

AMPLIACIÓN DE PLAZO

**CÓDIGO DEL PROCESO
CPI-EPMAPS-CAF-001-2022**

**“ESTUDIOS DE DISEÑO DEFINITIVO DEL EMISARIO LA VIÑA Y LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS CUMBAYA Y TUMBACO”**

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, procede a ampliar el plazo de entrega de las ofertas técnica y económica del proceso CPI-EPMAPS-CAF-001-2022, “ESTUDIOS DE DISEÑO DEFINITIVO DEL EMISARIO LA VIÑA Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS CUMBAYA Y TUMBACO”, hasta el día martes 11 de octubre de 2022 a las 10h00.

El nuevo cronograma del proceso es:

Concepto	Día	Hora (GMT-5)
Fecha límite entrega de ofertas técnica y económica	11/10/2022	10:00
Fecha estimada apertura oferta técnica	11/10/2022	11:00
Fecha estimada inicio evaluación	11/10/2022	11:01
Fecha estimada para receptor convalidaciones	18/10/2022	13:00
Fecha estimada publicación resultados finales oferta técnica	25/10/2022	13:00
Fecha estimada para apertura oferta económica	26/10/2022	11:00
Fecha estimada publicación resultados finales oferta económica	28/10/2022	13:00
Fecha estimada de negociación	2/11/2022	13:00
Fecha estimada de adjudicación	9/11/2022	13:00