

AMPLIACIÓN DE PLAZO V

**CÓDIGO DEL PROCESO CPI-
EPMAPS-CAF-001-2022**

**“ESTUDIOS DE DISEÑO DEFINITIVO DEL EMISARIO LA VIÑA Y LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS CUMBAYA Y TUMBACO”**

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, procede a ampliar el plazo de calificación de ofertas por convalidación de errores de forma del proceso CPI-EPMAPS-CAF-001-2022, “ESTUDIOS DE DISEÑO DEFINITIVO DEL EMISARIO LA VIÑA Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PARROQUIAS CUMBAYA Y TUMBACO”.

El nuevo cronograma del proceso es:

Concepto	Día	Hora (GMT-5)
Fecha límite entrega de ofertas técnica y económica	11/10/2022	10:00
Fecha estimada apertura oferta técnica	11/10/2022	11:00
Fecha estimada inicio evaluación	11/10/2022	11:01
Fecha estimada para receptor convalidaciones	09/11/2022	16:00
Fecha estimada publicación resultados finales oferta técnica	10/11/2022	16:30
Fecha estimada para apertura oferta económica	11/11/2022	11:00
Fecha estimada publicación resultados finales oferta económica	11/11/2022	16:30
Fecha estimada de negociación	16/11/2022	11:00
Fecha estimada de adjudicación	18/11/2022	16:30