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PROYECTO DE CONTRATO

SEÑOR NOTARIO:

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase extender una en la cual conste el Contrato de Consultoría para los ESTUDIOS DE ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO INTEGRADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL DMQ en el Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: COMPARECIENTES

Intervienen en la celebración de este Contrato, por una parte la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito – EMAAP-Q, representada por el señor ingeniero Juan A. Neira Carrasco, Gerente General, respaldada por su nombramiento emitido mediante Acuerdo No. 24-2000, del 15 de agosto de 2000; y, por otra la ……………………………………………………..(NOMBRE DE LA FIRMA CONSULTORA O ASOCIACION CONFORMADA POR LAS SIGUIENTES FIRMAS CONSULTORAS: ………………………………………), legalmente representada por ……………………………………….. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMUN), a quienes en adelante se  les denominará la ENTIDAD y la CONSULTORA, respectivamente.

SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1
Con fecha 18 de diciembre de 2002 se suscribió el Contrato de Préstamo  No. 1424/OC-EC entre la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-Q), y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para ejecutar el  Programa de Saneamiento Ambiental (PSA) del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) para cuya realización se requiere, entre otras actividades, desarrollar los ESTUDIOS DE ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO INTEGRADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL DMQ.
2.2 El modelo de documentos precontractuales para la selección de la(s) firma(s) consultora(s) recoge los criterios y las recomendaciones de los señores Procurador General del Estado y Contralor General del Estado, que constan en los oficios Nos. 19808 de 2 de febrero de 1995 y 04237DCINV de 14 de febrero de 1995, respectivamente así como: i) la Codificación de la Ley de Contratación Pública, Registro Oficial No. 272 del  22 de febrero del 2001, ii) la Codificación de la Ley de Consultoría, Registro Oficial No. 455 del 5 de noviembre del 2004, y el Reglamento Reformatorio y Codificatorio de la Ley de Consultoría, Registro Oficial, No. 204 del 7 de febrero de 2006; y. iii) las actualizaciones de las Políticas Básicas y Procedimientos de Adquisiciones del BID.

2.3 La Comisión Técnica de Consultoría de la EMAAP-Q, en sesión de fecha ……………………………….. aprobó la conformación de la Lista Corta, integrada por las siguientes Firmas: i)……………………….; ii) ……………………………..; iii)………………………. ; iv) ……………….. y N), (NO MAS DE 6 FIRMAS)  a quienes  invitó a presentar ofertas técnicas y económicas, mediante Carta de Invitación de fecha …………………………. .


La Comisión Técnica de Consultoría de la EMAAP-Q, en sesión(es) de fecha(s) …………………………………., aprobó las Bases del Concurso de Consultoría para ESTUDIOS DE ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO INTEGRADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL DMQ.

 2.4
Luego del trámite correspondiente del Concurso Público Internacional No. 0…- 200.. y, contando con la no objeción del BID, otorgada mediante CEC-………./200… de ….. de ……. del 200.., la Comisión Técnica de Consultoría, en sesión del ….. de …… de 200.., adjudicó el presente Contrato a  la …………………………………… (NOMBRE DE LA FIRMA O DE LA ASOCIACION), lo que le fue comunicado con oficio No. ………….., de …. de …….. del 200…
TERCERA: DOCUMENTOS

3.1
Forman parte del contrato y se protocolizan con él los siguientes documentos:


(a)
Copia certificada del nombramiento y acta de posesión del Ing. Juan A. Neira Carrasco, Gerente General de la EMAAP-Q.


(b)
El nombramiento del …………………………. (REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN),  de la ……………………(FIRMA O ASOCIACION) …………………………………………..(NOMBRE DE LA FIRMA O ASOCIACION  Y NOMBRE  DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMUN)


(c)
Copias certificadas del Acta de Adjudicación del Contrato y del Oficio No. …………………, de …. de …… del 200.., de la Comisión Técnica de Consultoría con el que se comunicó la Resolución de adjudicación.


(d)
Certificados actualizados de la Contraloría General del Estado sobre cumplimiento de contratos celebrados por la ……………………….(NOMBRE DE LA FIRMA CONSULTORA O, DE SER EL CASO, DE LAS  FIRMAS CONSULTORAS QUE CONFORMAN LA ASOCIACION) adjudicada, con el Estado Ecuatoriano. 

(e)
Certificados actualizados de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de ……………………….(NOMBRE DE LA FIRMA CONSULTORA O, DE SER EL CASO, DE LAS  FIRMAS CONSULTORAS QUE CONFORMAN LA ASOCIACION) adjudicada.  

(f)
El acta de negociación de la oferta técnico-económica.


(g)
La copia certificada de la escritura pública de constitución de la Asociación de firmas consultoras o  (Certificado de existencia legal de la Firma Consultora adjudicataria, en el caso de Firma individual), (SEGUN PROCEDA)
(g) Los nombramientos del(os) representante(s) legal(es) de (DE LA FIRMA CONSULTORA O, DE SER EL CASO, DE LAS FIRMAS CONSULTORAS QUE CONFORMAN LA ASOCIACION) adjudicada, que se encuentren vigentes a la fecha de la celebración del contrato.

(h) Certificado actualizado de Disponibilidad de Fondos Presupuestarios No. …………, de... de………… del 200...

(i) El informe favorable para la suscripción del Contrato, emitido por la Contraloría General del Estado y por Procuraduría General del Estado.

(j) Las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales del Contrato.

(k) El programa de utilización de personal, los cronogramas y el presupuesto negociado de los servicios contratados.

(l) La oferta económica negociada.

(m) Las evaluaciones y la calificaciones de los técnicos realizada en el proceso precontractual.

(n) Los currícula vitae con los documentos de respaldo del personal que fue cambiado en la negociación.

(o) La no objeción del BID a la adjudicación y celebración del contrato.

(p) Certificado otorgado por la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que acredite que la Firma o, de ser el caso, de  las  Firmas que conforman la Asociación adjudicada, acredite(n) que no son deudoras de créditos castigados con “E”, en las instituciones financieras cuyo capital pertenezca total o parcialmente a instituciones del Estado. 

3.2 Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización: 

(a)
Las Bases del Concurso de Consultoría y sus correspondientes alcances.

(b) La oferta de la Consultora

(c) Las garantías presentadas por la Consultora y aceptadas por la Entidad.

CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO
4.1
La Consultora se obliga para con la entidad contratante a realizar los ESTUDIOS DE ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO INTEGRADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL DMQ, trabajos que se realizarán bajo la Supervisión y Coordinación de la Unidad Ejecutora del Programa de Saneamiento Ambiental (UEPSA) del Distrito Metropolitano de Quito y de acuerdo a los documentos que se indican en la cláusula tercera.

QUINTA: PLAZO

5.1 El plazo es el convenido durante la negociación de la oferta, a cuya acta se remite este contrato, esto es de 510 días calendario, contados desde la vigencia del contrato lo que acontecerá  desde la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible.

5.2 Se determinan los siguientes plazos parciales: i) para: Informe Inicial, 20 días calendario a partir de la vigencia del contrato; ii) para: Informe de Estudios Básicos, 150 días calendario a partir de la vigencia del contrato; iii) para: Informe de Plan Maestro, 300 días calendario a partir de la vigencia del contrato; iv) para: Informe de Programa de Primera Etapa, 480 días calendario a partir de la vigencia del contrato; y, v) para: Informe Final de Consultoría, 510 días calendario a partir de la vigencia del contrato.

SEXTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El valor total referencial del presente contrato asciende a la cantidad de ....................................... con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ .......................) sin incluir IVA, de conformidad, con la oferta negociada, que contempla además la siguiente forma de pago, conforme a lo establecido en el numeral 6.7.3, de las Condiciones Especiales del Contrato:

a) Anticipo: Se pagará un anticipo equivalente al 20% del monto total del contrato, pagaderos dentro de los 15 días calendario luego de firmado el contrato, una vez que el mismo esté vigente, lo que acontecerá cuando la Consultora haya entregado una garantía a satisfacción de la Entidad, por un 100% del valor del anticipo y haya sido notificada de que el mismo se encuentra listo para ser cobrado. Previo al pago del Anticipo la Consultora debe presentar un Plan de Inversión del Anticipo. El anticipo se irá amortizando de cada uno de los pagos que se indican a continuación, exceptuando del “último pago”. Adicionalmente, de cada planilla, antes de los descuentos, se retendrá el 10%, para el “último pago”.
b) Primer Pago: El primer pago, equivalente al 30% del valor total de los costos directos fijos negociados – honorarios (remuneraciones) del personal y misceláneos -, más los costos de los trabajos y servicios liquidados de acuerdo con los precios unitarios negociados y las cantidades de trabajos y servicios efectivamente realizados, dentro del plazo de 30 días, luego de la entrega y aceptación por parte de la EMAAP-Q del Informe de Estudios Básicos Versión Definitiva, (Numeral 4.4.2 de los Términos de Referencia) y, en los casos que proceda, que la Supervisión haya aprobado las cantidades realizadas a precios unitarios directamente por la Consultora o a través de subcontratos.

c) Segundo pago: El segundo pago, equivalente al 30% del valor total de los costos directos fijos negociados – honorarios (remuneraciones) del personal y misceláneos -, más los costos de los trabajos y servicios liquidados de acuerdo con los precios unitarios negociados y las cantidades de trabajos y servicios efectivamente realizados, dentro del plazo de 30 días, luego de la entrega y aceptación por parte de la EMAAP-Q del Informe de Plan Maestro Versión Definitiva (Numeral 4.4.3 de los Términos de Referencia) y, en los casos que proceda, que la Supervisión haya aprobado las cantidades realizadas a precios unitarios directamente por la Consultora o a través de subcontratos.

d) Tercer pago: El tercer pago, equivalente al 40% del valor total de los costos directos fijos negociados – honorarios (remuneraciones) del personal y misceláneos -, más los costos de los trabajos y servicios liquidados de acuerdo con los precios unitarios negociados y las cantidades de trabajos y servicios efectivamente realizados, dentro del plazo de 30 días, luego de la entrega y aceptación por parte de la EMAAP-Q del Informe de Programa de Primera Etapa (Numeral 4.4.4 de los Términos de Referencia) y, en los casos que proceda, que la Supervisión haya aprobado las cantidades realizadas a precios unitarios directamente por la Consultora o a través de subcontratos.

e) Ultimo pago: Corresponde a la devolución a la Consultora del valor total de las retenciones realizadas por la Entidad del 10% de cada uno de los pagos parciales descritos anteriormente en esta cláusula y se efectuará luego de que el Informe Final de Consultoría, conteniendo el Resumen Ejecutivo, (Numeral 4.4.5 de los Términos de Referencia) haya sido aprobado por parte de la EMAAP-Q y el BID.

SEPTIMA: DECLARACION Y COMPROMISO

7.1 Los consultores se comprometen a no participar en la construcción del Proyecto, en el suministro de materiales y equipos para el mismo o en la realización de actividades de carácter financiero relacionadas con el Proyecto.
7.2  (ESTE NUMERAL SE INCLUIRA EN CASO DE QUE UNA O VARIAS DE LAS FIRMAS CONSULTORAS ESTEN INMERSAS EN LA INCOMPATIBILIDAD SEÑALADA EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL 2.8 DE LA SECCION 2: "INSTRUCCIONES PARA LOS PARTICIPANTES")

La Firma Consultora _________________________ declara que tiene parte en el paquete accionario de la(s) empresa(s) que se indica(n) a continuación (lo que corresponda):


____________________________(nombre), Constructora        ____________________________(nombre), Proveedora de equipos  ____________________________(nombre), Holding Company

OCTAVA:  RESPONSABILIDAD DE QUIENES ENTREGAN Y RECIBEN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS OBJETO DEL CONTRATO

8.1
Quienes intervengan en la entrega-recepción de los estudios y diseños, objeto de este contrato, y suscriban las actas respectivas serán, responsables administrativa, civil y penalmente por los datos que consignen en ellas.

NOVENA: ACEPTACION


Las partes declaran expresamente su aceptación de todas las estipulaciones contractuales, a las cuales se someten.

Usted, señor Notario se dignará cumplir con las formalidades legales para la plena validez de este Contrato
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