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Seccién 1. Carta de Invitaciéon

Seccidon 1. Carta de Invitacion

Quito,
Préstamo No. 1802-OC/EC
Solicitud de Propuestas No.

Sres.
Ciudad

Sefiores./Sefioras

1.

4.

La EMAAP-Q ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Préstamo
1802-OC/EC para financiar parcialmente el costo del Programa de Saneamiento
Ambiental (PSA) Fase I, y el Prestatario se propone utilizar parte de los fondos de
la contraparte del Programa para efectuar pagos de gastos elegibles en virtud del
Contrato para el cual se emite esta Solicitud de Propuestas

El Contratante invita a presentar propuestas para proveer los siguientes servicios de
consultoria: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO". En los términos de referencia adjuntos se
proporcionan mas detalles sobre los servicios.

Esta Solicitud de Propuesta (SP) se ha enviado a los siguientes consultores
incluidos en la lista corta:

FIRMA O ASOCIACION NACIONALIDAD
JVP CONSULTORES S.A. ARGENTINA
HYDEA S.r.l ITALIA
ROCHE LTD. CONSULTING GROUP CANADA
COLOMBIA-
CONSORCIO APPLUS-AYESA ESPANA
INGENIERIA ESTUDIOS Y PROYECTOS NIP, S.A. (NIPSA)- ESPANA-
INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS (ICA) Ltda. ECUADOR
IR MANAGEMENT, ENGINEERING AND CONSULTING S.L. ESPANA-
(IRM CONSULTING)-ASTEC, ASESORIA TECNICA CIA. LTDA. ECUADOR

Una firma sera escogida mediante Seleccién Basada en la Calidad y el Costo
(SBCC) y siguiendo los procedimientos descritos en esta SP, de acuerdo con los
procedimientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) detallados en las
“Politicas para la Seleccion y Contratacion de Consultores financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo” que son parte del Convenio de Préstamo (se
encuentran bajo la siguiente direccion en el sitio de Internet:
http://www.iadb.org/procurement), y que de conformidad con el articulo 3 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, tienen preeminencia sobre
las Leyes Nacionales aplicables sobre la materia.
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5. La SP incluye los siguientes documentos:

Seccion 1 - Carta de invitacion

Seccidn 2 - Instrucciones para los Consultores (incluyendo la Hoja de Datos)
Seccion 3 - Propuesta técnica - Formularios Estandar

Seccion 4 - Propuesta de Precio - Formularios Estandar

Seccion 5 - Términos de referencia

Seccion 6 - Contrato estandar

Seccion 7 - Paises Elegibles

6. Por favor informarnos por escrito a la siguiente direccién electrénica:
sctconsu@emaapg.gov.ec (con copia a mromo@emaapg.gov.ec); facsimile (593-2)
2994-400 Ext. 5411, tan pronto hayan recibido esta carta, indicando:

a) que han recibido la carta de invitacion, y
b) si presentaran o no una propuesta’.

7. Las propuestas, preparadas en la forma que se indican en estos documentos de
SP, deberan ser entregadas en la Secretaria de la Comisién Técnica de Consultoria
de la EMAAP-Q hasta las 15h00 del 18 de diciembre del 2009, en la siguiente
direccién: Avenida Mariana de Jesus, entre las calles Alemania e lItalia, tercer piso
del Nuevo Edificio Matriz, Direccion Juridica, Teléfono (593-2) 2994-445 Ext. 5423.

8. El Contratante se reserva el derecho de seleccionar y negociar el contrato o
declarar desierto o cancelar el concurso, descalificar o inhabilitar una propuesta, en
guarda de sus intereses, sin que los Oferentes tengan derecho a reclamo o
indemnizacion alguna.

9. Las firmas extranjeras no estan obligadas a presentar con su Propuesta el Registro
Unico de Proveedores (RUP). Sin embargo, la firma extranjera adjudicataria, antes
de suscribir el Contrato de Consultoria debera cumplir con los siguientes requisitos:
i) presentar el certificado extendido por el Instituto Nacional de Contratacion Publica
de que se encuentra inscrita y habilitada en el RUP; vy, ii) debera domiciliarse en el
Ecuador cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley de Compaiiias 2.

Atentamente,

Othon Zevallos Moreno

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO
Y AGUA POTABLE DE QUITO (EMAAP-Q)

! Segun lo dispuesto en la Hoja de Datos, numeral 3.3 (a) de la Seccién 2, “Instrucciones para los Consultores”, no se permite a un
Consultor de la Lista Corta la Asociacion con otros Consultores que estén o no estén integrando la Lista Corta.

2 En consideracion al tiempo que puede demandar la domiciliacion de una consultora extranjera en el Ecuador, los tramites de
domiciliacion deberan iniciarse tan pronto se concluya la negociacion del Contrato, por lo que el Consultor debera conocer con
anticipacion todos los documentos que son necesarios para su domiciliacion en el pais y tenerlos listos a la fecha de iniciacion del
referido tramite.
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Seccion 2. Instrucciones paralos Consultores

Definiciones

(@)

(b)

(©)

(d)

(e)

]
()]
(h)
(i)

)

(k)
0

(m)

(n)

(0)

“Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo,
Washington, DC, EE.UU.; o cualquier fondo administrado por el
Banco;

“Contratante” significa la agencia con la cual el Consultor
seleccionado firma el Contrato para proveer los servicios;

“Consultor” significa cualquier entidad o persona, incluyendo
asociacién en participacion, consorcio o asociacion (APCA) que
pueda prestar o preste servicios al Contratante bajo el Contrato;

“Contrato” significa el Contrato firmado por las Partes, y todos los
documentos adjuntos que se enumeran en la Clausula 1 de dicho
Contrato, que son las Condiciones Generales (CG), las Condiciones
Especiales (CE), y los Apéndices;

“Hoja de Datos” significa la seccion de las Instrucciones para los
Consultores que se debe utlizar para indicar condiciones
especificas del pais o de las actividades a realizar;

“Dia” significa dia calendario.
“Gobierno” significa el gobierno del pais del Contratante;

“Instrucciones para los Consultores” (Seccién 2 de la SP) significa
el documento que proporciona a los Consultores de la Lista Corta
toda la informacién necesaria para preparar sus Propuestas;

“CI" (Seccién 1 de la SP) significa la Carta de Invitacién que el
Contratante envia a los Consultores de la Lista Corta;

“Personal” significa los empleados profesionales o de apoyo
contratados por el Consultor o por cualquier Subconsultor vy
asignados a la prestacion de los Servicios 0 de una parte de los
mismos; “Personal extranjero” significa las personas profesionales o
de apoyo que al momento de ser contratadas tienen su domicilio
fuera del pais del Gobierno; “Personal nacional” significa las
personas profesionales o de apoyo que al momento de ser
contratadas tienen su domicilio en el pais del Gobierno;

“Propuesta” significa la Propuesta Técnica y la Propuesta de Precio;

“SP” significa la Solicitud de Propuesta que prepara el Contratante
para la seleccion de Consultores, de acuerdo con la SEP;

“SEP” significa la Solicitud Estandar de Propuesta, que debera ser
utilizada por el Contratante como guia para la preparacion de la SP;

"Servicios” significa el trabajo que debera realizar el Consultor en
virtud del Contrato;

“Subconsultor” significa cualquier persona o entidad que el
Consultor contrata a su vez para la prestacién de una parte de los
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1. Introduccién

Conflicto de
Intereses

(p)

(@)

11

1.2

1.3

14

15

1.6

Servicios;

“Términos de Referencia” (TDR) significa el documento incluido en
la SP como Seccion 5 que explica los objetivos, magnitud del
trabajo, actividades, tareas a realizar, las responsabilidades
respectivas del Contratante y el Consultor y los resultados
esperados y productos de la tarea.

Otras definiciones y el significado de las siglas o acrénimos que
constan en toda la SP, se indican en la Hoja de Datos.

El Contratante identificado en la Hoja de Datos seleccionara una de
las firmas / organizaciones incluidas en la carta de invitacién, segin
el método de seleccién especificado en la Hoja de Datos.

Se invita a los Consultores de la Lista Corta a presentar una
Propuesta Técnica y una Propuesta de Precio, 0 una Propuesta
Técnica solamente, segun se indique en la Hoja de Datos, para
prestar los servicios de consultoria requeridos para el trabajo
especificado en la Hoja de Datos. La propuesta constituira la base
para las negociaciones y, eventualmente, la suscripcibn de un
contrato con el Consultor seleccionado.

Los Consultores deben familiarizarse con las condiciones locales y
tenerlas en cuenta en la preparacion de sus propuestas. Para
obtener informacién directa sobre el trabajo y las condiciones
locales, se recomienda que los Consultores visiten al Contratante
antes de presentar sus propuestas y que asistan a la reunion previa
a la presentacion de las propuestas, si en la Hoja de Datos se
especifica dicha reunion. La asistencia a esta reunion es optativa.
Los Consultores deberan comunicarse con los representantes del
Contratante indicados en la Hoja de Datos para organizar la visita o
para obtener informacion adicional sobre la reunién previa a la
apertura de ofertas. Los Consultores deberan asegurarse que estos
funcionarios estén enterados de la visita con suficiente antelacion
para permitirles hacer los arreglos necesarios.

El Contratante oportunamente y sin costo para los Consultores
proporcionara los insumos e instalaciones especificados en la Hoja
de Datos, los asistira en obtener las licencias y los permisos que
sean necesarios para suministrar los servicios y les proporcionara
antecedentes e informes pertinentes al proyecto.

Los Consultores asumiran todos los costos asociados con la
preparacion y presentacion de sus propuestas y con la negociacién
del Contrato. El Contratante no esta obligado a aceptar ninguna
propuesta y se reserva el derecho de anular el proceso de seleccién
en cualquier momento antes de la adjudicacion del Contrato, sin que
incurra en ninguna obligacion con los Consultores.

La politica del Banco exige que los Consultores deben dar
asesoramiento profesional, objetivo e imparcial y que en todo
momento deben otorgar maxima importancia a los intereses del
Contratante y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos
asignados o con los intereses de las instituciones a que pertenece y
sin consideracion alguna de cualquier labor futura.
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Actividades
Conflictivas

Trabajos
Conflictivos

Relaciones
Conflictivas

1.6.1 Sin que ello constituya limitacién alguna a la clausula anterior,
no se contratara a Consultores o cualquiera de sus afiliados,
bajo ninguna de las circunstancias que se indican a
continuacion por considerarse que tienen conflicto de interés:

(i)

(ii)

(iii)

Una firma, su matriz o sus filiales contratadas por el
Contratante para suministrar bienes, o construir obras o
prestar servicios (fuera de servicios de consultoria) para
un proyecto, estaran descalificadas para prestar
servicios de consultoria relacionados con esos bienes,
construccion de obras o servicios. Reciprocamente, una
firma, su matriz o sus filiales contratadas para prestar
servicios de consultoria para la preparacion o ejecucion
de un proyecto, quedaran descalificadas para
posteriormente  suministrar  bienes, obras de
construccion u otros servicios (fuera de servicios de
consultoria) resultantes de, o directamente relacionados
a los servicios de consultoria prestados por la firma para
dicha preparacion o ejecucion de proyecto. Para los
fines de este parrafo, se denominan servicios, aparte de
los servicios de consultoria, aquellos servicios que
conducen a un producto fisico tangible, por ejemplo
encuestas, perforaciones exploratorias, fotografia aérea
e imagenes via satélite.

Un Consultor (incluyendo su personal y sub-
consultores), su matriz o cualquiera de sus afiliados no
podra ser contratado para realizar trabajos que por su
naturaleza estén en conflicto con otros trabajos que el
Consultor ejecute para el mismo Contratante. Por
ejemplo, un Consultor que ha sido contratado para
preparar un disefio de ingenieria para un proyecto de
infraestructura no podra comprometerse a preparar una
evaluacion ambiental independiente para el mismo
proyecto, y un Consultor que esté asesorando a un
Contratante sobre la privatizacion de bienes publicos, no
podra comprar, ni asesorar compradores sobre la
compra de tales bienes. Igualmente, un Consultor
contratado para preparar los Términos de Referencia de
un trabajo, no podré ser contratado para dicho trabajo.

No se le podra adjudicar el contrato a un Consultor
(incluyendo sus empleados y subconsultores) que tenga
un negocio o relaciéon familiar con un miembro del
personal del Contratante que esté directa o0
indirectamente involucrado en: (i) la preparacion de los
Términos de Referencia del trabajo; (ii) el proceso de
seleccién para dicho trabajo; o (iii) la supervision del
Contrato. No se podra adjudicar el Contrato a menos
que el conflicto originado por esta relacién haya sido
resuelto a través del proceso de seleccién y ejecucion
del Contrato de una manera aceptable al Banco.
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Ventajas Injustas

Fraude y
Corrupcioén

1.7

1.6.2 Todos los Consultores tienen la obligacion de revelar
cualquier situacion actual o potencial de conflicto que pudiera
afectar su capacidad para servir en beneficio del Contratante,
0 que pudiera percibirse que tuviera este efecto. El no revelar
dichas situaciones puede conducir a la descalificacion del
Consultor o a la terminacion de su contrato.

1.6.3 Ninguna agencia o empleados actuales del Contratante
podran trabajar como Consultores bajo sus propios
ministerios, departamentos o0 agencias. Reclutar previos
empleados gubernamentales del Contratante para trabajar
para sus ministerios anteriores, departamentos 0 agencias es
aceptable siempre que no exista conflicto de interés. Cuando
el Consultor sugiere a cualquier empleado del gobierno como
Personal en su propuesta técnica, dicho Personal debera
tener una certificacion por escrito de su gobierno o empleador
confirmando que goza de licencia sin sueldo de su posicion
oficial y cuenta con permiso para trabajar tiempo completo
fuera de esta posicion. El Consultor deberd4 presentar dicha
certificacion como parte de su propuesta técnica al
Contratante.

1.6.4 Si un Consultor de la Lista Corta pudiera tener ventaja
competitiva por haber prestado servicios de consultoria
relacionados con el trabajo en cuestién, el Contratante debera
proporcionar a todos los Consultores de la Lista Corta, junto
con este SP, toda la informacién sobre el aspecto que daria al
Consultor tal ventaja competitiva sobre los otros consultores
que estan compitiendo.

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios
de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes,
al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por
participar o participando en proyectos financiados por el Banco
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas y
consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos y denunciar al
Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupcién del cual tenga
conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecuciéon de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcién estan prohibidos. Fraude y corrupcion comprenden actos
de: (i) préactica corruptiva; (ii) practica fraudulenta; (iii) practica
coercitiva; y (iv) préactica colusoria. Las definiciones que se
transcriben a continuacion corresponden a los tipos mas comunes
de fraude y corrupcién, pero no son exhaustivas. Por esta razon, el
Banco también adoptard medidas en caso de hechos o denuncias
similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcion,
aungque no estén especificados en la lista siguiente. EI Banco
aplicara en todos los casos los procedimientos establecidos en la
Clausula 1.7 (c).

(@ ElI Banco define las expresiones que se indican a
continuacion:

()  Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, algo de valor para
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(b)

influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(i)  Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias,
gue deliberadamente o por negligencia grave engafie, 0
intente engafar, a alguna parte para obtener un
beneficio financiero o de otra indole o para evadir una
obligacion;

(i)  Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar
dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa
o0 indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte; y

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas
partes realizado con la intenciéon de alcanzar un
proposito indebido, incluyendo influenciar en forma
indebida las acciones de otra parte.

Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos
administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona
actuando como oferente o participando en un proyecto
financiado por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes,
oferentes, contratistas, consultores, prestatarios (incluyendo
los beneficiarios de las donaciones), compradores,
organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha
cometido un acto de fraude o corrupcion, el Banco podra:

(i)  decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicacion
de un contrato o de un contrato adjudicado para
servicios de consultoria financiado por el Banco;

(i)  suspender los desembolsos de la operacidn, si se
determina, en cualquier etapa, que existe evidencia
suficiente para comprobar el hallazgo de que un
empleado, agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha
cometido un acto de fraude o corrupcion;

(i)  cancelar y/o acelerar el pago de una parte del
préstamo o de la donacion relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista
evidencia de que el representante del Prestatario, o
Beneficiario de una donacion, no ha tomado las
medidas correctivas adecuadas en un plazo que el
Banco considere razonable y de conformidad con las
garantias de debido proceso establecidas en la
legislacion del pais Prestatario;

(iv)  emitir una amonestacion en el formato de una carta
formal de censura a la conducta de la firma, entidad o
individuo;

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en
forma permanente o por determinado periodo de
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1.8

tiempo, para que se le adjudiqguen o participe en
contratos bajo proyectos financiados por el Banco,
excepto bajo aquellas condiciones que el Banco
considere apropiadas;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

(vii)  imponer otras sanciones que considere apropiadas
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la
imposicion de multas que representen para el Banco
un reembolso de los costos vinculados con las
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones
podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de otras sanciones.

(c) El Banco ha establecido procedimientos administrativos para
los casos de denuncias de fraude y corrupcién dentro del
proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato
financiado por el Banco, los cuales estan disponibles en el sitio
virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales propésitos
cualquier denuncia debera ser presentada a la Oficina de
Integridad Institucional del Banco (Oll) para la realizacién de la
correspondiente investigacion. Las denuncias podran ser
presentadas confidencial o anénimamente.

(d) Los pagos estaran expresamente condicionados a que la
participacion de los Consultores en el proceso de adquisiciones
se haya llevado de acuerdo con las politicas del Banco
aplicables en materia de fraude y corrupciéon que se describen
en esta Clausula 1.7.

(e) La imposicién de cualquier medida que sea tomada por el Banco
de conformidad con las provisiones referidas en el literal b) de
esta Clausula podra hacerse de forma publica o privada, de
acuerdo con las politicas del Banco.

El Banco tendra el derecho a exigir que, en los contratos
financiados con un préstamo o donacién del Banco, se incluya una
disposicién que exija que los Consultores permitan al Banco revisar
sSus cuentas y registros y cualquier otros documentos relacionados
con la presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por
el Banco. Para estos efectos, el Banco tendra el derecho a exigir
que se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco
una disposicion que requiera que los Consultores: (i) conserven
todos los documentos y registros relacionados con los proyectos
financiados por el Banco por un periodo de tres (3) afios luego de
terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii)
entreguen todo documento necesario para la investigacion de
denuncias de fraude o corrupcion y pongan a la disposicion del
Banco los empleados o agentes del Consultor que tengan
conocimiento del proyecto financiado por el Banco para responder
las consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado
para la revisibn o auditoria de los documentos. Si el Consultor
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Elegibilidad de
los Consultores
y Origen de los
bienes y de los
Servicios

1.9

incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revision del asunto por parte del Banco, el Banco,
bajo su sola discrecién, podra tomar medidas apropiadas contra el
Consultor.

Los Consultores deberan declarar y garantizar:

(@) gue han leido y entendido la prohibiciéon sobre actos de
fraude y corrupcion dispuesta por el Banco y se obligan a
observar las normas pertinentes;

(b) gue no han incurrido en ninguna infraccibn sobre
fraude y corrupcion descritas en éste documento;
(©) gue no han tergiversado ni ocultado ningun hecho

sustancial durante los procesos de adquisicibn o
negociacion del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) gue ninguno de los consultores ni de sus directores,
funcionarios o accionistas principales han sido declarados
inelegibles para que se les adjudiquen contratos
financiados por el Banco, ni han sido declarados culpables
de delitos vinculados con fraude o corrupcion;

(e) gue ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario 0 accionista
principal de ninguna otra compafiia o entidad que haya
sido declarada inelegible para que se le adjudiguen
contratos financiados por el Banco o ha sido declarado
culpable de un delito vinculado con fraude o corrupcion;

)] gque han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacion o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con el
contrato o el contrato de consultoria financiado por el
Banco;

(9) gue reconocen que el incumplimiento de cualquiera de
estas garantias constituye el fundamento para la
imposicién por el Banco de cualquiera o de un conjunto
de medidas que se describen en la Clausula 1.7 (b).

1.10 Los Servicios de Consultoria podran ser prestados por Consultores

originarios de paises miembros del Banco. Los Consultores
originarios de paises no miembros del Banco seran descalificados
de patrticipar en contratos financiados en todo o en parte con fondos
del Banco. En caso que el contrato de prestacién de servicios de
consultoria incluya el suministro de bienes, estos bienes deben ser
originarios de paises miembros del Banco. En la Seccién 7 de este
documento se indican los paises miembros del Banco al igual que
los criterios para determinar la nacionalidad de los Consultores y el
origen de los bienes y servicios. Los Consultores originarios de un
pais miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no
seran elegibles si:

0] las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Prestatario
prohibe relaciones comerciales con ese pais; o

(i)  por un acto de conformidad con una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del
Capitulo VII de la Carta de esa Organizacion, el pais del
prestatario prohiba las importaciones de bienes de ese pais o
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Solamente Una
Propuesta

Validez de la
Propuesta

Elegibilidad de
los
Subconsultores

2. Aclaraciony
enmiendas a
los
documentos
del SP

1.11

1.12

1.13

2.1

2.2

cualquier pago a personas o entidades en ese pais; 0

(i) los Consultores son declarados inelegibles para que se le
adjudiquen Contratos financiados por el Banco durante el
periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo con
lo indicado en la Clausula 1.7 (b)(v).

Los Consultores de la Lista Corta podran presentar solamente una
propuesta. Si un Consultor presenta o participa en mas de una
propuesta, todas las propuestas en que participa seran
descalificadas. Sin embargo, esto no limita la participacion de un
mismo Subconsultor, incluso expertos individuales, en mas de una
propuesta.

La Hoja de Datos indica por cuanto tiempo deberan permanecer
vélidas las propuestas después de la fecha de presentacion.
Durante este periodo, los Consultores deberan disponer del
personal nominado en su Propuesta. EI Contratante hara todo lo
que esté a su alcance para completar las negociaciones dentro de
este plazo. Sin embargo, el Contratante podra pedirle a los
consultores que extiendan el plazo de la validez de sus ofertas si
fuera necesario. Los consultores que estén de acuerdo con dicha
extension deberan confirmar que mantienen disponible el personal
indicado en la propuesta, 0 en su confirmacién de la extension de la
validez de la oferta, los consultores pueden someter nuevo personal
en reemplazo y éste sera considerado en la evaluacion final para la
adjudicacion del contrato. Los consultores que no estén de acuerdo
tienen el derecho de rehusar a extender la validez de sus ofertas.

En caso de que un Consultor de la Lista Corta desee asociarse con
un Consultor que no ha sido incluido en la Lista Corta y/o un experto
individual, esos otros Consultores y/o expertos individuales estaran
sujetos al criterio de elegibilidad establecidos en la Clausula 1.10
anterior. Ver AJUSTES en Hoja De Datos.

Los consultores pueden solicitar aclaraciones sobre cualquiera de
los documentos de la SP, dentro del plazo indicado en la Hoja de
Datos y antes de la fecha de presentacion de la propuesta. Todas
las solicitudes de aclaracion deberan enviarse por escrito o por
correo electrénico a la direccion del Contratante indicada en la Hoja
de Datos. ElI Contratante respondera por escrito o por correo
electrénico a esas solicitudes y enviara una copia de su respuesta
(incluyendo una explicacion de la consulta pero sin identificar su
procedencia) a todos los Consultores. Si el Contratante considera
necesario enmendar la SP como resultado de las aclaraciones, lo
hara siguiendo los procedimientos indicados en la clausula 2.2
siguiente.

En cualquier momento antes de la presentacion de las propuestas,
el Contratante puede enmendar la SP emitiendo un addendum por
escrito o por medio de correo electronico. EI addendum debera ser
enviado a todos los Consultores invitados y sera obligatorio para
ellos. El Contratante podra prorrogar el plazo para la presentacion
de propuestas si la enmienda es considerable, con el fin de otorgar
tiempo prudente a los Consultores para tenerla en cuenta en la
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3. Preparacion
de las
Propuestas

Idioma

3.1

3.2

3.3

preparacion de sus propuestas.

La Propuesta (véase clausula 1.2), asi como toda la
correspondencia intercambiada entre el Consultor y el Contratante,
deberd estar escrita en el (los) idioma(s) indicado(s) en la Hoja de
Datos.

Al preparar su Propuesta, los consultores deberdn examinar
detalladamente los documentos que conforman la SP. Cualquier
deficiencia importante en el suministro de la informacion solicitada
podria resultar en el rechazo de una propuesta.

En la preparacion de la propuesta técnica, los Consultores deben
prestar especial atencién a lo siguiente:

(@ Si un Consultor de la Lista Corta considera que puede
optimizar su especialidad para el trabajo asociandose con
otros Consultores en una asociacion en participacion o
consorcio o asociacion (APCA) o subcontratando, lo puede
hacer asocidandose ya sea con (a) consultores que no estén
en la Lista Corta, o (b) con consultores de la Lista Corta si asi
se permite en la Hoja de Datos. Un Consultor de la Lista
Corta primero debe obtener la aprobacion del Contratante si
desea entrar en una APCA con Consultores que estén o no
estén en la Lista Corta. Si se asocia con un Consultor que no
esti en la Lista Corta, el Consultor de la Lista corta actuara
como representante de la APCA. En el caso de una APCA,
todos los socios serdn responsables mancomunada y
solidariamente y deberan indicar quién actuara como el
representante del grupo.

(b) En la Hoja de Datos se indicara el nimero estimado de
persona-meses profesional o el presupuesto para completar
la tarea, pero en ningln caso ambos. Sin embargo, la
propuesta se basard en el nuimero de persona-meses
profesional estimado por los Consultores. Para los trabajos
con presupuesto fijo, el presupuesto disponible se presenta en
la Hoja de Datos vy la propuesta de precio no debera exceder
este presupuesto y el nUmero de persona-meses- profesional
no deberé ser revelado.

(c) No se deberd proponer personal profesional alternativo y
solamente se presentara un curriculo para cada cargo.

(d) Los documentos que deban producir los Consultores como
parte de estas tareas deberan escribirse en el idioma que se
especifique en el parrafo referencial 3.1 de la Hoja de Datos.
Es recomendable que el Personal de la firma tenga un
conocimiento que le permita trabajar en el idioma nacional del
Contratante.
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Propuestatécnica 3.4 Dependiendo de la naturaleza de la tarea, los Consultores deberan

Formay
Contenido

presentar una Propuesta Técnica Extensa (PTE), o una Propuesta
Técnica Simplificada (PTS). La Hoja de Datos indica la forma de
Propuesta Técnica que debera presentarse. La presentacion del tipo
de propuesta técnica equivocado resultara en que la propuesta sea
rechazada. La Propuesta Técnica debera proporcionar la
informaciéon indicada en los siguientes parrafos desde (a) a (g)
utilizando los formularios estandares adjuntos (Seccién 3). El
Parrafo (c) (ii) indica el nimero recomendado de paginas para la
descripcion del enfoque, metodologia y plan de trabajo de PTS. Se
entiende por una pagina una cara impresa de papel tamafio A4 o
tamafio carta.

€)) () Para la PTE solamente: una breve descripcion de la
organizacion del Consultor y una sinopsis de la
experiencia reciente del Consultor y, en el caso de una
APCA, para cada asociado, en actividades de una
naturaleza similar debera presentarse en el Formulario
TEC-2 de la Seccion 3. Para cada actividad, la sinopsis
debera indicar los nombres de Subconsultores /
personal profesional que participd, duracién de la tarea,
monto del contrato, y la implicacion del Consultor. La
informacion deberd ser proporcionada solamente para
esas tareas para las cuales el Consultor fue legalmente
contratado por el Contratante como una corporacion o
una de las firmas principales dentro de una APCA. Las
tareas completadas por personal profesional individual
trabajando privadamente o a través de otras firmas
consultoras no puede ser presentadas como experiencia
del Consultor o de los asociados del Consultor, pero
puede ser presentada por el personal profesional en sus
curriculos. Los consultores deberan estar preparados
para comprobar la experiencia presentada si asi lo
exigiera el Contratante.

(i) Para la PTS no se requiere la informacion anterior y el
formulario TEC-2 de la seccion 3 no sera utilizado.

(b) () Para la PTE solamente: comentarios y sugerencias a los
Términos de Referencia incluyendo sugerencias
factibles que pudieran mejorar la calidad y efectividad de
la tarea, y sobre los requerimientos del personal de
contrapartida y las instalaciones incluyendo: apoyo
administrativo, espacio de oficina, transporte local,
equipos, informacion, etc. a ser proporcionado por el
Contratante (Formulario TEC-3 de la Seccién 3).

(i)  El Formulario TEC-3 de la Seccién 3 no se utilizara para
la PTS; los comentarios anteriores y sugerencias, si los
hubiera, deberan incorporarse en la descripcion del
enfoque y metodologia (véase el siguiente subparrafo

3.4 (c)(ii)).

(c) () Parala PTE y la PTS: una descripcién del enfoque,
metodologia y plan de trabajo para ejecutar el trabajo
gue cubra los siguientes temas: enfoque técnico y
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Propuestas de
Precio

3.5

3.6

metodologia; plan de trabajo y organizacién, y dotacién
del personal. Una guia del contenido de esta seccion de
las Propuestas Técnicas se provee en el Formulario
TEC-4 de la Seccion 3. El plan de trabajo debera ser
consistente con el Calendario de Trabajo (Formulario
TEC-8 de la Seccién 3) el cual deberd mostrar en un
grafico de barras el tiempo propuesto para cada
actividad.

(i) Para la PTS solamente: la descripcion del enfoque,
metodologia y plan de trabajo debera consistir
normalmente de 10 pé&ginas que incluyan gréficos,
diagramas, y comentarios y sugerencias si los hubiera,
sobre los Términos de Referencia y el personal de
contrapartida y las instalaciones.

(d) La lista del equipo de personal profesional propuesto por area
de especialidad, cargo que sera asignado a cada miembro del
equipo de personal y sus tareas (Formulario TEC-5 de la
Seccibn 3).

(e) Estimado del aporte de personal (persona-meses profesional
extranjero y nacional) necesario para ejecutar el trabajo
(Formulario TEC-7 de la Seccién 3). El aporte de los persona-
meses debera indicarse separadamente para actividades en
la oficina sede y actividades en el campo, y para personal
profesional y de apoyo, extranjero y nacional.

() Los curriculos del personal profesional firmados por el
personal mismo, o por el representante autorizado del
personal profesional (Formulario TEC-6 de la Seccion 3).

() Para la PTE solamente: una descripcion detallada de la
metodologia y personal para capacitacion, si la Hoja de Datos
especifica capacitacion como un componente especifico del
trabajo.

La Propuesta Técnica no deberd incluir ninguna informacion de
Precio. Una Propuesta Técnica que contenga informacién
relacionada con la propuesta de precio sera rechazada.

Las Propuestas de Precio deberan ser preparadas utilizando los
Formularios Estandar (Seccién 4) adjuntos. Debera listar todos los
precios asociados con las tareas, incluyendo (a) remuneraciones del
personal (extranjero y nacional, en el campo y en la oficina del
Consultor), y (b) los gastos reembolsables indicados en la Hoja de
Datos. Si corresponde, estos precios deberan ser desglosados por
actividad y de ser necesario por gastos en moneda extranjera y
nacional. Todas las actividades deberdan ser costeadas
separadamente; las actividades y productos descritos en la
Propuesta Técnica pero no costeadas, seran asumidas como
incluidas en los precios de otras actividades o productos.
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Impuestos

4. Presentacion,
recepciéony
apertura de las
propuestas

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

El Consultor podra estar sujeto a impuestos nacionales (tales como:
valor agregado o impuesto sobre las ventas, cargos sociales o
impuestos sobre la renta a personal extranjero no residente,
derechos, tasas, gravamenes) sobre los montos pagaderos por el
Contratante bajo el Contrato. El Contratante declarara en la Hoja de
Datos si el Consultor esta sujeto a pago de algun impuesto
nacional. Los montos de dichos impuestos no deberan ser incluidos
en la propuesta de precio puesto que no serdn evaluados, pero
seran tratados durante las negociaciones del contrato, y las
cantidades correspondientes seran incluidas en el Contrato.

Los Consultores pueden expresar el precio por sus servicios hasta
en tres monedas de libre convertibilidad, por separado o en
combinacién. El Contratante podra exigirle al Consultor que declare
la porcidén de su precio que representa costo en moneda del pais del
Contratante y asi lo indicaria en la Hoja de Datos.

Las comisiones y gratificaciones, si las hay, pagadas o a ser
pagadas por los Consultores y en relacion con los trabajos, deberan
detallarse en el Formulario de Propuesta de Precio PR-1 de la
Seccion 4.

La propuesta original (la propuesta técnica y, si asi se exige, la
propuesta de precio; véase el parrafo 1.2) no deberd contener
escritos entre lineas ni sobre el texto mismo, excepto cuando ello
sea necesario para corregir errores cometidos por los propios
Consultores. La persona que firm6 la propuesta debera rubricar
esas correcciones con sus iniciales. Las cartas de presentacion
tanto de la propuesta técnica como de la de precio, deberan estar
en el Formulario TEC-1 de la Seccién 3, y el formulario PR-1 de la
Seccion 4, respectivamente.

El representante autorizado de la firma debe firmar la propuesta y
poner sus iniciales en todas las paginas del original de las
propuestas técnica y de precio. La autorizacién del representante
debe respaldarse mediante un poder otorgado por escrito incluido
en la propuesta o en cualquier otra forma que demuestre que el
representante ha sido debidamente autorizado para firmar. Las
propuestas técnica y de precio firmadas deberan estar marcadas
como “ORIGINAL". VER AJUSTES EN Hoja de Datos

La propuesta técnica debera marcarse como “ORIGINAL” 0 “COPIA”,
segun el caso. La propuesta técnica debe enviarse a las direcciones
indicadas en el parrafo 4.5 y con el nUmero de copias que se indica
en la Hoja de Datos. Todas las copias requeridas de la propuesta
técnica deben hacerse del original. Si hay discrepancias entre el
original y las copias de la propuesta técnica, prevalecera el original.

El original y todas las copias de la propuesta técnica deberan
ponerse en un sobre sellado, marcado claramente como
“PROPUESTA TECNICA”. Asi mismo, el original de la propuesta de
Precio (si se requiere bajo el método de seleccion indicado en la
Hoja de Datos) debera ponerse en un sobre sellado marcado
claramente como “PROPUESTA DE PRECIO”, seguido del numero de
préstamo/CT y el nombre del trabajo, y con la siguiente advertencia:
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5. Evaluacién de
las Propuestas

Evaluacion de las
propuestas
técnicas

Propuestas de
Precio para SBC

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

“NO ABRIR AL MISMO TIEMPO QUE LA PROPUESTA TECNICA.” LOS
sobres conteniendo la propuesta técnica y la propuesta de precio
deberan ponerse en un sobre exterior, que también deberé estar
sellado. En este sobre exterior debera figurar la direcciébn donde se
deben presentar las propuestas, numero de referencia y titulo del
préstamo, y la siguiente advertencia marcada con claridad: “ABRIR
SOLAMENTE EN PRESENCIA DEL COMITE DE EVALUACION DESPUES DE
LAS 15H00 DEL... DE... (FECHA FINAL PARA PRESENTACION DE OFERTAS
INCLUYENDO PLAZOS DE HABERLOS). El Contratante no asumird
responsabilidad alguna en caso de que la oferta se traspapele, se
pierda o sea abierta prematuramente si el sobre exterior no esta
sellado y/o marcado como se ha estipulado. Esta circunstancia
puede ser causa de rechazo de la oferta. Si la propuesta de precio
no se presenta en un sobre separado, sellado y debidamente
marcado como se ha indicado anteriormente, esto constituira motivo
para rechazar la propuesta. VER AJUSTES EN Hoja de Datos

Las propuestas deben enviarse a la direcciébn / direcciones
indicada(s) en la Hoja de Datos y ser recibidas a mas tardar a la
hora y en la fecha sefialadas en las Hoja de Datos, 0 en la hora y
fecha de prérroga de acuerdo a lo estipulado en parrafo 2.2.
Cualquier propuesta que se reciba después de vencido el plazo
para la presentacion de las propuestas sera devuelta sin abrir.

El Contratante abrira la propuesta técnica en presencia del Comité
de Evaluacion inmediatamente después de la fecha y hora limite
para su presentacion. Los sobres con la propuesta de precio
permaneceran sellados y archivados bajo estricta seguridad.

Desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el
momento de la adjudicacion del Contrato, los Consultores no
deberdn comunicarse con el Contratante sobre ningin tema
relacionado con su propuesta técnica o de precio. Cualquier intento
de los Consultores de influir al Contratante en el examen,
evaluacion, clasificacion de las propuestas y la recomendacion de
adjudicacion del contrato podra resultar en el rechazo de la
propuesta de los consultores. Los evaluadores de las propuestas
técnicas no tendran acceso a las propuestas de precio hasta que se
haya completado la evaluacion técnica, y el Banco haya emitido su
“no objecion”. VER AJUSTES en Hoja de Datos

El Comité de Evaluacion evaluara las propuestas técnicas sobre la
base de su cumplimiento con los términos de referencia, aplicando
los criterios y subcriterios de evaluacion y el sistema de puntos
especificados en la Hoja de Datos. A cada propuesta se le asignara
un puntaje técnico (Pt). Una propuesta que en esta etapa no
responda a aspectos importantes de la SP, y particularmente a los
términos de referencia o no logra obtener el puntaje técnico minimo
indicado en la Hoja de Datos, sera rechazada.

Siguiendo la clasificacion de las propuestas técnicas, cuando la
seleccion es basada solamente en la calidad (SBC), el Consultor
clasificado en el primer lugar es invitado a negociar su propuesta y
el Contrato de acuerdo con las instrucciones enunciadas en el
parrafo 6 de estas Instrucciones.



Seccion 2. Instrucciones para los consultores 17

Apertura publicay 5.4

evaluacion de las
propuestas de
precio
(solamente para
SBCC, SBPF,
SBMC)

5.5

5.6

5.7

Una vez finalizada la evaluacion de la calidad y el Banco haya
emitido su no-objecién (si corresponde), el Contratante notificara a
los consultores que presentaron propuestas el puntaje obtenido en
sus propuestas técnicas, y notificara a los Consultores cuyas
propuestas no obtuvieron la calificacion minima o fueron
consideradas inadmisibles porque no se ajustaron a la SP o a los
términos de referencia, con la indicacién de que sus propuestas de
Precio les serdn devueltas sin abrir después de terminado el
proceso de seleccion. ElI Contratante deberd notificar
simultdneamente por escrito o correo electrénico a los Consultores
gue hayan obtenido la calificacion minima necesaria sobre la fecha,
hora y lugar para abrir las propuestas de precio. La fecha de
apertura debera permitir a los Consultores tiempo suficiente para
hacer los arreglos necesarios para atender la apertura. Asistencia a
la apertura de las propuestas de precio es optativa.

Las propuestas de precio seran abiertas en acto publico en
presencia de los representantes de los consultores que decidan
asistir. Se leera en voz alta el nombre de los consultores y los
puntajes técnicos obtenidos. Las propuestas de precio de los
consultores que alcanzaron la calificacibn minima aceptable seran
inspeccionadas para confirmar que los sobres han permanecido
sellados y sin abrir. Estas propuestas de precio seran abiertas
seguidamente, y los precios totales seran leidos en alta voz y
registrados. Una copia del registro serd enviada a todos los
Consultores y al Banco.

El Comité de Evaluacién corregira los errores aritméticos. Al corregir
los errores aritméticos, en caso de alguna discrepancia entre una
cantidad parcial y la cantidad total, o entre palabras y cifras, los
primeros prevaleceran. Ademas de las correcciones enunciadas,
como se anot6 en el péarrafo 3.6, las actividades y productos
descritos en la propuesta técnica pero no costeadas, seran
asumidas para ser incluidas en los precios de otras actividades o
productos. En caso de que una actividad o rubro en la Propuesta de
precio se declare de diferente manera que en la propuesta técnica,
se procedera asi: (i) si el contrato basado en tiempo trabajado ha
sido incluido en la SP, el Comité de Evaluacioén corregira la cantidad
indicada en la propuesta de precio y la hara consistente con la
indicada en la propuesta técnica, aplicard el precio unitario
pertinente incluido en la propuesta de precio a la cantidad corregida
y corregird el precio total de la propuesta; o (ii) si se ha incluido el
contrato por Suma Global en la SP, ninguna correccion aplicara a la
propuesta de precio en este aspecto. Los precios se convertiran a
una sola moneda utilizando las tasas de cambio tipo vendedor,
fuente y fecha indicadas en la Hoja de Datos.

En el caso de la SBCC, se asignara un puntaje de precio (Pp) de
100 puntos a la propuesta de precio mas baja (Pm). Los puntajes de
precio (Pp) de las demés propuestas de precio se calcularan como
se indica en la Hoja de Datos. Las propuestas se clasificaran de
acuerdo con sus puntajes técnicos (Pt) y de precio (Pp)
combinados, utilizando las ponderaciones (T=ponderacion asignada
a la propuesta técnica; P=ponderacién asignada a la propuesta de
Precio; T + P = 1) indicadas en la Hoja de Datos: Pcomb=Pt x T +
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6. Negociaciones

Negociaciones
técnicas

Negociaciones de
precio

Disponibilidad del
personal
profesional/

5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

Pp x P. La firma que obtenga el puntaje técnico y de precio
combinado mas alto sera invitada a negociar.

En el caso de seleccion cuando el presupuesto es fijo (SBPF), el
Contratante seleccionara a la firma que presente la propuesta
técnica con el puntaje mas alto dentro del presupuesto. Las
propuestas que excedan el presupuesto indicado seran rechazadas.
En el caso de Seleccién Basada en el Menor Costo (SBMC), el
Contratante seleccionard la propuesta con el precio mas bajo entre
las que hayan obtenido el puntaje técnico minimo. En ambos casos
el precio evaluado propuesto segun el parrafo 5.6 sera considerado,
y la firma seleccionada sera invitada a negociar.

Las negociaciones se realizardn en la fecha y en la direccién
indicada en la Hoja de Datos. El Consultor invitado, como pre-
requisito para atender a las negociaciones, debera confirmar la
disponibilidad de todo el personal profesional. De no cumplir con
este requisito, el Contratante podria proceder a negociar con el
proximo Consultor clasificado. Los representantes que negocian en
nombre del Consultor deberdn tener autorizacion por escrito para
negociar y concertar el Contrato. VER AJUSTES en Hoja de Datos

Las negociaciones incluiran un analisis de la propuesta técnica, el
enfoque y la metodologia propuestas, el plan de trabajo, la
organizacion y dotaciéon de personal y las sugerencias formuladas
por el Consultor para mejorar los términos de referencia. El
Contratante y el Consultor especificaran en forma final los términos
de referencia, la planta de personal, el plan de trabajo, la logistica y
la presentacion de informes. Estos documentos seréan incorporados
en el Contrato como “Descripcion de los Servicios”. Se prestara
especial atencién a la definicion precisa de los recursos e
instalaciones que el Contratante debe suministrar para asegurar la
ejecucion satisfactoria del trabajo. ElI Contratante preparara un acta
de las negociaciones que la firmaran el Contratante y el Consultor.

Si corresponde, es obligacion del Consultor, antes de iniciar las
negociaciones de precio, comunicarse con las autoridades locales
tributarias para determinar el monto de los impuestos nacionales
gue el Consultor deba pagar bajo el contrato. Las negociaciones de
precio incluiran una aclaracion (si corresponde) de las obligaciones
tributarias de la firma en el pais del Contratante y la forma en que
dichas obligaciones se incorporaran en el contrato; y reflejaran las
modificaciones técnicas convenidas en el precio de los servicios. En
los casos de SBCC, Seleccion cuando el Presupuesto es Fijo y la
Seleccion basada en el Menor Costo, las tarifas de remuneracién
del personal y otras tarifas unitarias propuestas no seran objeto de
las negociaciones de precio, a menos que existan motivos
excepcionales para ello. Para todos los demas métodos, los
Consultores proporcionaran al Contratante la informacién sobre las
tarifas de remuneracién descrita en el Apéndice adjunto en la
Seccién 4 — Propuesta de Precio — Formularios Estandar de esta
SP.

Al haber seleccionado el Consultor sobre la base de una evaluacion
del personal profesional propuesto, entre otras cosas, el Contratante
espera negociar un contrato basandose en el personal profesional
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expertos

Conclusion delas 6.5
negociaciones

7. Adjudicacion 7.1
del contrato

7.2

8. Confidencialidad 8.1

detallado en la Propuesta. Antes de iniciar las negociaciones del
contrato, el Contratante exigira una confirmacién de que el personal
profesional estard realmente disponible. El Contratante no aceptara
sustituciones durante las negociaciones del contrato a menos que
ambas partes convengan en que las demoras excesivas en el
proceso de seleccidn hacen inevitable tal sustitucién o por razones
de muerte o incapacidad médica. Si éste no fuera el caso, y si se
determinara que en la propuesta se ofrecieron los servicios del
personal profesional sin confirmar su disponibilidad, el Consultor
podréa ser descalificado. Cualquier suplente propuesto debera tener
calificaciones y experiencia equivalentes o mejores que el candidato
original y ser presentado por el Consultor dentro del plazo
especificado en la carta de invitacion a negociar. VER AJUSTES en
Hoja de Datos

Las negociaciones concluiran con una revisiébn del contrato
preliminar. Para completar las negociaciones, el Contratante y el
Consultor deberan rubricar el contrato convenido con sus iniciales.
Si las negociaciones fracasan, el Contratante invitar4 a negociar el
contrato con el Consultor cuya propuesta haya recibido el segundo
puntaje mas alto.

Al concluir las negociaciones, el Contratante adjudicara el Contrato
al Consultor seleccionado, publicara la adjudicacién del contrato en
el sitio de Internet del United Nations Development Business
(UNDB), en el sitio de Internet del Banco, y en el sitio de Internet
anico oficial del pais, si corresponde, y notificara prontamente a los
demas consultores que presentaron propuestas. Después de la
firma del Contrato, el Contratante devolvera las propuestas de
Precio sin abrir a los Consultores que no fueron seleccionados para
Adjudicacién del Contrato.

Se espera que el Consultor inicie el trabajo en la fecha y en el lugar
especificados en la Hoja de Datos.

La informacion relativa a la evaluacién de las propuestas y a las
recomendaciones sobre adjudicaciones no se dara a conocer a los
consultores que presentaron las propuestas ni a otras personas que
no tengan participacion oficial en el proceso hasta que se haya
publicado la adjudicacion del contrato. El uso indebido por algin
Consultor de la informacién confidencial relacionada con el proceso
puede resultar en el rechazo de su propuesta y sujeto a las
previsiones de la politica del Banco contra el fraude y corrupcion.
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HoJA DE DATOS
Parrafo de
referencia

Definiciones

APCA: Asociacién en participacion, consorcio o asociacion.

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

Cl: (Seccion 1 de la SP) significa la Carta de Invitacion que el
Contratante envia a los Consultores de la Lista Corta;

CT: Cooperacién Técnica

CTC: Comisién Técnica de Consultoria de la EMAAP-Q

EMAAP-Q: Empresa Metropolita de Alcantarillado y Agua Potable de Quito

IC: Instrucciones a los consultores.

INCOP: Instituto Nacional de Contratacion Publica.

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

LOSNCP: Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

ONG: Organizacion No Gubernamental.

PLAZO: Dias calendario incluidos feriados, sabados y domingos.

PSA: Programa de Saneamiento Ambiental de la EMAAP-Q del Distrito

Metropolitano de Quito.
SBCC: Seleccion Basada en Calidad y Costo.

SEP: Solicitud Estandar de Propuesta, que debera ser utilizada por el
Contratante como guia para la preparaciéon de la SP;
SP: Solicitud de Propuesta que prepara el Contratante para la selecciéon

de Consultores, de acuerdo con la SEP;
TERMINO: Dias laborables sin incluir: feriados, sabados y domingos.

UN: United Nations, Naciones Unidas.
UNDB: United Nations Development Business.
1.1 Nombre del Contratante: Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua
Potable de Quito, EMAAP-Q
Método de seleccion: Seleccion Basada en la Calidad y el Costo (SBCC)
1.2 La Propuesta de Precio debera ser presentada junto con la Propuesta Técnica
en sobres separados:
Si X No
El nombre del trabajo es: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS
DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO”.
1.3 Se realizard una reuniéon (Data Room, sala de base de datos de exhibicion de

documentacion indicada en el Parrafo de Referencia 1.4 de la Hoja de Datos)
previa a la presentacién de las propuestas:
Si X No

Todos los contactos entre el Contratante y el Consultor seran los efectuados
durante el periodo fijado para el Data Room.

El lugar para la reunién (Data Room) previa es: Avenida Mariana de Jesus N32-
132 y Gaspar de Carvajal, Quito, a partir de las 08H30 hasta las 16H30 del 18
de noviembre de 2009.
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El representante del Contratante es: el Gerente General de la EMAAP-Q
Direccion: Avenida Mariana de Jesus entre calles Alemania e ltalia, Direccidn

Juridica, tercer piso del Nuevo Edificio Matriz

Teléfono: (593-2) 2994-445 ext. 5423
Facsimil: (593-2) 2994-400 Ext: 5016
Direccion de correo electrénico sctconsu@emaapg.gov.ec

1.4

Lista de antecedentes e Informes pertinentes al Proyecto:

Implantacién General del Sistema Atacazo y Lloa.

Estudio de factibilidad y disefios definitivos para la optimizacion del
sistema de agua potable “Atacazo-Lloa”. Informe de Fase |, 2005
Estudio de adecuaciones de la Planta El Placer.

Rehabilitacién arquitectonica de la Planta El Placer.

Alternativas de control hidraulico de la galeria de infiltracion El
Placer.

Estudio de optimizacién del sistema Pichincha

Estudio de optimizacién del Sistema Chilibulo.

Planos redes de distribucion del &rea servida.

Estudios del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado,
TAHAL-IDCO 1997 a 1 998, referentes al Sistema Atacazo y Lloa.
Nuevo Régimen del Suelo del MDMQ” - Ordenanza No. 085,
Ordenanza de Zonificacion No. 008 que contiene el “Plan de Uso y
Ocupacién del Suelo”, Plan General de Desarrollo Territorial de
Quito elaborado por el MDMQ y Plan Maestro de Gestion Ambiental,
que se encuentra en vigencia.

Cartografia digital a escala 1: 50 000 y 1: 5 000 del area del
proyecto.

Hojas Catastrales escala 1:1000

Datos del censo de Poblacién y Vivienda del 2 001, INEC.

Normas de Disefio para Sistemas de Agua Potable de la EMAAP-Q
Plan de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de Quito. |
Municipio del Distrito Metropolitano.

Informacion geogréfica y cartografica a nivel de predio existente
dentro del Sistema de Informacion Geogréafico y la aplicacion de
despliegue SIGINFO.

Los planos catastrales, facturacién, etc. se consultara en la base de
datos del area comercial.

Consultoria para el Estudio de Control de Pérdidas y Agua No
Contabilizada para la EMAAP-Q. Ing. German Torres. Mayo 2005.
Estudio de Costos y Tarifas de los Servicios que presta la EMAAP-
Q. INECON Octubre 2004.

Estudios de poblacién, demanda y oferta de agua potable e
industrial a nivel de prefactibilidad. Proyecto Rios Orientales.
EMAAP-Q. 2005.

Informacion recopilada a partir del SIG — Comercial

Cantidad de clientes por ciclo, sector y rango de consumo.

Cantidad de clientes y consumos, discriminado por tipo (doméstico,
comercial, industrial, oficial, municipal).

Cartografia con limites de ciclos y sectores.

Estudio de Modelacion hidraulica de los sistemas principales de
distribucion de agua potable de la ciudad de Quito

Plan de Gestion Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito. |
Municipio del Distrito Metropolitano
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- Plan de Manejo de la Calidad del Agua del Distrito Metropolitano de
Quito. | Municipio del Distrito Metropolitano.

1.6.1 (1)

El Contratante considera la necesidad de continuar los servicios de consultoria:
Si No X

1.12

Las propuestas deberan permanecer validas durante 180 dias después de la
fecha de presentacion.

1.13

Ver Hoja de Datos, Numeral 3.3 (a)

2.1

De conformidad con el Art. 21 del Reglamento General de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, y segun lo previsto en el Art. 4 de la
Resolucion 021-09 del INCOP, los Consultores podran solicitar aclaraciones
hasta el dia 27 de noviembre de 2009. El Contratante a su vez tendra hasta el
dia 11 de diciembre de 2009 para emitir las respuestas a las aclaraciones
solicitadas; podra hacerlo en forma individual o en grupo. En todo caso, las
respuestas se enviardn a todos los Consultores de la Lista Corta y se
publicardn en el Portal www.compraspublicas.gov.ec y de la EMAAP-Q
(www.emaapqg.com.ec).

La direccion para solicitar aclaraciones es:

Atencion: Presidente de la Comisién Técnica de Consultoria de la
EMAAP-Q

Direccion: Avenida Mariana de JesuUs entre calles Alemania e Italia,
Direccion Juridica, tercer piso del Nuevo Edificio Matriz

Ciudad: Quito, Ecuador

Facsimil: (593-2) 2994-400 Ext: 5016

Teléfono: (593-2) 2994-445 Ext 5423

Direccion de correo electrénico: sctconsu@emaapg.gov.ec y copia a
mromo@emaapq.gov.ec

Ref: Solicitud de Propuestas No 06-2009-EMAAP-Q-BID

3.1

Las propuestas deberdn presentarse en el siguiente idioma: Castellano
(Espafiol) incluyendo toda la informacion de los Formularios, documentos y las
certificaciones solicitadas en la SP. Los titulos profesionales y certificados de
experiencia presentados en otros idiomas, pueden conducir a que se califiquen
con cero puntos los criterios de evaluacion afectados por la falta de traduccion.

3.3(a)

Los Consultores de la Lista Corta se pueden asociar con otros Consultores que
formen parte o no de la Lista Corta:
Si No X

3.3 (b)

El presupuesto referencial es doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos
nueve doélares de los Estados Unidos de América (US $ 286 409.00), sin
incluir el IVA.

3.4

La forma de Propuesta Técnica que debera presentarse es: PTE _X_, 0
PTS

3.4 (9)

Capacitacién es un componente de esta tarea: Si No _X
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3.6

Gastos reembolsables:

(1) Asignaciones de viaticos para el personal del Consultor por cada dia (8
horas diarias) que el personal esté ausente de la oficina sede y, segun
corresponda, fuera del pais del Contratante a causa de los servicios;

(2) Costo por viajes necesarios, incluyendo transporte del personal por el
medio de transporte mas apropiado y ruta mas directa;

(3) Costo por arrendamiento de oficinas y vehiculos, investigaciones y
estudios);

(4) Costo de comunicaciones internacionales o nacionales pertinentes, tales
como el uso del teléfono, Facsimile, Internet necesarios a causa de los
Servicios;

(5) Costo por arrendamiento y flete de instrumentos o equipo que el Consultor
deba suministrar a causa de los servicios;

(6) Costo de impresion y envio de los informes que deben ser presentados
como parte de los servicios;

(7) Otras prestaciones cuando corresponda y sumas provisionales o fijas, (si
las hay);

(8) Elaboracion de planos técnicos (Incluye sélo material) y mapas tematicos;

(9) Costo de otros productos requeridos para la prestacion de los servicios no
incluidos en la lista precedente (detallar e individualmente justificar).

Nota: Todos los Gastos Reembolsables deben estar incluidos en la
Propuesta de Precio.

3.7

El monto a ser pagado por el Contratante al Consultor en virtud del contrato
esta sujeto a impuestos nacionales: Si X No

En caso afirmativo, el Contratante debera:

Descontar y pagar dichos impuestos en nombre del Consultor: SiX No
ya que el Contratante actuard como Agente de Retencidén de Impuestos, Tasas,
Derechos y Contribuciones en aplicacion de las correspondientes leyes
nacionales.

El Impuesto a la Renta del Consultor y del personal extranjero y nacional
asignado al Proyecto, por sus actividades profesionales efectuadas en el
Ecuador, son de cuenta del Consultor y deben estar incluidos en la
Propuesta de Precio, por lo que es obligacién de los Proponentes conocer
y cumplir con las disposiciones legales tributarias vigentes en el Pais

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.22 de las politicas del BID
para seleccion y contratacion de consultores (documento GN-2350-7), el precio
debe excluir los impuestos nacionales indirectos, por lo que para la evaluacion
del precio ofertado no se considerara el 12% correspondiente al IVA.

3.8

El Consultor debera declarar los gastos locales en moneda del pais del
Contratante (Dolares de los Estados Unidos de América, US$):
SiX No

4.2

Se debe adjuntar el poder o carta otorgado por escrito autorizando al
representante del Consultor a firmar la Propuesta. En caso de APCA el poder
o la carta debera ser firmado por cada uno de los representantes legales de
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cada una de las integrantes.

4.3

El Consultor debera presentar el original y una copia de la propuesta técnica, y
el original y una copia de la propuesta de precio.

4.5

La direccion para presentar la propuesta es:

Atencion: Presidente de la Comisién Técnica de Consultoria de la
EMAAP-Q

Direccion: Avenida Mariana de Jesus entre calles Alemania e lItalia,
Direccion Juridica, tercer piso del Nuevo Edificio Matriz

Ciudad: Quito

Pais: Ecuador

Ref: Solicitud de Propuestas No. 06 -2009-EMAAP-Q BID

Las propuestas deberan presentarse hasta: 18 de diciembre del 2009, a las
15H00.

5.1

El Contratante se reserva el derecho de seleccionar a un Consultor y con él
negociar el contrato o declarar desierto o cancelar el concurso, descalificar o
inhabilitar una propuesta, en guarda de sus intereses, sin que los Oferentes
tengan derecho a reclamo o indemnizacién alguna.

PRESENTACION DE UNA SOLA PROPUESTA

La propuesta sera evaluada y si cumple sustancialmente con los términos,
condiciones y requisitos de la SP, se le adjudicara el contrato.

NO PRESENTACION DE PROPUESTAS

Si hasta la fecha y hora fijjada para la presentacibn de propuestas, el
Contratante no hubiera recibido ninguna propuesta, previa la no objecion del
BID (cuando proceda), el Contratante declarard desierto el proceso e iniciara
uno nuevo. El nuevo proceso puede incluir las modificaciones que sean
necesarias en la SP, incluso la lista corta y el presupuesto referencial.

5.2

Siempre que en esta SP se haga referencia al “Comité de Evaluacion” se
entendera que se refiere a la “Comision Técnica” determinada en el Art. 42 de
LOSNCP. Entre las funciones del Comité de Evaluacion se destacan las
siguientes:

I Calificar y seleccionar las ofertas, sobre la base de los criterios de
calidad y costo, considerando que en ningun caso el costo tendra
un porcentaje de incidencia superior al 20%, con relacién al total
de la calificacion de la oferta;

il. Negociar y suscribir el Acta de Negociacion;

iii. Presentar un informe motivado del proceso de evaluacion a la
Gerencia General, con recomendacion, para que adjudique vy
suscriba el contrato, o de ser el caso declare desierto o cancele el
proceso.

El Comité de Evaluacién una vez abierto el sobre 1 y calificadas las ofertas
presentadas, notificara a todos los Consultores participantes los resultados
finales de esta evaluacién. Para evaluar las ofertas técnicas presentadas, el
Comité podra nombrar una Subcomision de Andlisis. Para preparar los informes
de andlisis la subcomision dispondra del término de 10 dias. Los informes de la
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Subcomisién incluirdn las recomendaciones que se consideren necesarias, las
gue seran utilizadas por el Comité de Evaluacion como ayudas en el proceso
de calificacion y seleccion y por ningun concepto serdn asumidas como
decisorias. EI Comité de Evaluacién obligatoriamente debera analizar dichos
informes y avalar o rectificar la modalidad de los mismos asumiendo la
responsabilidad de los resultados del andlisis de las ofertas técnicas.

Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asigharan a la
evaluacion de las Propuestas Técnicas Extensas son:

CRITERIO PUNTAJE
Experiencia especifica de los Consultores 10
Légica de la metodologia y plan de trabajo 20
Calificaciones del personal profesional clave 65
Participacion de nacionales entre el personal clave 5
propuesto
TOTAL 100

(i) Experiencia especifica de los Consultores pertinente a las tareas: 10
puntos

2 puntos por cada proyecto similar de US$ 100.000,00 que haya ejecutado
dentro de los ultimos 10 afos. Proyectos similares seran aquellos estudios
y disefio de sistemas de agua potable. Para valores inferiores o
superiores, el puntaje seré calculado proporcionalmente.

Sera motivo de No calificacién de un Consultor que se presente como tal, o
de una APCA, si el Consultor (Firma individual) o si el Consultor propuesto
como lider de una APCA, no acreditan experiencia en al menos un estudio
y disefio de sistemas de agua potable para ciudades con una poblaciéon
de disefio mayor o igual a 50.000 habitantes, o un monto de contrato de
consultoria superior a US$ 100.000, y una duracién de al menos 6 meses,
durante los ultimos 10 afios anteriores al afio de la Carta de Invitacion.

(i) Logica de la metodologia y plan de trabajo propuestos en respuesta a los
términos de referencia:

a) Enfoque técnico y metodologia(*) 7 puntos
b) Comentarios y sugerencias a los términos de referencia 4 puntos
c) Plan de trabajo 5 puntos
d) Organizacion y dotacién de personal 4 puntos

Total de puntos para el criterio (ii): 20 puntos

Nota *: La Evaluacion del Enfoque técnico y metodologia se realizara de
cada una de las actividades previstas en el Alcance y Profundidad de los
Servicios indicados en los Términos de Referencia.

Los puntajes parciales que obtengan los Consultores en cada uno de los
conceptos antes indicados resultaran de la multiplicacién de los puntajes
parciales indicados por los factores de evaluacién obtenidos segun los
siguientes criterios:
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(iii)

CONCEPTO FACTOR DE EVALUACION
Muy buena 1,00
Buena 0,75
Regular 0,50
Mala 0,00

Para propdsitos de Evaluacion de las Propuestas, se considerara que:

Una propuesta MUY BUENA sera aquella que demuestre de manera clara,
objetiva, precisa, con el detalle suficiente, que el alcance y la metodologia
de trabajo propuestos van mas alla de lo requerido en los Términos de
Referencia y que sus resultados beneficiaran al Proyecto;

Una propuesta BUENA serd aquella que de la manera mas clara y objetiva
demuestre que cumplird estrictamente con el alcance de los trabajos
definido en los términos de referencia;

Una propuesta REGULAR serd aquella de la que clara y objetivamente se
pueda demostrar que, en algunas actividades importantes, no podra
cumplir en su integridad con el alcance de los Términos de Referencia; vy,

Una propuesta MALA sera aquella de la que se pueda demostrar,
objetivamente, que no podra cumplir con los Términos de Referencia de
esta Solicitud de Propuestas.

Calificaciones del personal profesional clave minimo y competencia para el
trabajo:

a) Director del Proyecto- Ing. Civil Hidraulico o Sanitario 20 puntos

b) Ing. Civil Hidraulico-sanitario 15 puntos

¢) Ing. Geotécnico 10 puntos

d) Ing. Ambiental 8 puntos

e) Ing. Civil con experiencia en Costos 6 puntos

f) Esp. Evaluacién Econdmica 6 puntos

Total de puntos para el criterio (iii): 65 puntos

Los requisitos basicos que deben satisfacer cada uno de los integrantes
del Personal Profesional Clave son:

a) Director del Proyecto- Ing. Civil Hidraulico o Sanitario:

o Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en
ingenieria Civil, o profesiones afines, con especialidad en Hidraulica,
Sanitaria o afin.

o Experiencia profesional especifica en estudios y disefios de
sistemas de agua potable de por lo menos 5 afios.

0 Haber actuado como Director o similar en la ejecucion de al menos 1
proyecto de estudios y disefios de sistemas agua potable que
incluyan captacion, conduccion, redes de distribucion y tanques de
reserva, que cumpla con uno de los siguientes requisitos: i) un
monto de contrato de consultoria superior a US$ 100.000; ii) una
duracién de al menos 4 meses, 6 iii) una poblacién mayor a 100.000
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habitantes.

b) Ingeniero Civil Hidraulico-Sanitario:

o Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en
ingenieria Civil, con especialidad en Hidraulica, Sanitaria o afin.

o Experiencia profesional especifica en estudios y disefios de
sistemas de agua potable de por lo menos 2 afios.

o Participacién en por lo menos 1 proyecto de estudios y disefios de
sistemas agua potable que incluyan captacién, conduccion, redes de
distribucion y tanques de reserva, que cumpla con uno de los
siguientes requisitos: i) un monto de contrato de consultoria superior
a US$ 100.000; ii) una duracion de al menos 4 meses, 0 iii) una
poblacion mayor a 50.000 habitantes.

c) Ingeniero Geotécnico:

o Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en
Geologia (Ing. Geblogo), Ing. Civil o afin.

o0 Experiencia profesional especifica en Geotecnia en proyectos de
ingenieria de por lo menos 2 afios

o Participacién en estudios geotécnicos en al menos un proyecto de
obras de agua potable u obras hidraulicas con una duracion de 6
meses 0 mas.

o Participaciéon en su especialidad en al menos un proyecto de
estudios y disefios de sistemas agua potable que incluyan captacion,
conduccion, redes de distribucion y tanques de reserva, que cumpla
con uno de los siguientes requisitos: i) un monto de contrato de
consultoria superior a US$ 100.000; ii) una duracién de al menos 6
meses, 0 iii) una poblacion mayor a 50.000 habitantes.

d)._Ing. Ambiental:

o Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en Ing.
Civil o Ing. Ambiental

o Experiencia profesional especifica en estudios ambientales en
proyectos de ingenieria de por lo menos 2 afios

o Participacion en estudios ambientales en al menos un proyecto de
obras de agua potable o hidroeléctricas con una duracion de 6
meses 0 mas.

o Participacion en su especialidad en al menos un proyecto de
estudios y disefios de sistemas agua potable en &reas de reserva
ecologica o bosques nativos, que cumpla con uno de los siguientes
requisitos: i) un monto de contrato de consultoria superior a US$
100.000; ii) una duracion de al menos 6 meses, 0 iii) una poblacion
mayor a 50.000 habitantes.

e) Ing. Civil con experiencia en Costos:

o Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en Ing.
Civil o afin.
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o0 Experiencia profesional especifica en calculo de costos en proyectos
de ingenieria de por lo menos 2 afos

o Participacién en su especialidad en al menos un proyecto de
estudios y disefios de sistemas agua potable, que cumpla con uno
de los siguientes requisitos: i) un monto de contrato de consultoria
superior a US$ 100.000; ii) una duracién de al menos 4 meses, 0 iii)
una poblacién mayor a 50.000 habitantes.

f) Especialista en Evaluacién Econdmica:

o Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en
Economia o Ing. Civil.

o0 Experiencia profesional especifica en evaluacion econdmica-
financiera de proyectos de ingenieria de por lo menos 2 afios

o Participacién en su especialidad en al menos un proyecto de
estudios y disefios de sistemas agua potable, que cumpla con uno
de los siguientes requisitos: i) un monto de contrato de consultoria
superior a US$ 100.000; ii) una duraciéon de al menos 4 meses, 0 iii)
una poblacién mayor a 50.000 habitantes.

El personal Clave que no cumpla con uno o mas de los requisitos basicos
serd calificado con cero (0,00) puntos. Las Hojas de Vida de los
Profesionales Clave se calificaran sobre un maximo de 100 puntos y tales
calificaciones serdn ponderadas con relacién a los puntajes asignados al
inicio de este pérrafo (iii).

Las hojas de vida seran evaluadas con los siguientes subcriterios:

1) Calificaciones generales 20 puntos
2) Competencia para el trabajo (experiencia especifica) 70 puntos
3) Experiencia en la region y dominio del idioma 10 puntos

Total de puntos: 100 puntos

Los elementos de evaluacion de los curriculum vitae son los siguientes:

1) Calificaciones generales:
- Titulo de Maestria o equivalente en rama afin, 20 puntos
- Diplomado o Especializacion en rama afin, con una duracion
académica de al menos 4 meses, 5 puntos por cada diploma

2) Competencia para el trabajo (Experiencia especifica)
10 puntos por cada 6 meses de experiencia profesional en su
especialidad indicada en el numeral (iii), contado a partir de la fecha de
obtencion del primer titulo profesional terminal de tercer nivel. Para
valores superiores o0 inferiores, el puntaje sera calculado
proporcionalmente.

3) Experiencia en la region y dominio del idioma espafiol:
- 2 puntos por cada proyecto ejecutado en Latinoamérica con una

participacion efectiva de al menos 4 meses (pueden ser los mismos
proyectos del numeral 2 anterior). Maximo 5 puntos
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- Dominio de espafiol (Maximo 5 puntos)

- Habla Bien: 2 puntos; Regular: 1 puntos; Pobre: 0,0 puntos
- Escribe Bien: 2 puntos; Regular: 1 puntos; Pobre: 0,0 puntos
- Lee Bien: 1 punto; Regular: 0.5 puntos; Pobre: 0,0 puntos

Los profesionales cuya calificacién curricular no alcance un puntaje total
minimo de 60 puntos, seran calificados con cero (0,00) puntos y no seran
aceptados; y, si a la vez el Oferente estuviera en primera posiciéon para la
adjudicacién, durante la negociacion, debera reemplazar al profesional
cuestionado por otro que supere tal puntaje minimo.

(iv) Participacion de nacionales entre el personal clave propuesto: 5 puntos
(Al Oferente con mayor relacion Personas-Mes Nacionales/total
Personas-Mes se asigna el maximo puntaje. A los otros Oferentes el
puntaje proporcional)

Total de puntos para todos los criterios aplicables: 100 puntos
El minimo Puntaje técnico Pt requerido para calificar es 70 Puntos
ACLARACIONES A LAS PROPUESTAS

Las Ofertas una vez presentadas no podrdn modificarse. No obstante si
presentaran errores de forma, no sustanciales, podran ser convalidadas por el
Proponente, a solicitud del Comité de Evaluacion dentro del término fijado para
el efecto, contado a partir de la notificacion, segun lo previsto en el Art. 23 del
Reglamento General de la LOSNCP. El pedido de convalidacién sera notificado
a todos los oferentes calificados a través del correo electronico
sctconsu@emaapg.qov.ec y sera publicado en el Portal
www.compraspublicas.gov.ec y en el sitio de Internet de la EMAAP-Q
(www.emaapg.com.ec). Dentro del periodo de convalidacion los Proponentes
podran integrar a su Propuesta documentos adicionales, de tipo histérico, que
no impliquen modificacién del objeto de la oferta. Por lo tanto, los Proponentes
podran subsanar las omisiones no sustanciales sobre su capacidad legal,
técnica o econémica.

CAUSAS PARA EL RECHAZO DE UNA PROPUESTA

a) Si la propuesta de precio no se presenta en un sobre separado, sellado y
debidamente marcado.

b) Cualquier intento de los Consultores de influir al Contratante en el examen,
evaluacion, clasificacion de las propuestas y la recomendacion de
adjudicacion.

¢) El uso indebido por parte del Consultor de la informacién confidencial
relacionada con el proceso, antes de la publicacion de la adjudicacion del
contrato.

d) Cuando los documentos solicitados en la SP estén incompletos, es decir, por
haberse omitidos formularios o certificaciones solicitadas a tal punto que
esta circunstancia no permita sus andlisis y evaluacion; y, siempre que se
consideren como omisiones sustanciales no subsanables.

e) Si no estuviesen firmados los formularios TEC-1, Formulario de Presentacion
de Propuesta Técnica y/o el PR-1, Formulario de Presentacién de la
Propuesta de Precio por la persona autorizada por el proponente.

f) Si el proponente hubiese formulado excepciones, condiciones o
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modificaciones sustanciales a la SP.

g) Si el Proponente o alguna de las empresas que conforman el APCA no
cumplen con el requisito de elegibilidad exigidos.

h) Si el Comité de Evaluacion llegase a comprobar que la informacién
proporcionada adolece de falsedad.

i) Sila firmay rubrica de la persona autorizada por el proponente para firmar la
propuesta presentasen rasgos diferentes que hagan presumir que la misma
no corresponde a dicha persona.

54

La notificacién simultdnea podré efectuarse por correo electrénico

5.6

La moneda Unica para la conversion de precios es: el Dolar de los Estados
Unidos de Norteamérica (US Ddlar)

La fuente oficial de la tasa de cambio tipo vendedor es: el Banco Central del
Ecuador

La fecha de las tasas de cambio es: 28 dias antes de la fecha de presentacion
de las propuestas.

5.7

La férmula para determinar los puntajes de precio es la siguiente:
Pp =100 x Pm / Pi

donde Pp es el puntaje de precio, Pm es el precio mas bajo y Pi el precio de la
propuesta en consideracion.

Las ponderaciones asignadas a las propuestas técnicas y de precio son:
T=0.8
P=0.2

6.1

- Se prevé que la fecha para las negociaciones del contrato con el proponente
gque obtuvo el mayor puntaje, sea estimativamente luego de transcurridos 90
dias contados a partir de la fecha de presentacion de las propuestas.

- La direccion para las negociaciones es la misma indicada en el numeral 4.5
de esta Hoja de Datos.

Por ser SBCC, la negociacion se limitara exclusivamente a la parte técnica de
la oferta. Por lo tanto no habra negociacion alguna de la oferta de precio por
cuanto, conforme a lo establecido en el numeral 6,3 de las Instrucciones para
los Consultores cuando el presupuesto es fijo, la Seleccién Basada en la
Calidad y Costo (SBCC), las tarifas de remuneracién del personal y otras
tarifas unitarias propuestas, no seran objeto de las negociaciones de precio.

6.3

Se aclara que no serd objeto de negociacion los impuestos directos y
contribuciones locales.

7.2

La fecha para iniciar los servicios de consultoria sera aquella que, una vez
suscrito el contrato, el Contratante haya depositado el anticipo establecido en el
contrato en la cuenta bancaria del Consultor, mediante transferencia a través
del Banco Central del Ecuador.

Los recursos depositados en esta cuenta seran exclusivamente utilizados en
actividades propias del proyecto y administrados solamente por el Director del
Proyecto. En el caso de APCA, los recursos deberan ser administrados
Unicamente por la Firma Lider.

El lugar para iniciar los servicios de consultoria es el Distrito Metropolitano de
Quito.
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[Los comentarios en corchetes [ ] proporcionan orientacién a los Consultores de la Lista
Corta para la preparacion de sus Propuestas Técnicas y no deberan aparecer en las
Propuestas Técnicas que presenten.]

Véase el péarrafo de referencia 3.4 de la Hoja de Datos para la forma de presentar la
propuesta técnica, y el parrafo 3.4 de la Seccion 2 de la SP para los formularios
estandar requeridos y el nUmero de paginas recomendadas.

TEC-1

TEC-2

TEC-3

TEC-4

TEC-5

TEC-6

TEC-7

TEC-8

Formulario de presentacion de la propuesta técnica

Experiencia y organizacion del consultor

A. Organizacion del consultor

B. Experiencia del consultor

Observaciones y sugerencias con respecto a los términos de referencia,
al personal de contrapartida e instalaciones que proporcionara el
contratante

A. Sobre los términos de referencia

B. Sobre el personal de contrapartida y los servicios e instalaciones (N/A)

Descripcion del enfoque, la metodologia y el plan de actividades para la
ejecucion del trabajo

Composicién del equipo y asignacion de responsabilidades
Hoja de vida del personal profesional propuesto
Calendario de actividades del personal

Plan de trabajo
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FORMULARIO TEC-1 FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA

[Lugar, fecha]
Préstamo No. 1802-OC/EC
Solicitud de Propuestas (Concurso) No. .......

Atencion: Presidente de la Comision Técnica de Consultoria de la EMAAP-Q

Direccion: Avenida Mariana de JesUs entre calles Alemania e ltalia, Direccién
Juridica, tercer piso del Nuevo Edificio Matriz

Ciudad: Quito, Ecuador

Sefor Presidente:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoria para los ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO". de
conformidad con su solicitud de propuestas de fecha ........ de .......... de .......... :
presentamos nuestra propuesta, que consta de: esta propuesta técnica y una de Precio, que se
presenta en sobre separado sellado.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del
contrato, tenemos nacionalidad de paises miembros del Banco. En caso que el contrato de
prestacion de servicios de consultoria incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos
comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de paises miembros
del Banco.

Estamos presentando nuestra propuesta en asociacion con: [Insertar una lista con el nombre
completo y direccién de cada Consultor asociado] '

Si las negociaciones se llevan a cabo durante el periodo de validez de la propuesta, es decir,
antes de la fecha indicada en parrafo referencial 1.12 de la Hoja de Datos, nos
comprometemos a negociar sobre la base del personal propuesto. Esta propuesta es de
caracter obligatorio para nosotros y esta sujeta a las modificaciones que resulten de las
negociaciones del contrato.

Declaramos y garantizamos el cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el Numeral 1.7
de la Seccion 2, relacionadas con Fraude y Corrupcion.

Declaramos y garantizamos que mi representada, los socios, el personal de la casa matriz,
incluyendo el personal asignado a los servicios de consultoria, cumplen con los requisitos de
elegibilidad, segun las normas del BID y no se encuentran incursos en ninguna de las
prohibiciones legales y reglamentarias para suscribir contratos con el Estado o el sector publico
del Ecuador. Tampoco estamos incursos en ninguna de las inhabilidades generales y
especiales establecidas en los Articulos 62 y 63 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

Hemos recibido las siguientes Aclaraciones o Addenda con enmiendas a la SP:
Aclaracion o Addendum No. Fecha

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.
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Mi representada, en caso de ser adjudicataria, acepta que por ser un contrato por suma global,
el precio del mismo no esta sujeto a ningun ajuste o reajuste durante su ejecucion.

En mi calidad de representante autorizado del Proponente para firmar la propuesta, mis
iniciales constan en todas las paginas del original de las propuestas técnicas y de precio.
Ademas, el poder o carta otorgada por escrito con el que se me autoriza firmar las propuestas,
se encuentra adjunto a este formulario".

En el caso de que mi representada resultare adjudicataria se compromete a presentar dentro
del plazo de 30 dias contados desde la adjudicacion del contrato, todos los documentos legales
gue le correspondan que se indican en la Clausula Tercera, “Documentos” de la Seccién 6 -
Contrato Estandar — I. Contrato.

Aceptamos que, en caso de negarnos a suscribir el contrato, de conformidad con el Articulo 35
de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, la méxima autoridad de la
entidad nos declarara adjudicatario fallido y notificara de esta condicion al Instituto Nacional de
Contratacién Publica (INCOP); y seremos inhabilitados del Registro Unico de Proveedores
(RUP) por el plazo de tres (3) afios, tiempo durante el cual no podremos contratar con las
Entidades Contratantes previstas en la Ley.

Conocemos y aceptamos que la Entidad se reserva el derecho de adjudicar el contrato,
cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso, si conviniese a
los intereses nacionales o institucionales

En consideracién del tiempo que puede demandar Ila domiciliacion de una consultora
extranjera en el Ecuador, nos comprometemos a iniciar los trdmites de domiciliacion tan pronto
se concluya la negociacion del Contrato.

Atentamente,

Firma autorizada [Firma completa e iniciales]:
Nombre y cargo del signatario:
Nombre de la firma:

Direccion:

i [Eliminar en caso de que no se prevea ninguna asociacion]

il Se debe adjuntar a este formulario TEC-1 el poder o carta otorgado por escrito autorizando al representante del proponente a firmar la

propuesta. En caso de APCA el poder o la carta debera ser firmado por cada uno de sus integrantes
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FORMULARIO TEC-2 ORGANIZACION Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR

A — Organizacion del Consultor

[Proporcione aqui una descripcion breve de dos (2) paginas de los antecedentes y organizacion
de su firma/ entidad y de cada uno de los asociados con este trabajo. Indicar: 1) Nombre de la
Firma Consultora, 2) su Direccién; Si es una APCA, la misma informacién de cada uno de los
Asociados
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B — Experiencia del Consultor

[En el siguiente formato, proporcione informacion sobre cada uno de los trabajos para los
cuales su firma y cada uno de los asociados (APCA) con este trabajo fueron contratados
legalmente, como individuos o como persona juridica, o como _una de las principales firmas
integrantes de una asociacién, para prestar servicios de consultoria similares a los solicitados

bajo este trabajo. Use un total maximo de 20 paginas]

Nombre del trabajo:

Valor aproximado del contrato (en US $):

Pais:
Lugar dentro del pais:

Duracion del trabajo (meses):

Nombre del Contratante:

Numero total de persona-meses: Numero
de individuos:

Direccion:

Valor aproximado de los servicios
prestados por su firma bajo el contrato (en
UsS %)

Fecha de iniciacion (mes / afo):
Fecha de terminacion (mes / afio):

Numero de persona-meses profesional
proporcionado por consultores asociados:

Nombre de los consultores asociados, si los
hubo y % de participacion:

Nombre de funcionarios de nivel superior
de su empresa involucrado y funciones

desempefiadas (indique los perfiles mas
significativos  tales  como Director/
Coordinador de Proyecto, Jefe del equipo):

Descripcion narrativa del trabajo:

Descripcion de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:

Nombre de la firma:

NOTA:

Segun lo dispuesto en el numeral 3.4 (a) de la Seccién 2, “Los consultores deberan estar
preparados para comprobar la experiencia presentada si asi lo exigiera el Contratante”.
Con fundamento en lo dispuesto en la Solicitud de Propuestas se debe adjuntar al formulario
TEC-2-B copia simple de la documentacion expedida por el Contratante (Entidad con la que el
Consultor proponente contraté los servicios de Consultoria): Certificados o Contratos o Actas
de Entrega-Recepcion, que certifique cada una de las experiencias indicadas en este
formulario.
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FORMULARIO TEC-3 OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LOS TERMINOS
DE REFERENCIA, AL PERSONAL DE CONTRAPARTIDA Y LAS
INSTALACIONES A SER PROPORCIONADOS POR EL
CONTRATANTE

A — Sobre los Términos de Referencia

[Presentar y justificar aqui cualquier observacién o mejora a los términos de referencia que se
propone para mejorar el desemperio en la ejecucién del contrato (tales como eliminar alguna
actividad que no _considere necesaria, 0 agregar otra, o proponer_diferentes etapas de las
actividades). Tales sugerencias deberan ser concisas y puntuales, y estar incorporadas en la

propuesta.
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FORMULARIO TEC-3 OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LOS TERMINOS
DE REFERENCIA, AL PERSONAL DE CONTRAPARTIDA Y LAS
INSTALACIONES A SER PROPORCIONADOS POR EL
CONTRATANTE

B — Sobre el personal de contrapartida y las Instalaciones

[Si_ fuese aplicable, comentar aqui sobre el personal y las instalaciones gue seran
suministradas por el Contratante de acuerdo al péarrafo referencial 1.4 del la Hoja de Datos
incluyendo: apoyo administrativo, espacios de oficinas, transporte local, equipo, informacién,

etc.]

No Aplica
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FOrRMULARIO TEC-4 DESCRIPCION DEL ENFOQUE, LA METODOLOGIA Y EL
PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DEL
TRABAJO

(Para trabajos pequefios o muy simples, el Contratante debera omitir el siguiente texto en
italica)

[El enfoque técnico, la metodologia y el plan de trabajo son componentes claves de la
propuesta técnica. Se sugiere que se presente la propuesta técnica (en maximo 50 paginas
incluyendo gréficos y diagramas) dividida en las tres partes siguientes:

a) Enfoque técnico y metodologia
b) Plan de trabajo, y
¢) Organizacion y dotacion de personal.

a) Enfoque técnico y metodologia. El Consultor debera explicar su comprensién de los objetivos
del trabajo, enfoque de los servicios, metodologia para llevar a cabo las actividades y obtener
el producto esperado, y el grado de detalle de dicho producto. Debera destacar los problemas
gue se estan tratando y su importancia y explicar el enfoque técnico que adoptara para
tratarlos. El Consultor deberd explicar la metodologia que propone adoptar y resaltar la
compatibilidad de esa metodologia con el enfoque propuesto.

b) Plan de Trabajo. Se debera proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y
duracion, fases y relaciones entre si, etapas (incluyendo las aprobaciones provisionales del
Contratante), y las fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo propuesto debera ser
consistente con el enfoque técnico y la metodologia, demostrando una compresion de los TDR
y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible. Aqui se debera incluir una lista de los
documentos finales, incluyendo informes, planos y tablas que deberan ser presentados como
producto final. El plan de trabajo deberd ser consistente con el Programa de Trabajo en el
Formulario TEC-8.

¢) Organizacidn y Dotacion de Personal. En este capitulo debera proponer la estructura y
composicion de su equipo. Deberd detallar las disciplinas principales del trabajo, los
especialistas claves responsables, y el personal técnico y de apoyo designado.]
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FORMULARIO TEC-5

COMPOSICION DEL EQUIPO Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

1. Personal
Profesional Clave

Nombre del personal

Firma a la que
pertenece

Area de Especialidad

Cargo

Actividad asignada




40 Seccidn 3. Propuesta Técnica — Formularios Estandar

FORMULARIO TEC-6 CURRICULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto [solamente un candidato debera ser nominado para cada
posicion]:

2. Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone al candidato]:

3. Nombre del profesional: [inserte el nombre completo]:

4. Fecha de nacimiento: Nacionalidad:

5. Educacién: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios
especializados del individuo, dando los nombres de las instituciones, grados
obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos (diplomados o
especializaciones con periodos de estudio de al menos 4 meses) después de haber
obtenido los grados indicados en el numeral 5 — Donde obtuvo la educacion]:

8. Paises donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los paises y fechas
donde ha trabajado en los ultimos diez afios]:

9. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular,
pobre en hablarlo, leerlo y escribirlo]:

10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso
cada cargo que ha desempefiado desde que se gradud, indicando para cada
empleo: fechas de empleo, nombre de la organizacion, cargos desempefiados]:

Desde [Afi0]: Hasta [Afio]
Empresa:
Cargos desempefiados:
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11. Detalle de las 12. Trabajos que harealizado que mejor
actividades asighadas demuestran la capacidad para ejecutar las tareas
asignadas

[Enumere todas las tareas
que desempefiara en este | [Entre todos los trabajos que el profesional ha
contrato] desempefiado, complete la siguiente informacion para
aquellos que mejor demuestran su capacidad para
ejecutar las tareas enumeradas bajo el punto 11.]

Nombre de la tarea o proyecto:

Desde: _ (m/a), hasta:__(m/a). No. de meses____

Lugar:

Contratante:

Principales caracteristicas del proyecto:

Actividades desempefiadas:

Datos cuantitativos: US$

13. Certificacion:

Yo, el abajo firmante, certifico que, segdn mi conocimiento y mi entender, este curriculo
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia y que estoy
comprometido como parte del personal profesional clave ofertado por la Firma Consultora
para la consultoria de los ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS
DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO". Entiendo que cualquier
declaracién voluntariamente falsa aqui incluida puede conducir a mi descalificacion o la
cancelacion de mi trabajo, si fuera contratado.

Fecha:
[Firma del profesional o de su representante autorizado] Dia / Mes / Afio

[Si fuese aplicable]
Nombre completo del representante autorizado:
Direccion para ser contactado:

NOTA:

Segun lo dispuesto en el numeral 3.4 (a) de la Seccion 2, “Los consultores
deberan estar preparados para comprobar la experiencia presentada si asi lo
exigiera el Contratante”. Con fundamento en lo dispuesto en la Solicitud de
Propuestas se debe adjuntar al formulario TEC 6 copia simple de la documentacién
expedida por la Empresa Contratante, que certifique cada una de las experiencias
relacionadas exclusivamente con el numeral 12 de este formulario. De igual forma
adjuntar copia simple de los titulos obtenidos y de los certificados de diplomados o
especializaciones consignados en los numerales 5 y 7 de este formulario. Los
certificados deben contener la informacion necesaria para ser evaluados de
conformidad con lo dispuesto en el Numeral 5.2 de la Hoja de Datos. Toda la
documentacioén, titulos profesionales y certificaciones expedidos en otros idiomas
deben presentarse en la propuesta acompafnados de su traduccion al castellano.
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FORMULARIO TEC-7 CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL®

Nombre del Contribucion del personal (en un grafico de barras)2 Total de la cor?]té;beusmon persona-
personal 1 | 2| 3|4 |5 |6 | 7|8 ]9 |10]11]|12]n Sede | Campo® | Total
Extranjero
1 [Sede]
[Campo]
2
3
n
Subtotal
Local
1 [Sede]
[Campo]
2
n
Subtotal
Total

1 Para el personal profesional el aporte deber ser indicado individualmente, con nombres; para el personal de apoyo, debera ser indicado por categorias (por ejemplo, dibujante, empleado

de oficina; etc.)
2 Los meses se cuentan desde el inicio del trabajo. Para cada empleado indique separadamente el aporte en la sede y en el campo.
3 Trabajo en el campo significa el trabajo realizado fuera en un lugar que no es la oficina sede del Consultor.

EEE Ticmpo completo
LAAAAZA  Tiempo parcial
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FOrRMULARIO TEC-8 PLAN DE TRABAJO

o 1 Meses?
N° Actividad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N
1
2
3
4
5
N

1 Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras etapas tales como aprobaciones por parte
del Contratante. Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas para cada fase.
2  Las duraciones de las actividades deberan ser indicadas en un gréafico de barras.
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Seccion 4. Propuesta de Precio — Formularios Estandar

Los comentarios en corchetes [ ] proporcionan orientacion a los Consultores de la Lista
Corta para la preparacion de sus Propuestas de Precio y no deberan aparecer en las
Propuestas de Precio que presenten.

Los formularios estdndar para las propuestas de Precio deberéan ser utilizados para la
preparacion de éstas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el parrafo 3.6
de la Seccion 2. Dichos formularios deberan usarse segun el método de seleccion
indicado en el parrafo 4. de la Carta de Invitacion.

Formulario PR-1 Presentacion de la propuesta de precio
Formulario PR-2 Resumen de precios

Formulario PR-3 Desglose de precios por actividad (NO APLICA)
Formulario PR-4 Desglose por remuneraciones

Formulario PR-5 Gastos reembolsables
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FORMULARIO PR —1 FORMULARIO DE PRESENTACION
DE LA PROPUESTA DE PRECIO

[Lugar, fecha]
Préstamo No. 1802-OC/EC
Solicitud de Propuestas (Concurso) No. .........

Atencién: Ing. Carlos Paredes S., Presidente de la Comision Técnica de
Consultoria de la EMAAP-Q

Direccion: Avenida Mariana de JesUs entre calles Alemania e Italia, Direccion
Juridica, tercer piso del Nuevo Edificio Matriz

Ciudad: Quito, Ecuador

Sefior Presidente:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoria para los ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO”, de
conformidad con su pedido de propuestas de fecha (...) y con nuestra propuesta técnica.
La propuesta de precio que se adjunta es por la suma de [monto en palabras y en cifras].
Esta cifra incluye los impuestos directos e indirectos, contribuciones locales y cualquier otro
tributo legalmente establecidos en el pais. Por lo tanto, el precio incluye el impuesto a la
renta de la Consultora y de su personal nacional y extranjero asignado al Proyecto, que
deban pagar en el pais.

Nuestra propuesta de precio serd obligatoria para todos nosotros, con sujecion a las
modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato, hasta la expiracion del
periodo de validez de la propuesta, es decir, antes de la fecha indicada en el parrafo
referencial 1.12 de la Hoja de Datos.

A continuaciéon se enumeran las comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o
pagaderas por nosotros a agentes en relacion con esta propuesta y con la ejecucion del
contrato, en el caso de que el contrato nos sea adjudicado:

Nombre y direccion Monto y moneda Objetivo de la comisién
de los agentes o de la bonificacién

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna de las propuestas que
reciban.

Atentamente,
Firma autorizada::

Nombre y cargo del signatario:
Nombre de la Consultora proponente:

Direccion:
1 Las cifras deberan coincidir con las indicadas bajo el Precio Total de la Propuesta de Precio, Formulario PR-2
2 Si corresponde, reemplace este parrafo con el siguiente texto: Ni nosotros ni nuestros agentes han pagado ni

pagaran comisiones o gratificaciones relacionadas con esta propuesta o la ejecucion del contrato.
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FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CONTRATO POR SUMA ESTIMADA TOTAL (SUMA GLOBAL TOTAL FIJA MAS
TRABAJOS LIQUIDABLES POR PRECIO UNITARIO)

RUBRO

PRECIOS
[Indicar [Indicar [Indicar Moneda del
moneda moneda moneda pais del
extranjera # | extranjera extranjera | Contratante:
17" # 2] # 3] US Délares

Precio total estimado de la Propuesta de
Precio Cantidad Global fija:

Valor total liquidable estimado: trabajos
por precios unitarios fijos aplicables a
cantidades estimadas de trabajo a ser
ejecutados (Ver PR-2 Anexo 1) Y.

Suma Estimada Total: cantidad global
fija mas valor total liquidable estimado,
incluido IVA

Suma Estimada Total: cantidad global
fija méas valor total liquidable estimado,
sin incluir IVA

1 Indique en corchetes el nombre de la moneda extranjera. Maximo tres monedas; usar las columnas que necesite y borrar

las otras.
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Formulario PR-2 ANEXO 1
TRABAJOS POR PRECIOS UNITARIOS
) COSTO | COSTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO| TOTAL
(USD) (USD)
A. TRABAJOS TOPOGRAFICOS (incluye personal, movilizacion, material y equipos)
Enlace GPS punto 21.0
Levantamiento topografico a detalle: 1: 100 ha 10.0
Poligono para disefio, abscisado cada 20 m, incluye
> . o . Km 76.0
perfiles transversales y nivelacion, franja
Nivelacion geométrica del poligono Km 10.0
Restltum_qn aerofogramgtrlca a escala 1:5000. Faja de Ha 2.520.0
conduccion para alternativas
Elaboracion de planos u 225.0
SUBTOTAL A
B. MUESTREO y CALIDAD DE AGUA
Toma de muestras para calidad de agua y analisis de
. u 22.00
laboratorio
Movilizacion para muestreo u 2.00
SUBTOTAL B
C. AFECCIONES A PREDIOS
Planos de predios a ser expropiados (Escala 1:100) u 6
Planos catastrales con identificacion de predios afectados u 10
y tipo de afectacion (Escala 1:1000)
Fichas de predios afectados por servidumbre u 100

SUBTOTAL C

D. INVESTIGACIONES GEOTECNICAS (incluye personal

, movilizacién, material y equipos)

Movilizacion de equipos global 1
Excavacion de calicatas o trincheras m3 30
Perforacién en suelo con STP o cono m 30
Toma de muestra cubica u 23
Humedad natural u 23
Granulometria por tamizado u 23
Limite liquido u 23
Limite plastico u 23
Compactacion proctor estandar u 15
CBR (incluye 3 moldes) u 15
Triaxial UU con probeta saturada u 15
Corte directo en suelo u 6
Veleta o penetrometro manual u 6
Resistencia a la carga puntual u 50
Corte directo en roca fisurada u 4
Sismica de refraccion u 440
SUBTOTAL D
E. DISENOS ESTRUCTURALES
Disefio estructural global 1.00
SUBTOTAL E

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)

Nota: Estos trabajos pueden ser: i) subcontratados; y/o ii) ejecutados directamente por el Consultor. Los precios unitarios

deben ya incluir los respectivos costos indirectos y en general todos los costos que demanden los servicios de apoyo a la

consultoria.
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FORMULARIO PR-3 DESGLOSE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

NO APLICA
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FORMULARIO PR-4 DESGLOSE POR REMUNERACIONES?

[Este formulario PR-4 sera utilizado solamente cuando el Contrato Estandar por Suma Global ha
sido incluido en la SP. La informacion que debe presentarse en este formulario sera utilizada
Unicamente para establecer los pagos al Consultor por posibles servicios adicionales solicitados por
el Contratante]

. 4
Tarifa persona-mes
Nombre? Cargo3 P L,
(Remuneracion)

Personal extranjero

[Sede]

[Campo]
Personal local

[Sede]

[Campo]

1  Elformulario PR-4 debera ser completado para el mismo personal profesional y de apoyo enumerado el formulario TEC-7.

2. El personal profesional debera ser indicado individualmente; el personal de apoyo sera indicado por categoria (por
ejemplo: dibujante, personal de oficina).

3. Los cargos del personal profesional deberan coincidir con los indicados en el Formulario TEC-5.

4  Indique separadamente la tarifa por persona-mes y la moneda por trabajo en la sede y en el campo.
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FORMULARIO PR-5 DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

[Este Formulario PR-5 solamente debera completarse cuando el Contrato Estandar por Suma Global
ha sido incluido en la SP. La informacion presentada en este formulario sera utilizada Gnicamente
para establecer pagos al Consultor por posibles servicios adicionales que le solicite el Contratante]

Ne Descripcion® Unidad Precio )
Unitario
Viaticos dia
Vuelos internacionales® viaje

Comunicacion entre [indicar el lugar] y

[indicar el lugar ] mes
Preparacion y reproduccién de informes informe
Equipo, instrumentos, materiales, mes
suministros, etc.

Uso de computadores, programas mes
Costo de transporte local (incluye m
choferes) es
Arriendo de oficina (incluye mobiliario) mes

OTROS (especificar)

1. Elimine rubros que no corresponden y agregue otros si fuera necesario segun lo dispuesto en el Parrafo Referencial 3.6 de
la Hoja de Datos.

2 Indique el precio unitario en US $.

3 Indique la ruta de cada vuelo y si el viaje es una via o ida y regreso.
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Seccidén 5. Términos de referencia
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5.1 ANTECEDENTES

El 12 de diciembre de 2007, se suscribié el Contrato de Préstamo BID 1802/OC-EC entre el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y
Agua Potable de Quito (EMAAP-Q), destinado a financiar el “PROGRAMA DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL (PSA) — Fase Il PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO (DMQ) para el periodo 2008 — 2013.

El objetivo de esta segunda fase es continuar la ejecucion de obras de agua potable,
alcantarillado, control de inundaciones y manejo de laderas, para lo cual el PSA ha
avanzado con los estudios y documentos para licitacion.

Uno de los proyectos identificados para esta fase es el denominado Sistema de Agua
Potable “Atacazo Bajo”, que formara parte del Sistema Atacazo-Lloa, que sirve a parte del
Centro y Sur de Quito. El Estudio seréa realizado como contraparte local de la Fase Il del
Programa de Saneamiento Ambiental de Quito, que se ejecuta con financiamiento del
préstamo BID 1802/0OC-EC y la construccién se propondra para la segunda etapa de la
Fase Il del Programa.

El 2 de agosto de 2005, la EMAAP-Q y Trazados Cia. Ltda., suscribieron el contrato de
prestacién de servicios de consultoria No. 43-UEPSA-2005 para realizar el Estudio de
Optimizacién del Sistema de Agua Potable Atacazo-Lloa, cuyo objetivo fue incrementar el
caudal hacia la planta de El Placer ya que esta Planta tiene un déficit de abastecimiento
cercano a los 300 I/s, que es alimentada mediante un trasvase desde la Planta de
Puengasi. Este contrato preveia fundamentalmente ampliar la disponibilidad de caudal
mediante bombeo desde el Rio El Cinto, para aprovechar la capacidad instalada en la
estacion Santa Rosa. El estudio preliminar realizado demostré que la alternativa a gravedad
“Atacazo Bajo” resultaria mas conveniente técnica y econémicamente para la EMAAP-Q, ya
gue no requiere de gastos en energia para el bombeo, por lo que se considerd necesario,
previo a realizar el disefio definitivo, verificar la disponibilidad de agua y obtener legalmente
la concesion del caudal esperado en esta alternativa.

El 29 de mayo del 2006, las partes, convinieron en dar por terminado por mutuo acuerdo el
Contrato para la “Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos para la Optimizacion del
Sistema de Agua Potable Atacazo-Lloa”.

Con base en varias campafias de aforo se ha procedido a verificar la disponibilidad de un
caudal de por lo menos 213 I/s con una garantia del 95% del tiempo. No obstante en el
Informe Técnico del Consejo Nacional de Recursos Hidricos-CNRH, actual SENAGUA, se
recomienda un caudal de 285 I/s, cuya concesién se ha otorgado a favor de la EMAAP-Q.

Por lo anterior, y dada la importancia estratégica de mejorar la disponibilidad hidrica de la
Planta de El Placer, se requiere contratar los estudios de factibilidad y disefios definitivos
del Proyecto de agua potable Atacazo Bajo.

5.2 OBJETIVOS, AREA, Y ETAPAS DEL ESTUDIO
5.2.1 Objetivo general

A partir de los estudios de Evaluacién, Diagndstico y Formulacién de Alternativas,
existentes, el objetivo general del estudio es llevar a nivel de Factibilidad y Disefios
Definitivos la linea de conduccion denominada Atacazo Bajo, cuyo propésito es el
incremento de aproximadamente 285 I/s al sistema Lloa mediante un sistema a gravedad
aprovechando el Tunel Unguy actualmente en operacion. Complementariamente, se llevara
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a disefio definitivo la optimizacion del Sistema Atracazo-Lloa en todos sus componentes,
captaciones, conducciones, tanques de reserva, redes de distribucion y sus obras conexas,
para un adecuado funcionamiento; todo esto permitird aliviar el caudal que ingresa a la
Planta de Tratamiento El Placer desde el Sistema Pita - Puengasi, sistema que a su vez se
alimenta temporalmente del sistema de La Mica Quito Sur desde la planta El Troje.

5.2.2 Objetivos especificos

Estudiar a nivel de factibilidad, al menos tres alternativas de trazados de la linea conduccién
denominada Atacazo Bajo para la incorporacion de aproximadamente 285 I/s al sistema
Lloa mediante la captacién de cursos de agua que alimentan al actual sistema Atacazo,
captados a una cota inferior (cota 3130 msnm.). Las captaciones propuestas para el ramal
Atacazo Bajo comprenden las quebradas: El Arenal, Cerro Negro (Boquitoma), Atacazo,
Tundal 1, Tundal 2, De la Plata 1 (Osa Muerta No. 1), De la Plata 2 (Rabija), El Cristal
(piedra Blanca-Cristal), Zapallar (El Pailon), Carcacha, Chusalongo y de las quebradillas
adicionales que puedan ser incorporadas al sistema.

Estudiar a nivel de factibilidad la optimizacion de las conducciones en operacion (existentes)
de los Sistemas Atacazo-Lloa, principalmente aquellas que se encuentran en la zona
urbana densamente poblada hasta la planta de El Placer, con el objeto de aprovechar la
capacidad instalada y de mejorar la seguridad y operatividad de la conduccion, para evitar
infiltraciones e interferencias en épocas invernales.

Estudiar a nivel de factibilidad la optimizacion del sistema de distribucion del Sistema
Atacazo —Lloa; en las redes de distribucién se consideraran al menos los siguientes
aspectos: determinacion de las zonas servidas, catastro, indicacion de areas y poblacion
servida, presiones maximas y minimas, zonas de presién, volimenes de reserva,
modelacion hidraulica y propuesta de sectorizacion.

A partir de los estudios de factibilidad y tomando en cuenta las propuestas de optimizacion y
mejoramiento, elaborar los disefios definitivos de: la linea de conduccion Atacazo Bajo;
lineas de conduccion en operacion de los Sistemas Atacazo-Lloa hasta la Planta de
Tratamiento El Placer y del sistema de distribucién de la zona de influencia de los dos
Sistemas Atacazo — Lloa.

Realizar la evaluacibn econdmica-financiera del proyecto, conforme al Reglamento
Operativo del PSA.

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y los respectivos Planes de Manejo
Ambiental y Social (PMAS), donde se desarrolle todo el proceso de evaluacion de impactos
ambientales y se propongan las medidas de mitigacidon correspondientes a las fases de
construcciéon y de operacion y mantenimiento. Como parte del EIA y del PMAS se realizara
un estudio de la vulnerabilidad, riesgo y se establecera el Plan de Contingencia del
Proyecto, para con base a ello definir las mejoras y medidas que deben adoptarse para
garantizar su buen funcionamiento durante épocas de emergencia en la zona de influencia
directa del proyecto.

Para todo ello se realizaran los estudios de ingenieria basica: hidrologia, levantamientos
topograficos que sean necesarios en los terrenos de emplazamiento de las captaciones,
desarenadores, lineas de conduccion, tanques, redes, mejoras en los cruces de caminos,
obras especiales, estudios de mecanica de suelos y geotecnia, asi como los disefios
hidraulicos, estructurales, arquitectdnicos, electromecanicos, de obras civiles y costos,
requeridos para la licitacion y construccién de las obras.
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Como producto se elaborara lista de materiales, accesorios, equipos e instrumentos,
cantidades y volumenes de obra, analisis de precios unitarios, presupuesto, separado por
capitulos, de la obra. Se consideraran como referencia los precios unitarios vigentes en la
EMAAP-Q y se elaborara los precios unitarios de los rubros nuevos; en caso de equipos y/o
accesorios especiales, la Consultora solicitara cotizaciones y afiadird catdlogos y
especificaciones.

Se presentaran planos completos del proyecto en el ambito de ejecucién, con todos los
detalles constructivos, planimetrias, perfiles, planos de detalle de los componentes y obras
especiales gue se consideren necesarios para lograr la optimizacion de los Sistemas.

Se prepararan las especificaciones técnicas, constructivas y especiales en forma tal de que
se encuentren en concordancia con las vigentes en la EMAAP-Q. En caso necesario, la
Consultora propondra los cambios y/o adiciones que considere necesarios, asi como
también elaborara las especificaciones técnicas y precios unitarios para los rubros nuevos
que la EMAAP-Q no disponga.

Se elaboraran cronogramas valorados de ejecucion de obras e inversiones y se preparara el
manual de operacion y mantenimiento del sistema, el cual debe tomar en cuenta el Plan de
Manejo Ambiental y Social de la Fase de Operacién y Mantenimiento del area de influencia
directa del proyecto y de ser el caso, del area de influencia indirecta del proyecto.

Como resultado se contara con un proyecto totalmente revisado, actualizado y optimizado a
nivel de Disefio Definitivo, tal que permita pasar a la etapa de contratacién y construccién de
las obras, sin afrontar cambios y situaciones imprevistas durante la ejecucién de los
trabajos.

La Consultora sera la encargada de desarrollar la evaluacién social y el levantamiento de la
informacion necesaria que permita a la EMAAP-Q generar los documentos necesarios para
contar con el acuerdo de los propietarios afectados con las servidumbres de paso para las
obras conducciébn y para la ejecucibn de su operacién y mantenimiento; y, las
expropiaciones, parciales o totales, para los sitios de implantacion de obras especiales.

5.2.3 Area del estudio

El &rea de servicio de estos estudios abarca el sector centro-sur occidental de la ciudad de
Quito, que incluye los barrios San Juan, El Tejar, El Placer, La Libertad, La Colmena, El
Panecillo, Dos Puentes, La Magdalena, Marcopamba y El Pintado, que son servidos por la
Planta de Tratamiento de El Placer; la parte alta de La Libertad, denominada San Ignacio,
servida por el sistema del mismo nombre que aprovecha aguas de vertiente, a la cual hay
que afadir una parte de La Libertad alta que se sirve de la planta de tratamiento de
Torohuco; el sector de Chilibulo Alto denominado Virgen Pata, que se sirve de una pequefia
planta de filtros rapidos conocida como planta de Chilibulo Alto; el sistema Lloa que
comprende los barrios Reino de Quito, Santa Rosa, parte de Turubamba, que se abastecen
de las vertientes del sistema Lloa.

El &rea del estudio se despliega entre las coordenadas 9 968 300 a 9 977 600 de latitud y
768 500 a 778 000 de longitud, en una zona montafiosa y de topografia bastante irregular, a
una altura que varia entre los 3250 y 2815 m.s.n.m.

El area del proyecto, a mas del area de servicio descrita anteriormente, comprende las
captaciones y conducciones del sistema Atacazo, que se inician en el cerro del mismo
nombre, a la altura de la quebrada El Arenal; las captaciones y conducciones del sistema
Lloa, que comprenden las quebradas Pugnahua y Chimborazo que nacen en el volcan
Pichincha, mas las vertientes de El Chazo, Garzén y Cuchicorral; las captaciones y



56 Seccién 5. Términos de Referencia

conducciones que aprovechan las aguas del rio El Cinto, que actualmente corresponden al
Dique Tambillo que alimenta al canal de Lloa, la estacién de bombeo de Santa Rosa.

El &rea de influencia directa del estudio corresponde a los sitios para las captaciones en
cada una de las quebradas, rios, vertientes, la franja donde se instalara las lineas de
conduccion del Proyecto Atacazo Bajo y las zonas de influencia del sistema de aduccién de
la Planta El Placer, ubicado al oeste de la Ciudad de Quito.

Las areas adyacentes corresponden a:

a) El area servida por la planta de tratamiento El Placer, Chilibulo Alto (Virgen Pata)
tanques Reino de Quito Alto y Bajo, Desarenador Checa, bebederos existentes en la
conduccion.

b) Lazona de influencia del Sistema Atacazo - Lloa.

Los Sistemas Atacazo y Lloa estan conformados por los siguientes componentes
principales:

e Captacion de vertientes, quebradas y rio.- Sistema Atacazo: quebrada Atacazo, Cristal,
S/N, Cerro Negro, El Arenal, El Tundal, La Plata, El Zapallar, Caracha, Chuzalongo, El
Mosco, Guaguashua.

Sistema Lloa: quebradas El Chazo, vertiente Garzdn, quebrada Cuchicorral, toma de
Tambillo (rio Cinto), quebrada Chimborazo, Pugnahua, rio Cinto, quebrada
Chimborazo, Chalguayacu y la poblacion asentada en la parroquia de Lloa.

e Conducciones.- Sistema Atacazo: la totalidad de este sistema es aprovechado por
gravedad, desde el inicio de los ramales 1-2, proyecto San Ignacio hasta la planta de
El Placer.

Sistema Lloa: la mayor parte del sistema es aprovechado por gravedad y dos de sus
fuentes se incorporan por bombeo.

5.2.4 Descripcion del Proyecto Atacazo-Bajo

Se dispone de los estudios a nivel de prefactibilidad, conteniendo los estudios generales de
hidrologia, topografia, geol6gico-geotécnico, hidraulicos, ambientales y de costos.

El proyecto consiste en la Captacion de aproximadamente 11 quebradas en la cota 3.130
msnm, aguas abajo de las actuales captaciones, y conducir el caudal total captado hasta la
entrada del tinel Ungui mediante una conduccién de aproximadamente 23 Km, a gravedad,
con 4 tuneles que suman aproximadamente 5.5 Km.

De acuerdo con el Informe del Estudio Hidrolégico en la cota 3130 msnm, en que
aproximadamente se localizarian las 11 captaciones de este sistema, se disponen de
285,00 I/s con caudales sumados de las quebradas: El Arenal, Cerro Negro (Boquitoma),
Atacazo, Tundal 1, Tundal 2, De la Plata 1 (Osa muerta No.1), De la Plata 2 (Rabija), El
Cristal (Piedra Blanca Cristal), Zapallar (ElI Pail6n), Carcacha, Chuzalongo, y de las
guebradillas adicionales que puedan ser incorporadas al paso de la linea de conduccién.

El mencionado caudal debera incorporarse al del Sistema Lloa hasta llegar a la planta de
tratamiento El Placer. La optimizacion de estas dos conducciones existentes Atacazo y Lloa
forman parte del presente estudio.
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5.2.5 Fases del Estudio

La consultoria se desarrollard en dos fases: la primera comprende los estudios
complementarios y factibilidad; la segunda corresponde a los disefios definitivos de la
Optimizacioén del sistema Atacazo Bajo y de los sistemas Atacazo y Lloa.

La EMAAP-Q se reserva el derecho de cortar el proceso de los estudios en la primera fase
si considera que el proyecto no es conveniente a sus intereses.

Fase I: Estudios complementarios vy factibilidad

Complementacion de la informacién bésica vinculada con el area de intervencion y la
enunciacion de las alternativas de solucion, considerando los trabajos y estudios existentes,
asi como la investigacion de otras fuentes posibles, mientras sea econdémicamente rentable,
para asegurar los caudales requeridos.

Se continuara con el predisefio, a nivel de factibilidad, de al menos tres alternativas, y la
seleccién de la mas conveniente. Las alternativas entre otras: se puede considerar la
solucion propuesta en el estudio del Proyecto Atacazo-Lloa, asi como cualquier otra que el
consultor con base en el diagnéstico lo determine. Las alternativas consideraran las dificiles
condiciones climatoldgicas, la dificultad de acceso, las fuertes pendientes y la abundante
vegetacion nativa existente, de tal manera de lograr un disefio seguro, econémico y con el
menor impacto ambiental al ecosistema.

El analisis conjunto entre la Supervision de la EMAAP-Q a cargo del PSA y de la
Consultora, de los resultados e indicadores técnicos, econdmicos, ambientales y sociales
obtenidos en esta Fase, permitirdn escoger la alternativa mas conveniente, y de ser el caso
se procedera con la siguiente Fase de Disefos Definitivos.

Fase ll: Disefios Definitivos

Comprende los disefios definitivos de cada uno de los componentes de la alternativa
seleccionada como la mas conveniente en la Fase | y aprobada por la Supervision de la
EMAAP-Q. Incluye ademas, entre otras, la preparacién de planos, especificaciones
técnicas, planes de manejo y especificaciones ambientales, analisis de precios unitarios,
tabla de cantidades, presupuesto referencial, manual de operacién y mantenimiento,
memorias de disefio, memoria ejecutiva, necesarios para la licitacién, contratacion,
ejecucién, operacion y mantenimiento del proyecto.

Para el desarrollo de los Estudios de Impacto Ambiental en todas las etapas de la
consultoria, deberd cumplir lo determinado en: la Ley de Gestibn Ambiental y en el Texto
Unificado de Legislacion Ambiental Secundaria (TULAS) — Libro VI de la calidad ambiental,
titulo |, Sistema Unico de Manejo Ambiental (SUMA), la aplicacién de la Guia de
Participacién Ciudadana en los EIA’s; y, los requerimientos del BID, tomando en cuenta el
Plan de Manejo Ambiental y Social (PMA’'S), apartado C, literal b, acordado con ésta
entidad.

5.3 ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS A DESARROLLAR
5.3.1 FASE I. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y FACTIBILIDAD
La Consultora realizara al menos las actividades que se exponen a continuacién, sin

limitarse a lo descrito, sino considerando todas aquellas que a su criterio fueren necesarias
para obtener los objetivos especificos de la consultoria.



58 Seccién 5. Términos de Referencia

Para el desarrollo del trabajo, la Consultora utilizara las “NORMAS DE DISENO DE
SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA EMAAP-Q”; las normas establecidas en la Ley
de la Cartografia Nacional y su reglamento y aquellas internacionales aplicables, que
permitan homologar alcances, metodologias, simbologias, calculos y presentacion de
resultados.

a) Recopilacién de informacion, andlisis y visitas de campo

Recopilar, analizar y procesar la informacion existente, referente al proyecto y a su area de
influencia: cartografica, hidrolégica, calidad de agua de las fuentes, geoldgica, geotécnica,
ambiental (uso de suelo, usos adecuados del suelo para mantener el recurso hidrico,
formas de manejo de la flora y fauna compatibles con el ecosistema donde se ejecutara el
proyecto, formas de incorporacién al manejo de la cuenca de la poblacion local,
recomendaciones de limitacién de usos de suelo en zonas de pendiente, quebradas y
cauces etc.), asi como de los componentes del sistema Atacazo — Lloa, que estan
relacionados con el proyecto (captaciones, conducciones, tanques de reserva, redes de
distribucién, etc.) y adicional a la que dispone la EMAAP-Q, que se requiere para esta
etapa de estudios.

A partir de la informacion obtenida se definirdn los trabajos complementarios y de
actualizacion de informacion que sean necesarios para el estudio.

Una vez analizada la informacion previa se realizaran visitas de campo a la zona del
proyecto, con el objeto de verificar la informacién y conocer de primera mano sus
caracteristicas generales, asi como para entrevistarse con la poblacién de la zona, que
incluye las Juntas de Agua; los propietarios de predios que experimentaran algun impacto
negativo a sus bienes; con los funcionarios de la EMAAP-Q encargados de la operacién y
mantenimiento de los componentes del Sistema Atacazo y Lloa; y, con las instancias de la
EMAAP-Q encargadas del manejo de las cuencas y afines a los temas ambientales,
relacionados con el manejo, uso y conservacion del ecosistema que provee el recurso agua.
A partir de la informacion obtenida se definiran los trabajos complementarios que sean
necesarios para el estudio.

b) Estudios basicos

El Consultor efectuara los estudios de ingenieria basica en los aspectos de cartografia y
topografia, geologia-geotecnia; hidrometeorologia, ambiental y social, necesarios la revision
y ampliacién a nivel de factibilidad y disefios definitivos.

b.1 Cartografiay Topografia

Cartografia

Sobre la informacion cartografica disponible (1: 25 000) se presentara los esquemas
generales de las alternativas del Proyecto, asi como la informacion tematica a generarse,
gue estéa relacionada con el proyecto. La Consultora debera adicionalmente, localizar los
sitios de las obras de captacion, portales de tuneles y sitios de entrega al Tunel Unguy,
mediante el uso de GPS y altimetros de precision (alcance submétrico), para asegurar la
precision altimétrica y generar de mejor forma los perfiles de predisefio de las alternativas,
obtenidos con base a la cartografia regional impresa disponible (1: 25 000). La
especificacion detallada que norma los trabajos de topografia se presenta en el Anexo No. 5
del presente documento.
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Un mapa tematico sera el relacionado con la identificacién del proyecto en sus aspectos
técnicos con la sobreposicion poblacional y percepcion de ella frente al proyecto (Analisis de
los Involucrados).

Toda la informacién cartografica a generarse, debera ser elaborada en forma digital,
evitando en lo posible el arrastre de errores por digitalizacion; su presentacion sera
realizada utilizando Sistemas de Informacion Geografica (SIG), y debera sujetarse a las
especificaciones técnicas particulares que rigen estos trabajos, explicadas en el Anexo No.
6 del presente documento. De preferencia, la Consultora debera utilizar el software desktop
del sistema ArcGISgsg U otro compatible con éste.

Topografia

La Consultora debera realizar la restitucién aerofotogramétrico de una franja de 200 metros
de ancho, escala 1:5.000, sobre las alternativas estudiadas, Ademéas debera realizar el
levantamiento de perfiles transversales y longitudinales en los sitios de las captaciones,
entrega y obras de optimizacion de la captaciones, con el objeto de predimensionar las
obras que forman parte de las alternativas.

Toda la informacion cartogréafica debera estar georeferenciada (considerando la precision de
la etapa de estudio) y presentada en formato impreso y digital. Esta informaciéon se
presentara en el Informe de Factibilidad.

La Consultora realizara todos los trabajos de topografia necesaria para realizar el predisefio
de las obras previstas en cada alternativa, asi como para los disefios definitivos. Toda esta
informacion debera ser georeferenciada y presentada en forma impresa y en archivos
digitales.

Los levantamientos para los sitios de obras seran obtenidos a escala suficiente (1:1 000 o
en funcién de las necesidades), con curvas de nivel cada 0,50 o cada 1.0 m segun el caso.
La topografia desarrollada debera cubrir un area suficientemente amplia para que gquepan
todas las posibles alternativas de ubicacién de las obras, asi como los cortes necesarios de
las laderas, acordes a las necesidades del estudio de factibilidad.

La Consultora debera estudiar y adecuar el modelo de datos para Agua Potable (ArcGIS
Water Distribution Data Model) que ha sido propuesto por ArcGlSesri, modelo sobre el cual,
se sustentard el desarrollo de la aplicacion SIG del Proyecto “Atacazo Bajo” v,
adicionalmente, completara la informacion contenida en la geodatabase.

La Consultora elaborard, para uso en SIG, todos los mapas tematicos desarrollados en esta
etapa, debidamente georeferenciados. Como resultado de los trabajos de topografia al
terminar la fase | la Consultora debera presentar, como parte de los informes respectivos,
las metodologias y todos los trabajos efectuados. Los planos, bases de datos y todos los
resultados seran presentados en formato impreso y digital.

b.2 Hidrologia y meteorologia

La EMAAP-Q, cuenta con datos de aforos realizados por la Unidad de Hidrologia y
Operacion y Mantenimiento, en todas las quebradas que forman el Sistema Atacazo y Lloa.

Mediante el reconocimiento de campo la Consultora debera recopilar, completar y confirmar
la informacién existente sobre clima, meteorologia, hidrologia, transporte de sedimentos y
flujos de lodos. Los estudios hidrometeorolégicos estaran dedicados a alimentar la
definicion de las alternativas del proyecto y complementar la informacién necesaria para los
disefios de alternativas y disefios definitivos.
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Entre las actividades que efectuaran estan las siguientes:

- Establecer los pardmetros de las cuencas y actualizar los parametros climaticos
necesarios para los estudios de caudales. Se pondra especial atencién al régimen
diario de la temperatura ambiental y del suelo, ya que ello puede afectar al
funcionamiento de las rejillas y otras partes de las captaciones y ademas porque esa
informacién ayudara en el disefio apropiado de las mismas y sera indispensable para
programar la ejecucion de los trabajos de construccion.

- Determinar las precipitaciones maximas en el area del proyecto y establecer los
caudales maximos especificos en los sitios de captacion de las alternativas. Esta
informacion debera ser complementada con verificaciones de campo y aforos
realizados por la Consultora, verificando huellas y trazas para el célculo de crecidas.

- Determinar las curvas de duracion y de aprovechamiento de caudales medios diarios
en los sitios de captacion para cada alternativa

- Realizar un estudio de la calidad de las aguas mediante analisis fisico-quimicos y
bacteriol6gicos) para diagnosticar su tipo de tratamiento, para lo cual la Consultora
disefiard un programa de toma de muestras y ensayos a fin de establecer el grado de
tratabilidad del agua de las fuentes y formular las soluciones y recomendaciones del
caso.

- Con base en la informacion disponible de aforos sélidos y las observaciones de
campo, estimar el transporte de sedimentos, caudales de sélidos y volimenes de
sedimento (de fondo y en suspension) en los sitios de captacién y en los sitios de
obras de optimizacion para las captaciones.

- Realizar los andlisis del funcionamiento conjunto para cada alternativa, considerando:
a) la existencia de los caudales ecolégicos; y, b) la circunstancia de que la demanda a
ser satisfecha por cada sistema en particular, sera variable en el tiempo.

Los resultados de los Estudios Hidrometeoroldgicos, la Consultora presentara como parte
del Informe Factibilidad.

El consultor analizara el estado de la concesién de aguas a favor de la EMAAP-Q, y emitira
los documentos necesarios para la continuacién del trdmite, en coordinacién con el personal
del EMAAP-Q.

b.3  Geologia — Geotecnia
La Consultora debera recopilar la informacion previa de geologia y geotecnia existentes
sobre la zona de estudio, asi como complementarla en lo que sea necesario para delinear

los esquemas de las alternativas del proyecto, asi como para predisefios a nivel de
factibilidad y disefios definitivos.

Geologia

Las actividades previstas para estos estudios basicos a ser incluidos en el Informe de
Estudios basicos y formulacion de alternativas son las siguientes:

- Recopilar la informacion previa existente sobre geologia, amenazas de origen geolégico
y comportamiento geotécnico de los materiales presentes en la zona del proyecto.
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- Realizar la fotointerpretacion de imagenes actualizadas o de fotografias aéreas
actualizadas de la carta nacional (1:60 000) del afio 2 000 o de afios recientes y
escalas de mayor detalle (de existir). Con base en la informacion recopilada, analizada
y complementada por el trabajo de fotointerpretacion se elaborard una version
actualizada de los mapas: geologico regional y geomorfolégico (base cartogréafica 1: 25
000) y otra cartografia temética disponible; con lo cual se programaréan los trabajos de
campo necesarios para completar los estudios basicos.

- Mediante una campafa de campo, se verificara y ampliara la informacion de geologia y
fotogeologia basica generada (1:25 000), en lo referente a: delimitaciébn de contactos,
descripcién litolégica, comprobacion de lineamientos, mapeo de fallas, verificacion de
rasgos geodinamicos, descripcién de su actividad y de los factores que inducen
inestabilidad, descripcion de caracteristicas fisicas de rocas, depdsitos y suelos con la
ayuda de descripciones manuales - visuales , asi como se describirdn las
caracteristicas hidrogeologicas de los materiales y se ubicaran los sitios de manantiales
0 puntos de agua que puedan observarse en los recorridos.

Como resultado, la Consultora presentara una descripcion de la geologia regional, litologia,
estratigrafia, geomorfologia, geologia estructural, peligro volcanico, sismico, de
movimientos en masa, hidrodinamicos y erosivos, con la representacion cartogréafica
correspondiente a escala 1: 25 000, estableciendo los criterios geotécnicos vy
recomendaciones que permitan formular las alternativas para el proyecto.

Toda la informacién recopilada o generada, debera ser georeferenciada y presentada en
forma de texto y cartografica, impresa y en archivos digitales.

Geologia y Geotecnia para disefios v predisefios

El objetivo de estos estudios consiste en determinar las condiciones geoldgicas de los sitios
de las obras de las alternativas del proyecto a predisefiarse y las caracteristicas
geotécnicas de los materiales involucrados. La campafia de reconocimiento geoldgico y
geotécnico se realizard de acuerdo al programa de investigaciones propuesto y aprobado
por la Supervision, el mismo que debera cumplir con el alcance de los estudios de
factibilidad.

De acuerdo con lo indicado, entre los trabajos que efectuara la Consultora se destacan las
siguientes actividades:

o Geologia y geotecnia de los sitios de las captaciones, y otros sitios que la Consultora
considere necesarios, asi como de obras anexas (desvios, trasvases, aliviaderos, obras
de proteccion o encauzamiento de lahares, zonas de préstamo, etc.).- Este trabajo de
mapeo y descripcidn se realizara a las escalas de detalle que posibilite el analisis y
deberéa abarcar suficientemente los sitios de implantaciones preliminares, definiendo las
condiciones geoldgicas y geotécnicas relacionadas con las obras predisefiadas,
guedando bien definidos todos los problemas geoldgicos relacionados con los sitios.

e Geologia y geotecnia de las conducciones.- Este trabajo de mapeo y descripcion de las
condiciones geoldgicas y geotécnicas de las conducciones por canales, tuberias y
tuneles se realizard a escala 1:1 000 y abarcara una franja lo suficientemente amplia
tomando como centro los trazados de las implantaciones preliminares. Para el caso de
conducciones en tuneles podra utilizarse escalas mas de detalle si fuese necesario.
Para el caso de conduccién en tunel se deberd poner particular atencion a las
condiciones de hidraulica subterranea, excavacion y sustentacion, levantamiento de
familias de discontinuidades y su relacion de favorabilidad con la direccion del tunel,
con su predimensionamiento y con la direccion e inclinacién de los portales. Con base
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en el reconocimiento de campo se ratificara o modificara la implantacién de las obras y
se definira el programa de prospeccién geotécnica con la ubicacién definitiva de las
investigaciones requeridas en los sitios de interés del proyecto.

Geologia y geotecnia de vias de acceso.- Considerando las alternativas formuladas y
con base en los recorridos de campo para el reconocimiento de las diferentes obras
especificas, la Consultora realizara una campafa de campo que permita definir en
forma cartografica y descriptiva lo siguientes aspectos: distribucién de los materiales
geoldgicos que seran atravesados, sus contactos, litologias y estratigrafia, condiciones
geomorfolégicas y de amenaza geodinamica, caracteristicas fisicas de los materiales
involucrados en los trazados viales y en sitios de obras (suelos, depdsitos recientes y
rocas), localizacion de fuentes de materiales de préstamo y de agregados para
pavimento y descripcion de las caracteristicas fisicas con la estimacion de volimenes.

Reconocimiento geoldgico y geotécnico para materiales de construccion.- Debido a que
cada obra a estudiarse merece un diverso tipo, calidad y volimenes de materiales de
construccion o agregados, la Consultora debera considerar las sugerencias de fuentes
potenciales de materiales de construccién y ejecutara la prospeccion geoldgica y
geotécnica que permita determinar las caracteristicas fisicas y de calidad como
materiales de construccion de los depdésitos o fuentes potenciales, asi como un célculo
de su volumen y de sus coberturas. En esta etapa debera quedar definida la calificacién
del material, los procesos constructivos y las distancias de acarreo con sus facilidades
de acceso.

Trabajos de prospeccion geotécnica.- La Consultora definira el programa de
investigaciones geotécnicas, el mismo que debera ser aprobado por la Supervision.
Este programa tiene por objeto determinar la conformacién en subsuperficie, la
caracterizacién geotécnica de los materiales geolégicos y las condiciones de estabilidad
general a nivel de factibilidad. Incluird, segun las necesidades especificas de cada sitio,
los siguientes servicios: prospeccion geofisica mediante sismica de refraccion y
resistividad eléctrica; excavaciones a cielo abierto mediante pozos, trincheras y
galerias; perforaciones o barrenos manuales con ayuda de motor; y ensayos in situ
(SPT cada metro, permeabilidad, cisidmetro o veleta, CBR de campo, etc.) y muestreo.

Campafia de ensayos de laboratorio de suelos y rocas.- A realizarse sobre las muestras
representativas de los sitios de obras especificas, obras longitudinales y de las areas
de préstamo, tanto en suelo como en roca. Sobre las muestras alteradas de suelos se
realizaran los ensayos de clasificacion (humedad natural, granulometria por tamizado,
limites de consistencia, compactacion y CBR); sobre muestras inalteradas en suelo se
realizaran compresiones simples, cortes directos y triaxiales. Sobre las muestras de
agregados se realizaran granulometrias de aridos, pesos especificos, resistencia a la
abrasidn, resistencia al sulfato, contenido organico y adaptabilidad para hormigones;
sobre muestras en roca o testigos de perforacion se considerara la realizacion de
ensayos de resistencia a la carga puntual, cortes directos, compresiones simples y
ensayo brasilero. Las cantidades deberan establecerse de acuerdo con las
necesidades de investigacion especifica en las obras y de acuerdo con el alcance del
estudio de factibilidad. La cantidad referencial requerida de ensayos se incluye en
Anexo 4.

El informe de Geologia y Geotecnia incluira la informacion previa y documentacion utilizada,
todos los estudios y trabajos de investigaciones desarrollados en las tareas anteriormente
descritas. Comprendera una descripcion de la metodologia utilizada para el estudio de la
geologia regional y de las condiciones geoldgicas y geotécnicas de detalle de cada uno de
los sitios de obras especificas. Incluird el andlisis y la representacion cartografica resultante
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del reconocimiento de campo, los resultados de las investigaciones geofisicas, de
prospeccion directa mediante excavaciones, sondeos y barrenos manuales, asi como de los
resultados de laboratorio de suelos y rocas.

El analisis evaluara toda la informacion recopilada para determinar las condiciones
geoldgicas, geomorfologicas y de peligrosidad regional, asi como la estabilidad de los sitios
de obras y la caracterizacion del comportamiento fisico mecanico de los materiales
involucrados en las mismas. Calificara a los sitios de materiales de préstamo y establecera
las conclusiones y recomendaciones que permitan seleccionar la alternativa mas
conveniente, determinard los parametros geotécnicos de disefio, otorgando los criterios
geotécnicos aplicables a las medidas de estabilizacion de zonas inestables, obras de
proteccion y a los procesos constructivos.

¢) Formulacion de alternativas

Sobre la base de la informacién recopilada y de los estudios de ingenieria basica realizados
por la Consultora, se elaborard conceptualmente los esquemas de al menos tres
alternativas del proyecto.

En la conformacién de las alternativas del proyecto se definiran los criterios y normas
generales estipuladas en las “NORMAS DE DISENO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PARA LA EMAAP-Q”, y otras (Cdodigo Ecuatoriano de la Construccion, INEN, DIN, ASTM,
ACI, AASHTO, AWWA, ISO, MOP vy otras reconocidas internacionalmente) que se aplicaran
en la realizacion de los respectivos disefios preliminares.

Para enunciar las alternativas, la Consultora debera tomar en consideracion los siguientes
criterios:

e EIl objetivo del proyecto es el aprovechamiento para agua potable, fundamentalmente
para mejorar los sistemas existentes e incrementar el caudal de agua cruda.

e Todos los elementos del sistema de aprovechamiento deben concebirse con una
garantia, coeficientes de seguridad y normas que garanticen la dotacién de agua
potable durante toda la vida atil del proyecto y aseguren la confiabilidad del servicio.

e Las alternativas formuladas deben considerar las condiciones ambientales de las
microcuencas aportantes, asi como las medidas de manejo que garanticen el
suministro del recurso hidrico en calidad y cantidad durante la vida util del proyecto.

e Los sitios de captaciones deben garantizar la estabilidad de las obras de toma y su
adecuado funcionamiento durante la vida util del proyecto, garantizando los caudales
de disefo y los caudales ecoldgicos definidos por los estudios ambientales.

e ElI trazado de las conducciones debe garantizar la seguridad y adecuado
funcionamiento de la conduccién y obras anexas (vias de mantenimiento, si fuere del
caso), durante toda la vida util del proyecto. Para ello, éstas deberan ser seleccionadas
evitando o mitigando la amenaza de fendmenos geodinamicos e hidrodindmicos,
considerando la magnitud de sus potenciales impactos en los predisefios.

e Las conducciones deben considerar conductos cerrados, preferentemente de
materiales livianos para preservar la calidad del agua.

e Se considerara el uso de tecnologia de ultima generacién en los sistemas constructivos
y donde sea necesario, el uso sistemas de monitoreo y control “no atendidos”, con
sistemas informaticos de tecnologia abierta, de manera que sean “amigables” y que
puedan acoplarse a los sistemas de control existentes.
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d) Estudios de Factibilidad

Los trabajos en esta etapa tienen el propdsito de cuantificar a nivel de factibilidad las
alternativas enunciadas y que sean aceptadas por la EMAAP-Q. Por lo indicado, la
Consultora deberd analizar las alternativas, realizar el predisefio y calculos de sus
elementos, establecer sus principales dimensiones y cantidades de obra, definir las medidas
de mitigacion de impactos ambientales, establecer sus costos y presupuestos, efectuar sus
evaluaciones economico-financieras; con el fin de definir su orden de prelacion y de
seleccionar la alternativa mas conveniente en los aspectos: técnico, econémico, ambiental y
social.

d.1) Predisefio hidraulico y estructural de las alternativas del proyecto

Sobre la base de los trabajos anteriores, la Consultora realizara los predisefios, considerara
lo establecido en las “NORMAS DE DISENO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA
EMAAP-Q”, con el objetivo de evaluar la viabilidad técnica, econdémica, ambiental y social
del proyecto y seleccionar la alternativa mas conveniente de la que, de ser el caso, se
realizara los estudios de disefios definitivos. Los predisefios deben ser lo suficientemente
exactos para seleccionar la alternativa mas conveniente y por lo tanto deben ser el producto
de la optimizacion de sus principales elementos constitutivos. Los alcances que a
continuacién se presentan se refieren al predisefio de obras que necesariamente seran
parte de las alternativas; por tal razén ellos no delimitan el trabajo de la Consultora, sino que
por el contrario procuran esbozar el detalle con el cual deberan realizarse los predisefios.

El propdsito es predisefar y establecer las dimensiones principales de los componentes del
sistema, calcular las cantidades de obra estimativas, los costos aproximados de mitigacion
ambiental que incluyan las compensaciones econdmicas por afectaciéon a la propiedad
privada; porcentajes de afectacion, parciales o totales; tipos de afectacion, servidumbres de
acueducto, limitacion de franjas, etc. -, establecer los costos y presupuestos a nivel de
prefactibilidad, asi como la estimacion de los beneficios generales que las alternativas
pueden tener, para comparar las alternativas

Obras de captacién y conduccion.

La seleccion de la ubicacién y del tipo de obras de captacién, asi como de las obras de
conduccion del agua, deben realizarse considerando las posibilidades que brinden la
topografia y la geologia del lugar, asi como las restricciones impuestas por la operacion
misma del Proyecto y la reduccién de los impactos en el medio ambiente y a la propiedad
privada. El predisefio de las obras, debe realizarse buscando su durabilidad y confiabilidad
en el funcionamiento, su eficiencia méxima, su sencillez, los menores costos de
construccion y la creacién de las maximas facilidades para la operacion y mantenimiento del
Proyecto. De igual manera se deberd cuidar que los tiempos de construccion y de
reparacion sean los menores posibles.

Todas aquellas obras que por su ubicacion pudieren resultar afectadas por el impacto de
aluviones y flujos de lodos, deberan ser dimensionadas considerando la respectiva carga y
las protecciones mas convenientes.

La Consultora procedera a la seleccion o disefio de los equipos mecanico y electromecanico
necesarios y considerara un Sistema de Control SCADA.

Las captaciones necesariamente deberan incluir sus respectivos desripiadores,
desarenadores, obras para el paso de caudales ecoldgicos y de crecidas, tanques de carga,
aliviaderos, estructuras de medicién de caudales, accesos, drenajes, etc., asi como los
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respectivos equipos para transmision de datos y equipos hidromecanicos (rejillas,
compuertas, valvulas, equipos de izaje y maniobra, etc.).

Se evaluaran las unidades de captacion existentes de las quebradas: Atacazo, el Cristal,
s/n 1-2, Cerro Negro, Zapallar, Caracha, Chuzalongo, El Chazo, Garzon, Cuchicorral, dique
Tambillo, Chimborazo, Pugnahua, rio Cinto, Chalguayacu, EI Mosco, Guaguashua, asi
como las propuestas para el nuevo Sistema Atacazo bajo, en la cota 3130 msnm, que
comprenden: El Arenal, Cerro Negro, Atacazo, Tundal 1, Tundal 2, De la Platal, De la Plata
2, El Cristal, Zapallar (El Pail6n), Carcacha, Chuzalongo, y de las quebradillas adicionales
gue puedan ser incorporadas al sistema; en sus caracteristicas: fisicas, hidraulicas, de
operacién, eficiencia y de funcionamiento, determinando los problemas y planteando
soluciones.

El Consultor analizard la conveniencia de dotar de redundancia al sistema dotando de una
mayor capacidad a las estructuras y a la conduccidon en caso de interrupcion de las
captaciones y conducciones de los canales Atacazo y Cerro Negro existentes, ubicados en
cotas superiores.

Las obras de conduccion, debido a que sera un costo muy importante del proyecto, deberan
ser optimizadas tanto en su trazado, como en su numero, dimensiones y materiales de
construccion. El trazado y las secciones transversales, el revestimiento y los portales del
tinel (de ser una alternativa) deberan definirse considerando los factores geolégico-
geotécnicos, la tecnologia de la construccion, asi como las condiciones de trabajo.
Consideraciones semejantes deberan tomarse para las conducciones superficiales o
subsuperficiales, en el caso de que ellas deban atravesar sectores susceptibles a
deslizamientos o tramos pantanosos.

La Consultora predimensionara la capacidad de las conducciones con el incremento de los
caudales; para los tramos del canal abierto existente se estudiara la posibilidad de que sean
cubiertos o de utilizar tuberia, poniendo especial atencion a los tramos donde se han
producido erosiones importantes en el canal existente, se analizara los tramos en los que se
ha producido deslaves. Para los tramos de tuberia que se encuentra dentro de la zona
urbana se analizard una nueva conduccién con un trazado por nuevas rutas desde la cima
de La Libertad hasta la planta de tratamiento El Placer, de tal forma que evite las
interferencias por la ocupacion urbana de la franja de conduccion.

El predisefio hidraulico y estructural de las conducciones debera realizarse considerando las
condiciones de trabajo mas critico en régimen permanente y no permanente (analisis de
trasciendes hidraulicos). Se definiran los sitios y caracteristicas de las valvulas de control
gue incorporen equipos para transmision de datos, compuertas para aislar tramos en casos
de emergencias (por excesivas velocidades del flujo, existencia de fugas de agua, roturas
de la tuberia, etc.), juntas de expansion, entradas para inspeccidén y reparacion de las
superficies internas, piezas especiales y otros accesorios gue sean necesarios.

A continuacion se presentan los esquemas generales de los sistemas a ser analizados, en
los cuales aprecian los ramales pertenecientes a los sistemas principales: Atacazo, Lloa y el
nuevo proyecto Atacazo Bajo. Cada uno de las plantas de tratamiento y los tanques de
reserva aqui representadas, atienden una zona de servicio, cuyo alcance de analisis se
detalla méas adelante.
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SISTEMA DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES ATACAZO
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Las redes de distribucién y tanques de reserva

La consultora con base a los planos disponibles y la ayuda de los operadores de la EMAAP-
Q, realizardA una evaluacidn exhaustiva del sistema de distribucién existente,
correspondientes a los sistemas Atacazo — Lloa, que abargue los siguientes aspectos:

- Analisis de oferta y demanda, tomando como base para la estimacion de la poblacién, el
Estudio de Actualizacion del Plan Maestro.

- Evaluacion de los tanques de reserva existentes.

- Analisis de las zonas servidas, determinando: areas y poblacién servida, cota maxima y
minima, diferenciacion entre las zonas residenciales, comerciales, industriales e
institucionales.

- Descripcion de materiales, didmetros y longitudes de las tuberias.

- Determinacién de las presiones estaticas y dinamicas del sistema.

- Determinacion de la sectorizacién de redes y su modelacién hidraulica. Para esto la
Entidad facilitara el software de modelacion, a través de un espacio fisico que cuente con
una terminal enlazada hacia el servidor donde se encuentra instalado el software.

Los principales trabajos que forman parte del predisefio son:

e Predisefio de las obras de captacion, determinando el tipo y dimensiones principales;
predisefio de obras proteccién de margenes y cauce, asi como de los desarenadores,
de acuerdo con los caudales de aprovechamiento y con las condiciones geoldgicas y
geotécnicas generales establecidas en los estudios basicos.

e Trazados en planta y perfil de las alternativas de conducciones, con el correspondiente
disefio hidraulico.

o Predisefio de las conducciones: tipos de conduccion y longitudes de tramos. En caso
de tuberias el tipo y caracteristicas generales (material, diametro, espesor, presiéon
maxima); en caso de canales cerrados: el predisefio y su dimensionamiento; en caso
de tuneles: el predisefio (forma, dimensiones y tipo de revestimiento).

o Obras especiales: deberan definirse los sitios, predisefios y dimensionamiento de obras
especiales en la conduccion: sifones, pasos elevados, acueductos, etc.

e Predisefio de vias de acceso estableciendo alternativas de trazado, seccion tipica,
espesor y tipo de la capa de rodadura, ubicacion de fuentes de materiales vy
escombreras, alcantarillas tipo, cantidades de obra y costos.

e Predisefio de los tanques de reserva, como resultado del andlisis de la demanda de la
reserva obtenida en el analisis de oferta y demanda.

o Predisefio, de propuestas de sectorizacién, mejoras y ampliaciones que se planteen
para el sistema de redes de distribucion.

Entre otros, los principales resultados que presentara la Consultora, cabe mencionar lo
siguiente:

° Memoria ejecutiva.

Memoria técnica descriptiva de las obras y su funcionamiento, incluyendo la
exposicién de criterios y justificativos sobre las dimensiones y decisiones adoptadas.
Memorias de célculos hidraulicos, estructurales, etc.

Memorias y céalculos de volimenes y cantidades.

Memorias y calculos de costos y presupuestos.

Plano indice.

Plano con la implantacion y perfil general de las alternativas y sus obras.

Planos con plantas, cortes y detalles de cada captacion.

Planos con el trazado general de la conduccion, incluyendo el contexto geoldgico-
geotécnico.
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° Planos con el perfil longitudinal del sistema de conduccién, donde deben constar las
lineas piezométricas, las envolventes de las presiones maximas y minimas, y los
cortes geoldgicos-geotécnicos, valvulas, desagles, etc.

. Planos con la distribucion de tanques de reserva y sus zonas de distribucion.

Planos con secciones tipicas de tuberias.

. Planos con secciones tipo y condiciones constructivas de tuneles (de existir), asi
como los respectivos cortes geoldgicos y geotécnicos.

. Planos tipo de bloques de apoyo y anclaje.

° Planos con las obras de proteccién frente a erosién e impacto de flujos de lodos.

Una vez que la Consultora cuente con los predisefios hidraulico-sanitario, estructural,
electromecanico, ambiental, asi como de los procedimientos y tecnologia de construccion, se
deberan determinar las cantidades de obra, accesorios, equipo, etc. Elaborara los precios
unitarios de aquellos trabajos que la EMAAP-Q no tenga establecidos, y los desglosara para
los diferentes rubros considerando las condiciones locales del proyecto como son mano de
obra, materiales, equipos, transporte, etc. Con esta documentacion elaborara los presupuestos
preliminares (calculo de costos de inversién, reposicion y reinversion) y los célculos de
costos de operacién y mantenimiento de cada alternativa.

d.2) Evaluacidon de impactos ambientales y sociales de las alternativas

Se obtendra la Linea Base, describiendo las condiciones iniciales en que se encuentra la
zona donde se construira y operara el proyecto. Se determinara la susceptibilidad particular
del medio a las perturbaciones, ya sean de origen antropico o natural, de acuerdo a las
caracteristicas estructurales y funcionales del mismo. Se determinar4 el diagnéstico
ambiental y social, para lo cual se realizara la caracterizacion del area de estudio con base
en la revision de informacion y en el reconocimiento del area de estudio.

Sobre la base del diagnostico ambiental y social, el estudio contribuird a la formulacién de
las alternativas de solucién de los problemas identificados, evaluando su eficacia mediante
la comparacién de la situacion sin Proyecto (escenarios a los que se llegaria a partir del
diagnéstico, sin intervencién del Proyecto) y la situacién con Proyecto de cada alternativa.
El componente ambiental y social tendra la responsabilidad de evaluar los impactos y las
medidas de manejo mas eficaces, dando prioridad a las estrategias preventivas. Contribuira
con su vision a la evaluacion de la eficacia en la reduccién de los riesgos, examinando las
implicaciones que tenga el proyecto en cuanto al uso de materiales externos, uso de
energia, contaminacién, incorporacién de la participacion comunitaria, racionalizacién de los
procesos, etc.

La consultora realizara la Evaluacion de Impacto Ambiental y Social de las alternativas.
Tendrd como objetivo: identificar, calificar, cuantificar y valorar las actividades del proyecto
mas deteriorantes y los elementos del medio ambiente y del medio social mas afectados
para cada una de las alternativas propuestas; propondra en el ambito de predisefio la
mitigacién ambiental y social para cada una de las alternativas propuestas, con el objeto de
prevenir, mitigar, corregir, controlar y compensar los impactos negativos y potencializar los
positivos. De acuerdo con lo indicado, entre los principales trabajos que realizara la
Consultora se destaca lo siguiente:

d.2.1 Realizar el diagnostico y linea base ambiental y social, partiendo de los estudios de
la prefactibilidad realizada anteriormente. Los estudios deberan generar informaciéon sobre
aspectos: abidticos (medio fisico), bidticos y antropicos (medio socio-econémico y cultural).
Los aspectos socio-ambientales que incluird este Estudio tienen relacion con los
componentes de: cultura, espacio, demografia, economia; el nivel de vida de la poblaciéon
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del &rea y su nivel de organizaciéon comunitaria, considerando sus interrelaciones con las
instituciones y la sociedad.

El diagnéstico debe integrar aspectos relacionados o tendientes a identificar:

+ El nimero total de familias, edad, género, el promedio de miembros de familia, la
ubicacién de cada centro poblado en relacion con el proyecto y sus especificidades.

¢ La infraestructura y servicios basicos que dispone la poblacién del area de
influencia directa del proyecto, entiéndase por estos a: disponibilidad de energia
eléctrica, centro (s) educativo (s), tipo de centro (s) educativos existente (s) en la
zonay los servicios de salud, vialidad y transporte.

¢ La situacibn econémica de las familias de cada centro poblado nucleado,
relacionado con el proyecto, el nimero de hectareas que posee cada sector, los
diferentes pisos altitudinales que hace uso, el tipo de produccién, uso o0 manejo de
acuerdo a cada piso altitudinal, el destino de la produccion (auto-consumo o
mercado), el porcentaje de ingreso familiar que representa la produccion y la forma
de complementariedad del ingreso familiar.

¢ Lasituacioén legal para el uso de los recursos naturales en la zona: la tierra, el agua,
la cobertura vegetal.

¢ Los problemas de la poblacion con respecto al manejo (0 mal manejo) de las
vertientes de agua.

¢ Las instituciones que deberian involucrarse de manera coordinada para hacer un
manejo de las vertientes de agua. Las contrapartes locales: juntas de agua,
comisiones de vecinos, etc.

¢ Las percepciones de la poblacién del area de influencia directa del proyecto con
respecto al proyecto.

La informacién socio-econémica debera ser levantada con metodologia participativa,
realizando un enlace entre el uso de los recursos naturales de la zona y las actividades
econdmicas que desarrolla la poblacién lugarefia.

d.2.2 Realizar la evaluacion de los impactos. El estudio y evaluacion de impactos
potenciales de cada alternativa comprendera todo sitio de obra y su area de influencia
directa; campamentos, patios de maniobra de equipos y maquinaria, zonas de préstamo de
materiales pétreos, zonas de desalojo de los materiales de excavacion, disposicién de
basura tanto doméstica como de construccién, recoleccién manejo y disposicién de aceites,
grasas Yy lubricantes, provisiéon de agua para campamentos; debera partir del predisefio de
las obras y del esquema de construccion, tecnologia constructiva y operacion prevista.

Entre las afectaciones deberan considerarse los componentes abidtico, bidtico y antrépico.
Se identificaran las posibles restricciones ambientales que deban ser consideradas al
disefiar los elementos del proyecto o su configuracién global, tanto para las fases de
construccion como para la fase de operacién y mantenimiento. Identificadas las acciones y
los factores del medio que, presumiblemente, seran impactados por aquellas, a través de la
matriz de importancia se obtendra la valoracion cualitativa al nivel requerido.

d.2.3 Elaborar las medidas de manejo ambiental y social para cada sitio de las obras,
campamentos, patios de maniobra, zonas de préstamo de materiales pétreos, escombreras,
etc., y su costo aproximado, priorizando la estrategia preventiva y, de ser inevitable,
recurriendo a la atenuacion, compensaciéon y mitigacion. Debera justificar las inversiones
propuestas para el manejo ambiental a base de la comparacion entre costos y beneficios
ambientales de las alternativas. Definira las medidas de compensacion ambiental
(actividades concretas, estudios, programas, etc.), econdmica y/o social y las perspectivas
de aceptacion por parte de los afectados.
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d.2.4 Determinar el riesgo ambiental, a partir de la caracterizacion ambiental se obtendré el
grado de susceptibilidad al deterioro; mediante la calificacion y/o cuantificacion de impactos
establecera las actividades del proyecto mas deteriorantes y elementos del medio ambiente
mas afectados.

d.2.5 Preparar planos y presupuestos estimativos que sirvan de base para el estudio
comparativo de alternativas, lo cual sera tomado en cuenta para el estudio de la relacién
costo/beneficio en la evaluaciébn econémica del proyecto que se indica en el numeral 4.3.1
literal “d.3)"” de los presentes términos de referencia.

d.2.6 Comparacion y evaluacion ambiental de las alternativas y seleccion ambiental,
economica y social de la alternativa optima.

Obligatoriamente dentro del personal de apoyo, la Consultora debera considerar la
participacion de un profesional que se encargue de la informacion de afecciones al dominio
privado de predios por causa del proyecto, con un tiempo de participacion minimo de 2
meses. El profesional debera reportar los costos, sean estos por motivo de la afeccion
parcial o total. En los costos debe incluirse valores relacionados por concepto de dafio
emergente, lucro cesante y superficie sirviente. Los calculos de costos deben realizarse de
acuerdo a los parametros que los organismos oficiales competentes lo definan.

En las afecciones al dominio privado, sea que estas se encuentren en el area consolidada
urbana como en la no consolidada, el especialista debera sefialar que la temporalidad de la
afeccion. Por su parte, todos estos costos deberadn ser considerados en la Evaluacién
Economica.

d.3) Evaluacién econ6mica-financiera de las alternativas

Una vez determinados los costos financieros en los estudios de factibilidad, se deberan
desglosar los costos de inversién considerando el cronograma de construccién, asi como
las inversiones que requiere el componente socio-ambiental y los costos de operacion y
mantenimiento para la vida util estimada del proyecto, desglosandolos en los componentes
de mano de obra calificada, mano de obra no calificada, materiales y equipos nacionales,
materiales y equipos extranjeros, combustibles y energia, con el fin de que estos precios
financieros sean transformados en precios economicos (de oportunidad o eficiencia)
mediante la aplicacion de las respectivas relaciones precio cuenta.

Si todas las alternativas generan los mismos beneficios, la evaluacion financiera y
econémica se realizar4 con base en el minimo costo econémico, en términos de valor
presente. Si los beneficios que se derivan de las alternativas son diferentes, debera
realizarse el analisis beneficio-costo para cada alternativa.

Se definiran los beneficios sociales del proyecto como ahorro de costos y aumento de
consumo. El proyecto debera estar dimensionado para atender el consumo calculado a
partir de la curva de demanda de la zona del proyecto para el afio horizonte. La demanda se
calculard con base en la tarifa futura (utilizar costos medios de largo plazo), el ingreso
esperado y aquellas variables independientes que sean pertinentes. El andlisis debe
considerar un régimen tarifario que tome en cuenta la capacidad de pago de la poblacion,
para demostrar que los costos de inversion, y de operacion y mantenimiento del sistema
pueden ser recuperados.

Se calculara el flujo de beneficios netos del escenario con proyecto y sin proyecto,
asignando un “valor” a los impactos del proyecto mediante la aplicacion de precios cuenta,
precios de eficiencia y precios sociales; todo ello considerando la utilidad marginal social del
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consumo y el costo marginal social. Para este analisis se considerard una tasa de
descuento del 12% y un periodo de analisis de 30 afios. No deberan ser considerados los
costos por inflacion y por lo tanto se supondréan los costos unitarios constantes durante el
horizonte del proyecto.

La evaluacion financiera de la alternativa que corresponde a la del minimo costo (en el caso
de que todas las alternativas generen los mismos beneficios), se realizard mediante el
célculo de los indicadores VAN privado, TIR, Costo anual equivalente, Relacién
Beneficio/Costo. Para la estimacion de la rentabilidad econ6mica del proyecto, se
determinaran los indicadores tales como el Valor Actual Neto Econémico (VANE), Tasa
Interna Econdmica de Retorno (TIER).

El reglamento operativo que regula este andlisis se presenta en el Anexo No. 2 de estos
Términos de Referencia.

Si es que hubiera condiciones de parte de la poblaciéon para dejar ejecutar el proyecto, La
Consultora debera poner los costos del cumplimiento de dichas condiciones.

d.4) Seleccién de alternativa 6ptima

La alternativa éptima serd seleccionada, con base al analisis de costos de: a) aspectos
constructivos, b) operacion y mantenimiento del proyecto, c) ejecucion de los Planes de
Manejo Ambiental y Social de las fases de construccion y operacion del proyecto; y, d)
inversion. Con toda la informacion procesada y analizada, se procedera a preparar como
parte del estudio la comparacién y seleccion de alternativas con base en los aspectos
constructivos, técnicas de operacion y mantenimiento, costos de inversion, operacion y
mantenimiento.

d.5) Analisis de los indicadores de la mejor alternativa

Como parte del Informe de Factibilidad, la Consultora pondra en consideracién de la
Supervisién, la viabilidad o no del proyecto; de ser el caso, los indicadores técnicos,
econémicos y ambientales de la alternativa recomendada como 6ptima, con los justificativos
que permitan considerar la conveniencia de disefarla y posteriormente ejecutarla, sea con
financiamiento externo o con recursos propios de la EMAAP-Q.

5.3.2 FASE II: DISENOS DEFINITIVOS.
a) Estudios definitivos

Siguiendo las “NORMAS PARA EL DISENO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA
EMAAP-Q”, los principales trabajos que la Consultora realizar4 contemplan los siguientes:
ejecucion de estudios e investigaciones complementarias de campo Yy laboratorio,
levantamientos topograficos a detalle, adopcién de los parametros definitivos de disefio,
disefio de obras e intervenciones, dimensionamiento hidraulico-sanitario y estructural de las
obras que conforman la solucién seleccionada en los estudios de Factibilidad, realizacion
de los respectivos planos de detalle y de construccion, cuantificacion de los volimenes de
obra, elaboracion de listas de materiales y equipos, calculo de precios unitarios de los
rubros que no existan en la EMAAP-Q, elaboracién de presupuestos, definicion de
metodologia y programacioén de los trabajos de construccion y fiscalizacion, establecimiento
de los flujos de inversiones y cronogramas valorados; preparacion de las especificaciones
técnicas (construccién, materiales y equipos), elaboracion de memorias técnicas, planos,
informes, y manuales de operacion y mantenimiento, y otros que a criterio de la Consultora
los considere.
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La Consultora elaborara ademas el correspondiente Manual de Operacién y Mantenimiento
y Plan de Relaciones Comunitarias para esta fase, si fuese el caso, de las obras del
Proyecto que tendra como objetivo el instruir al personal de la EMAAP-Q sobre su
funcionamiento, cubriendo aspectos técnicos y practicos para que estos puedan ejecutar de
una manera eficiente las tareas de operacién y mantenimiento de los diversos componentes
hidraulicos, mecanicos eléctricos y de instrumentacién instalados, ademas de eliminar y/o
reducir potenciales problemas 6 fallas que puedan darse en el normal funcionamiento de los
proceso como resultado de la falta de un adecuado mantenimiento preventivo; vy, debera
considerar la operacién conjunta con las obras ya existentes. La Consultora procedera a la
seleccién o disefio de los equipos mecanico y electromecanico necesarios y considerara
como parte de este estudio la implementacion de un Sistema de Control SCADA. Ademas
del planteamiento de acciones para evitar en la fase de Operacion y Mantenimiento del
Proyecto todo tipo de molestias a la poblacién del area de influencia directa.

a.l Complementacion de estudios en los sitios de obras

Topografia

Una vez que en la etapa anterior se ha obtenido toda la informacion necesaria para el
analisis de la alternativa mas conveniente, la Consultora en esta etapa realizara los trabajos
de topografia adicionales necesarios para el disefio de las obras previstas en la alternativa
optima. Se prevén los siguientes trabajos acordes con el nivel de detalle que se requiere
para el disefio definitivo: restablecimiento en el campo de la informacion topografica de las
obras; y de la topografia nueva (levantamiento topogréfico y nivelacion geométrica) para
lineas de conduccidn y sitios de obras.

Como consideraciones especiales gue la Consultora debe tomar en cuenta al efectuar estos
trabajos topogréficos, cabe sefalar lo siguiente: a) El ancho medio de la franja topogréfica
para las lineas de conduccion serd de aproximadamente 50 m; b) En los sitios de obras
especiales se debera tomar la informacion topogréfica con el suficiente detalle que permita
el disefio de las estructuras e instalaciones; c) En la definicion de las rutas de trazado
debera participar directamente el personal técnico que realizara el disefio hidraulico de los
conductos; d) Previo a la definicion de la ubicacién de los sitios de obra, la Consultora
deberd comunicar a la EMAAP-Q a fin de legalizar la ocupacién de esos terrenos; €) una
vez definidos las rutas de trazado y la implantacion de obras especiales, debera
monumentar puntos de referencia fijos a fin de facilitar el replanteo.

Como resultado de estas actividades, al terminar esta etapa la Consultora debera presentar
el respectivo informe, los planos y bases de datos, todos los resultados serdn presentados
en formato impreso y digital. En consecuencia, la firma Consultora debera entregar a la
EMAAP-Q, a la finalizacion de los trabajos de ejecucion de los levantamientos topograficos,
entre otros, los siguientes productos:

e Monografias y céalculos del control respectivo.

Un juego de planos en papel bond a escala convencional de los levantamientos y de la
monumentacion, en formato Al.

e Las impresiones tendran el siguiente detalle: informacién marginal, leyendas, cuadricula
de referencia, coordenadas, ubicacidén en relacién a la ciudad, escala de impresion, y
detalles planimétricos y altimétricos que sirvan de base para el disefio de obras.

e Archivos digitales de datos de campo.

e Archivos digitales tridimensionales organizados o estructurados en formatos de
Microstation (dgn) y autoCAD (dwg), o Eagle Poaint.

e Memoria técnica referente a la organizacion de la informacion digital
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e Memorias del replanteo del eje de las conducciones, asi como de los puntos de
referencia de las obras especiales y accesorios.

Geotecnia en los sitios de obras

Considerando la informacién geoldgica — geotécnica recavada en el estudio de factibilidad,
la Consultora deberd proponer un programa de investigaciones geotécnicas
complementarias para el disefio definitivo. Con esta informacidén, mas aquella existente de
obras similares o cercanas a las obras a disefiarse, se realizarda el perfil geol6gico-
geotécnico en los sitios de obras de captacion, tanques, proteccion y otras obras
especificas proyectadas a lo largo del trazado seleccionado para la conduccién
(particularmente si la solucién prevé la construccion de tldneles), asi como los parametros
geotécnicos que caracterizan a estos materiales y que seran utilizados para el disefio de las
obras superficiales, subterraneas y en la definicion de los procesos constructivos.

Para estudiar los tramos de construccion en tunel, la Consultora definird los criterios
geotécnicos aplicables al proceso constructivo de la excavacion, desalojo de escombros,
sostenimiento de portales y del tinel, asi como drenaje o bombeo.

La Consultora debera recomendar los procedimientos de desalojo y localizacién de
escombros o sobrantes de excavaciones y obras subterraneas, asi como su tratamiento en
el sitio de recepcion de acuerdo a las recomendaciones del estudio de impacto ambiental.
Asi mismo, se debera recomendar las fuentes de materiales calificables como: agregados
de hormigdn, agregados gruesos para gaviones, filtros, subdrenes, escollera, reemplazo de
suelos, estructura de pavimentos en camino de acceso, hormigén lanzado etc.

La Consultora elaborara el informe técnico de geologia — geotecnia, el cual contendra entre
otras cosas: la geologia en planta del trazado de la conduccién, captaciones, tanques y
estructuras especiales a las escalas de detalle convenientes para disefo, la ubicacién de
las investigaciones geotécnicas y las cantidades de trabajo realizado, el andlisis de la
informacién recopilada, de la obtenida en el campo y laboratorio, los cortes geoldgicos -
geotécnicos con los pardmetros geotécnicos de disefio a las escalas de trabajo adecuadas,
las conclusiones y recomendaciones aplicables al disefio de las obras subterrdneas y obras
de entrega al embalse, asi como procesos constructivos y desalojo de escombros. Como
anexo se incluirdn mapas, esquemas, perfiles, secciones tipo, cuadros, cantidades de obra,
registros de campo, ensayos de laboratorio, memorias de célculo y fotografias.
Adicionalmente el estudio deberd establecer los criterios geotécnicos necesarios para
elaborar las especificaciones técnicas correspondientes.

b) Disefos de obras

Sobre la base de los trabajos antes descritos, la Consultora debera disefiar a nivel definitivo,
incluyendo los planos de detalle y de construccién, todas las intervenciones que la
alternativa seleccionada tiene previsto. Respecto a las normas de disefio la Consultora
aplicara, en lo pertinente, lo establecido por las normas técnicas siguientes: Cadigo
Ecuatoriano de la Construccién, INEN, DIN, ASTM, ACI, AASHP, AASHTO vy otras
reconocidas internacionalmente.

La estructura de las captaciones y obras conexas, serd disefiada para soportar
solicitaciones sismicas, presion del suelo y otras consideraciones propias del
funcionamiento hidraulico. La calidad de los hormigones u otros materiales que se empleen
en la construccion seran seleccionados considerando las velocidades que tendra el flujo y
las caracteristicas del agua. Se debe analizar todos los estados de tension que surgiran en
las obras como consecuencias de las diversas combinaciones de cargas (estaticas,
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dindmicas, sismicas y otras cargas excepcionales como presion del hielo, impacto de
aluviones, erosioén por hielo, etc.) presentadas en las diferentes etapas del proyecto.

La Consultora disefiard también todas las obras anexas que requiera el proyecto: vias de
acceso (las absolutamente indispensables), sitios de campamento, drenajes, etc.

Para aquellos casos en los cuales se requieran instrumentacion y equipos, la Consultora
presentara a consideracion, para la seleccion, distintas alternativas con tecnologia
apropiada al medio local. Se presentaran y detallaran especificaciones técnicas de:
compuertas, equipos de control y medicion, y otros accesorios requeridos por el proyecto.

Se detallaran estudios completos de iluminacién y fuerza para todas las instalaciones del
proyecto que lo requieran, con todos los sistemas de control, proteccion y emergencia
requeridos. El disefio incluird estaciones de transformacién en caso de requerirse y el
emplazamiento de generadores de emergencia con todos los elementos necesarios de
transferencia y facilidades para el almacenamiento de combustibles. Se debera también
disefiar el sistema de transmision telefénica y un sistema de intercomunicacion.

b.1 Captaciones

La Consultora contando con los estudios hidrologicos, topograficos y de geologia y
geotecnia, definird la ubicacién de las captaciones y de la conduccion; se elegira la seccidn
transversal que presente mayor seguridad, tanto para el cauce, como para los taludes, se
analizarad la disponibilidad del espacio fisico para la construccion de estructuras,
desripiadores, desarenadores, canales de limpieza o purga, en los casos que se considere
necesario.

La Consultora en funcion de: los resultados de los estudios de las etapas previas, los datos
comprobados por los reconocimientos de campo, realizara el disefio de la captacion que
mas convenga (bifurcacion lateral, derivacion frontal, derivacion vertical o toma de fondo,
etc.). Este incluira, entre otros: el disefio hidraulico (funcionamiento a diversos caudales
liquidos y condiciones de sedimentacion), disefio estructural (estabilidad general frente a
eventos geoldgicos, de cimentacion, permeabilidad y erosién), operacién y mantenimiento
(compuertas, valvulas, accesos).

La Consultora contemplara y disefiara los elementos necesarios para dirigir el flujo en tal
forma gque se minimice la captacion de sélidos por acarreo y/o se permita su remocién como
son: muros de ala, vanos, deflectores, espigones, pilas, azudes, vertederos de control,
gradas, rejillas, compuertas, estas obras de exclusion de sedimentos previstas antes de la
entrada podran ser completadas por desripiadores, desagies, purgas. Para la remocion de
sedimentos o0 expulsién de material que se contemplare entre en la captacion se disefiaran
estructuras como decantadores o sedimentadores y para el control del caudal de ingreso,
vertederos de excesos, aliviadores, para el control del caudal de disefio vertederos y/o
camaras, tanques con desagtie y rebose.

La Consultora debera calcular el perfil hidraulico para caudal de disefio, caudal minimo y
caudal maximo probable (avenidas), que pasara en sentido longitudinal por la captacion con
objeto de determinar alturas necesarias para proteccion de taludes y calculo de muros de
ala, pilas, deflectores, etc.

La Consultora debera incluir los equipos e instrumentos mas apropiados para medir y
registrar y transmitir datos de caudales, de acuerdo a las caracteristicas establecidas en los
parrafos anteriores, en cada una de las captaciones.
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En funcion del tamafio de las particulas que se esperen en la captacion y en su cantidad, la
Consultora disefiara el desripiador con: profundidad, ancho, longitud, inclinacién y se
incluird ademés el disefio de purgas o vertedero de control para exceso de caudal y
compuertas para remocién de sdlidos.

En funcion de los datos obtenidos de los estudios geotécnicos y de las dimensiones
establecidas por requerimientos hidraulicos, se realizara el disefio estructural de todos los
elementos de la captacion. Un especial cuidado se tendrd en valorar la estabilidad de las
estructuras por impactos, flujos subestructura, erosion o un socave del terreno de fundacion.

Para el disefio de la captacion deberan identificar con precision las normas de disefio y se
entregardn las memorias de célculo con referencias a sus respectivas normativas. La
Consultora presentara en forma clara los criterios de disefio, es decir indicara la concepcion
técnica asumida para cada uno de los elementos de las captaciones, asi como también
entregara las memorias de calculo para su revision, lo cual sera incluido en la memoria
técnica, junto con los disefios empleados. En caso de utilizarse procedimientos de disefio
poco conocidos, deben proveerse las referencias bibliogréaficas respectivas.

b.2 Conduccién

Los tramos a presion se disefiaran considerando los datos y conclusiones obtenidos de los
levantamientos topogréficos, estudios geoldgicos y geotécnicos; determinados los caudales
de entrada a la conduccién y todos los trabajos de campo pertinentes; establecidas las
normas y los criterios de disefio, periodos de disefio y vida util de los componentes de la
alternativa de conduccién seleccionada como éptima.

La Consultora elegira y optimizara el tipo y diametro efectivo de la tuberia a utilizarse, las
velocidades de flujo, los coeficientes de rugosidad y los posibles materiales del conducto
seleccionado para proteccion contra la corrosion. El andlisis considerara el estudio de
transientes.

En los perfiles longitudinales de la conduccion se haran constar las caracteristicas de flujo,
se trazaran las lineas de gradiente hidraulico, se indicara la linea estatica de carga e
incrementos por posibles golpes de ariete, en estos perfiles se sefialaran las cotas del
terreno, las cotas de cimentacion de la tuberia, se indicaran velocidades del flujo, caudal y
perdidas de carga, cambios de secciones o diametro de la tuberia, se disefiaran desde el
punto de vista hidraulico las estructuras; tanques rompe presion, valvulas de aire, valvulas
de desaglie, descargas de desagles, anclajes, y se considerara el comportamiento de los
accesorios (ubicacién de valvulas: de cierre, desagie Yy sitios de descarga, aire, reductoras
de presion, con sus respectivas camaras, codos, tes, reductores, etc.).

La Consultora establecera la forma de instalacion de la tuberia, aérea o enterrada y en este
ultimo caso el tipo de colocacion de la tuberia en zanjas y sobre la base de ésta,
determinara los volimenes de material para excavacion y relleno, considerara el disefio de
la pista para manejo de tuberia y las respectivas recomendaciones ambientales necesarias
durante la ejecucion y operacién de la conduccion.

La Consultora debera calcular desde el punto de vista hidraulico las obras de arte como:
pasos subfluviales, pasos carrozables, acueductos, tanques rompe presién o de carga,
repartidores de caudal, medidores de caudal, compuertas.

Para todas estas obras de arte la Consultora debera presentar los respectivos célculos
estructurales y recomendaciones para comportamiento sismico, con detalles de disefio
(secciones, acero de refuerzo, cimentaciones, hormigones, voliumenes). Ademas
especificara la recomendacion de impermeabilizacion. La Consultora contemplara anclajes y
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su justificacion técnica para todos los accesorios como valvulas, codos, tes y cambios de
direccion.

La Consultora presentara el esquema de funcionamiento de la conduccion propuesta con
sus respectivos sistemas de proteccion anticorrosiva, si fuera del caso, y los sistemas de
control automatico.

La Consultora presentara el esquema de funcionamiento de la conduccion propuesta con
sus respectivos sistemas de proteccién anticorrosiva si fuera del caso, y los sistemas de
control automatico SCADA.

Tuneles

Puesto que en los estudios realizados por EMAAP-Q (“Informe de Fase |, Estudios de
Factibilidad y Disefios Definitivos para la Optimizacion del Sistema de Agua Potable
Atacazo Lloa” — 2005) se ha determinado, dentro de una de las posibilidades, el trazado de
4 taneles; los cuales tendria las dimensiones minimas por razones constructivas, y en tal
caso seria necesario el disefio de portales, sistema de drenaje, proceso constructivo y
disefios de revestimientos.

La Consultora elegira y optimizara el tipo y diametro efectivo de la tuberia a utilizarse, las
velocidades de flujo, los coeficientes de rugosidad y los posibles materiales del conducto
seleccionado para proteccion contra la corrosiéon para el caso de conduccion en tuberia y la
correspondiente seccién tipo en tdnel, disefio estructural del sostenimiento, proceso
constructivo para excavacion y desalojo, en el caso de conduccién subterranea. Para esto la
Consultora considerara las limitaciones respecto a las velocidades de circulacion de flujo,
pendientes, tipos de sostenimientos y recubrimientos, apoyos tipo de la tuberia, espacios y
accesos para mantenimiento y maniobras, etc. El andlisis considerara ademas el estudio de
transientes.

La Consultora elaborara los planos del perfil longitudinal de la conduccién en donde se hara
constar la linea de flujo o gradiente hidraulica y todas las caracteristicas fisicas, geométricas
y de flujo (pendiente hidraulica, velocidad, caracterizacion geotécnica de los materiales
atravesados, proceso constructivo y de sostenimiento recomendable, cotas del terreno,
etc.). En los planos respectivos y secciones en corte, la Consultora tomard en cuenta todos
los componentes de esta conduccion. Los mencionados planos y secciones en corte
servirAn de base para que la Consultora determine volimenes de excavacién en la
conduccién y de las obras. Particular atencion se dara al método constructivo con el fin de
minimizar los impactos durante el proceso constructivo, especialmente, se considerara el
ingreso de materiales y maquinaria, campamentos, desalojo de materiales, etc.

b.3 Camino de acceso

La Consultora definira la necesidad de construir los caminos de acceso, el alineamiento de
la ruta deberd ajustarse en lo posible al trazado de la conduccion y causar el menor impacto
ambiental posible; ademas contemplara los accesos necesarios a las diversas captaciones
del sistema. En el disefio de la via se aplicara lo dispuesto en el Manual de Disefio
Geométrico de carreteras MOP-001-E, para caminos vecinales. Por razones ambientales el
camino de acceso podra ser una combinacion entre camino carrozable y sendero peatonal o
vehiculo unipersonal.

El costo de construccion sera establecido con base a los siguientes elementos: Cantidades
totales de trabajo en Terraceria, calzada, drenaje y precios unitarios establecidos a base de
la realizacibn de andlisis de precios unitarios. Se incluirdn detalles de secciones
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transversales tipicas de corte, secciones mixtas (semicorte, semirelleno) y relleno, en las
que constaran: aplicacion del perfil, tipo y espesores de capa de rodadura; dimensiones e
inclinaciones de calzada, espaldones y cunetas, taludes de corte y relleno, ubicacién de
alcantarillas y obras de proteccidn y sostenimiento.

b.4  Tanques de reservay redes de distribucién

Los disefios de los tanques de reserva y redes de distribucion obedeceran a normas
reconocidas y deberan basarse en calculos hidraulicos, sanitarios y estructurales,
considerando todos los regimenes y fenémenos hidraulicos y ambientales que puedan
presentarse durante la construccién y operacion de las obras.

Para aquellos casos en los cuales se requieran instrumentacion y equipos, la Consultora
presentara a consideracion, para la seleccion, distintas alternativas con tecnologia
apropiada. Se presentaran y detallaran especificaciones técnicas de: equipos de control,
regulacion de caudal y medicion, y otros accesorios requeridos por el Proyecto.

El disefio de todas estas obras debera contener toda la ingenieria de detalle necesaria, para
el proceso constructivo.

El disefio definitivo del proyecto debe identificar a detalle, el nUmero de afectaciones reales,
el tipo de afectacion, los datos del propietario y la forma de contacto con el afectado.
Igualmente, en propiedades de usos publicos o municipales debera inscribirse el tipo de
afectacion.

c) Evaluacion financieray econémica

El objetivo del estudio sera el de determinar la viabilidad del Proyecto “Atacazo Bajo”, para
lo cual la Consultora realizard la verificacion de la evaluacién econémica-financiera con los
costos resultantes de los disefios definitivos, siguiendo para ello las mismas
consideraciones realizadas para la fase de factibilidad.

Igualmente, La Consultora deber& elaborar un cronograma de pago o gestion segun tipo de
afectacion, en el cual se identifigue el tiempo de anterioridad de la realizacion de estas
gestiones, con respecto al inicio de la construccion de las obras.

El reglamento operativo que regula este analisis se presenta en el Anexo No. 2 de estos
Términos de Referencia.

d) Afecciones de Predios (Servidumbres y Expropiaciones)

La Consultora implantara los planos disefios en las Hojas Catastrales, escala 1:1000,
entregadas por la EMAAP-Q y procedera a delimitar e identificar los predios que serian
afectados por servidumbres (ya sea de acueducto o por caminos proyectados) y los que
deberian ser expropiados parcial o totalmente.

En los cada uno de los casos mencionados, se procedera de la siguiente manera:

d.1l) Predios a ser Expropiados

En el caso de predios a ser expropiados, por obras o caminos, el consultor realizara el
levantamiento del predio con la implantacion de la obra en escala 1:100, indicando el area

total del terreno y el area a ser expropiada en la que debera considerar, en caso de que se
requiera, accesos y areas de mantenimiento.
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Con el fin de que la EMAAP-Q pueda realizar con la agilidad necesaria los tramites de
expropiacion, el consultor debera presentar un listado de los mismos, el cual debera incluir:
Clave catastral del predio, Niumero de Predio, propietario 6 posesionario 6 heredero (en
estos casos deberan constar los dos nombres), medio por el cual tomar contacto con el
afectado (teléfono, e-mail, etc...), &rea total del terreno, area afectada, expropiacion parcial
o total. A este listado se deberd adjuntar las respectivas Emulaciones Municipales y los
certificados de dominio emitidos por el Registro de la Propiedad. En ellos debera constar si
la propiedad tiene algun gravamen.

Los trabajos de levantamiento de predios se deberan realizar dentro de los trabajos de
topografia a realizarse para el proyecto, al igual que para las estructuras especiales en el
caso de la topografia de detalle, razén por la cual, no se pagaran aparte, por separado, los
levantamientos de los respectivos predios, sino que estos costos deberan estar incluidos en
los precios ofertados por la Consultora.

La Consultora no estaré autorizada a informar a los propietarios o afectados, los valores que
debiesen ser cancelados, de ser el caso, por motivos de afectacion al dominio privado de
predios, ya que esto sera responsabilidad de EMAAP-Q.

Estos trabajos seran coordinados a través del Administrador de Contrato con el responsable
de afecciones del PSA de la EMAAP-Q, para un mejor desenvolvimiento del trabajo a
realizarse.

d.2) Predios afectados por Servidumbres

La Consultora implantara los planos disefios en las Hojas Catastrales, escala 1:1000,
entregadas por la EMAAP-Q y procedera a delimitar e identificar los predios que serian
afectados por servidumbres (ya sea de acueducto o por caminos proyectados),
adicionalmente, presentara el listado de los mismos el cual debera incluir: Clave catastral
del predio, nimero de predio, propietario 6 posesionario 6 heredero (segun Emulacion
Municipal 6 Investigacion de Campo), area total del terreno y area afectada, adjuntando al
listado las respectivas Emulaciones Municipales y el Certificado del Registro de la
Propiedad.

Los trabajos de levantamiento de predios se deberan realizar dentro de los trabajos de
topografia a realizarse para el proyecto, razén por la cual, no se pagaran aparte, por
separado, los levantamientos de los respectivos predios, sino que estos costos deberan
estar incluidos en los precios ofertados por la Consultora.

La Consultora no estara autorizada a informar a los propietarios o afectados, los valores que
debiesen ser cancelados, de ser el caso, por motivos de afectacion al dominio privado de
predios, ya que esto sera responsabilidad de EMAAP-Q.

Estos trabajos seran coordinados a través del Administrador de Contrato con el responsable
de afecciones del PSA de la EMAAP-Q, para un mejor desenvolvimiento del trabajo a
realizarse.

e) Estudio de Impactos Ambientales y Plan de Manejo Ambiental y Social

Considerando los disefios definitivos de todas las obras que forman parte de la alternativa
seleccionada, la Consultora debera desarrollar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y el
Plan de Manejo Ambiental y Social detallados de todo el Proyecto, para las etapas de
construccion, operacion y mantenimiento de las obras; considerando todos los
procedimientos que sean necesarios para preservar el medio ambiente y la poblacién que
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tiene relacion con el entorno inmediato ambiental y el ecosistema de los sitios en donde se
ejecutaran los trabajos.

Los principales resultados esperados de los estudios ambientales y sociales en esta fase de
disefios definitivos, son:

» |dentificacién, calificacion y valoracién de los Impactos ambientales, considerando los
factores externos que puedan empeorarlo o mejorarlo; clasificacion de los impactos.

= El disefio de detalle de todas las obras y/o acciones que se consideren con el objetivo
de prevenir, mitigar, remediar o compensar los impactos ambientales y sociales
negativos que se produzcan en las fases de construccion, operacion y mantenimiento.

»  Formulacion de los Planes de: Manejo Ambiental, Plan de Relaciones Comunitarias,
Contingencia y Monitoreo, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, estableciendo
sistemas de control e indicadores de verificacion. Se incluird el sistema de gestion
responsable: personal, equipos, insumos y servicios; administracion, reglamentacion y
desarrollo institucional requeridos.

= Debe plantearse un Plan de Monitoreo especifico, para las quebradas a captarse y en
general para la cuenca involucrada.

= Preparacion de los correspondientes analisis de precios unitarios de rubros ambientales
y sociales, presupuestos, y costos del Plan de: Manejo Ambiental, Social, Contingencia,
Monitoreo y Seguimiento. Al interior del PMAS existir4 un capitulo relacionado con el
Plan de Relaciones Comunitarias, tanto para la fase de construccion como para la fase
de Operacion y Mantenimiento del Proyecto. Se estableceran las Especificaciones
Técnicas Ambientales y de Seguridad Industrial, ademas de los Cronogramas de
ejecucién y los periodos de monitoreo y seguimiento.

= Ubicacion y analisis de los lugares hacia donde deberan transportarse los escombros y
otros materiales de residuo (escombreras) que se obtengan como resultado de la
construccién, operacion y mantenimiento de las intervenciones; asi como también el
disefio de estos componentes. Ubicacidn, analisis y disefio de: campamentos, patios de
maniobra de equipos y maquinaria, zonas de préstamo de materiales pétreos,
disposicién de basura tanto doméstica como de construccién, recoleccion manejo y
disposicién de aceites, grasas y lubricantes, provisién de agua para campamentos, etc.

La Consultora realizara reuniones, sesiones, etc., para informar a los actores involucrados,
respecto al Proyecto Definitivo y de ser factible técnicamente acoger las sugerencias
planteadas, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Il de la Ley de Gestién Ambiental.
Como principal producto del EIA a nivel de disefios definitivos, la Consultora elaborard un
documento que integre las tres etapas de la Evaluacion de Impacto Ambiental. Los
miembros de La Consultora que estén destinados al trabajo de relacionamiento con la
comunidad deberan absolver inquietudes de la poblacién una vez que conozcan el disefio
definitivo y el contenido de los Planes de Manejo Ambiental y de Contingencia de las fases
de construccién y de operacién y mantenimiento del proyecto.

f) Especificaciones técnicas, costos, presupuestos

A fin de poder iniciar inmediatamente la implementacion o construccién del Proyecto, la
Consultora establecera las especificaciones técnicas con claridad para todos los rubros
creados, incluyendo las Especificaciones Técnicas Ambientales, entre ellas los Planes de
Manejo Ambiental y Social y de Contingencia. Las especificaciones para la construccion se
basaran en las especificaciones técnicas de la EMAAP-Q y los procedimientos del BID y
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seran ampliadas y complementadas de acuerdo con las particularidades del Proyecto. Las
especificaciones adoptaran la estructura establecida por la EMAAP-Q y contendran:
descripcion, materiales, procedimiento de trabajo y técnicas constructivas, mediciéon y forma
de pago.

Las especificaciones procurardn agrupar adecuadamente los rubros que constituyan parte
de una misma actividad a fin de manejar un nimero razonable de rubros que faciliten el
mejor control posible en la fase de construccion. En cada rubro que considere el
presupuesto, se identificara el codigo de la respectiva especificacion técnica, es decir, se
realizara el cruce de identificacién entre rubros creados y su correspondiente especificacion
técnica. Las especificaciones técnicas y constructivas para los hormigones de alta calidad
deberan ser establecidas con especial minuciosidad.

Para la preparacion del presupuesto, la Consultora debera realizar una investigacién de los
costos de materiales, transporte, equipos, mano de obra y otros insumos requeridos para el
proyecto. El presupuesto de las obras disefiadas debe realizarse por categorias de
inversion con la debida justificacion de la utilizacion de componentes locales e importados.
Deben incluirse con el mismo nivel de detalle especificando a continuacion, todos los costos
de las medidas que forman parte del Plan de Manejo Ambiental y Social.

El presupuesto debera contener la siguiente informacion: Resumen general del
presupuesto; resumen detallado del presupuesto por etapas de inversién, obras y
componentes; voliumenes, cantidades de obra, accesorios y equipos; y, analisis de precios
unitarios actualizados de todos los rubros del presupuesto. El andlisis de precios unitarios
debe presentar el siguiente detalle: a) Costos de materiales, accesorios y equipos con base
a cotizaciones recientes, b) Costo horario actualizado de los equipos, ¢) Costos de mano de
obra, considerando las disposiciones legales vigentes, d) Transporte, e€) Rendimientos
horarios adecuados a las caracteristicas propias del proyecto, f) Costos indirectos; y, debera
contemplar el Reajuste de precios (segun las normas del BID).

En el caso de que el proyecto contemple la utilizacién de equipos, la Consultora debera
presentar las cantidades de equipo con sus cotizaciones recientes y especificaciones
técnicas detalladas (las especificaciones deben indicar si se tratan de costos FOB o CIF),
asi como los detalles de costos de adquisicion, internacion, transporte, montaje y puesta en
marcha.

En lo relacionado a los costos indirectos, se debe registrar la siguiente informacion: a)
Bases y criterios para la estimacion del costo; y b) Desglose de los costos de ingenieria y
administracion, gastos generales, utilidad e imprevistos (diferenciando los costos locales de
los costos externos).

Sobre la base de estos resultados la Consultora establecera también las férmulas
polinbmicas de reajuste de precios que deberan aplicarse, segun las normas del BID y en
aguellos casos donde fueren necesarias. Ademas se estimara el reajuste de precios a
producirse durante la ejecucion del proyecto para todos los servicios a base del cronograma
de construccion y cuadrillas tipo.

La proyeccion de los costos de funcionamiento requeridos para la operacién y
mantenimiento del proyecto, seran elaborados y justificados por la Consultora, considerando
los costos de personal, insumos, combustibles, energia, reposicién de equipos, repuestos e
imprevistos.
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5.4 PRODUCTOS ESPERADOS E INFORMES
5.4.1 Informe Inicial

La Consultora seleccionada presentara su Primer Informe dentro de los 10 dias calendario
siguientes contados a partir de la fecha de vigencia del contrato (fecha de notificacion de
que el anticipo ha sido depositado en la cuenta bancaria de la Consultora mediante
transferencia efectuada por la EMAAP-Q a través del Banco Central del Ecuador), el cual
debe incluir el plan de trabajo, la metodologia que utilizara en sus trabajos y relacién con la
comunidad, los aspectos técnicos acordados en la negociacion previa al contrato y el
cronograma de ejecucion.

Los resultados que obtenga la Consultora en la ejecucion misma de los trabajos seran
presentados en dos grupos de informes conforme se detalla a continuacion:

5.4.2 Informe de Factibilidad (Fase I)

En este Informe de Factibilidad, que sera puesto a consideracion de la EMAAP-Q como
maximo al cabo de 90 dias calendario contados a partir de la fecha de vigencia del contrato
(fecha de notificacion de que el anticipo ha sido depositado en la cuenta bancaria del
Consultor), se presentaran los resultados de los disefios de factibilidad de las alternativas,
las cuales deben tener a detalle los aspectos técnicos, ambientales y sociales y el analisis
gue permita justificar la viabilidad del proyecto y de ser el caso la factibilidad de la
alternativa seleccionada como la mas conveniente; todo ello conforme a lo establecido en el
capitulo 5.3.1 de los presentes Términos de Referencia.

El Informe de Factibilidad contendra una copia de toda la informacién recopilada, los
criterios y consideraciones adoptadas, memorias de calculos y andlisis especificos
realizados, descripcién e interpretacion de resultados de todos los trabajos realizados.

El Informe incluira en calidad de anexos las memorias de célculo con una descripcién clara
y precisa del respaldo tedrico de los métodos de calculo empleados, las hipotesis y criterios
adoptados, el origen de los parametros y supuestos, asi como los alcances y limitaciones de
los resultados obtenidos. La exposicion de los trabajos efectuados debe ser lo
suficientemente completa y detallada para que cualquier técnico pueda realizar las
verificaciones que fueren necesarias y para que en el caso de producirse fallos en las obras,
se puedan establecer las falencias de los disefios y las correspondientes responsabilidades.

El Informe Ejecutivo del Estudio de Factibilidad debera incluir planos impresos en hojas A3,
donde constaran los datos basicos y los resultados de los disefios, de tal manera que se
pueda revisarlos sobre la base de esa Unica documentacién. Se incluirdn también plantas y
perfiles, planos con detalles de las estructuras especiales y de las secciones y presupuesto.

La Consultora estructurara la informacion principal en volimenes y las de respaldo en
anexos. El Informe Técnico contendrd: Resumen General de los Estudios de Factibilidad
(incluyendo conclusiones y recomendaciones), Antecedentes del Proyecto, Objetivos del
Proyecto, Justificacion y Alcances del Proyecto, Estudios Basicos, Evaluaciones,
Descripcion del Proyecto, Memorias Técnicas, Memoria Descriptiva de los Planos.
Predisefios de Intervenciones y Obras de Mitigacion Ambiental; Cantidades de Obras,
Costos y Presupuestos; Metodologia y Cronograma de Construccion; y, Costos de
expropiacion y compensacion econémica-social. En los anexos se compilara la informacion
basica (topogréfica, hidrometeorolégica, geotécnica, etc.), informacion sobre Ia
infraestructura existente en el area de estudio, memorias de calculo; célculos de precios y
cantidades de obras, costos y presupuestos; catalogos y cotizaciones, asi como otra
informacion de sustento.
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Los planos deberan ordenarse de acuerdo con la siguiente estructura: indice General de
Planos, Implantacion General, Planos de Informaciéon y Estudios Bésicos (topografia,
geologia, geotecnia, infraestructura existente, etc.), Planos Tematicos sobre las
Evaluaciones Efectuadas, Implantacion de las Intervenciones, Planos de disefios
(hidraulicos, sanitarios, estructurales, viales, etc.) y la Evaluacion de Impactos Ambientales.

El Informe de Factibilidad incluira los indicadores técnicos, econémicos y ambientales de
todas las alternativas determinando la viabilidad o recomendando de ser caso la alternativa
Optima, de la cual se realizardn los disefios definitivos y la posterior construccion del
proyecto. En el caso de que la alternativa recomendada tenga serios problemas sociales,
es decir, la poblacion del area de influencia directa del proyecto tenga una percepcion
adversa al proyecto, el Informe debera contener el detalle de los planteamientos adversos,
la identificacidn de si se trata de un actor principal o secundario; y, el nivel de conflictividad
gue dicho actor puede generar al momento de la construccion del proyecto. Ilgualmente, se
espera, que dicha informacion disponga de una recomendacion para cambiar la posicion
adversa al proyecto.

5.4.3 Informe Final de Disefios Definitivos (Fase Il)

El Informe de Disefios Definitivos, serd puesto a consideracion de la EMAAP-Q como
maximo al cabo de 180 dias calendario contados a partir de la fecha de vigencia del
contrato (fecha de notificacion de que el anticipo ha sido depositado en la cuenta bancaria
del Consultor), y presentaran los resultados de los Disefios Definitivos del Proyecto, todo
ello conforme a lo establecido en el capitulo 5.3.2 de los presentes Términos de Referencia.
En un documento aparte la Consultora preparara el Resumen Ejecutivo de toda la
Consultoria efectuada.

Como resultado de estos trabajos la Consultora presentard su Informe de Disefios
Definitivos, el mismo que contendra, a mas de los requerimientos detallados para el Informe
de Factibilidad, en un capitulo especifico, el listado de predios a ser afectados, tipo,
porcentaje de afectacion y forma de tomar contacto con el afectado, de acuerdo a lo
sefialado en el literal d) anterior y la documentacién sefialada en el mismo.

El Informe Ejecutivo de los Disefios Definitivos, debera incluir planos impresos en hojas A3,
donde constaran los datos béasicos y los resultados de los disefios definitivos, de tal manera
gue se pueda revisar los disefios sobre la base de esa Unica documentacién; ademas de las
secciones, presupuesto por capitulos, cronograma, metodologia, etc.

La Consultora estructurara la informacion principal en volimenes y las de respaldo en
anexos. El Informe de Disefos Definitivos contendra: Resumen General del Proyecto
(compilacién de la fase anterior, incluyendo conclusiones y recomendaciones),
Antecedentes del Proyecto, Objetivos del Proyecto, Justificacion y Alcances del Proyecto,
Descripcion del Proyecto, Memorias Técnicas, Memoria Descriptiva de los Planos
Definitivos y de Construccion. Afecciones de Predios, Estudio de Impacto Ambiental, Planes
de Manejo Ambiental, Planes de Contingencia, el Plan de Relaciones Comunitarias de la
fase de construccién de proyecto y de la fase de Operacién y Mantenimiento, Cantidades de
Obras, Costos y Presupuestos; Metodologia y Cronograma de Construccion,
Especificaciones Técnicas y Ambientales, Manual de Operacion y Mantenimiento. En los
anexos se compilara la informacién basica (topogréfica, hidrometeoroldgica, geoldgica y
geotécnica, etc.), informacién sobre la infraestructura existente en el area de estudio,
memorias de calculo; calculos de precios unitarios y cantidades de obras, costos y
presupuestos; catalogos y cotizaciones, especificaciones técnicas y ambientales, asi como
otra informacién de sustento. Ademas el Especialista Social debera entregar un fasciculo
exclusivo del componente social, en el cual se sefialard las recomendaciones educativas



Seccién 5. Términos de Referencia 85

para la poblacién, los contenidos de los temas a impartirse como educacion, el listado de
personas contactadas, con las cuales se desarroll6 la promocion del proyecto, asi como el
acercamiento para afecciones al dominio privado. De ser el caso, se observara lo
establecido en el Art. 26 “Desagregacion Tecnolbgica.-* de la seccion Il del Reglamento
General de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, sobre la base de
formatos expedidos por el INCP los que formaran parte de los Pliegos de licitacion.

El volumen correspondiente a la Evaluacion de Impacto Ambiental integrara las tres etapas
de los Estudios de Impacto Ambiental, estudios que deberan contar con la aprobacion del
Ministerio del Ambiente.

Los planos deberan ordenarse de acuerdo con la siguiente estructura: indice General de
Planos, Implantacion General, Implantacién de las Intervenciones, Mapas Tematicos,
Planos Tematicos (hidraulicos, sanitarios, estructurales, viales, etc.), Planos de Detalle y de
Construccion.

55  INFORMACION QUE DISPONE EL CONTRATANTE Y QUE PONDRA A
DISPOSICION DEL CONSULTOR

Para la ejecucion de los presentes trabajos la Consultora dispondra de la informacion y
estudios basicos que la EMAAP-Q ha obtenido hasta la presente fecha para el area de estudio
y que tiene relacion directa con el Proyecto.

- Implantacion General del Sistema Atacazo y Lloa.

- Estudio de factibilidad y disefios definitivos para la optimizacion del sistema de
agua potable “Atacazo-Lloa”. Informe de Fase I, 2005

- Estudio de adecuaciones de la Planta El Placer.

- Rehabilitacién arquitectonica de la Planta El Placer.

- Alternativas de control hidraulico de la galeria de infiltracién El Placer.

- Estudio de optimizacion del sistema Pichincha

- Estudio de optimizacién del Sistema Chilibulo.

- Planos redes de distribucion del &rea servida.

- Estudios del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado, TAHAL-IDCO 1997
a 1998, referentes al Sistema Atacazo y Lloa.

- Nuevo Régimen del Suelo del MDMQ" - Ordenanza No. 085, Ordenanza de
Zonificacion No. 008 que contiene el “Plan de Uso y Ocupacion del Suelo”, Plan
General de Desarrollo Territorial de Quito elaborado por el MDMQ y Plan
Maestro de Gestion Ambiental, que se encuentra en vigencia.

- Cartografia digital a escala 1: 50 000 y 1: 5 000 del &rea del proyecto.

- Hojas Catastrales escala 1:1000

- Datos del censo de Poblacién y Vivienda del 2 001, INEC.

- Normas de Disefio para Sistemas de Agua Potable de la EMAAP-Q

- Plan de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de Quito. | Municipio del
Distrito Metropolitano.

- Informacion geografica y cartografica a nivel de predio existente dentro del
Sistema de Informacién Geografico y la aplicacion de despliegue SIGINFO.

- Los planos catastrales, facturacion, etc. se consultara en la base de datos del
area comercial.

- Consultoria para el Estudio de Control de Pérdidas y Agua No Contabilizada
para la EMAAP-Q. Ing. German Torres. Mayo 2005.

- Estudio de Costos y Tarifas de los Servicios que presta la EMAAP-Q. INECON
Octubre 2004.

- Estudios de poblacién, demanda y oferta de agua potable e industrial a nivel de
prefactibilidad. Proyecto Rios Orientales. EMAAP-Q. 2005.

- Informacion recopilada a partir del SIG — Comercial
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- Cantidad de clientes por ciclo, sector y rango de consumo.

- Cantidad de clientes y consumos, discriminado por tipo (doméstico, comercial,
industrial, oficial, municipal).

- Cartografia con limites de ciclos y sectores.

- Estudio de Modelacion hidraulica de los sistemas principales de distribucion de
agua potable de la ciudad de Quito. C. Lotty 2007.

- Plan de Gestiobn Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito. | Municipio del
Distrito Metropolitano

- Plan de Manejo de la Calidad del Agua del Distrito Metropolitano de Quito. |
Municipio del Distrito Metropolitano.

La EMAAP-Q, a través de la Supervision del estudio, brindara las facilidades de acceso a la
informacion disponible en la Empresa, coordinaré el acceso a informacion existente en otras
dependencias municipales y otorgara salvoconductos de acceso a las instalaciones de los
Sistemas en funcionamiento.

5.6 PLAZO DE EJECUCION Y FORMA DE PAGO

El plazo referencial para la ejecucion de la consultoria es de 180 dias calendario desde la
fecha de vigencia del contrato (fecha de notificacion de que el anticipo ha sido depositado
en la cuenta bancaria del Consultor), para la ejecucién de los Disefios Definitivos. Las
etapas de ejecucion, constan en el siguiente cronograma:

MESES
FASES 1 2 3 4 5 6

FASE I.- (90 dias).- Estudio de factibilidad(Informe de Factibilidad)

FASE II.- (180 dias).- Disefios Definitivos. (Informe Final. Disefios
Definitivos)

INFORMES:

Informe inicial (10 dias)

Informe de factibilidad (90dias)

Informe Final, Disefios Definitivos (180)

La forma de pago se realizara de la siguiente manera:

Anticipo: Un anticipo equivalente al 30 % del valor total estimado del contrato, como
méaximo hasta los 15 dias de su suscripcion, una vez que el Consultor antes de la
suscripcién del mismo haya entregado una garantia bancaria o fianza instrumentada en una
péliza de seguro a favor del contratante por igual valor, a satisfaccion del Contratante, de
acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la LOSNCP por el 100 % del valor del mismo. El
anticipo se ird amortizando en cada uno de los pagos que se indican a continuacion,
exceptuando el ultimo pago. El valor de la garantia podra ir reduciéndose conforme se va
amortizando el anticipo.

1. Primer pago, equivalente al 50% de la cantidad total fija mas los valores
liguidables de los trabajos por precios unitarios, liquidados segin los precios
unitarios acordados y aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente
realizadas, comprobadas y aprobadas por el Contratante, correspondientes al
informe de factibilidad, sujeto a la aprobacion del Informe de factibilidad estipulado
en el numeral 5.4.2 de los términos de referencia;
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2. Segundo pago, equivalente al 50% de la cantidad total fija mas los valores
liquidables de los trabajos por precios unitarios, liquidados segun los precios
unitarios acordados y aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente
realizadas, comprobadas y aprobadas por el Contratante, correspondientes al
informe Final, sujeto a la aprobacion del Informe Final Disefios Definitivos estipulado
en el numeral 5.4.3 de los términos de referencia;

3. Ultimo pago, que constituird el valor total de las retenciones realizadas del 10 % de
cada uno de los dos pagos anteriores, una vez que el Contratante y el BID hayan
aprobado el Informe Final, estipulado en el numeral 5.4.3 de los términos de
referencia y se haya suscrito el acta de entrega recepcién definitiva.

5.7 RESPONSABILIDAD DE LA CONSULTORA.

La Consultora es legal y econémicamente responsable de la validez técnica de los
estudios y disefios contratados, asi como de su aplicabilidad, dentro de los términos
contractuales, las condiciones de informacion disponible y el nivel cientifico técnico
existente en la actualidad.

Es obligacion de la Consultora, a través de su personal técnico, asistir a todas las reuniones
gue convoque la Supervision. La Consultora ademas, brindara todas las facilidades para
gue la Supervision pueda acceder a sus oficinas, sitios de trabajo y campamentos, asi como
a la informacion técnica del proyecto, con el objeto de constatar el desarrollo de las
actividades previstas en el Plan de Trabajo presentado en el Primer Informe.

Es responsabilidad de la Consultora disponer del personal de apoyo idéneo y capacitado
para realizar el trabajo propuesto de acuerdo a los términos de referencia y cumplir con los
requisitos legales que la relacién laboral exige. Por tal motivo, su responsabilidad implica el
proveer de transporte a su personal, dotarle de equipo de trabajo, asi como de todos los
aditamentos de seguridad industrial que se requiera.

La Consultora asume para si todas las obligaciones laborales consagradas en el Cadigo de
Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, por tanto tendra la calidad de patrono o empleador
frente a su personal, sin que la EMAAP-Q tenga responsabilidad por estos conceptos, ni a
titulo de solidaridad patronal y respecto de los cuales observara las normas del Reglamento
de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo y
sus reformas. La Consultora debera presentar, junto con cada informe, a excepcién del
Primer Informe, una copia del rol de pagos del personal de planta asignado al proyecto, asi
como copia de las facturas de pago del personal temporal contratado por honorarios
profesionales para el proyecto.

Es responsabilidad de la Consultora coordinar sus trabajos con la Supervision y el personal
de la Empresa, asi como de participar en todas las reuniones de trabajo que realizaran la
EMAAP-Q para analizar y exponer los trabajos y sus avances. Ademas apoyara en la
validacién del Proyecto ante el Ministerio del Ambiente, Direccién Metropolitana de Medio
Ambiente y la comunidad conforme lo sefala la Constitucion y la Ley de Gestion Ambiental.
La Consultora permitird a la supervision para que acceda a sus sitios de trabajo y bodegas.

La Consultora utilizara la informacion que entregue la EMAAP-Q, Unica y exclusivamente
para los objetivos del presente estudio, ademéas se compromete a no entregar a terceros: ni
datos, ni ningln producto del mismo, sin la debida autorizacion escrita de la EMAAP-Q.

La Consultora presentara sus informes en los plazos previstos, debiendo la Supervision
aprobar o presentar las observaciones pertinentes en el plazo de 15 dias, las que la
Consultora debera atender igualmente en el plazo de 15 dias, contados a partir de la fecha
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de recepcidn. La recepcibn, revisidn y ajustes a los informes que presente la Consultora y
realice la Supervision, no incidiran en los tiempos establecidos para la fase siguiente o
recepciones y se considerardn como actividades paralelas respecto a los otros trabajos de
la consultoria.

La EMAAP-Q se reserva el derecho de objetar los trabajos que considere no satisfactorios
desde el punto de vista técnico-econémico y ambiental-social. En este caso la Consultora
deberd rectificar o ratificar sus criterios mediante las modificaciones o justificaciones
correspondientes a satisfaccion de la Empresa en un plazo no mayor a 15 dias. Si por error
u omisién imputables a la Consultora deben realizarse trabajos adicionales o rectificaciones,
éstos seran realizados a cargo de él. Es responsabilidad de la Consultora cumplir con el
trabajo de acuerdo con los Términos de Referencia y los términos del contrato.

Es responsabilidad de la Consultora cumplir con las cantidades de trabajo programadas. En
caso de existir la necesidad de modificar las cantidades de trabajo a valores mayores de los
referenciales, por motivos de las condiciones de los sitios de trabajo u otras razones
técnicas, se debera poner en consideraciéon de la Supervision los cambios para su
aprobacién.

Es responsabilidad de la Consultora y/o de su Subcontratista proveer el personal mas
idéneo y capacitado para realizar los servicios geotécnicos, de acuerdo a los términos de
referencia y cumplir con los requisitos legales y de seguridad que la relacion laboral exige;
asi mismo deber& contar con las cuadrillas suficientes de trabajadores para la ejecucion de
los servicios de barrenaciones y excavaciones a cielo abierto, prospeccion geofisica y
transporte de materiales.

La Consultora debera suministrar en el sitio de trabajo todo el equipo, herramientas,
accesorios e instrumentos completos, aptos para el trabajo y en buenas condiciones, asi
como materiales y combustibles necesarios para las operaciones y su logistica. Una vez
terminados los trabajos de prospeccién, debera retirar de la zona, residuos solidos y
liquidos, restos o fragmentos de su equipo y Unicamente quedaran las sefalizaciones que
apruebe la Supervision. La Consultora debera limitar sus operaciones, de manera que se
reduzcan a un minimo posible los dafios al medio ambiente, vegetacion, cultivos y bienes de
terceros.

La Consultora debera tener especial cuidado con la protecciéon del medio ambiente. La
evacuacion de escombros y residuos sélidos y liquidos o hidrocarburos debera realizarse a
los sitios autorizados por la Supervision, sin costo adicional. No se deberan depositar
materiales producto de la excavacion de plataformas o caminos de acceso en lechos de rios
0 quebradas.

Es responsabilidad de la Consultora proveer todos los aditamentos de seguridad industrial
para los trabajadores a su cargo y tomar todas las precauciones para evitar peligro en la
poblacion y fauna local.

Es responsabilidad de la Consultora la seguridad referente al uso y transporte de
explosivos. Es responsabilidad de la Consultora proveer el transporte para el personal, su
equipo de trabajo, insumos y muestras hasta el laboratorio que indicara la Supervision.

5.8 ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO

Corresponde a la Direccion Ejecutiva del PSA, a través de su Direccion de Estudios, la
Administracion de este Contrato. El Director Ejecutivo del Programa de Saneamiento
Ambiental (PSA) de la EMAAP-Q designara al Administrador del Contrato quien velara por el
cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
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mismo. Adoptara las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e
impondra las multas y sanciones a que hubiere lugar. EI Administrador del Contrato
supervisara el cabal cumplimiento por parte del Consultor de los Términos de Referencia,
del cumplimiento de los cronogramas de ejecucién, para lo que contara con el apoyo de los
técnicos de la Unidad Ejecutora del PSA y de otros funcionarios de las areas especializadas
de la EMAAP-Q.

El Administrador del Contrato para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, contara
con el apoyo que se establece en las Condiciones Especiales del Contrato.

Todas las relaciones entre la Consultora y la Entidad se canalizaran por escrito a través del
Administrador del Contrato.

El Administrador del Contrato contara con el apoyo permanente del personal asignado por
el Director Ejecutivo del PSA para supervisar el cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales y de todos los trabajos a cargo de la Consultora. Especificamente, el Director
Ejecutivo podra asignar a un Especialista Técnico para que trabaje a tiempo completo para
efectuar la supervisién del trabajo técnico que la Consultora esté ejecutando. Su contacto
sera fundamentalmente con el Director del Proyecto de la Consultora; sin embargo, cuando
sus responsabilidades asi lo requieran, podra contactarse Yy reunirse con los otros técnicos
claves del equipo de la Consultora asignado al Proyecto.

En consideraciéon a los requerimientos multidisciplinarios de los Servicios de Consultoria
contratados, el Especialista Técnico asignado por el PSA, trabajara en coordinaciéon
permanente con los técnicos del PSA en las distintas disciplinas requeridas.

El avance de los trabajos y el cumplimiento de las disposiciones contractuales,
especialmente de los Términos de Referencia (Seccion 5), sera evaluado en reuniones
semanales de trabajo en la que obligatoriamente participaran el Director del Proyecto de la
Consultora, el Especialista Técnico del PSA 'y, adicionalmente, el personal técnico clave que
la Consultora y el PSA determinen que su participacién es necesaria. El Especialista
Técnico contara en estas reuniones, con el apoyo de otros técnicos del PSA que considere
que son necesarios. El Director Ejecutivo del PSA podra también, a su criterio, participar en
las reuniones semanales.

La Consultora tiene la obligacion de brindar las adecuadas y necesarias facilidades para
que el Especialista pueda cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, entre otras, le
facilitard en sus instalaciones una oficina equipada con el mobiliario y los servicios
requeridos, especialmente teléfono y correo electronico.

5.9 MARCO LEGAL

En forma supletoria a las estipulaciones y normas contenidas en el Contrato de Préstamo
BID 1802/0OC-EC y sus anexos, el procedimiento precontractual y el contrato de consultoria
se regiran, en lo no estipulado en las referidas normas, por las siguientes leyes de la
Republica del Ecuador:

- Ley Organica de Sistema Nacional de Contratacion Publica (LOSNCP);

- Reglamento General de la LOSNCP.

- Lalegislacion tributaria vigente;

- Cadificacion del Cadigo Civil;

- Cadigo del Trabajo;

- Ley de Seguridad Social,

- Leyes del Ejercicio Profesional de las Ingenierias; vy,

- Otras leyes nacionales aplicables, segun el objeto de los servicios de consultoria.
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- Resoluciones del Instituto Nacional de Contratacion Publica (INCOP)

5.10 PRESUPUESTO REFERENCIAL

El Presupuesto Referencial Total de la consultoria es de US $ 286 409,00, sin incluir el IVA.
5.11 PERFIL DE LA CONSULTORA

Corresponde a una empresa Consultora con experiencia en estudios y disefios de proyectos
de agua potable, quien asumira todas las responsabilidades por la ejecucion del estudio y
otras obligaciones contractuales. Sus funciones incluyen la direccién y ejecucion de los
estudios, asi como la coordinacion del trabajo de su equipo técnico con la Supervision;
ademas pondra a consideracion de la EMAAP-Q el equipo técnico que le apoyard en sus
labores.

En calidad de personal técnico principal, la Consultora debera incluir tanto al Director de
Proyecto - Ing. Civil Hidraulico o Sanitario, asi como a expertos en las siguientes
especialidades: Ing. Civil Hidraulico-sanitario, Ing. Geotécnico, Ing. Ambiental, Ing. Civil con
experiencia en Costos y Especialista en Evaluacion Econdmica de Proyectos de dotacion de
agua potable y el Especialista Social. Adicionalmente a ellos, la Consultora podra proponer
los técnicos y personal auxiliar que se requiera para cumplir a cabalidad el objetivo y los
alcances de la consultoria debidamente justificado. Tanto el personal técnico clave como el
auxiliar podré ser de planta, de la firma (o firmas en caso de asociacién), o contratado por
honorarios para el proyecto.

5.12 REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL TECNICO PRINCIPAL

Los requisitos minimos que deben cumplir el Director del Proyecto y los expertos que
conformaran el grupo del personal técnico principal son aquellos descritos en el literal iii)
“Calificaciones del personal profesional clave minimo y competencia para el trabajo:”, del
numeral 5.2 de la Hoja de Datos, de la Seccion 2.- “Instrucciones para los Consultores”, de
esta Solicitud de Propuesta.
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ANEXO No. 1
DESCRIPCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ATACAZO - LLOA
Generalidades

El sistema Atacazo - Lloa, esta formado por dos componentes casi paralelos, el sistema
Atacazo y el sistema Lloa, los cuales abastecen a la Planta de tratamiento El Placer. Tanto
el Sistema Atacazo como el sistema Lloa tienen conducciones a canal abierto, tuberia y
tineles. En su recorrido las conducciones entregan caudal a tanques y plantas de
tratamiento. El plano No. 1 muestra en detalle los componentes del sistema.

Sistema Atacazo

Este sistema es uno de los que abastecen a la planta de tratamiento de El Placer; fue
construido hace unos 50 afios y estd conformado por una serie de captaciones, ramales de
tuberia, de canales y tlneles, que finalmente constituyen el denominado canal Atacazo, el
cual en sus ultimos tramos corre paralelo al canal Lloa algunos metros mas alto que este.
La totalidad de este sistema es aprovechado por gravedad.

Captaciones

Las aguas se captan de quebradas que estan ubicadas al Suroeste de Quito, en la zona de
la montafia del Atacazo, y pueden agruparse segun la zona en que se captan en tres
ramales:

Ramal 1. canal municipal o Atacazo.- se inicia este canal en la quebrada denominada
Atacazo con 30 l/seg, en su trayecto recibe aguas de varias quebradillas que se van
incorporando al canal mediante pequefias obras de encauzamiento, uno de los principales
aportes constituye la quebrada El Cristal con 25 I/seg.

Ramal 2: canal Cerro Negro — Romoleroux .- Se inicia en dos pequefias quebradillas que no
tienen nombre con caudales de 1.5 l/seg y 5 I/seg respectivamente y luego en la quebrada
Cerro Negro con caudal de 30 I/seg, quebrada Platas Chico en el sector denominado Tundal
con caudales de 11,12y 17 I/seg. En la quebrada EI Cristal termina el ramal Cerro Negro y
empieza el canal Romoleroux que recibe aguas de la quebrada el Zapallar con 25 l/seg.,
guebrada Caracha con 15 a 20 I/seg. y quebrada Chuzalongo en el que se unen los dos
ramales Atacazo — Romoleroux y a partir de este sector el canal toma el nombre de
Atacazo.

Ramal 3 Proyecto San Ignacio: quebrada El Mosco — Guaguashua — Tunel La Lorena.-
parte de estas aguas son incorporadas al Canal Atacazo y se conducen a la Planta de
Tratamiento de El Placer; principalmente sirve para dar servicio a los barrios Jesus de Gran
Poder y El Paraiso.

Conducciones

La conduccién en el Ramal 1, 2 y proyecto San Ignacio es en canal abierto y de tierra,
ramales de tuberia, de canales y tlneles, en estos ramales se ha realizado obras de
mejoramiento en todo su trayecto. En el canal Atacazo propiamente dicho y que empieza
en la quebrada Chuzalongo, en los tramos que se encuentran en zona urbana no se ha
realizado mejoramientos y esta conformado por ramales de tuberia de cemento de 600mm,
tineles y canal de mamposteria embaulado.

Sistema Lloa:
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Este sistema es uno de los que abastecen la planta de tratamiento El Placer fue construido
hace mas de 50 afios; en el cual se ha realizado varias obras de mejoramiento y esta
conformado por una serie de captaciones, ramales de tuberia, de canal, tineles y estacién
de bombeo que finalmente constituyen el canal de Lloa.

Las fuentes de abastecimiento de este sistema, se ubican al Suroeste de Quito, en la zona
del valle de Lloa, entre el volcan Pichincha y la montafia del Atacazo entre las cotas 3100 y
3250 m.s.n.m. La mayor parte del sistema es aprovechado por gravedad, aunque dos de las
fuentes se incorpora por bombeo.

En el rio Cinto, sector Palmira; aguas debajo de la estacién de bombeo Santa Rosa; se han
efectuado aforos obteniéndose un caudal promedio de 887 It/seg. y un caudal 95% de 658
I/seg.

Captaciones:
Las fuentes de abastecimiento de este sistema estan conformadas por algunos ramales:

Ramal 1: El Chazo con cuadal de 26 I/seg. — Tunel de Garzén con uncaudal de 63 I/seg. —
Cuchicorral con un caudal de 35 l/seg — Portal del Tunel del Ungui.

Ramal 2: Toma de Tambillo (oriental) con caudal de 30 I/seg. — Portal de Ingreso del Tunel
del Ungui.- es el tnico ramal que hasta la fecha no ha sufrido ningn cambio en su obra de
captacion y la linea de conduccion.

Ramal 3: Quebrada Chimborazo — Tanque de Presion Chimborazo.

Ramal 4: Pugnahua con un caudal de 36 I/seg — Tanque de presion — quebrada Chimborazo
— Portal de ingreso del tunel del Ungi.

Ramal 5-6-7-Estacion de bombeo Santa Rosa: rio Cinto — quebrada Chimborazo - quebrada
Chalguayacu.- el ramal de la quebrada Chimborazo en la actualidad no se encuentra en
funcionamiento debido a que en el sector se produjo un deslave y la pérdida de tuberia en
dos tramos. El ramal de la quebrada Chalguayacu no esta ejecutada y tiene un caudal de 7
I/seg.

Conducciones:

La conduccion de los ramales 1-2-3-4-5-6-7 es en canal abierto y de tierra, ramales de
tuberia, de canales y tineles. El canal Lloa se inicia en la salida del tinel del Ungui hasta La
Planta de Tratamiento del Placer, en su recorrido en el sifon de la Libertad; que tiene una
longitud aproximada de 1200m; se ha realizado en la actualidad construcciones para
vivienda en casi toda su extension sin respetar ningun tipo de servidumbre.

El Ramal 1-3-4 abastece a los Tanque Alto y Bajo Reino de Quito, el ramal 2-6 a la Planta
de tratamiento de Chilibulo. El resto del caudal que se conduce por el canal de Lloa
continua en direccion a la Planta de Tratamiento El Placer.

Plantas de Tratamiento, tanques:

Planta El Placer:
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Se encuentra ubicada al occidente del centro histérico de la ciudad en la cota 2945msnm.
Trata aguas superficiales de los sistemas Atacazo, Lloa y parte del agua cruda del sistema
Pita Puengasi.

El proceso de tratamiento es de tipo convencional y consiste en mezcla rapida, floculacion,
sedimentacion, filtracion y desinfeccion. La capacidad de tratamiento es de 800 I/seg.

Planta de Tratamiento Chilibulo:

Esta planta de tratamiento se encuentra ubicada al suroccidente de la ciudad, en la parte
alta del barrio Chilibulo; utiliza parte del caudal que conduce el canal de Lloa hacia la planta
de tratamiento El Placer. Fue disefiada para un caudal de 60 I/seg.

Redes de Distribucion:

Planta de Tratamiento de El Placer, en la actualidad sirve especialmente al centro histérico
y sectores aledafios.

Sistema Atacazo:

Desarenador de Checa.- existe esta obra de la EMAAP-Q en el canal de Atacazo
propiamente dicho desde el cual se instala una tuberia que da servicio al barrio de la
Libertad de Chillogallo.

Chilibulo Alto (Virgen Pata).- ubicada en el canal de Atacazo propiamente dicho en el sector
de la Loma Ungui.

Proyecto San Ignacio.- este pequefio proyecto fue ejecutado por administracién directa de la
EMAAP-Q, se recogieron las aguas de varias vertientes y en la actualidad da servicio a los
barrios Jesus del Gran Poder y El Paraiso; parte de esta agua se conducen a la planta de
tratamiento del El Placer.

Sistema Lloa:

La Planta de tratamiento de Chilibulo da servicio a la parte baja del barrio Chilibulo y a todos
los barrios de la parroquia de la Magdalena.

Los Tanque Alto y Bajo del barrio Reino de Quito da servicio a los siguientes sectores:
Reino de Quito Alto y Bajo, San Fernando, Tarqui o Mena Dos y San Luis de Chillogallo.
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ANEXO No. 2

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
EMAAP-Q

ANALISIS ECONOMICO
9. ANALISIS ECONOMICO
9.1 Objetivo

El objetivo de la evaluacibn econémica de los proyectos del Programa de Saneamiento
Ambiental es el de asegurar el mas 6ptimo uso de los recursos econémicos, determinando
la contribucion del proyecto al bienestar de la sociedad mediante el calculo y andlisis de sus
costos y beneficios econémicos.

9.2 Analisis beneficio-costo

Se deberd contar con la informacién sistematizada y actualizada sobre los aspectos
socioecondmicos y demograficos de la poblacién beneficiaria de cada proyecto para efectos
de su evaluacion economica (Ingreso familiar, estado actual de los servicios de
saneamiento, costo de consecucién de agua, cantidad de agua consumida, enfermedades
de origen de vehiculacién hidrica y toda aquella informacién que haga parte de la Linea
Base). Al final de esta seccidn consta un formulario guia para la encuesta socioeconémica.

Cada proyecto incluido en el programa debe corresponder a la solucién de minimo costo
econdmico, y debera estar dimensionado para atender el consumo calculado a partir de la
curva de demanda de la zona del proyecto para el afio horizonte. La demanda se calculara
con base en la tarifa futura (utilizar costos marginales de largo plazo), el ingreso esperado y
todas aquellas variables independientes que sean pertinentes.

Se recomienda utilizar como modelos de demanda o disposicion a pagar los estimados en
la evaluacion de los proyectos piloto del Programa, en los planes maestros o en estudios
anteriores actualizando las constantes de acuerdo a los cambios. El consultor debera
analizar la conveniencia de utilizarlos de acuerdo a los cambios en las condiciones
econémicas del pais y de los usuarios. La funcion de demanda de agua potable de los
proyectos piloto del Programa se indica a continuacion:

Q=aP°

Q = Cantidad de agua demandada por periodo

a = Factores distintos del precio que afectan a la demanda de agua
P = Precio del agua

e = Elasticidad precio de la demanda de agua = -0.29

Esta funcién de demanda hiperbdlica es mas exacta en comparacion con las variantes
lineales para los hogares en que predomina el consumo de agua dentro de las casas, ya
gue la elasticidad precio se mantiene constante, sin incrementarse al disminuir el consumo.

En los andlisis se deberan utilizar los costos econémicos (de oportunidad o eficiencia)
incrementales de inversién, operacion, mantenimiento y reposicion incluyendo costos de
terrenos, y las externalidades o mitigacion de impactos ambientales. Para el andlisis
beneficio-costo y la comparacion de alternativas se utilizara una tasa de descuento del 12%.



Seccién 5. Términos de Referencia 95

No deberan ser considerados los costos por inflacion y por lo tanto se supondran los costos
unitarios constantes durante el horizonte del proyecto.

En el analisis se calculara el flujo de beneficios netos del escenario con proyecto y del
escenario sin proyecto. Para el andlisis de la viabilidad econdmica de los proyectos, con
este flujo se calcularan los indices de rentabilidad como el Valor Actual Neto y la Tasa
Interna de Retorno utilizando una tasa de descuento del 12% y un periodo de analisis de 25
afios. También se efectuara el andlisis de sensibilidad y riesgo para las variables mas
significativas.

El andlisis debe considerar un régimen tarifario que tome en cuenta la capacidad de pago de la
poblacion, para demostrar que los costos de inversion, y de operacion y mantenimiento del
sistema pueden ser recuperados. El Consultor para tal efecto, debera tomar en cuenta la ley y
ordenanzas vigentes y, de ser el caso, proponer nuevas ordenanzas.

Todos los parametros y supuestos utilizados deberan estar debidamente justificados, y
sustentados con informacién primaria, fuente de la informacioén, calculos, y otros respaldos.

Se debera presentar por proyecto un resumen de la siguiente informacién:

Poblacion actual

Poblacion a la fecha horizonte

Tasa de crecimiento con la respectiva justificativa nacional (i.e., Gltimos censos)
Consumo calculado (dotacidn) a partir de la curva de demanda

Proyecciones de consumo con base en a., b., c., y d.

Proyecciones de beneficios

Proyecciones de costos

Flujo de beneficios netos, valor presente neto y tasa interna de retorno

Ingreso percapita medio mensual de la poblacion beneficiada a la fecha

Porcentaje de la poblacién de bajos ingresos teniendo en cuenta como valor de corte
de US$41.26 percapita por mes al 31 de agosto del afio 2002. Este valor se ha
actualizado en base al valor referencial del BID de junio del 2000".

T TSe@TooooTy

9.3 Beneficios

Los beneficios derivados de proyectos de redes de agua potable o proyectos integrados de
agua potable y alcantarillado se refieren al ahorro de costos y al aumento de consumo.

a. Ahorro de costos

Se incluirdn como ahorro de costos los valores de lo que actualmente pagan los
consumidores por la compra de agua. En caso de que la empresa de agua la reparta en
camiones cisterna, se incluira como beneficio el costo en que incurre sin incluir lo que
cobra. Se adicionara el costo por hervir el agua.

b. Incremento de consumo

! Se ha tomado como referencia el valor de corte de la poblacion de bajos ingresos, que segun el BID fue de
$24.6 percapita/mes al 31 de junio del 2000. Este valor se ha actualizado en base a los indices de Precios al
Consumidor (IPCU) del INEC para los siguientes periodos: Abril 2000 — abril 2001 (IPCU = 46.60%), abril
2001 — abril 2002 (IPCU = 12.99%), mayo 2002 (IPCU = 0.49%), junio 2002 (IPCU = 0.39%), julio 2002
(IPCU = -0.07%), agosto 2002 (IPCU = 0.44%). Se tiene asi un valor de corte de la poblacidn de bajos ingresos
de $41.26 percépita/mes al 31 de agosto del 2002.
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Se valorard el beneficio por el aumento de la cobertura, mejoramiento de la calidad del
servicio, y por tener mayor disposicion de agua, mediante la integral bajo la curva de
demanda entre los valores de consumo de con y sin proyecto. Es de anotar que se debe
utilizar la curva de demanda correspondiente si el proyecto es de solo agua potable o si
incluye alcantarillado.

c. Proyectos de rehabilitacion

Los beneficios en los proyectos de rehabilitacion dependeran si en la actualidad hay o
no racionamiento. En caso de que no haya racionamiento, el beneficio seria la diferencia
de costos de operacion entre los casos con y sin proyecto. En el caso en que haya
racionamiento, los beneficios serian la diferencia de costos de operacion vy
mantenimiento en con y sin proyecto mas el valor econémico del incremento en
consumo.

Una forma alternativa de evaluarlo (no se debe adicionar a los beneficios descritos en el
parrafo anterior) es calcular el beneficio como la diferencia de los costos en valor
presente de la expansion del sistema en captacion de nuevas fuentes de agua en los
casos de con y sin proyecto.

Se requiere utilizar el modelo de simulacion socioecondémica de obras publicas SIMOP para
evaluar este tipo de proyectos.

Dependiendo de los resultados de la evaluacion econdmica, el consultor analizara la
conveniencia de la implementacion del proyecto por etapas o por mdédulos, con el fin de
optimizar las inversiones en funcion del crecimiento poblacional y del crecimiento de la
demanda.
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EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE QUITO
PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE QUITO
SUBPROGRAMA DE AGUA POTABLE

FORMULARIO GUIA DE LA ENCUESTA SOCIOECONOMICA

A. IDENTIFICACION

Sistema Atacazo: Sistema Lloa:
Captacion: Captacion:
Conduccion: Conduccion:
Barrio.

Calle.

No.

¢, De dbnde obtienen ustedes habitualmente el agua que utilizan para uso doméstico?

1] Conectado a red de agua potable (solicitar factura de agua potable y anotar):
No. de cuenta:
Cantidad de agua consumida: (m3/mes)
Monto de agua potable: $/mes

2[[] Laacarrean: Cantidad de agua consumida: (m3/mes)
Monto de agua potable: $/mes

3[] Lacompran: Cantidad de agua consumida: (m3/mes)
Monto de agua potable: $/mes

4[] Pozo propio: Cantidad de agua consumida: (m3/mes)

Monto de agua potable: $/mes

5[] Otros

De dbénde obtienen ustedes habitualmente el agua para las actividades agropecuaria?

B. TIPO DE VIVIENDA

1] Casa o villa unifamiliar

2[] Departamento

3[] Cuartos en casa de inquilinato
4] Mediagua

5[] Rancho, covacha o choza
6[ ] Otros

C. SERVICIOS DE VIVIENDA
C.1.
1] Agua potable

2[] Disposicion de aguas servidas
3[[] Recoleccién de basura
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C.2. ¢Cbomo se eliminan las aguas servidas de esta vivienda?

1[ ] Conectado a red de alcantarillado
2[[] Tanque séptico

3[] Pozociego

4[] Evacuan a quebrada

5] Otro

C.3. Como eliminan los desechos soélidos?

Tienen el servicio de recoleccion de desechos soélidos? SI NO
Los desechos que producen son principalmente Organicos o Inorganicos.
Existe la posibilidad de hacer reciclaje de basura SI NO.

D. PERCEPCION DE LOS PROBLEMAS DE SANEAMIENTO

D.1. ¢De los siguientes problemas que voy a leerle, y que se relacionan con el
abastecimiento de agua potable, como cree usted que afectan a los habitantes de este
barrio? (leer cada uno y anotar)

Falta de higiene personal ~ 1[ ] Mucho 2[] Poco 3[] Nada 9] ] NS/NR

Enfermedades relacionadas 1[ ] Mucho 2[ ] Poco 3] Nada 9[ ] NS/NR
con la falta de agua

Alto costo para adquirir 1[ ] Mucho 2[] Poco 3] Nada 9[ ] NS/NR
el agua

Incomodidad general 1[ ] Mucho 2[] Poco 3[] Nada 9[ ] NS/NR
Baja calidad de vida 1[ ] Mucho 2[ ] Poco 3[] Nada 9] ] NS/NR
D.2. ¢,De todos estos problemas, cual considera usted que es el que mas afecta a este

sector o barrio?

D.3. ¢En los ultimos doce meses han habido casos entre los integrantes de su familia de
algunas de las siguientes enfermedades?

1[ ] Fiebre tifoidea
2[ ] Diarrea

3[] Colera

4[]  Trastornos digestivos
5[] Parasitos intestinales
6[_] Hepatitis infecciosa
7]  oOtras (especificar)

D.4. Para que se resuelvan estos problemas de saneamiento y de salud de la poblacién,
usted esta:

1]  Muy interesado
2[] Interesado

3[[] Poco interesado
4[] Sininterés

5[] NS/NR
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D.5.

(SOLO PARA LOS QUE NO ESTAN CONECTADOS A LA RED DE AGUA

POTABLE)

Si frente a su casa pasara la red publica de agua potable, estaria usted dispuesto a
conectarse a dicho sistema?

1]

o[

2[]
D.6.

E.

E.2. ¢Cuantas personas viven en esta casa?

E.3. ¢De estas personas, cuantas tienen algun tipo de ingreso?

Sl
NO
Depende. ¢De qué?

¢, Cuanto paga mensualmente de luz? $

CARACTERISTICAS FAMILIARES
Grado de instruccion del Jefe de Familia (estudios cursados):

Ninguno

Primario Incompleto
Primario Completo
Secundario Incompleto
Secundario Completo
Técnico

Superior Incompleto
Superior Completo

E.4. ¢Cudles de las siguientes actividades son las principales del Jefe de Familia y otros
miembros que tienen ingresos?

E.S.

Industria
Construccion
Comercio
Agricultura y afines
Mineria

Transporte
Profesional o Técnica
Docencia

Empleo Publico
Servicio Doméstico
Otro (especificar)

¢ Cuales fueron los ingresos de la familia el mes pasado?

Persona 1: $
Persona 2: $
Persona 3: $
Persona 4: $
Persona 5: $
Persona 6: $

Otros Ingresos (explicar): $
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F. CARACTERISTICAS DEL ENTREVISTADO

F.1. Edad del entrevistado:
F.2. ¢Cual es su relacién con el Jefe de Familia?

1[ ] Jefe de Familia
2[[] Esposalo

3[] Hija/o

41 Madre

5[] Padre

6 ] Otro

G. INFORMACION MEDIANTE OBSERVACION

Sexo del entrevistado:

1[ ] Masculino
2[[] Femenino

Tipo de pavimento de la calle donde se ubica la vivienda o caracterizacion del entorno de la
vivienda

1[ ] Tierra
2[[] Piedra
3[] Asfalto
4] Cemento
5] Otro

OBSERVACIONES:

ENTREVISTADOR:
FECHA:
HORA: am/pm

SUPERVISOR:
FECHA:
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ANEXO No. 3

* ESQUEMA DEL CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL — EsIA *
(LINEAMIENTOS GENERALES)

A. INFORMACION BASICA — LINEA BASE Descripcion de la Ubicacion de la
propuesta con sus componentes fisicos y bibticos, que incluya:

1. DEL PROYECTO: * Ubicacion del proyecto en un mapa topografico (cuadrangulo
escala 1:20.000). *Plano esquemaético del proyecto en una escala conveniente. * Area
gue ocupa el proyecto; etc.

2. DE LOS SISTEMAS NATURALES: * Inventario de flora y fauna existente (nombre
cientifico, nombre comun, fuente de informacion). * Identificacion de sistemas naturales
(cuevas, pantanos, reservas naturales, bosques, etc.) existentes en el area del proyecto
y areas adyacentes dentro de una distancia de 500 metros por lo menos, medidas
desde el perimetro del proyecto, y la distancia a que se encuentra del mismo. * Uso y
zonificacién de los terrenos propuestos para el proyecto y colindancia. Incluir mapa de
zonificacion, si aplica.

3. DEL RECURSO DEL SUELO: * Estudio de suelos: estratigrafia, tipos y
caracteristicas de los suelos en el area de interés del proyecto. * Geomorfologia del
area del proyecto y de las areas adyacentes (fuentes de informacién); * Uso y
zonificacién de los terrenos propuestos para el proyecto y colindancia. Incluir mapa de
zonificacién, si aplica.

4, DEL RECURSO DE AGUA: * Cuerpos de agua existentes en un radio de 500 metros
por lo menos, medidos desde el perimetro del predio del proyecto, distancia a la que se
encuentra el mismo. *ldentificacion del (de los) cuerpo(s) de agua que sera(n)
impactado(s) por la accién propuesta. *Pozo(s) de agua potable en un radio de 500
metros por lo menos desde el perimetro del proyecto. * Indicar si el proyecto o algun
componente del mismo estara o no ubicado en zona inundable, e identificar la zona y la
cota de inundacién maxima del area donde ubica el proyecto; etc.

5. DEL RECURSO DE AIRE: * Climatologia: temperatura, humedad, precipitaciones,
direccion del viento. *Calidad del aire del area de influencia directa del proyecto.
6. DE LOS SERVICIOS BASICOS: * Infraestructura disponible (servicios basicos); *

Tomas de agua potable o privadas; etc.

7. DEL ENTORNO FiSICO Y BIOTICO, ACTIVIDADES SOCIOECONOMICAS Y
CULTURALES: * Distancia de proyecto a las edificaciones mas cercanas, residencias,
hospitales, centros médicos, educativos o religiosos, implantaciones industriales y
comerciales. * Rutas de acceso al proyecto propuesto; etc.

. Marco legal y normativas: * Consideraciones legales y normativas para el contexto
del proyecto. * Industriales, patrimonio cultural y arqueolégico, etc.

B. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO — Descripcion de la obra, proyecto o
actividad que incluya:

1. INFORMACION GENERAL: * Justificacion de la obra: Memoria Explicativa,
Necesidad del proyecto; Estimado de costo total. * Descripcion del proyecto; fases,
insumos, procesos, produccion; Volumen de movimientos de tierras. * Consumo
estimado y abasto de recursos naturales (agua, pétreos, etc.), y otros insumos (energia,
combustible, productos quimicos, etc.), en las distintas etapas del proyecto;
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2. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES
Y RIESGOS INHERENTES. (Durante todas las fases del proyecto; construccion,
operacion, cierre técnico.)

* El EslA debera analizar el potencial impacto ambiental de la accién propuesta; como parte
de este analisis se debera indicar el efecto de la utilizacion de la infraestructura
existente. * El EsIA contendra una determinacion sobre si la accién propuesta conllevara
un impacto ambiental cualificativo y cuantitativo en funcién de significancia o
importancia, magnitud, duracién en el tiempo, reversibilidad, intensidad, factibilidad de
mitigacion, etc. * Identificacién y evaluacion de potenciales impactos ambientales
(positivos y negativos); Estimacion de Niveles de contaminacién por ruido, emisiones de
procesos y combustién, descargas liquidas, recursos sélidos, etc., durante las etapas de
construccion y operacién incluyendo horario. * Identificacion y evaluacion de riesgos
tecnolégicos inherentes a las actividades del proyecto: manejo de productos quimicos,
combustibles, conatos de incendio, explosién, fuga o derrame de sustancias, afectacion
a la salud humana, etc. * Volumen estimado de residuos y/o desechos sdlidos, liquidos
0 gaseosos, a generarse durante las etapas de construccion y operacion. * Lugar de
disposicién final de los residuos y/o desechos soélidos, liquidos 0 gaseosos durante las
etapas de construccion, operacién; y volumenes, pesos, tipos (peligrosos o no
peligrosos). * Afectacion potencial a la salud humana; alteracion del flujo de transito
vehicular a generarse la construccién, operacion y cierre técnico. * Empleos temporales
y permanentes a generarse durante la construccién y operacion.

3. PREVENCION Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES (Durante todas las fases

del proyecto: construccion, operacioén y cierre técnico.)
* El EslA debera incluir las medidas de mitigacion y atenuacion para minimizar los
impactos ambientales adversos de la accion propuesta. * Plan de Manejo Ambiental.
Medidas de control a aplicarse para minimizar los niveles de contaminacion a mitigarse
y recibirse durante la construccién, operacion y cierre. Cronograma de acciones
propuestas (en funcion del tiempo, plazo, costo y responsables.) * Medidas de
proteccion a los sistemas naturales existentes. * Memoria técnica de los sistemas de
control y depuracion de los residuos y/o desechos solidos, liquidos o gaseosos. Plan de
monitoreo, auto monitoreo. * Método de almacenaje, transporte, tratamiento y
disposicion provisional o final de los desperdicios mencionados en el acapite anterior.

4. PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES: * Evaluacion de riesgos:
areas criticas mapa de riesgos, dispositivos de seguridad, distancias de seguridad y
amortiguamiento, etc. * Medidas de prevencion y control de riesgos y emergencias
ambientales: Plan de Contingencias y Emergencias Ambientales.
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ANEXO No. 4
CANTIDADES REFERENCIALES DE TRABAJOS PARA
SERVICIOS DE TOPOGRAFIA, GEOTECNIA Y OTROS
FASE |.- ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
CANTIDADES REFERENCIALES PARA SERVICIOS
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD|CANTIDAD
A. TRABAJOS TOPOGRAFICOS (incluye personal, movilizacion, material y equipos)
Enlace GPS punto 21
Levantamiento topografico a detalle: 1: 100 ha 5
Poligono para disefio, abscisado cada 20 m, incluye perfiles transversales vy km 0
nivelacion, Franja
Nivelacion geométrica del poligono km 5
Restitucion aerofotogramétrica a escala 1:5 000. Faja conduccion para alternativas. ha 2520
Elaboracion de planos u 75
B. MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
Toma de muestras para calidad de agua y andlisis de laboratorio u 22
Movilizacion para muestreo de aguas u 2
C. AFECCIONES A PREDIOS
Planos de predios a ser expropiados (Escala 1:100) u
Planos catastrales con identificacién de predios afectados y tipo de afectaciéon u
(Escala 1:1000)
Fichas de predios afectados por servidumbre u
D. INVESTIGACIONES GEOTECNICAS (incluye personal, movilizacion, material y equipos)
Movilizacion de equipos global 0.5
Excavacién de calicatas o trincheras m3 15
Perforacién en suelo con STP o cono m 15
Toma de muestra cibica u 18
Humedad natural u 19
Granulometria por tamizado u 19
Limite liquido u 19
Limite plastico u 19
Compactacion proctor estandar u 15
CBR (incluye 3 moldes) u 15
Triaxial UU con probeta saturada u 15
Corte directo en suelo u 6
\Veleta o penetrometro manual u 6
Resistencia a la carga puntual u 25
Corte directo en roca fisurada u 4
Sismica de refraccion u 440
E. DISENOS ESTRUCTURALES
Disefio estructural global 0

Nota: Las cantidades referenciales han sido estimadas por el Contratante y se incluyen como una guia en los términos
de referencia. Es obligacion de los consultores, para la preparacion de su propuesta, precisar o confirmara esas
cantidades, incrementarlas o disminuirlas, de acuerdo a su propia experiencia y analisis de la informacién disponible en
el Data-Room y en sus visitas al sitio del Proyecto, sin que el contratante asuma responsabilidad al respecto.
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CANTIDADES REFERENCIALES DE TRABAJOS PARA
SERVICIOS DE TOPOGR@FI'A, GEOTECNIA Y OTROS
FASE II.- DISENOS DEFINITIVOS

CANTIDADES REFERENCIALES PARA SERVICIOS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

UNIDAD

CANTIDAD

A. TRABAJOS TOPOGRAFICOS (incluye personal, movilizacion, material y equipos)

Enlace GPS punto 0
Levantamiento topografico a detalle: 1: 100 ha 5
Poligono para disefio, a_bscisado cada 20 m, incluye perfiles transversales y nivelacion, Kkm 76
predios afectados, Franja

Nivelacion geométrica del poligono km 5
Restitucion aerofotogramétrica a escala 1:5 000. Faja conduccion para alternativas. ha 0
Elaboracion de planos u 150
B. MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA

Toma de muestras para calidad de agua y analisis de laboratorio u 0
Movilizacion para muestreo de aguas u 0
C. AFECCIONES A PREDIOS

Planos de predios a ser expropiados (Escala 1:100) u 6
Planos catastrales con identificacién de predios afectados y tipo de afectacién (Escala

1:1000) u 10
Fichas de predios afectados por servidumbre u 100
D. INVESTIGACIONES GEOTECNICAS (incluye personal, movilizacion, material y equipos)
Movilizacion de equipos global 0.5
Excavacioén de calicatas o trincheras m3 15
Perforacién en suelo con STP o cono m 15
Toma de muestra cubica u 5
Humedad natural u 4
Granulometria por tamizado u 4
Limite liquido u 4
Limite plastico u 4
Compactacion proctor estandar u 0
CBR (incluye 3 moldes) u 0
Triaxial UU con probeta saturada u 0
Corte directo en suelo u 0
\Veleta o penetrometro manual u 0
Resistencia a la carga puntual u 25
Corte directo en roca fisurada u 0
Sismica de refraccion u 0
E. DISENOS ESTRUCTURALES

Disefio estructural global 1

Nota: Las cantidades referenciales han sido estimadas por el Contratante y se incluyen como una guia en los términos de
referencia. Es obligacién de los consultores, para la preparacion de su propuesta, precisar o confirmara esas cantidades,
incrementarlas o disminuirlas, de acuerdo a su propia experiencia y analisis de la informacion disponible en el Data-

Room y en sus visitas al sitio del Proyecto, sin que el contratante asuma responsabilidad al respecto.



Seccién 5. Términos de Referencia 105

ANEXO No. 5

ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA

1. DEFINICION DE TOPOGRAFIA DE ELEMENTOS VISIBLES

1.1. Aspectos Generales

Los trabajos topograficos deberan ser realizados mediante “estacién total”, restitucion
aerofotogramétrica tridimensional y presentados en forma digital compatibles con un CAD
(en AUTOCAD, Microstation) y un SIG (ArcGIS).

Toda la topografia y restitucién aerofotogramétrica debera enlazarse a hitos de primer orden
del Instituto Geografico Militar, tanto en lo referente a coordenadas X, Y, como a
elevaciones (2).

1.2. Especificaciones de Precisidn

Para la cartografia generada, se utilizara el Sistema Cartografico de Referencia Nacional,
de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 1. Caracteristicas basicas cartogréficas

Elipsoide de referencia WGS84

Semieje mayor del elipsoide 6°378.137,00000 m

Semieje menor del elipsoide 6°356.752,314 m

Achatamiento 1/298,257223563

Coeficiente zonal de segundo grado 1.082630 * 10~

Constante gravitacional geocéntrica 3.986,005 * 10° m’/s”

Velocidad angular terrestre 7.292,115 * 10" rad/s

Sistema de Coordenadas

Datum WGS84

Origen horizontal WGS84

Origen vertical Estaciébn mareografica La Libertad
Proyeccién Transversa de Mercator TM con parametros modificados para Quito
Meridiano central 78°30" longitud oeste

Factor de escala 1,0004584

Falso norte (m) 10°000.000

Falso este (m) 500.000

Zona 17

1. 3. Levantamientos Topograficos
1.3.1 Control Planimétrico

El propdsito y alcance del control horizontal es dar un marco de referencia uniforme para la
coordinacion de todas las actividades relacionadas con la elaboracion de levantamientos
topograficos y/o geodésicos dentro de una cierta area. Los levantamientos del control,
comprenden, tanto los controles horizontales, como los controles altimétricos, los mismos
gue requieren métodos fundamentalmente distintos en su ejecucién, no obstante, ambas
redes -planimétrica y altimétrica- pueden tener varios puntos comunes.

Un sistema de control horizontal, constituye, sin duda, un insumo primordial para la
elaboracion de cualquier obra de infraestructura basica, sobre todo si se considera que una
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determinacion planimétrica deficiente, puede ocasionar, un incremento de los costos de los
estudios de prefactibilidad y factibilidad, y muchas dificultades para ejecutar cualquier
levantamiento posterior.

No existen dos areas iguales en su topografia, debido a ello, su disposiciébn o0 su
administracién, no pueden determinarse a partir de reglas rigidas, que se traduzcan en un
solo método 6ptimo de determinacion. Sin embargo, para cumplir con el propésito basico de
un levantamiento horizontal, éste debe hacerse y mantenerse en funcién de dos aspectos
fundamentales: su precision y su materializacion.

Los Puntos requeridos para desarrollar el Control Horizontal tendran una posicion absoluta y
se caracterizaran por su propiedad de fotoidentificacion, distribuidos uniformemente en toda
la superficie del proyecto.

La planificacion se realizara, en indice y de acuerdo a los requerimientos de ajuste y
precision establecidos para el efecto. El reconocimiento se realizard, utilizando fotografias a
escala 1:60.000 alli se fotoidentificaran y pincharan todos los puntos a ser determinados. Se
materializaréa mediante detalles fotodisernibles,

Para la descripcién de los P.F. el mojon de concreto se detalla mas adelante.

La determinacion de los puntos, seran realizados mediante posicionamiento satelital,
utilizando seis receptores GPS, con sus respectivas antenas, con una precision de 0.005 m
+ 2 ppm

La determinacion de los PFs se la realizara de la siguiente forma: se tomara como fijas las
coordenadas de un vértice, y posteriormente, las coordenadas de los PFs. El tiempo de
recepcion de la informacion satelital serd el minimo requerido para alcanzar la precision;
dependiendo de la distancia de los PFs a la Base, intervalo de tiempo, en el cual, el PDOP
(Geometria de Dilucion de Precision) seré inferior a 2 en un 95% del mismo.

PFs se relacionaran a los puntos de la Red Geodésica Nacional y los determinados para el
proyecto del Distrito Metropolitano.

El método a ser utilizado para el posicionamiento satelital sera el trilateracion considerando
siempre fijas dos estaciones en el area del proyecto, manteniendo las siguientes
condiciones:

e Tiempo de recepcién minimo : Segun la tabla por distancia al punto y nimero
de lecturas aceptadas por el sistema.
e Angulo de enmascaramiento :15°
¢ N°minimo de satélites enganchados  : 04
e Horas de recepcién 6ptimas : PDOP < 4
HDOP < 3
e Tipo de posicionamiento : Estético

Centrado de la antena sobre el punto a determinar de una manera correcta, considerando
gue el eje vertical de la antena sea perpendicular a la sefial empotrada en cada uno de
los detalles.

¢ Nivelacién de la antena mediante la correcta posicion de la base nivelante.

¢ Orientacion de la antena, de forma que sefiale correctamente el norte magnético.
Medida de la altura inclinada de la antena realizada con flexdmetro

1.3.2 Control Altimétrico
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Debido a que la EMAAP-Q se encuentra involucrada en los cambios fisicos que tienen lugar
en areas determinadas, se ve obligada a trabajar sobre un modelo en tres dimensiones. Ello
determina que el conocimiento de las distancias verticales sea tan importante como el
conocimiento de las posiciones horizontales. Una red de nivelacion, con puntos fijos de
alturas conocidas, correctamente marcadas y facilmente identificables, sobre una superficie
horizontal de referencia -nivel medio del mar-, es la base para la determinacion de las
alturas -coordenadas Z- del modelo tridimensional.

Las redes de control vertical deben vincularse a la red nacional de nivelacién de primer
orden. Sin embargo, si las marcas geodésicas de nivel se encuentran muy lejos o resultan
de dudosa calidad, la red de nivelacion puede establecerse como una red independiente
con alturas referidas a una superficie horizontal elegida arbitrariamente, y luego, a través de
un postprocesamiento, ser trasladada a la red de nivelacion nacional.

Ademas, a fin de garantizar la calidad del control vertical, la red debe distribuir y densificar
uniformemente los puntos de nivel, sobre todo, en aquellos sitios donde se manifiestan
cambios rapidos de la topografia.

La planificacién del Control Vertical se realizara a partir del Control existente y chequeando
la nivelacion de los diferentes puntos entre ida y regreso. En general, se nivelaran los
puntos verticales planificados:

El reconocimiento se lo realizara utilizando fotografia aérea a escala 1:60.000, en la que se
fotoindentificara los puntos de control vertical mediante un pinchado, y se dibujaran los
respectivos croquis.

La Monumentacién se efectuara, de acuerdo a lo definido en el control horizontal o
planimétrico

Para la determinacion del control suplementario vertical, se utilizara el siguiente
instrumental;

Niveles de precision tipo GK-2

Miras de precision

Los puntos fotogramétricos (PF) se densificaran a partir de los PF/PE’s, los mismos que
deberan obedecer a la misma metodologia empleada en la aerotriangulacién.

Para obtener resultados confiables los PE’s seran distribuidos de a 6 por modelo
fotogramétrico y los PV's distribuidos cada tres modelos fotogramétricos.

Los PE’s seran transferidos a las lineas adyacentes, apareciendo sus imagenes
normalmente en mas de tres fotografias. Por tal razdn estos puntos cumpliran funciones de
paso y de enlace.

1.4. Informacion a Levantar

a) Ubicacion de puntos de partida con coordenadas de precisién (mojones o placas). El
control horizontal se lo hara utilizando preferentemente el sistema GPS tipo diferencial,
gue admite errores de 5 mm = 3ppm y enlazado a la Red Geodésica nacional. El control
vertical se lo har4 con arrastre de cota mediante nivelacion geométrica a partir de puntos de
nivelacion del IGM.

b) Obras hidraulicas existentes: tomas, embalse La Mica —Quito Sur.

1.5. Reporte del Trabajo
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El trabajo sera entregado en planos segun las escalas utilizadas y digitalizados (en
AUTOCAD o Microstation) y un SIG (ArcGIS), con diferentes capas o niveles de detalles y
con los puntos definidos en tres dimensiones (X, Y y Z).

Los planos contendran los siguientes detalles:

Toponimia y localidades ubicadas a lo largo del trazado.
Estaciones especificas (cambio de direccidon del eje, estaciones segun topografia
existente).

* Pozos con indicacion del nivel de la tapa, profundidad del pozo, niveles de entradas y
salidas de cables o ductos, y con referencia de la funcion de la red (agua potable, aguas
servidas, aguas pluviales, teléfonos, electricidad, etc.).

*  Si fueren necesarios detalles en puntos especiales como pasos de rios, descargas,
acueductos u otras estructuras especiales, se elaboraran los respectivos planos de
detalle a la escala méas apropiada.

1.6. Marcacién de campo (Mojones)

Los BM y PI se fijaran en el campo por medio de mojones de hormigén sobre los que se
incrustara una varilla de hierro.

El mojon de concreto: base superior e inferior de forma cuadrangular de 0,30 m de lado,
0.70 m de altura, de los cuales 0.50 m se encuentra fundido bajo la superficie del terreno,
sobresaliendo sobre la misma 0.20 m. En la base superior ira empotrada una placa circular
de aluminio (8 cm de didmetro), con la siguiente inscripcién:

EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL D.M. DE
QUITO
SE PROHIBE DESTRUIR
PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL DMQ
P.E. XXXX-X
FECHA DE DETERMINACION

En la nomenclatura P.E. XXXX - X: los cuatro primeros caracteres corresponden al nimero
de cada punto de acuerdo al numero de la fotografia en la cual fue pinchado; el dltimo
caracter corresponde al tipo de punto ya sea este X o VY.

Los BM que se ubiquen en sitios en los que pueda haber riesgo facil de perderlos, se
enlazardn mediante dos puntos adicionales ubicados a distancias del orden de 20-50
metros a cada lado del BM, los cuales también seran igualmente amojonados.

1.7. Cantidades referenciales para levantamientos topograficos

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES

ENLACE MEDIANTE (GPS) puntos 21 GPS tipo diferencial

POLIGONO PARA DISENO,
ABSCISADO CADA 20 M, INCLUYE
PERFILES TRANSVERSALES Y
NIVELACION

procesador de datos

Se utilizara por lo menos 2 equipos

Se utilizara una estacion total con el
km 76 respectivo topoégrafo, cadenero, y
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VELACION GEOMETRICADEL | o | ogirs i vl con e espectuo
POLIGONO ' '

datos
RESTITUCION
AEROFOTOGRAMETRICA A Restitucion con instrumentos digitales
ESCALA 1: 5 000. FAJA DE ha 2520 0 semianalégicos, planimetria 'y
CONDUCCION PARA altimetria 3D
ALTERNATIVAS

Nota: Las cantidades referenciales han sido estimadas por el Contratante y se incluyen
como una guia en los términos de referencia. Es obligacion de los consultores, para la
preparacion de su propuesta, precisar o confirmara esas cantidades, incrementarlas o
disminuirlas, de acuerdo a su propia experiencia y analisis de la informacién disponible en el
Data-Room y en sus visitas al sitio del Proyecto, sin que el contratante asuma
responsabilidad al respecto.

2. LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS A DETALLE
2.1. Objetivos

o Disponer de Informacion digital a detalle (escala 1:100) de levantamientos topogréficos
de todos los sectores previamente definidos como parte del estudio, en el area que sea
necesaria para la implantacion de los sitios de obra y de las fajas de obras
longitudinales. Esta informacion debera estar estructurada y editada de tal manera que
pueda ser utilizada en un sistema de informacion geografica o un sistema automatizado
en general.

2.2. Especificaciones técnicas
2.2.1. Especificaciones para el Levantamiento

¢ Levantamiento topografico a detalle (escala 1: 100 o mayor) de areas predefinidas.
Intervalo de curvas cada 50 centimetros.

e Se utilizardn equipos de medicion electrénica de cinco segundos (5”) de precision
angular y distanciometros EDM.

e Se debe hacer énfasis en el levantamiento, en detalles como la determinacion del fondo
de la quebrada, bordes de talud y caracteristicas representativas como linderos,
construcciones, etc.

e Los angulos seran medidos, con 2 reiteraciones, y se enlazaran a la red basica nacional.

2.2.2 Control de Campo

e El levantamiento topografico debera realizarse en el datum WGS84, con la proyeccion
Transversa de Mercator TM con parametros modificados para Quito, zona 17 meridiano
central 78°30" latitud oeste, falso este 500.000, falso norte 10'000.000 vy factor de
escala 1,0004584.

e Se realizara una densificacién de al menos 200 puntos por hectérea.

e EIl control vertical se lo hara con arrastre de cota, mediante nivelacion geométrica a
partir de puntos de nivelacion del IGM existentes en el area.

2.3. Informes y Resultados

La firma consultora debera entregar a la EMAAP-Q, a la finalizacién de los trabajos de
ejecucion de los levantamientos topograficos, los siguientes productos:
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» Monografias y calculos del control respectivo.
= Un juego de planos en papel bond a la escala en que fue realizado el levantamiento y en

formato Al.

» Las impresiones tendran el siguiente detalle: informacion marginal, leyendas, cuadricula
de referencia, coordenadas, ubicacion en relacién a la ciudad, escala de impresion, y

detalles planimétricos y altimétricos que sirvan de base para el disefio de obras.
» Archivos digitales de datos de campo.

= Archivos digitales tridimensionales organizados o estructurados en formatos de

Microstation (dgn) y autoCAD (dwg), o Eagle Point.
. Memoria técnica referente a la organizacién de la informacién digital.

2.4. Cantidades referenciales para levantamientos topogréaficos de sitios para

implantacion de obras

CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD OBSERVACIONES
Se utilizard una
LEVANTAMIENTO DE DETALLE A estacion total con el
Ha 10 respectivo topografo,

ESCALA 1: 100

cadenero, y
procesador de datos

Nota: Las cantidades referenciales han sido estimadas por el Contratante y se incluyen
como una guia en los términos de referencia. Es obligacion de los consultores, para la
preparacion de su propuesta, precisar o confirmara esas cantidades, incrementarlas o
disminuirlas, de acuerdo a su propia experiencia y analisis de la informacién disponible en el
Data-Room y en sus visitas al sitio del Proyecto, sin que el contratante asuma

responsabilidad al respecto.
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ANEXO No. 6
ESPECIFICACIONES, CARACTERISTICAS Y ORGANIZACION DE LA INFORMACION

CARTOGRA’FICA DIGITAL REQUERIDAS POR EL SISTEMA DE INFORMACION
GEOGRAFICA DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL - PSA

INDICE
1. Antecedentes
2. Especificaciones Técnicas
2.1. Sistema de Coordenadas utilizado
2.2 Estructuracion de la Cartografia Basica y Tematica
2.3 Caracteristicas generales del formato SIG utilizado
2.4 Informacion SIG
2.5 Organizacioén de los archivos
2.6 Plantillas de Impresion
2.7 Anexos de Informes

2.8 Toma de informacion de tuberias y elementos faltantes de la Red de Agua
Potable
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1. Antecedentes

El modo en que se halla organizada la informacién cartogréfica, tanto basica como
tematica, constituye, un insumo indispensable en el proceso de implementacién del SIG-
PSA, de hecho, si no se llegase a disponer de la informacién debidamente estructurada, se
incurriria en una serie de inconsistencias espaciales que obligaria a modificar ciertas
caracteristicas graficas inherentes del terreno representado. El proceso de ingreso y edicién
de la informacién cartografica, se lo efectuard en un software CAD (AutoCAD o
MicroStation), y su resultado se representara en un formato compatible con los programas
descritos: DWG para AutoCAD o DGN para MicroStation.

Respecto a la informacion SIG, la Consultora utilizar4 y entregard toda la informacion
cartogréafica georeferenciada, vinculada a sus correspondientes atributos descriptivos, en el
formato del software GIS utilizado por el SIG-PSA de la EMAAP-Q: ArcGIS de la casa
ESRI (la version sera compatible con la que al momento de realizarse la consultoria esté
utilizando el PSA y la EMAAPQ).

Igualmente, la aplicacion SIG exige que, una vez que la informacion gréfica ha sido
estructurada en un software CAD, ésta deba estructurarse e integrarse al ambito del
software SIG, y alli alcanzar un adecuado nivel de preparacién; por lo tanto, la Consultora
tendra la obligacion de editar, crear la topologia, definir los atributos descriptivos,
estructurar las tablas de cada uno de los temas o coberturas utilizadas, generar archivos
tipo lyr. y las respectivas plantillas de impresion.

En aquellos capitulos o estudios donde la Consultora requiera efectuar un modelamiento
SIG, por ejemplo la identificaciébn de zonas amenazadas por fenébmenos de remocion en
masa, la Consultora proporcionara todos los mapas preliminares que fueron utilizados para
generar el mapa asi como subproductos intermedios (debidamente editados, estructurados
y con topologia), de tal forma que la EMAAP-Q, pueda facilmente reconstruir o modificar el
escenario planteado por la Consultora. Ademas, debera entregar una Memoria Técnica
donde se explique, de forma clara, el proceso técnico de el o los modelamientos SIG
desarrollados.

2. Especificaciones Técnicas

Sistema de Coordenadas utilizado

El sistema de Proyeccion Transversa de Mercator TM es un sistema local de coordenadas
planas, definido para Quito.

Las especificaciones técnicas para este sistema se encuentran detalladas en la Tabla 1

TABLA 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Elipsoide de referencia WGS84

Semieje mayor del elipsoide 6°378.137,00000 m
Semieje menor del elipsoide 6°356.752,314 m
Achatamiento 1/298,257223563
Coeficiente zonal de segundo grado 1.082630 * 10~
Constante gravitacional geocéntrica 3.986,005 * 10° m°/s”
Velocidad angular terrestre 7.292,115 * 10" rad/s
Sistema de Coordenadas

Datum WGS84

Origen horizontal WGS84
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Origen vertical | Estacién mareogréfica La Libertad

Proyeccién Transversa de Mercator TM con parametros modificados para Quito

Meridiano central 78°30" longitud oeste
Factor de escala 1,0004584

Falso norte (m) 10°000.000

Falso este (m) 500.000

Zona 17

Toda la informacién cartogréafica (basica y tematica) debera ser elaborada tomando en
cuenta estas especificaciones. En caso de que la Consultora requiera presentar los datos
con otras especificaciones, necesitara la aprobacién expresa de la EMAAP-Q. Los trabajos
topogréaficos, de ajustes de poligonales, toma de puntos GPS y otra relacionada puede
realizarse en otro sistema de coordenadas adecuado y al final de los procesos de calculos y
ajustes, transformarla al sistema de coordenadas especificado en la Tabla 1.

2.2. Estructuracion de la Cartografia Basicay Tematica generada en CAD

El detalle de la estructuracion y los atributos graficos de la informacién cartografica
generada en CAD, se encuentra resumido en la Tabla 2 de Estructuracion y Atributos
Graficos de la Informacion Cartografica Basica a Escalas Grandes, la cual debera ser
considerada por la Consultora para elaborar la cartografia basica que sustentara el
desarrollo de los estudios. Esta estructura de datos es la utilizada por el Instituto Geografico
Militar.

La estructuracion y atributos graficos anteriormente descritos, se aplican a la informacion
cartografica basica, no obstante, la informacién cartografica tematica debera sujetarse a
una organizacion explicita que describa las unidades tematicas representadas. Los
elementos de un tema que tengan las mismas caracteristicas espaciales [puntos, lineas o
poligonos] deben localizarse en capas separadas. Por ejemplo, el tema de geologia se
puede representar mediante tres capas: formaciones geoldgicas [poligonos], fallas y
pliegues [lineas], y buzamientos [puntos].

TABLA 2

TABLA DE ESTRUCTURACION Y ATRIBUTOS GRAFICOS DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA BASICA A ESCALAS GRANEC

CATEGORIA NOMBRE DEL DETALLE TIPO NIVEL | COLOR ESTILO GROSOR

PLANIMETRIA MANZANA POLIGONO 1 0/NEGRO O0/CONTINUO |1
SOLAR / PREDIO POLIGONO 2 0/NEGRO O0/CONTINUO |2
EDIFICACION POLIGONO 3 0/NEGRO O0/CONTINUO |0
EDIFICIO PUBLICO POLIGONO 3 10/ROJO O0/CONTINUO |1
ESCUELA POLIGONO 3 10/ROJO 0/CONTINUO |1
COLEGIO POLIGONO 3 10/ROJO O0/CONTINUO |1
INSTALACION POLIGONO 4 0/NEGRO O0/CONTINUO |0
VISERA, GRADA Y ELEMEN
CONCRETO LINEA 5 4/AMARILLO O/CONTINUO |0
ACHURADO DE EDIFICACION LINEA 6 0/NEGRO O0/CONTINUO | O
TANQUE POLIGONO 7 0/NEGRO O0/CONTINUO |0
MURO LINEA 8 4/AMARILLO O0/CONTINUO | 2
CERCA LINEA 8 0/NEGRO O0/CONTINUO |1
ALAMBRADA LINEA 8 53/MAGENTA | O/CONTINUO |1
PALIZADA LINEA 8 4/AMARILLO O0/CONTINUO |0
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PARQUE POLIGONO 9 11/VERDE 0/CONTINUO |0
CANCHA POLIGONO 10 6/NARANJA 0/CONTINUO |0
MONUMENTO LINEA 11 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
POSTE PUNTO 12 O/NEGRO 0/CONTINUO |0
LINEA DE ALTA TENSION LINEA 13 5/MAGENTA [ O/CONTINUO |0
TORRE DE ALTA TENSION PUNTO 14 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
POLIDUCTO LINEA 15 1/AZUL 3/SEGMENTAD( 0
VEGETACION CERCA VIVA LINEA 16 2/VERDE O/CONTINUO |0
AREA DE BOSQUE POLIGONO 17 2/VERDE 0/CONTINUO |1
AREA DE MATORRAL POLIGONO 18 2/VERDE 0/CONTINUO |0
CULTIVO POLIGONO 19 2/VERDE 3/SEGMENTAD( 0
ARBOL AISLADO PUNTO 20 2/VERDE 0/CONTINUO |0
VIALIDAD PARTERRE LINEA 21 0/NEGRO O/CONTINUO |2
CALLE LINEA 22 0/NEGRO O/CONTINUO |0
VIA LINEA 23 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
CAMINO LINEA 24 O/NEGRO 0/CONTINUO |0
SENDERO LINEA 25 O/NEGRO 3/SEGMENTAD( 0
VIA EN PROYECTO LINEA 26 0/NEGRO 3/SEGMENTAD( 0
PUENTE LINEA 27 0/NEGRO O/CONTINUO |0
ESTACIONAMIENTO LINEA 28 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
HIDROGRAFIA RIO PERENNE LINEA 29 1/AZUL 0/CONTINUO |1
RIO INTERMITENTE LINEA 30 1/AZUL 3/SEGMENTAD( 1
ACEQUIA LINEA 31 7/CELESTE O/CONTINUO |1
CANAL LINEA 32 7/CELESTE O/CONTINUO |1
ZANJA LINEA 33 4/AMARILLO | O/CONTINUO |1
LIMITE HIDROGRAFICO (
REPRESA,...) POLIGONO 34 L/AZUL O/CONTINUO |1
POZO DE AGUA PUNTO 35 1AZUL 0/CONTINUO |0
ALCANTARILLA PUNTO 36 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
PISCINA POLIGONO 37 1/AZUL 0/CONTINUO |1
ARENA/AREA
FISIOGRAFIA GRAVA/CAVERNA/ESCARPA/... | POLIGONO 38 9/GRIS 3/SEGMENTAD( 0
LIMITES LIMITE CANTONAL LINEA 39 36/AMARILLO | 3/SEGMENTAD( 2
LIMITE PARROQUIAL LINEA 40 43/R0OJO 3/SEGMENTAD( 2
LIMITE SECTORIAL LINEA 41 68/AMARILLO | 3/SEGMENTAD( 1
LIMITE DE BARRIO LINEA 42 59/ROJO 3/SEGMENTAD( 1
LIMITE DE URBANIZACION LINEA 43 59/ROJO 3/SEGMENTAD( 1
ALTIMETRIA CURVA DE NIVEL INDICE LINEA 44 3/ROJO 0/CONTINUO |1
CURVA DE NIVEL INTERMEDIA LINEA 44 4/AMARILLO | O/CONTINUO |0
PUNTO ACOTADO PUNTO 45 4/AMARILLO [ O/CONTINUO |0
PUNTO DE CONTROL VERTICAL | PUNTO 45 4/AMARILLO | O/CONTINUO |0
PUNTO DE CONTROL HORIZONTA| PUNTO 45 O/NEGRO 0/CONTINUO |0
CUADRICULA BORDE CUADRICULA PRINCIPAL | LINEA 46 9/GRIS 0/CONTINUO |1
LINEA DE CUADRICULA PRINCIPAI LINEA 46 9/GRIS 0/CONTINUO |0
TEXTOS * TEXTO DE EDIFICACION TEXTO 47 O/NEGRO 0
NOMBRE DE AVENIDA TEXTO 47 O/NEGRO 0
NOMBRE DE CALLE TEXTO 47 0/NEGRO 0
NOMBRE DE BARRIO, COOPE
POBLADO, ... TEXTO 47 O/NEGRO 0
NOMBRE DE PARQUE, CANCHA,
CEMENTERIO, ... TEXTO 47 0/NEGRO 0
NOMBRE DE ESTRUCTURA, DIQUH TEXTO 47 O/NEGRO
NOMBRE DE FABRICA, FINCA, HA
DESCRIPCION, ... TEXTO 47 0/NEGRO
NOMBRE DE RELIEVE, CERRO, LO| TEXTO 48 4/AMARILLO




Seccién 5. Términos de Referencia 115

VALOR DE PUNTO ACOTADO TEXTO 49 4/AMARILLO 0
VALOR DE CURVA DE NIVEL TEXTO 50 4/AMARILLO 0
VALOR DE ELEVACION DE Ci

VERTICAL TEXTO 51 4/AMARILLO 0
NOMBRE DE RIO TEXTO 52 1/AZUL 0
NOMBRE DE QUEBRADA TEXTO 52 1/AZUL 0
NOMBRE DE LAGUNA TEXTO 52 1/AZUL 0
NOMBRE DE REPRESA TEXTO 52 1/AZUL 0
VALOR DE COTA SOBRE AGUA TEXTO 52 1/AZUL 0
TEXTO DE ACEQUIA, ZANJA, CANA TEXTO 52 1/AZUL 0
TEXTO DE VEGETACION, BOSQUE| TEXTO 53 2/VERDE 0
TEXTO DE ALTA TENSION TEXTO 54 0/NEGRO 0
INFORMACION MARGINAL TEXTO 55 0/NEGRO 0

. El Font de los textos sera ARIAL y el tamafio dependera de la escala de trabajo
De existir elementos que no consten en esta tabla pero que sean parte del estudio, la Consultora los ubicara en un
nivel diferente y con atributos especificos, los cuales detallaran en un informe descriptivo

2.3. Caracteristicas generales del formato SIG utilizado

La informacion, basica y temética, que haya sido generada y utilizada en el software CAD,
deberd ser estructurada e incorporada dentro de un proyecto SIG, cuyo formato y
estructura de archivos sea consistente con el formato establecido por la aplicacion del SIG-
PSA de la EMAAP-Q. Por lo tanto, el Consultor entregara uno o varios proyectos (segun
sea el caso) en formato .MXD (ArcGIS), y los respectivos archivos .SHP. GRIDS, TIN y
demas utilizados en el estudio, asi como las plantillas de impresion elaboradas (layouts).

2.4. Informacién SIG

Una vez que toda la informacion grafica ha sido preparada en el ambiente CAD, y sobre
todo, luego de haber definido el software y el formato del SIG que adoptara toda la
informacién, es importante establecer los procesos y las condiciones de la informacion del
SIG. Por lo tanto, la Consultora, deberd, inicialmente, crear la topologia, para establecer el
tipo de elemento que almacena cada capa de informacién (puntos, lineas o poligonos), las
propiedades de los elementos (area y perimetro de los poligonos, longitud de las lineas) y
las relaciones espaciales entre los elementos geogréficos de una misma capa (por ejemplo,
conectividad entre lineas o adyacencia entre poligonos). Si es necesario, este proceso se
debera repetir hasta que la capa de informacién se encuentre libre de errores topoldgicos,
los cuales se presentan cuando hay poligonos abiertos, sin identificador o con multiples
identificadores, lineas que no se conectan o lineas innecesarias. A traves, de este proceso
se crearan tablas de atributos de las capas de informacién, las cuales contendran
informacién tematica ligada a cada elemento de la capa de informacién, tal como
propiedades e identificadores.

Los elementos susceptibles a ser ingresados al SIG son aquellos que provengan de todas
las Fases del Estudio: mapas base, mapas tematicos, imagenes de satélite, fotografias
aéreas, zonificacion, peligros y amenazas, tenencia, levantamientos topograficos, archivos
de restituciones fotogramétricas, ubicacion de puntos GPS y demas estudios especificos
(en el caso de gque se hubieren realizado estos trabajos), entre otros.

Se debera definir los atributos que describen los diferentes elementos geograficos,
mediante la adicion de nuevos items a las tablas asociadas con cada capa tematica. Estos
campos deberan ser concensuados en conjunto por la EMAAP, para lo cual la Consultora
presentara un documento de disefio preliminar del Sistema.

La Consultora debera generar un archivo .MXD por cada mapa creado
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Los archivos MXD deben ser grabados utilizando paths relativos (File / Map Properties /
Data Source Options / activar la opcion Store relative path names)

Para los nombres de carpetas y archivos NO utilizar tildes, punto o signos especiales

La carpeta principal del Proyecto debe encontrarse en C:\

Todas las coberturas (tanto de cartografia basica como tematica) debera ser correctamente
editada (empalmes de hojas, overshoots, undershoots, sliver polygons, evitar faltas de
ortografia en tablas de atributos), estructurada e incorporada al 6 a los proyectos .MXD

Adicionalmente, la Consultora debera definir y presentar el correspondiente diccionario de
datos, el cual consiste en la descripcion de los archivos creados, ubicacién dentro de la
estructura de la informacion, significado de los nombres codificados en las tablas de
atributos y demas.

En la Tabla 3 se detalla un ejemplo de diccionario de datos de una cobertura cualquiera, el
cual contiene algunos de los posibles campos que pudiera contener:

TABLA 3
INFORMACION GENERAL DE CADA COBERTURA
Nombre de la cobertura: CURVAS.shp
Tema: Curvas de nivel
Contenido : Contornos de las curvas de nivel indice y aux
Unidades de coordenadas : | Metros
Sistema de coordenadas : Transversa de Mercator Modificada
modificada
Datum WGS84
Escala de captura: 1:1000
Topologia Linea

2.5. Organizacion de los archivos

El SIGPSA es parte integrante del SIGEMAAP, por lo tanto la estructura y organizacion de
los archivos en formato SIG que entregue la Consultora debe estar acorde a los
mencionados anteriormente.

La Consultora deberd mantener una reunion previa con el personal de Geoprocesamiento y
del SIGPSA para conocer dicha estructura y organizacién y después planteara su
propuesta en el documento de Disefio del Sistema el cual debe ser aprobado por la
EMMAPQ.

2.6. Plantillas de impresién

Las plantillas de impresion deberan estar acorde con los formatos utilizados por el PSA y
EMAAP-Q, se coordinard con los respectivos funcionarios la entrega de un modelo de la
misma. En caso de que la Consultora proponga otro disefio, éste debera ser aceptado
expresamente por la EMAAP-Q.

2.7. Anexos de Informes
Ya que la mayor parte de los documentos cartograficos que se presentan constituyen parte

integrante de los informes de Consultoria (incorporados al documento mismo o como
anexos), se solicita que, aparte de la entrega de los mapas en formato impreso y de las
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coberturas SHP, GRIDS y demas utilizadas dentro de los MXD, se exporte los planos y
mapas en formato de imagen (PDF y JPG) y sean incorporados dentro del documento word
de los correspondientes informes.

Ademas se entregara una copia impresa de los mapas generados en el SIG.

2.8. Toma de informaciéon de tuberias y elementos faltantes de la Red de Agua
Potable

En la Fase | (Recopilacion y Analisis de la Informacion Existente), el Consultor debe
complementar la informacion faltante relacionada con lineas de conduccién y transmision,
redes de distribucion, valvulas y demas elementos que forman parte de la red y que no
consten dentro de los planos de EMAAP-Q ni en el Sistema de Informacion Geografico ni en
la aplicacion de despliegue SigINFO.

Para tal efecto tomaré estos puntos utilizando equipos GPS (precision centimétrica) adecuados
para logar precisiones acordes al tipo de trabajo requerido y preferentemente utilizando
métodos de rastreo diferenciales a fin de poder realizar post-procesamiento y lograr un mejor
ajuste de los puntos. Las caracteristicas de los equipos GPS asi como la metodologia para la
toma y post-procesamiento de los datos debe ser presentada por el Consultor antes de realizar
estos trabajos a fin de que la Supervisién verifique la idoneidad de los equipos y los métodos
propuestos. El Consultor correra con todos los costos relacionados con esta toma de datos
(alquiler de equipos, compra de datos de una estacion base de rastreo fija, personal, logistica,
software de post-procesamiento y todos los relacionados).

Respecto del software de post-procesamiento, el Consultor no esté obligado a entregar una
copia del mismo, ya que éste es utilizado para procesos intermedios antes de obtener el
producto final que son los puntos ajustados y corregidos; sin embargo, el Consultor debe
detallar en la memoria técnica respectiva todos los pasos realizados en este proceso, asi como
un reporte de las condiciones de la toma de puntos y de los errores de cierre (residuales).

Los elementos actualizados deben constar en los planos y mapas presentados en las
respectivas fases de la Consultoria.
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ANEXO No. 7

ESPECIFICACIONES, CARACTERISTICAS PARA LA RESTITUCION DIGITAL DE

CARTOGRAFIA DIGITAL TRIDIMENSIONAL ESCALA 1:5000 PROYECTO DE AGUA

1.

POTABLE
DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SIG-PSA

RESTITUCION AEROFOTOGRAMETRICA DIGITAL ESCALA 1:5.000

Con la fotografia aérea disponible méas reciente escala aproximada 1:60.000, se
realizara la restitucion aerofotogramétrica digital de aprox 2520 Has. en escala
1:5.000 del area de estudio.

Esta compilacion contendra los detalles planimétricos y altimétricos tridimensionales
(coordenadas x,y,z) importantes y actualizados a la fecha de toma aérea.

Utilizando instrumentos fotogramétricos digitales se obtendrdn archivos con
extension DGN o DWG/DXF en 3 Dimensiones.

La proyeccioén cartografica a utilizarse sera la UTM zona 17
RESTITUCION

La escala de compilacion sera de 1:5.000, con intervalo de curva de CINCO metros,
se representaran los valores de altura instrumental (puntos acotados) en las
intersecciones de las calles, caminos y vias de importancia.

Se compilaran todos los detalles discernibles sean estos naturales y/o artificiales
existentes en las fotografias, a la fecha de toma considerando la escala de la
restitucion. Para los casos en que la vegetacion constituya un obstaculo para la
correcta representacion de los detalles cartograficos, ésta se representa con un
simbolo que lo identifique plenamente.

La compilacion a escala 1:5.000 contendra informacion planimétrica: edificios
publicos mas importantes, cercas, puentes, areas recreacionales, parques, vias de
comunicacion, asi como la topografia y los accidentes naturales y artificiales. Los
elementos que pertenezcan a un mismo nivel de informacion tematica se
representardn con todos los limites que lo definan, podran individualizarse por
niveles sin perjuicio de su forma o falta de elementos lineales que lo identifiquen.

la recoleccion de la informacién referente a los objetos geogréficos y su
almacenamiento se realizara en tiempo real, a través de la estereo digitalizacion, en
sistema Transverso de Mercator Modificado.

Los objetos puntuales, lineales y de area se representaran por un conjunto de
coordenadas tridimensionales en tres dimensiones (3D), consecutivas y sus atributos
gréficos tales como nivel, color, espesor y tipo de linea, que se almacenaran en
archivos gréficos digitales.

Para la compilacion se utilizaran restituidores semianaliticos y/o digitales asistidos
por sistemas de mapeo digital en 3D.
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La cuadricula del sistema de coordenadas se dibujara con una precision de acuerdo
a las normas de dibujo cartografico y los definidos para el sistema de informacion
geografico.

Adicionalmente al proceso de restituciébn se requiere de un trabajo de edicién
cartografica que se establece bajo los siguientes parametros técnicos.

Precision requerida:

a) HORIZONTAL.- Al menos el 90% de los puntos tendran una precision menor a 1.5

m, y el 10% restante estara dentro de los 3 m

b) VERTICAL.- Al menos el 90% de los puntos deben estar dentro de la precision de ¥4

del intervalo de curva para la escala 1:5000 (distancia entre curvas de nivel 5 metro),
es decir los puntos deberd estar bajo los 1.25 m.; y el restante 10% dentro de los
250 m.

EDICION FOTOGRAMETRICA

Se realizara un analisis minucioso y detallado de los originales de compilacion para
detectar los errores de la estereorestitucion, a través de una edicion interactiva por
pantalla en ventanas de trabajo que faciliten modificarlos o0 complementarlos.

El documento final, sea este lineal o digital se preparara de tal forma que cumpla con
todas las propiedades y exigencias cartograficas acordes a la escala de compilacion,
y segun lo dictan las normas nacionales e internacionales en materia cartogréfica.

Se realizard integramente en tres dimensiones, para todos los elementos
planimétrico como altimétrico

Se incluird sobre los archivos digitales de restitucién la toponimia del sector, de
acuerdo a la informacion recopilada o disponible para el efecto.

PRESENTACION DE LA INFORMACION

Tendrd una estructura vectorial, la planimetria se presentard con sus coordenadas
3D al igual que la altimetria (curvas de nivel) se presentardn con sus coordenadas
tridimensionales (3D); En soporte magnético/6ptico, formato DGN y/o DWG(DXF) a
fin de poder exportar a formatos de otros sistemas CAD y/o GIS.

La informacién referente a la estructura de la base grafica contendra los siguientes
niveles: Manzanero.  Archivo de planimetria correspondiente a cada hoja:
edificaciones niveles correspondientes a la compilacion total. Archivos de altimetria
correspondientes a cada hoja: curvas de nivel principal. curvas de nivel secundarias
y auxiliares.

CONTROL GEODESICO DE CAMPO

Empleando un sistema combinado GPS y estacion total se establecera el control de
campo necesario para obtener las coordenadas de los puntos de apoyo
fotogramétrico con el cual se realizard el control suplementario y los puntos
fotoidentificables para posteriormente pasar a la fase de restitucion y obtener los
planos y productos a las escalas antes indicadas.
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Se materializara en campo los puntos posicionados de todos los que fuesen
necesarios lo que implica conseguir el control de campo basico y suplementario del
area total, con precision relativa de 5 mm + 2 ppm que se ubicaran en toda el area
fotografiada; obteniéndose de esta manera por lo menos 3 puntos por modelo
fotografico.

El control debera utilizar los puntos posicionados por el IGM, dentro del mismo
sistema, lo que permitird un acople de toda la informacion restituida por las
diferentes entidades.

SISTEMA DE REFERENCIA

El sistema de referencia a ser utilizado sera el definido para el Distrito Metropolitano
de Quito, de acuerdo a los siguientes parametros:

Elipsoide de referencia WGS84

Semieje mayor del elipsoide 6°378.137,00000 m

Semieje menor del elipsoide 6°356.752,314 m

Achatamiento 1/298,257223563

Coeficiente zonal de segundo grado 1.082630 * 10

Constante gravitacional geocéntrica 3.986,005 * 10 m®/s?

Velocidad angular terrestre 7.292,115 * 10 rad/s

Sistema de Coordenadas

Datum WGS84

Origen horizontal WGS84

Origen vertical Estacion mareogréfica La Libertad

Proyeccion Transversa de Mercator TM con pardmetros modificados para Quito

Meridiano central 78°30" longitud oeste
Factor de escala 1,0004584

Falso norte (m) 10°000.000

Falso este (m) 500.000

Zona 17
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Seccidn 6. Contrato estandar
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|. PROYECTO DE CONTRATO

PRIMERA: COMPARECIENTES

Intervienen en la celebracion de este Contrato, por una parte la Empresa Metropolitana de
Alcantarillado y Agua Potable de Quito — EMAAP-Q, representada legalmente por el Gerente

General; 'y por ofra  la .o (NOMBRE DEL
CONSULTOR O ASOCIACION CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES CONSULTORES:
............................................. ). legalmente representada por

............................................... (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O
PROCURADOR COMUN), conforme el nombramiento que se adjunta, a quienes en adelante
se les denominara el CONTRATANTE y el CONSULTOR, respectivamente.

SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1 El 12 de diciembre del 2007 se suscribio el Contrato de Préstamo No. 1802-OC/EC
entre la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-Q),
y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para ejecutar el Programa de
Saneamiento Ambiental (PSA) del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), Fase I, para
cuya realizacion se rgquiere, entre otras actividades, desarrollar los ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO
BAJO”

2.2 De acuerdo a las estipulaciones del Convenio referido y previos los informes y estudios
internos, considerando la necesidad de realizar los estudios objeto de este contrato, se
tomo la decision de efectuar el Concurso de Consultoria Internacional No......... [indicar],
el mismo que se rigio por las Politicas para la Seleccion y Contratacion de Consultores
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-7), que forman parte
del Convenio de Préstamo.

2.3 Mediante publicaciones en el UNDB ONLINE de las Naciones Unidas y en portal de
compras publicas (www.compraspublicas.gov.ec), se difundié la invitacién a firmas
Consultoras de los paises miembros del BID para presentar Expresiones de Interés 'y
conformar la lista corta.

2.4 El Gerente General de la EMAAP-Q, mediante resolucion No. de (fecha)
aprob6d el inicio del trdmite del concurso publico internacional, la Solicitud de
Propuestas No. ...-2009-EMAAP-Q-BID y la Lista Corta de firmas consultoras integrada

010 Ademas, con oficio No. del _de
de 200_ invit6 a las referidas firmas a presentar sus propuestas técnicas y
econdémicas.
25 | (fecha) se recibieron ........ ofertas las que fueron evaluadas por la CTC
de la EMAAP-Q.

2.6 El Gerente General de la EMAAP-Q, con fundamento en el Informe de evaluacion
presentado por la CTC de la EMAAP-Q y sus recomendaciones, mediante Resolucion

No. de __ (fecha) adjudicé el presente contrato a
(nombre del Consultor), que fue comunicado con oficio No. del _ de
del 200 _.

2.7 Se cuenta con la Certificacion de Disponibilidad de Fondos Presupuestarios No.


http://www.compraspublicas.gov.ec/
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TERCERA: DOCUMENTOS
3.1 Forman parte del contrato y se protocolizan con él los siguientes documentos:
(@) Nombramiento del Gerente General de la EMAAP-Q.

(b) Copias de los oficios de adjudicacién del contrato y notificacion de la
adjudicacion.

(9) Certificado de habilitacién del Consultor en el Registro Unico de Proveedores
(RUP) del Ecuador.

(d) El acta de negociacion de la propuesta.

(e) Certificado actualizado de Disponibilidad de Fondos Presupuestarios No.
.................. ,de .............(fecha)

0] Los siguientes Apéndices:

- Apéndice A: Descripcion de los Servicios (Términos de Referencia acordados)

- Apéndice B: Requisitos para la presentacion de informes

- Apéndice C: Personal clave y Subconsultores /Programas de trabajo del
personal clave

- Apéndice D: Desglose del precio del contrato en moneda extranjera

- Apéndice E: Desglose del precio del contrato en moneda nacional

- Apéndice F: Servicios e instalaciones suministradas por el Contratante (Lista de
antecedentes e Informes pertinentes al Proyecto )

- Apéndice G: Modelo de garantia por anticipo.

- Apéndice H: Formulario “Certificado del Proveedor”. NO APLICA

3.2 Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolizacion:
@) La Solicitud de Propuestas del Concurso de Consultoria y los alcances con
aclaraciones o modificaciones emitidos entre las fechas de la Solicitud de
Propuestas y de la recepcion de ofertas.
(b) Condiciones Generales y Condiciones Especiales del Contrato.
(© La Propuesta técnica y de precio presentada por el Consultor.

(d) El Informe de Evaluacién de la Propuesta.

(e) Los curriculum vitae con los documentos de respaldo del personal que fue
cambiado en la negociacion.

) La garantia bancaria del anticipo presentada por el Consultor y aceptada por
el Contratante.

CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO

4.1 El Consultor se obliga para con el Contratante a realizar los ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO
BAJO”, trabajos que se realizardn bajo la Supervision y Coordinacién de la Unidad
Ejecutora del Programa de Saneamiento Ambiental (PSA) del Distrito Metropolitano
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de Quito y de acuerdo con los términos de referencia, la propuesta técnica
negociada, la propuesta de precio que incluye, cuando proceda, la correccion de
errores aritméticos y demas documentos que forman parte integrante del presente
contrato.

QUINTA: PLAZO

5.1 El plazo para la prestacion de los servicios, objeto de este contrato, es el indicado en el
Apéndice A, esto es ciento ochenta (180) dias, contados desde la fecha en que el
anticipo fue depositado en la cuenta bancaria del Consultor, mediante transferencia
efectuada por el Contratante a través del Banco Central del Ecuador.

5.2 En las Condiciones Especiales del Contrato y en el Apéndice A constan también los
plazos parciales que debe cumplir el Consultor.

SEXTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

PAGOS EN US DOLARES

SUMA ESTIMADA TOTAL: SUMA GLOBAL FIJA MAS TRABAJOS LIQUIDABLES POR
PRECIOS UNITARIOS

El valor por Suma Global Total del presente contrato asciende a la cantidad de
...................................... US Ddlares (US$ .....................). Este valor estimado total se
compone de: i) remuneraciones del personal del Consultor que ascienden al valor total fijo de
..................................................... US dolares (US$ .........); Yy, i) valor liquidable de
trabajos por precios unitarios que ascienden al valor estimado de ..........c.ccccceenen. US Dolares
(USS$ ... ). La indicada suma estimada total incluye impuestos, tasas, contribuciones y
otros derechos y gravamenes establecidos en la legislacién nacional.

El Contratante pagara al Consultor el valor antes estipulado, con cargo a la partida y
disponibilidad de fondos presupuestarios Compromiso ...... del 6 de enero del 2009, suscrita
por la Jefe de Administracién Presupuestaria de la EMAAP-Q. con cargo al Programa de
Saneamiento Ambiental (PSA), Fase I, que cuenta con recursos de la contraparte local y
financiamiento del BID, de la siguiente manera: (transcribir la forma de pago que debe constar
en el acta de negociacion), por ejemplo:

Anticipo: Un anticipo equivalente al 30 % del valor total estimado del contrato, como
maximo hasta los 15 dias de su suscripcion, una vez que el Consultor antes de la
suscripcién del mismo haya entregado una garantia bancaria o fianza instrumentada
en una poliza de seguro a favor del contratante por igual valor, a satisfaccion del
Contratante, de acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la LOSNCP por el 100 % del
valor del mismo. El anticipo se ira amortizando en cada uno de los pagos que se
indican a continuacién, exceptuando el Ultimo pago. El valor de la garantia podra ir
reduciéndose conforme se va amortizando el anticipo.

1. Primer pago, equivalente al 50% de la cantidad total fija mas los valores
liquidables de los trabajos por precios unitarios, liquidados segun los precios
unitarios acordados y aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente
realizadas, comprobadas y aprobadas por el Contratante, correspondientes al
informe de factibilidad, sujeto a la aprobacion del Informe de factibilidad
estipulado en el numeral 5.4.2 de los términos de referencia;

2. Segundo pago, equivalente al 50% de la cantidad total fija mas los valores
liguidables de los trabajos por precios unitarios, liquidados segun los precios
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unitarios acordados y aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente
realizadas, comprobadas y aprobadas por el Contratante, correspondientes al
informe Final, sujeto a la aprobacion del Informe Final Disefios Definitivos
estipulado en el numeral 5.4.3 de los términos de referencia;

3. Ultimo pago, que constituira el valor total de las retenciones realizadas del 10
% de cada uno de los dos pagos anteriores, una vez que el Contratante y el
BID hayan aprobado el Informe Final, estipulado en el numeral 5.4.3 de los
términos de referencia y se haya suscrito el acta de entrega recepcion
definitiva.

La suma global fija del Contrato No estara sujeta a ningun tipo de ajuste o0 reajuste de
precios. En consideracion al plazo de ejecucion de la consultoria (365 dias), los precios
unitarios por servicios de apoyo tampoco estaran sujetos a ajuste o reajuste de precios de
ninguna clase.

PAGOS EN DIFERENTES MONEDAS, INCLUYENDO US DOLARES

Cuando a peticién del Consultor los pagos se efectien en otras monedas (MAXIMO 3) | el
valor del contrato (suma global total o valor estimado total), se descompone en las siguientes
monedas:

SR GLoBAL 0 VALK
1.- GASTOS EN EL EXTRANJERO
(INDICAR MONEDA 1) %
(INDICAR MONEDA 2) %
(INDICAR MONEDA 3) %
2.- GASTOS EN EL ECUADOR
US DOLARES %
TOTAL 100 %

Todos los gastos a efectuarse en el Ecuador, se deben incluir dentro del porcentaje del Valor
Total del Contrato a ser pagado en US Dolares.

El Contratante pagara al Consultor el valor antes estipulado, con cargo a la partida
................... del presupuesto del Contratante, con cargo al Programa de Saneamiento
Ambiental (PSA), Fase Il, que cuenta con recursos de la contraparte local y financiamiento del
BID, de la siguiente manera:

Todos los pagos parciales y deducciones se efectuardn en las proporciones de las monedas
en que esta expresado el valor del Contrato.

SEPTIMA: PAGOS INDEBIDOS

La Contratante se reserva el derecho de reclamar al Consultor, en cualquier tiempo, antes o
después de la entrega de los servicios de consultoria sobre cualquier pago indebido por error
de célculo o por cualquier otra razdn, obligandose el Consultor a satisfacer las reclamaciones
gue por este motivo le llegare a plantear la Contratante, reconociendo los intereses
correspondientes, desde la fecha en que se efectu6é el pago indebido. Caso contrario, la
Contratante puede realizar retenciones de valores que el Consultor tenga a su favor. La falta
de reclamacién de la Contratante no se considerard como condonaciéon del mismo. Se tendra
por pago indebido cualquier desembolso que se realizare sin fundamento legal o contractual;
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0, cuando el Consultor no hubiere prestado el servicio, o lo hubiere cumplido solo
parcialmente, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

El Consultor autoriza en forma expresa a la Contratante, a debitar de cualquier otro valor que
estuviere pendiente de pago a su favor, los montos resultantes de la liquidacién de multas o
de cualquier otro concepto, establecido por la Supervision y/o administracion del contrato, o
por la Direcciéon Ejecutiva del PSA, asi como de aquellas sumas que en concepto de
responsabilidad administrativa o civil, se hubieren establecido en su contra.

OCTAVA: GARANTIA DE ANTICIPO

Previo a la entrega por parte de la Contratante del anticipo previsto en este contrato, el
Consultor antes de recibirlo, presentara una garantia bancaria o fianza instrumentada en una
poliza de seguro a favor de la Contratante por igual valor, a satisfaccién de la Contratante, de
acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la LOSNCP. Esta garantia se reducira en la medida
gue se amortice el anticipo, hasta su total cancelacion.

Segun lo previsto en el Art. 117 del Reglamento General de la LOSNCP, la garantia indicada
serd entregada en cualquiera de las formas previstas en los numerales 1y 2 del Art. 73 de la
LOSNCP.

Las garantias seran otorgadas en dolares de los Estados Unidos de América.

El Consultor tiene la obligacién de mantener vigente la garantia del anticipo recibido hasta su
cancelacién y en la parte no amortizada del mismo.

De no renovar la garantia por lo menos cinco dias antes de su vencimiento, el Contratante la
har& efectiva.

La garantia del anticipo ira reduciéndose conforme éste vaya amortizandose, y se devolvera al
Consultor una vez cancelado en su totalidad el anticipo recibido.

La garantia debera ser incondicional, renovable, irrevocable y de cobro inmediato sin clausula
de trdmite administrativo ni judicial previo, bastando para su ejecucion, el requerimiento del
contratante, a través de la Gerencia Financiera, beneficiaria de la garantia.

La garantia de anticipo serad ejecutada cuando, efectuada la liquidacion del contrato y
requerido el Contratista a devolver los valores no devengados de dicho anticipo, no lo hiciere.

Garantia de fiel cumplimiento.- En el presente contrato no se exige la presentacion de la
Garantia de Fiel Cumplimiento en virtud de las estipulaciones del Contrato de Préstamo y de
las vigentes disposiciones de las Politicas del BID para la Seleccion y Contratacion de
Consultores GN-2350-7 que forman parte del Contrato de Préstamo, asi como del Documento
de Solicitud Estandar de Propuestas para la Seleccién de Consultores que obligan a utilizar
tales politicas.

NOVENA: MULTAS E INDEMNIZACIONES
MULTAS

9.1 Plazos parciales. En caso de que el Consultor no concluya cada una de las fases o
etapas en que se ha dividido el objeto del Contrato dentro del plazo previsto para el
efecto, pagaré al Contratante el 0,2% del valor de la fase o etapa en la que incurriese
en mora por cada dia de atraso.
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9.2 Plazo Total. Si el plazo contractual total hubiese concluido y los trabajos de consultoria
se encontrasen aun pendientes, el Consultor pagara en adelante al Contratante una
multa equivalente al 0,2% del valor del Contrato por cada dia de mora.

9.3 Ademas, el Contratante sancionara al Consultor en los siguientes casos y mientras
duren los incumplimientos:

= Con el 0,2% del valor del Contrato por cada dia de atraso en el caso de que el
Consultor no asignare el personal técnico clave que consta en el Apéndice C en las
fechas fijadas para el efecto.

= Con el 0,02% del valor del Contrato por cada dia de atraso, si el Consultor no
acatare las disposiciones del administrador del contrato relacionadas con el
cumplimiento del mismo, sus documentos e Informes.

Independientemente del origen de las Multas, estas se aplicardn en las mismas
monedas y con los mismos porcentajes en que se encuentra expresado el valor total
del contrato.

9.4 Si las multas acumuladas superasen el 10% del valor total del contrato el Contratante
podra declarar su terminacién unilateral y anticipada.

9.5 De los pagos que deba hacer la EMAAP-Q retendrd igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el Contrato.

INDEMNIZACIONES POR SUSTITICION DE PERSONAL TECNICO CLAVE

9.6 En los casos de sustitucion del personal técnico clave por causas de fuerza mayor o
caso fortuito aceptados por el Contratante, éste permitira la sustitucion de hasta
maximo tres técnicos. A partir de la sustitucién del segundo técnico el Consultor debera
pagar al Contratante un cantidad de Quince mil dolares de los Estados Unidos de
Ameérica (US$ 2 000,00), por cada técnico clave que tenga que ser sustituido, como
indemnizacion por las repercusiones tanto en el avance del contrato como también en
la calidad de los productos a ser presentados. Sin embargo, si se diese el caso extremo
gue tengan que sustituirse cuatro técnicos claves el Contratante podra dar por
terminado unilateralmente el Contrato, por causas imputables al Consultor. La cantidad
de dinero indicada se descontara de los valores pendientes que el Contratante tenga
gue pagar al Consultor.

DECIMA : DECLARACION Y COMPROMISO

10.1 El Consultor se compromete a no participar en la construccion del Proyecto, en el
suministro de materiales y equipos para el mismo o en la realizacién de actividades de caracter
financiero relacionadas con el Proyecto.

10.2 (ESTE NUMERAL SE INCLUIRA EN CASO DE QUE UNO VARIOS DE LOS
CONSULTORES ESTEN INMERSAS EN LAS INCOMPATIBILIDADES SENALADAS EN EL
NUMERAL 1.6 DE LA SECCION 2: "INSTRUCCIONES PARA LOS CONSULTORES")

El Consultor declara que tiene parte en el paquete
accionario de la(s) empresa(s) que se indica(n) a continuacion (lo que corresponda):

(nombre), Constructora
(nombre), Proveedora de equipos
(nombre), Holding Company
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DECIMO PRIMERA: RECEPCION DEFINITIVA

De conformidad con el articulo 81 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, existird una sola recepcién y tendra los efectos de recepcion definitiva.

111

11.2

11.3

Procedencia de la Recepcién

Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato. el
Consultor entregara a la entidad contratante el informe final provisional; cuya fecha de
entrega servira para el computo y control del plazo contractual. Salvo que en el contrato
se sefiale un tiempo menor, la entidad contratante dispondra de 15 dias término para la
emision de observaciones y de 15 dias término, adicionales para absolver dichas
observaciones y presentar el informe final definitivo.

Conjuntamente con el Informe Final Definitivo de Consultoria el Consultor solicitara al
Contratante la recepcién del contrato de consultoria. EI Contratante podra, dentro del
término de 10 dias contados a partir de la solicitud de recepcion del contratista,
negarse a recibir los estudios por razones justificadas, relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el Consultor. La negativa
se notificara por escrito al Consultor y se dejard constancia de que la misma no fue
practicada.

En este segundo caso, el Contratante concedera un plazo perentorio al Consultor para
gue realice las enmiendas a las que hubiere lugar. Si el Consultor no realizare las
enmiendas dentro del plazo perentorio concedido, serd sancionado con la multa diaria
establecida en la clausula novena (Multas) de este Contrato.

Si el Contratante no hiciere pronunciamiento alguno ni suscribiese el acta, dentro del
término de 10 dias antes indicado, operara sin mas tramite la recepcién de pleno
derecho, para lo cual el Consultor natificara por intermedio de un Juez Civil de la
Provincia de Pichincha o un Notario Publico del Cantén Quito.

Dentro del término de diez dias, contados a partir de la fecha de decisién de proceder a
recibir los trabajos, y una vez que el Contratante haya aprobado el Informe Final del
Contrato presentado por el Consultor, se podra suscribir entre las partes el acta de
recepcion definitiva (Gnica), siempre que no existan observaciones pendientes con
relacion a los Trabajos de Consultoria y al Informe Final sobre el objeto del Contrato.

Acta de recepcioén: El acta de recepcion contendra los antecedentes, condiciones
generales de ejecucion, condiciones operativas, liquidacion econémica, liquidacion de
plazos, constancia de la recepcion, cumplimiento de las obligaciones contractuales, y
cualquier otra circunstancia que se estime necesaria, de conformidad con lo
establecido en el Art. 124 del Reglamento General de la LOSNCP.

El acta sera firmada dentro de los tres dias habiles siguientes a la terminacién del
proceso de recepcion por el Consultor o su delegado y los miembros de la comisiéon
designada por la maxima autoridad del Contratante, conformada por el Administrador
del Contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecucién. El acta,
una vez firmada constituye documento publico y debera ser publicada en el portal
www.compraspublicas.gov.ec. del INCOP y www.emaapg.com.ec de la EMAAP-Q.

Responsabilidades de los que intervengan en la entrega recepcion. Quienes
intervengan en la entrega-recepcion de los estudios y disefios, objeto de este contrato,
y suscriban las actas respectivas seran, responsables administrativa, civil y penalmente
por los datos que consignen en ellas.


http://www.compraspublicas.gov.ec/
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DECIMO SEGUNDA: DE LA TERMINACION DEL CONTRATO

12.1

12.2

12.3

124

Terminacion del contrato.- En complemento a las causales establecidas en el
numeral 2.6 de las CGC, el contrato puede terminar:

1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;

2. Por mutuo acuerdo de las partes;

3 Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la
resolucion del mismo ha pedido del Consultor;

4. Por declaracion unilateral del Contratante, en caso de incumplimiento del
Consultor; y,
5. Por disolucién de la persona juridica del Consultor, que no se origine en

decision interna voluntaria de los 6rganos competentes de tal persona juridica.

Terminacion Por Mutuo Acuerdo: Se aplicard lo dispuesto en el Art. 93 de la
LOSNCP.

Terminacion Anticipada y Unilateral del Contrato: Se aplicara lo dispuesto en los
Arts. 94 y 95 de la LOSNCP.

Terminacion por Causas Imputables a la EMAAP-Q: Se aplicara lo dispuesto en el
Art. 96 de la LOSNCP.

DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD

De conformidad con el Art.100 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica del Ecuador, los consultores nacionales y extranjeros son legal y
econdmicamente responsables de la validez cientifica y técnica de los servicios
contratados y su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de
informacion basica disponible y el conocimiento cientifico y tecnolégico existente a la
época de su elaboracién. Esta responsabilidad prescribe en el plazo de cinco afos,
contados a partir de la recepcion definitiva de los estudios.

Si por causa de los estudios elaborados por los consultores, ocurrieren perjuicios
técnicos o0 econdmicos en la ejecucion de los contratos, establecidos por la via judicial
o arbitral, la maxima autoridad del Contratante dispondra que el Consultor sea
suspendido del RUP por el plazo de cinco (5) afios, sin perjuicio de las demas
sanciones aplicables.

En el caso de ejecucion de la obra, objeto de la consultoria, asimismo seran
suspendidos del RUP por el plazo de cinco (5) afos, sin perjuicio de su responsabilidad
civil, los consultores que elaboraron los estudios definitivos y actualizados si es que el
precio de implementacion de los mismos sufriere una variacion sustancial a la prevista,
por causas imputables a los estudios, siempre y cuando dicho perjuicio haya sido
establecido por la via judicial o arbitral. Para la comparacion se considerara el
presupuesto referencial y los rubros a ejecutar segun el estudio, frente al precio final de
la obra sin reajuste de precio.

DECIMO CUARTA: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

141

Sera de cuenta del Consultor, el pago de los gastos notariales por la protocolizacion
ante Notario Publico del contrato suscrito, que deberd entregar a la EMPRESA
METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE QUITO.
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14.2.

En caso de terminacion del contrato, por mutuo acuerdo, el pago de los gastos
notariales y de las copias certificadas y simples de la escritura sera también, de cuenta
del Consultor.

De conformidad con la legislacion tributaria vigente, los servicios de consultoria estan
gravadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12%, valor que debe estar
incluido en el precio del contrato; el Contratante actuara como agente de retencion por
este concepto en los porcentajes establecidos en la Legislacion Tributaria y en las
resoluciones vigentes del Servicio de Rentas Internas (SRI). Igualmente, el Contratante
actuara como agente de retencion del Impuesto a la Renta, en los porcentajes
respectivos, de conformidad con lo establecido en el articulo 45 de la Ley de Régimen
Tributario Interno y las Resoluciones vigentes de la Direccion General del Servicio de
Rentas Internas. Ademéas serd responsable de los pagos de todos los impuestos y
contribuciones.

DECIMO QUINTA: DOMICILIO, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefalar su domicilio en la
ciudad de Quito, renunciando el Consultor a cualquier otro domicilio o fuero especial, que en
razén del domicilio pueda tener.

Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las
siguientes:

EMAAP-Q: Avenida Mariana de Jesus entre Alemania e Italia (Apartado 17-01-1370)

CONSULTOR:

DECIMO SEXTA: ACEPTACION

15.1

Las partes declaran expresamente su aceptacion de todas las estipulaciones
contractuales, a las cuales se someten.

Representante Legal del Contratante Representante Legal del Consultor
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[I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC)

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 Definiciones

Cuando los siguientes términos se utilicen en este Contrato, tendran
los significados que se indican a continuacion a menos que el
contexto exija otra cosa,:

(@)

(b)

(€)

(d)

(e)

(f)

(9)

(h)
(i)
()
(k)
()

(m)

(n)

“Ley aplicable” significa las leyes y cualquiera otra disposicion
gue tengan fuerza de ley en el pais del Gobierno o en el pais
gue se especifique en las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC) y que de cuando en cuando puedan dictarse y
estar vigentes;

“Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo,
Washington, D.C., EE.UU.; o cualquier otro fondo administrado
por el Banco Interamericano de Desarrollo;

“Consultor” significa cualquier entidad publica o privada,
incluyendo asociaciéon en participacion, consorcio 0 asociaciéon
(APCA) que prestar4d los servicios al Contratante bajo el
contrato;

“Contrato” significa el Contrato firmado por las Partes y todos los
documentos enumerados en su clausula 1, que son estas
Condiciones Generales (CGC), las Condiciones Especiales
(CEC) y los Apéndices;

“Precio del Contrato” significa el precio que se ha de pagar por
la prestacion de los servicios, de acuerdo con la clausula 6.

“Fecha de entrada en vigor” significa la fecha en la que el
presente Contrato entre en vigor y efecto conforme a la
subclausula 2.1 de las CGC;

“Moneda extranjera” significa cualquier moneda que no sea la
del pais del Contratante;

“CGC” significa estas Condiciones Generales del Contrato;
“Gobierno” significa el gobierno del pais del Contratante;
“Moneda nacional” significa la moneda del pais del Contratante;

“Integrante” significa cualquiera de las entidades que conforman
una asociacion en participacion, consorcio o asociacion (APCA);
e “Integrantes” significa todas estas firmas;

“Parte” significa el Contratante o el Consultor, segun el caso, y
“Partes” significa el Contratante y el Consultor;

“Personal” significa los empleados contratados por el Consultor
0 Subconsultores para la prestacion de los Servicios o de una
parte de los mismos;

“CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato por las
cuales pueden modificarse o complementarse las CGC;
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1.2 Ley que rige el
Contrato

1.3 Idioma

1.4 Notificaciones

1.5 Lugar donde se
prestaran los
Servicios

1.6 Facultades del
Integrante a
cargo

1.7 Representantes
autorizados

1.8 Impuestos y
derechos

1.9 Fraude y
Corrupcion

1.9.1 Definiciones

(o) “Servicios” significa el trabajo que el Consultor deberd realizar
conforme a este Contrato, y descrito en el Apéndice A adjunto;

(p) “Subconsultor” significa cualquier persona o firma con la que el
Consultor subcontrata la prestacion de una parte de los
Servicios;

(g) “Por escrito” significa cualquier medio de comunicacion en forma
escrita con prueba de recibo.

Este Contrato, su significado e interpretacion, y la relacion que crea
entre las Partes se regiran por la ley aplicable.

Este Contrato se ha firmado en el idioma indicado en las CEC, por el
gue se regirdn obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el
mismo o con su significado o interpretacion.

1.4.1 Cualquier aviso, solicitud o aprobacion que deba o pueda
cursarse o darse en virtud de este Contrato se hara por escrito.
Se considerara que se ha cursado o dado tal aviso, solicitud o
aprobacién cuando haya sido entregada por mano a un
representante autorizado de la Parte a la que esté dirigida, o
cuando se haya enviado a dicha Parte a la direccién indicada
en las CEC.

1.4.2 Una Parte puede cambiar su direccién para estos avisos
informando por escrito a la otra Parte sobre dicho cambio de la
direccion indicada en las CEC.

Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en el Apéndice A
y cuando no esté indicado el lugar donde habrd de cumplirse una
tarea especifica, se cumplird en el lugar que el Contratante apruebe,
ya sea en el pais del Gobierno o en otro lugar.

Si el Consultor es una asociacion en participacion, consorcio o
asociacion (APCA) formados por varias firmas, los Integrantes
autorizan a la firma indicada en las CEC para que ejerza en su
nombre todos los derechos y cumpla todas las obligaciones del
Consultor frente al Contratante en virtud de este Contrato, inclusive y
sin limitacién, para recibir instrucciones y percibir pagos del
Contratante.

Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier
medida que el Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en
virtud de este Contrato, y podran firmar en nombre de éstos cualquier
documento que conforme a este Contrato deba o pueda firmarse.

El Consultor, el Subconsultor y el Personal pagaran los impuestos
indirectos, derechos, gravamenes y demas imposiciones que
correspondan segun la ley aplicable segin se indica en las CEC,
cuyo monto se estima que ha sido incluido en el Precio del Contrato.

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios
de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al
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1.9.2 Medidas
gue
deberan
adoptarse

igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por
participar o participando en proyectos financiados por el Banco
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas vy
consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos y denunciar al
Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupcion del cual tenga
conocimiento o sea informado durante el proceso de selecciéon y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcion estan prohibidos. Fraude y corrupcion comprenden actos
de: (a) préactica corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c) practica
coercitiva; y (d) practica colusoria. Las definiciones que se
transcriben a continuacién corresponden a los tipos mas comunes de
fraude y corrupcién, pero no son exhaustivas. Por esta razon, el
Banco también adoptara medidas en caso de hechos o denuncias
similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcion,
aunqgue no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicara
en todos los casos los procedimientos establecidos en la Clausula
1.9.2 (c) de las CGC. A efectos de su cumplimiento:

(@) El Banco define para efectos de esta disposicion, los
términos que figuran a continuacion:

(i) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, algo de valor para
influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias,
gue deliberadamente o por negligencia grave engafie o
intente engafar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra indole o para evadir una obligacion;

(iii) Una préactica coercitiva consiste en perjudicar o causar
dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte; y

(iv) Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas
partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito
indebido, incluyendo influenciar en forma indebida las
acciones de otra parte.

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los
procedimientos administrativos del Banco, cualquier
firma, entidad o persona actuando como oferente o
participando en un proyecto financiado por el Banco
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
contratistas, consultores, prestatarios  (incluyendo
beneficiarios de las donaciones), compradores,
organismos ejecutores U organismos contratantes
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), ha cometido un acto de fraude o
corrupcion, el Banco podra:

@ decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicacion
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(€)

(d)

(ii)

(i)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

de un contrato o de un contrato adjudicado para
servicios de consultoria financiado por el Banco;

suspender los desembolsos de la operacion, si se
determina, en cualquier etapa, que existe evidencia
suficiente para comprobar el hallazgo de que un
empleado, agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha
cometido un acto de fraude o corrupcién;

cancelar y/o acelerar el pago de una parte del
préstamo o de la donacibn relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista
evidencia de que el representante del Prestatario, o
Beneficiario de una donaciéon, no ha tomado las
medidas correctivas adecuadas en un plazo que el
Banco considere razonable y de conformidad con las
garantias de debido proceso establecidas en la
legislacion del pais Prestatario;

emitir una amonestacion en el formato de una carta
formal de censura a la conducta de la firma, entidad o
individuo;

declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en
forma permanente o por determinado periodo de
tiempo, para que se le adjudiquen o participe en
contratos bajo proyectos financiados por el Banco,
excepto bajo aquellas condiciones que el Banco
considere apropiadas;

remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

imponer otras sanciones que considere apropiadas
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la
imposicion de multas que representen para el Banco
un reembolso de los costos vinculados con las
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones
podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de otras sanciones.

El Banco ha establecido procedimientos administrativos
para los casos de denuncias de fraude y corrupcion
dentro del proceso de adquisiciones o la ejecucion de un
contrato financiado por el Banco, los cuales estan
disponibles en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org).
Para tales propdsitos cualquier denuncia debera ser
presentada a la Oficina de Integridad Institucional del
Banco (Oll) para la realizacién de la correspondiente
investigacion. Las denuncias podran ser presentadas
confidencial o an6nimamente.

Los pagos estaran expresamente condicionados a que la
participacion de los Consultores en el proceso de
adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las
politicas del Banco aplicables en materia de fraude y
corrupcion que se describen en esta Clausula 1.9 de las
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(€)

(f)

(9)

CGC.

La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas en el
literal b) de esta Clausula podra hacerse de forma publica
o privada, de acuerdo con las politicas del Banco.

El Banco tendra el derecho a exigir que, en los contratos
financiados con un préstamo o donacién del Banco, se
incluya una disposicion que exija que los Consultores
permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y
cualquier otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco
tendra el derecho a exigir que se incluya en contratos
financiados con un préstamo del Banco una disposicion
gue requiera que los Consultores: (i) conserven todos los
documentos y registros relacionados con los proyectos
financiados por el Banco por un periodo de tres (3) afios
luego de terminado el trabajo contemplado en el
respectivo contrato, de conformidad con la Clausula 3.8
de las CGC; vy (ii) entreguen todo documento necesario
para la investigacién de denuncias de fraude o corrupcion
y pongan a la disposicion del Banco los empleados o
agentes del Consultor que tengan conocimiento del
proyecto financiado por el Banco para responder las
consultas provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revisién o auditoria de
los documentos. Si el Consultor incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revision del asunto por parte del Banco, el
Banco, bajo su sola discrecion, podra tomar medidas
apropiadas contra el Consultor.

Los Consultores declaran y garantizan:

() que hemos leido y entendido la prohibicion sobre
actos de fraude y corrupcion dispuesta por el
Banco y nos obligamos a observar las normas
pertinentes;

(i)  que no hemos incurrido en ninguna infracciéon de
las politicas sobre fraude y corrupcion descritas en
este documento;

(i)  que no hemos tergiversado ni ocultado ningan

hecho sustancial durante los procesos de
adquisicibn o0 negociacion del contrato o
cumplimiento del contrato;

(iv) que ninguno de los consultores ni de nuestros

directores, funcionarios o accionistas principales han
sido declarados inelegibles para que se les
adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni
han sido declarados culpables de delitos vinculados
con fraude o corrupcion;

(v) que ninguno nuestros directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario
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1.10Elegibilidad

0 accionista principal de ninguna otra compafiia o
entidad que haya sido declarada inelegible para
gue se le adjudiquen contratos financiados por el
Banco o ha sido declarado culpable de un delito
vinculado con fraude o corrupcion;

(vij  que hemos declarado todas las comisiones,
honorarios de representantes, pagos por servicios
de facilitacibn o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con el contrato o el contrato de
consultoria financiado por el Banco;

(vi)  que reconocemos que el incumplimiento de
cualquiera de estas garantias constituye el
fundamento para la imposicién por el Banco de
cualquiera o de un conjunto de medidas que se
describen en la Clausula 1.9 de las CGC.

Los Consultores y sus Subcontratistas deberan ser originarios de
paises miembros del Banco. Se considera que un Consultor tiene la
nacionalidad de un pais elegible si cumple con los siguientes
requisitos:

(@) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro
del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes
requisitos:

i. es ciudadano de un pais miembro; o

ii. ha establecido su domicilio en un pais miembro
como residente “bona fide” y estad legalmente
autorizado para trabajar en dicho pais.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si
satisface los dos siguientes requisitos:

i. esta legalmente constituida o incorporada
conforme a las leyes de un pais miembro del
Banco; y

ii. mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de
la firma es de propiedad de individuos o firmas de
paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacién, consorcio o
asociacion (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y
todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba
establecidos.

En caso que el contrato de prestacion de servicios de consultoria
incluya el suministro de bienes y servicios conexos, estos bienes y
servicios conexos deben ser originarios de paises miembros del
Banco. Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han
sido extraidos, cultivados, cosechados o producidos en un pais
miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante
manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcién
0 propésito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o
componentes. En el caso de un bien que consiste de varios
componentes individuales que requieren interconectarse (lo que
puede ser ejecutado por el proveedor, el comprador o un tercero)
para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de
la interconexion, el Banco considera que dicho bien es elegible para
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su financiacién si el ensamblaje de los componentes individuales se
hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una combinacion de
varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden
comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que
proviene del pais en donde este fue empacado y embarcado con
destino al comprador. Para efectos de determinacion del origen de
los bienes identificados como “hecho en la Unién Europea”, estos
seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais
especifico de la Union Europea. El origen de los materiales, partes o
componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora,
ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina
el origen de los mismos.

2. INICIO, CUMPLIMIENTO, MODIFICACION Y RESCISION DEL CONTRATO

2.1

2.2

2.3

24

2.5

Entrada en
vigor del
Contrato

Comienzo de la

prestaciéon de

los Servicios

Expiracion del
Contrato
Modificaciones

o0 cambios

Fuerza mayor

2.5.1 Definicion

2.5.2 No

violacién
del
Contrato

Este Contrato entrara en vigor y tendra efecto desde la fecha en que
fue firmado por ambas partes u otra fecha posterior que esté
indicada en las CEC. La fecha en que el contrato entra en vigor se
define como la Fecha de Entrada en Vigor.

El Consultor comenzara a prestar los Servicios no mas tarde del
namero de dias después de la fecha de entrada en efectividad,
indicado en las CEC.

A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto
en la subclausula 2.6 de estas CGC, este Contrato expirara al final
del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de
entrada en vigor.

Sélo podran modificarse los términos y condiciones de este Contrato,
incluyendo cualquier modificacion o cambio al alcance de los
Servicios, mediante acuerdo por escrito entre las Partes. No
obstante, cada una de las Partes debera dar la debida consideracién
a cualquier modificacion o cambio propuesto por la otra Parte.

Para los efectos de este Contrato, “fuerza mayor” significa un
acontecimiento que esta fuera del control de una de las Partes, y que
hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa
Parte resulte imposible o tan poco viable que puede considerarse
imposible bajo tales circunstancias. Ver ajustes en CEC

El incumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus
obligaciones en virtud del Contrato no se considerara como violacion
del mismo ni como negligencia, cuando este incumplimiento se deba
a un evento de fuerza mayor, y que la Parte afectada por tal evento,
(a) haya adoptado todas las precauciones posibles, puesto debido
cuidado y tomado medidas alternativas razonables a fin de cumplir
con los términos y condiciones de este Contrato, y (b) ha informado a
la otra Parte prontamente del acontecimiento del dicho evento.
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2.5.3 Prérroga
del plazo

2.5.4 Pagos

2.6 Terminacién

2.6.1 Por

el

Contratante

2.6.2 Por
Consultor

el

El plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea
en virtud de este Contrato se prorrogara por un periodo igual a aquel
durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como
consecuencia de un evento de fuerza mayor.

Durante el periodo de incapacidad para prestar los servicios como
resultado de un evento de fuerza mayor, el Consultor tendra derecho
a continuar recibiendo los pagos bajo los términos de este contrato,
asi como a ser reembolsado por gastos adicionales razonables y
necesarios incurridos en funcién de los servicios y reactivaciéon de los
mismos después del final de dicho periodo.

El Contratante podra dar por terminado este Contrato si sucede
cualquiera de los eventos especificados en los péarrafos (a) a (f) de
esta subclausula 2.6.1 de las CGC. En dicha circunstancia, el
Contratante enviara una notificacion de terminacion por escrito al
Consultor por lo menos con (30) dias de anticipacion a la fecha de
terminacién, y con sesenta (60) dias de anticipaciéon en el caso
referido en la subclausula (e).

(@) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus
obligaciones en virtud de este Contrato, dentro de los treinta
(30) dias siguientes de haber sido notificado o dentro de otro
plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado
posteriormente por escrito;

(b) Si el Consultor llegara a declararse insolvente o fuera
declarado en quiebra.

(c) Si el Contratante determina que el Consultor ha participado en
practicas corruptas o fraudulentas durante la competencia o la
ejecucion del contrato.

(d) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza
mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios
durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;

(e) Si el Contratante, a su sola discrecién y por cualquier razén,
decidiera rescindir este Contrato. VER AJUSTES EN CEC.

() Si el Consultor no cumple cualquier resolucién definitiva
adoptada como resultado de un procedimiento de arbitraje
conforme a la clausula 8 de estas CGC;

El Consultor podra rescindir este contrato, mediante una naotificacién por
escrito al Contratante con no menos de treinta (30) dias de anticipacion,
en caso de que suceda cualquiera de los eventos especificados en los
parrafos (a) a (c) de esta subclausula 2.6.2 de las CGC:

(@) Si el Contratante deja de pagar una suma debida al Consultor
en virtud de este Contrato, y dicha suma no es objeto de
controversia conforme a la clausula 7 de estas CGC, dentro de
cuarenta y cinco (45) dias después de haber recibido la
notificacion por escrito del Consultor con a respecto de la mora
en el pago.
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(b)

(©)

2.6.3 Pagos al Al
terminarse  subclausulas 2.6.1 6 2.6.2 de estas CGC, el Contratante efectuara
el Contrato los siguientes pagos al Consultor:

a)

b)

Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza
mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios
durante un periodo no menor de sesenta (60) dias.

Si el Contratante no cumpliera cualquier decision definitiva
adoptada como resultado de un procedimiento de arbitraje
conforme a la clausula 8 de estas CGC.

terminarse este Contrato conforme a lo estipulado en las

Pagos en virtud de la clausula 6 de estas CGC por concepto de
Servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha de
entrada en vigor de la terminacion; y

Salvo en el caso de terminacién conforme a los péarrafos (a) a
(c) y (f) de la subclausula 2.6.1 de estas CGC, el reembolso de
cualquier gasto razonable inherente a la rescision rapida y
ordenada del Contrato, incluidos los gastos del viaje de regreso
del Personal y de sus familiares dependientes elegibles.

3. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

3.1 Generalidades

3.1.1 Calidad de los
Servicios
3.2 Conflicto de
intereses

3.2.1

3.2.2

Prohibicion al
Consultor de
aceptar
comisiones,
descuentos,
etc.

Prohibicion al
Consultor y a
sus filiales de

El Consultor prestard los Servicios y cumplira con sus
obligaciones en virtud del presente Contrato con la debida
diligencia, eficiencia y economia, de acuerdo con normas y
practicas profesionales generalmente aceptadas; asimismo,
observara practicas de administracion prudentes y empleara
tecnologia apropiada y equipos, maquinaria, materiales y métodos
eficaces y seguros. El Consultor actuard en todos los asuntos
relacionados con este Contrato o con los Servicios, como asesor
leal del Contratante, y siempre debera proteger y defender los
intereses legitimos del Contratante en todas sus negociaciones
con Subconsultores o con terceros.

Los Consultores deben otorgar maxima importancia a los
intereses del contratante, sin consideracién alguna respecto de
cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con
otros trabajos asignados o con los intereses de su firma.

La remuneracion del Consultor en virtud de la Clausula 6 de estas
CGC constituira el Unico pago en conexion con este contrato y el
Consultor no aceptara en beneficio propio ninguna comision
comercial, descuento o pago similar en relacion con las
actividades estipuladas en este Contrato, o en el cumplimiento de
sus obligaciones; ademas, el Consultor hara todo lo posible por
prevenir que ningln Subconsultor, ni el Personal ni los agentes
del Consultor o del Subconsultor, reciban alguno de dichos pagos
adicionales.

El Consultor conviene en que, durante la vigencia de este
Contrato y después de su terminacion, tanto el Consultor, su
matriz y cualquiera de sus filiales, como cualquier Subconsultor,
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3.2.3

participar
ciertas
actividades

en

Prohibiciéon de
desarrollar
actividades
conflictivas

3.3 Confidencialidad

3.4 Seguros que
deberéa contratar el
Consultor

3.5 Acciones del
Consultor que
reguieren la

3.6

3.7

aprobacion previa
del Contratante

Obligacién de
presentar informes

Propiedad del
Contratante de los
documentos
preparados por el
Consultor

su matriz y sus filiales seran descalificados para suministrar
bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de Servicios
de consultoria) como resultado de o directamente relacionado con
los servicios prestados por el Consultor para la preparacion o
ejecucion del proyecto.

El Consultor no podréa patrticipar, ni podra hacer que su personal ni
sus Subconsultores o su personal participen, directa o
indirectamente en cualquier negocio o actividad profesional que
esté en conflicto con las actividades asignadas a ellos bajo este
contrato.

El Consultor y su Personal, excepto previo consentimiento por
escrito del Contratante, no podran revelar en ningdnh momento a
cualquier persona o entidad ninguna informacion confidencial
adquirida en el curso de la prestacion de los servicios; ni el
Consultor ni su personal podran publicar las recomendaciones
formuladas en el curso de, o como resultado de la prestacion de
los servicios.

El Consultor (a) contratara y mantendrd, y hard que todos los
Subconsultores contraten y mantengan, a su propio costo (o al del
Subconsultor, segin el caso) y en los términos y condiciones
aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las
coberturas que se indican en las CEC; y (b) a solicitud del
Contratante, presentara evidencia que demuestre que dichos
seguros han sido contratados y mantenidos y que las primas
vigentes han sido pagadas.

El Consultor debera obtener por escrito aprobacion previa del
Contratante para tomar cualquiera de las siguientes acciones:

(@) la suscripcion de un subcontrato para la ejecucion de
cualquier parte de los servicios;

(b) nombramiento de miembros del personal no incluidos en el

Apéndice C; y

(c) cualquier otra accién que pueda estar estipulada en las

CEC.

(@) El Consultor presentara al Contratante los informes y
documentos que se especifican en el Apéndice B adjunto, en
la forma, la cantidad y dentro de los plazo establecidos en
dicho Apéndice.

(b) Los informes finales deberan presentarse en disco compacto
(CD ROM) ademas de las copias impresas indicadas en el
apéndice.
(@) Todos los planos, dibujos, especificaciones, disefios,
informes, otros documentos y programas de computacion
presentados por el Consultor en virtud de este Contrato
pasaran a ser de propiedad del Contratante, y el Consultor
entregara al Contratante, dichos documentos junto con un
inventario detallado, a méas tardar en la fecha de expiracion
del Contrato.



142 Seccién 6 — Contrato Estandar — Il Condiciones Generales del Contrato

(b) ElI Consultor podra conservar una copia de dichos
documentos y de los programas de computacion. Cualquier
restriccion acerca del uso futuro de dichos documentos, si las
hubiera, se indicara en las CEC.

3.8 Contabilidad, El Consultor (i) mantendra cuentas y registros precisos y
Inspeccion y sistematicos respecto de los Servicios, de acuerdo con principios
Auditoria contables aceptados internacionalmente, en tal forma y detalle

gue identifique claramente todos los cambios por unidad de
tiempo y costos, y el fundamento de los mismos; y (b) permitira
gue el Contratante, 0 su representante designado y/o el Banco
periédicamente los inspeccione, hasta tres afios después de la
expiracién o la rescision de este Contrato, obtenga copias de
ellos, y los haga verificar por los auditores nombrados por el
Contratante o el Banco, si asi lo exigiera el Contratante o el Banco
segun sea el caso.

4. PERSONAL DEL CONSULTOR

4.1 Descripcion del EI Consultor contratara y asignard Personal y Subconsultores con
Personal el nivel de competencia y experiencia necesarias para prestar los
Servicios. En el Apéndice C se describen los cargos, funciones
convenidas y calificaciones minimas individuales de todo el
Personal clave del Consultor, asi como el tiempo estimado
durante el que prestaran los Servicios. El Contratante aprueba por
este medio el personal clave y los Subconsultores enumerados
por cargo y nombre en el Apéndice C.

4.2 Remocién ylo (a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se
sustitucion del efectuaran cambios en la composicion del personal clave. Si
Personal por cualquier motivo fuera del alcance del Consultor, como

jubilacion, muerte, incapacidad médica, entre otros, fuera
necesario sustituir a algun integrante del Personal, el
Consultor lo reemplazara con otra persona con calificaciones
iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

(b) Si el Contratante descubre que cualquier integrante del
personal (i) ha cometido un acto serio de mala conducta o ha
sido acusado de haber cometido un acto criminal, o (ii) tiene
motivos razonables para estar insatisfecho con el
desempefio de cualquier integrante del Personal, mediante
solicitud por escrito del Contratante expresando los motivos
para ello, el Consultor debera reemplazarlo por otra persona
cuyas calificaciones y experiencia sean aceptables para el
Contratante.

c) El Consultor no podr4d reclamar costos adicionales o

incidentales originados por la remocién y/o reemplazo de un
miembro del personal.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

5.1 Colaboracién y El Contratante hard todo lo posible a fin de lograr que el Gobierno
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exenciones

5.2 Modificacion de la

ley aplicable
pertinentes a los
impuestos y
derechos

5.3 Servicios e
instalaciones

otorgue al Consultor la asistencia y exenciones especificadas en
las CEC.

Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera
cualquier cambio en la ley aplicable en relacion con los impuestos
y los derechos que resultare en el aumento o la reduccion de los
gastos en que incurra el Consultor en la prestacion de los
Servicios, entonces la remuneracion y los gastos reembolsables
pagaderos al Consultor en virtud de este contrato seran
aumentados o disminuidos segln corresponda por acuerdo entre
las Partes, y se efectuardn los correspondientes ajustes de los
montos estipulados en la subclausula 6.2 (a) o (b) de estas CGC,
segun corresponda.

El Contratante facilitara al Consultor y al Personal, para los fines
de los Servicios y libres de todo cargo, los servicios, instalaciones
y bienes enumerados en el Apéndice F.

6. PAGOS AL CONSULTOR

6.1 Pago de suma
global

6.2 Precio del Contrato

6.3 Pagos por servicios

adicionales

6.4 Plazos y
condiciones de
pago

6.5 Interés sobre pagos
morosos

El pago total al Consultor no deber exceder el precio del contrato
gue es una suma global que incluye todos los gastos requeridos
para ejecutar los servicios descritos en el Apéndice A. Excepto
como se estipula en la clausula 5.2, el precio del contrato
solamente podra incrementarse sobre los montos establecidos en
la clausula 6.2 si las partes convienen en pagos adicionales en
virtud de la clausula 2.4.

(@ El precio pagadero en moneda(s) extranjera(s) esta
establecido en las CEC.

(b) El precio pagadero en moneda nacional estéa establecido en
las CEC.

En los Apéndices D y E se presenta un desglose del precio por
suma global con el fin de determinar la remuneracién pagadera
por servicios adicionales, como se pudiera convenir de acuerdo
con la clausula 2.4.

Los pagos se emitiran a la cuenta del Consultor y de acuerdo con
el programa de pagos establecido en las CEC. El primer pago se
hard contra la presentacion del Consultor de una garantia
bancaria por anticipo, satisfactoria para el contratante, por la
misma cantidad, a menos que se indique de otra manera en las
CEC, y ésta debera ser valida por el periodo establecido en las
CEC. Dicha garantia debera ser presentada en la forma indicada
en el Apéndice G adjunto, o en otra forma que el Contratante haya
aprobado por escrito. Cualquier otro pago sera emitido posterior a
gue se hayan cumplido las condiciones enumeradas en las CEC
para dicho pago, y los consultores hayan presentado al
Contratante las facturas especificando el monto adeudado.

Si el Contratante ha demorado los pagos mas de quince (15) dias
después de la fecha establecida en la clausula 6.4 de las CEC,
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7.1

8.1

8.2

debera pagarle interés al Consultor por cada dia de retraso a la
tasa establecida en las CEC.

EQUIDAD Y BUENA FE

Buena fe Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los
derechos de ambas partes en virtud de este Contrato y a adoptar
todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de
los objetivos del mismo.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Solucién amigable Las Partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las
controversias es crucial para la ejecucion fluida del contrato y el
éxito del trabajo. Las partes haran lo posible por llegar a una
solucion amigable de todas las controversias que surjan de este
Contrato o de su interpretacion.

Solucién de Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan

controversias en virtud de este Contrato que no haya podido solucionarse en
forma amigable dentro de los treinta dias siguientes al recibo por
una de las Partes de la peticion de la otra parte referente a dicha
soluciéon amigable, podra ser presentada por cualquiera de las
partes para su solucién conforme a lo dispuesto en las CEC.
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l1l. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)
[Las notas en corchetes [] son opcionales; todas las notas deberan ser eliminadas en el

NUmero de

clausula de las
CGC

1.1 @)

1.3
1.4

1.6

1.7

1.8

texto final]

Modificaciones y complementos de las Condiciones Generales del
Contrato

La expresion “en el pais del Gobierno” se cambia por “Ecuador”. La ley en
particular es la Ley Organica del Sistema Nacional Contratacion Publica
(LOSNCP) y su Reglamento General.

El idioma es el Castellano (Espafiol)

Las direcciones son:

Contratante: Empresa Metropolitana de Alcantarillado vy
Agua Potable de Quito, EMAAP-Q

Atencion: Directora Ejecutiva del PSA (E) - EMAAP-Q.

Teléfono/facsimile: (593-2) 245-3654 ext. 140

Consultor:

Atencién:

Facsimile:

Correo electrénico

El Integrante a cargo es [insertar nombre del Integrante]

Nota: Si el Consultor es una asociacion en participacion, consorcio o
asociacion (APCA) formado por varias firmas, aqui se debera indicar el
nombre de la firma cuya direccidn figura en la subclausula 1.6 de las CGC.
Si el Consultor es una sola firma, se debera sefialar “No Aplica”].

Los representantes autorizados son:

En el caso del Contratante: La persona designada Administrador del
Contrato, lo que serd comunicado al Consultor dentro de los 7 dias de
suscrito el Contrato.

En el caso del Consultor: Es el Director del Proyecto.

El Contratante, en aplicacion de la legislacion ecuatoriana, descontara,
retendréd y pagard en nombre del Consultor, todos los impuestos indirectos,
derechos, gravamenes y demas imposiciones a que puedan estar sujetos
de conformidad con la ley aplicable.

Adicionalmente, el Contratante retendra:

Amortizacién del anticipo
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21

2.3

251

26.1

3.4

3.5(c)
3.7(b)

51
6.2 (a)

Del valor de cada planilla el porcentaje correspondiente para
amortizar el anticipo, hasta que esté cubierto en su totalidad.

Retencién del 10% de cada pago

Al elaborar la planilla debe tomarse en cuenta las retenciones que
deben realizarse del 10% de cada pago parcial, para constituir el
ultimo pago o pago final.

Las condiciones para la entrada en vigor del Contrato son las siguientes:
Que el contrato esté suscrito y de que el anticipo se encuentre depositado
en la cuenta bancaria del Consultor luego de la transferencia efectuada por
el Contratante a través del Banco Central del Ecuador (véase la
subclausula 6.4(a), de las CEC.

El plazo para la prestacion de los servicios, objeto de este contrato, es el
indicado en el Apéndice A, esto es: CIENTO OCHENTA (180) dias,
contados desde la fecha de que el anticipo se encuentra acreditado en la
cuenta bancaria del Consultor.

Se entendera por fuerza mayor o caso fortuito segun lo define el Art. 30 de
la Codificacion del Codigo Civil.

El literal e) de las CGC se aplicara cuando se cumpla por lo menos uno de
los eventos que constan en los otros literales constantes en la clausula
2.6.1delas CGC

Las polizas de los riesgos y las coberturas que seran presentadas por el
Consultor y aceptadas por el Contratante, dentro de 30 dias siguientes a la
vigencia del contrato seran:

(@) Cuando proceda, seguro de responsabilidad civil hacia terceros
respecto de los vehiculos utilizados por el Consultor o por su Personal
en el Ecuador, con una cobertura minima de 25 000 délares por
accidente. Cuando no proceda el Consultor deberd demostrar
documentadamente a la Contratante las causas por las cuales no
procede;

(b) Seguro de responsabilidad civil profesional del Consultor, con una
cobertura minima del 10% del Valor del Contrato; y

(c) Seguro de responsabilidad de empleador que consistira, en seguros
de vida, de salud, de accidentes, de viajes u otros que sean
apropiados para el Personal del Consultor en el Ecuador.

Texto de la Garantia Bancaria y de las Pélizas de Seguros.

El Consultor no podra utilizar estos documentos ni programas de
computacién (software) para fines ajenos a este Contrato sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante.

No se especifica ninguna asistencia

En razén de que la moneda en curso en Ecuador es el Dolar de los Estados
Unidos de América, el 100% del valor del contrato se pagara en esta
moneda, a menos que el Consultor solicite en su Propuesta que el precio
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6.2 (b)

6.4 (a)

de sus servicios sea pagado en cualquier moneda convertible, maximo en
tres monedas.

En razén de que la moneda en curso en Ecuador es el Délar de los Estados
Unidos de América, el 100% del valor de todos los gastos en el Ecuador,
incluyendo los pagos de impuestos, derechos, gravAmenes y demas
imposiciones, se pagaran en esta moneda sin existir pago alguno por este
concepto en otra moneda extranjera.

Los pagos se emitiran a la cuenta(s) unica(s) del Consultor que se indican a
continuacion, la(s) que debe(n) ser administrada(s) exclusivamente por el
Director del Proyecto.

Para pagos en moneda en curso en el Ecuador US $: [insertar nimero de

cuenta]

Para pagos en moneda extranjera: [insertar numero) de cuenta si aplica]

Los pagos se haran de acuerdo al siguiente calendario:

Anticipo: Un anticipo equivalente al 30 % del valor total estimado
del contrato, como maximo hasta los 15 dias de su suscripcion, una
vez que el Consultor antes de la suscripcibn del mismo haya
entregado una garantia bancaria o fianza instrumentada en una
poliza de seguro a favor del contratante por igual valor, a satisfaccién
del Contratante, de acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la
LOSNCP por el 100 % del valor del mismo. El anticipo se ir4
amortizando en cada uno de los pagos que se indican a
continuacion, exceptuando el dltimo pago. El valor de la garantia
podra ir reduciéndose conforme se va amortizando el anticipo.

4. Primer pago, equivalente al 50% de la cantidad total fija
mas los valores liquidables de los trabajos por precios
unitarios, liquidados segun los precios unitarios acordados y
aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente
realizadas, comprobadas y aprobadas por el Contratante,
correspondientes al informe de factibilidad, sujeto a la
aprobacién del Informe de factibilidad estipulado en el
numeral 5.4.2 de los términos de referencia;

5. Segundo pago, equivalente al 50% de la cantidad total fija
mas los valores liquidables de los trabajos por precios
unitarios, liqguidados segun los precios unitarios acordados y
aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente
realizadas, comprobadas y aprobadas por el Contratante,
correspondientes al informe Final, sujeto a la aprobacion del
Informe Final Disefios Definitivos estipulado en el numeral
5.4.3 de los términos de referencia;

6. Ultimo pago, que constituira el valor total de las retenciones
realizadas del 10 % de cada uno de los dos pagos
anteriores, una vez que el Contratante y el BID hayan
aprobado el Informe Final, estipulado en el numeral 5.4.3 de
los términos de referencia y se haya suscrito el acta de
entrega recepcién definitiva.
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En cuanto a las monedas de pago, se estara a lo establecido en la Clausula
Sexta del Contrato.

El Consultor presentar4 sus informes en los plazos previstos en este
Numeral, cumpliendo los requisitos indicados en el Apéndice B, debiendo la
Supervisiébn del Contratante aprobar o presentar las observaciones
pertinentes en el plazo de 20 dias a partir de recibidos, observaciones que
deberan ser atendidas por el Consultor en el plazo de 20 dias, contados a
partir de la fecha de recepcién de las mismas. Las observaciones que
efectle la supervision del Contratante y su revision, incorporacion y ajustes
a los informes presentados por el Consultor, no incidirdn en los tiempos
establecidos y se consideraran como actividades paralelas.

El Contratante se reserva el derecho de objetar los trabajos que considere
no satisfactorios desde el punto de vista técnico-econémico y ambiental. En
este caso el Consultor debera rectificar o ratificar sus criterios mediante las
modificaciones o justificaciones correspondientes a satisfaccion del
Contratante en un plazo no mayor a los 20 dias antes indicados. Si por
error u omision imputables al Consultor deben realizarse trabajos
adicionales o rectificaciones, éstos serdn a su cargo. Es responsabilidad
del Consultor cumplir con el trabajo de acuerdo con los Términos de
Referencia y los términos del contrato.

El Contratante pagara las planillas del Consultor dentro del plazo de 30
dias, contados a partir de la fecha de su aprobacion. Se observaran las
siguientes reglas:

a) Las planillas seran preparadas de acuerdo con el modelo utilizado
por el Contratante;

b) serdn presentadas al Administrador del Contrato, conjuntamente
con cada uno de los informes mencionados en este Numeral,
debidamente aprobados; adjuntando el certificado de estar al dia en
sus obligaciones para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social;

c) con las planillas, el Consultor presentara adicionalmente un informe
sobre el estado de avance del Proyecto y un cuadro informativo
resumen que indique las actividades desarrolladas, el avance
acumulado de los servicios y su cuantificacion en relacién con el valor
del Contrato, expresado en US dolares;

d) el Administrador del Contrato, en el plazo de diez (10) dias, aprobara
u objetara la planilla;

e) si el Administrador del Contrato, en el plazo sefialado no aprueba o
no expresa por escrito las razones fundamentadas de su objecion,
transcurrido dicho plazo se entendera que la planilla se halla
aprobada,;

f) con la aprobacién expresa o tcita continuara el trdmite de pago;

g) si el Consultor no presentare la planilla con la oportunidad indicada,
se considerara que hay mora de su parte y se aplicara lo indicado en
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6.5

8.2

la clausula Novena (Multas) del Contrato.

La tasa de interés sobre pagos morosos es la tasa activa que determine el
Banco Central del Ecuador aplicable con las variaciones que ocurran
durante el periodo que transcurra desde el dia 16 hasta el dia en que
efectivamente se notifique que el pago fue depositado.

Negociaciones directas: Las partes haran todo lo posible para resolver
directamente las controversias que surjan en virtud del contrato o en
relacién con él, en forma amistosa, de buena fe, mediante negociaciones
directas informales y agotando todas las instancias.

Compromiso para solucién Arbitral: De no existir entendimiento después
de diez (10) dias desde el inicio de las negociaciones directas (condicion
gue se entendera cumplida cuando una de las partes rechace por escrito la
reclamacion de la otra), las partes acuerdan someter las controversias al
sistema de solucion arbitral en derecho de conformidad con la Codificacion
de la Ley de Arbitraje y Mediacion, y al Centro Arbitraje y Mediacién de la
Céamara de Comercio de Quito, y de acuerdo con el Reglamento de dicho
centro.

El término para expedir el laudo arbitral ser4 el establecido en el
Reglamento del Centro de Arbitraje de dicha Camara.

Los honorarios de los arbitros seran pagados de acuerdo a lo establecido
en el Reglamento en referencia.

Las partes libre y voluntariamente resuelven renunciar a la jurisdiccion
ordinaria, para llevar a cabo el Arbitraje en derecho aqui pactado. Por tanto,
se comprometen a respetar el contenido del Laudo, cuya ejecucion tiene el
efecto de sentencia de Ultima instancia dictada por la justicia ordinaria.

El arbitraje sera en derecho y los arbitros seran abogados. La legislacion
aplicable es la ecuatoriana.

Renuncia a presentar reclamos por la Via Diplomatica: El Consultor
renuncia expresamente a presentar reclamos por via diplomatica. Si incum-
pliere este compromiso, la Entidad dara por terminado unilateralmente el
contrato y haré efectivas las garantias.

Recursos remanentes: En caso de sustitucion de personal extranjero por
personal nacional, los rubros de viajes y viaticos quedaran como recursos
remanentes que podran ser utilizados en actividades requeridas por el
proyecto, previa solicitud y aprobacién por parte del PSA.
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V. APENDICES

Apéndice A — Descripcion de los servicios

Nota: Proporcione descripciones detalladas de los servicios a prestar, fechas de
conclusién de varias tareas, lugar de ejecucién para diferentes tareas, tareas
especificas a ser aprobadas por el contratante, etc.

Apéndice B - Requisitos para la presentacion de informes

Nota: Indicar el formato, frecuencia y contenido de los informes; las personas que
deberan recibirlos; las fechas para su presentacion; etc.

Apeéendice C - Personal clave y Subconsultores — Horario
(Programa) de trabajo

DEL PERSONAL CLAVE

C-1 Cargos [y nombres, si ya se conocen], una descripcion detallada de
funciones y las calificaciones minimas del Personal clave extranjero que se
ha de asignar para trabajar en el Ecuador, asi como los persona-mes para
cada persona.

C-2 La misma informacion de C-1 correspondiente al personal clave que se ha de
asignar para trabajar fuera del pais del contratante.

C-3  Lista de Subconsultores aprobados (si ya se conocen); la misma informacién
correspondiente al Personal de dichos Subconsultores como en C-1 o C-2.

C-4 La misma informacién para personal clave nacional como en C1.

Apéndice D - Desglose del precio del contrato en moneda
extranjera

Nota: Indicar aqui los elementos de costo utilizados para llegar a la porcién del
precio de la suma global en moneda extranjera:

1. Tarifas mensuales del Personal extranjero (Personal clave y de otra
indole)
2. Gastos reembolsables.

Este apéndice se utilizara exclusivamente para determinar la remuneracion de
servicios adicionales.

Apéndice E - Desglose del precio del contrato en moneda
nacional

Nota: Indicar aqui los elementos de costo utilizados para llegar al la porcién del
precio de la suma global en moneda nacional:

1. Tarifas mensuales del Personal extranjero (Personal clave y de otra
indole)
2.  Gastos reembolsables.

Este apéndice se utilizara exclusivamente para determinar la remuneracion de
servicios adicionales.
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Apéndice F - Servicios e Instalaciones proporcionadas por el
Contratante

Nota: Detallar aqui los servicios e instalaciones que el Contratante debera proporcionar al
Consultor.

Apéndice G - Requisitos e Instrucciones para la garantia del
anticipo

Nota: Véase la clausula 6.4 de las CGC y 6.4(a) de las CEC.

Conforme lo establecido en las CGC, clausula 6.4, el texto de la Garantia debe ser
satisfactorio para el Contratante.

La garantia se emitira por el monto total del Anticipo, se ira reduciendo en la medida
en que se amortice hasta la total cancelacion del mismo. La garantia sera otorgada
en doélares de los Estados Unidos de América.

La garantia debe ser bancaria o fianza instrumentada por una pdéliza de seguros,
emitida por un Banco o Institucion Financiera o por una Compaifia de Seguros
establecidos en el pais; o en el extranjero a través de una entidad establecida en el
pais, la que les representara y respondera por la primera en todos los efectos
derivados de la correspondiente garantia.

La garantia debe ser incondicional, renovable, irrevocable y de cobro inmediato sin
clausula de tramite administrativo ni judicial previo, bastando para su ejecucion, el
requerimiento del Contratante, a través de la Gerencia Financiera, beneficiaria de la
garantia.
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Apéndice H - Certificado del proveedor (NO APLICA)

APENDICE H. CERTIFICADO DEL PROVEEDOR

(BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO)

[ ]
[

Sefiores:

No. de Referencia del Banco Confirmador

Carta de Crédito del Banco Emisor No.

Entendemos que la venta de los bienes abarcados por nuestra (s) factura (s) descritos a continuacién podran ser financiados en su totalidad o
en parte con un préstamo del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

Si ustedes lo desean, le presentaremos a la mayor brevedad una relacién o relaciones ampliando la informacién sobre el origen de los bienes
suministrados. La definicion del término “origen” utilizado a continuacién es la que figura en el Contrato.)

Por el presente certificamos que los bienes abarcados por dicha (s) factura (s) provienen del pais indicado abajo y que fueron enviados al pais

comparador como sigue:

FACTURA(S) CONTRATO (S) U ORDEN (ES) DE COMPRA COSTO DEL FLETE Y
MONEDA SEGURO DE LOS
NUMERO FECHA NUMERO FECHA BIENES
TOTAL

INFORMACION DE EMBARQUE (llenar esta parte segun los INCOTERMS que correspondan) (*)

TIPO DE ENVIO (X)

Aire Tierra Mar

BANDERA DEL TRANSPORTADOR (Pais)

MONEDA COSTO DEL FLETE

SUB-TOTAL

NOMBRE DEL PROVEEDOR

ORIGEN DE LOS BIENES

PAIS MONEDA COSTO DE LOS BIENES

DIRECCION (No. CALLE, CIUDAD, ESTADO, ZONA POSTAL, PAIS)

Certificamos, ademas, que salvo los descuentos y rebajas, si los hay, que se
indican en dichas facturas, érdenes de compra o contratos, no hemos pagado,
ni convenido en pagar ni originado pagos al destinatario de dichas facturas,
6rdenes de compra o contratos o0 a ninguna otra persona o entidad (excepto a
nuestros directores titulares, funcionarios y empleados, hasta el nivel de sus
remuneraciones ordinarias), ningin descuento, reintegro, comisién, honorario
u otro pago en relacién con la venta de los bienes que abarcan dichas
facturas, 6rdenes de compra o contratos, o para obtener los contratos para
venderlas, excepto los aqui mencionados. (Si usted pagé o ira a pagar,
adjunte una declaracion).

SUB-TOTAL

INFORMACION SOBRE SEGURO (si los términos son CIP)

PAIS MONEDA COSTO DEL SEGURO

NOMBRE Y TITULO DEL FIRMANTE AUTORIZADO

SUB-TOTAL

TOTAL

El certificado de proveedor debera ser firmado por un oficial o el
Representante autorizado del proveedor.

FIRMA

FECHA:

*El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad establecidos en el Contrato. Este criterio de aplica
a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, seguro, montaje,
ensamblaje, etc.) en los servicios de construccién y a los servicios de consultoria.

Paises miembros del BID:

ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BAHAMAS, BARBADOS, BELGICA, BELICE,
BOLIVIA, BRASIL, CANADA, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, CROACIA, DINAMARCA,
ECUADOR, EL SALVADOR, ESLOVENIA, ESPANA, ESTADOS UNIDOS, FINLANDIA,
FRANCIA, GUATEMALA, GUYANA, HAITI, HONDURAS, ISRAEL, ITALIA, JAMAICA,
JAPON, MEXICO, NICARAGUA, NORUEGA, PAISES BAJOS, PANAMA, PARAGUAY,
PERU, PORTUGAL, REINO UNIDO, REPUBLICA DE COREA, REPUBLICA
DOMINICANA, SUECIA, SUIZA, SURINAME, TRINIDAD Y TOBAGO, URUGUAY Y
VENEZUELA.
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Seccion 7. Paises Elegibles

1) Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco
Interamericano de Desarrollo

a) Paises Prestatarios:

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamda, Paraguay, Perd, Republica
Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Yy
Venezuela.

b) Paises no Prestatarios:

()  Alemania, Austria, Bélgica, Canada, Croacia, Dinamarca,
Eslovenia, Espafia, Estados Unidos, Finlandia, Francia,
Israel, Italia, Japén, Noruega, Paises Bajos, Portugal,
Reino Unido, Republica de Corea, Suecia y Suiza y
Republica Popular de China.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y
servicios

Para efectuar la determinacién sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen
de los bienes y servicios, se utilizaran los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella
satisface uno de los siguientes requisitos:

i) es ciudadano de un pais miembro; o

ii) ha establecido su domicilio en un pais miembro como
residente “bona fide” y est4d legalmente autorizado para
trabajar en dicho pais.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos
siguientes requisitos:

i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes
de un pais miembro del Banco;y

i) mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es
de propiedad de individuos o firmas de paises miembros del
Banco.

Todos los socios de una asociacién en participacion, consorcio 0 asociacion (APCA)
con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben
cumplir con los requisitos arriba establecidos.



154 Seccion 7 — Paises elegibles

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos,
cultivados, cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es
producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado
es un articulo comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcién o
propésito de uso son substancialmente diferentes de sus partes 0 componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que
requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el
comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la
complejidad de la interconexion, el Banco considera que dicho bien es elegible para
su financiacion si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un pais
miembro. Cuando el bien es una combinaciéon de varios bienes individuales que
normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien
se considera que proviene del pais en donde este fue empacado y embarcado con
destino al comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en
la Unidon Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el
correspondiente pais especifico de la Unién Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de

la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no
determina el origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio
se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte,
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construccion y a los
servicios de consultoria.
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