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CONCURSO PUBLICO CONSULTORIA

CONPC - EP - 02 -2010 - REAPERTURA

SECCION |
CONVOCATORIA

De acuerdo con los Pliegos del Concurso Publico de Consultoria aprobados por el Ing. Othén Zevallos
Moreno, Gerente General de la Empresa Plblica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento
(Empresa Publica), mediante Resolucion N° 261 de fecha 28 de septiembre de 2010, se convoca a firmas
consultoras nacionales, asociaciones o0 consorcios 0 compromisos de asociacion de éstas, para que
presenten sus ofertas técnicas y econOmicas para la realizacion de los ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO
BAJO”.

El Presupuesto Referencial es de USD 440 000,00 (cuatrocientos cuarenta mil dolares de los Estados
Unidos de América), més IVA.

El objeto de esta Convocatoria, debe ejecutarse en un plazo de 270 dias, contados a partir de la
notificacion de la acreditacion del anticipo, la misma que comprende los estudios de Factibilidad y
Disefos Definitivos la linea de conduccion denominada Atacazo Bajo, cuyo propdsito es el incremento
de aproximadamente 285 I/s al sistema Lloa mediante un sistema a gravedad aprovechando el Tdnel
Unguy actualmente en operacion. Complementariamente, se llevara a disefio definitivo la optimizacion
del Sistema Atracazo-Lloa en todos sus componentes, captaciones, conducciones, tanques de reserva, y
sus obras conexas, para un adecuado funcionamiento.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.- Los pagos de los servicios de consultoria se realizaran con fondos propios, provenientes del
presupuesto de la entidad contratante, con cargo a las partidas presupuestarias No.730605.01121
ESTUD-DISENOS PROYEC, ESTUDIOS AGUA POTABLE PSA y No0.91020101121
COMPROMISOS FUTUROS, ESTUDIOS AGUA POTABLE PSA, segun Certificacion de Partida y
Disponibilidad de Fondos Presupuestarios No. CO 3074 del 09 de junio del 2010. Se otorgara un
anticipo del treinta (30%) del valor del contrato. EI monto total del contrato ser4 cancelado por
planillas contra entrega de informes correspondientes a cada una de las fases del estudio, aprobados a
entera satisfaccion de la Empresa Publica.

2.- Los Pliegos estan disponibles, sin ningin costo, en el portal www.compraspublicas.gov.ec, de
conformidad con lo previsto en el inciso 4 del articulo 31 de la LOSNCP. La Firma Consultora que
resulte adjudicada, una vez que reciba la notificacion de adjudicacion, pagara a la Empresa Publica el
valor de USD 200,00 (Doscientos dblares de los Estados Unidos de América) por los costos que
demandaron el levantamiento de textos, reproduccion y edicion de los pliegos.

3.- Las firmas consultoras que participen individualmente o en asociacion deberan estar habilitados como
proveedores en el Registro Unico de Proveedores, RUP, conforme lo dispone el articulo 18 de la
LOSNCP, bajo el Codigo 83342.02.16 (SERVICIOS DE DISENO DE INGENIERIA PARA PUERTOS,
VIAS DE NAVEGACION INTERIOR, REPRESAS, OBRAS DE IRRIGACION Y OTRAS OBRAS
HIDRAULICAS).

4.- Antes de resolver sobre la adjudicacion, la méxima autoridad declarara desierto el procedimiento de
manera total o parcial, en los casos establecidos en el art. 33 de la LOSNCP, de la misma forma podra
cancelar el procedimiento en cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de
presentacion de las ofertas, en los términos previstos en el art. 34 de la misma ley.
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5.- Si en este procedimiento se presenta un solo proponente, la oferta sera calificada y evaluada; y, si ésta
cumple los requisitos y criterios establecidos en los pliegos y se llega a un acuerdo en la negociacion,
podra ser objeto de adjudicacion.

6.- En caso de requerimiento por parte de los oferentes, se realizard una reunion previa a la presentacion
de las ofertas, en donde se exhibira la informacion que dispone la entidad, indicada en el Numeral 4.9.4
de los Términos de Referencia. El Unico contacto entre la Empresa Publica y los oferentes sera el
efectuado durante esta reunion. El lugar para la reunion previa es: Avenida Mariana de Jesus N32-132 y
Gaspar de Carvajal, Quito, a partir de las 08H30 hasta las 16H30 del lunes 4 de octubre de 2010.

7.- Los interesados podran realizar preguntas en el término de 4 dias (contados a partir de la fecha de
publicacion de la convocatoria) y recibir respuestas y aclaraciones de la Entidad Contratante, en el
término de 4 dias (contados a partir de la fecha limite para recibir preguntas) respecto al contenido de los
Pliegos, a través del portal www.compraspublicas.gov.ec.

8.- Las ofertas se presentardn a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, para lo cual se
habilitaran dos opciones: una para la entrega de los formularios 1y 2 de la oferta técnica, y otra para la
entrega de la oferta econdmica. La presentacion se realizard hasta el martes 26 de octubre de 2010, a
las 15:00.

Ademas, las ofertas técnica y econdmica deberan ser entregadas simultdneamente (es decir, en el
mismo dia y hora), de manera fisica y en dos sobres separados en la Secretaria de la Comision Técnica
de Consultoria, ubicada en la Avenida Mariana de Jesus, entre las calles Alemania e Italia, tercer piso
del Nuevo Edificio Matriz, Direccion Juridica, Teléfono (593-2) 2994-445 Ext. 5423. El sobre de la
oferta econémica que se entregard fisicamente deberd contener la impresion de la pantalla que
compruebe que esa oferta econdmica ha sido entregada a través del portal
www.compraspublicas.gov.ec .

El portal permitira que la apertura y procesamiento de ambas ofertas se ejecuten en dias distintos, con
una diferencia entre ambos actos de hasta 10 dias término: en el sobre 1, la oferta técnica y en el sobre
2 la oferta econémica.

La fecha de apertura de las ofertas técnicas presentadas es el martes 26 de octubre de 2010, las 16:00.

9.- No podréan participar en el presente concurso los oferentes que mantengan mas de tres contratos
suscritos de manera simultanea con la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento, durante el mismo periodo fiscal (afio 2010), directamente 0 como integrante de una
Asociacion y Consorcio, pues dicha participacion constituird causal de rechazo de su oferta, conforme
lo prevé el acépite 3.9 “Rechazo de Ofertas” de la Secciéon 111 de los Pliegos.

10.- La evaluacion de las propuestas se realizard aplicando los pardmetros de calificacion previstos en
los Pliegos, conforme lo dispone el numeral 19 del articulo 6 de la LOSNCP, los articulos 38 al 40 del
Reglamento General de la LOSNCP y Resolucion INCOP No. 021-09 de 12 de mayo del 2009, emitida
por el INCOP.

Quito, DM a, 01 de octubre de 2010.

Othon Zevallos Moreno
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
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SECCION 11

OBJETO DE LA CONTRATACION

Este proceso tiene por objeto la calificacion, seleccion, negociacion y adjudicacion del
contrato de prestacion de ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO”.

A partir de los estudios de Evaluacién, Diagnostico y Formulacion de Alternativas, existentes,
el objetivo general del estudio es llevar a nivel de Factibilidad y Disefios Definitivos la linea
de conduccion denominada Atacazo Bajo, cuyo proposito es el incremento de
aproximadamente 285 I/s al sistema Lloa mediante un sistema a gravedad aprovechando el
Tanel Unguy actualmente en operacion. Complementariamente, se llevaré a disefio definitivo
la optimizacion del Sistema Atracazo-Lloa en todos sus componentes, captaciones,
conducciones, tanques de reserva, y sus obras conexas, para un adecuado funcionamiento;
todo esto permitira aliviar el caudal que ingresa a la Planta de Tratamiento El Placer desde el
Sistema Pita - Puengasi, sistema que a su vez se alimenta temporalmente del sistema de La
Mica Quito Sur desde la planta El Troje.

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO” 3



CONCURSO PUBLICO CONSULTORIA

CONPC - EP-02 - 2010 - REAPERTURA

SECCION I11

CONDICIONES GENERALES

3.1 Comision Técnica: Todo proceso de Concurso Publico de Consultoria presupone la
conformacion obligatoria de una Comisién Técnica, integrada de acuerdo al articulo 18 del
Reglamento General de la LOSNCP, que se encargara del tramite del proceso y la elaboracion
de los pliegos, de acuerdo a lo previsto en el articulo 42 de la LOSNCP.

Esta comision analizard las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola,
considerando los pardmetros de calificacion establecidos en estos pliegos, y recomendara a la
maxima autoridad de la entidad contratante la adjudicacion o la declaratoria de procedimiento
desierto.

3.2 Inhabilidades: No podréan intervenir en el proceso, ningin oferente que se encuentre
incurso en las inhabilidades generales o especiales determinadas en los articulos 62 y 63 de la
LOSNCP.

3.3 Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentara su oferta
utilizando el modelo de pliego establecido por el INCOP.

3.4 Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberan revisar cuidadosamente los Pliegos y
cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omision o descuido del oferente al
revisar los documentos no le relevara de sus obligaciones con relacién a su oferta.

3.5 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4 de la
Resolucion INCOP No. 021-09 de 12 de mayo de 2009, los proveedores podran realizar
preguntas sobre los pliegos a través del portal www.compraspublicas.gov.ec y la entidad
contratante dentro de la fecha limite constante en el cronograma, emitira respuestas que se
publicaran en el portal.

La Comision Técnica podra en la etapa de preguntas y respuestas, emitir aclaraciones o
modificaciones de los Pliegos, siempre y cuando éstas no cambien el presupuesto referencial, ni
el objeto del proceso contemplado en los pliegos.

Todas las aclaraciones se considerardn como alcance a los pliegos y recibidas por todos los
participantes, una vez que han sido publicadas en el Portal.

3.6 Idioma y Autenticidad de los Documentos: La documentacion que contempla la oferta,
asi como la correspondencia relacionada debe ser escrita en castellano. Los documentos no
deberan contener texto entre lineas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario
corregir errores del oferente, en cuyo caso deberan salvarse por parte del oferente, rubricando al
margen.
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Los documentos que se presenten en la oferta seran en original o copia notariada.

Para el caso de los documentos emitidos en otro idioma, su traduccion deber certificarse por
Autoridad Consular competente, o la respectiva apostilla.

3.7 Proceso de Evaluacion, Negociacion y Adjudicacion:
3.7.1 Apertura del sobre N° 1:

En la fecha y hora sefialada en la Convocatoria o en las prérrogas otorgadas por la
Comision Técnica, en acto publico se abriran el sobre No. 1. Un miembro de la
Comision y el Secretario rubricardn todos y cada uno de los documentos presentados y
se levantard la correspondiente acta.

3.7.1.1 Analisis preliminar del contenido del sobre N° 1:

La Comision verificarda que el Sobre No. 1 contenga todos los documentos
solicitados; que los documentos sean originales o copias certificadas o notariadas,
que no tengan tachaduras o enmiendas no salvadas y verificara la autenticidad de la
informacion presentada.

3.7.2 Etapa de Evaluacion Técnica:

La Comision Técnica evaluara y calificara cada propuesta conforme a una escala que
sumara cien (100) puntos.

La Comision Técnica antes de la apertura del sobre N° 2, notificara a través del portal
www.compraspublicas.gov.ec los resultados finales de la evaluacion del sobre N°1,
debidamente sustentados.

Para acceder a la evaluacion de las propuestas econdmicas, las ofertas técnicas deberan
alcanzar el puntaje minimo de setenta (70) puntos. Las ofertas técnicas que no alcancen
dicho puntaje serdn descalificadas y rechazadas en esta etapa.

3.7.3 Etapa de Evaluacion Econdmica:

Dentro del término establecido en el articulo 39 del Reglamento General de la LOSNCP,
la Comision Técnica procederd a la apertura del Sobre N° 2, en los términos de los
articulos 5, 6, 7, 8y 9 de la Resolucion INCOP No. 021-09 de 12 de mayo de 20009.

3.7.4 Negociacion y Adjudicacion:

La Comision Técnica negociard de acuerdo a los términos del articulo 40 del
Reglamento General de la LOSNCP.

No se volvera a llamar para nuevas negociaciones al proponente con el cual no se llegoé
a un acuerdo durante la negociacién.

El acta de negociacidn sera firmada por los miembros de la Comision y la Consultora o
su delegado. La Consultora negociara por intermedio de su representante legal o
procurador comuln, o el delegado de éstos, debidamente acreditado, y de los
profesionales que estime necesario.
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Iniciado el proceso de negociacion, éste no podra suspenderse por motivo alguno, salvo
circunstancias de fuerza mayor. La Comision y la Consultora laboraran en jornadas
completas y sucesivas hasta que se produzcan resultados, y de ser estos positivos
continuaran ininterrumpidamente hasta lograr la negociacion.

El Gerente General de la Empresa Publica adjudicara el contrato en los términos del
altimo inciso del articulo 40 del Reglamento General de la LOSNCP. En caso de no
llegar a un acuerdo en las negociaciones, se declarara desierto de conformidad al
articulo 33 de la LOSNCP.

El acta de negociacién y la resolucion de adjudicacion debidamente suscritas, se
publicaran en el Portal www.compraspublicas.gov.ec.

3.8 Criterios de evaluacion: La Comision calificara el contenido de los Sobres Nos. 1y 2,
bajo los parametros de evaluacion determinados por la entidad contratante, tomando en cuenta
los criterios de seleccion establecidos en el articulo 41 de la LOSNCP, en lo que sean
aplicables, asi como en lo establecido en el articulo 9 de la Resolucion INCOP No. 021-09 de
12 de mayo de 2009.

3.9 Rechazo de Ofertas: La Comision Técnica rechazaré una oferta por las siguientes causas:

a) Si no cumpliere los requisitos exigidos en las condiciones generales y especificas de
estos pliegos;

b) Si se hubieran entregado las Ofertas en otro lugar o después de la hora establecida
paraello;

c) Cuando las Ofertas contengan errores sustanciales y/o evidentes, que no puedan ser
convalidados por no ser considerados errores de forma o mediante correccion
aritmética y que afecten notoriamente el monto total de la oferta;

d) Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionandolos
o modificandolos, de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecucion
del contrato;

e) Si se presentaran documentos con tachaduras o enmendaduras no salvadas; cuando no
puedan ser convalidados;

f) Si la oferta contiene excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni
cualquier modificacién a los Pliegos.

g) Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de 70 puntos, seran
descalificadas y rechazadas.

h) Si los oferentes mantienen mas de tres contratos suscritos de manera simultanea con
la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, durante el
mismo periodo fiscal (afio 2010), directamente 0 como integrante de una Asociacion
y Consorcio.

3.10 Garantias: En este contrato se deberan presentar las garantias de acuerdo a lo previsto en los
articulos 73, 74, 75y 76 de la LOSNCP.

3.10.1 La garantia de fiel cumplimiento del contrato, que se rendira por un valor igual al
5% del monto total del contrato, sera rendida mediante presentacion de una garantia
bancaria o péliza de seguros la misma que debera ser incondicional, irrevocable y de
cobro inmediato, sin clausula de tramite administrativo otorgada por un banco o
institucion financiera establecidos en el pais.
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3.10.2 La garantia del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este
concepto, que sera rendida antes de la suscripcion del contrato, mediante presentacion de
una garantia bancaria o pdliza de seguros la misma que debera ser incondicional,
irrevocable y de cobro inmediato, sin clausula de tramite administrativo otorgada por un
banco o institucidn financiera establecidos en el pais.

Las garantias se devolveran conforme lo previsto en el Articulo 77 de la LOSNCP.

3.11 Cancelacion del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria
y hasta 24 horas antes de la fecha de presentacion de las ofertas, la méxima autoridad de la entidad
contratante podra declarar cancelado el procedimiento, mediante resolucién debidamente
motivada, de acuerdo a lo establecido en el articulo 34 de la LOSNCP.

3.12 Declaratoria de Procedimiento Desierto: La maxima autoridad de la Entidad Contratante,
antes de resolver la adjudicacion, podra declarar desierto el procedimiento de manera total o
parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del articulo 33 de la LOSNCP.

Dicha declaratoria se realizara mediante resolucion motivada de la méxima autoridad de la
Entidad Contratante. Una vez declarado desierto el procedimiento, (la maxima autoridad) podra
disponer su archivo o su reapertura.

3.13 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del
término previsto, por causas que le sean imputables, la maxima autoridad de la Entidad
Contratante le declarara adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condicion al INCOP,
procedera de conformidad con los articulos 35y 98 de la LOSNCP.

Asi mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 114 del Reglamento General de la LOSNCP,
la entidad contratante llamara al oferente que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion
para que suscriba el contrato, el cual deberd cumplir con los requisitos establecidos para el
oferente adjudicatario, incluyendo la obligacién de mantener su oferta hasta la suscripcion del
contrato. Si el oferente llamado como segunda opcién no suscribe el contrato, la entidad
declarara desierto el proceso, sin perjuicio de la sancién administrativa aplicable al segundo
adjudicatario fallido.

3.14 Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicacion, dentro de un término de 15 dias
contado a partir de la misma, la entidad contratante formalizara el proyecto de contrato que es
parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los articulos 68 y 69 de la
LOSNCPy 112 y 113 de su Reglamento General.

3.15 Moneda de Cotizacién y Pago: Las ofertas deberan presentarse en délares de los Estados
Unidos de América. Los pagos se realizaran en la misma moneda.

3.16 Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos
relacionados con su oferta, se debera considerar lo establecido en los articulos 102 y 103 de la
LOSNCP, segun el procedimiento que consta en los articulos 150 al 159 de su Reglamento
General.

3.17 Administracion del Contrato: La entidad contratante designard de manera expresa un

administrador del contrato, quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptara las acciones que sean necesarias para
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evitar retrasos injustificados e impondra las multas y sanciones a que hubiere lugar.

3.18 Autoinvitacion: El proveedor que a la fecha de la convocatoria no se encuentra habilitado
en el Registro Unico de Proveedores, RUP, en la categoria correspondiente al objeto del proceso
de contratacion, y tenga las condiciones legales para participar en él, podra recategorizarse en la
actividad respectiva, para lo cual debera acudir a las oficinas del RUP y presentar los documentos
respectivos. La autoinvitacion es una opcioén del Portal www.compraspublicas.gov.ec que
aparecera una vez realizada la recategorizacién, y que podra utilizarse hasta la fecha limite de
entrega de ofertas, segun el cronograma del proceso.

3.19 Convalidacién de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas podran
ser convalidadas por el oferente en un término de entre 2 a 5 dias, contado a partir de la fecha de
notificacion, a criterio de la entidad contratante. Asi mismo, dentro del periodo de
convalidacion, los oferentes podran integrar a su oferta documentos adicionales que no
impliquen modificacion del objeto de la misma, conforme al articulo 23 del Reglamento
General de la LOSNCP. En este caso, la entidad contratante podré recibir fisicamente los
documentos correspondientes.

La entidad contratante estd obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas
en la etapa de calificacién, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas,
respecto de los cuales notificara a través del portal www.compraspublicas.gov.ec en el mismo dia
y hora a cada uno de los oferentes, el requerimiento de convalidacion respectivo. Los oferentes
notificados podran convalidar tales errores para efectos de ser calificados.

Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o méas
errores de forma, se debera reprogramar el cronograma del proceso, en funcion del término
concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.
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CONCURSO PUBLICO CONSULTORIA

CONPC - EP - 02 -2010 - REAPERTURA

SECCION IV
CONDICIONES ESPECIFICAS

4.1 Participantes: De conformidad con lo establecido en el parrafo segundo del articulo 41
de la LOSNCP podréan participar en el presente concurso las personas juridicas nacionales o
asociaciones de éstas, quienes deberan estar habilitadas en el RUP, bajo el codigo 83342.02
(SERVICIOS DE DISENO DE INGENIERIA PARA PUERTOS, VIAS DE NAVEGACION
INTERIOR, REPRESAS, OBRAS DE IRRIGACION Y OTRAS OBRAS HIDRAULICAS) y
que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el objeto social de la compafiia incluya esta actividad.

b) Las empresas consultoras contratardn y demostrardn que cuentan con consultores
individuales que deberdn cumplir con los requisitos previstos en la LOSNCP.

c) Que el proponente no se encuentre incurso en ninguna de las inhabilidades determinadas
en los articulos 62 y 63 de la LOSNCP.

No se requiere que los oferentes asociados hayan formalizado el contrato de asociacion;
bastara el compromiso de asociacion, el mismo que debera contener los “Requisitos para el
Compromiso de Asociacidn” establecidos en el art. 17 de la Resolucién INCOP N° 46-2010
de 17 de agosto de 2010.

En caso de Asociacion, se requiere adjuntar los Formularios N° 2-A'y 2-B, identificacion de la
Asociacion, y conformacion de la Asociacién.

Cuando exista un compromiso de asociacion, para la participacion en cualquier procedimiento
de consultoria, todos los miembros de la asociacion deberan estar habilitados en el RUP, de
entre ellos se designarda un Procurador Comun; vy, en caso de ser adjudicada la asociacion,
previo a la suscripcion del contrato, se obtendra la habilitacion en el RUP de la asociacion a
través de un contrato de asociacion que cumplira con los requisitos previstos en el Art. 18 de
la Resolucion INCOP N° 46-2010 de 17 de agosto de 2010..

4.2 Cronograma del Proceso del Concurso Publico: El cronograma que regira el concurso
publico es el siguiente:

DETALLE FECHA HORA
Fecha de Publicacion 2010-10-01 16:00
Fecha Limite de Preguntas 2010-10-06 16:00
Fecha Limite de Respuestas y Aclaraciones 2010-10-11 16:00
Fecha Limite Entrega de Ofertas Técnica y Econémica 2010-10-26 15:00
Fecha Apertura Oferta Técnica 2010-10-26 16:00
Fecha Inicio evaluacion 2010-10-27 16:00
Fecha Publicacion Resultados Finales Oferta Técnica 2010-11-09 16:00
Fecha estimada de adjudicacion 2010-11-25 16:00
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Si la Empresa Publica, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o mas
errores de forma, se debera reprogramar el cronograma del proceso, en funcién del término
concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados, para lo
cual se tomara en cuenta el siguiente cronograma que contemplara una nueva fecha de
adjudicacion:

Concepto Dia Hora
Fecha Limite para solicitar convalidacion de errores
Fecha Limite para convalidacién errores
Fecha estimada de Adjudicacion

4.3 Vigencia de la Oferta: La vigencia de la oferta es hasta la fecha de celebracion del
contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo 30 de la LOSNCP.

4.4 Forma de pago: Los pagos de los servicios de consultoria se realizaran con fondos del
presupuesto de la Empresa Publica, con cargo a las partidas presupuestarias No. 730605.01121
ESTUD-DISENOS PROYEC, ESTUDIOS AGUA POTABLE PSA y No. 91020101121
COMPROMISOS FUTUROS, ESTUDIOS AGUA POTABLE PSA, segun Certificacion de Partida
y Disponibilidad de Fondos Presupuestarios No. CO 3074 del 09 de junio del 2010, de
acuerdo a lo establecido en estos pliegos y de la siguiente manera:

Anticipo: Un anticipo equivalente al 30 % del valor total estimado del contrato, una vez que la
Consultora antes de la suscripcion del mismo haya entregado una garantia bancaria o fianza
instrumentada en una poliza de seguro a satisfaccion del Contratante, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 75 de la LOSNCP por el 100 % del valor del mismo. El anticipo se ira
amortizando en cada uno de los pagos que se indican a continuacion. Por tanto, el valor de la
garantia de buen uso del anticipo se reducird conforme se va amortizando el anticipo.

1. Primer pago, equivalente al 40% de la cantidad global fija mas los valores liquidables
de los trabajos por precios unitarios, liquidados segun los precios unitarios acordados
y aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente realizadas, comprobadas y
aprobadas por la Empresa Publica, correspondientes al informe de Factibilidad, sujeto
a la aprobacion del Informe de factibilidad estipulado en el numeral 4.9.3.2 de los
términos de referencia;

2. Segundo pago, equivalente al 60% de la cantidad global fija mas los valores
liquidables de los trabajos por precios unitarios, liquidados segln los precios unitarios
acordados y aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente realizadas,
comprobadas y aprobadas por el Contratante, correspondientes al informe Final, sujeto
a la aprobacion del Informe Final Disefios Definitivos estipulado en el numeral 4.9.3.3
de los términos de referencia;

4.5 Ampliacion de Plazos para Entrega de Ofertas: La Comision Técnica podra extender el

plazo para entregar las ofertas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen, hasta maximo
10 dias habiles, contados desde la convocatoria, prorroga gque se publicara en el portal.
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4.6 Indicaciones para la Elaboracion de las Ofertas:

4.6.1 Requisitos minimos:

Los participantes deberan revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con los
requisitos solicitados en ellos. Los documentos a presentarse deben ser originales o
copias certificadas o notariadas. La Comision no admitira reclamo posterior del oferente
que se fundamente en el desconocimiento de los Pliegos.

4.6.1.1 Para el Oferente: El oferente debera probar su experiencia general y
especifica adjuntando:

En el caso de servicios prestados al sector privado, certificados conferidos por el
contratante del estudio.

Tratdndose de experiencia en el sector publico: con certificados que hayan sido
conferidos por autoridad competente del sector publico; o, copia del Acta de Entrega-
Recepcion de los servicios de consultoria prestados.

Para Consorcios 0 Asociaciones (de ser el caso) se establecen las siguientes
disposiciones:

> En este proceso pueden participar consorcios 0 asociaciones de Personas Juridicas,
constituidos o por constituirse, en este Ultimo caso presentando el compromiso de
asociacion o consorcio correspondiente, que contendra los requisitos establecidos en
el art. 17 “Requisitos del Compromisos de Asociacion”, previstos en la Resolucion
INCOP N° 46-2010 de 17 de agosto de 2010.

> Para la presentacién de la oferta, bastara este compromiso de asociacion y la
designacion de un representante Unico o Procurador Comdn.

» En forma previa a la celebracion del contrato, la asociacion adjudicataria debera
formalizar el Contrato de Asociacion, el mismo que debera contener los requisitos
establecidos en el Art. 18 de la Resolucion INCOP N° 046-2010 del 17 de agosto de
2010, emitida por el INCOP.

> En caso de suscribirse el contrato con una asociacion, todas las Consultoras que la
integren asumiran en forma individual y solidaria la responsabilidad técnica, legal y
econdmica del cumplimiento del contrato. Las Consultoras asociadas participantes
deberan estar inscritas y habilitadas en el Registro Unico de Proveedores, conforme
lo dispone el articulo 18 de la LOSNCP.

> Si el Oferente es una Asociacion constituida o por constituirse, la informacién
relacionada con la experiencia general y especifica, sera evaluada de acuerdo a lo
que dispone el art. 16 de la Resolucion INCOP N° 046-2010 de 17 de agosto de
2010.

» De la misma forma, en caso de que en las asociaciones los respectivos accionistas,
participes o socios de aquellas sean una persona juridica, se debera determinar la
identidad de sus accionistas, participes 0 socios y asi sucesivamente hasta
transparentar la estructura de propiedad de todas las sociedades a nivel de personas
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naturales. Esta obligacion se cumplird utilizando el Formulario N° 13, que integrara
la oferta técnica y que debera ser entregada fisicamente, segun lo previsto en la
Resolucién N° 037-09 del 27 de noviembre de 2009, emitida por el INCOP.

4.6.1.2 Para el Personal: Se podra demostrar la experiencia del profesional técnico
propuesto de las siguientes formas:

e En el sector privado, seran vélidos los certificados conferidos por el contratante del
estudio.

e En el sector puablico, con certificados que hayan sido conferidos por autoridad
competente; o, copia del Acta de Entrega-Recepcion Definitiva de los servicios de
consultoria prestados.

Serd responsabilidad de la entidad contratante verificar la autenticidad de la informacion
presentada.

Notas: (1) En todos los casos, la Comision Técnica de Consultoria de la Empresa Publica
podréd solicitar a los participantes, presenten los contratos y/o actas de recepcion que
respaldan las certificaciones presentadas como experiencia tanto del sector publico como
del privado.

(2) Las firmas consultoras o asociaciones participantes podran integrar entre su personal
técnico principal a técnicos extranjeros, debiendo observar que, dichos profesionales
cumplan con los requisitos previstos en la LOSNCP y su reglamento general, precisando
que la firma consultora o asociacién privilegiara la mayor participacion de personal técnico
nacional, en los términos previstos en la LOSNCP en el Gltimo parrafo del Art. 38.

4.6.2 Requisitos Formales:
Los documentos tanto del Sobre 1 como del Sobre 2, deberan estar foliados y rubricados
por la Consultora, representante legal o procurador comdn; se insertara, ademas, su

correspondiente indice o tabla de contenido.

Los sobres se cerraran con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido
antes de su apertura oficial y se rotularan con la siguiente leyenda:

CONCURSO PUBLICO DE CONSULTORIA CONPC - EP- 02 - 2010 - REAPERTURA

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE “ATACAZO BAJO”

Sobre No (1 6 2)
OFERTA (TECNICA O ECONOMICA)
(Original y copia)

Sefior
Presidente de la Comision Técnica de Consultoria
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Ciudad.-

Participante:
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* El oferente deberd indicar si se trata del Sobre 1: Oferta Técnica, o del Sobre 2: Oferta
Econdmica. Los dos Sobres deberan integrarse en un solo Sobre con igual leyenda.

4.7 Contenido de la Oferta:
4.7.1 Contenido del sobre N° 1: OFERTA TECNICA:
El sobre N° 1 contendra:
1. Carta de Presentacion y Compromiso, anexando el Registro Unico de Proveedores
(RUP) de la firma, de la Asociacion y de los integrantes de la Asociacion, segun el
caso, Formulario N° 1.
2. ldentificacién del Oferente, Formulario N° 2.
Si el Oferente es una Asociacion de Firmas Consultoras, debera llenar el Formulario
No. 2-A. “Identificacion de la Asociacion”. Ademas detallara la “Conformacion de la
Asociacion o Acuerdo de Asociacién o Compromiso de Extension de Vigencia”, segln
el caso, llenando el Formulario No. 2-B.
3. Los antecedentes y experiencia en la realizacion de trabajos anteriores, generales y
similares, serd respaldada y demostrada de conformidad con lo establecido en el

numeral 4.6.1.1.

= El detalle sobre la experiencia general, durante los ultimos 10 afios, se
presentara en el Formulario No. 3.

= EIl detalle sobre la experiencia en servicios similares, durante los Gltimos 10
afios, se presentara en Formulario No. 4.

= EIl proponente acompafiara certificaciones relativas a la experiencia general y
especifica, ejecutados y en ejecucién, segun los Formularios Nos. 4-A 'y 4-B,
respectivamente.

En todos los casos, la Comisién Técnica de Consultoria de la Empresa Publica podra
solicitar a los participantes, presenten los contratos y/o actas de recepcién que
respaldan las certificaciones presentadas como experiencia tanto del sector publico
como del privado.

4. Antecedentes y experiencia del personal que sera asignado al Proyecto, demostrada
a través de los siguientes documentos:

e Lista del Técnico Principal asignado al proyecto: Formulario N° 5

e Hoja de Vida (Curriculum Vitae) del Personal Técnico Principal asignado al
proyecto: Formulario N° 6

e Programacion de los Servicios: Formulario No. 7

e Carta de compromiso del profesional asignado al proyecto: Formulario N° 8.
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El Personal Técnico Principal minimo requerido se detalla a continuacion:

_ - Tiempo estimado de
No. Designacion participacion (dias) del
Personal Técnico principal
1 Director del Proyecto 270
2 Ing. Civil, Especialista Hidraulico-Sanitario 240
3 | Ing. Especialista Geotécnico 120
4 Ing. Especialista Ambiental 90
5 Ing. Civil, Especialista en Costos 60
6 | Especialista en Evaluacion Econdmica 60

5. Plan de trabajo, enfoque, alcance y metodologia propuesta y conocimiento probado
de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de
consultoria: Formulario No. 9.

6. Cumplimiento con lo dispuesto en la Resolucion INCOP No. 037-09, de 27 de
noviembre de 2009 (que sustituye a la Resolucion INCOP No. 028-09), para personas
juridicas: Formulario No.13.

4.7.2 Contenido del Sobre N° 2: OFERTA ECONOMICA:

El Sobre No. 2 contendra la propuesta econémica en forma detallada segun los
siguientes formularios:

Formularios N° 11 | Carta de Presentacion de la Oferta Econémica;
Formulario 11-A Costos Directos;

Formulario 11-B Honorarios del Personal Técnico Principal;

Formulario 11-C Honorarios del Personal Técnico Auxiliar y Administrativo;
Formulario 11-D Viaticos y/o subsistencias;

Formulario 11-E Miscelaneos;

Formulario 11-F Costos Indirectos;

Formulario 11-G Subcontratos y Servicios; Y,

Formulario 12 Presentacion y Costo de la Propuesta.

El proponente expresard el precio de su oferta por el monto total del proyecto que
asciende al valor (en letra y nimeros). El pago de los trabajos ejecutados se realizara
en la misma moneda de la oferta y que conste en el Contrato.

El oferente debera incluir en su oferta todos los costos directos e indirectos para la
prestacion de los servicios objeto del contrato, tales como: honorarios para directivos,
profesionales, técnicos y personal auxiliar; pasajes y viaticos, impuestos tasas y
contribuciones que de acuerdo a las leyes ecuatorianas debe pagar; costos de
instrumentos, materiales e insumos; gastos administrativos, arrendamiento de locales,
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etc. La entidad no aceptara reclamos posteriores por costos no contemplados en la
oferta.

4.8 Parametros de Calificacién de las Ofertas

La Comisién calificara el contenido de los Sobres Nos. 1 y 2, bajo los parametros de
evaluacion determinados por la entidad contratante, tomando en cuenta los criterios de
seleccion establecidos en el articulo 41 de la LOSNCP, en lo que sean aplicables, asi como en
lo establecido en los articulos 8 y 9 de la Resolucion INCOP No. 021-09 de 12 de mayo de
2009.

4.8.1 Parametros de Evaluacion de la Oferta Técnica
En funcidn de lo establecido en los referidos articulos, la calificacién de las Ofertas Técnica y

Econdmica se realizara sobre un total de 100 puntos cada una, estableciéndose para el caso de
la Oferta Técnica los siguientes subtotales maximos:

No. Pardmetro Forr&gl.ario Puntaje

() | Experiencia general del Oferente 3 10

(i) | Experiencia especifica del Oferente 4 30

(i) | Experiencia Personal Técnico Principal 6 45

(iv) |Programacion de los Servicios (Cronogramas) 7 5

(v) | Plan de Trabajo, enfoque, alcance y metodologia 9 10
TOTAL 100

Q) Experiencia General del Oferente (puntaje maximo 10 puntos):

Se valorara la experiencia general del Oferente con los siguientes criterios:

=  Se considerara la experiencia del Oferente en los Gltimos 10 afios en estudios de
factibilidad o de disefios definitivos o de detalle de proyectos de ingenieria en
general, terminados o en ejecucion, cuyo contrato de consultoria sea por un valor
igual 0 mayor a USD 200 000,00. No se evaluaran contratos de menor valor.

= Se asignara 2,0 puntos por cada USD 200 000,00 hasta un maximo de diez (10)
puntos. Para valores superiores, el puntaje seré calculado proporcionalmente.

Los certificados que acrediten la experiencia general del Oferente, deberdn sujetarse a lo
establecido en los numerales 4.6.1 y 4.7.1 de ésta Seccion.

Para el caso de proyectos en ejecucion, seran tomados en cuenta aquellos que reporten un
avance superior al 70%, a la fecha de la Convocatoria, condicién que debe ser certificada por
el Contratante con la debida precision. Para la evaluacién de la antigliedad de los proyectos en
ejecucion, el calculo de los periodos tendra como fecha limite aquella que corresponda a la
Convocatoria.

La Comision verificara que los oferentes hayan acreditado la experiencia general solicitada
segun el Formulario No. 3, con la documentacién de respaldo indicada en el numeral
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4.6.1.1., para el caso de Certificados éstos deberan ser equivalentes y comparables a los
requeridos segun los modelos de los Formularios Nos. 4-A (para proyectos ejecutados) o 4-B
(para proyectos en ejecucion).

(ii) Experiencia especifica del Oferente (puntaje maximo 30 puntos):
Se valorara la experiencia especifica del Oferente con los siguientes criterios:

= Se considerara la experiencia especifica del Oferente en los Gltimos 10 afios en
estudios de factibilidad o de disefios definitivos o de detalle de proyectos similares
a esta consultoria, esto es en proyectos hidraulicos o sanitarios que incluyan el
disefio de captaciones y conducciones, terminados o en ejecucion, cuyo contrato
de consultoria sea por un valor igual o mayor a USD 200 000,00. No se evaluaran
contratos de menor valor.

=  Se asignard 6,0 puntos por cada USD 200 000,00 hasta un maximo de treinta (30)
puntos. Para valores superiores, el puntaje sera calculado proporcionalmente.

Los certificados que acrediten la experiencia especifica del Oferente, deberan sujetarse a lo
establecido en los numerales 4.6.1.1 y 4.7.1 de ésta Seccion.

Para el caso de proyectos en ejecucion, serdn tomados en cuenta aquellos que reporten un
avance superior al 70%, a la fecha de la Convocatoria, condicidn que debe ser certificada por
el Contratante con la debida precision. Para la evaluacién de la antigliedad de los proyectos en
ejecucion, el calculo de los periodos tendra como fecha limite aquella que corresponda a la
Convocatoria.

La Comision verificard que los oferentes hayan acreditado la experiencia especifica solicitada
segun el Formulario No. 4, con la documentacién de respaldo indicada en el numeral
4.6.1.1., para el caso de Certificados éstos deberan ser equivalentes y comparables a los
requeridos segun los modelos de los Formularios Nos. 4-A (para proyectos ejecutados) o 4-B
(para proyectos en ejecucion).

Las experiencias en proyectos similares de consultoria serdn evaluadas también como
experiencias generales del Oferente.

En caso de asociacién, se consignaran las experiencias que tengan las firmas en forma
individual o conjunta.

Si el Oferente consigna experiencias generales o especificas, en Asociacién con otras
Consultoras, para efectos de la calificacion en el presente concurso, se considerara su grado

de participacion en los referidos trabajos, lo cual debera ser indicado y respaldado en los
Formularios Nos. 3 0 4 y sus anexos, segun el caso.

(iii)  Experiencia Personal Técnico principal (puntaje maximo 45 puntos):

Se analizara la experiencia y capacidad del Personal Técnico Principal asignado al Proyecto
(Formulario No. 6), para las funciones consideradas claves o decisorias para su ejecucion.

A efectos de la calificacion del Curriculum Vitae del Personal Técnico Principal, se tomaran
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en cuenta los siguientes aspectos complementarios:

»= Los profesionales que no cumplan con uno o més de los requisitos basicos
establecidos més adelante, seran calificados con cero (0,00) puntos.

=  No se calificara al personal técnico comprometido con mas de un Oferente.

= En caso de presentarse dos 0 mas técnicos para una misma posicion técnica
principal, se evaluard a todos, y se escogera Unicamente al de mayor puntaje.

= La Comision Técnica podra comprobar la veracidad de la informacién remitida,
la autenticidad de las firmas y rechazara al personal que no presente Cartas de
Compromiso que no estén debidamente firmadas, sin perjuicio de la
convalidacion prevista en la normativa aplicable.

Los profesionales cuya calificacion curricular no alcance un puntaje total minimo de 60
puntos, seran calificados con cero (0,00) puntos y no seran aceptados; y, si a la vez el
Oferente estuviera en primera posicion para la adjudicacion, durante la negociacion, debera
reemplazar al profesional cuestionado por otro que supere tal puntaje minimo.

La experiencia y competencia del Personal Técnico Principal se evaluara con maximo 45
puntos, segun los puntajes parciales maximos que se sefialan en el cuadro siguiente.

a) Director del Proyecto 15 puntos
b) Ing. Civil, Especialista Hidraulico-sanitario 10 puntos
c) Ing. Especialista Geotécnico 6 puntos
d) Ing. Especialista Ambiental 6 puntos
e) Ing. Civil, Especialista en Costos 4 puntos
f) Esp. Evaluacién Econémica 4 puntos

Total de puntos para el criterio (iii): 45 puntos

Las Hojas de Vida de los Profesionales Técnicos Principales se calificaran sobre un maximo
de 100 puntos y tales calificaciones seran ponderadas con relacion a los puntajes indicados en
el cuadro anterior. Las hojas de vida seran evaluadas con los siguientes parametros:

1) Calificaciones generales 25 puntos
2) Competencia para el trabajo (experiencia especifica) 75 puntos
Total de puntos: 100 puntos

Los elementos de evaluacion de los curriculum vitae son los siguientes:
1) Calificaciones generales 25 puntos:

ARos de experiencia profesional general: Se calificara con 10 puntos.

e 1,0 punto por cada afio de trabajo en consultoria general, a partir de la fecha de
obtencién de su primer titulo profesional.

e Las fracciones de tiempo inferiores a un afio serdn consideradas en forma
proporcional.

e No se calificaran los trabajos que hayan sido realizados de manera simultanea.

Formacién académica: Se calificara con 15 puntos.

Los Profesionales que tengan titulo de Maestria o equivalente en rama afin, se calificara
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con 15 puntos. El Diplomado o Especializacién en rama afin, con una duracion
académica de al menos 4 meses, se calificara con 5 puntos por cada diploma. El puntaje
maximo por estos conceptos sera de 15 puntos.

2) Competencia para el trabajo (experiencia especifica) 75 puntos:

Se asignaran 10 puntos por cada 6 meses de experiencia profesional en su
especialidad indicada mas adelante, contado a partir de la fecha de obtencion del primer
titulo profesional terminal de tercer nivel. Para valores superiores o inferiores, el puntaje
sera calculado proporcionalmente. Los requisitos basicos que deben satisfacer cada uno
de los integrantes del Personal Profesional Principal son:

a) Director del Proyecto:

o Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en ingenieria Civil, o
profesiones afines, con especialidad en Hidraulica, Sanitaria o afin.

o0 Experiencia profesional especifica en estudios y disefios de sistemas de agua
potable de por lo menos 5 afios.

0 Haber actuado como Director o similar en la ejecucion de al menos 1 proyecto de
estudios y disefios de sistemas agua potable que incluyan captacion y conduccion,
que cumpla con uno de los siguientes requisitos: i) un monto de contrato de
consultoria superior a USD 100.000; ii) una duracién de al menos 4 meses, 0 iii)
una poblacién mayor a 100.000 habitantes.

b) Ingeniero Civil, Especialista Hidraulico-Sanitario:

o Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en ingenieria Civil, con
especialidad en Hidraulica, Sanitaria o afin.

o0 Experiencia profesional especifica en estudios y disefios de sistemas de agua
potable de por lo menos 2 afios.

o Participacion en por lo menos 1 proyecto de estudios y disefios de sistemas agua
potable que incluyan captacion y conduccion, que cumpla con uno de los
siguientes requisitos: i) un monto de contrato de consultoria superior a USD

100.000; ii) una duracion de al menos 4 meses, 0 iii) una poblaciébn mayor a
50.000 habitantes.

c) Ingeniero Especialista Geotécnico:

o Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en Geologia (Ing.
Gedlogo), Ing. Civil o afin.

o0 Experiencia profesional especifica en Geotecnia en proyectos de ingenieria de por
lo menos 2 afios

o Participacion en estudios geotécnicos en al menos un proyecto de obras de agua
potable u obras hidraulicas con una duracién de 6 meses 0 mas.

o Participacion en su especialidad en al menos un proyecto de estudios y disefios de
sistemas agua potable que incluyan captacién y conduccién, que cumpla con uno
de los siguientes requisitos: i) un monto de contrato de consultoria superior a USD
100.000; ii) una duracion de al menos 4 meses, 0 iii) una poblaciébn mayor a
50.000 habitantes.
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d) Ing. Especialista Ambiental:

(0]

(0]

Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en Ing. Civil o Ing.
Ambiental

Experiencia profesional especifica en estudios ambientales en proyectos de
ingenieria de por lo menos 2 afos

Participacion en estudios ambientales en al menos un proyecto de obras de agua
potable o hidroeléctricas con una duracién de 6 meses 0 mas.

Participacion en su especialidad en al menos un proyecto de estudios y disefios de
sistemas agua potable, que cumpla con uno de los siguientes requisitos: i) un
monto de contrato de consultoria superior a USD 100.000; ii) una duracion de al
menos 3 meses, 0 iii) una poblacion mayor a 50.000 habitantes.

e) Ing. Civil, Especialista en Costos:

o
o

(0}

Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en Ing. Civil o afin.
Experiencia profesional especifica en célculo de costos en proyectos de ingenieria
de por lo menos 2 afos

Participacion en su especialidad en al menos un proyecto de estudios y disefios de
sistemas agua potable, que cumpla con uno de los siguientes requisitos: i) un
monto de contrato de consultoria superior a USD 100.000; ii) una duracion de al
menos 2 meses, 0 iii) una poblacion mayor a 50.000 habitantes.

f) Especialista en Evaluacién Econdmica:

o

o

Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en Economia o Ing.
Civil.

Experiencia profesional especifica en evaluacion econdmica- financiera de
proyectos de ingenieria de por lo menos 2 afios

Participacion en su especialidad en al menos un proyecto de estudios y disefios de
sistemas agua potable, que cumpla con uno de los siguientes requisitos: i) un
monto de contrato de consultoria superior a USD 100.000; ii) una duracién de al
menos 2 meses, 0 iii) una poblacion mayor a 50.000 habitantes.

(iv) Programacion de los Servicios (puntaje maximo 5 puntos)

Los elementos de evaluacion de la Programacion de los Servicios (Formulario No. 7), son
los siguientes:

a) Cronogramay Secuencia de Actividades:

La Consultora presentard en Microsoft Project el cronograma en el que conste la
secuencia, descripcién y duracion de las actividades a efectuarse en conformidad con
los Pliegos, considerando el trabajo en su conjunto y cada una de sus fases y
componentes técnicos, estableciendo el tiempo de realizacién, la utilizacion integrada
del personal asignado a cada actividad, de modo que se determine los plazos previstos

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO” 19



para cada actividad y cada etapa o fase, asi como para la presentacion de informes,
hasta la entrega — recepcion Unica de los Servicios de Consultoria contratados.

b) Utilizacién del Personal

A partir de las actividades previstas para la ejecucion de los Servicios de Consultoria,
se presentara la asignacion del personal técnico para cada una de ellas, con su tiempo
de participacion. Esta informacion podré consignarse en el cronograma.

c) Sistema de Control de Calidad

La Consultora describira los sistemas y procedimientos que empleara para asegurar la
calidad de los Servicios de Consultoria.

Los puntajes parciales maximos previstos para cada elemento son los siguientes:

Elementos de evaluacion Puntaje parcial
Cronograma y secuencia de actividades 1,0
Utilizacion del personal 2,0
Sistema de Control de Calidad 2,0

TOTAL 5,0

(v) Plan de Trabajo, enfoque, alcance y metodologia (puntaje maximo 10 puntos):
propuesto en respuesta a los términos de referencia

a) Plan de trabajo 5 puntos
b) Enfoque técnico, alcance y metodologia (*) 5 puntos

Total de puntos para el criterio (ii): 10 puntos
Nota *: La Evaluacion del Enfoque técnico y metodologia se realizard de cada una de las
actividades previstas en el Alcance y Profundidad de los Servicios indicados en los Términos
de Referencia.
Los puntajes parciales que obtengan la Consultora en cada uno de los conceptos antes

indicados resultaran de la multiplicacion de los puntajes parciales indicados por los factores
de evaluacién obtenidos segun los siguientes criterios:

CONCEPTO FACTOR DE EVALUACION

Muy buena 1,00
Buena 0,75
Regular 0,50
Mala 0,00

Para propdsitos de Evaluacién de las Propuestas, se considerara que:

Una propuesta MUY BUENA sera aquella que demuestre de manera clara, objetiva, precisa,
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con el detalle suficiente, que el alcance y la metodologia de trabajo propuestos van mas alla
de lo requerido en los Términos de Referencia y que sus resultados beneficiaran al Proyecto;

Una propuesta BUENA sera aquella que de la manera mas clara y objetiva demuestre que
cumplird estrictamente con el alcance de los trabajos definido en los términos de referencia;

Una propuesta REGULAR sera aquella de la que clara y objetivamente se pueda demostrar
que, en algunas actividades importantes, no podrd cumplir en su integridad con el alcance de
los Términos de Referencia; vy,

Una propuesta MALA sera aquella de la que se pueda demostrar, objetivamente, que no podra
cumplir con los Términos de Referencia.

Total de puntos para todos los criterios aplicables: 100 puntos

El minimo Puntaje técnico Pt requerido para que el proponente califique dentro de este
proceso, es 70 puntos.

4.8.2 Criterios de evaluacion de la Oferta Econdmica:

De conformidad con lo establecido en los Arts. 8 y 9 de la Resoluciéon INCOP No. 021-09,
para acceder a la evaluacién de las propuestas econdmicas, las propuestas técnicas deberan
alcanzar el puntaje minimo de setenta (70) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen
dicho puntaje seran descalificadas y rechazadas en esta fase.

En la fecha que sefiale la Comisién Técnica se procedera a la apertura de las propuestas
econdmicas. Previamente la Comision Técnica comunicara a los Oferentes los puntajes
obtenidos en la evaluacion técnica y procedera a devolver los sobres de las propuestas
econdmicas de aquellos que no hayan alcanzado el puntaje minimo establecido, de 70 puntos
sobre 100.

Las propuestas econémicas de los Oferentes gue obtuvieron un puntaje igual o superior al
minimo admisible seran abiertas en dicho acto.

La asignacion de puntajes de las ofertas econdmicas de los Oferentes que hayan alcanzado el
puntaje minimo requerido en la calificacion de la Oferta Técnica, se realizard mediante la
aplicacion de la siguiente formula:

. 100xM
Pel=——+—
M +d
Donde:
Pei = Puntaje por Evaluacién Econémica del Oferente i.
M = Media aritmética de las ofertas econdmicas de los Oferentes.
d = Diferencia en valor absoluto entre el precio propuesto por el Oferente i y la

media aritmética M.
Para la calificacién de las ofertas econdmicas se procedera a obtener la media aritmética

resultante de la sumatoria de los valores ofertados, dividida para el total de ofertas. Se le
otorgara el cien por ciento (100%) de la calificacion a aquella o aquellas ofertas que maés se
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acerquen a la media. Las demas ofertas recibirdn un puntaje proporcional decreciente.

Para el caso de que se presentase un solo oferente, se tomara como la media aritmética al
valor ofertado.

4.8.3 Evaluacion Final y Orden de Prelacién

De conformidad con lo establecido en el Art. 9 de la Resolucién INCOP No. 021-09, tanto la
evaluacion técnica como la evaluacién econémica se calificaran sobre cien (100) puntos.

El puntaje total de la propuesta sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido
de la aplicacion de la siguiente formula:

PTOIi = (c1*Pti) + (c2*Pei)

Donde:

PTOi = Puntaje Total del Oferente i

Pti = Puntaje por Evaluacion Técnica del Oferente i

Pei = Puntaje por Evaluacion Econdmica del Oferente i

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica

La propuesta evaluada como la mejor sera la que obtenga el mayor puntaje total.

En caso de empate, para obtener el orden de prelacion se priorizara al que haya obtenido el
mayor puntaje en la Oferta Técnica. Si en estas condiciones aun subsiste el empate, se
asignara por sorteo realizado a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec.

El portal www.compraspublicas.gov.ec. Establecera el orden de prelacién con el cual se
iniciara la negociacion.

Coeficiente de Ponderacién: La Empresa Pablica ha determinado para este proceso de
contratacién que el coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica es ¢c1 = 0.8 (80 %)
y el coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica es c2 = 0.2 (20 %); estos
valores tienen relacion con lo establecido en los articulos 41 de la LOSNCP y 9 de la
Resolucion INCOP No. 021-09 de 12 de mayo de 2009.

4.9 Términos de Referencia:
ANTECEDENTES

El 12 de diciembre de 2007, se suscribio el Contrato de Préstamo BID 1802/OC-EC entre el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y
Agua Potable de Quito (EMAAP-Q), destinado a financiar el “PROGRAMA DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL (PSA) — Fase Il PARAEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO (DMQ) para el periodo 2008 —2013.

El objetivo de esta segunda fase es continuar la ejecucion de obras de agua potable,

alcantarillado, control de inundaciones y manejo de laderas, para lo cual el PSA ha avanzado
con los estudios y documentos para licitacion.
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Uno de los proyectos identificados para esta fase es el denominado Sistema de Agua Potable
“Atacazo Bajo”, que formara parte del Sistema Atacazo-Lloa, que sirve a parte del Centro y
Sur de Quito. El Estudio sera realizado como contraparte local de la Fase Il del Programa de
Saneamiento Ambiental de Quito, que se ejecuta con financiamiento del préstamo BID
1802/0C-EC.

El 2 de agosto de 2005, la EMAAP-Q y Trazados Cia. Ltda., suscribieron el contrato de
prestacion de servicios de consultoria No. 43-UEPSA-2005 para realizar el Estudio de
Optimizacion del Sistema de Agua Potable Atacazo-Lloa, cuyo objetivo fue incrementar el
caudal hacia la planta de El Placer ya que esta Planta tiene un déficit de abastecimiento
cercano a los 300 I/s, que es alimentada mediante un trasvase desde la Planta de Puengasi.
Este contrato preveia fundamentalmente ampliar la disponibilidad de caudal mediante
bombeo desde el Rio El Cinto, para aprovechar la capacidad instalada en la estacion Santa
Rosa. El estudio preliminar realizado demostré que la alternativa a gravedad “Atacazo Bajo”
resultaria mas conveniente técnica y econémicamente para la Empresa Pablica, ya que no
requiere de gastos en energia para el bombeo, por lo que se considerd necesario, previo a
realizar el disefio definitivo, verificar la disponibilidad de agua y obtener legalmente la
concesion del caudal esperado en esta alternativa.

El 29 de mayo del 2006, las partes, convinieron en dar por terminado por mutuo acuerdo el
Contrato para la “Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos para la Optimizacion del
Sistema de Agua Potable Atacazo-Lloa”.

Con base en varias campafias de aforo se ha procedido a verificar la disponibilidad de un
caudal de por lo menos 213 I/s con una garantia del 95% del tiempo. No obstante en el
Informe Técnico del Consejo Nacional de Recursos Hidricos-CNRH, actual SENAGUA, se
recomienda un caudal de 285 I/s, cuya concesion se ha otorgado a favor de la Empresa
Publica.

Por lo anterior, y dada la importancia estratégica de mejorar la disponibilidad hidrica de la
Planta de El Placer, se requiere contratar los estudios de factibilidad y disefios definitivos del
Proyecto de agua potable “Atacazo Bajo”.

4.9.1 OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA
4.9.1.1 Objetivo general

A partir de los estudios de Evaluacién, Diagnéstico y Formulacién de Alternativas, existentes,
el objetivo general del estudio es llevar a nivel de Factibilidad y Disefios Definitivos la linea
de conduccion denominada Atacazo Bajo, cuyo proposito es el incremento de
aproximadamente 285 I/s al sistema Lloa mediante un sistema a gravedad aprovechando el
Tanel Unguy actualmente en operacion. Complementariamente, se llevara a disefio definitivo
la optimizacion del Sistema Atracazo-Lloa en todos sus componentes, captaciones,
conducciones, tanques de reserva, y sus obras conexas, para un adecuado funcionamiento;
todo esto permitira aliviar el caudal que ingresa a la Planta de Tratamiento El Placer desde el
Sistema Pita - Puengasi, sistema que a su vez se alimenta temporalmente del sistema de La
Mica Quito Sur desde la planta El Troje.
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4.9.1.2 Objetivos especificos

Estudiar a nivel de factibilidad, al menos tres alternativas de trazados de la linea conduccion
denominada Atacazo Bajo para la incorporacion de aproximadamente 285 I/s al sistema Lloa
mediante la captacion de cursos de agua que alimentan al actual sistema Atacazo, captados a
una cota inferior (cota 3130 msnm.). Las captaciones propuestas para el ramal Atacazo Bajo
comprenden las quebradas: El Arenal, Cerro Negro (Boquitoma), Atacazo, Tundal 1, Tundal
2, De la Plata 1 (Osa Muerta No. 1), De la Plata 2 (Rabija), El Cristal (piedra Blanca-Cristal),
Zapallar (EI Paildn), Carcacha, Chusalongo y de las quebradillas adicionales que puedan ser
incorporadas al sistema.

Estudiar a nivel de factibilidad la optimizacién de las conducciones en operacion (existentes)
de los Sistemas Atacazo-Lloa, principalmente aquellas que se encuentran en la zona urbana
densamente poblada hasta la planta de EIl Placer, con el objeto de aprovechar la capacidad
instalada y de mejorar la seguridad y operatividad de la conduccion, para evitar infiltraciones
e interferencias en épocas invernales.

A partir de los estudios de factibilidad y tomando en cuenta las propuestas de optimizacion y
mejoramiento, elaborar los disefios definitivos de: la linea de conduccion Atacazo Bajo y
lineas de conduccion en operacion de los Sistemas Atacazo-Lloa hasta la Planta de
Tratamiento El Placer.

Realizar la evaluacion econdmica-financiera del proyecto, conforme al Reglamento Operativo
del PSA.

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y los respectivos Planes de Manejo
Ambiental y Social (PMAS), donde se desarrolle todo el proceso de evaluacion de impactos
ambientales y se propongan las medidas de mitigacion correspondientes a las fases de
construccion y de operacién y mantenimiento. Como parte del EIA y del PMAS se realizara
un estudio de la vulnerabilidad, riesgo y se establecera el Plan de Contingencia del Proyecto,
para con base a ello definir las mejoras y medidas que deben adoptarse para garantizar su
buen funcionamiento durante épocas de emergencia en la zona de influencia directa del
proyecto.

Para todo ello se realizaran los estudios de ingenieria basica: hidrologia, levantamientos
topograficos que sean necesarios en los terrenos de emplazamiento de las captaciones,
desarenadores, lineas de conduccién, tanques, mejoras en los cruces de caminos, obras
especiales, estudios de mecanica de suelos y geotecnia, asi como los disefios hidraulicos,
estructurales, arquitecténicos, electromecanicos, de obras civiles y costos, requeridos para la
licitacidn y construccion de las obras.

Como producto se elaborard lista de materiales, accesorios, equipos e instrumentos,
cantidades y voliumenes de obra, analisis de precios unitarios, presupuesto, separado por
capitulos, de la obra. Se consideraran como referencia los precios unitarios vigentes en la
Empresa Publica y se elaborara los precios unitarios de los rubros nuevos; en caso de equipos
y/o accesorios especiales, la Consultora solicitara cotizaciones y afiadira catalogos y
especificaciones.

Se presentaran planos completos del proyecto en el ambito de ejecucién, con todos los

detalles constructivos, planimetrias, perfiles, planos de detalle de los componentes y obras
especiales que se consideren necesarios para lograr la optimizacién de los Sistemas.
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Se prepararan las especificaciones técnicas, constructivas y especiales en forma tal de que se
encuentren en concordancia con las vigentes en la Empresa Publica. En caso necesario, la
Consultora propondra los cambios y/o adiciones que considere necesarios, asi como también
elaborara las especificaciones técnicas y precios unitarios para los rubros nuevos que la
Empresa Publica no disponga.

Se elaboraran cronogramas valorados de ejecucion de obras e inversiones y se preparard el
manual de operacién y mantenimiento de las lineas de conduccion, el cual debe tomar en
cuenta el Plan de Manejo Ambiental y Social de la Fase de Operacién y Mantenimiento del
area de influencia directa del proyecto y de ser el caso, del area de influencia indirecta del
proyecto.

Como resultado se contard con un proyecto totalmente revisado, actualizado y optimizado a
nivel de Disefio Definitivo, tal que permita pasar a la etapa de contratacion y construccion de
las obras, sin afrontar cambios y situaciones imprevistas durante la ejecucion de los trabajos.

La Consultora sera la encargada de desarrollar la evaluacion social y el levantamiento de la
informacion necesaria que permita a la Empresa Publica generar los documentos necesarios
para contar con el acuerdo de los propietarios afectados con las servidumbres de paso para las
obras conduccidn y para la ejecucion de su operacion y mantenimiento; y, las expropiaciones,
parciales o totales, para los sitios de implantacién de obras especiales.

4.9.1.3 Area del estudio

El area del proyecto, comprende las captaciones y conducciones del sistema Atacazo, que se
inician en el cerro del mismo nombre, a la altura de la quebrada El Arenal; las captaciones y
conducciones del sistema Lloa, que comprenden las quebradas Pugnahua y Chimborazo que
nacen en el volcan Pichincha, mas las vertientes de EI Chazo, Garzén y Cuchicorral; las
captaciones y conducciones que aprovechan las aguas del rio EIl Cinto, que actualmente
corresponden al Dique Tambillo que alimenta al canal de Lloa, la estacion de bombeo de
Santa Rosa.

El &rea de influencia directa del estudio corresponde a los sitios para las captaciones en cada
una de las quebradas, rios, vertientes, la franja donde se instalara las lineas de conduccion del
Proyecto Atacazo Bajo y las zonas de influencia del sistema de aduccion de la Planta El
Placer, ubicado al oeste de la Ciudad de Quito.

Las areas adyacentes corresponden a:

a) El area servida por la planta de tratamiento El Placer, Chilibulo Alto (Virgen Pata)
tanques Reino de Quito Alto y Bajo, Desarenador Checa, bebederos existentes en la
conduccion.

b) La zona de influencia del Sistema Atacazo - Lloa.

Los Sistemas Atacazo y Lloa estan conformados por los siguientes componentes principales:

e Captacion de vertientes, quebradas y rio.- Sistema Atacazo: quebrada Atacazo, Cristal,
SIN, Cerro Negro, El Arenal, EIl Tundal, La Plata, EI Zapallar, Caracha, Chuzalongo, El
Mosco, Guaguashua.
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Sistema Lloa: quebradas El Chazo, vertiente Garzon, quebrada Cuchicorral, toma de
Tambillo (rio Cinto), quebrada Chimborazo, Pugnahua, rio Cinto, quebrada Chimborazo,
Chalguayacu y la poblacion asentada en la parroquia de Lloa.

e Conducciones.- Sistema Atacazo: la totalidad de este sistema es aprovechado por
gravedad, desde el inicio de los ramales 1-2, proyecto San Ignacio hasta la planta de El
Placer.

Sistema Lloa: la mayor parte del sistema es aprovechado por gravedad y dos de sus
fuentes se incorporan por bombeo.

4.9.1.4 Descripcion del Proyecto Atacazo-Bajo

Se dispone de los estudios a nivel de prefactibilidad, conteniendo los estudios generales de
hidrologia, topografia, geoldgico-geotécnico, hidraulicos, ambientales y de costos.

El proyecto consiste en la Captacion de aproximadamente 11 quebradas en la cota 3.130
msnm, aguas abajo de las actuales captaciones, y conducir el caudal total captado hasta la
entrada del tinel Ungui mediante una conduccion de aproximadamente 23 Km, a gravedad,
con 4 taneles que suman aproximadamente 5.5 Km.

De acuerdo con el Informe del Estudio Hidrolégico en la cota 3130 msnm, en que
aproximadamente se localizarian las 11 captaciones de este sistema, se disponen de 285,00 I/s
con caudales sumados de las quebradas: El Arenal, Cerro Negro (Boquitoma), Atacazo,
Tundal 1, Tundal 2, De la Plata 1 (Osa Muerta No.1), De la Plata 2 (Rabija), El Cristal (Piedra
Blanca Cristal), Zapallar (EI Pailén), Carcacha, Chuzalongo, y de las quebradillas adicionales
que puedan ser incorporadas al paso de la linea de conduccion.

El mencionado caudal debera incorporarse al del Sistema Lloa hasta llegar a la planta de
tratamiento El Placer. La optimizacion de estas dos conducciones existentes Atacazo y Lloa
forman parte del presente estudio.

4.9.1.5 Fases del Estudio

La consultoria se desarrollard en dos fases: la primera comprende los estudios
complementarios y factibilidad; la segunda corresponde a los disefios definitivos del sistema
Atacazo Bajo y de la Optimizacidn de los sistemas Atacazo y Lloa.

La Empresa Publica se reserva el derecho de suspender el proceso de los estudios al final de
la primera fase si considera que el proyecto no es conveniente a sus intereses.

Fase I: Estudios complementarios y factibilidad

Complementacién de la informacién basica vinculada con el area de intervencion y la
enunciacion de las alternativas de solucion, considerando los trabajos y estudios existentes,
asi como la investigacion de otras fuentes posibles, mientras sea econémicamente rentable,
para asegurar los caudales requeridos.

Se continuarad con el predisefio, a nivel de factibilidad, de al menos tres alternativas, y la
seleccion de la méas conveniente. Las alternativas entre otras: se puede considerar la solucion
propuesta en el estudio del Proyecto Atacazo-Lloa, asi como cualquier otra que la Consultora
con base en el diagnostico lo determine. Las alternativas consideraran las dificiles condiciones
climatoldgicas, la dificultad de acceso, las fuertes pendientes y la abundante vegetacion nativa
existente, de tal manera de lograr un disefio seguro, econémico y con el menor impacto
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ambiental al ecosistema.

El andlisis conjunto entre la Supervision de la Empresa Publica y la Consultora, de los
resultados e indicadores técnicos, econémicos, ambientales y sociales obtenidos en esta Fase,
permitirdn escoger la alternativa mas conveniente, y de ser el caso se procedera con la
siguiente Fase de Disefios Definitivos.

Fase I1: Disefios Definitivos

Comprende los disefios definitivos de cada uno de los componentes de la alternativa
seleccionada como la mé&s conveniente en la Fase | y aprobada por la Supervision de la
Empresa Publica. Incluye ademas, entre otras, la preparacion de planos, especificaciones
técnicas, planes de manejo y especificaciones ambientales, analisis de precios unitarios, tabla
de cantidades, presupuesto referencial, manual de operacion y mantenimiento, memorias de
disefio, memoria ejecutiva, necesarios para la licitacion, contratacién, ejecucion, operacion y
mantenimiento del proyecto.

Para el desarrollo de los Estudios de Impacto Ambiental en todas las etapas de la consultoria,
debera cumplir lo determinado en: la Ley de Gestion Ambiental y en el Texto Unificado de
Legislacion Ambiental Secundaria (TULAS) — Libro VI de la calidad ambiental, titulo I,
Sistema Unico de Manejo Ambiental (SUMA), la aplicacion de la Guia de Participacion
Ciudadana en los EIA’s; y, los requerimientos del BID, tomando en cuenta el Plan de Manejo
Ambiental y Social (PMA’S), apartado C, literal b, acordado con ésta entidad.

4.9.2 ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORIA

4.9.2.1 FASE I. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOSY FACTIBILIDAD

La Consultora realizara al menos las actividades que se exponen a continuacion, sin limitarse
a lo descrito, sino considerando todas aquellas que a su criterio fueren necesarias para obtener
los objetivos especificos de la consultoria.

Para el desarrollo del trabajo, la Consultora utilizara las “NORMAS DE DISENO DE
SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LAEMAAP-Q”; las normas establecidas en la Ley de la
Cartografia Nacional y su reglamento y aquellas internacionales aplicables, que permitan
homologar alcances, metodologias, simbologias, célculos y presentacion de resultados.

a) Recopilacién de informacion, andlisis y visitas de campo

Recopilar, analizar y procesar la informacion existente, referente al proyecto y a su area de
influencia: cartografica, hidroldgica, calidad de agua de las fuentes, geoldgica, geotécnica,
ambiental (uso de suelo, usos adecuados del suelo para mantener el recurso hidrico, formas de
manejo de la flora y fauna compatibles con el ecosistema donde se ejecutara el proyecto,
formas de incorporacion al manejo de la cuenca de la poblacion local, recomendaciones de
limitacion de usos de suelo en zonas de pendiente, quebradas y cauces etc.), asi como de los
componentes del sistema Atacazo - Lloa, que estan relacionados con el proyecto (captaciones,
conducciones, tanques de reserva, redes de distribucion, etc.) y adicional a la que dispone la
Empresa Publica, que se requiere para esta etapa de estudios.

A partir de la informacién obtenida se definiran los trabajos complementarios y de
actualizacion de informacion que sean necesarios para el estudio.

Una vez analizada la informacion previa se realizaran visitas de campo a la zona del proyecto,
con el objeto de verificar la informacién y conocer de primera mano sus caracteristicas
generales, asi como para entrevistarse con la poblacion de la zona, que incluye las Juntas de
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Agua; los propietarios de predios que experimentaran algin impacto negativo a sus bienes;
con los funcionarios de la Empresa Publica encargados de la operacion y mantenimiento de
los componentes del Sistema Atacazo y Lloa; y, con las instancias de la Empresa Publica
encargadas del manejo de las cuencas y afines a los temas ambientales, relacionados con el
manejo, uso y conservacion del ecosistema que provee el recurso agua. A partir de la
informacién obtenida se definiran los trabajos complementarios que sean necesarios para el
estudio.

b) Estudios basicos

La Consultora efectuard los estudios de ingenieria basica en los aspectos de cartografia y
topografia, geologia-geotecnia; hidrometeorologia, ambiental y social, necesarios para la
revision y ampliacién a nivel de factibilidad y disefios definitivos.

b.1  Cartografia y Topografia
Cartografia

Sobre la informacion cartogréafica disponible (1: 25 000) se presentara los esquemas generales
de las alternativas del Proyecto, asi como la informacién tematica a generarse, que esta
relacionada con el proyecto. La Consultora debera adicionalmente, localizar los sitios de las
obras de captacidn, portales de tuneles y sitios de entrega al Tunel Unguy, mediante el uso de
GPS vy altimetros de precision (alcance submétrico), para asegurar la precision altimétrica y
generar de mejor forma los perfiles de predisefio de las alternativas, obtenidos con base a la
cartografia regional impresa disponible (1: 25 000). La especificacidn detallada que norma los
trabajos de topografia se presenta en el Anexo No. 5 del presente documento.

Un mapa tematico sera el relacionado con la identificacion del proyecto en sus aspectos
técnicos con la sobreposicion poblacional y percepcion de ella frente al proyecto (Analisis de
los Involucrados).

Toda la informacidn cartografica a generarse, debera ser elaborada en forma digital, evitando
en lo posible el arrastre de errores por digitalizacion; su presentacion sera realizada utilizando
Sistemas de Informacion Geogréfica (SIG), y debera sujetarse a las especificaciones técnicas
particulares que rigen estos trabajos, explicadas en el Anexo No. 6 del presente documento.
De preferencia, la Consultora debera utilizar el software desktop del sistema ArcGISESRI u
otro compatible con éste.

Topografia

La Consultora deberé realizar la restitucion aerofotogramétrico de una franja de 200 metros de
ancho, escala 1:5.000, sobre las alternativas estudiadas, Ademéas debera realizar el
levantamiento de perfiles transversales y longitudinales en los sitios de las captaciones,
entrega y obras de optimizacion de la captaciones, con el objeto de predimensionar las obras
que forman parte de las alternativas.

Toda la informacion cartografica debera estar georeferenciada (considerando la precision de la
etapa de estudio) y presentada en formato impreso y digital. Esta informacion se presentara en
el Informe de Factibilidad.

La Consultora realizara todos los trabajos de topografia necesaria para realizar el predisefio de
las obras previstas en cada alternativa, asi como para los disefios definitivos. Toda esta
informacion deberd ser georeferenciada y presentada en forma impresa y en archivos
digitales.

Los levantamientos para los sitios de obras seran obtenidos a escala suficiente (1:1 000 o en
funcion de las necesidades), con curvas de nivel cada 0,50 o cada 1.0 m segun el caso. La
topografia desarrollada debera cubrir un area suficientemente amplia para que quepan todas
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las posibles alternativas de ubicacion de las obras, asi como los cortes necesarios de las
laderas, acordes a las necesidades del estudio de factibilidad.

La Consultora debera estudiar y adecuar el modelo de datos para Agua Potable (ArcGIS Water
Distribution Data Model) que ha sido propuesto por ArcGIlSesri, modelo sobre el cual, se
sustentard el desarrollo de la aplicacion SIG del Proyecto “Atacazo Bajo” y, adicionalmente,
completara la informacién contenida en la geodatabase.

La Consultora elaborard, para uso en SIG, todos los mapas tematicos desarrollados en esta
etapa, debidamente georeferenciados. Como resultado de los trabajos de topografia al
terminar la fase | la Consultora deberé presentar, como parte de los informes respectivos, las
metodologias y todos los trabajos efectuados. Los planos, bases de datos y todos los
resultados seran presentados en formato impreso y digital.

b.2  Hidrologia y meteorologia

La Empresa Publica, cuenta con datos de aforos realizados por la Unidad de Hidrologia y
Operacion y Mantenimiento, en todas las quebradas que forman el Sistema Atacazo y Lloa.

Mediante el reconocimiento de campo la Consultora debera recopilar, completar y confirmar
la informacién existente sobre clima, meteorologia, hidrologia, transporte de sedimentos y
flujos de lodos. Los estudios hidrometeorolédgicos estaran dedicados a alimentar la definicion
de las alternativas del proyecto y complementar la informacién necesaria para los disefios de
alternativas y disefios definitivos.

Entre las actividades que efectuaran estan las siguientes:

- Establecer los parametros de las cuencas y actualizar los parametros climaticos
necesarios para los estudios de caudales. Se pondra especial atencion al régimen diario
de la temperatura ambiental y del suelo, ya que ello puede afectar al funcionamiento de
las rejillas y otras partes de las captaciones y ademas porque esa informacion ayudara en
el disefio apropiado de las mismas y sera indispensable para programar la ejecucion de
los trabajos de construccién.

- Determinar las precipitaciones maximas en el area del proyecto y establecer los
caudales méaximos especificos en los sitios de captacion de las alternativas. Esta
informacion debera ser complementada con verificaciones de campo y aforos realizados
por la Consultora, verificando huellas y trazas para el calculo de crecidas.

- Determinar las curvas de duracion y de aprovechamiento de caudales medios diarios en
los sitios de captacion para cada alternativa

- Realizar un estudio de la calidad de las aguas mediante andlisis fisico-quimicos y
bacteriolégicos) para diagnosticar su tipo de tratamiento, para lo cual la Consultora
disefiard un programa de toma de muestras y ensayos a fin de establecer el grado de
tratabilidad del agua de las fuentes y formular las soluciones y recomendaciones del
caso.

- Con base en la informacién disponible de aforos solidos y las observaciones de campo,
estimar el transporte de sedimentos, caudales de s6lidos y volimenes de sedimento (de
fondo y en suspension) en los sitios de captacion y en los sitios de obras de
optimizacion para las captaciones.
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Realizar los analisis del funcionamiento conjunto para cada alternativa, considerando: a)
la existencia de los caudales ecoldgicos; vy, b) la circunstancia de que la demanda a ser
satisfecha por cada sistema en particular, sera variable en el tiempo.

Adicionalmente el consultor debera:

Revisar los estudios y trabajos sobre Escenarios de Cambio Climético realizados por el
INAMHI, el MAE y los Proyectos de Cambio Climatico liderados por el MAE, para el
area del DMQ (ejm. Escenarios de Cambio Climético disponibles con el PRECIS y
modelo Japonés TL959). Se elaborara un resumen interpretativo de la informacion
correspondiente, con énfasis en la determinacion de tendencias y amenazas climaticas
capaces de incidir en el disefio final de las obras del Proyecto Atacazo Bajo.

A partir de la informacién hidrometeoroldgica disponible, observada y registrada por
la Empresa Pablica e INAMHI para la zona de estudio, analizard y determinara las
tendencias de: temperatura (media, maximas y minimas — a niveles diarios, mensuales,
estacionales y anuales); precipitaciones medias (mensual, estacional y anual); dias
consecutivos sin precipitacion; y, precipitaciones extremas (incluyendo el nimero de
dias con precipitaciones superiores a valores con probabilidad de excedencia de 10%,
5%, 2%, 1%). Es de esperar que la Consultora explore tanto las tendencias en los
valores medios, como en la variabilidad (desviacion estandar) de los parametros
climaticos considerados.

Efectuar en campo una recopilacion de las observaciones de residentes e
investigadores, relativas a los impactos de cambio climatico en las areas de drenaje, y
de las percepciones de actores relevantes y expertos. El andlisis de esta informacién
debe orientarse a identificar tendencias, anomalias, amenazas e impactos climaticos
que afecten el comportamiento hidroldgico en las cuencas que aportan al Proyecto
Atacazo Bajo, y les posibiliten plantear medidas de adaptacion. La informacion
obtenida por este método (observaciones de tendencias, anomalias, amenazas e
impactos), serda complementada y cotejada por los consultores, a través del analisis de
la data observada por la Empresa Publica e INAMHI para la zona de estudio (la que
esté disponible 10, 30 o mas afios), observaciones de campo de especialistas, y analisis
de tendencias del literal ii).

Con base en los resultados del trabajo realizado en los literales i), ii) y iii), incorporara
recomendaciones pertinentes para la factibilidad y disefio final del Proyecto Atacazo
Bajo. A manera indicativa, y con base en la informacion recopilada y los analisis
realizados, podran proponer la incorporacion de las tendencias en la construccion de
curvas de duracion de caudales y/o precipitacion (ejm., diarias), y demas analisis para
determinar valores hidrolégicos Utiles para el disefio definitivo de las obras.

Los resultados de los Estudios Hidrometeoroldgicos, la Consultora presentara como parte del
Informe Factibilidad.

La Consultora analizara el estado de la concesion de aguas a favor de la Empresa Publica, y
emitird los documentos necesarios para la continuacion del tramite, en coordinacion con el
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personal de la Empresa Publica.
b.3  Geologia — Geotecnia

La Consultora debera recopilar la informacién previa de geologia y geotecnia existentes sobre
la zona de estudio, asi como complementarla en lo que sea necesario para delinear los
esquemas de las alternativas del proyecto, asi como para predisefios a nivel de factibilidad y
disefios definitivos.

Geologia y Geotecnia

Las actividades previstas para estos estudios basicos a ser incluidos en el Informe de Estudios
bésicos y formulacion de alternativas son las siguientes:

- Recopilar la informacidn previa existente sobre geologia, amenazas de origen geoldgico
y comportamiento geotécnico de los materiales presentes en la zona del proyecto.

- Realizar la fotointerpretacion de iméagenes actualizadas o de fotografias aéreas
actualizadas de la carta nacional (1:60 000) del afio 2 000 o de arfios recientes y escalas
de mayor detalle (de existir). Con base en la informacion recopilada, analizada y
complementada por el trabajo de fotointerpretacién se elaborara una version actualizada
de los mapas: geoldgico regional y geomorfoldgico (base cartografica 1: 25 000) y otra
cartografia tematica disponible; con lo cual se programaran los trabajos de campo
necesarios para completar los estudios basicos.

- Mediante una camparia de campo, se verificara y ampliara la informacion de geologia y
fotogeologia basica generada (1:25 000), en lo referente a: delimitacién de contactos,
descripcion litologica, comprobacién de lineamientos, mapeo de fallas, verificacion de
rasgos geodinamicos, descripcién de su actividad y de los factores que inducen
inestabilidad, descripcion de caracteristicas fisicas de rocas, depésitos y suelos con la
ayuda de descripciones manuales - visuales, asi como se describiran las caracteristicas
hidrogeoldgicas de los materiales y se ubicaran los sitios de manantiales o puntos de
agua que puedan observarse en los recorridos.

Como resultado, la Consultora presentara una descripcion de la geologia regional, litologia,
estratigrafia, geomorfologia, geologia estructural, peligro volcanico, sismico, de movimientos
en masa, hidrodindmicos y erosivos, con la representacion cartografica correspondiente a
escala 1:25.000, estableciendo los criterios geotécnicos y recomendaciones que permitan
formular las alternativas para el proyecto.

En el informe de Geologia y Geotecnia de la Fase I, se incluira todos los estudios, trabajos e
investigaciones desarrollados en trabajos anteriores. Comprenderd una descripcion de la
metodologia utilizada para el estudio de la geologia regional y de las condiciones geoldgicas y
geotécnicas de las diferentes alternativas. Incluira el analisis y la representacion cartogréafica
resultante del reconocimiento de campo, los resultados de las investigaciones, de prospeccién
directa mediante excavaciones, sondeos y barrenos manuales, asi como de los resultados de
laboratorio de suelos y rocas.

El andlisis evaluard toda la informacion recopilada para determinar las condiciones
geoldgicas, geomorfolégicas y de peligrosidad regional, asi como la estabilidad de las
alternativas propuestas y establecera las conclusiones y recomendaciones que permitan
seleccionar la alternativa mas conveniente.

Toda la informacidn recopilada o generada, debera ser georeferenciada y presentada en forma
de texto y cartografica, impresa y en archivos digitales.
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¢) Formulacion de alternativas

Sobre la base de la informacién recopilada y de los estudios de ingenieria basica realizados
por la Consultora, se elaborara conceptualmente los esquemas de al menos tres alternativas
del proyecto.

En la conformacion de las alternativas del proyecto se definirdn los criterios y normas
generales estipuladas en las “NORMAS DE DISENO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PARA LA EMAAP-Q”, y otras (Codigo Ecuatoriano de la Construccion, INEN, DIN, ASTM,
ACI, AASHTO, AWWA, ISO, MOP y otras reconocidas internacionalmente) que se aplicaran
en la realizacion de los respectivos disefios preliminares.

Para enunciar las alternativas, la Consultora deberd tomar en consideracion los siguientes
criterios:

e EIl objetivo del proyecto es el aprovechamiento para agua potable, fundamentalmente
para mejorar los sistemas existentes e incrementar el caudal de agua cruda.

e Todos los elementos del sistema de aprovechamiento deben concebirse con una garantia,
coeficientes de seguridad y normas que garanticen la dotacién de agua potable durante
toda la vida util del proyecto y aseguren la confiabilidad del servicio.

e Las alternativas formuladas deben considerar las condiciones ambientales de las
microcuencas aportantes, asi como las medidas de manejo que garanticen el suministro
del recurso hidrico en calidad y cantidad durante la vida Gtil del proyecto.

e Los sitios de captaciones deben garantizar la estabilidad de las obras de toma y su
adecuado funcionamiento durante la vida Gtil del proyecto, garantizando los caudales de
disefio y los caudales ecoldgicos definidos por los estudios ambientales.

e El trazado de las conducciones debe garantizar la seguridad y adecuado funcionamiento
de la conduccidn y obras anexas (vias de mantenimiento, si fuere del caso), durante toda
la vida util del proyecto. Para ello, éstas deberan ser seleccionadas evitando o mitigando
la amenaza de fendmenos geodindmicos e hidrodinamicos, considerando la magnitud de
sus potenciales impactos en los predisefios.

e Las conducciones deben considerar conductos cerrados, preferentemente de materiales
livianos para preservar la calidad del agua.

e Se considerara el uso de tecnologia de ultima generacion en los sistemas constructivos y
donde sea necesario, el uso sistemas de monitoreo y control “no atendidos”, con sistemas
informéticos de tecnologia abierta, de manera que sean “amigables” y que puedan
acoplarse a los sistemas de control existentes.

d) Estudios de Factibilidad

Los trabajos en esta etapa tienen el propdsito de cuantificar a nivel de factibilidad las
alternativas enunciadas y que sean aceptadas por la Empresa Publica. Por lo indicado, la
Consultora debera analizar las alternativas, realizar el predisefio y calculos de sus elementos,
establecer sus principales dimensiones y cantidades de obra, definir las medidas de mitigacion
de impactos ambientales, establecer sus costos y presupuestos, efectuar sus evaluaciones
econdmico-financieras; con el fin de definir su orden de prelacion y de seleccionar la
alternativa méas conveniente en los aspectos: técnico, econémico, ambiental y social.

d.1) Predisefio hidraulico y estructural de las alternativas del proyecto

Sobre la base de los trabajos anteriores, la Consultora realizara los predisefios, considerara lo
establecido en las “NORMAS DE DISENO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA
EMAAP-Q”, con el objetivo de evaluar la viabilidad técnica, econdmica, ambiental y social
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del proyecto y seleccionar la alternativa mas conveniente de la que, de ser el caso, se realizara
los estudios de disefios definitivos. Los predisefios deben ser lo suficientemente exactos para
seleccionar la alternativa mas conveniente y por lo tanto deben ser el producto de la
optimizacién de sus principales elementos constitutivos. Los alcances que a continuacion se
presentan se refieren al predisefio de obras que necesariamente seran parte de las alternativas;
por tal razén ellos no delimitan el trabajo de la Consultora, sino que por el contrario procuran
esbozar el detalle con el cual deberan realizarse los predisefios.

El propésito es predisefiar y establecer las dimensiones principales de los componentes del
sistema, calcular las cantidades de obra estimativas, los costos aproximados de mitigacion
ambiental que incluyan las compensaciones econdmicas por afectacion a la propiedad
privada; porcentajes de afectacion, parciales o totales; tipos de afectacién, servidumbres de
acueducto, limitacion de franjas, etc. -, establecer los costos y presupuestos a nivel de
prefactibilidad, asi como la estimacion de los beneficios generales que las alternativas pueden
tener, para comparar las alternativas

Obras de captacién y conduccion.

La seleccion de la ubicacion y del tipo de obras de captacion, asi como de las obras de
conduccion del agua, deben realizarse considerando las posibilidades que brinden la
topografia y la geologia del lugar, asi como las restricciones impuestas por la operacion
misma del Proyecto y la reduccion de los impactos en el medio ambiente y a la propiedad
privada. El predisefio de las obras, debe realizarse buscando su durabilidad y confiabilidad en
el funcionamiento, su eficiencia maxima, su sencillez, los menores costos de construccién y la
creacién de las maximas facilidades para la operacién y mantenimiento del Proyecto. De igual
manera se debera cuidar que los tiempos de construccion y de reparacidn sean los menores
posibles.

Todas aquellas obras que por su ubicacidon pudieren resultar afectadas por el impacto de
aluviones y flujos de lodos, deberan ser dimensionadas considerando la respectiva carga y las
protecciones mas convenientes.

La Consultora procedera a la selecciéon o disefio de los equipos mecanico y electromecanico
necesarios y considerara un Sistema de Control SCADA.

Las captaciones necesariamente deberan incluir sus respectivos desripiadores, desarenadores,
obras para el paso de caudales ecoldgicos y de crecidas, tanques de carga, aliviaderos,
estructuras de medicion de caudales, accesos, drenajes, etc., asi como los respectivos equipos
para transmision de datos y equipos hidromecanicos (rejillas, compuertas, valvulas, equipos
de izaje y maniobra, etc.).

Se evaluaran las unidades de captacion existentes de las quebradas: Atacazo, el Cristal, s/n 1-
2, Cerro Negro, Zapallar, Caracha, Chuzalongo, El Chazo, Garzon, Cuchicorral, dique
Tambillo, Chimborazo, Pugnahua, rio Cinto, Chalguayacu, EI Mosco, Guaguashua, asi como
las propuestas para el nuevo Sistema Atacazo bajo, en la cota 3130 msnm, que comprenden:
El Arenal, Cerro Negro, Atacazo, Tundal 1, Tundal 2, De la Platal, De la Plata 2, El Cristal,
Zapallar (El Pailén), Carcacha, Chuzalongo, y de las quebradillas adicionales que puedan ser
incorporadas al sistema; en sus caracteristicas: fisicas, hidraulicas, de operacion, eficiencia y
de funcionamiento, determinando los problemas y planteando soluciones.

La Consultora analizard la conveniencia de dotar de redundancia al sistema dotando de una
mayor capacidad a las estructuras y a la conduccion en caso de interrupcion de las captaciones
y conducciones de los canales Atacazo y Cerro Negro existentes, ubicados en cotas
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superiores.

Las obras de conduccién, debido a que serd un costo muy importante del proyecto, deberan
ser optimizadas tanto en su trazado, como en su numero, dimensiones y materiales de
construccion. El trazado y las secciones transversales, el revestimiento y los portales del tinel
(de ser una alternativa) deberan definirse considerando los factores geol6gico-geotécnicos, la
tecnologia de la construccion, asi como las condiciones de trabajo. Consideraciones
semejantes deberan tomarse para las conducciones superficiales o subsuperficiales, en el caso
de que ellas deban atravesar sectores susceptibles a deslizamientos o tramos pantanosos.

La Consultora predimensionara la capacidad de las conducciones con el incremento de los
caudales; para los tramos del canal abierto existente se estudiard la posibilidad de que sean
cubiertos o de utilizar tuberia, poniendo especial atencion a los tramos donde se han
producido erosiones importantes en el canal existente, se analizara los tramos en los que se ha
producido deslaves. Para los tramos de tuberia que se encuentra dentro de la zona urbana se
analizara una nueva conduccién con un trazado por nuevas rutas desde la cima de La Libertad
hasta la planta de tratamiento El Placer, de tal forma que evite las interferencias por la
ocupacion urbana de la franja de conduccién.

El predisefio hidraulico y estructural de las conducciones debera realizarse considerando las
condiciones de trabajo mas criticas en régimen permanente y no permanente (analisis de
trasciendes hidraulicos). Se definiran los sitios y caracteristicas de las valvulas de control que
incorporen equipos para transmisién de datos, compuertas para aislar tramos en casos de
emergencias (por excesivas velocidades del flujo, existencia de fugas de agua, roturas de la
tuberia, etc.), juntas de expansion, entradas para inspeccién y reparacion de las superficies
internas, piezas especiales y otros accesorios que sean necesarios.

A continuacion se presentan los esquemas generales de los sistemas a ser analizados, en los
cuales aprecian los ramales pertenecientes a los sistemas principales: Atacazo, Lloa y el nuevo
proyecto Atacazo Bajo. Cada uno de las plantas de tratamiento y los tanques de reserva aqui
representadas, atienden una zona de servicio, cuyo alcance de analisis se detalla mas adelante.
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Los principales trabajos que forman parte del predisefio son:

e Predisefio de las obras de captacion, determinando el tipo y dimensiones principales;
predisefio de obras proteccion de margenes y cauce, asi como de los desarenadores, de
acuerdo con los caudales de aprovechamiento y con las condiciones geoldgicas y
geotécnicas generales establecidas en los estudios basicos.

e Trazados en planta y perfil de las alternativas de conducciones, con el correspondiente
disefio hidraulico.

e Predisefio de las conducciones: tipos de conduccién y longitudes de tramos. En caso
de tuberias el tipo y caracteristicas generales (material, didmetro, espesor, presion
maxima); en caso de canales cerrados: el predisefio y su dimensionamiento; en caso de
taneles: el predisefio (forma, dimensiones y tipo de revestimiento).

e Obras especiales: deberan definirse los sitios, predisefios y dimensionamiento de obras
especiales en la conduccidn: sifones, pasos elevados, acueductos, etc.

e Predisefio de vias de acceso estableciendo alternativas de trazado, seccion tipica,
espesor y tipo de la capa de rodadura, ubicacion de fuentes de materiales y
escombreras, alcantarillas tipo, cantidades de obra y costos.

Entre otros, los principales resultados que presentara la Consultora, cabe mencionar lo
siguiente:

e Memoria ejecutiva.

e Memoria técnica descriptiva de las obras y su funcionamiento, incluyendo la

exposicion de criterios y justificativos sobre las dimensiones y decisiones adoptadas.

Memorias de calculos hidrdulicos, estructurales, etc.

Memorias y calculos de volimenes y cantidades.

Memorias y calculos de costos y presupuestos.

Plano indice.

Plano con la implantacion y perfil general de las alternativas y sus obras.

Planos con plantas, cortes y detalles de cada captacion.

Planos con el trazado general de la conduccion, incluyendo el contexto geoldgico-

geotécnico.

e Planos con el perfil longitudinal del sistema de conduccion, donde deben constar las
lineas piezométricas, las envolventes de las presiones maximas y minimas, y los cortes
geoldgicos-geotécnicos, valvulas, desaglies, etc.

e Planos con secciones tipicas de tuberias.

e Planos con secciones tipo y condiciones constructivas de tuneles (de existir), asi como
los respectivos cortes geoldgicos y geotécnicos.

e Planos tipo de blogues de apoyo y anclaje.

e Planos con las obras de proteccion frente a erosion e impacto de flujos de lodos.

Una vez que la Consultora cuente con los predisefios hidraulico-sanitario, estructural,
electromecanico, ambiental, asi como de los procedimientos y tecnologia de construccion,
se deberan determinar las cantidades de obra, accesorios, equipo, etc. Elaborara los precios
unitarios de aquellos trabajos que la Empresa Publica no tenga establecidos, y los
desglosara para los diferentes rubros considerando las condiciones locales del proyecto
como son mano de obra, materiales, equipos, transporte, etc. Con esta documentacion
elaborara los presupuestos preliminares (calculo de costos de inversidn, reposicién y
reinversion) y los calculos de costos de operacion y mantenimiento de cada alternativa.
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d.2) Evaluacion de impactos ambientales y sociales de las alternativas

Se obtendra la Linea Base, describiendo las condiciones iniciales en que se encuentra la
zona donde se construira y operara el proyecto. Se determinaréa la susceptibilidad particular
del medio a las perturbaciones, ya sean de origen antropico o natural, de acuerdo a las
caracteristicas estructurales y funcionales del mismo. Se determinara el diagndstico
ambiental y social, para lo cual se realizara la caracterizacion del area de estudio con base
en la revision de informacion y en el reconocimiento del area de estudio.

Sobre la base del diagnostico ambiental y social, el estudio contribuira a la formulacion de
las alternativas de solucion de los problemas identificados, evaluando su eficacia mediante
la comparacion de la situacion sin Proyecto (escenarios a los que se llegaria a partir del
diagndstico, sin intervencion del Proyecto) y la situacion con Proyecto de cada alternativa.
El componente ambiental y social tendra la responsabilidad de evaluar los impactos y las
medidas de manejo mas eficaces, dando prioridad a las estrategias preventivas. Contribuira
con su vision a la evaluacién de la eficacia en la reduccién de los riesgos, examinando las
implicaciones que tenga el proyecto en cuanto al uso de materiales externos, uso de
energia, contaminacion, incorporacion de la participacion comunitaria, racionalizacion de
los procesos, etc.

El Consultor realizara la Evaluacién de Impacto Ambiental y Social de las alternativas, con
el objeto de identificar, calificar, cuantificar y valorar los impactos significativos de las
actividades del proyecto en los elementos del medio ambiente y del medio social, para
cada una de las alternativas propuestas. Propondra a nivel de predisefio, las medidas para
prevenir, mitigar, corregir, controlar y compensar los impactos ambientales y sociales
negativos y potencializar los positivos.

De acuerdo con lo indicado, los principales trabajos que realizara el Consultor son los
siguientes:

d.2.1 Realizar el diagndstico y linea base ambiental y social, partiendo de los estudios de
la prefactibilidad realizados anteriormente. Los estudios deberdn generar informacion
sobre los aspectos abidticos (medio fisico), bidticos y antrépicos (medio socio-econémico
y cultural). Los aspectos socio-ambientales que incluird este Estudio tienen relacion con
los componentes de cultura, espacio, demografia, economia; el nivel de vida de la
poblacion del area y su nivel de organizacion comunitaria, considerando sus
interrelaciones con las instituciones y la sociedad.

El diagndstico debe integrar aspectos relacionados o tendientes a identificar:

¢ EIl nimero total de familias, edad, género, el promedio de miembros de familia, la
ubicacién de cada centro poblado en relacion con el proyecto y sus especificidades.

¢ La infraestructura y servicios béasicos que dispone la poblacién del area de
influencia directa del proyecto, como la disponibilidad de energia eléctrica, centro
(s) educativo (s), existente (s) en la zona y los servicios de salud, vialidad y
transporte.

¢ La situacion econdmica de las familias de cada centro poblado nucleado,
relacionado con el proyecto, el nimero de hectareas que posee cada sector, los
diferentes pisos altitudinales, el tipo de produccion, uso o manejo de acuerdo a
cada piso altitudinal, el destino de la produccion (auto-consumo o mercado), el
porcentaje de ingreso familiar que representa la produccion y la forma de
complementariedad del ingreso familiar.

¢ Lasituacion legal para el uso de los recursos naturales en la zona como la tierra, el
aguay, la cobertura vegetal.

¢ Los problemas de la poblacion con respecto al manejo de las vertientes de agua.
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¢ Las instituciones que deberian involucrarse de manera coordinada para hacer un
manejo adecuado de las vertientes de agua. Las contrapartes locales, como las
juntas de agua, comisiones de vecinos, etc.

¢ Las percepciones de la poblacion del area de influencia directa del proyecto con
respecto al proyecto.

La informacion socio-econdmica debera ser levantada con metodologia participativa,
realizando un enlace entre el uso de los recursos naturales de la zona y las actividades
economicas que desarrolla la poblacion.

d.2.2 Realizar la evaluacion de los impactos. El estudio y evaluacion de impactos
potenciales de cada alternativa comprenderad todo sitio de obra y su area de influencia
directa; campamentos, patios de maniobra de equipos y maquinaria, zonas de préstamo de
materiales pétreos, zonas de desalojo de los materiales de excavacion, disposicion de
basura tanto doméstica como de construccidn, recoleccion manejo y disposicion de aceites,
grasas y lubricantes, provision de agua para campamentos; debera partir del predisefio de
las obras y del esquema de construccion, tecnologia constructiva y operacion prevista.

Entre las afectaciones deberan considerarse los componentes abiotico, bibtico y antrépico.
Se identificaran las consideraciones ambientales que deban ser tomadas en cuenta al
disefiar los elementos del proyecto o su concepcion global, tanto para las fases de
construccion como para la fase de operacion y mantenimiento. Identificadas las acciones y
los factores del medio que presumiblemente seran impactados por aquellas, a través de la
matriz de identificacion y calificacion de impactos se obtendra la valoracion cualitativa al
nivel requerido.

d.2.3 Elaborar las medidas de manejo ambiental y social para cada sitio de las obras,
campamentos, patios de maniobra, zonas de préstamo de materiales pétreos, escombreras,
etc., y su costo aproximado, priorizando la estrategia preventiva, y de ser inevitable,
recurriendo a la atenuacién, compensacion y mitigacion. Deberd justificar las inversiones
propuestas para el manejo ambiental en base a comparacion entre costos y beneficios
ambientales de las alternativas. Definira las medidas de compensacion ambiental
(actividades concretas, estudios, programas, entre otras.), econdmica o social, y las
perspectivas de aceptacion por parte de los afectados.

d.2.4 Determinar el riesgo ambiental potencial del proyecto. A partir de la caracterizacion
ambiental del area de influencia del proyecto y la valoracion de los potenciales impactos,
se obtendran los grados de susceptibilidad de los elementos del medio ambiente a la
afectacion por actividades del proyecto. Luego de este analisis se deberan definir medidas
para el control de potenciales riesgos que implicaria la ejecucion y funcionamiento del
proyecto.

Particular atencién debera prestarse a los riesgos sobre, ecosistemas fragiles,
infraestructura de servicios basicos, o recursos naturales sensibles como bosques
protectores y cuencas hidrograficas, como el caso de la subcuenca alta del rio Saloya y la
cuenca alta del rio El Cinto.

d.2.5 Preparar planos y presupuestos estimativos que sirvan de base para el estudio
comparativo de alternativas, lo cual serd tomado en cuenta para el estudio de la relacién
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costo/beneficio en la evaluacion econdmica del proyecto que se indica en el numeral 5.3.1
literal “d.3)” de los presentes términos de referencia.

d.2.6 Comparacion y evaluacion ambiental de las alternativas y seleccién ambiental,
econdmica y social de la alternativa dptima.

Para la evaluacion de las alternativas se requerira de la informacion de afectaciones al
dominio privado de predios por causa del proyecto, incluyendo la determinacion de costos,
sean eéstos por motivo de afectacion parcial o total. En los costos deben incluirse los
valores relacionados por concepto de dafio emergente, lucro cesante y superficie sirviente.
Los célculos de costos deben realizarse de acuerdo a los parametros que los organismos
oficiales competentes lo definan.

En las afectaciones al dominio privado, sea que éstas se encuentren en el area consolidada
urbana como en la no consolidada, se debera sefialar la temporalidad de la afectacion. Por
su parte, todos estos costos deberan ser considerados en la Evaluacion Econémica.

d.3) Evaluacion econdmica-financiera de las alternativas

Una vez determinados los costos financieros en los estudios de factibilidad, se deberan
desglosar los costos de inversién considerando el cronograma de construccién, asi como
las inversiones que requiere el componente socio-ambiental y los costos de operacion y
mantenimiento para la vida util estimada del proyecto, desglosandolos en los componentes
de mano de obra calificada, mano de obra no calificada, materiales y equipos nacionales,
materiales y equipos extranjeros, combustibles y energia, con el fin de que estos precios
financieros sean transformados en precios econémicos (de oportunidad o eficiencia)
mediante la aplicacion de las respectivas relaciones precio cuenta.

Si todas las alternativas generan los mismos beneficios, la evaluacion financiera y
economica se realizara con base en el minimo costo econdmico, en términos de valor
presente. Si los beneficios que se derivan de las alternativas son diferentes, debera
realizarse el andlisis beneficio-costo para cada alternativa.

Se definiran los beneficios sociales del proyecto. La demanda se calculard con base a la
poblacion y la tarifa futura (utilizar costos medios de largo plazo), el ingreso esperado y
aquellas variables independientes que sean pertinentes. El analisis debe considerar un
régimen tarifario que tome en cuenta la capacidad de pago de la poblacion, para demostrar
que los costos de inversion, y de operacion y mantenimiento del sistema pueden ser
recuperados.

Se calculara el flujo de beneficios netos del escenario con proyecto y sin proyecto,
asignando un “valor” a los impactos del proyecto mediante la aplicacion de precios cuenta,
precios de eficiencia y precios sociales; todo ello considerando la utilidad marginal social
del consumo y el costo marginal social. Para este analisis se considerara una tasa de
descuento del 12% y un periodo de analisis de 25 afios. No deberan ser considerados los
costos por inflacion y por lo tanto se supondran los costos unitarios constantes durante el
horizonte del proyecto.

La evaluacion financiera de la alternativa que corresponde a la del minimo costo (en el
caso de que todas las alternativas generen los mismos beneficios), se realizara mediante el
calculo de los indicadores VAN privado, TIR, Costo anual equivalente, Relacion
Beneficio/Costo. Para la estimacion de la rentabilidad econémica del proyecto, se
determinaran los indicadores tales como el Valor Actual Neto Econémico (VANE), Tasa
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Interna Econdmica de Retorno (TIER).

El reglamento operativo que regula este andlisis se presenta en el Anexo No. 2 de estos
Términos de Referencia.

En caso de haber requerimientos de parte de la poblacion para permitir la ejecucion del
proyecto, la Consultora deberd incluir los costos del cumplimiento de dichos
requerimientos.

d.4) Seleccion de alternativa 6ptima

La alternativa Optima sera seleccionada, con base al analisis de costos de: a) operacion y
mantenimiento del proyecto, b) ejecucion de los Planes de Manejo Ambiental y Social de
las fases de construccion y operacion del proyecto; y, c¢) inversion. Con toda la
informacién procesada y analizada, se procedera a preparar como parte del estudio la
comparacion y seleccion de alternativas con base en los aspectos constructivos, técnicas de
operacién y mantenimiento, costos de inversion, operacion y mantenimiento.

d.5) Analisis de los indicadores de la mejor alternativa

Como parte del Informe de Factibilidad, la Consultora pondra en consideracion de la
Supervisién, la viabilidad o no del proyecto; de ser el caso, los indicadores técnicos,
econdémicos y ambientales de la alternativa recomendada como Optima, con los
justificativos que permitan considerar la conveniencia de disefiarla y posteriormente
ejecutarla, sea con financiamiento externo o con recursos propios de la Empresa Publica.

4.9.2.2 FASE Il: DISENOS DEFINITIVOS.

a) Estudios definitivos

Siguiendo las “NORMAS PARA EL DISENO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA
EMAAP-Q”, los principales trabajos que la Consultora realizara contemplan los siguientes:
ejecucion de estudios e investigaciones complementarias de campo y laboratorio,
levantamientos topograficos a detalle, adopcién de los parametros definitivos de disefio,
disefio de obras e intervenciones, dimensionamiento hidraulico-sanitario y estructural de
las obras que conforman la solucién seleccionada en los estudios de Factibilidad,
realizacion de los respectivos planos de detalle y de construccion, cuantificacién de los
volimenes de obra, elaboracion de listas de materiales y equipos, célculo de precios
unitarios de los rubros que no existan en la Empresa Publica, elaboracion de presupuestos,
definicién de metodologia y programacion de los trabajos de construccién y fiscalizacion,
establecimiento de los flujos de inversiones y cronogramas valorados; preparacion de las
especificaciones técnicas (construccién, materiales y equipos), elaboracién de memorias
técnicas, planos, informes, y manuales de operacion y mantenimiento, y otros que a criterio
de la Consultora los considere.

La Consultora elaborara ademas el correspondiente Manual de Operacion y Mantenimiento
y Plan de Relaciones Comunitarias para esta fase, si fuese el caso, de las obras del
Proyecto que tendra como objetivo el instruir al personal de la Empresa Publica sobre su
funcionamiento, cubriendo aspectos técnicos y practicos para que estos puedan ejecutar de
una manera eficiente las tareas de operacion y mantenimiento de los diversos componentes
hidraulicos, mecénicos eléctricos y de instrumentacion instalados, ademas de eliminar y/o
reducir potenciales problemas 6 fallas que puedan darse en el normal funcionamiento de
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los proceso como resultado de la falta de un adecuado mantenimiento preventivo; v,
deberd considerar la operacion conjunta con las obras ya existentes. La Consultora
procedera a la seleccion o disefio de los equipos mecanico y electromecanico necesarios y
considerard como parte de este estudio la implementacion de un Sistema de Control
SCADA. Ademas del planteamiento de acciones para evitar en la fase de Operacion y
Mantenimiento del Proyecto todo tipo de molestias a la poblacion del area de influencia
directa.

a.l  Complementacion de estudios en los sitios de obras
Topografia

Una vez que en la etapa anterior se ha obtenido toda la informacion necesaria para el
andlisis de la alternativa mas conveniente, la Consultora en esta etapa realizara los trabajos
de topografia adicionales necesarios para el disefio de las obras previstas en la alternativa
optima. Se prevén los siguientes trabajos acordes con el nivel de detalle que se requiere
para el disefio definitivo: restablecimiento en el campo de la informacion topogréafica de las
obras; y de la topografia nueva (levantamiento topogréafico y nivelacién geométrica) para
lineas de conduccidn y sitios de obras.

Como consideraciones especiales que la Consultora debe tomar en cuenta al efectuar estos
trabajos topogréaficos, cabe sefialar lo siguiente: a) El ancho medio de la franja topografica
para las lineas de conduccion serda de aproximadamente 50 m; b) En los sitios de obras
especiales se debera tomar la informacion topografica con el suficiente detalle que permita
el disefio de las estructuras e instalaciones; ¢) En la definicion de las rutas de trazado
debera participar directamente el personal técnico que realizara el disefio hidraulico de los
conductos; d) Previo a la definicion de la ubicacion de los sitios de obra, la Consultora
debera comunicar a la Empresa Publica a fin de legalizar la ocupacion de esos terrenos; €)
una vez definidos las rutas de trazado y la implantacién de obras especiales, debera
monumentar puntos de referencia fijos a fin de facilitar el replanteo.

Como resultado de estas actividades, al terminar esta etapa la Consultora debera presentar
el respectivo informe, los planos y bases de datos, todos los resultados seran presentados
en formato impreso y digital. En consecuencia, la firma Consultora debera entregar a la
Empresa Pablica, a la finalizacion de los trabajos de ejecucién de los levantamientos
topograficos, entre otros, los siguientes productos:

e Monografias y calculos del control respectivo.

e Un juego de planos en papel bond a escala convencional de los levantamientos y de la
monumentacion, en formato Al.

e Las impresiones tendran el siguiente detalle: informacion marginal, leyendas,
cuadricula de referencia, coordenadas, ubicacion en relacion a la ciudad, escala de
impresidn, y detalles planimétricos y altimétricos que sirvan de base para el disefio de
obras.

e Archivos digitales de datos de campo.

e Archivos digitales tridimensionales organizados o estructurados en formatos de
Microstation (dgn) y autoCAD (dwg), o Eagle Point.

e Memoria técnica referente a la organizacion de la informacién digital

e Memorias del replanteo del eje de las conducciones, asi como de los puntos de
referencia de las obras especiales y accesorios.

a2. Estudios de Geologia y Geotecnia a detalle para las diferentes obras

El objetivo de estos estudios consiste en determinar las condiciones geoldgicas de los sitios
de las obras de las alternativas del proyecto a predisefiarse y las caracteristicas geotécnicas
de los materiales involucrados. La campafia de reconocimiento geoldgico y geotécnico se
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realizard de acuerdo al programa de investigaciones propuesto y aprobado por la
Supervisidn, el mismo que debera cumplir con el alcance de los estudios de factibilidad.

De acuerdo con lo indicado, entre los trabajos que efectuara la Consultora se destacan las
siguientes actividades:

Considerando la informacion geoldgica — geotécnica recavada en el estudio de
factibilidad, la Consultora debera proponer un programa de investigaciones
geotécnicas complementarias para el disefio definitivo. Con esta informacion, mas
aquella existente de obras similares o cercanas a las obras a disefiarse, se realizara el
perfil geoldgico-geotécnico en los sitios de obras de captacion, tanques, proteccion y
otras obras especificas proyectadas a lo largo del trazado seleccionado para la
conduccion (particularmente si la solucion prevé la construccion de taneles), asi como
los parametros geotécnicos que caracterizan a estos materiales y que seran utilizados
para el disefio de las obras superficiales, subterraneas y en la definicién de los
procesos constructivos.

Realizar la Geologia y geotecnia de los sitios de las captaciones, y otros sitios que la
Consultora considere necesarios, asi como de obras anexas (desvios, trasvases,
aliviaderos, obras de proteccién o encauzamiento de lahares, zonas de préstamo, etc.).-
Este trabajo de mapeo y descripcidn se realizara a las escalas de detalle que posibilite
el analisis y debera abarcar suficientemente los sitios de implantaciones preliminares,
definiendo las condiciones geoldgicas y geotécnicas relacionadas con las obras
predisefiadas, quedando bien definidos todos los problemas geoldgicos relacionados
con los sitios.

Geologia y geotecnia de las conducciones.- Este trabajo de mapeo y descripcion de las
condiciones geoldgicas y geotécnicas de las conducciones por canales, tuberias y
tuneles, se realizara a escala 1:1000 y abarcara una franja lo suficientemente amplia
tomando como centro los trazados de las implantaciones preliminares. Para el caso de
conducciones en taneles podra utilizarse escalas mas de detalle si fuese necesario.
Para el caso de conduccion en tanel se debera poner particular atencion a las
condiciones de hidraulica subterranea, excavacion y sustentacion, levantamiento de
familias de discontinuidades y su relacion de condiciones favorables con la direccién
del tanel, con su pre dimensionamiento y con la direccion e inclinacion de los portales.
Con base en el reconocimiento de campo se ratificara o modificara la implantacion de
las obras y se definird el programa de prospeccion geotécnica con la ubicacidon
definitiva de las investigaciones requeridas en los sitios de interés del proyecto.

Geologia y geotecnia de vias de acceso.- Considerando las alternativas formuladas y
con base en los recorridos de campo para el reconocimiento de las diferentes obras
especificas, la Consultora realizara una campafia de campo que permita definir en
forma cartografica y descriptiva lo siguientes aspectos: distribucién de los materiales
geoldgicos que seran atravesados, sus contactos, litologias y estratigrafia, condiciones
geomorfoldgicas y de amenaza geodinamica, caracteristicas fisicas de los materiales
involucrados en los trazados viales y en sitios de obras (suelos, depdsitos recientes y
rocas), localizacion de fuentes de materiales de préstamo y de agregados para
pavimento y descripcién de las caracteristicas fisicas con la estimacion de volimenes.

Reconocimiento geoldgico y geotécnico para materiales de construccion.- Debido a
que cada obra a estudiarse merece un diverso tipo, calidad y volimenes de materiales
de construccion o agregados, la Consultora debera considerar las sugerencias de
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fuentes potenciales de materiales de construccidn y ejecutara la prospeccion geoldgica
y geotécnica que permita determinar las caracteristicas fisicas y de calidad como
materiales de construccion de los depdsitos o fuentes potenciales, asi como un calculo
de su volumen y de sus coberturas. En esta etapa deberé quedar definida la calificacion
del material, los procesos constructivos y las distancias de acarreo con sus facilidades
de acceso.

e Trabajos de prospeccion geotécnica.- La Consultora definird el programa de
investigaciones geotécnicas, el mismo que deberd ser aprobado por la Supervision.
Este programa tiene por objeto determinar la conformacién en subsuperficie, la
caracterizacién geotécnica de los materiales geoldgicos y las condiciones de
estabilidad general a nivel de factibilidad. Incluira, segun las necesidades especificas
de cada sitio, los siguientes servicios: prospeccion geofisica mediante sismica de
refraccién y resistividad eléctrica; excavaciones a cielo abierto mediante pozos,
trincheras y galerias; perforaciones o barrenos manuales con ayuda de motor; y
ensayos in situ (SPT cada metro, permeabilidad, cisiometro o veleta, CBR de campo,
etc.) y muestreo.

e Campafia de ensayos de laboratorio de suelos y rocas.- A realizarse sobre las muestras
representativas de los sitios de obras especificas, obras longitudinales y de las areas de
préstamo, tanto en suelo como en roca. Sobre las muestras alteradas de suelos se
realizaran los ensayos de clasificacion (humedad natural, granulometria por tamizado,
limites de consistencia, compactacion y CBR); sobre muestras inalteradas en suelo se
realizardn compresiones simples, cortes directos y triaxiales. Sobre las muestras de
agregados se realizaran granulometrias de aridos, pesos especificos, resistencia a la
abrasion, resistencia al sulfato, contenido organico y adaptabilidad para hormigones;
sobre muestras en roca o testigos de perforacion se considerard la realizacion de
ensayos de resistencia a la carga puntual, cortes directos, compresiones simples y
ensayo brasilero. Las cantidades deberan establecerse de acuerdo con las necesidades
de investigacion especifica en las obras y de acuerdo con el alcance del estudio de
factibilidad. La cantidad referencial requerida de ensayos se incluye en Anexo 4.

e Para estudiar los tramos de construccion en tunel, la Consultora definira los criterios
geotécnicos aplicables al proceso constructivo de la excavacion, desalojo de
escombros, sostenimiento de portales y del tdnel, asi como drenaje o bombeo.

e La Consultora debera recomendar los procedimientos de desalojo y localizacién de
escombros o sobrantes de excavaciones y obras subterraneas, asi como su tratamiento
en el sitio de recepcion de acuerdo a las recomendaciones del estudio de impacto
ambiental. Asi mismo, se deberd recomendar las fuentes de materiales calificables
como: agregados de hormigon, agregados gruesos para gaviones, filtros, subdrenes,
escollera, reemplazo de suelos, estructura de pavimentos en camino de acceso,
hormigdn lanzado etc.

El informe de Geologia y Geotecnia incluird la informacion previa y documentacion
utilizada, todos los estudios y trabajos de investigaciones desarrollados en las tareas
anteriormente descritas. Comprendera una descripcion de la metodologia utilizada para el
estudio de las condiciones geoldgicas y geotécnicas de detalle de cada uno de los sitios de
obras especificas. Incluird el analisis y la representacion cartografica resultante del
reconocimiento de campo, los resultados de las investigaciones geofisicas, de prospeccion
directa mediante excavaciones, sondeos y barrenos manuales, asi como de los resultados de
laboratorio de suelos y rocas.
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El analisis evaluara toda la informacidon recopilada para determinar las condiciones
geologicas, geomorfoldgicas y de peligrosidad regional, asi como la estabilidad de los
sitios de obras y la caracterizacion del comportamiento fisico mecénico de los materiales
involucrados en las mismas, determinara los parametros geotécnicos de disefio, otorgando
los criterios geotécnicos aplicables a las medidas de estabilizacion de zonas inestables,
obras de proteccion y a los procesos constructivos.

La Consultora elaborara el informe técnico de geologia — geotecnia, el cual contendra entre
otras cosas: la geologia en planta del trazado de la conduccidn, captaciones, tanques y
estructuras especiales a las escalas de detalle convenientes para disefio, la ubicacion de las
investigaciones geotécnicas y las cantidades de trabajo realizado, el analisis de la
informacion recopilada, de la obtenida en el campo y laboratorio, los cortes geoldgicos -
geotécnicos con los parametros geotécnicos de disefio a las escalas de trabajo adecuadas,
las conclusiones y recomendaciones aplicables al disefio de las obras subterraneas y obras
de entrega al embalse, asi como procesos constructivos y desalojo de escombros. Como
anexo se incluirdn mapas, esquemas, perfiles, secciones tipo, cuadros, cantidades de obra,
registros de campo, ensayos de laboratorio, memorias de céalculo y fotografias.
Adicionalmente el estudio deberd establecer los criterios geotécnicos necesarios para
elaborar las especificaciones técnicas correspondientes.

b) Disefios de obras

Sobre la base de los trabajos antes descritos, la Consultora debera disefiar a nivel
definitivo, incluyendo los planos de detalle y de construccion, todas las intervenciones que
la alternativa seleccionada tiene previsto. Respecto a las normas de disefio la Consultora
aplicara, en lo pertinente, lo establecido por las normas técnicas siguientes: Codigo
Ecuatoriano de la Construccién, INEN, DIN, ASTM, ACI, AASHP, AASHTO vy otras
reconocidas internacionalmente.

La estructura de las captaciones y obras conexas, sera disefiada para soportar solicitaciones
sismicas, presion del suelo y otras consideraciones propias del funcionamiento hidraulico.
La calidad de los hormigones u otros materiales que se empleen en la construccién seran
seleccionados considerando las velocidades que tendra el flujo y las caracteristicas del
agua. Se debe analizar todos los estados de tensién que surgirdn en las obras como
consecuencias de las diversas combinaciones de cargas (estaticas, dinamicas, sismicas y
otras cargas excepcionales como presion del hielo, impacto de aluviones, erosion por hielo,
etc.) presentadas en las diferentes etapas del proyecto.

La Consultora disefiard también todas las obras anexas que requiera el proyecto: vias de
acceso (las absolutamente indispensables), sitios de campamento, drenajes, etc.

Para aquellos casos en los cuales se requieran instrumentacion y equipos, la Consultora
presentara a consideracién, para la seleccién, distintas alternativas con tecnologia
apropiada al medio local. Se presentaran y detallardn especificaciones técnicas de:
compuertas, equipos de control y medicion, y otros accesorios requeridos por el proyecto.

Se detallaran estudios completos de iluminacién y fuerza para todas las instalaciones del
proyecto que lo requieran, con todos los sistemas de control, proteccion y emergencia
requeridos. El disefio incluird estaciones de transformacion en caso de requerirse y el
emplazamiento de generadores de emergencia con todos los elementos necesarios de
transferencia y facilidades para el almacenamiento de combustibles. Se deberd también
disefiar el sistema de transmisidn telefonica y un sistema de intercomunicacion.
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b.l1  Captaciones

La Consultora contando con los estudios hidrologicos, topogréficos y de geologia y
geotecnia, definira la ubicacién de las captaciones y de la conduccion; se elegira la seccion
transversal que presente mayor seguridad, tanto para el cauce, como para los taludes, se
analizara la disponibilidad del espacio fisico para la construccion de estructuras,
desripiadores, desarenadores, canales de limpieza o purga, en los casos que se considere
necesario.

La Consultora en funcién de: los resultados de los estudios de las etapas previas, los datos
comprobados por los reconocimientos de campo, realizara el disefio de la captacion que
mas convenga (bifurcacion lateral, derivacion frontal, derivacién vertical o toma de fondo,
etc.). Este incluira, entre otros: el disefio hidraulico (funcionamiento a diversos caudales
liquidos y condiciones de sedimentacién), disefio estructural (estabilidad general frente a
eventos geoldgicos, de cimentacion, permeabilidad y erosion), operacion y mantenimiento
(compuertas, valvulas, accesos).

La Consultora contemplara y disefiara los elementos necesarios para dirigir el flujo en tal
forma que se minimice la captacion de sélidos por acarreo y/o se permita su remocion
como son: muros de ala, vanos, deflectores, espigones, pilas, azudes, vertederos de control,
gradas, rejillas, compuertas, estas obras de exclusion de sedimentos previstas antes de la
entrada podran ser completadas por desripiadores, desagies, purgas. Para la remocion de
sedimentos o expulsién de material que se contemplare entre en la captacion se disefiaran
estructuras como decantadores o sedimentadores y para el control del caudal de ingreso,
vertederos de excesos, aliviadores, para el control del caudal de disefio vertederos y/o
camaras, tanques con desagle y rebose.

La Consultora debera calcular el perfil hidraulico para caudal de disefio, caudal minimo y
caudal maximo probable (avenidas), que pasard en sentido longitudinal por la captacion
con objeto de determinar alturas necesarias para proteccion de taludes y calculo de muros
de ala, pilas, deflectores, etc.

La Consultora deberd incluir los equipos e instrumentos mas apropiados para medir y
registrar y transmitir datos de caudales, de acuerdo a las caracteristicas establecidas en los
parrafos anteriores, en cada una de las captaciones.

En funcién del tamafio de las particulas que se esperen en la captacion y en su cantidad, la
Consultora disefiara el desripiador con: profundidad, ancho, longitud, inclinacién y se
incluira ademas el disefio de purgas o vertedero de control para exceso de caudal y
compuertas para remocion de solidos.

En funcion de los datos obtenidos de los estudios geotécnicos y de las dimensiones
establecidas por requerimientos hidraulicos, se realizara el disefio estructural de todos los
elementos de la captaciéon. Un especial cuidado se tendré en valorar la estabilidad de las
estructuras por impactos, flujos subestructura, erosion o un socave del terreno de
fundacion.

Para el disefio de la captacion deberan identificar con precision las normas de disefio y se
entregaran las memorias de calculo con referencias a sus respectivas normativas. La
Consultora presentara en forma clara los criterios de disefio, es decir indicara la concepcién
técnica asumida para cada uno de los elementos de las captaciones, asi como también
entregara las memorias de calculo para su revision, lo cual sera incluido en la memoria
técnica, junto con los disefios empleados. En caso de utilizarse procedimientos de disefio
poco conocidos, deben proveerse las referencias bibliograficas respectivas.
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b.2 Conduccion

Los tramos a presion se disefiaran considerando los datos y conclusiones obtenidos de los
levantamientos topograficos, estudios geoldgicos y geotécnicos; determinados los caudales
de entrada a la conduccion y todos los trabajos de campo pertinentes; establecidas las
normas y los criterios de disefio, periodos de disefio y vida util de los componentes de la
alternativa de conduccioén seleccionada como optima.

La Consultora elegira y optimizara el tipo y diametro efectivo de la tuberia a utilizarse, las
velocidades de flujo, los coeficientes de rugosidad y los posibles materiales del conducto
seleccionado para proteccion contra la corrosion. El analisis considerard el estudio de
transientes.

En los perfiles longitudinales de la conduccion se haran constar las caracteristicas de flujo,
se trazaran las lineas de gradiente hidraulico, se indicara la linea estatica de carga e
incrementos por posibles golpes de ariete, en estos perfiles se sefialaran las cotas del
terreno, las cotas de cimentacion de la tuberia, se indicaran velocidades del flujo, caudal y
perdidas de carga, cambios de secciones o diametro de la tuberia, se disefiaran desde el
punto de vista hidraulico las estructuras; tanques rompe presién, valvulas de aire, valvulas
de desaglle, descargas de desaglles, anclajes, y se considerara el comportamiento de los
accesorios (ubicacion de valvulas: de cierre, desaglie y sitios de descarga, aire, reductoras
de presion, con sus respectivas camaras, codos, tes, reductores, etc.).

La Consultora establecera la forma de instalacion de la tuberia, aérea o enterrada y en este
altimo caso el tipo de colocacién de la tuberia en zanjas y sobre la base de ésta,
determinara los volimenes de material para excavacion y relleno, considerara el disefio de
la pista para manejo de tuberia y las respectivas recomendaciones ambientales necesarias
durante la ejecucion y operacién de la conduccion.

La Consultora debera calcular desde el punto de vista hidraulico las obras de arte como:
pasos subfluviales, pasos carrozables, acueductos, tanques rompe presion o de carga,
repartidores de caudal, medidores de caudal, compuertas.

Para todas estas obras de arte la Consultora deberd presentar los respectivos calculos
estructurales y recomendaciones para comportamiento sismico, con detalles de disefio
(secciones, acero de refuerzo, cimentaciones, hormigones, volimenes). Ademas
especificara la recomendacion de impermeabilizacion. La Consultora contemplara anclajes
y su justificacion técnica para todos los accesorios como valvulas, codos, tes y cambios de
direccion.

La Consultora presentara el esquema de funcionamiento de la conduccion propuesta con
sus respectivos sistemas de proteccidn anticorrosiva, si fuera del caso, y los sistemas de
control automatico.

La Consultora presentara el esquema de funcionamiento de la conduccion propuesta con
sus respectivos sistemas de proteccion anticorrosiva si fuera del caso, y los sistemas de
control automatico SCADA.

Tuneles

Puesto que en los estudios realizados por la Empresa Pablica (“Informe de Fase I, Estudios
de Factibilidad y Disefios Definitivos para la Optimizacion del Sistema de Agua Potable
Atacazo Lloa” — 2005) se ha determinado, dentro de una de las posibilidades, el trazado de
4 taneles; los cuales tendria las dimensiones minimas por razones constructivas, y en tal
caso seria necesario el disefio de portales, sistema de drenaje, proceso constructivo y
disefios de revestimientos.
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La Consultora elegira y optimizara el tipo y diametro efectivo de la tuberia a utilizarse, las
velocidades de flujo, los coeficientes de rugosidad y los posibles materiales del conducto
seleccionado para proteccion contra la corrosion para el caso de conduccion en tuberia y la
correspondiente seccidon tipo en tunel, disefio estructural del sostenimiento, proceso
constructivo para excavacion y desalojo, en el caso de conduccion subterranea. Para esto la
Consultora considerara las limitaciones respecto a las velocidades de circulacion de flujo,
pendientes, tipos de sostenimientos y recubrimientos, apoyos tipo de la tuberia, espacios y
accesos para mantenimiento y maniobras, etc. El analisis considerara ademas el estudio de
transientes.

La Consultora elaborara los planos del perfil longitudinal de la conduccién en donde se
hara constar la linea de flujo o gradiente hidraulica y todas las caracteristicas fisicas,
geométricas y de flujo (pendiente hidraulica, velocidad, caracterizacién geotécnica de los
materiales atravesados, proceso constructivo y de sostenimiento recomendable, cotas del
terreno, etc.). En los planos respectivos y secciones en corte, la Consultora tomara en
cuenta todos los componentes de esta conduccidn. Los mencionados planos y secciones en
corte serviran de base para que la Consultora determine volimenes de excavacion en la
conduccion y de las obras. Particular atencion se dara al método constructivo con el fin de
minimizar los impactos durante el proceso constructivo, especialmente, se considerara el
ingreso de materiales y maquinaria, campamentos, desalojo de materiales, etc.

b.3 Camino de acceso

La Consultora definira la necesidad de construir los caminos de acceso, el alineamiento de
la ruta debera ajustarse en lo posible al trazado de la conduccion y causar el menor impacto
ambiental posible; ademéas contemplara los accesos necesarios a las diversas captaciones
del sistema. En el disefio de la via se aplicard lo dispuesto en el Manual de Disefio
Geométrico de carreteras MOP-001-E, para caminos vecinales. Por razones ambientales el
camino de acceso podra ser una combinacidn entre camino carrozable y sendero peatonal o
vehiculo unipersonal.

El costo de construccidn sera establecido con base a los siguientes elementos: Cantidades
totales de trabajo en Terraceria, calzada, drenaje y precios unitarios establecidos a base de
la realizacion de andlisis de precios unitarios. Se incluirdn detalles de secciones
transversales tipicas de corte, secciones mixtas (semicorte, semirelleno) y relleno, en las
que constaran: aplicacion del perfil, tipo y espesores de capa de rodadura; dimensiones e
inclinaciones de calzada, espaldones y cunetas, taludes de corte y relleno, ubicacion de
alcantarillas y obras de proteccién y sostenimiento.

C) Evaluacién financiera y economica

El objetivo del estudio sera el de determinar la viabilidad del Proyecto “Atacazo Bajo”,
para lo cual la Consultora realizara la verificacion de la evaluacion econdémica-financiera
con los costos resultantes de los disefios definitivos, siguiendo para ello las mismas
consideraciones realizadas para la fase de factibilidad.

Igualmente, la Consultora debera elaborar un cronograma de pago o gestion segun el tipo
de afectacion, en el cual se identifique el tiempo de la realizacion de estas gestiones con
respecto al inicio de la construccion de las obras.

El reglamento operativo que regula este analisis se presenta en el Anexo No. 2 de estos
Términos de Referencia.
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d) Afecciones de Predios (Servidumbres y Expropiaciones)

La Consultora implantara los planos disefios en las Hojas Catastrales, escala 1:1000,
entregadas por la Empresa Publica y procedera a delimitar e identificar los predios que
serian afectados por servidumbres (ya sea de acueducto o por caminos proyectados) y los
que deberian ser expropiados parcial o totalmente.

En los cada uno de los casos mencionados, se procedera de la siguiente manera:

d.1) Predios a ser Expropiados

En el caso de predios a ser expropiados, por obras o caminos, la Consultora realizara el
levantamiento del predio con la implantacién de la obra, indicando el &rea total del terreno
y el area a ser expropiada en la que deberd considerar, en caso de que se requiera, accesos y
areas de mantenimiento.

Con el fin de que la Empresa Publica pueda realizar con la agilidad necesaria los tramites
de expropiacién, la Consultora debera presentar un listado de los mismos, el cual debera
incluir: Clave catastral del predio, Numero de Predio, propietario 6 posesionario 6 heredero
(en estos casos deberan constar los nombres y apellidos completos), medio por el cual
tomar contacto con el afectado (teléfono, e-mail, etc...), area total del terreno, area
afectada, expropiacion parcial o total.

Los trabajos de levantamiento de predios se deberan realizar dentro de los trabajos de
topografia a realizarse para el proyecto, al igual que para las estructuras especiales en el
caso de la topografia de detalle, razon por la cual, no se pagaran aparte, por separado, los
levantamientos de los respectivos predios, sino que estos costos deberan estar incluidos en
los precios ofertados por la Consultora.

La Consultora no estara autorizada a informar a los propietarios o afectados, los valores
que debiesen ser cancelados, de ser el caso, por motivos de afectacion al dominio privado
de predios, ya que esto sera responsabilidad de Empresa Pablica.

Estos trabajos seran coordinados a través del Administrador de Contrato con el responsable
de afecciones de la Empresa Publica, para un mejor desenvolvimiento del trabajo a
realizarse.

d.2) Predios afectados por Servidumbres

La Consultora implantard los planos disefios en las Hojas Catastrales y procederd a
delimitar e identificar los predios que serian afectados por servidumbres (ya sea de
acueducto o por caminos proyectados), adicionalmente, presentaré el listado de los mismos
el cual deberd incluir: Clave catastral del predio, nimero de predio, propietario 6
posesionario 6 heredero (segun Emulaciéon Municipal 6 Investigacion de Campo), area
total del terreno y area afectada,

Los trabajos de levantamiento de predios se deberan realizar dentro de los trabajos de
topografia a realizarse para el proyecto, razén por la cual, no se pagaran aparte, por
separado, los levantamientos de los respectivos predios, sino que estos costos deberan estar
incluidos en los precios ofertados por la Consultora.

La Consultora no estara autorizada a informar a los propietarios o afectados, los valores
que debiesen ser cancelados, de ser el caso, por motivos de afectacion al dominio privado
de predios, ya que esto sera responsabilidad de Empresa Pablica.

Estos trabajos seran coordinados a través del Administrador de Contrato con el responsable
de afecciones de la Empresa Publica, para un mejor desenvolvimiento del trabajo a

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO” 50



realizarse.

e) Estudio de Impactos Ambientales y Plan de Manejo Ambiental y Social
(PMAS)

Considerando los disefios definitivos de todas las obras que forman parte de la alternativa
seleccionada, el Consultor deberd desarrollar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y el
Plan de Manejo Ambiental y Social detallado de todo el Proyecto, para las etapas de
construccion, y operacidbn y mantenimiento. Deber4d tomar en cuenta todos los
procedimientos que sean necesarios para preservar el medio ambiente y precautelar las
condiciones e intereses de la poblacion que tiene relacion con el entorno y los ecosistemas
de los sitios en donde se ejecutaran los trabajos.

Los principales resultados esperados de los estudios ambientales y sociales en esta fase de
disefios definitivos, son:

= |dentificacion, calificacion y valoracion de los impactos ambientales, considerando
los factores externos que puedan degradar el medio socio-ambiental o mejorarlo. .

= Eldisefio de detalle de todas las obras o acciones que se consideren con el objetivo de
prevenir, mitigar, remediar o compensar los impactos ambientales y sociales negativos
que se produzcan en las fases de construccion, operacién y mantenimiento.

=  Formulacion del Plan de Manejo Ambiental, que incluye los Planes de Mitigacion,
Relaciones Comunitarias, Manejo de Residuos, Contingencia, , Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional, y Control y Monitoreo, estableciendo sistemas de control e
indicadores de verificacién. Se incluira el sistema de gestion responsable: personal,
equipos, insumos y servicios; administracion, reglamentacion y desarrollo institucional
requeridos.

= Debe plantearse un Plan de Monitoreo especifico, para las quebradas a captarse y en
general para las cuencas de aportacion.

= Preparacion de los correspondientes analisis de precios unitarios de rubros ambientales
y sociales, presupuestos, y costos de los Planes de Manejo Ambiental, Social,
Contingencia, Monitoreo y Seguimiento. Al interior del PMAS existira un capitulo
relacionado con el Plan de Relaciones Comunitarias, tanto para la fase de construccion
como para la fase de Operacion y Mantenimiento del Proyecto. Se estableceran las
Especificaciones Técnicas Ambientales y de Seguridad Industrial, ademas de los
Cronogramas de ejecucion y los periodos de monitoreo y seguimiento.

= Ubicacion y analisis de los lugares hacia donde deberan transportarse los escombros y
otros materiales de residuo (escombreras) que se obtengan como resultado de la
construccion, operacion y mantenimiento de las obras; asi como también el disefio de
estos componentes.

= Ubicacion, analisis y disefio de: campamentos, patios de maniobra de equipos y
maquinaria, zonas de préstamo de materiales pétreos, disposicién de residuos
domésticos y escombros, recoleccidbn manejo y disposicién de aceites, grasas y
lubricantes, provisidén de agua para campamentos, etc.

La Consultora realizara reuniones, sesiones, etc., para informar a los actores involucrados,
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respecto al Proyecto Definitivo y de ser factible técnicamente acoger las sugerencias
planteadas, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo 11l de la Ley de Gestibn Ambiental.
Como principal producto del EIA a nivel de disefios definitivos, el Consultor elaborara un
documento que integre las tres etapas de la Evaluacion de Impacto Ambiental. EI personal
de la Consultora que esté destinado al trabajo de relacionamiento con la comunidad debera
absolver inquietudes de la poblacion una vez que se conozca el disefio definitivo y el
contenido de los Planes de Manejo Ambiental y de Contingencia de las fases de
construccion y de operacion y mantenimiento del proyecto.

f) Evaluacion econémica-financiera de la alternativa seleccionada

El proyecto definitivo debe corresponder a la solucion de minimo costo econdémico, y
debera estar dimensionado para atender el consumo calculado a partir de la curva de
demanda de la zona del proyecto para el afio horizonte. La demanda se calculara con base
en la tarifa futura, para lo cual se deberan utilizar costos marginales de largo plazo, el
ingreso esperado y todas aquellas variables independientes que sean pertinentes.

El reglamento operativo que regula este analisis se presenta en el Anexo No. 2 de estos
Términos de Referencia.

En los andlisis se deberan utilizar los costos econémicos (de oportunidad o eficiencia)
incrementales de inversidn, operacién, mantenimiento y reposicién incluyendo costos de
terrenos, y las externalidades o mitigacién de impactos ambientales.

En el andlisis se calculara el flujo de beneficios netos del escenario con proyecto y del
escenario sin proyecto. Para el analisis de la viabilidad econdmica, con este flujo se
calcularan los indices de rentabilidad como el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de
Retorno utilizando una tasa de descuento del 12% y un periodo de analisis de 25 afios.
También se efectuara el analisis de sensibilidad y riesgo para las variables mas
significativas.

El andlisis debe considerar un régimen tarifario que tome en cuenta la capacidad de pago
de la poblacion, para demostrar que los costos de inversion, y de operacion y
mantenimiento del sistema pueden ser recuperados.

Todos los parametros y supuestos utilizados deberan estar debidamente justificados, y
sustentados con informacién primaria, fuente de la informacién, calculos, y otros
respaldos.

Se debera presentar un resumen de la siguiente informacion:

Poblacion actual

Poblacion a la fecha horizonte

Tasa de crecimiento con la respectiva justificativa nacional (i.e., Gltimos censos)
Consumo calculado (dotacion) a partir de la curva de demanda

Proyecciones de consumo con base ena., b., c., y d.

Proyecciones de beneficios

Proyecciones de costos

Flujo de beneficios netos, valor presente neto y tasa interna de retorno

Ingreso percapita medio mensual de la poblacién beneficiada a la fecha
Porcentaje de la poblacién de bajos ingresos.

e SQ e o0 o
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Beneficios

Los beneficios derivados de proyectos de agua potable se refieren al ahorro de costos vy al
aumento de consumo.

a. Ahorro de costos

Se incluirdn como ahorro de costos los valores de lo que actualmente pagan los
consumidores por la compra de agua. Se adicionara el costo por hervir el agua.

b. Incremento de consumo

Se valorara el beneficio por el aumento de la cobertura, mejoramiento de la calidad del
servicio, y por tener mayor disposicion de agua, mediante la integral bajo la curva de
demanda entre los valores de consumo de con y sin proyecto.

c. Proyectos de rehabilitacion

Los beneficios en los proyectos de rehabilitacion dependeran si en la actualidad hay o
no racionamiento. En caso de que no haya racionamiento, el beneficio seria la
diferencia de costos de operacion entre los casos con y sin proyecto. En el caso en que
haya racionamiento, los beneficios serian la diferencia de costos de operacion y
mantenimiento en con y sin proyecto mas el valor economico del incremento en
consumo.

Una forma alternativa de evaluarlo (no se debe adicionar a los beneficios descritos en
el parrafo anterior) es calcular el beneficio como la diferencia de los costos en valor
presente de la expansion del sistema en captacion de nuevas fuentes de agua en los
casos de con y sin proyecto.

Se requiere utilizar el modelo de simulaciéon socioecondémica de obras publicas SIMOP
para evaluar este tipo de proyectos.

Dependiendo de los resultados de la evaluacion econdémica, el consultor analizara la
conveniencia de la implementacion del proyecto por etapas o por médulos, con el fin de
optimizar las inversiones en funcién del crecimiento poblacional y del crecimiento de la
demanda.

)] Especificaciones técnicas, costos, presupuestos

A fin de poder iniciar inmediatamente la implementacién o construccion del Proyecto, la
Consultora establecera las especificaciones técnicas con claridad para todos los rubros
creados, incluyendo las Especificaciones Técnicas Ambientales, entre ellas los Planes de
Manejo Ambiental y Social y de Contingencia. Las especificaciones para la construccion
se basaran en las especificaciones técnicas de la Empresa Publica y los procedimientos del
BID y seran ampliadas y complementadas de acuerdo con las particularidades del
Proyecto. Las especificaciones adoptaran la estructura establecida por la Empresa Publica
y contendran: descripcién, materiales, procedimiento de trabajo y técnicas constructivas,
medicion y forma de pago.

Las especificaciones procuraran agrupar adecuadamente los rubros que constituyan parte
de una misma actividad a fin de manejar un nimero razonable de rubros que faciliten el
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mejor control posible en la fase de construccion. En cada rubro que considere el
presupuesto, se identificara el cddigo de la respectiva especificacion técnica, es decir, se
realizard el cruce de identificacion entre rubros creados y su correspondiente
especificacion técnica. Las especificaciones técnicas y constructivas para los hormigones
de alta calidad deberan ser establecidas con especial minuciosidad.

Para la preparacion del presupuesto, la Consultora deber realizar una investigacion de los
costos de materiales, transporte, equipos, mano de obra y otros insumos requeridos para el
proyecto. El presupuesto de las obras disefiadas debe realizarse por categorias de inversion
con la debida justificacion de la utilizacién de componentes locales e importados. Deben
incluirse con el mismo nivel de detalle especificando a continuacion, todos los costos de
las medidas que forman parte del Plan de Manejo Ambiental y Social.

El presupuesto debera contener la siguiente informacion: Resumen general del
presupuesto; resumen detallado del presupuesto por etapas de inversion, obras y
componentes; volimenes, cantidades de obra, accesorios y equipos; Yy, analisis de precios
unitarios actualizados de todos los rubros del presupuesto. El analisis de precios unitarios
debe presentar el siguiente detalle: a) Costos de materiales, accesorios y equipos con base a
cotizaciones recientes, b) Costo horario actualizado de los equipos, ¢) Costos de mano de
obra, considerando las disposiciones legales vigentes, d) Transporte, €) Rendimientos
horarios adecuados a las caracteristicas propias del proyecto, f) Costos indirectos; y, debera
contemplar el Reajuste de precios (segun las normas del BID).

En el caso de que el proyecto contemple la utilizacion de equipos, la Consultora debera
presentar las cantidades de equipo con sus cotizaciones recientes y especificaciones
técnicas detalladas (las especificaciones deben indicar si se tratan de costos FOB o CIF),
asi como los detalles de costos de adquisicion, internacidn, transporte, montaje y puesta en
marcha.

En lo relacionado a los costos indirectos, se debe registrar la siguiente informacion: a)
Bases y criterios para la estimacién del costo; y b) Desglose de los costos de ingenieria y
administracion, gastos generales, utilidad e imprevistos (diferenciando los costos locales de
los costos externos).

Sobre la base de estos resultados la Consultora establecerd también las formulas
polinémicas de reajuste de precios que deberan aplicarse, segun las normas del BID y en
aquellos casos donde fueren necesarias. Ademas se estimard el reajuste de precios a
producirse durante la ejecucion del proyecto para todos los servicios a base del cronograma
de construccidn y cuadrillas tipo.

La proyeccion de los costos de funcionamiento requeridos para la operacion y
mantenimiento del proyecto, seran elaborados y justificados por la Consultora,
considerando los costos de personal, insumos, combustibles, energia, reposicién de
equipos, repuestos e imprevistos.

4.9.3 PRODUCTOS ESPERADOS

4.9.3.1 Informe Inicial

La Consultora seleccionada presentara su Primer Informe dentro de los 15 dias calendario
siguientes contados a partir de la fecha de vigencia del contrato (fecha de notificacion de
que el anticipo ha sido depositado en la cuenta bancaria de la Consultora mediante
transferencia efectuada por la Empresa Publica a través del Banco Central del Ecuador), el
cual debe incluir el plan de trabajo, la metodologia que utilizara en sus trabajos y relacion
con la comunidad, los aspectos técnicos acordados en la negociacion previa al contrato y el
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cronograma de ejecucion.

Los resultados que obtenga la Consultora en la ejecucion misma de los trabajos serén
presentados en dos grupos de informes conforme se detalla a continuacion:

4.9.3.2 Informe de Factibilidad (Fase I)

En este Informe de Factibilidad, que sera puesto a consideracion de la Empresa Publica
como méaximo al cabo de 150 dias calendario contados a partir de la fecha de vigencia del
contrato (fecha de notificacion de que el anticipo ha sido depositado en la cuenta bancaria
dla Consultora), se presentaran los resultados de los disefios de factibilidad de las
alternativas, las cuales deben tener a detalle los aspectos técnicos, ambientales y sociales y
el andlisis que permita justificar la viabilidad del proyecto y de ser el caso la factibilidad de
la alternativa seleccionada como la mas conveniente; todo ello conforme a lo establecido
en el capitulo 4.9.2.1 de los presentes Términos de Referencia.

El Informe de Factibilidad contendrd una copia de toda la informacion recopilada, los
criterios y consideraciones adoptadas, memorias de calculos y analisis especificos
realizados, descripcion e interpretacion de resultados de todos los trabajos realizados.

El Informe incluira en calidad de anexos las memorias de calculo con una descripcion clara
y precisa del respaldo tedrico de los métodos de calculo empleados, las hipétesis y criterios
adoptados, el origen de los parametros y supuestos, asi como los alcances y limitaciones de
los resultados obtenidos. La exposicion de los trabajos efectuados debe ser lo
suficientemente completa y detallada para que cualquier técnico pueda realizar las
verificaciones que fueren necesarias y para que en el caso de producirse fallos en las obras,
se puedan establecer las falencias de los disefios y las correspondientes responsabilidades.

El Informe Ejecutivo del Estudio de Factibilidad debera incluir planos impresos en hojas
A3, donde constaran los datos béasicos y los resultados de los disefios, de tal manera que se
pueda revisarlos sobre la base de esa Unica documentacién. Se incluirdn también plantas y
perfiles, planos con detalles de las estructuras especiales y de las secciones y presupuesto.

La Consultora estructurara la informacién principal en volimenes y las de respaldo en
anexos. El Informe Técnico contendrd: Resumen General de los Estudios de Factibilidad
(incluyendo conclusiones y recomendaciones), Antecedentes del Proyecto, Objetivos del
Proyecto, Justificacion y Alcances del Proyecto, Estudios Basicos, Evaluaciones,
Descripcion del Proyecto, Memorias Técnicas, Memoria Descriptiva de los Planos.
Predisefios de Intervenciones y Obras de Mitigacion Ambiental; Cantidades de Obras,
Costos y Presupuestos; Metodologia y Cronograma de Construccién; y, Costos de
expropiacion y compensacion econdmica-social. En los anexos se compilara la
informacion basica (topografica, hidrometeoroldgica, geotécnica, etc.), informacién sobre
la infraestructura existente en el area de estudio, memorias de célculo; calculos de precios
y cantidades de obras, costos y presupuestos; catalogos y cotizaciones, asi como otra
informacidn de sustento.

Los planos deberan ordenarse de acuerdo con la siguiente estructura: indice General de
Planos, Implantacion General, Planos de Informacién y Estudios Basicos (topografia,
geologia, geotecnia, infraestructura existente, etc.), Planos Tematicos sobre las
Evaluaciones Efectuadas, Implantacion de las Intervenciones, Planos de disefios
(hidraulicos, sanitarios, estructurales, viales, etc.) y la Evaluacion de Impactos
Ambientales.

El Informe de Factibilidad incluird los indicadores técnicos, econémicos y ambientales de
todas las alternativas determinando la viabilidad o recomendando de ser caso la alternativa
Optima, de la cual se realizaran los disefios definitivos y la posterior construccion del
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proyecto. En el caso de que la alternativa recomendada tenga serios problemas sociales, es
decir, la poblacion del area de influencia directa del proyecto tenga una percepcion adversa
al proyecto, el Informe deberd contener el detalle de los planteamientos adversos, la
identificacion de si se trata de un actor principal o secundario; y, el nivel de conflictividad
que dicho actor puede generar al momento de la construccién del proyecto. Igualmente, se
espera, que dicha informacion disponga de una recomendacion para cambiar la posicién
adversa al proyecto.

4.9.3.3 Informe Final de Disefios Definitivos (Fase 11)

El Informe de Disefios Definitivos, sera puesto a consideracion de la Empresa Publica
como maximo al cabo de 270 dias calendario contados a partir de la fecha de vigencia del
contrato (fecha de notificacion de que el anticipo ha sido depositado en la cuenta bancaria
de la Consultora), y presentaran los resultados de los Disefios Definitivos del Proyecto,
todo ello conforme a lo establecido en el capitulo 4.9.2.2 de los presentes Términos de
Referencia. En un documento aparte la Consultora preparara el Resumen Ejecutivo de toda
la Consultoria efectuada.

Como resultado de estos trabajos la Consultora presentard su Informe de Disefios
Definitivos, el mismo que contendra, a mas de los requerimientos detallados para el
Informe de Factibilidad, en un capitulo especifico, el listado de predios a ser afectados,
tipo, porcentaje de afectacion y forma de tomar contacto con el afectado, de acuerdo a lo
sefialado en el literal d) anterior y la documentacion sefialada en el mismo.

El Informe Ejecutivo de los Disefios Definitivos, debera incluir planos impresos en hojas
A3, donde constaran los datos basicos y los resultados de los disefios definitivos, de tal
manera que se pueda revisar los disefios sobre la base de esa Gnica documentacion; ademas
de las secciones, presupuesto por capitulos, cronograma, metodologia, etc.

La Consultora estructurarad la informacién principal en volimenes y las de respaldo en
anexos. El Informe de Disefios Definitivos contendra: Resumen General del Proyecto
(compilacion de la fase anterior, incluyendo conclusiones y recomendaciones),
Antecedentes del Proyecto, Objetivos del Proyecto, Justificacion y Alcances del Proyecto,
Descripcion del Proyecto, Memorias Técnicas, Memoria Descriptiva de los Planos
Definitivos y de Construccion. Afecciones de Predios, Estudio de Impacto Ambiental,
Planes de Manejo Ambiental, Planes de Contingencia, el Plan de Relaciones Comunitarias
de la fase de construccién de proyecto y de la fase de Operacién y Mantenimiento,
Cantidades de Obras, Costos y Presupuestos; Metodologia y Cronograma de Construccion,
Especificaciones Técnicas y Ambientales, Manual de Operacion y Mantenimiento. En los
anexos se compilara la informacién béasica (topogréfica, hidrometeoroldgica, geoldgica y
geotécnica, etc.), informacion sobre la infraestructura existente en el area de estudio,
memorias de céalculo; calculos de precios unitarios y cantidades de obras, costos y
presupuestos; catalogos y cotizaciones, especificaciones técnicas y ambientales, asi como
otra informacién de sustento. Ademas el Especialista Social debera entregar un fasciculo
exclusivo del componente social, en el cual se sefialara las recomendaciones educativas
para la poblacion, los contenidos de los temas a impartirse como educacién, el listado de
personas contactadas, con las cuales se desarrollé la promocion del proyecto, asi como el
acercamiento para afecciones al dominio privado. De ser el caso, se observara lo
establecido en el Art. 26 “Desagregacion Tecnoldgica.-“de la seccion |11 del Reglamento
General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, sobre la base de
formatos expedidos por el INCOP los que formaran parte de los Pliegos de licitacion.

El volumen correspondiente a la Evaluacion de Impacto Ambiental integrara las dos etapas
de los Estudios de Impacto Ambiental, estudios que deberan contar con la aprobacion del
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Ministerio del Ambiente.

Los planos deberan ordenarse de acuerdo con la siguiente estructura: indice General de
Planos, Implantacion General, Implantacién de las Intervenciones, Mapas Tematicos,
Planos Tematicos (hidraulicos, sanitarios, estructurales, viales, etc.), Planos de Detalle y de
Construccion.

49.4 INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD Y QUE PONDRA A
DISPOSICION DE LA CONSULTORA

Para la ejecucion de los presentes trabajos la Consultora dispondréd de la informacion y
estudios béasicos que la Empresa Publica ha obtenido hasta la presente fecha para el area de
estudio y que tiene relacion directa con el Proyecto.

- Implantacion General del Sistema Atacazo y Lloa.

- Estudio de factibilidad y disefios definitivos para la optimizacién del sistema de
agua potable “Atacazo-Lloa”. Informe de Fase I, 2005

- Estudio de adecuaciones de la Planta EI Placer.

- Rehabilitacion arquitectdnica de la Planta El Placer.

- Alternativas de control hidraulico de la galeria de infiltracién EI Placer.

- Estudio de optimizacidn del sistema Pichincha

- Estudio de optimizacion del Sistema Chilibulo.

- Planos redes de distribucion del area servida.

- Estudios del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado, TAHAL-IDCO
1997 a 1 998, referentes al Sistema Atacazo y Lloa.

- Nuevo Régimen del Suelo del MDMQ” - Ordenanza No. 085, Ordenanza de
Zonificacion No. 008 que contiene el “Plan de Uso y Ocupacion del Suelo”,
Plan General de Desarrollo Territorial de Quito elaborado por el MDMQ y Plan
Maestro de Gestion Ambiental, que se encuentra en vigencia.

- Cartografia digital a escala 1: 50 000 y 1: 5 000 del area del proyecto.

- Hojas Catastrales escala 1:1000

- Datos del censo de Poblacion y Vivienda del 2 001, INEC.

- Normas de Disefio para Sistemas de Agua Potable de la EMAAP-Q

- Plan de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de Quito. I Municipio
del Distrito Metropolitano.

- Informacién geografica y cartografica a nivel de predio existente dentro del
Sistema de Informacidn Geogréafico y la aplicacion de despliegue SIGINFO.

- Los planos catastrales, facturacion, etc. se consultara en la base de datos del
area comercial.

- Estudio de Costos y Tarifas de los Servicios que presta la EMAAP-Q. INECON
Octubre 2004.

- Estudio de Modelacién hidraulica de los sistemas principales de distribucién de
agua potable de la ciudad de Quito. C. Lotti 2007.

- Plan de Gestion Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito. I Municipio del
Distrito Metropolitano

- Plan de Manejo de la Calidad del Agua del Distrito Metropolitano de Quito. |
Municipio del Distrito Metropolitano.

La Empresa Publica, a través de la Supervision del estudio, brindara las facilidades de
acceso a la informacion disponible en la Empresa Publica, coordinara el acceso a
informacion existente en otras dependencias municipales y otorgara salvoconductos de
acceso a las instalaciones de los Sistemas en funcionamiento.

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO” 57



495 PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo para la ejecucion de la consultoria es de 270 dias calendario desde la
fecha de vigencia del contrato (fecha en que el anticipo ha sido depositado en la cuenta
bancaria de la Consultora), para la ejecucion de los Disefios Definitivos. Las etapas de
ejecucion tentativas, constan en el siguiente cronograma:

FASES 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FASE I.- (150 dias).- Estudio de factibilidad(Informe
de Factibilidad)

FASE Il.- (270 dias).- Disefios Definitivos. (Informe
Final. Disefins Definitivos)

INFORMES:

Informe inicial (15 dias)

Informe de factibilidad (150dias)

Informe Final, Disefios Definitivos (270 dias)

4.9.6 ASPECTOS GENERALES DE LAMETODOLOGIA DE TRABAJO

4.9.6.1 Responsabilidad de la Consultora

La Consultora es legal y econdémicamente responsable de la validez técnica de los estudios
y disefios contratados, asi como de su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales,
las condiciones de informacion disponible y el nivel cientifico técnico existente en la
actualidad.

Es obligacion de la Consultora, a través de su personal técnico, asistir a todas las reuniones
que convoque la Supervision. La Consultora ademas, brindaré todas las facilidades para
que la Supervision pueda acceder a sus oficinas, sitios de trabajo y campamentos, asi como
a la informacion técnica del proyecto, con el objeto de constatar el desarrollo de las
actividades previstas en el Plan de Trabajo presentado en el Primer Informe.

Es responsabilidad de la Consultora disponer del personal de apoyo idoneo y capacitado
para realizar el trabajo propuesto de acuerdo a los términos de referencia y cumplir con los
requisitos legales que la relacion laboral exige. Por tal motivo, su responsabilidad implica
el proveer de transporte a su personal, dotarle de equipo de trabajo, asi como de todos los
aditamentos de seguridad industrial que se requiera.

La Consultora asume para si todas las obligaciones laborales consagradas en el Codigo de
Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, por tanto tendra la calidad de patrono o
empleador frente a su personal, sin que la Empresa Publica tenga responsabilidad por estos
conceptos, ni a titulo de solidaridad patronal y respecto de los cuales observara las normas
del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente del Trabajo y sus reformas. La Consultora deberd presentar, junto con cada
informe, a excepcion del Primer Informe, una copia del rol de pagos del personal de planta
asignado al proyecto.

Es responsabilidad de la Consultora coordinar sus trabajos con la Supervision y el personal
de la Empresa Publica, asi como de participar en todas las reuniones de trabajo que
realizaran la Empresa Publica para analizar y exponer los trabajos y sus avances. Ademas
apoyara en la validacion del Proyecto ante el Ministerio del Ambiente, Direccidon
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Metropolitana de Medio Ambiente y la comunidad conforme lo sefiala la Constitucion y la
Ley de Gestion Ambiental. La Consultora permitira a la supervision para que acceda a sus
sitios de trabajo.

La Consultora utilizard la informacion que entregue la Empresa Pdblica, Unica y
exclusivamente para los objetivos del presente estudio, ademés se compromete a no
entregar a terceros: ni datos, ni ningin producto del mismo, sin la debida autorizacion
escrita de la Empresa Publica.

La Consultora presentara sus informes en los plazos previstos, debiendo la Supervision
aprobar o presentar las observaciones pertinentes en el plazo de 15 dias, las que la
Consultora debera atender igualmente en el plazo de 15 dias, contados a partir de la fecha
de recepcidn. La recepcion, revision y ajustes a los informes que presente la Consultora y
realice la Supervision, no incidiran en los tiempos establecidos para la fase siguiente o
recepciones y se consideraran como actividades paralelas respecto a los otros trabajos de la
consultoria.

La Empresa Puablica se reserva el derecho de objetar los trabajos que considere no
satisfactorios desde el punto de vista técnico-econdémico y ambiental-social. En este caso la
Consultora deberd rectificar o ratificar sus criterios mediante las modificaciones o
justificaciones correspondientes a satisfaccion de la Empresa Publica en un plazo no mayor
a 15 dias para presentar la versidn corregida en funcion de las observaciones que realice el
Contratante. Si por error u omision imputables a la Consultora deben realizarse trabajos
adicionales o rectificaciones, éstos seran realizados a cargo de él. En caso de que la
Consultora no satisfaga las observaciones realizadas, el tiempo adicional requerido para la
entrega de los Informes corregidos no sera imputable al plazo total del contrato y dara
lugar a las multas establecidas en el contrato, a partir de la fecha de presentacion de esta
version corregida. Es responsabilidad de la Consultora cumplir con el trabajo de acuerdo
con los Términos de Referencia y los términos del contrato.

Es responsabilidad de la Consultora cumplir con las cantidades de trabajo programadas. En
caso de existir la necesidad de modificar las cantidades de trabajo a valores mayores de los
referenciales, por motivos de las condiciones de los sitios de trabajo u otras razones
técnicas, se deberd poner en consideracion de la Supervision los cambios para su
aprobacion.

Es responsabilidad de la Consultora y/o de su Subcontratista proveer el personal mas
idéneo y capacitado para realizar los servicios geotécnicos, de acuerdo a los términos de
referencia y cumplir con los requisitos legales y de seguridad que la relacion laboral exige;
asi mismo debera contar con las cuadrillas suficientes de trabajadores para la ejecucion de
los servicios de barrenaciones y excavaciones a cielo abierto, prospeccion geofisica y
transporte de materiales.

La Consultora deberd suministrar en el sitio de trabajo todo el equipo, herramientas,
accesorios e instrumentos completos, aptos para el trabajo y en buenas condiciones, asi
como materiales y combustibles necesarios para las operaciones y su logistica. Una vez
terminados los trabajos de prospeccion, debera retirar de la zona, residuos solidos y
liquidos, restos o fragmentos de su equipo y Unicamente quedaran las sefializaciones que
apruebe la Supervision. La Consultora debera limitar sus operaciones, de manera que se
reduzcan a un minimo posible los dafios al medio ambiente, vegetacidn, cultivos y bienes
de terceros.

La Consultora debera tener especial cuidado con la proteccion del medio ambiente. La
evacuacién de escombros y residuos sélidos y liquidos o hidrocarburos debera realizarse a
los sitios autorizados por la Supervision, sin costo adicional. No se deberan depositar
materiales producto de la excavacion de plataformas o caminos de acceso en lechos de rios
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0 quebradas.

Es responsabilidad de la Consultora proveer todos los aditamentos de seguridad industrial
para los trabajadores a su cargo y tomar todas las precauciones para evitar peligro en la
poblacion y fauna local.

Es responsabilidad de la Consultora la seguridad referente al uso y transporte de
explosivos. Es responsabilidad de la Consultora proveer el transporte para el personal, su
equipo de trabajo, insumos y muestras hasta el laboratorio que indicaré la Supervision.

4.9.6.2 Administracion y Supervision del Contrato

La Empresa Puablica designard al Administrador del Contrato quien velard por el cabal y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo.
Adoptaré las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondra las
multas y sanciones a que hubiere lugar. EI Administrador del Contrato supervisara el cabal
cumplimiento por parte de la Consultora de los Términos de Referencia, del cumplimiento
de los cronogramas de ejecucién, para lo que contara con el apoyo de los técnicos de la
Empresa Publica.

Todas las relaciones entre la Consultora y la Entidad se canalizaran por escrito a través del
Administrador del Contrato.

El Administrador del Contrato contara con el apoyo permanente del personal de la
Empresa Publica para supervisar el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y
de todos los trabajos a cargo de la Consultora. Especificamente, la Empresa Publica podra
asignar a un Especialista Técnico para que trabaje a tiempo completo para efectuar la
supervision del trabajo técnico que la Consultora esté ejecutando. Su contacto sera
fundamentalmente con el Director del Proyecto de la Consultora; sin embargo, cuando sus
responsabilidades asi lo requieran, podra contactarse y reunirse con los otros técnicos
principales del equipo de la Consultora asignado al Proyecto.

En consideracion a los requerimientos multidisciplinarios de los Servicios de Consultoria
contratados, el Especialista Técnico, trabajara en coordinacion permanente con los técnicos
de la Empresa Publica en las distintas disciplinas requeridas.

El avance de los trabajos y el cumplimiento de las disposiciones contractuales,
especialmente de los Términos de Referencia (Seccion 5), serd evaluado en reuniones
mensuales de trabajo en la que obligatoriamente participaran el Director del Proyecto de la
Consultora, el Especialista Técnico de la Empresa Publica y, adicionalmente, el personal
técnico principal que la Consultora y la Empresa Publica determinen que su participacion
es necesaria. El Especialista Técnico contara en estas reuniones, con el apoyo de otros
técnicos de la Empresa Publica que considere que son necesarios.

La Consultora tiene la obligacion de brindar las adecuadas y necesarias facilidades para
que el Especialista pueda cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, entre otras, en
caso de requerirse, le facilitara en sus instalaciones una oficina equipada con el mobiliario
y los servicios requeridos, especialmente teléfono y correo electronico.

4.9.6.3 Perfil de la Consultora
Corresponde a una empresa Consultora con experiencia en estudios y disefios de proyectos

de agua potable, la cual asumira todas las responsabilidades por la ejecucién del estudio y
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otras obligaciones contractuales. Sus funciones incluyen la direccion y ejecuciéon de los
estudios, asi como la coordinacion del trabajo de su equipo técnico con la Supervision;
ademas pondréa a consideracion de la Empresa Pablica el equipo técnico que le apoyara en
sus labores.

En calidad de personal técnico principal, la Consultora deberd incluir tanto al Director de
Proyecto - Ing. Civil Hidrdulico o Sanitario, asi como a expertos en las siguientes
especialidades: Ing. Civil Hidréaulico-sanitario, Ing. Geotécnico, Ing. Ambiental, Ing. Civil
0 economista con experiencia en Costos y Especialista en Evaluacion Econdmica de
Proyectos de dotacion de agua potable y el Especialista Social. Adicionalmente, la
Consultora podra proponer los técnicos y personal auxiliar que se requiera para cumplir a
cabalidad el objetivo y los alcances de la consultoria con la debida justificacion. Tanto el
personal técnico principal como el auxiliar podra ser de planta de la firma (o firmas en caso
de asociacién), o contratado por honorarios para el proyecto.

Como parte del personal de apoyo, el Consultor debera obligatoriamente considerar la
participacion de un Ing. Civil o afin con experiencia en disefio estructural de obras
hidraulicas, un Ing. Civil o afin con experiencia en disefio de vias y de un profesional
responsable de la informacion de afectaciones al dominio privado de predios por causa del
proyecto, incluyendo la determinacion del tipo y costos de las afectaciones.

4.9.6.4 Requisitos Minimos del Personal Técnico Principal

Los requisitos minimos que deben cumplir el Director del Proyecto y los expertos que
conformaran el grupo del personal técnico principal son aquellos descritos en el literal iii)
“Experiencia Personal Técnico Principal”, del numeral 4.8.1. Parametros de Evaluacion de
la Oferta Técnica, de estos Pliegos.

4.9.7 PRESUPUESTO REFERENCIAL
El Presupuesto Referencial Total de la consultoria es de USD 440 000,00, mas IVA.

49.8 MARCO LEGAL

En forma supletoria a las estipulaciones y normas contenidas en el Contrato de Préstamo
BID 1802/0OC-EC y sus anexos, el procedimiento precontractual y el contrato de
consultoria se regiran, en lo no estipulado en las referidas normas, por las siguientes leyes
de la Republica del Ecuador:

- Ley Organica de Sistema Nacional de Contratacion Publica (LOSNCP);

- Reglamento General de la LOSNCP.

- Lalegislacion tributaria vigente;

- Caodificacion del Cédigo Civil,

- Cddigo del Trabajo;

- Ley de Seguridad Social;

- Leyes del Ejercicio Profesional

- Otras leyes nacionales aplicables, segun el objeto de los servicios de consultoria.
- Resoluciones del Instituto Nacional de Contratacién Publica (INCOP)

En el proceso precontractual y contractual del desarrollo de la Consultoria, se deben
considerar lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General y las Resoluciones
emitidas por el INCOP.
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ANEXO No. 1

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ATACAZO - LLOA

Generalidades

El sistema Atacazo - Lloa, estd formado por dos componentes casi paralelos, el sistema
Atacazo y el sistema Lloa, los cuales abastecen a la Planta de tratamiento El Placer. Tanto
el Sistema Atacazo como el sistema Lloa tienen conducciones a canal abierto, tuberia y
tuneles. En su recorrido las conducciones entregan caudal a tanques y plantas de
tratamiento. El plano No. 1 muestra en detalle los componentes del sistema.

Sistema Atacazo

Este sistema es uno de los que abastecen a la planta de tratamiento de EIl Placer; fue
construido hace unos 50 afios y esta conformado por una serie de captaciones, ramales de
tuberia, de canales y tuneles, que finalmente constituyen el denominado canal Atacazo, el
cual en sus altimos tramos corre paralelo al canal Lloa algunos metros mas alto que este.
La totalidad de este sistema es aprovechado por gravedad.

Captaciones

Las aguas se captan de quebradas que estan ubicadas al Suroeste de Quito, en la zona de la
montafia del Atacazo, y pueden agruparse segun la zona en que se captan en tres ramales:

Ramal 1: canal municipal o Atacazo.- se inicia este canal en la quebrada denominada
Atacazo con 30 I/seg, en su trayecto recibe aguas de varias quebradillas que se van
incorporando al canal mediante pequefias obras de encauzamiento, uno de los principales
aportes constituye la quebrada EI Cristal con 25 I/seg.

Ramal 2: canal Cerro Negro — Romoleroux .- Se inicia en dos pequefias quebradillas que
no tienen nombre con caudales de 1.5 I/seg y 5 I/seg respectivamente y luego en la
quebrada Cerro Negro con caudal de 30 I/seg, quebrada Platas Chico en el sector
denominado Tundal con caudales de 11,12 y 17 I/seg. En la quebrada EI Cristal termina el
ramal Cerro Negro y empieza el canal Romoleroux que recibe aguas de la quebrada el
Zapallar con 25 I/seg., quebrada Caracha con 15 a 20 I/seg. y quebrada Chuzalongo en el
que se unen los dos ramales Atacazo — Romoleroux y a partir de este sector el canal toma
el nombre de Atacazo.

Ramal 3 Proyecto San Ignacio: quebrada ElI Mosco — Guaguashua — Tunel La Lorena.-
parte de estas aguas son incorporadas al Canal Atacazo y se conducen a la Planta de
Tratamiento de El Placer; principalmente sirve para dar servicio a los barrios Jesus de Gran
Poder y El Paraiso.

Conducciones

La conduccién en el Ramal 1, 2 y proyecto San Ignacio es en canal abierto y de tierra,
ramales de tuberia, de canales y tuneles, en estos ramales se ha realizado obras de
mejoramiento en todo su trayecto. En el canal Atacazo propiamente dicho y que empieza
en la quebrada Chuzalongo, en los tramos que se encuentran en zona urbana no se ha
realizado mejoramientos y esta conformado por ramales de tuberia de cemento de 600mm,
tuneles y canal de mamposteria embaulado.
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Sistema Lloa:

Este sistema es uno de los que abastecen la planta de tratamiento El Placer fue construido
hace mas de 50 afios; en el cual se ha realizado varias obras de mejoramiento y esta
conformado por una serie de captaciones, ramales de tuberia, de canal, tineles y estacion
de bombeo que finalmente constituyen el canal de Lloa.

Las fuentes de abastecimiento de este sistema, se ubican al Suroeste de Quito, en la zona
del valle de Lloa, entre el volcan Pichincha y la montafia del Atacazo entre las cotas 3100 y
3250 m.s.n.m. La mayor parte del sistema es aprovechado por gravedad, aunque dos de las
fuentes se incorpora por bombeo.

En el rio Cinto, sector Palmira; aguas debajo de la estacién de bombeo Santa Rosa; se han
efectuado aforos obteniéndose un caudal promedio de 887 It/seg. y un caudal 95% de 658
I/seg.

Captaciones:
Las fuentes de abastecimiento de este sistema estan conformadas por algunos ramales:

Ramal 1: EI Chazo con cuadal de 26 I/seg. — Tunel de Garzén con uncaudal de 63 I/seg. —
Cuchicorral con un caudal de 35 I/seg — Portal del Tunel del Ungui.

Ramal 2: Toma de Tambillo (oriental) con caudal de 30 I/seg. — Portal de Ingreso del Tunel
del Ungui.- es el Gnico ramal que hasta la fecha no ha sufrido ningin cambio en su obra de
captacién y la linea de conduccion.

Ramal 3: Quebrada Chimborazo — Tanque de Presion Chimborazo.

Ramal 4: Pugnahua con un caudal de 36 I/seg — Tanque de presion — quebrada Chimborazo
— Portal de ingreso del tinel del Ungi.

Ramal 5-6-7-Estacion de bombeo Santa Rosa: rio Cinto — quebrada Chimborazo -
quebrada Chalguayacu.- el ramal de la quebrada Chimborazo en la actualidad no se
encuentra en funcionamiento debido a que en el sector se produjo un deslave y la pérdida
de tuberia en dos tramos. El ramal de la quebrada Chalguayacu no esta ejecutada y tiene un
caudal de 7 I/seg.

Conducciones:

La conduccion de los ramales 1-2-3-4-5-6-7 es en canal abierto y de tierra, ramales de
tuberia, de canales y tuneles. El canal Lloa se inicia en la salida del tunel del Ungui hasta
La Planta de Tratamiento del Placer, en su recorrido en el sifén de la Libertad; que tiene
una longitud aproximada de 1200m; se ha realizado en la actualidad construcciones para
vivienda en casi toda su extension sin respetar ningun tipo de servidumbre.

El Ramal 1-3-4 abastece a los Tanque Alto y Bajo Reino de Quito, el ramal 2-6 a la Planta
de tratamiento de Chilibulo. El resto del caudal que se conduce por el canal de Lloa
continta en direccion a la Planta de Tratamiento El Placer.

Plantas de Tratamiento, tanques:
Planta El Placer:
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Se encuentra ubicada al occidente del centro histdrico de la ciudad en la cota 2945msnm.
Trata aguas superficiales de los sistemas Atacazo, Lloa y parte del agua cruda del sistema
Pita Puengasi.

El proceso de tratamiento es de tipo convencional y consiste en mezcla rapida, floculacion,
sedimentacion, filtracion y desinfeccion. La capacidad de tratamiento es de 800 I/seg.

Planta de Tratamiento Chilibulo:

Esta planta de tratamiento se encuentra ubicada al suroccidente de la ciudad, en la parte
alta del barrio Chilibulo; utiliza parte del caudal que conduce el canal de Lloa hacia la
planta de tratamiento El Placer. Fue disefiada para un caudal de 60 I/seg.

Redes de Distribucion:

Planta de Tratamiento de El Placer, en la actualidad sirve especialmente al centro histérico
y sectores aledafios.

Sistema Atacazo:

Desarenador de Checa.- existe esta obra de la EMAAP-Q en el canal de Atacazo
propiamente dicho desde el cual se instala una tuberia que da servicio al barrio de la
Libertad de Chillogallo.

Chilibulo Alto (Virgen Pata).- ubicada en el canal de Atacazo propiamente dicho en el
sector de la Loma Ungui.

Proyecto San Ignacio.- este pequefio proyecto fue ejecutado por administracion directa de
la EMAAP-Q, se recogieron las aguas de varias vertientes y en la actualidad da servicio a
los barrios Jesus del Gran Poder y El Paraiso; parte de esta agua se conducen a la planta de
tratamiento del El Placer.

Sistema Lloa:

La Planta de tratamiento de Chilibulo da servicio a la parte baja del barrio Chilibulo y a
todos los barrios de la parroquia de la Magdalena.

Los Tanque Alto y Bajo del barrio Reino de Quito da servicio a los siguientes sectores:
Reino de Quito Alto y Bajo, San Fernando, Tarqui o Mena Dos y San Luis de Chillogallo.
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ANEXO No. 2

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL

ANALISIS ECONOMICO
ANALISIS ECONOMICO

Objetivo

El objetivo de la evaluacion econdmica de los proyectos del Programa de Saneamiento
Ambiental es el de asegurar el mas dptimo uso de los recursos econdémicos, determinando
la contribucidn del proyecto al bienestar de la sociedad mediante el clculo y anélisis de
sus costos y beneficios econdmicos.

Andlisis beneficio-costo

Se deberd contar con la informacion sistematizada y actualizada sobre los aspectos
socioecondmicos y demogréficos de la poblacion beneficiaria de cada proyecto para
efectos de su evaluacion econdmica (Ingreso familiar, estado actual de los servicios de
saneamiento, costo de consecucion de agua, cantidad de agua consumida, enfermedades de
origen de vehiculacion hidrica y toda aquella informacién que haga parte de la Linea
Base). Al final de esta seccion consta un formulario guia para la encuesta socioeconémica.

Cada proyecto incluido en el programa debe corresponder a la solucion de minimo costo
econémico, y debera estar dimensionado para atender el consumo calculado a partir de la
curva de demanda de la zona del proyecto para el afio horizonte. La demanda se calculara
con base en la tarifa futura (utilizar costos marginales de largo plazo), el ingreso esperado
y todas aquellas variables independientes que sean pertinentes.

Se recomienda utilizar como modelos de demanda o disposicion a pagar los estimados en
la evaluacion de los proyectos piloto del Programa, en los planes maestros o en estudios
anteriores actualizando las constantes de acuerdo a los cambios. La Consultora debera
analizar la conveniencia de utilizarlos de acuerdo a los cambios en las condiciones
econdmicas del pais y de los usuarios. La funcion de demanda de agua potable de los
proyectos piloto del Programa se indica a continuacion:

Q=aF°

Q = Cantidad de agua demandada por periodo

a = Factores distintos del precio que afectan a la demanda de agua
P = Precio del agua

e = Elasticidad precio de la demanda de agua = -0.29

Esta funcion de demanda hiperbdlica es mas exacta en comparacion con las variantes
lineales para los hogares en que predomina el consumo de agua dentro de las casas, ya que
la elasticidad precio se mantiene constante, sin incrementarse al disminuir el consumo.

En los andlisis se deberan utilizar los costos econémicos (de oportunidad o eficiencia)
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incrementales de inversidn, operacién, mantenimiento y reposicién incluyendo costos de
terrenos, y las externalidades o mitigacion de impactos ambientales. Para el analisis
beneficio-costo y la comparacion de alternativas se utilizar4 una tasa de descuento del
12%. No deberan ser considerados los costos por inflacién y por lo tanto se supondran los
costos unitarios constantes durante el horizonte del proyecto.

En el andlisis se calculara el flujo de beneficios netos del escenario con proyecto y del
escenario sin proyecto. Para el andlisis de la viabilidad econdmica de los proyectos, con
este flujo se calcularan los indices de rentabilidad como el Valor Actual Neto y la Tasa
Interna de Retorno utilizando una tasa de descuento del 12% y un periodo de analisis de 25
afios. También se efectuara el analisis de sensibilidad y riesgo para las variables mas
significativas.

El andlisis debe considerar un régimen tarifario que tome en cuenta la capacidad de pago
de la poblacion, para demostrar que los costos de inversion, y de operacion y
mantenimiento del sistema pueden ser recuperados. La Consultora para tal efecto, debera
tomar en cuenta la ley y ordenanzas vigentes y, de ser el caso, proponer nuevas
ordenanzas.

Todos los parametros y supuestos utilizados deberan estar debidamente justificados, y
sustentados con informacién primaria, fuente de la informacién, calculos, y otros
respaldos.

Se debera presentar un resumen de la siguiente informacion:

Poblacion actual
Poblacion a la fecha horizonte
. Tasa de crecimiento con la respectiva justificativa nacional (i.e., Ultimos censos)
Consumo calculado (dotacion) a partir de la curva de demanda
Proyecciones de consumo con base ena., b., c., y d.
Proyecciones de beneficios
Proyecciones de costos
Flujo de beneficios netos, valor presente neto y tasa interna de retorno
Ingreso percapita medio mensual de la poblacién beneficiada a la fecha
Porcentaje de la poblacién de bajos ingresos teniendo en cuenta como valor de
corte de USD41.26 percapita por mes al 31 de agosto del afio 2002. Este valor se ha
actualizado en base al valor referencial del BID de junio del 2000*.

~®SQTOS3 X

9.3 Beneficios

Los beneficios derivados de proyectos de redes de agua potable o proyectos integrados de
agua potable y alcantarillado se refieren al ahorro de costos y al aumento de consumo.

d. Ahorro de costos

Se incluiran como ahorro de costos los valores de lo que actualmente pagan los

! Se ha tomado como referencia el valor de corte de la poblacién de bajos ingresos, que segtn el BID fue de
$24.6 percapita/mes al 31 de junio del 2000. Este valor se ha actualizado en base a los indices de Precios
al Consumidor (IPCU) del INEC para los siguientes periodos: Abril 2000 — abril 2001 (IPCU = 46.60%),
abril 2001 - abril 2002 (IPCU = 12.99%), mayo 2002 (IPCU = 0.49%), junio 2002 (IPCU = 0.39%), julio
2002 (IPCU =-0.07%), agosto 2002 (IPCU = 0.44%). Se tiene asi un valor de corte de la poblacion de
bajos ingresos de $41.26 percépita/mes al 31 de agosto del 2002.
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consumidores por la compra de agua. En caso de que la Empresa Publica de agua la
reparta en camiones cisterna, se incluird como beneficio el costo en que incurre sin
incluir lo que cobra. Se adicionara el costo por hervir el agua.

e. Incremento de consumo

Se valorara el beneficio por el aumento de la cobertura, mejoramiento de la calidad del
servicio, y por tener mayor disposicion de agua, mediante la integral bajo la curva de
demanda entre los valores de consumo de con y sin proyecto. Es de anotar que se debe
utilizar la curva de demanda correspondiente si el proyecto es de solo agua potable o si
incluye alcantarillado.

f. Proyectos de rehabilitacion

Los beneficios en los proyectos de rehabilitacion dependeran si en la actualidad hay o
no racionamiento. En caso de que no haya racionamiento, el beneficio seria la
diferencia de costos de operacidn entre los casos con y sin proyecto. En el caso en que
haya racionamiento, los beneficios serian la diferencia de costos de operacion y
mantenimiento en con y sin proyecto mas el valor econémico del incremento en
consumo.

Una forma alternativa de evaluarlo (no se debe adicionar a los beneficios descritos en
el parrafo anterior) es calcular el beneficio como la diferencia de los costos en valor
presente de la expansion del sistema en captacion de nuevas fuentes de agua en los
casos de con y sin proyecto.

Se requiere utilizar el modelo de simulacion socioecondmica de obras publicas SIMOP
para evaluar este tipo de proyectos.

Dependiendo de los resultados de la evaluacion econdmica, la Consultora analizara la
conveniencia de la implementacion del proyecto por etapas o por médulos, con el fin de
optimizar las inversiones en funcién del crecimiento poblacional y del crecimiento de la
demanda.
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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE QUITO

SUBPROGRAMA DE AGUA POTABLE

FORMULARIO GUIA DE LA ENCUESTA SOCIOECONOMICA

A.

IDENTIFICACION

Barrio.
Calle.

No.

¢,De donde obtienen ustedes habitualmente el agua que utilizan para uso doméstico?

1]

2]
3]
4]
5]

Conectado a red de agua potable (solicitar factura de agua potable y anotar):
No. de cuenta:
Cantidad de agua consumida: (m3/mes)
Monto de agua potable: $/mes

La acarrean: Cantidad de agua consumida: (m3/mes)
Monto de agua potable: $/mes

La compran: Cantidad de agua consumida: (m3/mes)
Monto de agua potable: $/mes

Pozo propio: Cantidad de agua consumida: (m3/mes)

Monto de agua potable: $/mes

Otros

De donde obtienen ustedes habitualmente el agua para las actividades agropecuaria?

B.

1]
2[]
3]
4[]
5L
6L

C.

C.1

1]
2[]
3]

Cc.2.

1]
2L ]

TIPO DE VIVIENDA

Casa o villa unifamiliar
Departamento

Cuartos en casa de inquilinato
Mediagua

Rancho, covacha o choza
Otros

SERVICIOS DE VIVIENDA

Agua potable
Disposicion de aguas servidas
Recoleccién de basura

¢, Como se eliminan las aguas servidas de esta vivienda?

Conectado a red de alcantarillado
Tanque séptico
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3] Pozo ciego
4[] Evacuan a quebrada
5] Otro

C.3. Como eliminan los desechos sélidos?

Tienen el servicio de recoleccion de desechos sélidos? SI  NO
Los desechos que producen son principalmente Orgénicos o Inorganicos.
Existe la posibilidad de hacer reciclaje de basura SI NO.

D. PERCEPCION DE LOS PROBLEMAS DE SANEAMIENTO

D.1. ¢De los siguientes problemas que voy a leerle, y que se relacionan con el
abastecimiento de agua potable, como cree usted que afectan a los habitantes de este
barrio? (leer cada uno y anotar)

Falta de higiene personal  1[_ ] Mucho 2[ ] Poco  3[] Nada 9[ ] NS/NR

Enfermedades relacionadas 1] Mucho 2[ ] Poco 3] Nada 9] NS/NR
con la falta de agua

Alto costo para adquirir 1L ] Mucho 2[ ] Poco 3[] Nada 9[ ] NS/NR
el agua

Incomodidad general 1] Mucho 2[] Poco  3[] Nada 9] NS/NR
Baja calidad de vida 1] Mucho 2[] Poco  3[] Nada 9] NS/NR
D.2. ¢,De todos estos problemas, cual considera usted que es el que mas afecta a este

sector o barrio?

D.3. ¢En los ultimos doce meses han habido casos entre los integrantes de su familia
de algunas de las siguientes enfermedades?

1] Fiebre tifoidea
2[ ] Diarrea

3] Colera

4[] Trastornos digestivos
5[ ] Parasitos intestinales
6L ] Hepatitis infecciosa
7] Otras (especificar)

D.4. Para que se resuelvan estos problemas de saneamiento y de salud de la
poblacién, usted esta:

1]  Muy interesado
2[] Interesado

3] Poco interesado
4]  Sininterés

5L.] NS/NR

D.5. (SOLO PARA LOS QUE NO ESTAN CONECTADOS A LA RED DE AGUA
POTABLE)

Si frente a su casa pasara la red publica de agua potable, estaria usted dispuesto a
conectarse a dicho sistema?
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1] sl
oL] NO
2] Depende. ¢De qué?

D.6. ¢, Cuanto paga mensualmente de luz? $

E. CARACTERISTICAS FAMILIARES

E.1. Grado de instruccion del Jefe de Familia (estudios cursados):
1] Ninguno

2] Primario Incompleto
3] Primario Completo
4[] Secundario Incompleto
5(. ] Secundario Completo
6] Técnico

7]  Superior Incompleto
8] Superior Completo

E.2. ¢Cuéntas personas viven en esta casa?

E.3. ¢De estas personas, cuantas tienen algun tipo de ingreso?

E.4. ¢Cudles de las siguientes actividades son las principales del Jefe de Familia y otros
miembros que tienen ingresos?

1] Industria
2[] Construccién
3] Comercio
4[] Agricultura y afines
51 Mineria
6L ] Transporte
7] Profesional o Técnica
81 Docencia
9[ ] Empleo Publico
10[] Servicio Doméstico
11[ ] Otro (especificar)

E.5. ¢Cudles fueron los ingresos de la familia el mes pasado?

Persona 1: $

Persona 2: $

Persona 3: $

Persona 4: $

Persona 5: $

Persona 6: $

Otros Ingresos (explicar):
$

F. CARACTERISTICAS DEL ENTREVISTADO

F.1. Edad del entrevistado:
F.2. ¢Cual es surelacién con el Jefe de Familia?

1] Jefe de Familia
2[ ] Esposalo
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3] Hija/o

4] Madre

50 ] Padre

6 ] Otro

G. INFORMACION MEDIANTE OBSERVACION

Sexo del entrevistado:

1] Masculino
2[[] Femenino

Tipo de pavimento de la calle donde se ubica la vivienda o caracterizacion del entorno de
la vivienda

1[ ] Tierra
2[] Piedra
3] Asfalto
4] Cemento
5] Otro

OBSERVACIONES:

ENTREVISTADOR:
FECHA:
HORA: am/pm

SUPERVISOR:
FECHA:
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ANEXO No. 3

* ESQUEMA DEL CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL — EslA

*

(LINEAMIENTOS GENERALEYS)

. INFORMACION BASICA - LINEA BASE  Descripcion de la Ubicacion de la
propuesta con sus componentes fisicos y bidticos, que incluya:

DEL PROYECTO: * Ubicacion del proyecto en un mapa topografico (cuadrangulo
escala 1:20.000). *Plano esquematico del proyecto en una escala conveniente. * Area
que ocupa el proyecto; etc.

DE LOS SISTEMAS NATURALES: * Inventario de flora y fauna existente
(nombre cientifico, nombre comun, fuente de informacién). * Identificacion de
sistemas naturales (cuevas, pantanos, reservas naturales, bosques, etc.) existentes en el
area del proyecto y areas adyacentes dentro de una distancia de 500 metros por lo
menos, medidas desde el perimetro del proyecto, y la distancia a que se encuentra del
mismo. * Uso y zonificacion de los terrenos propuestos para el proyecto y colindancia.
Incluir mapa de zonificacion, si aplica.

DEL RECURSO DEL SUELO: * Estudio de suelos: estratigrafia, tipos y
caracteristicas de los suelos en el area de interés del proyecto. * Geomorfologia del
area del proyecto y de las areas adyacentes (fuentes de informacion); * Uso y
zonificacion de los terrenos propuestos para el proyecto y colindancia. Incluir mapa de
zonificacion, si aplica.

DEL RECURSO DE AGUA: * Cuerpos de agua existentes en un radio de 500
metros por lo menos, medidos desde el perimetro del predio del proyecto, distancia a la
que se encuentra el mismo. *Identificacion del (de los) cuerpo(s) de agua que sera(n)
impactado(s) por la accion propuesta. *Pozo(s) de agua potable en un radio de 500
metros por lo menos desde el perimetro del proyecto. * Indicar si el proyecto o algun
componente del mismo estara o no ubicado en zona inundable, e identificar la zona y la
cota de inundacion maxima del area donde ubica el proyecto; etc.

DEL RECURSO DE AIRE: * Climatologia: temperatura, humedad,
precipitaciones, direccion del viento. *Calidad del aire del area de influencia directa del
proyecto.

DE LOS SERVICIOS BASICOS: * Infraestructura disponible (servicios basicos);
* Tomas de agua potable o privadas; etc.

DEL ENTORNO FiSICO Y BIOTICO, ACTIVIDADES SOCIOECONOMICAS
Y CULTURALES: * Distancia de proyecto a las edificaciones mas cercanas,
residencias, hospitales, centros médicos, educativos o religiosos, implantaciones
industriales y comerciales. * Rutas de acceso al proyecto propuesto; etc.

Marco legal y normativas: * Consideraciones legales y normativas para el contexto
del proyecto. * Industriales, patrimonio cultural y arqueoldgico, etc.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO - Descripcion de la obra, proyecto
0 actividad que incluya:

INFORMACION GENERAL: * Justificacion de la obra: Memoria Explicativa,
Necesidad del proyecto; Estimado de costo total. * Descripcion del proyecto; fases,
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insumos, procesos, produccion; Volumen de movimientos de tierras. * Consumo
estimado y abasto de recursos naturales (agua, pétreos, etc.), y otros insumos (energia,
combustible, productos quimicos, etc.), en las distintas etapas del proyecto;

2. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE POTENCIALES IMPACTOS
AMBIENTALES Y RIESGOS INHERENTES. (Durante todas las fases del proyecto;
construccidn, operacion, cierre técnico.)

* El EslA deberd analizar el potencial impacto ambiental de la accion propuesta; como
parte de este andlisis se debera indicar el efecto de la utilizacion de la infraestructura
existente. * El EsIA contendrd una determinacién sobre si la accion propuesta
conllevara un impacto ambiental cualificativo y cuantitativo en funcion de significancia
0 importancia, magnitud, duracién en el tiempo, reversibilidad, intensidad, factibilidad
de mitigacion, etc. * Identificacion y evaluacion de potenciales impactos ambientales
(positivos y negativos); Estimacion de Niveles de contaminacion por ruido, emisiones
de procesos y combustion, descargas liquidas, recursos solidos, etc., durante las etapas
de construccién y operacion incluyendo horario. * Identificacion y evaluacion de
riesgos tecnoldgicos inherentes a las actividades del proyecto: manejo de productos
quimicos, combustibles, conatos de incendio, explosion, fuga o derrame de sustancias,
afectacion a la salud humana, etc. * Volumen estimado de residuos y/o desechos
solidos, liquidos o gaseosos, a generarse durante las etapas de construccion y
operacién. * Lugar de disposicién final de los residuos y/o desechos sélidos, liquidos o
gaseosos durante las etapas de construccion, operacion; y volimenes, pesos, tipos
(peligrosos o no peligrosos). * Afectacion potencial a la salud humana; alteracion del
flujo de transito vehicular a generarse la construccién, operacion y cierre técnico. *
Empleos temporales y permanentes a generarse durante la construccion y operacion.

3. PREVENCION Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES (Durante todas las

fases del proyecto: construccion, operacién y cierre técnico.)
* El EslA debera incluir las medidas de mitigacion y atenuacion para minimizar los
impactos ambientales adversos de la accion propuesta. * Plan de Manejo Ambiental.
Medidas de control a aplicarse para minimizar los niveles de contaminacion a
mitigarse y recibirse durante la construccion, operacién y cierre. Cronograma de
acciones propuestas (en funcion del tiempo, plazo, costo y responsables.) * Medidas de
proteccion a los sistemas naturales existentes. * Memoria técnica de los sistemas de
control y depuracidn de los residuos y/o desechos solidos, liquidos o gaseosos. Plan de
monitoreo, auto monitoreo. * Método de almacenaje, transporte, tratamiento vy
disposicion provisional o final de los desperdicios mencionados en el acapite anterior.

4. PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES: * Evaluacion de
riesgos: areas criticas mapa de riesgos, dispositivos de seguridad, distancias de
seguridad y amortiguamiento, etc. * Medidas de prevencién y control de riesgos y
emergencias ambientales: Plan de Contingencias y Emergencias Ambientales.
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ANEXO No. 4

CANTIDADES REFERENCIALES DE TRABAJOS PARA
SERVICIOS DE TOPOGRAFIA, GEOTECNIA Y OTROS

CANTID

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD UNIDAD AD

A. TRABAJOS TOPOGRAFICOS (incluye personal, movilizacién, material y equipos)

Enlace GPS punto 20.0
Levantamiento topografico a detalle: 1: 100 ha 10.0
Poligono para disefio, abscisado cada 20 m, incluye perfiles transversales vy Kkm 76.0
nivelacion, Franja ’
Nivelacion geométrica del poligono km 24.0
Restitucion aerofotogramétrica a escala 1:5 000. Faja conduccién para alternativas. ha 2,500.0
Elaboracion de planos u 120.0
B. MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA

'Toma de muestras para calidad de agua y analisis de laboratorio u 22
Movilizacion para muestreo de aguas u 2

C. AFECCIONES A PREDIOS (FICHAS) Y ENCUESTAS SOCIOECONOMICAS
Planos de predios a ser expropiados (Escala 1:100) u 6
Planos catastrales con identificacion de predios afectados y tipo de afectacion

(Escala 1:1000) Y 10
Fichas de predios afectados por servidumbre u 100
Encuestas socioeconémicas u 500

D. INVESTIGACIONES GEOTECNICAS (incluye personal, movilizacion, material y
equipos)

Movilizacion de equipos global 1
Excavacion de calicatas o trincheras m3 30
Perforacion en suelo con STP o cono m 50
'Toma de muestra cubica u 25
Humedad natural u 25
Granulometria por tamizado u 25
Limite liquido u 25
Limite plastico u 25
Compactacion proctor estandar u 14
CBR (incluye 3 moldes) u 40
Triaxial UU con probeta saturada u 40
Corte directo en suelo u 6
\Veleta o penetrémetro manual u 5
Resistencia a la carga puntual u 50
Corte directo en roca fisurada u 4
Sismica de refraccion u 440
Perforacion con recuperacion de testigos (25 a 30 mts) m 225
Pruebas lugeon u 2
Pruebas lefrang u 2
E. DISENOS ESTRUCTURALES

Disefio estructural global 1

Nota: Las cantidades referenciales han sido estimadas por la Empresa Publica y se incluyen como una
guia en los términos de referencia. Es obligacién de las consultoras, para la preparacion de su
propuesta, precisar o confirmara esas cantidades, incrementarlas o disminuirlas, de acuerdo a su propia
experiencia y analisis de la informacion disponible en el Data-Room y en sus visitas al sitio del Proyecto,
sin que el contratante asuma responsabilidad al respecto.
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ANEXO No. 5

ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA

1. DEFINICION DE TOPOGRAFIA DE ELEMENTOS VISIBLES
1.1. Aspectos Generales

Los trabajos topograficos deberan ser realizados mediante “estacion total”, restitucion
aerofotogramétrica tridimensional y presentados en forma digital compatibles con un CAD
(en AUTOCAD, Microstation) y un SIG (ArcGIS).

Toda la topografia y restitucion aerofotogramétrica deberd enlazarse a hitos de primer
orden del Instituto Geogréfico Militar, tanto en lo referente a coordenadas X, Y, como a
elevaciones (Z).

1.2. Especificaciones de Precision

Para la cartografia generada, se utilizara el Sistema Cartogréafico de Referencia Nacional,
de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 1. Caracteristicas basicas cartogréaficas

Elipsoide de referencia WGS84

Semieje mayor del elipsoide 6°378.137,00000 m

Semieje menor del elipsoide 6°356.752,314 m

Achatamiento 1/298,257223563

Coeficiente zonal de segundo grado 1.082630 * 10~

Constante gravitacional geocéntrica 3.986,005 * 10°m°/s’

Velocidad angular terrestre 7.292,115 * 10 rad/s

Sistema de Coordenadas

Datum WGS84

Origen horizontal WGS84

Origen vertical Estacion mareografica La Libertad
Proyeccion Transversa de Mercator TM con parametros modificados para Quito
Meridiano central 78°30" longitud oeste

Factor de escala 1,0004584

Falso norte (m) 10°000.000

Falso este (m) 500.000

Zona 17

1. 3. Levantamientos Topogréaficos
1.3.1 Control Planimétrico

El propdsito y alcance del control horizontal es dar un marco de referencia uniforme para
la coordinacion de todas las actividades relacionadas con la elaboracion de levantamientos
topograficos y/o geodésicos dentro de una cierta area. Los levantamientos del control,
comprenden, tanto los controles horizontales, como los controles altimétricos, los mismos
que requieren métodos fundamentalmente distintos en su ejecucion, no obstante, ambas
redes -planimétrica y altimétrica- pueden tener varios puntos comunes.
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Un sistema de control horizontal, constituye, sin duda, un insumo primordial para la
elaboracion de cualquier obra de infraestructura basica, sobre todo si se considera que una
determinacion planimétrica deficiente, puede ocasionar, un incremento de los costos de los
estudios de prefactibilidad y factibilidad, y muchas dificultades para ejecutar cualquier
levantamiento posterior.

No existen dos areas iguales en su topografia, debido a ello, su disposiciébn o su
administracion, no pueden determinarse a partir de reglas rigidas, que se traduzcan en un
solo método 6ptimo de determinacion. Sin embargo, para cumplir con el propdsito béasico
de un levantamiento horizontal, éste debe hacerse y mantenerse en funcién de dos aspectos
fundamentales: su precision y su materializacion.

Los Puntos requeridos para desarrollar el Control Horizontal tendran una posicion absoluta
y se caracterizaran por su propiedad de fotoidentificacion, distribuidos uniformemente en
toda la superficie del proyecto.

La planificacién se realizara, en indice y de acuerdo a los requerimientos de ajuste y
precision establecidos para el efecto. EIl reconocimiento se realizara, utilizando fotografias
a escala 1:60.000 alli se fotoidentificaran y pincharan todos los puntos a ser determinados.
Se materializard mediante detalles fotodisernibles,

Para la descripcion de los P.F. el mojon de concreto se detalla mas adelante.

La determinacién de los puntos, seran realizados mediante posicionamiento satelital,
utilizando seis receptores GPS, con sus respectivas antenas, con una precision de 0.005 m
+ 2 ppm

La determinacion de los PFs se la realizara de la siguiente forma: se tomara como fijas las
coordenadas de un Vértice, y posteriormente, las coordenadas de los PFs. El tiempo de
recepcion de la informacion satelital sera el minimo requerido para alcanzar la precision;
dependiendo de la distancia de los PFs a la Base, intervalo de tiempo, en el cual, el PDOP
(Geometria de Dilucion de Precision) sera inferior a 2 en un 95% del mismo.

PFs se relacionaran a los puntos de la Red Geodésica Nacional y los determinados para el
proyecto del Distrito Metropolitano.

El método a ser utilizado para el posicionamiento satelital serd el trilateracion
considerando siempre fijas dos estaciones en el area del proyecto, manteniendo las
siguientes condiciones:

e Tiempo de recepcién minimo : Segun la tabla por distancia al punto vy
namero de lecturas aceptadas por el sistema.
e Angulo de enmascaramiento - 15°
e No minimo de satélites enganchados  : 04
e Horas de recepcion optimas : PDOP <4
HDOP <3
e Tipo de posicionamiento . Estético

Centrado de la antena sobre el punto a determinar de una manera correcta, considerando
que el eje vertical de la antena sea perpendicular a la sefial empotrada en cada uno de
los detalles.

e Nivelacion de la antena mediante la correcta posicion de la base nivelante.

e Orientacion de la antena, de forma que sefiale correctamente el norte magnético.

e Medida de la altura inclinada de la antena realizada con flexometro
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1.3.2 Control Altimétrico

Debido a que la Empresa Publica se encuentra involucrada en los cambios fisicos que
tienen lugar en areas determinadas, se ve obligada a trabajar sobre un modelo en tres
dimensiones. Ello determina que el conocimiento de las distancias verticales sea tan
importante como el conocimiento de las posiciones horizontales. Una red de nivelacion,
con puntos fijos de alturas conocidas, correctamente marcadas y facilmente identificables,
sobre una superficie horizontal de referencia -nivel medio del mar-, es la base para la
determinacion de las alturas -coordenadas Z- del modelo tridimensional.

Las redes de control vertical deben vincularse a la red nacional de nivelacion de primer
orden. Sin embargo, si las marcas geodeésicas de nivel se encuentran muy lejos o resultan
de dudosa calidad, la red de nivelacidn puede establecerse como una red independiente con
alturas referidas a una superficie horizontal elegida arbitrariamente, y luego, a través de un
postprocesamiento, ser trasladada a la red de nivelacion nacional.

Ademas, a fin de garantizar la calidad del control vertical, la red debe distribuir y
densificar uniformemente los puntos de nivel, sobre todo, en aquellos sitios donde se
manifiestan cambios rapidos de la topografia.

La planificacién del Control Vertical se realizara a partir del Control existente y
chequeando la nivelacion de los diferentes puntos entre ida y regreso. En general, se
nivelaran los puntos verticales planificados:

El reconocimiento se lo realizara utilizando fotografia aérea a escala 1:60.000, en la que se
fotoindentificara los puntos de control vertical mediante un pinchado, y se dibujaran los
respectivos croquis.

La Monumentacion se efectuard, de acuerdo a lo definido en el control horizontal o
planimétrico

Para la determinacion del control suplementario vertical, se utilizard el siguiente
instrumental,

Niveles de precision tipo GK-2

Miras de precision

Los puntos fotogramétricos (PF) se densificaran a partir de los PF/PE’s, los mismos que
deberan obedecer a la misma metodologia empleada en la aerotriangulacion.

Para obtener resultados confiables los PE’s seran distribuidos de a 6 por modelo
fotogramétrico y los PV’s distribuidos cada tres modelos fotogramétricos.

Los PE’s seran transferidos a las lineas adyacentes, apareciendo sus imagenes
normalmente en mas de tres fotografias. Por tal razdn estos puntos cumpliran funciones de
paso y de enlace.

1.4. Informacién a Levantar
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a) Ubicacion de puntos de partida con coordenadas de precision (mojones o placas).
El control horizontal se lo hara utilizando preferentemente el sistema GPS tipo
diferencial, que admite errores de 5 mm + 3ppm y enlazado a la Red Geodésica nacional.
El control vertical se lo hara con arrastre de cota mediante nivelacion geométrica a partir
de puntos de nivelacion del IGM.

b) Obras hidraulicas existentes: tomas, embalse La Mica —Quito Sur.
1.5. Reporte del Trabajo

El trabajo serd entregado en planos segun las escalas utilizadas y digitalizados (en
AUTOCAD o Microstation) y un SIG (ArcGIS), con diferentes capas o niveles de detalles
y con los puntos definidos en tres dimensiones (X, Y y Z).

Los planos contendrén los siguientes detalles:

* Toponimia y localidades ubicadas a lo largo del trazado.

*  Estaciones especificas (cambio de direccion del eje, estaciones segun topografia
existente).

* Pozos con indicacion del nivel de la tapa, profundidad del pozo, niveles de entradas y
salidas de cables o ductos, y con referencia de la funcion de la red (agua potable, aguas
servidas, aguas pluviales, teléfonos, electricidad, etc.).

*  Si fueren necesarios detalles en puntos especiales como pasos de rios, descargas,
acueductos u otras estructuras especiales, se elaboraran los respectivos planos de
detalle a la escala mas apropiada.

1.6. Marcacion de campo (Mojones)

Los BM y PI se fijaran en el campo por medio de mojones de hormigon sobre los que se
incrustara una varilla de hierro.

El mojon de concreto: base superior e inferior de forma cuadrangular de 0,30 m de lado,
0.70 m de altura, de los cuales 0.50 m se encuentra fundido bajo la superficie del terreno,
sobresaliendo sobre la misma 0.20 m. En la base superior ira empotrada una placa circular
de aluminio (8 cm de diametro), con la siguiente inscripcion:

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
D.M. DE QUITO
SE PROHIBE DESTRUIR
PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL DMQ
P.E. XXXX-X
FECHA DE DETERMINACION

En la nomenclatura P.E. XXXX - X: los cuatro primeros caracteres corresponden al
namero de cada punto de acuerdo al numero de la fotografia en la cual fue pinchado; el
ultimo carécter corresponde al tipo de punto ya sea este X0 Y.

Los BM que se ubiquen en sitios en los que pueda haber riesgo facil de perderlos, se

enlazaran mediante dos puntos adicionales ubicados a distancias del orden de 20-50 metros
a cada lado del BM, los cuales también seran igualmente amojonados.
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1.7. Cantidades referenciales para levantamientos topograficos

CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD OBSERVACIONES

Se utilizara por lo menos 2
ENLACE MEDIANTE (GPS) puntos 21 equipos GPS tipo diferencial
POLIGONO PARA DISENO, Se utilizara una estacion total
ABSCISADO CADA 20 M, INCLUYE Kkm 76 con el respectivo topégrafo,
PERFILES TRANSVERSALES Y cadenero, y procesador de
NIVELACION datos

Se utilizara un nivel con el
NIVELACION GEOMETRICA DEL Kkm 10 respectivo topégrafo,
POLIGONO cadenero, y procesador de

datos
RESTITUCION
AEROFOTOGRAMETRICAA Restitucion con instrumentos
ESCALA 1: 5 000. FAJA DE ha 2520 digitales o semianalégicos,

CONDUCCION PARA
ALTERNATIVAS

planimetria y altimetria 3D

Nota: Las cantidades referenciales han sido estimadas por el Contratante y se incluyen
como una guia en los términos de referencia. Es obligacion de los consultores, para la
preparacion de su propuesta, precisar o confirmara esas cantidades, incrementarlas o
disminuirlas, de acuerdo a su propia experiencia y analisis de la informacién disponible en
el Data-Room y en sus visitas al sitio del Proyecto, sin que el contratante asuma

responsabilidad al respecto.

2. LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS A DETALLE

2.1. Objetivos

e Disponer de Informacion digital a detalle (escala 1:100) de levantamientos topograficos
de todos los sectores previamente definidos como parte del estudio, en el area que sea
necesaria para la implantacion de los sitios de obra y de las fajas de obras
longitudinales. Esta informacion debera estar estructurada y editada de tal manera que
pueda ser utilizada en un sistema de informacion geografica o un sistema automatizado

en general.

2.2. Especificaciones técnicas

2.2.1. Especificaciones para el Levantamiento

e Levantamiento topografico a detalle (escala 1: 100 o mayor) de areas predefinidas.
e Intervalo de curvas cada 50 centimetros.

e Se utilizaran equipos de medicion electrénica de cinco segundos (5”) de precision

angular y distanciometros EDM.

e Se debe hacer énfasis en el levantamiento, en detalles como la determinacion del fondo
de la quebrada, bordes de talud y caracteristicas representativas como linderos,

construcciones, etc.

e Los angulos serdn medidos, con 2 reiteraciones, y se enlazaran a la red basica nacional.

2.2.2 Control de Campo
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El levantamiento topografico debera realizarse en el datum WGS84, con la proyeccion
Transversa de Mercator TM con parametros modificados para Quito, zona 17
meridiano central 78°30" latitud oeste, falso este 500.000, falso norte 10°000.000 y
factor de escala 1,0004584.

Se realizara una densificacion de al menos 200 puntos por hectéarea.

El control vertical se lo hara con arrastre de cota, mediante nivelacion geométrica a
partir de puntos de nivelacion del IGM existentes en el area.

2.3. Informes y Resultados

La firma consultora debera entregar a la Empresa Pablica, a la finalizacion de los trabajos
de ejecucion de los levantamientos topograficos, los siguientes productos:

Monografias y calculos del control respectivo.
Un juego de planos en papel bond a la escala en que fue realizado el levantamiento y
en formato Al.
Las impresiones tendran el siguiente detalle: informacion marginal, leyendas,
cuadricula de referencia, coordenadas, ubicacion en relacion a la ciudad, escala de
impresidn, y detalles planimétricos y altimétricos que sirvan de base para el disefio de
obras.
Archivos digitales de datos de campo.
Archivos digitales tridimensionales organizados o estructurados en formatos de
Microstation (dgn) y autoCAD (dwg), o Eagle Point.

Memoria técnica referente a la organizacion de la informacion digital.

2.4. Cantidades referenciales para levantamientos topograficos de sitios para implantacion

de obras

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES

LEVANTAMIENTO DE DETALLE A
ESCALA 1: 100

Se utilizara una
estacion total con el
Ha 10 respectivo topografo,
cadenero, y
procesador de datos

Nota: Las cantidades referenciales han sido estimadas por el Contratante y se incluyen
como una guia en los términos de referencia. Es obligacion de los consultores, para la
preparacion de su propuesta, precisar o confirmara esas cantidades, incrementarlas o
disminuirlas, de acuerdo a su propia experiencia y analisis de la informacién disponible en
el Data-Room y en sus visitas al sitio del Proyecto, sin que el contratante asuma
responsabilidad al respecto.
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ANEXO No. 6
ESPECIFICACIONES, CARACTERISTICAS Y ORGANIZACION DE LA
INFORMACION CARTOGRAFICA DIGITAL REQUERIDAS POR EL SISTEMA

DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL - PSA

INDICE
1. Antecedentes
2. Especificaciones Técnicas
2.1. Sistema de Coordenadas utilizado
2.2 Estructuracion de la Cartografia Basica y Tematica
2.3 Caracteristicas generales del formato SIG utilizado
2.4 Informacion SIG
2.5 Organizacion de los archivos
2.6 Plantillas de Impresién
2.7 Anexos de Informes

2.8 Toma de informacidn de tuberias y elementos faltantes de la Red de Agua
Potable
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1. Antecedentes

El modo en que se halla organizada la informacion cartogréafica, tanto basica como
tematica, constituye, un insumo indispensable en el proceso de implementacién del SIG-
PSA, de hecho, si no se llegase a disponer de la informacién debidamente estructurada, se
incurriria en una serie de inconsistencias espaciales que obligaria a modificar ciertas
caracteristicas graficas inherentes del terreno representado. El proceso de ingreso y edicion
de la informacion cartografica, se lo efectuard en un software CAD (AutoCAD o
MicroStation), y su resultado se representara en un formato compatible con los programas
descritos: DWG para AutoCAD o DGN para MicroStation.

Respecto a la informacién SIG, la Consultora utilizard y entregara toda la informacion
cartografica georeferenciada, vinculada a sus correspondientes atributos descriptivos, en el
formato del software GIS utilizado por el SIG-PSA de la EMAAP-Q: ArcGIS de la casa
ESRI (la versidn serd compatible con la que al momento de realizarse la consultoria esté
utilizando el PSA y la Empresa Pablica).

Igualmente, la aplicacién SIG exige que, una vez que la informacién grafica ha sido
estructurada en un software CAD, ésta deba estructurarse e integrarse al ambito del
software SIG, y alli alcanzar un adecuado nivel de preparacion; por lo tanto, la Consultora
tendra la obligacién de editar, crear la topologia, definir los atributos descriptivos,
estructurar las tablas de cada uno de los temas o coberturas utilizadas, generar archivos
tipo lyr. y las respectivas plantillas de impresion.

En aquellos capitulos o estudios donde la Consultora requiera efectuar un modelamiento
SIG, por ejemplo la identificacién de zonas amenazadas por fendmenos de remocién en
masa, la Consultora proporcionara todos los mapas preliminares que fueron utilizados
para generar el mapa asi como subproductos intermedios (debidamente editados,
estructurados y con topologia), de tal forma que la Empresa Publica, pueda facilmente
reconstruir o modificar el escenario planteado por la Consultora. Ademas, debera entregar
una Memoria Técnica donde se explique, de forma clara, el proceso técnico de el o los
modelamientos SIG desarrollados.

2. Especificaciones Técnicas
Sistema de Coordenadas utilizado

El sistema de Proyeccion Transversa de Mercator TM es un sistema local de coordenadas
planas, definido para Quito.

Las especificaciones técnicas para este sistema se encuentran detalladas en la Tabla 1

TABLA 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Elipsoide de referencia WGS84

Semieje mayor del elipsoide 6°378.137,00000 m
Semieje menor del elipsoide 6°356.752,314 m
Achatamiento 1/298,257223563
Coeficiente zonal de segundo grado 1.082630 * 10~
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Constante gravitacional geocéntrica 3.986,005 * 10°m°/s’

Velocidad angular terrestre 7.292,115 * 10 rad/s

Sistema de Coordenadas

Datum WGS84

Origen horizontal WGS84

Origen vertical Estacion mareografica La Libertad
Proyeccion Transversa de Mercator TM con parametros modificados para Quito
Meridiano central 78°30" longitud oeste

Factor de escala 1,0004584

Falso norte (m) 10°000.000

Falso este (m) 500.000

Zona 17

Toda la informacion cartografica (basica y tematica) debera ser elaborada tomando en
cuenta estas especificaciones. En caso de que la Consultora requiera presentar los datos
con otras especificaciones, necesitara la aprobacion expresa de la Empresa Publica. Los
trabajos topograficos, de ajustes de poligonales, toma de puntos GPS y otra relacionada
puede realizarse en otro sistema de coordenadas adecuado y al final de los procesos de
calculos y ajustes, transformarla al sistema de coordenadas especificado en la Tabla 1.

2.2.Estructuracion de la Cartografia Basica y Tematica generada en CAD

El detalle de la estructuracion y los atributos gréficos de la informacion cartografica
generada en CAD, se encuentra resumido en la Tabla 2 de Estructuracion y Atributos
Gréficos de la Informacion Cartografica Basica a Escalas Grandes, la cual deberd ser
considerada por la Consultora para elaborar la cartografia bésica que sustentard el
desarrollo de los estudios. Esta estructura de datos es la utilizada por el Instituto
Geogréafico Militar.

La estructuracion y atributos graficos anteriormente descritos, se aplican a la informacion
cartogréafica basica, no obstante, la informacién cartografica tematica debera sujetarse a
una organizacién explicita que describa las unidades tematicas representadas. Los
elementos de un tema que tengan las mismas caracteristicas espaciales [puntos, lineas o
poligonos] deben localizarse en capas separadas. Por ejemplo, el tema de geologia se
puede representar mediante tres capas: formaciones geoldgicas [poligonos], fallas y
pliegues [lineas], y buzamientos [puntos].

TABLA 2

TABLA DE ESTRUCTURACION Y ATRIBUTOS GRAFICOS DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA BASICA A
ESCALAS GRANDES

CATEGORIA NOMBRE DEL DETALLE TIPO NIVEL COLOR ESTILO GROSOR
PLANIMETRIA MANZANA POLIGONO 1 0/NEGRO 0/CONTINUO |1
SOLAR / PREDIO POLIGONO 2 0/NEGRO 0/CONTINUO | 2
EDIFICACION POLIGONO 3 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
EDIFICIO PUBLICO POLIGONO 3 10/ROJO 0/CONTINUO | 1
ESCUELA POLIGONO 3 10/ROJO 0/CONTINUO |1
COLEGIO POLIGONO 3 10/ROJO 0/CONTINUO |1
INSTALACION POLIGONO 4 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
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VISERA, GRADA Y ELEMENTO

DE CONCRETO LINEA 5 4/AMARILLO | O/CONTINUO |0
ACHURADO DE EDIFICACION | LINEA 6 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
TANQUE POLIGONO 7 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
MURO LINEA 8 4/AMARILLO | O/CONTINUO | 2
CERCA LINEA 8 0/NEGRO 0/CONTINUO |1
ALAMBRADA LINEA 8 53/MAGENTA | O/CONTINUO | 1
PALIZADA LINEA 8 4/AMARILLO | O/CONTINUO |0
PARQUE POLIGONO 9 11/VERDE 0/CONTINUO |0
CANCHA POLIGONO 10 6/NARANJA | O/CONTINUO |0
MONUMENTO LINEA 11 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
POSTE PUNTO 12 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
LINEA DE ALTATENSION LINEA 13 5/MAGENTA | O/CONTINUO |0
TORRE DE ALTATENSION PUNTO 14 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
3/SEGMENT
POLIDUCTO LINEA 15 1/AZUL ADO 0
VEGETACION CERCAVIVA LINEA 16 2/VERDE 0/CONTINUO |0
AREA DE BOSQUE POLIGONO 17 2/VERDE 0/CONTINUO |1
AREA DE MATORRAL POLIGONO 18 2/VERDE 0/CONTINUO |0
3/SEGMENT
CULTIVO POLIGONO 19 2/VERDE ADO 0
ARBOL AISLADO PUNTO 20 2/VERDE 0/CONTINUO |0
VIALIDAD PARTERRE LINEA 21 0/NEGRO 0/CONTINUO | 2
CALLE LINEA 22 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
VIA LINEA 23 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
CAMINO LINEA 24 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
3/SEGMENT
SENDERO LINEA 25 0/NEGRO ADO 0
3/SEGMENT
VIAEN PROYECTO LINEA 26 0/NEGRO ADO 0
PUENTE LINEA 27 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
ESTACIONAMIENTO LINEA 28 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
HIDROGRAFIA RIO PERENNE LINEA 29 1/AZUL 0/CONTINUO |1
3/SEGMENT
RIO INTERMITENTE LINEA 30 1/AZUL ADO 1
ACEQUIA LINEA 31 7/CELESTE 0/CONTINUO |1
CANAL LINEA 32 7/CELESTE 0/CONTINUO |1
ZANJA LINEA 33 4/AMARILLO | O/CONTINUO |1
LIMITE HIDROGRAFICO
(LAGUNA, REPRESA,...) POLIGONO 34 1/AZUL 0/CONTINUO |1
POZO DE AGUA PUNTO 35 1/AZUL 0/CONTINUO |0
ALCANTARILLA PUNTO 36 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
PISCINA POLIGONO 37 1/AZUL 0/CONTINUO |1
ARENA/AREA DE 3/SEGMENT
FISIOGRAFIA GRAVA/CAVERNA/ESCARPA/... | POLIGONO 38 9/GRIS ADO 0
36/AMARILL | 3/SEGMENT
LIMITES LIMITE CANTONAL LINEA 39 o ADO 2
3/SEGMENT
LIMITE PARROQUIAL LINEA 40 43/ROJO ADO 2
LIMITE SECTORIAL LINEA 41 68/AMARILL | 3/SEGMENT
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(0] ADO
3/SEGMENT
LIMITE DE BARRIO LINEA 42 59/ROJO ADO 1
3/SEGMENT
LIMITE DE URBANIZACION LINEA 43 59/ROJO ADO 1
ALTIMETRIA CURVA DE NIVEL INDICE LINEA 44 3/ROJO 0/CONTINUO |1
CURVA DE NIVEL INTERMEDIA | LINEA 44 4/AMARILLO | O/CONTINUO |0
PUNTO ACOTADO PUNTO 45 4/AMARILLO | O/CONTINUO |0
PUNTO DE CONTROL
VERTICAL PUNTO 45 4/AMARILLO | O/CONTINUO |0
PUNTO DE CONTROL
HORIZONTAL PUNTO 45 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
BORDE CUADRICULA
CUADRICULA PRINCIPAL LINEA 46 9/GRIS 0/CONTINUO |1
LINEA DE CUADRICULA
PRINCIPAL LINEA 46 9/GRIS 0/CONTINUO |0
TEXTOS * TEXTO DE EDIFICACION TEXTO 47 0/NEGRO 0
NOMBRE DE AVENIDA TEXTO 47 0/NEGRO 0
NOMBRE DE CALLE TEXTO 47 0/NEGRO 0
NOMBRE DE BARRIO,
COOPERATIVA, POBLADO, ... |TEXTO 47 0/NEGRO 0
NOMBRE DE PARQUE,
CANCHA, PLAZA,
CEMENTERIO, ... TEXTO 47 0/NEGRO 0
NOMBRE DE ESTRUCTURA,
DIQUE, ... TEXTO 47 0/NEGRO 0
NOMBRE DE FABRICA, FINCA,
HACIENDA, DESCRIPCION, ... | TEXTO 47 0/NEGRO 0
NOMBRE DE RELIEVE,
CERRO, LOMA, ... TEXTO 48 4/AMARILLO 0
VALOR DE PUNTO ACOTADO TEXTO 49 4/AMARILLO 0
VALOR DE CURVA DE NIVEL TEXTO 50 4/AMARILLO 0
VALOR DE ELEVACION DE
CONTROL VERTICAL TEXTO 51 4/AMARILLO 0
NOMBRE DE RIO TEXTO 52 1/AZUL 0
NOMBRE DE QUEBRADA TEXTO 52 1/AZUL 0
NOMBRE DE LAGUNA TEXTO 52 1/AZUL 0
NOMBRE DE REPRESA TEXTO 52 1/AZUL 0
VALOR DE COTA SOBRE AGUA | TEXTO 52 1/AZUL 0
TEXTO DE ACEQUIA, ZANJA,
CANAL,... TEXTO 52 1/AZUL 0
TEXTO DE VEGETACION,
BOSQUE,... TEXTO 53 2/VERDE 0
TEXTO DE ALTATENSION TEXTO 54 0/NEGRO 0
INFORMACION MARGINAL TEXTO 55 0/NEGRO 0

. El Font de los textos ser4 ARIAL y el tamafio dependera de la escala de trabajo

De existir elementos que no consten en esta tabla pero que sean parte del estudio, la Consultora los ubicara en

un nivel diferente y con atributos especificos, los cuales detallaran en un informe descriptivo

2.3.Caracteristicas generales del formato SIG utilizado

La informacidn, basica y tematica, que haya sido generada y utilizada en el software CAD,
deberd ser estructurada e incorporada dentro de un proyecto SIG, cuyo formato y
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estructura de archivos sea consistente con el formato establecido por la aplicacion del SIG-
PSA de la Empresa Publica. Por lo tanto, la Consultora entregara uno o varios proyectos
(segln sea el caso) en formato .MXD (ArcGIS), y los respectivos archivos .SHP. GRIDS,
TIN y demés utilizados en el estudio, asi como las plantillas de impresion elaboradas
(layouts).

2.4.Informacién SIG

Una vez que toda la informacién gréfica ha sido preparada en el ambiente CAD, y sobre
todo, luego de haber definido el software y el formato del SIG que adoptard toda la
informacidn, es importante establecer los procesos y las condiciones de la informacion del
SIG. Por lo tanto, la Consultora, deberd, inicialmente, crear la topologia, para establecer el
tipo de elemento que almacena cada capa de informacién (puntos, lineas o poligonos), las
propiedades de los elementos (area y perimetro de los poligonos, longitud de las lineas) y
las relaciones espaciales entre los elementos geograficos de una misma capa (por ejemplo,
conectividad entre lineas o adyacencia entre poligonos). Si es necesario, este proceso se
debera repetir hasta que la capa de informacion se encuentre libre de errores topoldgicos,
los cuales se presentan cuando hay poligonos abiertos, sin identificador o con maltiples
identificadores, lineas que no se conectan o lineas innecesarias. A través, de este proceso
se crearan tablas de atributos de las capas de informacién, las cuales contendran
informacion tematica ligada a cada elemento de la capa de informacién, tal como
propiedades e identificadores.

Los elementos susceptibles a ser ingresados al SIG son aquellos que provengan de todas
las Fases del Estudio: mapas base, mapas tematicos, imagenes de satélite, fotografias
aéreas, zonificacién, peligros y amenazas, tenencia, levantamientos topograficos, archivos
de restituciones fotogramétricas, ubicacion de puntos GPS y demas estudios especificos
(en el caso de gque se hubieren realizado estos trabajos), entre otros.

Se debera definir los atributos que describen los diferentes elementos geogréaficos,
mediante la adicion de nuevos items a las tablas asociadas con cada capa tematica. Estos
campos deberan ser concensuados en conjunto por la Empresa Publica, para lo cual la
Consultora presentara un documento de disefio preliminar del Sistema.

La Consultora debera generar un archivo .MXD por cada mapa creado

Los archivos MXD deben ser grabados utilizando paths relativos (File / Map Properties /
Data Source Options / activar la opcion Store relative path names)

Para los nombres de carpetas y archivos NO utilizar tildes, punto o signos especiales
La carpeta principal del Proyecto debe encontrarse en C:\

Todas las coberturas (tanto de cartografia basica como tematica) debera ser correctamente
editada (empalmes de hojas, overshoots, undershoots, sliver polygons, evitar faltas de
ortografia en tablas de atributos), estructurada e incorporada al 6 a los proyectos .MXD

Adicionalmente, la Consultora debera definir y presentar el correspondiente diccionario de
datos, el cual consiste en la descripcion de los archivos creados, ubicacion dentro de la
estructura de la informacidn, significado de los nombres codificados en las tablas de
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atributos y demas.

En la Tabla 3 se detalla un ejemplo de diccionario de datos de una cobertura cualquiera, el
cual contiene algunos de los posibles campos que pudiera contener:

TABLA 3
INFORMACION GENERAL DE CADA COBERTURA

Nombre de la cobertura: CURVAS.shp

Tema: Curvas de nivel

Contenido : Contornos de las curvas de nivel indice y
auxiliares

Unidades de coordenadas : | Metros

Sistema de coordenadas : Transversa de Mercator Modificada — TM
modificada

Datum WGS84

Escala de captura: 1:1000

Topologia Linea

2.5.0rganizacion de los archivos

El SIGPSA es parte integrante del SIGEMAAP, por lo tanto la estructura y organizacion
de los archivos en formato SIG que entregue la Consultora debe estar acorde a los
mencionados anteriormente.

La Consultora deberd mantener una reunion previa con el personal de Geoprocesamiento y
del SIGPSA para conocer dicha estructura y organizacion y después planteard su propuesta
en el documento de Disefio del Sistema el cual debe ser aprobado por la Empresa Publica.

2.6.Plantillas de impresién

Las plantillas de impresion deberan estar acorde con los formatos utilizados por el PSA 'y
la Empresa Publica, se coordinard con los respectivos funcionarios la entrega de un
modelo de la misma. En caso de que la Consultora proponga otro disefio, éste debera ser
aceptado expresamente por la Empresa Publica.

2.7.Anexos de Informes

Ya que la mayor parte de los documentos cartograficos que se presentan constituyen parte
integrante de los informes de Consultoria (incorporados al documento mismo 0 como
anexos), se solicita que, aparte de la entrega de los mapas en formato impreso y de las
coberturas SHP, GRIDS y demas utilizadas dentro de los MXD, se exporte los planos y
mapas en formato de imagen (PDF y JPG) y sean incorporados dentro del documento word
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de los correspondientes informes.
Ademas se entregara una copia impresa de los mapas generados en el SIG.
2.8. Toma de informacion de tuberias y elementos faltantes de la Red de Agua Potable

En la Fase | (Recopilacién y Analisis de la Informacion Existente), la Consultora debe
complementar la informacion faltante relacionada con lineas de conduccion y transmision,
redes de distribucion, valvulas y demas elementos que forman parte de la red y que no
consten dentro de los planos de la Empresa Publica ni en el Sistema de Informacion
Geografico ni en la aplicacion de despliegue SigINFO.

Para tal efecto tomara estos puntos utilizando equipos GPS (precision centimétrica)
adecuados para logar precisiones acordes al tipo de trabajo requerido y preferentemente
utilizando métodos de rastreo diferenciales a fin de poder realizar post-procesamiento y
lograr un mejor ajuste de los puntos. Las caracteristicas de los equipos GPS asi como la
metodologia para la toma y post-procesamiento de los datos debe ser presentada por la
Consultora antes de realizar estos trabajos a fin de que la Supervision verifique la
idoneidad de los equipos y los métodos propuestos. La Consultora correra con todos los
costos relacionados con esta toma de datos (alquiler de equipos, compra de datos de una
estacion base de rastreo fija, personal, logistica, software de post-procesamiento y todos
los relacionados).

Respecto del software de post-procesamiento, la Consultora no esta obligado a entregar
una copia del mismo, ya que éste es utilizado para procesos intermedios antes de obtener el
producto final que son los puntos ajustados y corregidos; sin embargo, la Consultora debe
detallar en la memoria técnica respectiva todos los pasos realizados en este proceso, asi
como un reporte de las condiciones de la toma de puntos y de los errores de cierre
(residuales).

Los elementos actualizados deben constar en los planos y mapas presentados en las
respectivas fases de la Consultoria.

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO” 88



ANEXO No. 7

ESPECIFICACIONES, CARACTERISTICAS PARA LA RESTITUCION DIGITAL
DE CARTOGRAFIA DIGITAL TRIDIMENSIONAL ESCALA 1:5000 PROYECTO
DE AGUA POTABLE
DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SIG-PSA

1. RESTITUCION AEROFOTOGRAMETRICA DIGITAL ESCALA 1:5.000

e Con la fotografia aérea disponible méas reciente escala aproximada 1:60.000, se
realizara la restitucion aerofotogramétrica digital de aprox 2520 Has. en escala
1:5.000 del érea de estudio.

e Esta compilacion contendra los detalles planimétricos y altimétricos
tridimensionales (coordenadas x,y,z) importantes y actualizados a la fecha de toma
aerea.

e Utilizando instrumentos fotogramétricos digitales se obtendran archivos con
extension DGN o DWG/DXF en 3 Dimensiones.

e La proyeccion cartografica a utilizarse serd la UTM zona 17

2. RESTITUCION

e La escala de compilacion sera de 1:5.000, con intervalo de curva de CINCO
metros, se representaran los valores de altura instrumental (puntos acotados) en las
intersecciones de las calles, caminos y vias de importancia.

e Se compilaran todos los detalles discernibles sean estos naturales y/o artificiales
existentes en las fotografias, a la fecha de toma considerando la escala de la
restitucion. Para los casos en que la vegetacion constituya un obstaculo para la
correcta representacion de los detalles cartograficos, ésta se representa con un
simbolo que lo identifique plenamente.

e La compilacién a escala 1:5.000 contendra informacion planimétrica: edificios
publicos mas importantes, cercas, puentes, areas recreacionales, parques, vias de
comunicacién, asi como la topografia y los accidentes naturales y artificiales. Los
elementos que pertenezcan a un mismo nivel de informacion tematica se
representaran con todos los limites que lo definan, podran individualizarse por
niveles sin perjuicio de su forma o falta de elementos lineales que lo identifiquen.

e la recoleccion de la informacion referente a los objetos geograficos y su
almacenamiento se realizara en tiempo real, a través de la estereo digitalizacién, en
sistema Transverso de Mercator Modificado.

e Los objetos puntuales, lineales y de area se representaran por un conjunto de
coordenadas tridimensionales en tres dimensiones (3D), consecutivas y sus
atributos graficos tales como nivel, color, espesor y tipo de linea, que se
almacenaran en archivos graficos digitales.
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Para la compilacion se utilizaran restituidores semianaliticos y/o digitales asistidos
por sistemas de mapeo digital en 3D.

La cuadricula del sistema de coordenadas se dibujara con una precision de acuerdo
a las normas de dibujo cartogréafico y los definidos para el sistema de informacién
geografico.

Adicionalmente al proceso de restitucion se requiere de un trabajo de edicidn
cartogréfica que se establece bajo los siguientes parametros técnicos.

Precision requerida:

a)

b)

HORIZONTAL.- Al menos el 90% de los puntos tendran una precision menor a 1.5
m, y el 10% restante estara dentro de los 3 m

VERTICAL.- Al menos el 90% de los puntos deben estar dentro de la precision de
Y4 del intervalo de curva para la escala 1:5000 (distancia entre curvas de nivel 5
metro), es decir los puntos debera estar bajo los 1.25 m.; y el restante 10% dentro
de los 2.50 m.

EDICION FOTOGRAMETRICA

Se realizara un analisis minucioso y detallado de los originales de compilacién para
detectar los errores de la estereorestitucion, a través de una edicién interactiva por
pantalla en ventanas de trabajo que faciliten modificarlos o complementarlos.

El documento final, sea este lineal o digital se preparara de tal forma que cumpla
con todas las propiedades y exigencias cartograficas acordes a la escala de
compilacion, y segun lo dictan las normas nacionales e internacionales en materia
cartografica.

Se realizard integramente en tres dimensiones, para todos los elementos
planimétrico como altimétrico

Se incluird sobre los archivos digitales de restitucién la toponimia del sector, de
acuerdo a la informacion recopilada o disponible para el efecto.

PRESENTACION DE LA INFORMACION

Tendra una estructura vectorial, la planimetria se presentara con sus coordenadas
3D al igual que la altimetria (curvas de nivel) se presentaran con sus coordenadas
tridimensionales (3D); En soporte magnético/optico, formato DGN y/o
DWG(DXF) a fin de poder exportar a formatos de otros sistemas CAD y/o GIS.

La informacion referente a la estructura de la base grafica contendra los siguientes
niveles: Manzanero.  Archivo de planimetria correspondiente a cada hoja:
edificaciones niveles correspondientes a la compilacion total.  Archivos de
altimetria correspondientes a cada hoja: curvas de nivel principal. curvas de nivel
secundarias y auxiliares.

CONTROL GEODESICO DE CAMPO
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e Empleando un sistema combinado GPS y estacion total se establecera el control de
campo necesario para obtener las coordenadas de los puntos de apoyo
fotogramétrico con el cual se realizard el control suplementario y los puntos
fotoidentificables para posteriormente pasar a la fase de restitucion y obtener los
planos y productos a las escalas antes indicadas.

e Se materializarda en campo los puntos posicionados de todos los que fuesen
necesarios lo que implica conseguir el control de campo bésico y suplementario del
area total, con precision relativa de 5 mm + 2 ppm que se ubicaran en toda el area
fotografiada; obteniéndose de esta manera por lo menos 3 puntos por modelo
fotografico.

e EI control debera utilizar los puntos posicionados por el IGM, dentro del mismo
sistema, lo que permitird un acople de toda la informacidn restituida por las
diferentes entidades.

6. SISTEMA DE REFERENCIA

El sistema de referencia a ser utilizado sera el definido para el Distrito
Metropolitano de Quito, de acuerdo a los siguientes parametros:

Elipsoide de referencia WGS84

Semieje mayor del elipsoide 6°378.137,00000 m

Semieje menor del elipsoide 6°356.752,314 m

Achatamiento 1/298,257223563

Coeficiente zonal de segundo grado 1.082630 * 10°°

Constante gravitacional geocéntrica 3.986,005 * 10 m?¥s’

Velocidad angular terrestre 7.292,115 * 10™ rad/s

Sistema de Coordenadas

Datum WGS84

Origen horizontal WGS84

Origen vertical Estacion mareografica La Libertad

Proyeccidn Transversa de Mercator TM con parametros modificados para Quito

Meridiano central 78°30" longitud oeste
Factor de escala 1,0004584

Falso norte (m) 10°000.000

Falso este (m) 500.000

Zona 17

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO” 91



CONCURSO PUBLICO CONSULTORIA

CONPC - EP- 02 - 2010 - REAPERTURA

SECCION V

PROYECTO DE CONTRATO

COMPARECIENTES

Intervienen en la celebracién del presente contrato, por una parte la Empresa Publica
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, legalmente representada por el Gerente
General de la Empresa Pablica, Ing. Othon Zevallos Moreno, conforme se desprende del
nombramiento conferido mediante Registro de Accion de Personal No. 2252/2009, y por
otra, la consultora (0 asociacion de CONSULTORAS) ............... (nombre de la
asociacion), representada por...... nombre del representante, en su calidad de representante
legal o procurador comuan), los mismos que para efectos del presente contrato se
denominaran la “Entidad Contratante, o Empresa Publica” y "La Consultora"
respectivamente, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- El Gerente General de la Empresa Publica, mediante resolucién No. ... de fecha...
aprobd los pliegos y demas documentos del concurso.

1.02.- La convocatoria al Concurso Publico para contratar la prestacion de servicios de
consultoria para realizar los ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS
DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO”, fue
publicada en el Portal www.compraspublicas.gov.ec el (dia) de (mes) de (afio), (y
sus alcances).

1.03.- El acta de cierre de presentacion de ofertas se realizé (fecha,....)

1.04.- El memorando No.... de... contiene el informe y recomendacion de la Comision
Técnica de Consultoria de la Empresa Publica sobre el proceso de calificacion de
oferentes del Concurso Publico, para contratar los ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE “ATACAZO BAJO”.

1.05.- El acta de negociacion fue suscrita el (dia) de (mes) de (afio), entre la Comision
Tecnica de Consultoria y el representante de la Consultora.

1.06.- La Jefatura de Administracion Presupuestaria de la Empresa Pablica Metropolitana
de Agua Potable y Saneamiento, con Memorando No...., de (dia) de (mes) de (afio),
certifica la existencia de partida presupuestaria y disponibilidad actual y futura de
los recursos econdmicos para el financiamiento de este contrato.
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1.07.- La resolucién de adjudicacion realizada por el Gerente General de la Empresa
Pdblica de  fecha..., publicada y notificada en el Portal
www.compraspublicas.gov.ec el dia ......

1.08.- Con memorando No...., (dia) de (mes) de (afio), el Gerente General de la Empresa
Publica dispone la elaboracion del presente contrato.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.01.- Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:

a) Copia certificada del nombramiento del Gerente General en su calidad de maxima
autoridad de la Empresa Publica;

b) Copia certificada de la Escritura Pablica de Constitucion de... (nombre de la
consultora) o Copia certificada de la escritura publica que contenga el contrato de
asociacion de las consultoras (en el caso de que el contrato sea con una asociacion
de consultoras)

c) Copia certificada del Poder o, nombramiento de representante legal... (nombre), en
su calidad de... de la consultora.

d) Copia certificada de la Comunicacion Numero...de... (fecha) mediante la cual se
notifico con la resolucion de Adjudicacion del contrato.

e) ElActade Negociacion de la oferta técnico-econémica.

f) Certificado de habilitacion del RUP.

g) Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones emitido por la
Superintendencia de Compaiiias.

h) Certificado actualizado de Cumplimiento de Obligaciones con el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

i) Certificacién actualizada de la Firma, Asociacion, Consorcio y sus integrantes,
segun el caso, de no ser deudor de créditos castigados y calificados con E, en las
instituciones financieras cuyo capital social pertenezca total o parcialmente a
instituciones del Estado, emitida por uno de los burdés de informacion crediticia
calificados y aprobados por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

J) Los Pliegos, preguntas, respuestas, aclaraciones y anexos.

k) Las ofertas técnica y econdmica

I) Las garantias presentadas por la Consultora y aceptadas por la Empresa Publica.
Clausula Tercera.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS
Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal y obvio, en el contexto
del mismo, y cuyo objeto revele claramente la intencion del contratante. En todo caso su
interpretacion sigue las siguientes normas:

3.01.- Cuando los términos estan definidos y son claros, se atendera su tenor literal.

3.02.- Si no estan definidos se estard a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y
obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencion de los contratantes.

3.03.- En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XII1 del Libro
IV de la codificacion del Codigo Civil, De la Interpretacion de los Contratos.

3.04.-De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevaleceran

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO” 93



las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato,
sera la Empresa Publica la que determine la prevalencia de un texto, de conformidad
con el objeto contractual.

Clausula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- La Consultora, se obliga para con la Empresa Publica a prestar los servicios de
consultaria para realizar los ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS
DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO”

Los trabajos se realizardn bajo la supervision y coordinacion del Administrador del
Contrato y de acuerdo a los documentos que se indican en la clausula Segunda.

Clausula Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA

En virtud de la celebracion del contrato, la Consultora se obliga para con la Empresa
Plblica a prestar servicios de consultaria para realizar los estudios de Factibilidad y
Disefios Definitivos la linea de conduccion denominada Atacazo Bajo, cuyo propdsito es el
de incrementar el caudal en aproximadamente 285 I/s al sistema Lloa mediante un sistema
a gravedad aprovechando el Tdnel Unguy actualmente en operacion.
Complementariamente, se llevara a disefio definitivo la optimizacion del Sistema Atracazo-
Lloa en todos sus componentes, captaciones, conducciones, tanques de reserva, y sus obras
conexas, para un adecuado funcionamiento; todo esto permitira aliviar el caudal que
ingresa a la Planta de Tratamiento EI Placer desde el Sistema Pita - Puengasi, sistema que a
su vez se alimenta temporalmente del sistema de La Mica Quito Sur desde la planta El
Troje; y todo aquello que fuere necesario para la total ejecucion del objeto de la
Consultoria, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las
condiciones generales y especiales y los deméas documentos contractuales.

5.01.- Personal asignado al proyecto: Para el cumplimiento de los servicios de
Consultoria, la Consultora ocupara durante la vigencia del contrato, al personal indicado en
su oferta negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado.

5.02.- Sustitucion del personal: Dicho personal no podra ser sustituido sin la previa
autorizacion por escrito del Administrador del Contrato.

En caso de cambio de personal, los nombres, calificacion y tiempo de servicio de los
profesionales que la Consultora asigne al proyecto, seran sometidos previamente a la
aprobacion y aceptacion de la Empresa Publica. En todo caso su calificacion no podra ser
menor a la que corresponde al personal a sustituirse.

5.03.- Sustitucion obligatoria del personal: A solicitud de la Empresa Publica,
fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, la Consultora, a su costo, debera
cambiar uno o mas de los profesionales asignados al proyecto, o de sus empleados o
trabajadores.

5.04.- Personal adicional: En caso de que la Consultora necesite personal adicional al
indicado en su oferta técnico-econdmica, solicitara a la Empresa Publica su aprobacién.
Igualmente para efectuar cualquier cambio en la estructura del cuadro del personal, la
Consultora debera solicitar previamente autorizacién del Administrador del Contrato.
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Clausula Sexta.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

6.01.- En cumplimiento del objeto del presente contrato, la Consultora se compromete a
prestar a la Empresa Publica todos los servicios que sean necesarios para cumplir los
objetivos de la Consultoria y en general los ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS
DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO”, trabajos que se
realizaran bajo la Supervision y Coordinacion de la Empresa Publica y de acuerdo con los
términos de referencia, la propuesta técnica negociada, la propuesta de precio que incluye,
cuando proceda, la correccion de errores aritméticos y demés documentos que forman
parte integrante del presente contrato..

La Consultora se obliga por tanto a llevar a nivel de Factibilidad y Disefios Definitivos la
linea de conduccion denominada Atacazo Bajo, cuyo propdsito es el incremento de
aproximadamente 285 I/s al sistema Lloa mediante un sistema a gravedad aprovechando el
Tanel Unguy actualmente en operacion. Complementariamente, se llevara a disefio
definitivo la optimizacion del Sistema Atracazo-Lloa en todos sus componentes,
captaciones, conducciones, tanques de reserva, y sus obras conexas, para un adecuado
funcionamiento; todo esto permitira aliviar el caudal que ingresa a la Planta de Tratamiento
El Placer desde el Sistema Pita - Puengasi, sistema que a su vez se alimenta temporalmente
del sistema de La Mica Quito Sur desde la planta El Troje.

Clausula Séptima.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA

7.01.- Son obligaciones de la Empresa Publica, a parte de las establecidas en otras
clausulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

a) Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del
mismo, en forma agil y oportuna.

b) Dar solucion a los problemas que se presenten en la ejecucion del contrato, en forma
oportuna.

c) De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.

d) Las demas, propias de cada contrato.
Clausula Octava.- PLAZO
8.01.- LA CONSULTORA debera entregar la totalidad del trabajo, materia del presente
contrato de servicios de consultoria a través de un Informe Final, en el plazo de ... dias
calendario, contados a partir de la vigencia del contrato, es decir desde la fecha de
notificacion por parte de la Empresa Publica de que el valor del anticipo ha sido acreditado
en la cuenta bancaria de la Consultora.
Clausula Novena.- PRORROGA DE PLAZO
9.01 La entidad contratante podra extender el plazo de vigencia del presente contrato solo
en los casos que se indican a continuacion, a solicitud de LA CONSULTORA en un
término de hasta dos (2) dias de suscitado el evento o cuando de los hechos se evidencie tal

necesidad:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor aceptado por la Empresa Pablica, en los términos
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establecidos en el articulo 30 del Cédigo Civil.

b) Cuando se suspendan los trabajos o0 se cambien las actividades previstas en el
cronograma por orden de la Empresa Publica y que no se deban a causas imputables a
LA CONSULTORA.

Al aceptar la prérroga, la Empresa Publica definird su duracion y la incorporacion de un
nuevo cronograma que sustituird al original o precedente, que debera ser suscrito por las
partes, y tendra el mismo valor contractual del sustituido.

Clausula Décima.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

10.01.- EI monto total de los servicios de consultoria objeto del presente contrato es de
......... dolares de los Estados Unidos de América (USD ..........) mas IVA.

El valor estipulado en el numeral anterior sera pagado por la Empresa Pdblica a la
Consultora de la siguiente forma:

Anticipo: Un anticipo equivalente al 30 % del valor total estimado del contrato, una vez
que la Consultora antes de la suscripcion del mismo haya entregado una garantia bancaria
o fianza instrumentada en una péliza de seguro a satisfaccion del Contratante, de acuerdo a
lo establecido en el Art. 75 de la LOSNCP por el 100 % del valor del mismo. El anticipo se
ird amortizando en cada uno de los pagos que se indican a continuacién. Por tanto, el valor
de la garantia de buen uso del anticipo se reducira conforme se va amortizando el anticipo.

1. Primer pago, equivalente al 40% de la cantidad global fija més los valores liquidables
de los trabajos por precios unitarios, liquidados segun los precios unitarios acordados y
aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente realizadas, comprobadas y
aprobadas por la Empresa Publica, correspondientes al informe de Factibilidad, sujeto a
la aprobacion del Informe de factibilidad estipulado en el numeral 4.9.3.2 de los
términos de referencia;

2. Segundo pago, equivalente al 60% de la cantidad global fija mas los valores
liquidables de los trabajos por precios unitarios, liquidados segun los precios unitarios
acordados y aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente realizadas,
comprobadas y aprobadas por el Contratante, correspondientes al informe Final, sujeto
a la aprobacion del Informe Final Disefios Definitivos estipulado en el numeral 4.9.3.3
de los términos de referencia;

Seré responsabilidad de la Empresa Publica efectuar las retenciones a que hubiere lugar y
emitir los comprobantes correspondientes.

Clausula Décima Primera.- REAJUSTE DE PRECIOS

11.01.- El valor del anticipo y de las planillas de ejecucion de los servicios, se reajustaran
si se produjeren variaciones en los componentes de los precios unitarios estipulados, desde
la fecha de variacién, mediante la aplicacion de la siguiente formula general,

Pr = Po (IPC1 / IPCo)

Donde:
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Pr = valor reajustado del anticipo o de la planilla

Po= valor del anticipo, o de la planilla de avance descontada la parte proporcional del
anticipo

IPCo= indice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC
vigente a la fecha de presentacion de la oferta.

IPC1= indice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC
vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de avance.

La relacién IPC1 / IPCo siempre debera ser mayor a 1 para que sea aplicable el reajuste de
precios.

En caso de que algun componente del contrato haya sido negociado como comprobable y
reembolsable, este deberd ser excluido del valor Po.

El anticipo se reajustara aplicando el procedimiento indicado, cuando hayan transcurrido
méas de noventa dias entre la fecha de presentacion de la oferta y la fecha de entrega
efectiva del anticipo, cuando el atraso no sea imputable a la Consultora.

En caso de mora o retardo en la presentacion de cada planilla, imputable al consultor, se
reconocera el reajuste de precios a la fecha en que debio presentarla, de conformidad con el
cronograma vigente.

En caso de mora de la Empresa Publica en el pago de planillas, éstas se reajustaran hasta la
fecha en que se las cubra, por lo cual no causaran intereses.

La Consultora presentara la planilla con los precios contractuales y la planilla de reajuste,
esta Gltima calculada con el indice de precios disponible a la fecha de su presentacion. Una
vez que se publique el indice de precios del mes en el que se efectud el pago de esa planilla
o del anticipo, la Consultora presentara la planilla de reliquidacion del reajuste, que sera
pagada en el plazo maximo de 15 dias de su presentacion. Cuando se cuente con los
indices definitivos a la fecha de pago de la planilla principal, la Consultora presentara la
planilla de reajuste.

Clausula Décima Segunda.- MULTAS

12.01.- Plazos parciales. En caso de que la Consultora no concluya cada una de las fases o
etapas en que se ha dividido el objeto del Contrato dentro del plazo previsto para el efecto,
pagard al Contratante el 0,2% del valor de la planilla objeto de pago de la fase o etapa en la
que incurriese en mora por cada dia de atraso.

12.02 Plazo Total. Si el plazo contractual total hubiese concluido y los trabajos de
consultoria se encontrasen aun pendientes, la Consultora pagara en adelante al Contratante
una multa equivalente al 0,2% del valor del Contrato por cada dia de mora.

12.03 Ademas, el Contratante sancionard a la Consultora en los siguientes casos y
mientras duren los incumplimientos:

" Con el 0,2% del valor del Contrato por cada dia de atraso en caso de que la
Consultora no asignare el personal técnico principal que consta en la Oferta en
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las fechas fijadas para el efecto.

. Con el 0,02% del valor del Contrato por cada dia de atraso, si la
CONSULTORA no acatare las disposiciones del administrador del contrato
relacionadas con el cumplimiento del mismo, sus documentos e Informes.

12.04.- Sin perjuicio de la aplicacién de las multas, la Empresa Publica tendra derecho a la
reclamacion de los dafios y perjuicios que pueda establecer el juez competente con relacion
al incumplimiento del presente Contrato. Ademaés, el pago de multas no libera a la
CONSULTORA del cumplimiento de la obligacion principal, esto es, del cumplimiento
exacto de los términos del presente Contrato.

En el evento de no existir valor pendiente del pago del cual se pueda descontar el valor de
la multa, ésta se efectivizara con cargo a la garantia de fiel cumplimiento.

Independientemente del origen de las Multas, estas se aplicaran en la misma moneda y con
los mismos porcentajes en que se encuentra expresado el valor total del contrato.

Si el valor de las multas excede del 5 % del monto total del contrato, la Empresa Publica,
podra darlo por terminado anticipada y unilateralmente el contrato, bastando para este
efecto la simple notificacion escrita de la Empresa Publica a la CONSULTORA.

Las multas impuestas no seran revisadas, ni devueltas por ningn concepto.

Clausula Décima Tercera.- ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL
CONTRATO

13.01.- La Empresa Publica designa como “Administrador del Contrato” a
, persona con quien la Consultora, debera canalizar y coordinar todas y
cada una de las obligaciones contractuales aqui convenidas.

El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes
a su ejecucidn, incluyendo aquello gque se relaciona con la aceptacion o no de los pedidos
de prorroga que puede hacer la Consultora, asi como velara por la vigencia de las garantias
previstas en el presente instrumento.

El Administrador sera el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y
compromisos contractuales por parte de la Consultora, y la administracion de las garantias,
durante todo el periodo de vigencia del contrato.

Respecto de su gestion reportara al Gerente General de la Empresa Publica, debiendo
comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, econdmicos y de cualquier naturaleza
que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

Tendré bajo su responsabilidad la aprobacion de los informes que emita la Consultora y
suscribira las actas que para tales efectos se elaboren.

La Supervision de los trabajos de consultoria se encuentra a cargo del Administrador del
Contrato.
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Clausula Décima Cuarta.- GARANTIAS

14.01.- Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Para seguridad del cumplimiento
del contrato y para responder por obligaciones que contrajera a favor de terceros,
relacionadas con el contrato, la Consultora, antes o al momento de celebrar el contrato
rendird una poliza de seguros o garantia por un monto equivalente al cinco por ciento (5%)
del valor del contrato, de acuerdo con los articulos 73 y 74 de la LOSNCP y 117 de su
Reglamento General.

Esta garantia tendra vigencia por todo el tiempo de duracion del presente contrato, hasta la
fecha de Suscripcion del Acta de Entrega Recepcion Definitiva de los servicios.

14.02.- Garantia del Buen Uso del Anticipo: Para garantizar el anticipo que la Empresa
Plblica le otorga, la Consultora entregara a favor de la Empresa Publica, en forma previa a
recibirlo, una pdliza de seguros o garantia de las sefialadas en los articulos 73 y 75 de la
LONSCP, por un monto equivalente al total del mencionado anticipo.

Esta garantia sera renovada descontando el valor de la parte del anticipo ya amortizado, y
se mantendra vigente hasta cuando la Consultora haya amortizado totalmente el anticipo.

14.03.- Renovacion de las Garantias: la Consultora se compromete a mantener vigentes
las garantias mencionadas mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al efecto,
seran renovadas a mas tardar cinco (5) dias habiles antes de su vencimiento, caso contrario,
la entidad contratante solicitara al garante que haga efectivo su valor.

14.04.- Devolucion de las Garantias: Una vez que se haya producido la recepcion
definitiva, real o presunta de los trabajos de Consultoria, se procedera a la devolucion de
la totalidad de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La garantia de buen uso del anticipo se devolvera cuando éste haya sido devengado en su
totalidad.

14.05.- Ejecucion de las garantias:

14.05.01 De fiel cumplimiento: La ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento

del contrato procede en los siguientes casos:

e Cuando la Empresa Publica declare anticipada y unilateralmente terminado el
contrato por causas imputables a la Consultora;

e Si la Consultora no la renovase a mas tardar cinco (5) dias habiles antes de su
vencimiento; vy,

e Cuando un juez competente disponga su retencion o pago por obligaciones a
favor de terceros, relacionadas con el contrato de Consultoria, no satisfechas
por la Consultora.

14.05.02 De buen uso de anticipo: La garantia que asegura el buen uso del anticipo
sera ejecutada, en caso de que la Consultora no pague a la Empresa Publica el saldo
adeudado, después de diez dias de notificado con la liquidacion del contrato.

Clausula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

15.01.- Si por causas imprevistas o técnicas, debidamente justificadas fuere necesario
ampliar, modificar o complementar el alcance de este contrato, la Empresa Publica podra
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celebrar los contratos complementarios que se requieran siempre que la suma total de los
valores de los contratos complementarios no exceda del 70 % del valor actualizado o
reajustado del contrato principal a la fecha en que la Empresa Publica resuelva la
realizacion del contrato complementario. Esta actualizacion se hara aplicando la formula
de reajuste de precios que consten en los respectivos contratos principales, conforme al
Articulo 87 de la LOSNCP, concordante con el Capitulo VIII “De los Contratos
Complementarios” Art. 144 del Reglamento General.

La Consultora debera rendir garantias adicionales de conformidad con la ley.
Clausula Décima Sexta.- ACTA DE ENTREGA- RECEPCION

16.01.- La Empresa Publica podrd, dentro del término de 10 dias contados a partir de la
solicitud de recepcion de la Consultora, negarse a recibir el servicio: ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
“ATACAZO BAJO”, por razones justificadas, relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones contractuales asumidas por la Consultora. La negativa se notificara por escrito
a la Consultora y se dejara constancia de que la misma fue practicada.

Vencido el término previsto en el parrafo anterior sin que la entidad contratante objetare la
solicitud de recepcion ni formulare observaciones al cumplimiento del contrato, operara,
sin mas tramite, la recepcion de pleno derecho, para lo cual la Consultora notificara por
intermedio de un Juez de lo Civil o un notario publico.

Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, la Consultora
entregara a la entidad contratante el informe final provisional; cuya fecha de entrega
servira para el computo y control del plazo contractual. El cual sera considerado definitivo
en caso de no existir observaciones al mismo por parte de la Empresa Publica.

La Empresa Publica dispondra del término de quince (15) dias para la emisién de
observaciones y la Consultora de quince (15) dias, adicionales para absolver dichas
observaciones y presentar el informe final definitivo. El acta de recepcién definitiva sera
suscrita por las partes, en el plazo previsto en el contrato, siempre que no existan
observaciones pendientes en relacion con los trabajos de consultoria y el informe final
definitivo del estudio o proyecto de conformidad con el articulo 123, inciso tercero del
Reglamento General.

Clausula Décima Séptima.-LABORAL

17.01.- la Consultora asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las
obligaciones patronales, y tributarias establecidas en el Cddigo del Trabajo, la Ley de
Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social —
IESS, la Ley Organica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y demas leyes
conexas. En consecuencia, la Empresa Publica esta exenta de toda obligacion respecto del
personal de la Consultora. Sin perjuicio de lo cual, la Empresa Publica ejercera el derecho
de repeticion que le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligacion,
ordenado por autoridad competente.

Clausula Décima Octava.- TERMINACION DEL CONTRATO

18.01.- El Contrato termina:
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=

Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2. Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del articulo 93 de la LOSNCP.

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la
resolucion del mismo a pedido de La Consultora

4. Por declaracion anticipada y unilateral de la Empresa Publica, en los casos
establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se incluiran las siguientes
causales:

4.1 Si la Consultora no notificare a la Empresa Publica acerca de la transferencia,
cesion, enajenacion de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio
en su estructura de propiedad, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en
que se produjo tal modificacion.

4.2 Si la Empresa Publica, en funcion de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesion, capitalizacion, fusion, absorcion,
transformacion o cualquier forma de tradicion de las acciones, participaciones o
cualquier otra forma de expresion de la asociacion, que represente el veinticinco por
ciento (25%) o mas del capital social de la firma CONSULTORA.

5. Por disolucion de la persona juridica CONSULTORA, que no se origine en decisién
interna voluntaria de los 6rganos competentes de tal persona juridica.

6. Por causas imputables a la Empresa Publica, de acuerdo a las causales constantes en el
articulo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el
articulo 95 de la LOSNCP.

18.02.-Terminacién por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o
econdmicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los
intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podran, por mutuo
acuerdo, convenir en la extincién de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el
estado en que se encuentren.

La terminacion por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos causados o adquiridos en
favor de la Empresa Publica o de la consultora.

Dicha entidad no podra celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con la misma
consultora.

18.03.-Terminacién unilateral del contrato.- La Empresa Publica podra declarar terminada
anticipada y unilateralmente el contrato a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de la consultora;
2. Por quiebra y/o insolvencia de la consultora;

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantia de fiel cumplimiento del contrato;
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4. Por suspension de los trabajos, por decision del consultor, por mas de sesenta (60) dias, sin
gue medie fuerza mayor o caso fortuito;

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibicion de esta Ley;
6. En los demas casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,

7. La Empresa Publica también podrad declarar terminado anticipada y unilateralmente el
contrato cuando, ante circunstancias técnicas o econdémicas imprevistas o de caso fortuito o
fuerza mayor, debidamente comprobadas, la consultora no hubiere accedido a terminar de
mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutard la garantia de fiel cumplimiento del
contrato ni se inscribira a la consultora como incumplido.

En este ultimo caso, la consultora tiene la obligacion de devolver el monto del anticipo no
amortizado en el término de treinta (30) dias de haberse notificado la terminacion unilateral
del contrato en la que constard la liquidacion del anticipo, y en caso de no hacerlo en término
sefialado, la entidad procedera a la ejecucion de la garantia de Buen Uso del Anticipo por el
monto no devengado. El no pago de la liquidacion en el término sefialado, dara lugar al pago
de intereses desde la fecha de notificacion; intereses que se imputard a la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el
articulo 94 de la LOSNCP, y siguiendo el tramite previsto en el articulo 95 de la misma ley y
114 del RGLOSNCP.

Se dard también por terminado en forma unilateral y anticipada este contrato por las
siguientes causas:

= Si el Consultora no notificare a la Empresa Publica acerca de la transferencia, cesion,
enajenacion de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su
estructura de propiedad, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se
produjo tal modificacion.

= Si la Empresa Publica, en funcion de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesion, capitalizacion, fusion, absorcion,
transformacion o cualquier forma de tradicion de las acciones, participaciones o cualquier
otra forma de expresion de la asociacion, que represente el veinticinco por ciento (25%) o
mas del capital social del Consultora.

18.04.- Terminacion por causas imputables a la Empresa Publica.- La Consultora podra
demandar la resolucion del contrato, por las siguientes causas imputables a la Empresa
Publica:

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por mas de sesenta (60) dias;

2. Por la suspensién de los trabajos por mas de sesenta (60) dias, dispuestos por la
entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

3. Cuando, ante circunstancias técnicas o econémicas imprevistas o de caso fortuito o
fuerza mayor, debidamente comprobadas, la Empresa Publica no hubiere accedido a
terminar de mutuo acuerdo el contrato.

En ningln caso se considerara que la Empresa Pablica se halla en mora del pago, si el
anticipo entregado no ha sido devengado en su totalidad.
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Clausula Décimo Novena.- CONFIDENCIALIDAD

19.01.- La Empresa Puablica y la Consultora convienen en que toda la informacién que
llegue a su conocimiento de la otra parte, en razén de la ejecucion del presente contrato
sera considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto, estard prohibida su utilizacion
en beneficio propio o de terceros o en contra de la duefia de tal informacion. El
incumplimiento de esta obligacién serd causal para dar por terminado este contrato, y
quedard a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por dafios y
perjuicios.

La Consultora y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de
reproducir o publicar la informacién del proyecto materia del contrato, incluyendo
coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorizacidn por escrito de
la Empresa Publica.

Clausula Vigésima.- RESPONSABILIDAD

20.01.- La Consultora es legal y econdmicamente responsable de la validez cientifica y
técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto en el
articulo 100 de la Ley, obligandose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las
practicas mas adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador.

Clausula Vigésima Primera.- PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO

21.01.- La Consultora esta prohibida de ceder en forma alguna, ni la totalidad ni parte de
este contrato.

Clausula Vigésima Segunda.- DE LA SUBCONTRATACION

22.01.- La Consultora unicamente podra subcontratar, conforme a lo establecido en el
articulo 79 de la LOSNCP.

La subcontrataciébn de servicios de apoyo previstos en la negociacion, podran
subcontratarse en los términos del articulo 35 del Reglamento General.

Clausula Vigésima Tercera.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS

23.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucion del
presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podran
utilizar los métodos alternativos para la solucion de controversias en el Centro de
Mediacion de la Procuraduria General del Estado.

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento
favorable del Procurador General del Estado, conforme el articulo 190 de la Constitucion
de la Republica del Ecuador.

El arbitraje se hara en derecho (articulo 11 de la Codificacién de la Ley Organica de la

Procuraduria General del Estado). La Consultora renuncia expresamente a presentar
reclamos por via diplomatica.
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23.02.- Si respecto de la divergencia o divergencias existentes no existe acuerdo, las partes
deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa; en este caso, sera competente para conocer la controversia el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en el domicilio de la
Entidad del sector publico.

23.03.- La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la
Consultora renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con este
Contrato. Si la Consultora incumpliere este compromiso, la Contratante podrd dar por
terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantias.

Clausula Vigésima Cuarta.- DERECHOS Y GASTOS NOTARIALES

24.01.- La Empresa Puablica retendra de cada pago que haga al Consultor el porcentaje
correspondiente al impuesto a la renta.

Sera de cuenta de la Consultora, el pago de los gastos notariales, de protocolizacién.
Clausula Vigésima Quinta.- LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

25.01.- Los servicios que son objeto del presente Contrato, se los ejecutara en el Distrito
Metropolitano de la ciudad de Quito.

La Consultora deberd mantener una oficina en la ciudad de Quito y que permita la
coordinacion con la Empresa Publica.

Clausula Vigésima Sexta.- ESTIPULACIONES GENERALES

26.01.- El presente contrato es intransferible y no podra cederse a terceras personas ni total
ni parcialmente, en conformidad con lo que disponen los articulos 78 de la
LOSNCEP. La subcontratacién podra efectuarse de conformidad con lo previsto en el
inciso segundo del articulo 79 de la Ley ibidem y 120 del Reglamento General.

26.02.- Sera de responsabilidad de la Consultora todo pago que deba hacer a terceros
subcontratados en la ejecucién parcial del contrato o en la elaboracion de servicios
especializados o trabajos técnicos, segun lo previsto en los Términos de Referencia.

26.03.- La propiedad material de todos los informes que se produzcan durante la ejecucién
de LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA objeto de este Contrato seran de la
Empresa Publica. La Consultora podra referirse a ellos o citarlos como
antecedentes de su actividad técnica y profesional, o para publicaciones cientificas.

26.04.- Los resultados de la ejecucion de LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA no
podran ser utilizados por la Empresa Pablica o cualquier institucion que tome a su
cargo la prosecucién o ejecucion del proyecto sobre el cual versan los servicios,
mientras no se haya suscrito el Acta de Entrega recepcidn Unica de los servicios y
no se haya pagado a la Consultora la totalidad del valor estipulado en el presente
contrato; sin embargo, la Empresa Pablica si podra utilizar la informacion parcial
que hubiese recibido y por la cual hubiese pagado su valor.

26.05.- Todos los informes y cualquier otra informacion anterior o que se genere como
resultado de la ejecucién del presente contrato seran de propiedad exclusiva de la
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Empresa Publica, en los términos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual.
Clausula Vigésima Séptima.- DOMICILIO, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO

27.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio
(entidad contratante).

Las controversias deben tramitarse de conformidad con la Clausula Vigésima Tercera de
este contrato.

Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las
siguientes:

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO: Avenida Mariana de Jesus entre Alemania e Italia (Apartado 17-01-
1370) Teléfono 02 2501225

La ConSUROIA: ...cooeeeeeeeee e Teléfono..........

Quito, DM, a ............... del 2010

Ing. Othdn Zevallos MOreno
Gerente General (Representante Legal o Procurador Comun)
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CONCURSO PUBLICO CONSULTORIA

CONPC - EP-02 - 2010 - REAPERTURA

SECCION VI

MODELO DE FORMULARIOS

GENERALIDADES

Toda la informacién presentada sera usada por la Comisién Técnica de Consultoria para
determinar, segun el criterio de valoracion establecida en la LOSNCP, su Reglamento y
estos Pliegos.

Para facilitar el proceso de calificacion y adjudicacion, los participantes deben llenar
adecuadamente los formularios que se anexan a estos Pliegos.

La informacion proporcionada deberd sujetarse exclusivamente a la verdad y debe ser
acreditada bajo juramento por el informante.

Dicha Comision, a su juicio, puede pedir al participante o directamente a la fuente,
informacion aclaratoria sobre los documentos presentados por los proponentes. Esta
informacién de ninguna manera modificara el contenido de la oferta.

En caso de que el espacio en los formularios suministrados fuese insuficiente para
proporcionar la informacion solicitada, el oferente podrd utilizar hojas adicionales
conservando el mismo formato.

Los formularios signados con los nimeros del 1 al 10 y el 13 se incluiran en el Sobre N° 1
y los signados con los nimeros del 11 y 12, se incluiran en el Sobre N° 2.
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Formulario N° 1

NOMBRE DEL OFERENTE: ...t e

Sefior

CONPC - EP-02 - 2010 - REAPERTURA

CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO

PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA DE CONSULTORIA
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Presente.-

Sefor Presidente:

El (nombre del oferente), en mi calidad de representante legal o procurador comun)

, declara bajo juramento que mi representada:

8.

Se compromete a suministrar el personal, equipo y materiales requeridos para realizar los
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO.

La Unica persona o personas interesadas en esta oferta esta o estdn nombradas en ella, sin
que incurra en actos de ocultamiento o simulacion con el fin de que no aparezcan sujetos
inhabilitados para contratar con el Estado.

Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin conexion oculta con
otra u otras personas, compafiias o grupos participantes en este procedimiento de Concurso
Publico Consultoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por
consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerard ningln principio o norma
relacionada con la competencia libre, leal y justa; asi como declara que no establecera,
concertard o coordinard —directa o indirectamente, en forma explicita o en forma oculta-
posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes
relacionadas en los términos de la normativa aplicable.

Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial
aplicable a su actividad econémica, profesion, ciencia u oficio.

Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deberd asumir
en la ejecucion contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales,
laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

Se allana, en caso de que se comprobare una violacion a los compromisos establecidos en
los numerales 2, 3, 4 y 5 que anteceden, a que la entidad contratante le descalifique como
oferente, o proceda a la terminacion unilateral del contrato, segun sea el caso.

La propuesta se encuentra formulada de acuerdo a las exigencias y condiciones de los
pliegos y documentos del concurso.

Ha procedido a estudiar los pliegos, inclusive los alcances emitidos, por lo que se
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10.

11.

12.

encuentra satisfecho del conocimiento adquirido con relacion a las obligaciones
contractuales. Por consiguiente renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo
desconocimiento de los pliegos.

Conoce que la Empresa Publica podré adjudicar, declarar desierto o cancelar el concurso,
si asi conviniere a los intereses nacionales e institucionales.

En caso de ser adjudicado, se compromete a suscribir el contrato de consultoria en un
plazo de 15 dias después de la adjudicacion, previo el cumplimiento de los
correspondientes requisitos.

Declara bajo juramento que se compromete expresamente a no ofrecer ningun pago,
préstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningun funcionario o
trabajador de la Empresa Publica, y acepta que en caso de violar este compromiso, estar
dispuesto a que la Empresa Pablica, observando el debido proceso, dé por terminado en
forma inmediata el contrato, que se suscribe como resultado de esta invitacion a ofertar y
se allana a responder por los dafios y perjuicios que estos actos ocasionen.

Asi mismo declara, bajo juramento, que ni los socios ni accionistas de la Consultora, ni el
personal asignado para el proyecto estdn incursos en las inhabilidades para contratar
previstas en los articulos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 y 111 de su Reglamento General.

Los alcances recibidos constan en el portal www.compraspublicas.gov.ec

Lugar y

Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comun)

Nota: Anexar el Registro Unico de Proveedores (RUP) de la firma, de la Asociacion y de los
integrantes de la Asociacion, segun el caso.

Todas las declaraciones constantes en el presente documento deberan efectuarse en primera

persona.
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Formulario N° 2

NOMBRE DEL OFERENTE: ...t e
CONPC - EP-02 - 2010 - REAPERTURA

IDENTIFICACION DE LA FIRMA OFERENTE

1.- Nombre de la firma consultora

2.- Direccion de la Sede

Pais Ciudad
Calle No.
Teléfonos Fax
Correo electrénico

3.-- Direccién en el Ecuador

Ciudad Canton
Calle No.
Teléfonos Fax
Correo electrénico

4.- Socios

Nombre RUC No. de acciones

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comdn)
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Formulario N° 2-A

NOMBRE DEL OFERENTE: ... e
CONPC - EP-02 - 2010 - REAPERTURA

IDENTIFICACION DE LAASOCIACION
(Personas juridicas Asociadas)

1.- Nombre de la firma asociada

2.- Direccién de la Sede

Pais Ciudad
Calle No.
Teléfonos Fax
Correo electrénico

3.-- Direccién en el Ecuador

Ciudad Canton
Calle No.
Teléfonos Fax
Correo electrénico

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comdn)
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Formulario N° 2-B

NOMBRE DEL OFERENTE: ...t e
CONPC - EP- 02 - 2010 - REAPERTURA

CONFORMACION DE LAASOCIACION O ACUERDO DE ASOCIACION O
COMPROMISO DE EXTENCION DE VIGENCIA
(segun corresponda)

| (R (Nombre del procurador comdn de la asociacién), informo que la
oferta se presenta en asociacion, la cual esta constituida por:

Persona juridica Numero de RUC % de Participacion

TOTAL 100,00

La asociacion esta amparada por constitucién o extension del plazo o Acuerdo de
Asociacion (segun corresponda).

Nota:

Adjuntar documentos de respaldo

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comdn)
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Formulario No. 3

NOMBRE DEL OFERENTE: ... o e

CONPC - EP-02 - 2010 - REAPERTURA

REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE EN

LOS ULTIMOS 10 ANOS

Porcentaje .
Monto de Periodo de
Nombre del articioaci Ejecucién
No Proyecto y su Entidad (USD) pén depla
ubicacion . .. .
Firmaenel | Inicio | Final
Proyecto
NOTAS:

= Incluir la direccidn y correo electrénico del cliente.
= Adjuntar los respaldos con Actas de Entrega Recepcion o Certificados equivalentes y
comparables a los requeridos segin los modelos de los Formularios Nos. 4-A (para
proyectos ejecutados) o 4-B (para proyectos en ejecucion), sujetandose a lo establecido
en los numerales 4.6.1 y 4.7.1 de la Seccién 1V de los Pliegos. En caso de no hacerlo el
proyecto no sera evaluado y tendré un valor cuantitativo de cero.

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)

(Representante Legal o Procurador Comdn)
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Formulario N° 4

NOMBRE DEL OFERENTE: ...t e
CONPC - EP-02 - 2010 - REAPERTURA

REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES,
REALIZADOS EN LOS ULTIMOS 10 ANOS

N° Nombre del Entidad Monto Porcentaje Periodo de
Proyecto y su de Ejecucion
ubicacion participacio
nde la i ;
Inicio | Final
(USD) Firmaen el
Proyecto
NOTAS:

= Incluir la direccion y correo electronico del cliente.

= Adjuntar los respaldos con Actas de Entrega Recepcion o Certificados equivalentes y
comparables a los requeridos segun los modelos de los Formularios Nos. 4-A (para
proyectos ejecutados) o 4-B (para proyectos en ejecucion), sujetdndose a lo establecido
en los numerales 4.6.1 y 4.7.1 de la Seccion 1V de los Pliegos. En caso de no hacerlo el
proyecto no sera evaluado y tendré un valor cuantitativo de cero.

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comdn)
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Formulario N° 4-A

NOMBRE DEL OFERENTE: ... e

CONPC - EP-02 - 2010 - REAPERTURA

ANEXO PARA LOS FORMULARIOS Nos. 3y 4
(Para trabajos ejecutados)

MODELODECERTIFICACION

Certifico que la (nombre de la firma consultora o
asociacion), en virtud del contrato celebrado el de 200 realizo
satisfactoriamente para (nombre de la
entidad) (objeto del contrato de consultoria),

cuyas actividades principales fueron:

a)

b)

c)

La ejecucion del contrato se inici6 el de 200y concluyé el
de 200

Los profesionales que participaron en la ejecucion y cargo que desempefiaron en el
proyecto fueron:

El valor del contrato alcanz6 la suma de (valor indicado en
letras y nimeros, en la moneda del contrato) equivalente a
(valor indicado en letras y nameros) délares de los Estados Unidos de América, a la fecha
del dltimo pago.

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comdn)
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Formulario N° 4-B

NOMBRE DEL OFERENTE: ...t e

CONPC - EP-02 - 2010 - REAPERTURA

ANEXO PARA LOS FORMULARIOS Nos. 3y 4
(Para trabajos en ejecucidn)

MODELODECERTIFICACION

Certifico que la (nombre de la firma consultora o
asociacién), en virtud del contrato celebrado el de 200 (fecha) se
encuentra realizando satisfactoriamente para

(nombre de la entidad) (nombre del

contrato de consultoria), cuyas actividades principales son:

a)
b)

c)

La ejecucién del contrato se inicié el de 200y su conclusion se
prevé para el de 200 . A la fecha la consultoria tiene
un avance del ...... %.

La Firma Consultora tiene una participacion del ..... % en el Proyecto.

Los profesionales que participan en la ejecucion del proyecto son:

No. de orden: 1) Titulo y|2) Posicion en | 3) Actividad en | 4) Tiempo
nombre del | la firma el proyecto h/mes
profesional
1.-
2.-
El valor estimado del contrato es de (valor indicado en letras y
nameros, en la moneda del contrato) equivalente a (valor

indicado en letras y nimeros) dolares de los Estados Unidos de América, a esta fecha.

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comun)
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NOMBRE DEL OFERENTE: ...t e

Formulario N°5

CONPC - EP- 02 - 2010 - REAPERTURA

LISTA DEL PERSONAL TECNICO PRINCIPAL ASIGNADO AL PROYECTO

Nombre

Completo | Profesional

Titulo

Nacionalidad

Cargo

Tiempo
Participacion
(meses)

Porcentaje
Participacion
sobre total

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)

(Representante Legal o Procurador Comun)
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Formulario N° 6
NOMBRE DEL OFERENT E : .o

CONPC - EP-02 - 2010 - REAPERTURA

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TECNICO PRINCIPAL ASIGNADO

1. Nombres completos:
2. Lugar y fecha de nacimiento:
3. Nacionalidad:
4. Titulo profesional y post-grados:
Institucion Pais Fecha de Graduacion
5. Cursos de especializacion en aspectos similares o relacionados con la actividad que
desarrollard en relacion al proyecto
Nombre evento Pais Desde Hasta
Dia/mes/afio Dia/mes/afio
6. Participacion en la compafiia consultora:
Afos de Actividad Posicion Actual Actividad Asignada en
El Proyecto
7. Experiencia profesional:
Empresa/Institucion Desde Hasta
Dia/mes/afio Dia/mes/afio
Ciudad
Teléfono
Cargo

Actividades Relevantes

(Incluir informacion de cada experiencia profesional en el formato detallado)

8. Otras actividades profesionales en Entidades Publicas o Privadas
Nombre de la Entidad Cargo y Funciones Fechas ingreso/salida
Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Profesional Asignado al Proyecto)
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Formulario No. 7

NOMBRE DEL OFERENTE: .......ccooiiiiiiiiiiiic

CONPC - EP-02 - 2010 - REAPERTURA

PROGRAMACION DE LOS SERVICIOS
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y DE PARTICIPACION DE PERSONAL

El Oferente  debera presentar este formulario tomando en cuenta los siguientes
lineamientos:

1. CRONOGRAMA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

La Consultora presentara en Microsoft Project el cronograma en el que conste la secuencia,
descripcién y duracion de las actividades a efectuarse en conformidad con los Pliegos,
considerando el trabajo en su conjunto y cada una de sus fases y componentes técnicos,
estableciendo el tiempo de realizacion, la utilizacion integrada del personal asignado a cada
actividad, de modo que se determine los plazos previstos para cada actividad y cada etapa o
fase, asi como para la presentacion de informes, hasta la entrega — recepcion Unica de los
Servicios de Consultoria contratados.

2 UTILIZACION DEL PERSONAL

A partir de las actividades previstas para la ejecucion de los Servicios de Consultoria, se
presentara la asignacion del personal técnico para cada una de ellas, con su tiempo de
participacion. Esta informacion podra consignarse en el cronograma.

3 GRADO OCUPACIONAL DEL PERSONAL TECNICO PRINCIPAL

Para este efecto, se entiende por grado ocupacional del Personal Técnico Principal del
Oferente, la oportunidad y simultaneidad de participacién de dicho personal en trabajos de
consultoria que pudieren incidir en el cumplimiento del contrato. (De ser el caso)

La Consultora debera hacer constar en este formulario los calendarios de participacion del
personal en otros trabajos en los cuales estd comprometido a la fecha de cierre del
concurso. Para este efecto debera considerar la informacion constante en las Cartas
Compromiso de los integrantes del Personal Técnico Principal (Formulario 8).

4 SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

La Consultora describird los sistemas y procedimientos que empleara para asegurar la
calidad de los Servicios de Consultoria.

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comdn)
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Formulario N° 8

NOMBRE DEL OFERENTE: ...t e

CONPC - EP-02 - 2010 - REAPERTURA

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL
ASIGNADO AL PROYECTO

Yo, : me comprometo con
(nombre del oferente)
a prestar mis servicios en calidad de (titulo profesional), para la

(cargo asignado) durante la realizacion del proyecto, en caso de

adjudicacion.

Lugar y Fecha

(Firma, Nombre y NUmero CC)
(Profesional Asignado al Proyecto)

NOTA:

Si este formulario no esta firmado por el profesional y no presenta la documentacion de
respaldo, no sera evaluado su hoja de vida, tendra un valor cuantitativo de cero
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Formulario N° 9

NOMBRE DEL OFERENTE: ... e

CONPC - EP-02 - 2010 - REAPERTURA

PLAN DE TRABAJO
ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGIA DE TRABAJO

Contendra, entre otros aspectos los siguientes:
a) Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas;
b) Descripcion del enfoque, alcance y metodologia del trabajo que revele el
conocimiento de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto

materia de la prestacion del servicio de Consultoria;

c) Organigrama estructural de la Firma

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comun)

NOTA:
El proponente desarrollarda este formulario en las hojas que creyere conveniente
manteniendo el mismo formato.
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Formulario N° 10 (No Aplica)

NOMBRE DEL OFERENTE: ...t e

CONPC - EP- 02 - 2010 - REAPERTURA

RECURSQOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS

Recurso/Instrumento/Equipo

Detalle

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comun)
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Formulario No. 11
NOMBRE DEL OFERENTE: .. oo e e e e e,
CONPC - EP-02-2010 - REAPERTURA

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA

cveeneeeee. (lugar y fecha)

Sefior

PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA DE CONSULTORIA

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Presente

Referencia: ~ Concurso Publico para la Contratacion de Servicios de Consultoria para los
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE
AGUAPOTABLE “ATACAZO BAJO”

Sefior Presidente:

En atencion a la Convocatoria al Concurso Publico de la referencia en mi calidad de
representante legal (o Procurador Comun) presento la Oferta Econdmica contenida en los
documentos que se acomparian.

Los datos de la Consultora son:

1. Denominacién o razén social:

2. Domicilio en el Ecuador:

3. Numero telefénico en el Ecuador:
4. Namero de fax en el Ecuador:

5. Direccion de correo electronico:

De acuerdo con el presupuesto que se adjunta, el costo total por los servicios que se
detallan en la Oferta Técnica es el siguiente:

TOTAL OFERTA ECONOMICA: ................eecevevee... (En USD expresados en
nameros Yy letras)

La Consultora acepta iniciar las negociaciones previas a la suscripcion del contrato

respectivo, dentro del plazo que se acordare en la notificacion, si su propuesta hubiese
resultado seleccionada en primer lugar.
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OFERTA ECONOMICA

MONTO
COSTO TOTAL USD dolares
COSTOS DIRECTOS (Formulario No. 11-A)
COSTOS INDIRECTOS (Formulario No. 11-F)
SUBCONTRATOS Y SERVICIOS (Formulario No. 11-G)
TOTAL
TOTAL:---mmm oo (detallar el total en letras) dolares de los Estados

Unidos de América, sin IVVA.

El detalle de los costos respectivos se presenta en los Formularios Nos. 11-A; 11-B; 11-C;
11-D; 11-E; 11-F; y 11-G, de conformidad con el articulo 34 del Reglamento General de la
LOSNCP.

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comun)
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Formulario No. 11-A

NOMBRE DEL OFERENTE: ... e e
CONPC - EP- 02 - 2010 - REAPERTURA

OFERTA ECONOMICA

COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO

VALOR (USD)

1. HONORARIOS

1.1 Honorarios Personal Técnico Principal
(Formulario No. 11-B)

1.2 Honorarios Personal Auxiliar y Administrativo
(Formulario No. 11-C)

2. VIATICOS/SUBSISTENCIAS
(Formulario No. 11-D)

3. MISCELANEOS
(Formulario No. 11-E)

TOTAL

Nota: Los honorarios del personal deben incluir los beneficios sociales respectivos.

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comdn)
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Formulario No. 11-B

NOMBRE DEL OFERENTE: .......ccooiiiiiiiiiiiicc

CONPC - EP-02 - 2010 - REAPERTURA

OFERTA ECONOMICA
HONORARIOS DEL PERSONAL TECNICO PRINCIPAL

_ Honorario Total
NombIe | ctividag | ''eMPOde | mensual
completo participacion (USD)
(USD)
TOTAL

Nota: Los honorarios del personal deben incluir los beneficios sociales respectivos.

Lugar y Fecha

(Firma'y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comun)
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Formulario No. 11-C

NOMBRE DEL OFERENTE: .......ccooiiiiiiiiiiic

CONPC - EP-02 - 2010 - REAPERTURA

OFERTA ECONOMICA
HONORARIOS DEL PERSONAL TECNICO AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO

Tiempo de Honorario Total
Nombre . B mensual ota
Actividad | Participacio ensua

completo
(hombres/mes) (USD) (LBID)

PERSONAL TECNICO AUXILIAR

PERSONAL ADMINISTRATIVO

TOTAL

Nota: Los honorarios del personal deben incluir los beneficios sociales respectivos.

Lugar y Fecha

(Firma'y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comun)
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Formulario No. 11-D

NOMBRE DEL OFERENTE: .......ccooiiiiiiiiiiiiici

CONPC - EP-02 - 2010 - REAPERTURA

OFERTA ECONOMICA
VIATICOS / SUBSISTENCIAS
VIATICOS / SUBSISTENCIAS No. dias Valor / dia Total
(USD) (USD)
Personal técnico principal:
Personal técnico auxiliar:
TOTAL

Lugar y Fecha

(Firma'y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comun)
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Formulario No. 11-E

NOMBRE DEL OFERENTE: .......ccooiiiiiiiiiic

CONPC - EP - 02 - 2010 - REAPERTURA

OFERTA ECONOMICA

MISCELANEOS

Costo
tari Costo total
Concepto Unidad | Cantidad | YN'taro
(USD) (USD)
A) MOVILIZACION:
Subtotal:
B) GASTOS DE OFICINA:
Subtotal:
C) GARANTIAS:
Subtotal:
D) OTROS:
Subtotal:
TOTAL
Lugar y Fecha

(Firma'y Nombre)

(Representante Legal o Procurador Comun)
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Formulario No. 11-F

NOMBRE DEL OFERENTE: .......ccooiiiiiiiiiiic

CONPC - EP - 02 - 2010 - REAPERTURA

OFERTA ECONOMICA
COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO MONTO (USD)

Gastos generales (.....% costos directos)

Utilidad (.....% costos directos)

TOTAL

Total porcentaje (%) de costos directos | ... %

Lugar y Fecha

(Firma'y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comun)
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Formulario No. 11-G

NOMBRE DEL OFERENTE: .......ccooiiiiiiiiiiic

CONPC - EP- 02 - 2010 - REAPERTURA

OFERTA ECONOMICA

SUBCONTRATOS Y SERVICIOS
C(_)tstq Costo total
Concepto Unidad | Cantidad | Unitario
(USD) (USD)
A) TOPOGRAFIA:
Subtotal:
B) GEOLOGIA - GEOTECNIA:
Subtotal:
C) HIDROLOGIA:
Subtotal:
D) VIAS:
Subtotal:
E).......
TOTAL
Lugar y Fecha

(Firma'y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comun)
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Formulario N° 12

NOMBRE DEL OFERENTE: ...t e

CONPC - EP-02 - 2010 - REAPERTURA

PRESENTACION Y COSTO DE LA PROPUESTA.

Sefior
PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA DE CONSULTORIA
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Quien suSCribe, ------==-=mmmmm s , después de haber examinado las
instrucciones a los oferentes, el alcance de los trabajos, el proyecto de contrato y mas
documentos entregados por la entidad, y habiendo considerado todas las condiciones,
ofrece realizar los ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DEFINITIVOS DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO”, de acuerdo a lo que se indican en
los documentos que constituyen la propuesta.

El oferente asi mismo declara que conoce y acepta, en todo cuanto le corresponde, las
disposiciones legales relacionadas con el tipo de contrato, vigentes en el Ecuador.

De acuerdo con el presupuesto que se adjunta, el costo total de la consultoria es el
siguiente: ..o

El suscrito oferente acepta iniciar las negociaciones previas a la suscripcion del contrato
respectivo, dentro del plazo que se acordare en la notificacion.

Ademas admite que las negociaciones no constituye un compromiso que le obliga a la
entidad a suscribir el contrato.

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comdn)
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Formulario. No. 13
NOMBRE DEL OFERENTE : ... e e e e e e e e

CONPC - EP-02 - 2010 - REAPERTURA

REFERENCIA RESOLUCION INCOP 037-09
(Para el caso de personas juridicas)
(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la Oferta Técnica)

1. FORMULARIO PARA IDENTIFICACION DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O
PARTICIPE(S) MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURIDICA OFERENTE (en el
caso de que ésta no cotice sus acciones y participaciones en bolsas de valores nacionales o
extranjeras).

NOMBRE DEL OFERENTE: ... e e et e e e e e

CODIGO DEL PROCESO: .....cuttit e oo e e e,

(Fecha)

Sefior

PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA DE CONSULTORIA

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Presente

De mi consideracion:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compafia ........... ) declaro bajo
juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1.- Libre y voluntariamente presento la informacién que detallo més adelante, para fines Unica y
exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratacion;

2.- Garantizo la veracidad y exactitud de la informacion; y, autorizo a la Entidad Contratante, al
Instituto Nacional de Contratacion Puablica INCOP, o a los Organos de Control, a efectuar
averiguaciones para comprobar tal informacion.

3.- Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaracion no corresponda a la verdad, la
Empresa Publica:

a) Observando el debido proceso, aplique la sancién indicada en el dltimo inciso del
articulo 19 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pablica —
LOSNCP-;

b) Descalifique a mi representada como oferente; o,

c) Proceda a la terminacion unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del
articulo 64 de la LOSNCP, si tal comprobacion ocurriere durante la vigencia de la
relacion contractual.

Ademas, me allano a responder por los dafios y perjuicios que estos actos ocasionen.
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4.- Acepto que en caso de que el accionista, participe o socio mayoritario de mi representada esté
domiciliado en un paraiso fiscal, la Empresa Publica descalifique a mi representada inmediatamente.

5.- Me comprometo a notificar a la Empresa Plblica la transferencia, cesion, enajenacion, bajo
cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participacion, que
realice la persona juridica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Empresa Publica
declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.

Esta obligacion sera aplicable también a los participes de las asociaciones o consorcios, constituidos de
conformidad con el articulo 26 de la LOSNCP.

TIPO DE PERSONA JURIDICA: Compafiia Anoénima O
Compafiia de Responsabilidad Limitada [
Compafiia Mixta [
Compafiia en Nombre Colectivo [
Compania en Comandita Simple L]
Sociedad Civil U]
Corporacion  []
Fundacion [
Asociacion 0 consorcio ]
Otra []

NOMBRES NUMERO DE CEDULA DE| PORCENTAJE DE DOMICILIO
COMPLETOS DEL IDENTIDAD, RUC O PARTICIPACION EN LA FISCAL
SOCIO(S), IDENFICACION SIMILAR | ESTRUCTURA DE
ACCIONISTA(S), EMITIDAPOR PAIS PROPIEDAD DE LA
PARTICIPE(S) EXTRANJERO, DE SER EL| PERSONA JURIDICA
MAYORITARIO(S) CASO

NOTA: Si el socio (), accionista (s) o participe (s) mayoritario (S) es una persona juridica, de igual
forma, se deberd identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o participe (s),
para lo que se usara el siguiente formato:

NOMBRES NUMERO DE CEDULA DE| PORCENTAIJE DE DOMICILIO
COMPLETOS DEL IDENTIDAD, RUC O PARTICIPACION EN LA FISCAL
SOCIO(S), IDENFICACION SIMILAR | ESTRUCTURA DE
ACCIONISTA(S), EMITIDA POR PAIS PROPIEDAD DE LA
PARTiCIPE(S) EXTRANJERO, DE SER EL| PERSONA JURIDICA

CASO
Atentamente,

FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL
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2. DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA
OFERENTE CUYAS ACCIONES SE NEGOCIAN EN BOLSAS DE VALORES
NACIONALES O EXTRANJERAS

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la oferta técnica)

NOMBRE DEL OFERENTE: .......iiiiiiieee e s
OBJETO DE LA CONTRATACION: ...,
CODIGO DEL PROCESOD: ....cicietie vt v v e e e e

(Fecha)

Sefior

PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA DE CONSULTORIA

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Presente

De mi consideracion:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compafia........... ) declaro bajo
juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad,
que mi representada esta registrada en la (BOLSA DE VALORES NACIONAL O
EXTRANJERA), desde (FECHA DE REGISTRO) hasta la actualidad, y en tal virtud sus
(acciones) se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores:

1. Garantizo la veracidad y exactitud de la informacidn proporcionada en esta declaracion, y
autorizo a la entidad contratante, al Instituto Nacional de Contratacion Publica INCOP, o a
cualquier érgano de control competente, a efectuar las investigaciones pertinentes para
comprobar tal informacion.

2. Ademés, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaracion no corresponda
a la verdad, la entidad contratante:

a. Observando el debido proceso, aplique la sancién indicada en el Gltimo inciso del
articulo 19 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica;

b. Descalifique a mi representada como oferente; o,

c. Proceda a la terminacion unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del
articulo 64 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, si tal
comprobacién ocurriere durante la vigencia de la relacion contractual.

d. Ademés, me allano a responder por los dafios y perjuicios que estos actos
ocasionen.

Atentamente,

FIRMA DEL REPRESENTENTA LEGAL
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