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CONCURSO PÚBLICO CONSULTORIA

CONPC – EP - 02 -2010 - REAPERTURA

SECCIÓN I

CONVOCATORIA

De acuerdo con los Pliegos del Concurso Público de Consultoría aprobados por el Ing. Othón Zevallos
Moreno, Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento
(Empresa Pública), mediante Resolución Nº 261 de fecha 28 de septiembre de 2010, se convoca a firmas
consultoras nacionales, asociaciones o consorcios o compromisos de asociación de éstas, para que
presenten sus ofertas técnicas y económicas para la realización de los ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO
BAJO”.

El Presupuesto Referencial es de USD 440 000,00 (cuatrocientos cuarenta mil dólares de los Estados
Unidos de América), más IVA.

El objeto de esta Convocatoria, debe ejecutarse en un plazo de 270 días, contados a partir de la
notificación de la acreditación del anticipo, la misma que comprende los estudios de Factibilidad y
Diseños Definitivos la línea de conducción denominada Atacazo Bajo, cuyo propósito es el incremento
de aproximadamente 285 l/s al sistema Lloa mediante un sistema a gravedad aprovechando el Túnel
Unguy actualmente en operación. Complementariamente, se llevará a diseño definitivo la optimización
del Sistema Atracazo-Lloa en todos sus componentes, captaciones, conducciones, tanques de reserva, y
sus obras conexas, para un adecuado funcionamiento.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.- Los pagos de los servicios de consultoría se realizarán con fondos propios, provenientes del
presupuesto de la entidad contratante, con cargo a las partidas presupuestarias No.730605.01121
ESTUD-DISENOS PROYEC, ESTUDIOS AGUA POTABLE PSA y No.91020101121
COMPROMISOS FUTUROS, ESTUDIOS AGUA POTABLE PSA, según Certificación de Partida y
Disponibilidad de Fondos Presupuestarios No. CO 3074 del 09 de junio del 2010. Se otorgará un
anticipo del treinta (30%) del valor del contrato. El monto total del contrato será cancelado por
planillas contra entrega de informes correspondientes a cada una de las fases del estudio, aprobados a
entera satisfacción de la Empresa Pública.

2.- Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal www.compraspublicas.gov.ec, de
conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la LOSNCP. La Firma Consultora que
resulte adjudicada, una vez que reciba la notificación de adjudicación, pagará a la Empresa Pública el
valor de USD 200,00 (Doscientos dólares de los Estados Unidos de América) por los costos que
demandaron el levantamiento de textos, reproducción y edición de los pliegos.

3.- Las firmas consultoras que participen individualmente o en asociación deberán estar habilitados como
proveedores en el Registro Único de Proveedores, RUP, conforme lo dispone el artículo 18 de la
LOSNCP, bajo el Código 83342.02.16 (SERVICIOS DE DISEÑO DE INGENIERÍA PARA PUERTOS,
VÍAS DE NAVEGACIÓN INTERIOR, REPRESAS, OBRAS DE IRRIGACIÓN Y OTRAS OBRAS
HIDRÁULICAS).

4.- Antes de resolver sobre la adjudicación, la máxima autoridad declarará desierto el procedimiento de
manera total o parcial, en los casos establecidos en el art. 33 de la LOSNCP, de la misma forma podrá
cancelar el procedimiento en cualquier momento entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de
presentación de las ofertas, en los términos previstos en el art. 34 de la misma ley.
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5.- Si en este procedimiento se presenta un solo proponente, la oferta será calificada y evaluada; y, si ésta
cumple los requisitos y criterios establecidos en los pliegos y se llega a un acuerdo en la negociación,
podrá ser objeto de adjudicación.

6.- En caso de requerimiento por parte de los oferentes, se realizará una reunión previa a la presentación
de las ofertas, en donde se exhibirá la información que dispone la entidad, indicada en el Numeral 4.9.4
de los Términos de Referencia. El único contacto entre la Empresa Pública y los oferentes será el
efectuado durante esta reunión. El lugar para la reunión previa es: Avenida Mariana de Jesús N32-132 y
Gaspar de Carvajal, Quito, a partir de las 08H30 hasta las 16H30 del lunes 4 de octubre de 2010.

7.- Los interesados podrán realizar preguntas en el término de 4 días (contados a partir de la fecha de
publicación de la convocatoria) y recibir respuestas y aclaraciones de la Entidad Contratante, en el
término de 4 días (contados a partir de la fecha límite para recibir preguntas) respecto al contenido de los
Pliegos, a través del portal www.compraspublicas.gov.ec.

8.- Las ofertas se presentarán a través del portal www.compraspublicas.gov.ec,  para  lo  cual  se
habilitarán dos opciones: una para la entrega de los formularios 1 y 2 de la oferta técnica, y otra para la
entrega de la oferta económica. La presentación se realizará hasta el martes 26 de octubre de 2010, a
las 15:00.

Además, las ofertas técnica y económica deberán ser entregadas simultáneamente (es decir, en el
mismo día y hora), de manera física y en dos sobres separados en la Secretaría de la Comisión Técnica
de Consultoría, ubicada en la Avenida Mariana de Jesús, entre las calles Alemania e Italia, tercer piso
del Nuevo Edificio Matriz, Dirección Jurídica, Teléfono (593-2) 2994-445 Ext. 5423. El sobre de la
oferta económica que se entregará físicamente deberá contener la impresión de la pantalla que
compruebe que esa oferta económica ha sido entregada a través del portal
www.compraspublicas.gov.ec .

El portal permitirá que la apertura y procesamiento de ambas ofertas se ejecuten en días distintos, con
una diferencia entre ambos actos de hasta 10 días término: en el sobre 1, la oferta técnica  y en el sobre
2 la oferta económica.

La fecha de apertura de las ofertas técnicas presentadas es el martes 26 de octubre de 2010, las 16:00.

9.- No podrán participar en el presente concurso los oferentes que mantengan mas de tres contratos
suscritos de manera simultanea con la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento, durante el mismo período fiscal (año 2010), directamente o como integrante de una
Asociación y Consorcio, pues dicha participación constituirá causal de rechazo de su oferta, conforme
lo prevé el acápite 3.9 “Rechazo de Ofertas” de la Sección III de los Pliegos.

10.- La  evaluación de las propuestas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en
los Pliegos, conforme lo dispone  el numeral 19 del artículo  6 de la LOSNCP, los artículos 38 al 40 del
Reglamento General de la LOSNCP y Resolución INCOP No. 021-09 de 12 de mayo del 2009, emitida
por el INCOP.

Quito, DM a, 01 de octubre de 2010.

Othón Zevallos Moreno
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
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CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA

CONPC – EP - 02 -2010 - REAPERTURA

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Este proceso tiene por objeto la calificación, selección, negociación y adjudicación del
contrato de prestación de ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO”.

A partir de los estudios de Evaluación, Diagnóstico y Formulación de Alternativas, existentes,
el objetivo general del estudio es llevar a nivel de Factibilidad y Diseños Definitivos la línea
de conducción denominada Atacazo Bajo, cuyo propósito es el incremento de
aproximadamente 285 l/s al sistema Lloa mediante un sistema a gravedad aprovechando el
Túnel Unguy actualmente en operación. Complementariamente, se llevará a diseño definitivo
la optimización del Sistema Atracazo-Lloa en todos sus componentes, captaciones,
conducciones, tanques de reserva, y sus obras conexas, para un adecuado funcionamiento;
todo esto permitirá aliviar el caudal que ingresa a la Planta de Tratamiento El Placer desde el
Sistema Pita - Puengasí, sistema que a su vez se alimenta temporalmente del sistema de La
Mica Quito Sur desde la planta El Troje.
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CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA

CONPC - EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

SECCION III

CONDICIONES GENERALES

3.1 Comisión Técnica: Todo proceso de Concurso Público de Consultoría presupone la
conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del
Reglamento General de la LOSNCP, que se encargará del trámite del proceso y la elaboración
de los pliegos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 42 de la LOSNCP.

Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola,
considerando los parámetros de calificación establecidos en estos pliegos, y recomendará a la
máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento
desierto.

3.2 Inhabilidades: No podrán intervenir en el proceso, ningún oferente que se encuentre
incurso en las inhabilidades generales o especiales determinadas en los artículos 62 y 63 de la
LOSNCP.

3.3 Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentará su oferta
utilizando el modelo de pliego establecido por el INCOP.

3.4 Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y
cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al
revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta.

3.5 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la
Resolución INCOP No. 021-09 de 12 de mayo de 2009, los proveedores podrán realizar
preguntas sobre los pliegos a través del portal www.compraspublicas.gov.ec y la entidad
contratante dentro de la fecha límite constante en el cronograma, emitirá respuestas que se
publicarán en el portal.

La Comisión Técnica podrá en la etapa de preguntas y respuestas, emitir aclaraciones o
modificaciones de los Pliegos, siempre y cuando éstas no cambien el presupuesto referencial, ni
el objeto del proceso contemplado en los pliegos.

Todas las aclaraciones se considerarán como alcance a los pliegos y recibidas por todos los
participantes, una vez que han sido publicadas en el Portal.

3.6 Idioma y Autenticidad de los Documentos: La documentación que contempla la oferta,
así como la correspondencia relacionada debe ser escrita en castellano. Los documentos no
deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario
corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse por parte del oferente, rubricando al
margen.
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Los documentos que se presenten en la oferta serán en original o copia notariada.

Para el caso de los documentos emitidos en otro idioma, su traducción deberá certificarse por
Autoridad Consular competente, o la respectiva apostilla.

3.7 Proceso de Evaluación, Negociación y Adjudicación:

          3.7.1 Apertura del sobre Nº 1:

En la fecha y hora señalada en la Convocatoria o en las prórrogas otorgadas por la
Comisión  Técnica,  en  acto  público  se  abrirán  el  sobre  No.  1.  Un  miembro  de  la
Comisión y el Secretario rubricarán todos y cada uno de los documentos presentados y
se levantará la correspondiente acta.

3.7.1.1 Análisis preliminar del contenido del sobre Nº 1:
La Comisión verificará que el Sobre No. 1 contenga todos los documentos
solicitados; que los documentos sean originales o copias certificadas o notariadas,
que no tengan tachaduras o enmiendas no salvadas y verificará la autenticidad de la
información presentada.

3.7.2 Etapa de Evaluación Técnica:

La Comisión Técnica evaluará y calificará cada propuesta conforme a una escala que
sumará cien (100) puntos.

La Comisión Técnica antes de la apertura del sobre N° 2,  notificará a través del portal
www.compraspublicas.gov.ec los resultados finales de la evaluación del sobre N°1,
debidamente sustentados.

Para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las ofertas técnicas deberán
alcanzar el puntaje mínimo de setenta (70) puntos. Las ofertas técnicas que no alcancen
dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta etapa.

3.7.3 Etapa de Evaluación Económica:

Dentro del término establecido en el artículo 39 del Reglamento General de la LOSNCP,
la  Comisión  Técnica  procederá  a  la  apertura  del  Sobre  N°  2,  en  los  términos  de  los
artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la Resolución INCOP No. 021-09 de 12 de mayo de 2009.

3.7.4 Negociación y Adjudicación:

La Comisión Técnica negociará de acuerdo a los términos del artículo 40 del
Reglamento General de la LOSNCP.

No se volverá a llamar para nuevas negociaciones al proponente con el cual no se llegó
a un acuerdo durante la negociación.

El acta de negociación será firmada por los miembros de la Comisión y la Consultora o
su   delegado.  La  Consultora  negociará  por  intermedio  de  su  representante  legal  o
procurador común, o el delegado de éstos, debidamente acreditado, y de los
profesionales que estime necesario.
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Iniciado el proceso de negociación, éste no podrá suspenderse por motivo alguno, salvo
circunstancias de fuerza mayor. La Comisión y la Consultora laborarán en jornadas
completas y sucesivas hasta que se produzcan resultados, y de ser estos positivos
continuarán ininterrumpidamente hasta lograr la negociación.

El  Gerente  General  de  la  Empresa  Pública  adjudicará  el  contrato  en  los  términos  del
último inciso del artículo 40 del Reglamento General de la LOSNCP. En caso de no
llegar a un acuerdo en las negociaciones, se declarará desierto de conformidad al
artículo 33 de la LOSNCP.

El acta de negociación y la resolución de adjudicación debidamente suscritas, se
publicarán en el Portal www.compraspublicas.gov.ec.

3.8  Criterios de evaluación: La Comisión calificará el contenido de los Sobres Nos. 1 y 2,
bajo los parámetros de evaluación determinados por la entidad contratante, tomando en cuenta
los criterios de selección establecidos en el  artículo 41 de la LOSNCP, en lo que sean
aplicables, así como en lo establecido en el artículo 9 de la Resolución INCOP No. 021-09 de
12 de mayo de 2009.

3.9  Rechazo de Ofertas: La Comisión Técnica rechazará una oferta por las siguientes causas:

a) Si no cumpliere los requisitos exigidos en las condiciones generales y específicas de
estos pliegos;

b) Si se hubieran entregado las Ofertas en otro lugar o después de la hora establecida
para ello;

c) Cuando las Ofertas contengan errores sustanciales y/o evidentes, que no puedan ser
convalidados por no ser considerados errores de forma o mediante corrección
aritmética y que afecten notoriamente el monto total de la oferta;

d) Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos
o modificándolos, de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución
del contrato;

e) Si se presentaran documentos con tachaduras o enmendaduras no salvadas; cuando no
puedan ser convalidados;

f) Si la oferta contiene excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni
cualquier modificación a los Pliegos.

g) Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de 70 puntos, serán
descalificadas y rechazadas.

h) Si los oferentes mantienen mas de tres contratos suscritos de manera simultanea con
la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, durante el
mismo período fiscal (año 2010), directamente o como integrante de una Asociación
y Consorcio.

3.10 Garantías: En este contrato se deberán presentar las garantías de acuerdo a lo previsto en los
artículos 73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP.

3.10.1  La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor igual al
5% del monto total del contrato, será rendida mediante presentación de una garantía
bancaria o póliza de seguros la misma que deberá ser incondicional, irrevocable y de
cobro inmediato, sin cláusula de trámite administrativo otorgada por un banco o
institución financiera establecidos en el país.



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO” 7

3.10.2  La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este
concepto, que será rendida antes de la suscripción del contrato, mediante presentación de
una garantía bancaria o póliza de seguros  la misma que deberá ser incondicional,
irrevocable y de cobro inmediato, sin cláusula de trámite administrativo otorgada por un
banco o institución financiera establecidos en el país.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP.

3.11 Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria
y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad
contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente
motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.

3.12 Declaratoria de Procedimiento Desierto: La máxima autoridad de la Entidad Contratante,
antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento de manera total o
parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 33 de la LOSNCP.

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la
Entidad Contratante. Una vez declarado desierto el procedimiento, (la máxima autoridad) podrá
disponer su archivo o su reapertura.

3.13 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del
término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la Entidad
Contratante le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al INCOP,
procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP.

Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General de la LOSNCP,
la entidad contratante llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación
para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el
oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del
contrato.   Si  el  oferente  llamado  como  segunda  opción  no  suscribe  el  contrato,  la  entidad
declarará desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo
adjudicatario fallido.

3.14 Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días
contado a partir de la misma, la entidad contratante formalizará el proyecto de contrato que es
parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la
LOSNCP y 112  y 113 de su Reglamento General.

3.15 Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados
Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

3.16 Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos
relacionados con su oferta,  se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la
LOSNCP, según el procedimiento que consta en los artículos 150 al 159 de su Reglamento
General.

3.17 Administración del Contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un
administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para
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evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.

3.18 Autoinvitación: El proveedor que a la fecha de la convocatoria no se encuentra habilitado
en el Registro Único de Proveedores, RUP, en la categoría correspondiente al objeto del proceso
de contratación, y tenga las condiciones legales para participar en él, podrá recategorizarse en la
actividad respectiva, para lo cual deberá acudir a las oficinas del RUP y presentar los documentos
respectivos. La autoinvitación es una opción del Portal www.compraspublicas.gov.ec que
aparecerá una vez realizada la recategorización, y que podrá utilizarse hasta la fecha límite de
entrega de ofertas, según el cronograma del proceso.

3.19 Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrán
ser convalidadas por el oferente en un término de entre 2 a 5 días, contado a partir de la fecha de
notificación, a criterio de la entidad contratante. Así mismo, dentro del período de
convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no
impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del Reglamento
General de la LOSNCP. En este caso, la entidad contratante podrá recibir físicamente los
documentos correspondientes.

La entidad contratante está obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas
en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas,
respecto de los cuales notificará a través del portal www.compraspublicas.gov.ec en el mismo día
y hora a cada uno de los oferentes, el requerimiento de convalidación respectivo. Los oferentes
notificados podrán convalidar tales errores para efectos de ser calificados.

Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más
errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término
concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.
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CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA

CONPC – EP - 02 -2010 - REAPERTURA

SECCIÓN IV

CONDICIONES ESPECÍFICAS

4.1 Participantes: De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del  artículo 41
de la LOSNCP podrán participar en el presente concurso las personas jurídicas nacionales o
asociaciones de éstas, quienes deberán estar habilitadas en el RUP, bajo el código 83342.02
(SERVICIOS DE DISEÑO DE INGENIERÍA PARA PUERTOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN
INTERIOR, REPRESAS, OBRAS DE IRRIGACIÓN Y OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS) y
que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el objeto social de la compañía  incluya esta actividad.

b) Las empresas consultoras contratarán y demostrarán que cuentan con consultores
individuales que deberán cumplir con los requisitos previstos en la LOSNCP.

c) Que el  proponente no se encuentre incurso en ninguna de las inhabilidades determinadas
en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP.

No se requiere que los oferentes asociados hayan formalizado el contrato de asociación;
bastará el compromiso de asociación,  el mismo que deberá contener los “Requisitos para el
Compromiso de Asociación” establecidos en el art. 17 de la Resolución INCOP Nº 46-2010
de 17 de agosto de 2010.

En caso de Asociación, se requiere adjuntar los Formularios Nº 2-A y 2-B, identificación de la
Asociación, y conformación de la Asociación.

Cuando exista un compromiso de asociación, para la participación en cualquier procedimiento
de consultoría, todos los miembros de la asociación deberán estar habilitados en el RUP, de
entre ellos se designará un Procurador Común; y, en caso de ser adjudicada la asociación,
previo a la suscripción del contrato, se obtendrá la habilitación en el RUP de la asociación a
través de un contrato de asociación que cumplirá con los requisitos previstos en el Art. 18 de
la Resolución INCOP Nº 46-2010 de 17 de agosto de 2010..

4.2 Cronograma del Proceso del Concurso Público: El cronograma que regirá el concurso
público es el siguiente:

DETALLE FECHA HORA
Fecha de Publicación 2010-10-01 16:00
Fecha Límite de Preguntas 2010-10-06 16:00
Fecha Límite de Respuestas y Aclaraciones 2010-10-11 16:00
Fecha Límite Entrega de Ofertas Técnica y Económica 2010-10-26 15:00
Fecha Apertura Oferta Técnica 2010-10-26 16:00
Fecha Inicio evaluación 2010-10-27 16:00
Fecha Publicación Resultados Finales Oferta Técnica 2010-11-09 16:00
Fecha estimada de adjudicación 2010-11-25 16:00
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Si la Empresa Pública, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más
errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término
concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados, para lo
cual se tomará en cuenta el siguiente cronograma que contemplará una nueva fecha de
adjudicación:

Concepto Día Hora
Fecha Límite para solicitar convalidación de errores
Fecha Límite para convalidación errores
Fecha estimada de Adjudicación

4.3 Vigencia de la Oferta: La vigencia de la oferta es hasta la fecha de celebración del
contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.

4.4 Forma de pago: Los pagos de los servicios de consultoría se realizarán con fondos del
presupuesto de la Empresa Pública, con cargo a las partidas presupuestarias No. 730605.01121
ESTUD-DISENOS PROYEC, ESTUDIOS AGUA POTABLE PSA y No. 91020101121
COMPROMISOS FUTUROS, ESTUDIOS AGUA POTABLE PSA, según Certificación de Partida
y Disponibilidad de Fondos Presupuestarios No. CO 3074 del 09 de junio del 2010, de
acuerdo a lo establecido en estos pliegos y de la siguiente manera:

Anticipo: Un anticipo equivalente al 30 % del valor total estimado del contrato, una vez que la
Consultora antes de la suscripción del mismo haya entregado una garantía bancaria o fianza
instrumentada en una póliza de seguro a satisfacción del Contratante, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 75 de la LOSNCP por el 100 % del valor del mismo. El anticipo se irá
amortizando en cada uno de los pagos que se indican a continuación. Por tanto, el valor de la
garantía de buen uso del anticipo se reducirá conforme se va amortizando el anticipo.

1. Primer pago, equivalente al 40% de la cantidad global fija más los valores liquidables
de los trabajos por precios unitarios, liquidados según los precios unitarios acordados
y aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente realizadas, comprobadas y
aprobadas por la Empresa Pública, correspondientes al informe de Factibilidad, sujeto
a la aprobación del Informe de factibilidad estipulado en el numeral 4.9.3.2 de los
términos de referencia;

2. Segundo pago, equivalente al 60% de la cantidad global fija más los valores
liquidables de los trabajos por precios unitarios, liquidados según los precios unitarios
acordados y aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente realizadas,
comprobadas y aprobadas por el Contratante, correspondientes al informe Final, sujeto
a la aprobación del Informe Final Diseños Definitivos estipulado en el numeral 4.9.3.3
de los términos de referencia;

4.5 Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: La Comisión Técnica podrá extender el
plazo para entregar las ofertas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen, hasta máximo
10 días hábiles, contados desde la convocatoria, prórroga que se publicará en el portal.



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO” 11

4.6 Indicaciones para la Elaboración de las Ofertas:

4.6.1 Requisitos mínimos:

Los participantes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con los
requisitos solicitados en ellos. Los documentos a presentarse deben ser originales o
copias certificadas o notariadas. La Comisión no admitirá reclamo posterior del oferente
que se fundamente en el desconocimiento de los Pliegos.

 4.6.1.1 Para el Oferente: El oferente deberá probar su experiencia general y
  específica adjuntando:

En el caso de servicios prestados al sector privado, certificados conferidos por el
contratante del estudio.

Tratándose de experiencia en el sector público: con certificados  que hayan sido
conferidos por autoridad competente del sector público; o, copia del Acta de Entrega-
Recepción de los servicios de consultoría prestados.

 Para Consorcios o Asociaciones (de ser el caso) se establecen las siguientes
disposiciones:

En este proceso pueden participar consorcios o asociaciones de Personas Jurídicas,
constituidos o por constituirse, en este último caso presentando el compromiso de
asociación o consorcio correspondiente, que contendrá los requisitos establecidos en
el art. 17 “Requisitos del Compromisos de Asociación”, previstos en la Resolución
INCOP Nº 46-2010 de 17 de agosto de 2010.

Para la presentación de la oferta, bastará este compromiso de asociación y la
designación de un representante único o Procurador Común.

En forma previa a la celebración del contrato, la asociación adjudicataria deberá
formalizar el Contrato de Asociación, el mismo que deberá contener los requisitos
establecidos en el Art. 18 de la Resolución INCOP Nº 046-2010 del 17 de agosto de
2010, emitida por el INCOP.

En caso de suscribirse el contrato con una asociación, todas las Consultoras que la
integren asumirán en forma individual y solidaria la responsabilidad técnica, legal y
económica del cumplimiento del contrato. Las Consultoras asociadas participantes
deberán estar inscritas y habilitadas en el Registro Único de Proveedores, conforme
lo dispone el artículo 18 de la LOSNCP.

Si el Oferente es una Asociación constituida o por constituirse, la información
relacionada con la experiencia general y específica, será evaluada de acuerdo a lo
que dispone el art. 16 de la Resolución INCOP Nº 046-2010 de 17 de agosto de
2010.

De la misma forma, en caso de que en las asociaciones los respectivos accionistas,
partícipes o socios de aquellas sean una persona jurídica, se deberá determinar la
identidad de sus accionistas, partícipes o socios y así sucesivamente hasta
transparentar la estructura de propiedad de todas las sociedades a nivel de personas
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naturales. Esta obligación se cumplirá utilizando el Formulario Nº 13, que integrará
la oferta técnica y que deberá ser entregada físicamente, según lo previsto en la
Resolución Nº 037-09 del 27 de noviembre de 2009, emitida por  el INCOP.

4.6.1.2 Para el Personal: Se podrá demostrar la experiencia del profesional técnico
propuesto de las siguientes formas:

En el sector privado, serán válidos los certificados conferidos por el contratante del
estudio.

En el sector público, con certificados que hayan sido conferidos por autoridad
competente; o, copia del Acta de Entrega-Recepción Definitiva de los servicios de
consultoría prestados.

Será responsabilidad de la entidad contratante verificar la autenticidad de la información
presentada.

Notas: (1) En todos los casos, la Comisión Técnica de Consultoría de la Empresa Pública
podrá  solicitar  a  los  participantes,  presenten  los  contratos  y/o  actas  de  recepción  que
respaldan las certificaciones presentadas como experiencia tanto del sector público como
del privado.
(2) Las firmas consultoras o asociaciones participantes podrán integrar entre su personal
técnico principal a técnicos extranjeros, debiendo observar que, dichos profesionales
cumplan con los requisitos previstos en la LOSNCP y su reglamento general, precisando
que la firma consultora o asociación privilegiará la mayor participación de personal técnico
nacional, en los términos previstos en la LOSNCP en el último párrafo del Art. 38.

4.6.2 Requisitos Formales:

Los documentos tanto del Sobre 1 como del Sobre 2, deberán estar foliados y rubricados
por la Consultora, representante legal o procurador común; se insertará, además, su
correspondiente índice o tabla de contenido.

Los sobres se cerrarán con suficientes seguridades que impidan conocer su  contenido
antes de su apertura oficial y se rotularán con la siguiente leyenda:

CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA  CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE “ATACAZO BAJO”

Sobre No (1 ó 2)
OFERTA (TECNICA O ECONOMICA)
(Original y  copia)

Señor
Presidente de la Comisión Técnica de Consultoría
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Ciudad.-

Participante: ______________________________
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*  El  oferente  deberá  indicar  si  se  trata  del  Sobre  1:  Oferta  Técnica,  o  del  Sobre  2:  Oferta
Económica. Los dos Sobres deberán integrarse en un solo Sobre con igual leyenda.

4.7 Contenido de la Oferta:

4.7.1 Contenido del sobre Nº 1: OFERTA TÉCNICA:

El sobre Nº 1 contendrá:

1. Carta de Presentación y Compromiso, anexando el Registro Único de Proveedores
(RUP) de la firma, de la Asociación y de los integrantes de la Asociación, según el
caso, Formulario Nº 1.

2.   Identificación del Oferente,  Formulario Nº 2.

Si el Oferente es una Asociación de Firmas Consultoras, deberá llenar el Formulario
No. 2-A. “Identificación de la Asociación”. Además detallará la “Conformación de la
Asociación o Acuerdo de Asociación o Compromiso de Extensión de Vigencia”, según
el caso, llenando el Formulario No. 2-B.

3. Los antecedentes y experiencia en la realización de trabajos anteriores, generales y
similares, será respaldada y demostrada de conformidad con lo establecido en el
numeral 4.6.1.1.

  El detalle sobre la experiencia general, durante los últimos 10 años, se
presentará en el Formulario No. 3.

  El detalle sobre la experiencia en servicios similares, durante los últimos 10
años, se presentará en Formulario No. 4.

El proponente acompañará certificaciones relativas a la experiencia general y
específica, ejecutados y en ejecución, según los Formularios Nos. 4-A y 4-B,
respectivamente.

En todos los casos, la Comisión Técnica de Consultoría de la Empresa Pública podrá
solicitar a los participantes, presenten los contratos y/o actas de recepción que
respaldan las certificaciones presentadas como experiencia tanto del sector público
como del privado.

4. Antecedentes y experiencia del personal que será asignado al Proyecto, demostrada
a través de los siguientes documentos:

Lista del Técnico Principal asignado al proyecto: Formulario Nº 5

Hoja de Vida (Curriculum Vitae) del Personal Técnico Principal asignado al
proyecto: Formulario Nº 6

Programación de los Servicios: Formulario No. 7

Carta de compromiso del profesional asignado al proyecto: Formulario Nº 8.
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El Personal Técnico Principal mínimo requerido se detalla a continuación:

5. Plan de trabajo, enfoque, alcance y metodología propuesta y conocimiento probado
de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de
consultoría: Formulario No. 9.

6. Cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución INCOP No. 037-09, de 27 de
noviembre de 2009 (que sustituye a la Resolución INCOP No. 028-09), para personas
jurídicas: Formulario No.13.

4.7.2 Contenido del Sobre Nº 2: OFERTA ECONÓMICA:

El  Sobre  No.  2  contendrá  la  propuesta  económica  en  forma  detallada  según  los
siguientes formularios:

Formularios Nº 11 Carta de Presentación de la Oferta Económica;
Formulario 11-A Costos Directos;
Formulario 11-B Honorarios del Personal Técnico Principal;
Formulario 11-C Honorarios del Personal Técnico Auxiliar y Administrativo;
Formulario 11-D Viáticos y/o subsistencias;
Formulario 11-E Misceláneos;
Formulario 11-F Costos Indirectos;
Formulario 11-G Subcontratos y Servicios; y,
Formulario 12 Presentación y Costo de la Propuesta.

El proponente expresará el precio de su oferta por el monto total del proyecto que
 asciende al valor (en letra y números). El pago de los trabajos ejecutados se realizará
en la misma moneda de la oferta y que conste en el Contrato.

El oferente deberá incluir en su oferta todos los costos directos e indirectos para la
 prestación de los servicios objeto del contrato, tales como: honorarios para directivos,
profesionales, técnicos y personal auxiliar; pasajes y viáticos, impuestos tasas y
contribuciones que de acuerdo a las leyes ecuatorianas debe pagar; costos de
instrumentos, materiales e insumos; gastos administrativos, arrendamiento de locales,

No. Designación
Tiempo estimado de

participación (días) del
Personal Técnico principal

1 Director del Proyecto 270

2 Ing. Civil, Especialista Hidráulico-Sanitario 240

3 Ing.  Especialista Geotécnico 120

4 Ing.  Especialista Ambiental 90

5 Ing. Civil,  Especialista  en Costos 60

6 Especialista en Evaluación Económica 60
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etc. La entidad no aceptará reclamos posteriores por costos no contemplados en la
oferta.

4.8 Parámetros de Calificación de las Ofertas

La  Comisión  calificará  el  contenido  de  los  Sobres  Nos.  1  y  2,  bajo  los  parámetros  de
evaluación determinados por la entidad contratante, tomando en cuenta  los criterios de
selección establecidos en el  artículo 41 de la LOSNCP, en lo que sean aplicables, así como en
lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Resolución INCOP No. 021-09 de 12 de mayo de
2009.

4.8.1 Parámetros de Evaluación de la Oferta Técnica

En función de lo establecido en los referidos artículos, la calificación de las Ofertas Técnica y
Económica se realizará sobre un total de 100 puntos cada una, estableciéndose para el caso de
la Oferta Técnica los siguientes subtotales máximos:

No. Parámetro Formulario
No. Puntaje

(i) Experiencia general  del Oferente 3 10

(ii) Experiencia específica del Oferente 4 30

(iii) Experiencia Personal Técnico Principal 6 45

(iv) Programación de los Servicios (Cronogramas) 7 5

(v) Plan de Trabajo, enfoque, alcance y metodología 9 10

TOTAL 100

(i)  Experiencia General del Oferente (puntaje máximo 10 puntos):

Se valorará la experiencia general del Oferente con los siguientes criterios:

Se considerará la experiencia del Oferente en los últimos 10 años en estudios de
factibilidad o de diseños definitivos o de detalle de proyectos de ingeniería en
general, terminados o en ejecución, cuyo contrato de consultoría sea por un valor
igual o mayor a USD 200 000,00. No se evaluarán contratos de menor valor.

Se asignará 2,0 puntos por cada USD 200 000,00 hasta un máximo de diez (10)
puntos. Para valores superiores, el puntaje será calculado proporcionalmente.

Los certificados que acrediten la experiencia general del Oferente, deberán sujetarse a lo
establecido en los numerales 4.6.1 y 4.7.1 de ésta Sección.

Para el caso de proyectos en ejecución, serán tomados en cuenta aquellos que reporten un
avance superior al 70%, a la fecha de la Convocatoria, condición que debe ser certificada por
el Contratante con la debida precisión. Para la evaluación de la antigüedad de los proyectos en
ejecución, el cálculo de los períodos tendrá como fecha límite aquella que corresponda a la
Convocatoria.

La Comisión verificará que los oferentes hayan acreditado la experiencia general solicitada
según el Formulario No. 3,  con  la  documentación  de  respaldo  indicada  en  el  numeral
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4.6.1.1., para el caso de Certificados  éstos deberán ser equivalentes y comparables a los
requeridos según los modelos de los Formularios Nos. 4-A (para proyectos ejecutados) o 4-B
(para proyectos en ejecución).

(ii) Experiencia específica del Oferente (puntaje máximo 30 puntos):

Se valorará la experiencia específica del Oferente con los siguientes criterios:

Se considerará la experiencia específica del Oferente en los últimos 10 años en
estudios de factibilidad o de diseños definitivos o de detalle de proyectos similares
a esta consultoría, esto es en proyectos hidráulicos o sanitarios que incluyan el
diseño de captaciones y conducciones, terminados o en ejecución, cuyo contrato
de consultoría sea por un valor igual o mayor a USD 200 000,00. No se evaluarán
contratos de menor valor.

Se asignará 6,0 puntos por cada USD 200 000,00 hasta un máximo de treinta (30)
puntos. Para valores superiores, el puntaje será calculado proporcionalmente.

Los certificados que acrediten la experiencia específica del Oferente, deberán sujetarse a lo
establecido en los numerales 4.6.1.1 y 4.7.1 de ésta Sección.

Para el caso de proyectos en ejecución, serán tomados en cuenta aquellos que reporten un
avance superior al 70%, a la fecha de la Convocatoria, condición que debe ser certificada por
el Contratante con la debida precisión. Para la evaluación de la antigüedad de los proyectos en
ejecución, el cálculo de los períodos tendrá como fecha límite aquella que corresponda a la
Convocatoria.

La Comisión verificará que los oferentes hayan acreditado la experiencia específica solicitada
según el Formulario No. 4,  con  la  documentación  de  respaldo  indicada  en  el  numeral
4.6.1.1., para el caso de Certificados éstos deberán ser equivalentes y comparables a los
requeridos según los modelos de los Formularios Nos. 4-A (para proyectos ejecutados) o 4-B
(para proyectos en ejecución).

Las experiencias en proyectos similares de consultoría serán evaluadas también como
experiencias generales del Oferente.

En  caso  de  asociación,  se  consignarán  las  experiencias  que  tengan  las  firmas  en  forma
individual o conjunta.

Si el Oferente consigna experiencias generales o específicas, en Asociación con otras
Consultoras, para efectos de la calificación en el presente concurso, se considerará su grado
de participación en los referidos trabajos, lo cual deberá ser indicado y respaldado en los
Formularios Nos. 3 o 4 y sus anexos, según el caso.

 (iii) Experiencia Personal Técnico principal (puntaje máximo 45 puntos):

Se analizará la experiencia y capacidad del Personal Técnico Principal asignado al Proyecto
(Formulario No. 6), para las funciones consideradas claves o decisorias para su ejecución.

A efectos de la calificación del Currículum Vitae del Personal Técnico Principal, se tomarán
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en cuenta los siguientes aspectos complementarios:

Los profesionales que no cumplan con uno o más de los requisitos básicos
establecidos más adelante, serán calificados con cero (0,00) puntos.
No se calificará al personal técnico comprometido con más de un Oferente.
En caso de presentarse dos o más técnicos para una misma posición técnica
principal, se evaluará a todos, y se escogerá únicamente al de mayor puntaje.
La Comisión Técnica podrá comprobar la veracidad de la información remitida,
la autenticidad de las firmas y rechazará al personal que no presente Cartas de
Compromiso que no estén debidamente firmadas, sin perjuicio de la
convalidación prevista en la normativa aplicable.

Los profesionales cuya calificación curricular no alcance un puntaje total mínimo de 60
puntos, serán calificados con cero (0,00) puntos y no serán aceptados; y, si a la vez el
Oferente estuviera en primera posición para la adjudicación, durante la negociación, deberá
reemplazar al profesional cuestionado por otro que supere tal puntaje mínimo.

La experiencia y competencia del Personal Técnico Principal se evaluará con máximo 45
puntos, según los puntajes parciales máximos que se señalan en el cuadro siguiente.

a) Director del Proyecto      15 puntos
b) Ing. Civil, Especialista Hidráulico-sanitario      10 puntos
c) Ing. Especialista Geotécnico                                                    6 puntos
d) Ing. Especialista Ambiental                                            6 puntos
e) Ing. Civil, Especialista en Costos                                             4 puntos

        f) Esp. Evaluación Económica                                                     4 puntos
Total de puntos para el criterio (iii):      45 puntos

Las Hojas de Vida de los Profesionales Técnicos Principales se calificarán sobre un máximo
de 100 puntos y tales calificaciones serán ponderadas con relación a los puntajes indicados en
el cuadro anterior.  Las hojas de vida serán evaluadas con los siguientes parámetros:

1) Calificaciones generales 25 puntos
2) Competencia para el trabajo (experiencia específica) 75 puntos

Total de puntos:           100 puntos

Los elementos de evaluación de los currículum vitae son los siguientes:

1) Calificaciones generales 25 puntos:

Años de experiencia profesional general: Se calificará con 10 puntos.

1,0 punto por cada año de trabajo en consultoría general, a partir de la fecha de
obtención de su primer título profesional.

Las fracciones de tiempo inferiores a un año serán consideradas en forma
proporcional.

No se calificarán los trabajos que hayan sido realizados de manera simultánea.

Formación académica: Se calificará con 15 puntos.

Los Profesionales que tengan título de Maestría o equivalente en rama afín, se calificará
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con 15 puntos. El Diplomado o Especialización en rama afín, con una duración
académica de al menos 4 meses, se calificará con 5 puntos por cada diploma. El puntaje
máximo por estos conceptos será de 15 puntos.

2)   Competencia para el trabajo (experiencia específica) 75 puntos:

         Se  asignarán  10  puntos  por  cada  6  meses  de  experiencia  profesional  en  su
especialidad indicada mas adelante, contado a partir de la fecha de obtención del primer
título profesional terminal de tercer nivel. Para valores superiores o inferiores, el puntaje
será calculado proporcionalmente. Los requisitos básicos que deben satisfacer cada uno
de los integrantes del Personal Profesional Principal son:

a) Director del Proyecto:

o Profesional con título universitario terminal de tercer nivel en ingeniería Civil, o
profesiones afines, con especialidad en Hidráulica, Sanitaria o afín.

o Experiencia profesional específica en estudios y diseños de sistemas de agua
potable de por lo menos 5 años.

o Haber actuado como Director o similar en la ejecución de al menos 1 proyecto de
estudios y diseños de sistemas agua potable que incluyan captación y conducción,
que cumpla con uno de los siguientes requisitos: i) un monto de contrato de
consultoría superior a USD 100.000; ii) una duración de al menos 4 meses, ó iii)
una población mayor a 100.000 habitantes.

b) Ingeniero Civil, Especialista Hidráulico-Sanitario:

o Profesional con título universitario terminal de tercer nivel en ingeniería Civil, con
especialidad en Hidráulica, Sanitaria o afín.

o Experiencia profesional específica en estudios y diseños de sistemas de agua
potable de por lo menos 2 años.

o Participación en por lo menos 1 proyecto de estudios y diseños de sistemas agua
potable que incluyan captación y conducción, que cumpla con uno de los
siguientes requisitos: i) un monto de contrato de consultoría superior a USD
100.000; ii) una duración de al menos 4 meses, ó iii) una población mayor a
50.000 habitantes.

c) Ingeniero Especialista Geotécnico:

o Profesional  con  título  universitario  terminal  de  tercer  nivel  en  Geología  (Ing.
Geólogo), Ing. Civil o afín.

o Experiencia profesional específica en Geotecnia en proyectos de ingeniería de por
lo menos 2 años

o Participación en estudios geotécnicos en al menos un proyecto de obras de agua
potable u obras hidráulicas con una duración de 6 meses o más.

o Participación en su especialidad en al menos un proyecto de estudios y diseños de
sistemas agua potable que incluyan captación y conducción, que cumpla con uno
de los siguientes requisitos: i) un monto de contrato de consultoría superior a USD
100.000; ii) una duración de al menos 4 meses, ó iii) una población mayor a
50.000 habitantes.
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d)  Ing. Especialista Ambiental:

o Profesional con título universitario terminal de tercer nivel en Ing. Civil o Ing.
Ambiental

o Experiencia profesional específica en estudios ambientales en proyectos de
ingeniería de por lo menos 2 años

o Participación en estudios ambientales en al menos un proyecto de obras de agua
potable o hidroeléctricas con una duración de 6 meses o más.

o Participación en su especialidad en al menos un proyecto de estudios y diseños de
sistemas agua potable, que cumpla con uno de los siguientes requisitos: i) un
monto de contrato de consultoría superior a USD 100.000; ii) una duración de al
menos 3 meses, ó iii) una población mayor a 50.000 habitantes.

e) Ing. Civil, Especialista en Costos:

o Profesional con título universitario terminal de tercer nivel en Ing. Civil o afín.
o Experiencia profesional específica en cálculo de costos en proyectos de ingeniería

de por lo menos 2 años
o Participación en su especialidad en al menos un proyecto de estudios y diseños de

sistemas agua potable, que cumpla con uno de los siguientes requisitos: i) un
monto de contrato de consultoría superior a USD 100.000; ii) una duración de al
menos 2 meses, ó iii) una población mayor a 50.000 habitantes.

f) Especialista en Evaluación Económica:

o Profesional con título universitario terminal de tercer nivel en Economía o Ing.
Civil.

o Experiencia profesional específica en evaluación económica- financiera de
proyectos de ingeniería de por lo menos 2 años

o Participación en su especialidad en al menos un proyecto de estudios y diseños de
sistemas agua potable, que cumpla con uno de los siguientes requisitos: i) un
monto de contrato de consultoría superior a USD 100.000; ii) una duración de al
menos 2 meses, ó iii) una población mayor a 50.000 habitantes.

(iv) Programación de los Servicios (puntaje máximo 5 puntos)

Los  elementos  de  evaluación  de  la  Programación  de  los  Servicios  (Formulario  No.  7), son
los siguientes:

a) Cronograma y Secuencia de Actividades:
La Consultora presentará en Microsoft Project el cronograma en el que conste la
secuencia, descripción y duración de las actividades a efectuarse en conformidad con
los Pliegos, considerando el trabajo en su conjunto y cada una de sus fases y
componentes técnicos, estableciendo el tiempo de realización, la utilización integrada
del personal asignado a cada actividad, de modo que se determine los plazos previstos
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para cada actividad y cada etapa o fase, así como para la presentación de informes,
hasta la entrega – recepción única de los Servicios de Consultoría contratados.

b) Utilización del Personal
A partir de las actividades previstas para la ejecución de los Servicios de Consultoría,
se presentará la asignación del personal técnico para cada una de ellas, con su tiempo
de participación. Esta información podrá consignarse en el cronograma.

c) Sistema de Control de Calidad
La Consultora describirá los sistemas y procedimientos que empleará para asegurar la
calidad de los Servicios de Consultoría.
Los puntajes parciales máximos previstos para cada elemento son los siguientes:

Elementos de evaluación Puntaje parcial
Cronograma y secuencia de actividades 1,0
Utilización del personal 2,0

Sistema de Control de Calidad 2,0

TOTAL 5,0

(v) Plan de Trabajo, enfoque, alcance y metodología (puntaje máximo 10 puntos):
propuesto en respuesta a los términos de referencia

a) Plan de trabajo 5 puntos
 b) Enfoque técnico, alcance y metodología (*) 5 puntos

Total de puntos para el criterio (ii): 10 puntos

Nota *: La Evaluación del Enfoque técnico y metodología se realizará de cada una de las
actividades previstas en el Alcance y Profundidad de los Servicios indicados en los Términos
de Referencia.

Los puntajes parciales que obtengan la Consultora en cada uno de los conceptos antes
indicados resultarán de la multiplicación de los puntajes parciales indicados por los factores
de evaluación obtenidos según los siguientes criterios:

CONCEPTO FACTOR DE EVALUACIÓN

  Muy buena                1,00
  Buena                0,75
  Regular                0,50
  Mala    0,00

Para propósitos de Evaluación de las Propuestas, se considerará que:

Una propuesta MUY BUENA será aquella que demuestre de manera clara, objetiva, precisa,
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con el detalle suficiente, que el alcance y la metodología de trabajo propuestos van más allá
de lo requerido en los Términos de Referencia y que sus resultados beneficiarán al Proyecto;

Una propuesta BUENA será aquella que de la manera más clara y objetiva demuestre que
cumplirá estrictamente con el alcance de los trabajos definido en los términos de referencia;

Una propuesta REGULAR será aquella de la que clara y objetivamente se pueda demostrar
que, en algunas actividades importantes, no podrá cumplir en su integridad con el alcance de
los Términos de Referencia; y,

Una propuesta MALA será aquella de la que se pueda demostrar, objetivamente, que no podrá
cumplir con los Términos de Referencia.

Total de puntos para todos los criterios aplicables: 100 puntos

El mínimo Puntaje técnico Pt requerido para que el proponente califique dentro de este
proceso, es 70 puntos.

4.8.2 Criterios de evaluación de la Oferta Económica:

De conformidad con lo establecido en los Arts. 8 y 9 de la Resolución INCOP No. 021-09,
para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las propuestas técnicas deberán
alcanzar el puntaje mínimo de setenta (70) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen
dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta fase.

En la fecha que señale la Comisión Técnica se procederá a la apertura de las propuestas
económicas. Previamente la Comisión Técnica comunicará a los Oferentes los puntajes
obtenidos en la evaluación técnica y procederá a devolver los sobres de las propuestas
económicas de aquellos que no hayan alcanzado el puntaje mínimo establecido, de 70 puntos
sobre 100.

Las propuestas económicas de los Oferentes que obtuvieron un puntaje igual o superior al
mínimo admisible serán abiertas en dicho acto.

La asignación de puntajes de las ofertas económicas de los Oferentes que hayan alcanzado el
puntaje mínimo requerido en la calificación de la Oferta Técnica, se realizará mediante la
aplicación de la siguiente fórmula:

dM
xMPei 100

Donde:

Pei = Puntaje por Evaluación Económica del Oferente i.
M = Media aritmética de las ofertas económicas de los Oferentes.
d = Diferencia en valor absoluto entre el precio propuesto por el Oferente i y la
media aritmética M.

Para la calificación de las ofertas económicas se procederá a obtener la media aritmética
resultante de la sumatoria de los valores ofertados, dividida para el total de ofertas. Se le
otorgará el cien por ciento (100%) de la calificación a aquella o aquellas ofertas que más se
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acerquen a la media. Las demás ofertas recibirán un puntaje proporcional decreciente.

Para el caso de que se presentase un solo oferente, se tomará como la media aritmética al
valor ofertado.

4.8.3 Evaluación Final y Orden de Prelación

De conformidad con lo establecido en el Art. 9 de la Resolución INCOP No. 021-09, tanto la
evaluación técnica como la evaluación económica se calificarán sobre cien (100) puntos.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido
de la aplicación de la siguiente fórmula:

PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei)
Donde:

PTOi = Puntaje Total del Oferente i
Pti  = Puntaje por Evaluación Técnica del Oferente i
Pei  = Puntaje por Evaluación Económica del Oferente i
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica
c2  = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica

La propuesta evaluada como la mejor será la que obtenga el mayor puntaje total.

En caso de empate, para obtener el orden de prelación se priorizará al que haya obtenido el
mayor  puntaje  en  la  Oferta  Técnica.  Si  en  estas  condiciones  aún  subsiste  el  empate,  se
asignará por sorteo realizado a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec.

El portal www.compraspublicas.gov.ec.  Establecerá  el  orden  de  prelación  con  el  cual  se
iniciará la negociación.

Coeficiente de Ponderación: La Empresa Pública ha determinado para este proceso de
contratación que el coeficiente de ponderación para la evaluación técnica es c1 = 0.8 (80  %)
y el coeficiente de ponderación para la evaluación económica es c2 = 0.2 (20 %); estos
valores  tienen  relación  con  lo  establecido  en  los  artículos  41  de  la  LOSNCP  y  9  de  la
Resolución INCOP No. 021-09 de 12 de mayo de 2009.

4.9 Términos de Referencia:

ANTECEDENTES

El 12 de diciembre de 2007, se suscribió el Contrato de Préstamo BID 1802/OC-EC entre el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y
Agua Potable de Quito (EMAAP-Q), destinado a financiar el “PROGRAMA DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL (PSA) – Fase II PARA EL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO (DMQ) para el período  2008 – 2013.

El objetivo de esta segunda fase es continuar la ejecución de obras de agua potable,
alcantarillado, control de inundaciones y manejo de laderas, para lo cual el PSA ha avanzado
con los estudios y documentos para licitación.
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Uno de los proyectos identificados para esta fase es el denominado Sistema de Agua Potable
“Atacazo Bajo”, que formará parte del Sistema Atacazo-Lloa, que sirve a parte del Centro y
Sur de Quito. El Estudio será realizado como contraparte local de la Fase II del Programa de
Saneamiento Ambiental de Quito, que se ejecuta con financiamiento del préstamo BID
1802/OC-EC.

El 2 de agosto de 2005, la EMAAP-Q y Trazados Cía. Ltda., suscribieron el contrato de
prestación de servicios de consultoría No. 43-UEPSA-2005 para realizar el Estudio de
Optimización del Sistema de Agua Potable Atacazo-Lloa, cuyo objetivo fue incrementar el
caudal hacia la planta de El Placer ya que esta Planta tiene un déficit de abastecimiento
cercano a los 300 l/s, que es alimentada mediante un trasvase desde la Planta de Puengasí.
Este contrato preveía fundamentalmente ampliar la disponibilidad de caudal mediante
bombeo desde el Río El Cinto, para aprovechar la capacidad instalada en la estación Santa
Rosa. El estudio preliminar realizado demostró que la alternativa a gravedad “Atacazo Bajo”
resultaría más conveniente técnica y económicamente para la Empresa Pública, ya que no
requiere de gastos en energía para el bombeo, por lo que se consideró necesario, previo a
realizar el diseño definitivo, verificar la disponibilidad de agua y obtener legalmente la
concesión del caudal esperado en esta alternativa.

El 29 de mayo del 2006, las partes, convinieron en dar por terminado por mutuo acuerdo el
Contrato para la “Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos para la Optimización del
Sistema de Agua Potable Atacazo-Lloa”.

Con base en varias campañas de aforo se ha procedido a verificar la disponibilidad de un
caudal de por lo menos 213 l/s con una garantía del  95% del tiempo. No obstante en el
Informe Técnico del Consejo Nacional de Recursos Hídricos-CNRH, actual SENAGUA, se
recomienda un caudal de 285 l/s, cuya concesión se ha otorgado a favor de la Empresa
Pública.

Por lo anterior, y dada la importancia estratégica de mejorar la disponibilidad hídrica de la
Planta de El Placer, se requiere contratar los estudios de factibilidad y diseños definitivos del
Proyecto de agua potable “Atacazo Bajo”.

4.9.1 OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

4.9.1.1 Objetivo general

A partir de los estudios de Evaluación, Diagnóstico y Formulación de Alternativas, existentes,
el objetivo general del estudio es llevar a nivel de Factibilidad y Diseños Definitivos la línea
de conducción denominada Atacazo Bajo, cuyo propósito es el incremento de
aproximadamente 285 l/s al sistema Lloa mediante un sistema a gravedad aprovechando el
Túnel Unguy actualmente en operación. Complementariamente, se llevará a diseño definitivo
la optimización del Sistema Atracazo-Lloa en todos sus componentes, captaciones,
conducciones, tanques de reserva, y sus obras conexas, para un adecuado funcionamiento;
todo esto permitirá aliviar el caudal que ingresa a la Planta de Tratamiento El Placer desde el
Sistema Pita - Puengasí, sistema que a su vez se alimenta temporalmente del sistema de La
Mica Quito Sur desde la planta El Troje.
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4.9.1.2 Objetivos específicos

Estudiar a nivel de factibilidad, al menos tres alternativas de trazados de la línea conducción
denominada Atacazo Bajo para la incorporación de aproximadamente 285 l/s al sistema Lloa
mediante la captación de cursos de agua que alimentan al actual sistema Atacazo, captados a
una cota inferior (cota 3130 msnm.). Las captaciones propuestas para el ramal Atacazo Bajo
comprenden las quebradas: El Arenal, Cerro Negro (Boquitoma), Atacazo, Tundal 1, Tundal
2, De la Plata 1 (Osa Muerta No. 1), De la Plata 2 (Rabija), El Cristal (piedra Blanca-Cristal),
Zapallar (El Pailón), Carcacha, Chusalongo y de las quebradillas adicionales que puedan ser
incorporadas al sistema.

Estudiar a nivel de factibilidad la optimización de las conducciones en operación (existentes)
de los Sistemas Atacazo-Lloa, principalmente aquellas que se encuentran en la zona urbana
densamente poblada hasta la planta de El Placer, con el objeto de aprovechar la capacidad
instalada y de mejorar la seguridad y operatividad de la conducción, para evitar infiltraciones
e interferencias en épocas invernales.

A partir de los estudios de factibilidad y tomando en cuenta las propuestas de optimización y
mejoramiento, elaborar los diseños definitivos de: la línea de conducción Atacazo Bajo y
líneas de conducción en operación de los Sistemas Atacazo-Lloa hasta la Planta de
Tratamiento El Placer.

Realizar la evaluación económica-financiera del proyecto, conforme al Reglamento Operativo
del PSA.

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y los respectivos Planes de Manejo
Ambiental y Social (PMAS), donde se desarrolle todo el proceso de evaluación de impactos
ambientales y se propongan las medidas de mitigación correspondientes a las fases de
construcción y de operación y mantenimiento. Como parte del EIA y del PMAS se realizará
un estudio de la vulnerabilidad, riesgo y se establecerá el Plan de Contingencia del Proyecto,
para con base a ello definir las mejoras y medidas que deben adoptarse para garantizar su
buen funcionamiento durante épocas de emergencia en la zona de influencia directa del
proyecto.

Para todo ello se realizarán los estudios de ingeniería básica: hidrología, levantamientos
topográficos que sean necesarios en los terrenos de emplazamiento de las captaciones,
desarenadores, líneas de conducción, tanques, mejoras en los cruces de caminos, obras
especiales, estudios  de mecánica de suelos y geotecnia, así como los diseños hidráulicos,
estructurales, arquitectónicos, electromecánicos, de obras civiles y costos, requeridos para la
licitación y construcción de las obras.

Como producto se elaborará lista de materiales, accesorios, equipos e instrumentos,
cantidades y volúmenes de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto, separado por
capítulos, de la obra. Se considerarán como referencia los precios unitarios vigentes en la
Empresa Pública y se elaborará los precios unitarios de los rubros nuevos; en caso de equipos
y/o accesorios especiales, la Consultora solicitará cotizaciones y añadirá catálogos y
especificaciones.

Se  presentarán  planos  completos  del  proyecto  en  el  ámbito  de  ejecución,  con  todos  los
detalles constructivos, planimetrías, perfiles, planos de detalle de los componentes y obras
especiales que se consideren necesarios para lograr la optimización de los Sistemas.
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Se prepararán las especificaciones técnicas, constructivas y especiales en forma tal de que se
encuentren en concordancia con las vigentes en la Empresa Pública. En caso necesario, la
Consultora propondrá los cambios y/o adiciones que considere necesarios, así como también
elaborará las especificaciones técnicas y precios unitarios para los rubros nuevos que la
Empresa Pública no disponga.

Se elaborarán cronogramas valorados de ejecución de obras e inversiones y se preparará el
manual de operación y mantenimiento de las líneas de conducción, el cual debe tomar en
cuenta el Plan de Manejo Ambiental y Social de la Fase de Operación y Mantenimiento del
área  de  influencia  directa  del  proyecto  y  de  ser  el  caso,  del  área  de  influencia  indirecta  del
proyecto.

Como resultado se contará con un proyecto totalmente revisado, actualizado y optimizado a
nivel de Diseño Definitivo, tal que permita pasar a la etapa de contratación y construcción de
las obras, sin afrontar cambios y situaciones imprevistas durante la ejecución de los trabajos.

La Consultora será la encargada de desarrollar la evaluación social y el levantamiento de la
información necesaria que permita a la Empresa Pública generar los documentos necesarios
para contar con el acuerdo de los propietarios afectados con las servidumbres de paso para las
obras conducción y para la ejecución de su operación y mantenimiento; y, las expropiaciones,
parciales o totales, para los sitios de implantación de obras especiales.

4.9.1.3 Área del estudio

El área del proyecto, comprende las captaciones y conducciones del sistema Atacazo, que se
inician en el cerro del mismo nombre, a la altura de la quebrada El Arenal; las captaciones y
conducciones del sistema Lloa, que comprenden las quebradas Pugnahua y Chimborazo que
nacen en el volcán Pichincha, más las vertientes de El Chazo, Garzón y Cuchicorral; las
captaciones y conducciones que aprovechan las aguas del río El Cinto, que actualmente
corresponden al Dique Tambillo que alimenta al canal de Lloa, la estación de bombeo de
Santa Rosa.

El área de influencia directa del estudio corresponde a los sitios para las captaciones en cada
una de las quebradas, ríos, vertientes, la franja donde se instalará las líneas de conducción del
Proyecto Atacazo Bajo y las zonas de influencia del sistema de aducción de la Planta El
Placer, ubicado al oeste de la Ciudad de Quito.

Las áreas adyacentes corresponden a:

a) El área servida por la planta de tratamiento El Placer, Chilibulo Alto (Virgen Pata)
tanques  Reino  de  Quito  Alto  y  Bajo,  Desarenador  Checa,  bebederos  existentes  en  la
conducción.

b) La zona de influencia del Sistema Atacazo - Lloa.

Los Sistemas Atacazo y Lloa están conformados por los siguientes componentes principales:

Captación de vertientes, quebradas y río.- Sistema Atacazo: quebrada Atacazo, Cristal,
S/N, Cerro Negro, El Arenal, El Tundal, La Plata, El Zapallar, Caracha, Chuzalongo, El
Mosco, Guaguashua.
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Sistema Lloa: quebradas El Chazo, vertiente Garzón, quebrada Cuchicorral, toma de
Tambillo (río Cinto), quebrada Chimborazo, Pugnahua, río Cinto, quebrada Chimborazo,
Chalguayacu y la población asentada en la parroquia de Lloa.

Conducciones.- Sistema Atacazo: la totalidad de este sistema es aprovechado por
gravedad,  desde el inicio de los ramales 1-2, proyecto San Ignacio hasta la planta de El
Placer.

Sistema Lloa: la mayor parte del sistema es aprovechado por gravedad y dos de sus
fuentes se incorporan por bombeo.

4.9.1.4 Descripción del Proyecto Atacazo-Bajo

Se dispone de los estudios a nivel de prefactibilidad, conteniendo los estudios generales de
hidrología, topografía, geológico-geotécnico, hidráulicos, ambientales y de costos.

El proyecto consiste en la Captación de aproximadamente 11 quebradas en la cota 3.130
msnm, aguas abajo de las actuales captaciones, y conducir el caudal total captado hasta la
entrada del túnel Unguí mediante una conducción de aproximadamente 23 Km, a gravedad,
con 4 túneles que suman aproximadamente 5.5 Km.

De  acuerdo  con  el  Informe  del  Estudio  Hidrológico  en  la  cota  3130  msnm,  en  que
aproximadamente se localizarían las 11 captaciones de este sistema, se disponen de 285,00 l/s
con caudales sumados de las quebradas: El Arenal, Cerro Negro (Boquitoma), Atacazo,
Tundal 1, Tundal 2, De la Plata 1 (Osa Muerta No.1), De la Plata 2 (Rabija), El Cristal (Piedra
Blanca Cristal), Zapallar (El Pailón), Carcacha, Chuzalongo, y de las quebradillas adicionales
que puedan ser incorporadas al paso de la línea de conducción.

El mencionado caudal deberá incorporarse al del Sistema Lloa hasta llegar a la planta de
tratamiento El Placer. La optimización de estas dos conducciones existentes Atacazo y Lloa
forman parte del presente estudio.

4.9.1.5 Fases del Estudio
La consultoría se desarrollará en dos fases: la primera comprende los estudios
complementarios y factibilidad; la segunda corresponde a los diseños definitivos del sistema
Atacazo  Bajo y de la Optimización de los sistemas Atacazo y Lloa.

La Empresa Pública  se reserva el derecho de suspender el proceso de los estudios al final de
la primera fase si considera que el proyecto no es conveniente a sus intereses.

Fase I: Estudios complementarios y factibilidad
Complementación de la información básica vinculada con el área de intervención y la
enunciación de las alternativas de solución, considerando los trabajos y estudios existentes,
así como la investigación de otras fuentes posibles, mientras sea económicamente rentable,
para asegurar los caudales requeridos.
Se continuará con el prediseño, a nivel de factibilidad, de al menos tres alternativas, y  la
selección de la más conveniente. Las alternativas entre otras: se puede considerar la solución
propuesta en el estudio del Proyecto Atacazo-Lloa, así como cualquier otra que la Consultora
con base en el diagnóstico lo determine. Las alternativas considerarán las difíciles condiciones
climatológicas, la dificultad de acceso, las fuertes pendientes y la abundante vegetación nativa
existente, de tal manera de lograr un diseño seguro, económico y con el menor impacto
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ambiental al ecosistema.
El análisis conjunto entre la Supervisión de la Empresa Pública y la Consultora, de los
resultados e indicadores técnicos, económicos, ambientales y sociales obtenidos en esta Fase,
permitirán  escoger  la  alternativa  más  conveniente,  y  de  ser  el  caso  se  procederá  con  la
siguiente Fase de Diseños Definitivos.

Fase II: Diseños Definitivos
Comprende los diseños definitivos de cada uno de los componentes de la alternativa
seleccionada como la más conveniente en la Fase I y aprobada por la Supervisión de la
Empresa Pública. Incluye además, entre otras, la preparación de planos, especificaciones
técnicas, planes de manejo y especificaciones ambientales, análisis de precios unitarios, tabla
de cantidades, presupuesto referencial, manual de operación y mantenimiento, memorias de
diseño, memoria ejecutiva, necesarios para la licitación, contratación, ejecución, operación y
mantenimiento del proyecto.
Para el desarrollo de los Estudios de Impacto Ambiental en todas las etapas de la consultoría,
deberá cumplir lo determinado en: la Ley de Gestión Ambiental y en el Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) – Libro VI de la calidad ambiental, título I,
Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), la aplicación de la Guía de Participación
Ciudadana en los EIA’s; y, los requerimientos del BID, tomando en cuenta el Plan de Manejo
Ambiental y Social (PMA’S), apartado C, literal b, acordado con ésta entidad.

4.9.2 ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA

4.9.2.1    FASE I. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y FACTIBILIDAD
La Consultora realizará al menos las actividades que se exponen a continuación, sin limitarse
a lo descrito, sino considerando todas aquellas que a su criterio fueren necesarias para obtener
los objetivos específicos de la consultoría.

Para el desarrollo del trabajo, la Consultora utilizará las “NORMAS DE DISEÑO DE
SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA EMAAP-Q”; las normas establecidas en la Ley de la
Cartografía Nacional y su reglamento y aquellas internacionales aplicables, que permitan
homologar alcances, metodologías, simbologías, cálculos y presentación de resultados.

a)  Recopilación de información, análisis  y visitas de campo
Recopilar, analizar y procesar la información existente, referente al proyecto y a su área de
influencia: cartográfica, hidrológica, calidad de agua de las fuentes, geológica, geotécnica,
ambiental (uso de suelo, usos adecuados del suelo para mantener el recurso hídrico, formas de
manejo de la flora y fauna compatibles con el ecosistema donde se ejecutará el proyecto,
formas de incorporación al manejo de la cuenca de la población local, recomendaciones de
limitación de usos de suelo en zonas de pendiente, quebradas y cauces etc.), así como de los
componentes del sistema Atacazo - Lloa, que están relacionados con el proyecto (captaciones,
conducciones, tanques de reserva, redes de distribución, etc.) y adicional a la que dispone la
Empresa Pública, que se requiere para esta etapa de estudios.

A partir de la información obtenida se definirán los trabajos complementarios y de
actualización de información que sean necesarios para el estudio.

Una vez analizada la información previa se realizarán visitas de campo a la zona del proyecto,
con el objeto de verificar la información y conocer de primera mano sus características
generales, así como para entrevistarse con la población de la zona, que incluye las Juntas de
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Agua; los propietarios de predios que experimentarán algún impacto negativo a sus bienes;
con los funcionarios de la Empresa Pública encargados de la operación y mantenimiento de
los componentes del Sistema Atacazo y Lloa; y, con las instancias de la Empresa Pública
encargadas del manejo de las cuencas y afines a los temas ambientales, relacionados con el
manejo, uso y conservación del ecosistema que provee el recurso agua. A partir de la
información obtenida se definirán los trabajos complementarios que sean necesarios para el
estudio.

b) Estudios básicos
La Consultora efectuará los estudios de ingeniería básica en los aspectos de cartografía y
topografía, geología-geotecnia; hidrometeorología, ambiental y social, necesarios para la
revisión y ampliación a nivel de factibilidad y diseños definitivos.

b.1 Cartografía y Topografía

Cartografía
Sobre la información cartográfica disponible (1: 25 000) se presentará los esquemas generales
de las alternativas del Proyecto, así como la información temática a generarse, que está
relacionada con el proyecto. La Consultora deberá adicionalmente, localizar los sitios de las
obras de captación, portales de túneles y sitios de entrega al Túnel Unguy, mediante el uso de
GPS y altímetros de precisión (alcance submétrico), para asegurar la precisión altimétrica y
generar de mejor forma los perfiles de prediseño de las alternativas, obtenidos con base a la
cartografía regional impresa disponible (1: 25 000). La especificación detallada que norma los
trabajos de topografía se presenta en el Anexo No. 5 del presente documento.
Un mapa temático será el relacionado con la identificación del proyecto en sus aspectos
técnicos con la sobreposición poblacional y percepción de ella frente al proyecto (Análisis de
los Involucrados).

 Toda la información cartográfica a generarse, deberá ser elaborada en forma digital, evitando
en lo posible el arrastre de errores por digitalización; su presentación será realizada utilizando
Sistemas de Información Geográfica (SIG), y deberá sujetarse a las especificaciones técnicas
particulares que rigen estos trabajos,  explicadas en el Anexo No. 6 del presente documento.
De preferencia, la Consultora deberá utilizar el software desktop del sistema ArcGISESRI u
otro compatible con éste.

Topografía
La Consultora deberá realizar la restitución aerofotogramétrico de una franja de 200 metros de
ancho, escala 1:5.000, sobre las alternativas estudiadas, Además deberá realizar el
levantamiento de perfiles transversales y longitudinales en los sitios de las captaciones,
entrega y obras de optimización de la captaciones, con el objeto de predimensionar las obras
que forman parte de las alternativas.

Toda la información cartográfica deberá estar georeferenciada (considerando la precisión de la
etapa de estudio) y presentada en formato impreso y digital. Esta información se presentará en
el Informe de Factibilidad.
La Consultora realizará todos los trabajos de topografía necesaria para realizar el prediseño de
las obras previstas en cada alternativa, así como para los diseños definitivos. Toda esta
información deberá ser georeferenciada y presentada en forma impresa y en archivos
digitales.
Los levantamientos para los sitios de obras serán obtenidos a escala suficiente (1:1 000 o en
función de las necesidades), con curvas de nivel cada 0,50 o cada 1.0 m según el caso. La
topografía desarrollada deberá cubrir un área suficientemente amplia para que quepan todas
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las posibles alternativas de ubicación de las obras, así como los cortes necesarios de las
laderas, acordes a las necesidades del estudio de factibilidad.

La Consultora deberá estudiar y adecuar el modelo de datos para Agua Potable (ArcGIS Water
Distribution Data Model) que ha sido propuesto por ArcGISesri, modelo sobre el cual, se
sustentará el desarrollo de la aplicación SIG del Proyecto “Atacazo Bajo” y, adicionalmente,
completará la información contenida en la geodatabase.

La Consultora elaborará, para uso en SIG, todos los mapas temáticos desarrollados en esta
etapa, debidamente georeferenciados. Como resultado de los trabajos de topografía al
terminar la fase I la Consultora deberá presentar, como parte de los informes respectivos, las
metodologías y todos los trabajos efectuados. Los planos, bases de datos y todos los
resultados serán presentados en formato impreso y digital.

b.2 Hidrología y meteorología
La Empresa Pública, cuenta con datos de aforos realizados por la Unidad de Hidrología y
Operación y Mantenimiento, en todas las quebradas que forman el Sistema Atacazo y Lloa.

Mediante el reconocimiento de campo la Consultora deberá recopilar, completar y confirmar
la información existente sobre clima, meteorología, hidrología, transporte de sedimentos y
flujos de lodos. Los estudios hidrometeorológicos estarán dedicados a alimentar la definición
de las alternativas del proyecto y complementar la información necesaria para los diseños de
alternativas y diseños definitivos.
Entre las actividades que efectuarán están las siguientes:

- Establecer los parámetros de las cuencas y actualizar los parámetros climáticos
necesarios para los estudios de caudales.  Se pondrá especial atención al régimen diario
de la temperatura ambiental y del suelo, ya que ello puede afectar al funcionamiento de
las rejillas y otras partes de las captaciones y además porque esa información ayudará en
el diseño apropiado de las mismas y será indispensable para programar la ejecución de
los trabajos de construcción.

- Determinar las precipitaciones máximas en el área del proyecto y establecer los
caudales máximos específicos en los sitios de captación de las alternativas. Esta
información deberá ser complementada con verificaciones de campo y aforos realizados
por la Consultora, verificando huellas y trazas para el cálculo de crecidas.

- Determinar las curvas de duración y de aprovechamiento de caudales medios diarios en
los sitios de captación para cada alternativa

- Realizar un estudio de la calidad de las aguas mediante análisis físico-químicos y
bacteriológicos) para diagnosticar su tipo de tratamiento, para lo cual la Consultora
diseñará un programa de toma de muestras y ensayos a fin de establecer el grado de
tratabilidad del agua de las fuentes y formular las soluciones y recomendaciones del
caso.

- Con base en la información disponible de aforos sólidos y las observaciones de campo,
estimar el transporte de sedimentos, caudales de sólidos y volúmenes de sedimento (de
fondo  y  en  suspensión)  en  los  sitios  de  captación  y  en  los  sitios  de  obras  de
optimización para las captaciones.



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO” 30

- Realizar los análisis del funcionamiento conjunto para cada alternativa, considerando: a)
la existencia de los caudales ecológicos; y, b) la circunstancia de que la demanda a ser
satisfecha por cada sistema en particular, será variable en el tiempo.

Adicionalmente el consultor deberá:

i. Revisar los estudios y trabajos sobre Escenarios de Cambio Climático realizados por el
INAMHI, el MAE y los Proyectos de Cambio Climático liderados por el MAE, para el
área  del  DMQ  (ejm.  Escenarios  de  Cambio  Climático  disponibles  con  el  PRECIS  y
modelo Japonés TL959). Se elaborará un resumen interpretativo de la información
correspondiente, con énfasis en la determinación de tendencias y amenazas climáticas
capaces de incidir en el diseño final de las obras del Proyecto Atacazo Bajo.

ii. A partir de la información hidrometeorológica disponible, observada y registrada por
la Empresa Pública e INAMHI para la zona de estudio, analizará y determinará las
tendencias de: temperatura (media, máximas y mínimas – a niveles diarios, mensuales,
estacionales y anuales); precipitaciones medias (mensual, estacional y anual); días
consecutivos sin precipitación; y, precipitaciones extremas (incluyendo el número de
días con precipitaciones superiores a valores con probabilidad de excedencia de 10%,
5%, 2%, 1%). Es de esperar que la Consultora explore tanto las tendencias en los
valores medios, como en la variabilidad (desviación estándar) de los parámetros
climáticos considerados.

iii. Efectuar en campo una recopilación de las observaciones de residentes e
investigadores,  relativas a los impactos de cambio climático en las áreas de drenaje, y
de las percepciones de actores relevantes y expertos. El análisis de esta información
debe orientarse a identificar tendencias, anomalías, amenazas e impactos climáticos
que afecten el comportamiento hidrológico en las cuencas que aportan al Proyecto
Atacazo Bajo, y les posibiliten plantear medidas de adaptación. La información
obtenida por este método (observaciones de tendencias, anomalías, amenazas e
impactos), será complementada y cotejada por los consultores, a través del análisis de
la data observada por la Empresa Pública e INAMHI para la zona de estudio (la que
esté disponible 10, 30 o más años), observaciones de campo de especialistas, y análisis
de tendencias del literal ii).

iv. Con base en los resultados del trabajo realizado en los literales i), ii) y iii),  incorporará
recomendaciones pertinentes para la factibilidad y diseño final del Proyecto Atacazo
Bajo. A manera indicativa, y con base en la información recopilada y los análisis
realizados, podrán proponer la incorporación de las tendencias en la construcción de
curvas de duración de caudales y/o precipitación (ejm., diarias), y demás análisis para
determinar valores hidrológicos útiles para el diseño definitivo de las obras.

Los resultados de los Estudios Hidrometeorológicos, la Consultora presentará como parte del
Informe Factibilidad.

La Consultora analizará el estado de la concesión de aguas a favor de la Empresa Pública, y
emitirá  los  documentos  necesarios  para  la  continuación  del  trámite,  en  coordinación  con  el
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personal de la Empresa Pública.

b.3 Geología – Geotecnia
La Consultora deberá recopilar la información previa de geología y geotecnia existentes sobre
la zona de estudio, así como complementarla en lo que sea necesario para delinear los
esquemas de las alternativas del proyecto, así como para prediseños a nivel de factibilidad y
diseños definitivos.

Geología y Geotecnia
Las actividades previstas para estos estudios básicos a ser incluidos en el Informe de Estudios
básicos y formulación de alternativas son las siguientes:
- Recopilar la información previa existente sobre geología, amenazas de origen geológico

y comportamiento geotécnico de los materiales presentes en la zona del proyecto.

- Realizar la fotointerpretación de imágenes actualizadas o de fotografías aéreas
actualizadas de la carta nacional (1:60 000) del año 2 000 o de años recientes y escalas
de mayor detalle (de existir). Con base en la información recopilada, analizada y
complementada por el trabajo de fotointerpretación se elaborará una versión actualizada
de los mapas: geológico regional y geomorfológico (base cartográfica 1: 25 000) y otra
cartografía temática disponible; con lo cual se programarán los trabajos de campo
necesarios para completar los estudios básicos.

- Mediante una campaña de campo, se verificará y ampliará la información de geología y
fotogeología básica generada (1:25 000), en lo referente a: delimitación de contactos,
descripción litológica, comprobación de lineamientos, mapeo de fallas, verificación de
rasgos geodinámicos, descripción de su actividad y de los factores que inducen
inestabilidad, descripción de características físicas de rocas, depósitos y suelos con la
ayuda de descripciones manuales - visuales, así como se describirán las características
hidrogeológicas de los materiales y se ubicarán los sitios de manantiales o puntos de
agua que puedan observarse en los recorridos.

Como resultado, la Consultora presentará una descripción de la geología regional, litología,
estratigrafía, geomorfología, geología estructural, peligro volcánico, sísmico, de movimientos
en masa, hidrodinámicos y erosivos, con la representación cartográfica correspondiente a
escala 1:25.000, estableciendo los criterios geotécnicos y recomendaciones que permitan
formular las alternativas para el proyecto.

En el informe de Geología y Geotecnia de la Fase I, se incluirá todos los estudios, trabajos e
investigaciones desarrollados en trabajos anteriores. Comprenderá una descripción de la
metodología utilizada para el estudio de la geología regional y de las condiciones geológicas y
geotécnicas de las diferentes alternativas. Incluirá el análisis y la representación cartográfica
resultante del reconocimiento de campo, los resultados de las investigaciones, de prospección
directa mediante excavaciones, sondeos y barrenos manuales, así como de los resultados de
laboratorio de suelos y rocas.
El análisis evaluará toda la información recopilada para determinar las condiciones
geológicas, geomorfológicas y de peligrosidad regional, así como la estabilidad de las
alternativas propuestas y establecerá las conclusiones y recomendaciones que permitan
seleccionar la alternativa más conveniente.
Toda la información recopilada o generada, deberá ser georeferenciada y presentada en forma
de texto y cartográfica, impresa y en archivos digitales.
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c) Formulación de alternativas
Sobre la base de la información recopilada y de los estudios de ingeniería básica realizados
por la Consultora, se elaborará conceptualmente los esquemas de al menos tres alternativas
del proyecto.

En la conformación de las alternativas del proyecto se definirán los criterios y normas
generales estipuladas en las “NORMAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PARA LA EMAAP-Q”, y otras (Código Ecuatoriano de la Construcción, INEN, DIN, ASTM,
ACI, AASHTO, AWWA, ISO, MOP y otras reconocidas internacionalmente) que se aplicarán
en la realización de los respectivos diseños preliminares.
Para enunciar las alternativas, la Consultora deberá tomar en consideración los siguientes
criterios:

El objetivo del proyecto es el aprovechamiento para agua potable, fundamentalmente
para mejorar los sistemas existentes e incrementar el caudal de agua cruda.
Todos los elementos del sistema de aprovechamiento deben concebirse con una garantía,
coeficientes de seguridad y normas que garanticen la dotación de agua potable durante
toda la vida útil del proyecto y aseguren la confiabilidad del servicio.
Las alternativas formuladas deben considerar las condiciones ambientales de las
microcuencas aportantes, así como las medidas de manejo que garanticen el suministro
del recurso hídrico en calidad y cantidad durante la vida útil del proyecto.
Los  sitios  de  captaciones  deben  garantizar  la  estabilidad  de  las  obras  de  toma  y  su
adecuado funcionamiento durante la vida útil del proyecto, garantizando los caudales de
diseño y los caudales ecológicos definidos por los estudios ambientales.
El trazado de las conducciones debe garantizar la seguridad y adecuado funcionamiento
de la conducción y obras anexas (vías de mantenimiento, si fuere del caso), durante toda
la vida útil del proyecto. Para ello, éstas deberán ser seleccionadas evitando o mitigando
la amenaza de fenómenos geodinámicos e hidrodinámicos, considerando la magnitud de
sus potenciales impactos en los prediseños.
Las conducciones deben considerar conductos cerrados, preferentemente de materiales
livianos para  preservar la calidad del agua.
Se considerará el uso de tecnología de última generación en los sistemas constructivos y
donde sea necesario, el uso sistemas de monitoreo y control “no atendidos”, con sistemas
informáticos de tecnología abierta, de manera que sean “amigables” y que puedan
acoplarse a los sistemas de control existentes.

d) Estudios de Factibilidad
Los trabajos en esta etapa tienen el propósito de cuantificar a nivel de factibilidad las
alternativas enunciadas y que sean aceptadas por la Empresa Pública. Por lo indicado, la
Consultora deberá analizar las alternativas, realizar el prediseño y cálculos de sus elementos,
establecer sus principales dimensiones y cantidades de obra, definir las medidas de mitigación
de impactos ambientales, establecer sus costos y presupuestos, efectuar sus evaluaciones
económico-financieras; con el fin de definir su orden de prelación y de seleccionar la
alternativa más conveniente en los aspectos: técnico, económico, ambiental y social.

d.1) Prediseño hidráulico y estructural de las alternativas del proyecto
 Sobre la base de los trabajos anteriores, la Consultora realizará los prediseños, considerará lo
establecido en las “NORMAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA
EMAAP-Q”, con el objetivo de evaluar la viabilidad técnica, económica, ambiental y social
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del proyecto y seleccionar la alternativa más conveniente de la que, de ser el caso, se realizará
los estudios de diseños definitivos. Los prediseños deben ser lo suficientemente exactos para
seleccionar la alternativa más conveniente y por lo tanto deben ser el producto de la
optimización de sus principales elementos constitutivos. Los alcances que a continuación se
presentan se refieren al prediseño de obras que necesariamente serán parte de las alternativas;
por tal razón ellos no delimitan el trabajo de la Consultora, sino que por el contrario procuran
esbozar el detalle con el cual deberán realizarse los prediseños.
El propósito es prediseñar y establecer las dimensiones principales de los componentes del
sistema, calcular las cantidades de obra estimativas, los costos aproximados de mitigación
ambiental que incluyan las compensaciones económicas por afectación a la propiedad
privada; porcentajes de afectación, parciales o totales; tipos de afectación, servidumbres de
acueducto, limitación de franjas, etc. -, establecer los costos y presupuestos a nivel de
prefactibilidad, así como la estimación de los beneficios generales que las alternativas pueden
tener, para comparar las alternativas

Obras de captación y conducción.

La  selección  de  la  ubicación  y  del  tipo  de  obras  de  captación,  así  como  de  las  obras  de
conducción del agua, deben realizarse considerando las posibilidades que brinden la
topografía y la geología del lugar, así como las restricciones impuestas por la operación
misma del Proyecto y la reducción de los impactos en el medio ambiente y a la propiedad
privada. El prediseño de las obras, debe realizarse buscando su durabilidad y confiabilidad en
el funcionamiento, su eficiencia máxima, su sencillez, los menores costos de construcción y la
creación de las máximas facilidades para la operación y mantenimiento del Proyecto. De igual
manera se deberá cuidar que los tiempos de construcción y de reparación sean los menores
posibles.
Todas aquellas obras que por su ubicación pudieren resultar afectadas por el impacto de
aluviones y flujos de lodos, deberán ser dimensionadas considerando la respectiva carga y las
protecciones más convenientes.

La Consultora procederá a la selección o diseño de los equipos mecánico y electromecánico
necesarios y considerará un Sistema de Control SCADA.

Las captaciones necesariamente deberán incluir sus respectivos desripiadores, desarenadores,
obras para el paso de caudales ecológicos y de crecidas, tanques de carga, aliviaderos,
estructuras de medición de caudales, accesos, drenajes, etc., así como los respectivos equipos
para transmisión de datos y equipos hidromecánicos (rejillas, compuertas, válvulas, equipos
de izaje y maniobra, etc.).

Se evaluarán las unidades de captación existentes de  las quebradas: Atacazo, el Cristal, s/n 1-
2, Cerro Negro, Zapallar, Caracha, Chuzalongo, El Chazo, Garzon, Cuchicorral, dique
Tambillo, Chimborazo, Pugnahua, río Cinto, Chalguayacu, El Mosco, Guaguashua, así como
las propuestas para el nuevo Sistema Atacazo bajo, en la cota 3130 msnm,  que comprenden:
El Arenal, Cerro Negro, Atacazo, Tundal 1, Tundal 2, De la Plata1, De la Plata 2, El Cristal,
Zapallar (El Pailón), Carcacha, Chuzalongo, y de las quebradillas adicionales que puedan ser
incorporadas al sistema; en sus características: físicas, hidráulicas, de operación, eficiencia y
de funcionamiento, determinando los problemas y planteando soluciones.

La Consultora analizará la conveniencia de dotar de redundancia al sistema dotando de una
mayor capacidad a las estructuras y a la conducción en caso de interrupción de las captaciones
y conducciones de los canales Atacazo y Cerro Negro existentes, ubicados en cotas
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superiores.

Las obras de conducción, debido a que será un costo muy importante del proyecto, deberán
ser optimizadas tanto en su trazado, como en su número, dimensiones y materiales de
construcción. El trazado y las secciones transversales, el revestimiento y los portales del túnel
(de ser una alternativa) deberán definirse considerando los factores geológico-geotécnicos, la
tecnología de la construcción, así como las condiciones de trabajo. Consideraciones
semejantes deberán tomarse para las conducciones superficiales o subsuperficiales, en el caso
de que ellas deban atravesar sectores susceptibles a deslizamientos o tramos pantanosos.
La Consultora predimensionará la capacidad de las conducciones con el incremento de los
caudales; para los tramos del canal abierto existente se estudiará la posibilidad de que sean
cubiertos o de utilizar tubería, poniendo especial atención a los tramos donde se han
producido erosiones importantes en el canal existente, se analizará los tramos en los que se ha
producido deslaves. Para los tramos de tubería que se encuentra dentro de la zona urbana se
analizará una nueva conducción con un trazado por nuevas rutas desde la cima de La Libertad
hasta la planta de tratamiento El Placer, de tal forma que evite las interferencias por la
ocupación urbana de la franja de conducción.
El prediseño hidráulico y estructural de las conducciones deberá realizarse considerando las
condiciones de trabajo más críticas en régimen permanente y no permanente (análisis de
trasciendes hidráulicos). Se definirán los sitios y características de las válvulas de control que
incorporen equipos para transmisión de datos, compuertas para aislar tramos en casos de
emergencias (por excesivas velocidades del flujo, existencia de fugas de agua, roturas de la
tubería, etc.), juntas de expansión, entradas para inspección y reparación de las superficies
internas, piezas especiales y otros accesorios que sean necesarios.

A continuación se presentan los esquemas generales de los sistemas a ser analizados, en los
cuales aprecian los ramales pertenecientes a los sistemas principales: Atacazo, Lloa y el nuevo
proyecto Atacazo Bajo. Cada uno de las plantas de tratamiento y los tanques de reserva aquí
representadas, atienden una zona de servicio, cuyo alcance de análisis se detalla más adelante.
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Los principales trabajos que forman parte del prediseño son:

Prediseño de las obras de captación, determinando el tipo y dimensiones principales;
prediseño de obras protección de márgenes y cauce, así como de los desarenadores, de
acuerdo con los caudales de aprovechamiento y con las condiciones geológicas y
geotécnicas generales establecidas en los estudios básicos.
Trazados en planta y perfil de las alternativas de conducciones, con el correspondiente
diseño hidráulico.
Prediseño de las conducciones: tipos de conducción y longitudes de tramos. En caso
de tuberías el tipo y características generales (material, diámetro, espesor, presión
máxima); en caso de canales cerrados: el prediseño y su dimensionamiento; en caso de
túneles: el prediseño (forma, dimensiones y tipo de revestimiento).
Obras especiales: deberán definirse los sitios, prediseños y dimensionamiento de obras
especiales en la conducción: sifones, pasos elevados, acueductos, etc.
Prediseño de vías de acceso estableciendo alternativas de trazado, sección típica,
espesor y tipo de la capa de rodadura, ubicación de fuentes de materiales y
escombreras, alcantarillas tipo, cantidades de obra y costos.

Entre otros, los principales resultados que presentará la Consultora, cabe mencionar lo
siguiente:

Memoria ejecutiva.
Memoria técnica descriptiva de las obras y su funcionamiento, incluyendo la
exposición de criterios y justificativos sobre las dimensiones y  decisiones adoptadas.
Memorias de cálculos hidráulicos, estructurales, etc.
Memorias y cálculos de volúmenes y cantidades.
Memorias y cálculos de costos y presupuestos.
Plano índice.
Plano con la implantación y perfil general de las alternativas y sus obras.
Planos con plantas, cortes y detalles de cada captación.
Planos con el trazado general de la conducción, incluyendo el contexto geológico-
geotécnico.
Planos con el perfil longitudinal del sistema de conducción, donde deben constar las
líneas piezométricas, las envolventes de las presiones máximas y mínimas, y los cortes
geológicos-geotécnicos, válvulas, desagües, etc.
Planos con secciones típicas  de tuberías.
Planos con secciones tipo y condiciones constructivas de túneles (de existir), así como
los respectivos cortes geológicos y geotécnicos.
Planos tipo de bloques de apoyo y anclaje.
Planos con las obras de protección frente a erosión e impacto de flujos de lodos.

Una vez que la Consultora cuente con los prediseños hidráulico-sanitario, estructural,
electromecánico, ambiental, así como de los procedimientos y tecnología de construcción,
se deberán determinar las cantidades de obra, accesorios, equipo, etc. Elaborará los precios
unitarios de aquellos trabajos que la Empresa Pública no tenga establecidos, y los
desglosará para los diferentes rubros considerando las condiciones locales del proyecto
como son mano de obra, materiales, equipos, transporte, etc. Con esta documentación
elaborará los presupuestos preliminares (cálculo de costos de inversión, reposición y
reinversión) y los cálculos de costos de operación y mantenimiento de cada alternativa.
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d.2)  Evaluación de impactos ambientales y sociales de las alternativas
Se obtendrá la Línea Base, describiendo las condiciones iniciales en que se encuentra la
zona donde se construirá y operará el proyecto. Se determinará la susceptibilidad particular
del medio a las perturbaciones, ya sean de origen antrópico o natural, de acuerdo a las
características estructurales y funcionales del mismo. Se determinará el diagnóstico
ambiental y social, para lo cual se realizará la caracterización del área de estudio con base
en la revisión de información y en el reconocimiento del área de estudio.

Sobre la base del diagnóstico ambiental y social, el estudio contribuirá a la formulación de
las alternativas de solución de los problemas identificados, evaluando su eficacia mediante
la comparación de la situación sin Proyecto (escenarios a los que se llegaría a partir del
diagnóstico, sin intervención del Proyecto) y la situación con Proyecto de cada alternativa.
El componente ambiental y social tendrá la responsabilidad de evaluar los impactos y las
medidas de manejo más eficaces, dando prioridad a las estrategias preventivas. Contribuirá
con su visión a la evaluación de la eficacia en la reducción de los riesgos, examinando las
implicaciones  que  tenga  el  proyecto  en  cuanto  al  uso  de  materiales  externos,  uso  de
energía, contaminación, incorporación de la participación comunitaria, racionalización de
los procesos, etc.

El Consultor realizará la Evaluación de Impacto Ambiental y Social de las alternativas, con
el objeto de identificar, calificar, cuantificar y valorar los impactos significativos  de las
actividades del proyecto en los elementos del medio ambiente y del medio social, para
cada una de las alternativas propuestas. Propondrá a nivel de prediseño, las medidas para
prevenir, mitigar, corregir, controlar y compensar los impactos ambientales y sociales
negativos y potencializar los positivos.

De acuerdo con lo indicado, los principales trabajos que realizará el Consultor son los
siguientes:

d.2.1 Realizar el diagnóstico y línea base ambiental y social, partiendo de los estudios de
la prefactibilidad realizados anteriormente. Los estudios deberán generar información
sobre los aspectos abióticos (medio físico), bióticos y antrópicos (medio socio-económico
y  cultural).  Los  aspectos  socio-ambientales  que  incluirá  este  Estudio  tienen  relación  con
los componentes de cultura, espacio, demografía, economía; el nivel de vida de la
población del área y  su nivel de organización comunitaria, considerando sus
interrelaciones con las instituciones y la sociedad.

El diagnóstico debe integrar aspectos relacionados o tendientes a identificar:

El número total de familias, edad, género, el promedio de miembros de familia, la
ubicación de cada centro poblado en relación con el proyecto y sus especificidades.
La infraestructura y servicios básicos que dispone la población del área de
influencia directa del proyecto, como la disponibilidad de energía eléctrica, centro
(s) educativo (s), existente (s) en la zona y los servicios de salud, vialidad y
transporte.
La situación económica de las familias de cada centro poblado nucleado,
relacionado con el proyecto, el número de hectáreas que posee cada sector, los
diferentes pisos altitudinales, el tipo de producción, uso o manejo de acuerdo a
cada piso altitudinal, el destino de la producción (auto-consumo o mercado), el
porcentaje de ingreso familiar que representa la producción y la forma de
complementariedad del ingreso familiar.
La situación legal para el uso de los recursos naturales en la zona como la tierra, el
agua y, la cobertura vegetal.
Los problemas de la población con respecto al manejo de las vertientes de agua.
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Las instituciones que deberían involucrarse de manera coordinada para hacer un
manejo adecuado de las vertientes de agua.  Las contrapartes locales, como las
juntas de agua, comisiones de vecinos, etc.
Las percepciones de la población del área de influencia directa del proyecto con
respecto al proyecto.

La información socio-económica deberá ser levantada con metodología participativa,
realizando un enlace entre el uso de los recursos naturales de la zona y las actividades
económicas que desarrolla la población.

d.2.2 Realizar la evaluación de los impactos. El estudio y evaluación de impactos
potenciales de cada alternativa comprenderá todo sitio de obra y su área de influencia
directa; campamentos, patios de maniobra de equipos y maquinaria, zonas de préstamo de
materiales pétreos, zonas de desalojo de los materiales de excavación, disposición de
basura tanto doméstica como de construcción, recolección manejo y disposición de aceites,
grasas y lubricantes, provisión de agua para campamentos; deberá partir del prediseño de
las obras y del esquema de construcción, tecnología constructiva y operación prevista.

Entre las afectaciones deberán considerarse los componentes abiótico, biótico y antrópico.
Se  identificarán  las  consideraciones  ambientales  que  deban  ser  tomadas  en  cuenta  al
diseñar los elementos del proyecto o su concepción global, tanto para las fases de
construcción  como para la fase de operación y mantenimiento. Identificadas las acciones y
los factores del medio que presumiblemente serán impactados por aquellas, a través de la
matriz de identificación y calificación de impactos se obtendrá la valoración cualitativa al
nivel requerido.

d.2.3 Elaborar las medidas de manejo ambiental y social para cada sitio de las obras,
campamentos, patios de maniobra, zonas de préstamo de materiales pétreos, escombreras,
etc., y su costo aproximado, priorizando la estrategia preventiva, y de ser inevitable,
recurriendo a la atenuación, compensación y mitigación. Deberá justificar las inversiones
propuestas para el manejo ambiental en base a comparación entre costos y beneficios
ambientales de las alternativas. Definirá las medidas de compensación ambiental
(actividades concretas, estudios, programas, entre otras.), económica o social, y las
perspectivas de aceptación por parte de los afectados.

d.2.4 Determinar el riesgo ambiental potencial del proyecto. A partir de la caracterización
ambiental del área de influencia del proyecto y la valoración de los potenciales impactos,
se obtendrán los grados de susceptibilidad de los elementos del medio ambiente a la
afectación por actividades del proyecto. Luego de este análisis se deberán definir medidas
para el control de potenciales riesgos que implicaría la ejecución y funcionamiento del
proyecto.

Particular atención deberá prestarse a los riesgos sobre, ecosistemas frágiles,
infraestructura de servicios básicos, o recursos naturales sensibles como bosques
protectores y cuencas hidrográficas, como el caso de la subcuenca alta del río Saloya y la
cuenca alta del río El Cinto.

d.2.5 Preparar planos y presupuestos estimativos que sirvan de base para el estudio
comparativo de alternativas, lo cual será tomado en cuenta para el estudio de la relación
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costo/beneficio en la evaluación económica del proyecto que se indica en el numeral 5.3.1
literal “d.3)” de los presentes términos de referencia.

d.2.6 Comparación y evaluación ambiental de las alternativas y selección ambiental,
económica y social de la alternativa óptima.

Para la evaluación de las alternativas se requerirá de la información de afectaciones al
dominio privado de predios por causa del proyecto, incluyendo la determinación de costos,
sean éstos por motivo de afectación parcial o total.  En los costos deben incluirse los
valores relacionados por concepto de daño emergente, lucro cesante y superficie sirviente.
Los cálculos de costos deben realizarse de acuerdo a los parámetros que los organismos
oficiales competentes lo definan.

En las afectaciones al dominio privado, sea que éstas se encuentren en el área consolidada
urbana como en la no consolidada,  se deberá señalar la temporalidad de la afectación. Por
su parte, todos estos costos deberán ser considerados en la Evaluación Económica.

d.3) Evaluación económica-financiera  de las alternativas
Una vez determinados los costos financieros en los estudios de factibilidad, se deberán
desglosar los costos de inversión considerando el cronograma de construcción, así como
las inversiones que requiere el componente socio-ambiental y los costos de operación y
mantenimiento para la vida útil estimada del proyecto, desglosándolos en los componentes
de mano de obra calificada, mano de obra no calificada, materiales y equipos nacionales,
materiales y equipos extranjeros, combustibles y energía, con el fin de que estos precios
financieros sean transformados en precios económicos (de oportunidad o eficiencia)
mediante la aplicación de las respectivas relaciones precio cuenta.
Si todas las alternativas generan los mismos beneficios, la evaluación financiera y
económica se realizará con base en el mínimo costo económico, en términos de valor
presente. Si los beneficios que se derivan de las alternativas son diferentes, deberá
realizarse el análisis beneficio-costo para cada alternativa.
Se definirán los beneficios sociales del proyecto. La demanda se calculará con base a la
población y la tarifa futura (utilizar costos medios de largo plazo), el ingreso esperado y
aquellas variables independientes que sean pertinentes. El análisis debe considerar un
régimen tarifario que tome en cuenta la capacidad de pago de la población, para demostrar
que los costos de inversión, y de operación y mantenimiento del sistema pueden ser
recuperados.
Se calculará el flujo de beneficios netos del escenario con proyecto y sin proyecto,
asignando un “valor” a los impactos del proyecto mediante la aplicación de precios cuenta,
precios de eficiencia y precios sociales; todo ello considerando la utilidad marginal social
del consumo y el costo marginal social. Para este análisis se considerará una tasa de
descuento del 12% y un período de análisis de 25 años. No deberán ser considerados los
costos por inflación y por lo tanto se supondrán los costos unitarios constantes durante el
horizonte del proyecto.

La evaluación financiera de la alternativa que corresponde a la del mínimo costo (en el
caso de que todas las alternativas generen los mismos beneficios), se realizará mediante el
cálculo de los indicadores VAN privado, TIR, Costo anual equivalente, Relación
Beneficio/Costo. Para la estimación de la rentabilidad económica del proyecto, se
determinarán los indicadores tales como el Valor Actual Neto Económico (VANE), Tasa
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Interna Económica de Retorno (TIER).

El  reglamento  operativo  que  regula  este  análisis  se  presenta  en  el Anexo No.  2 de estos
Términos de Referencia.

En caso de haber  requerimientos de parte de la población para permitir la ejecución del
proyecto, la Consultora deberá incluir los costos del cumplimiento de dichos
requerimientos.

d.4) Selección de alternativa óptima
La alternativa óptima será seleccionada, con base al análisis de costos de: a) operación y
mantenimiento del proyecto, b) ejecución de los Planes de Manejo Ambiental y Social de
las fases de construcción y operación del proyecto; y,  c) inversión. Con toda la
información procesada y analizada, se procederá a preparar como parte del estudio la
comparación y selección de alternativas con base en los aspectos constructivos, técnicas de
operación y mantenimiento, costos de inversión, operación y mantenimiento.

d.5) Análisis de los indicadores de la mejor alternativa
Como parte del Informe de Factibilidad, la Consultora pondrá en consideración de la
Supervisión, la viabilidad o no del proyecto; de ser el caso, los indicadores técnicos,
económicos y ambientales de la alternativa recomendada como óptima, con los
justificativos que permitan considerar la conveniencia de diseñarla y posteriormente
ejecutarla, sea con financiamiento externo o con recursos propios de la Empresa Pública.

4.9.2.2   FASE II: DISEÑOS DEFINITIVOS.

a) Estudios definitivos
Siguiendo las “NORMAS PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA
EMAAP-Q”, los principales trabajos que la Consultora realizará contemplan los siguientes:
ejecución de estudios e investigaciones complementarias de campo y laboratorio,
levantamientos topográficos a detalle, adopción de los parámetros definitivos de diseño,
diseño de obras e intervenciones, dimensionamiento hidráulico-sanitario y estructural de
las obras que conforman la  solución seleccionada en los estudios de Factibilidad,
realización de los respectivos planos de detalle y de construcción, cuantificación de los
volúmenes  de  obra,  elaboración  de  listas  de  materiales  y  equipos,  cálculo  de  precios
unitarios de los rubros que no existan en la Empresa Pública, elaboración de presupuestos,
definición de metodología y programación de los trabajos de construcción y fiscalización,
establecimiento de los flujos de inversiones y cronogramas valorados; preparación de las
especificaciones técnicas (construcción, materiales y equipos), elaboración de  memorias
técnicas, planos, informes, y manuales de operación y mantenimiento, y otros que a criterio
de la Consultora los considere.

La Consultora elaborará además el correspondiente Manual de Operación y Mantenimiento
y  Plan  de  Relaciones  Comunitarias  para  esta  fase,  si  fuese  el  caso,  de  las  obras  del
Proyecto que tendrá como objetivo el instruir al personal de la Empresa Pública sobre su
funcionamiento, cubriendo aspectos técnicos y prácticos para que estos puedan ejecutar de
una manera eficiente las tareas de operación y mantenimiento de los diversos componentes
hidráulicos, mecánicos eléctricos y de instrumentación instalados, además de eliminar y/o
reducir potenciales problemas ó fallas que puedan darse en el normal funcionamiento de
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los proceso como resultado de la falta de un adecuado mantenimiento preventivo;  y,
deberá considerar la operación conjunta con las obras ya existentes. La Consultora
procederá a la selección o diseño de los equipos mecánico y electromecánico necesarios y
considerará como parte de este estudio la implementación de un Sistema de Control
SCADA.   Además  del  planteamiento  de  acciones  para  evitar  en  la  fase  de  Operación  y
Mantenimiento del Proyecto todo tipo de molestias a la población del área de influencia
directa.

a.1 Complementación de estudios en los sitios de obras
Topografía
Una vez que en la etapa anterior se ha obtenido toda la información necesaria para el
análisis de la alternativa más conveniente, la Consultora en esta etapa realizará los trabajos
de topografía adicionales necesarios para el diseño de las obras previstas en la alternativa
óptima. Se prevén los siguientes trabajos acordes con el nivel de detalle que se requiere
para el diseño definitivo: restablecimiento en el campo de la información topográfica de las
obras; y de la topografía nueva (levantamiento topográfico y nivelación geométrica) para
líneas de conducción y sitios de obras.
Como consideraciones especiales que la Consultora debe tomar en cuenta al efectuar estos
trabajos topográficos, cabe señalar lo siguiente: a) El ancho medio de la franja topográfica
para las líneas de conducción será de aproximadamente 50 m; b) En los sitios de obras
especiales se deberá tomar la información topográfica con el suficiente detalle que permita
el diseño de las estructuras e instalaciones; c) En la definición de las rutas de trazado
deberá participar directamente el personal técnico que realizará el diseño hidráulico de los
conductos;  d)  Previo  a  la  definición  de  la  ubicación  de  los  sitios  de  obra,  la  Consultora
deberá comunicar a la Empresa Pública a fin de legalizar la ocupación de esos terrenos; e)
una vez definidos las rutas de trazado y la implantación de obras especiales, deberá
monumentar puntos de referencia fijos a fin de facilitar el replanteo.
Como resultado de estas actividades, al terminar esta etapa la Consultora deberá presentar
el respectivo informe, los planos y bases de datos,  todos los resultados serán presentados
en formato impreso y digital. En consecuencia, la firma Consultora deberá entregar a la
Empresa Pública, a la finalización de los trabajos de ejecución de los levantamientos
topográficos, entre otros, los siguientes productos:

Monografías y cálculos del control respectivo.
Un juego de planos en papel bond a escala convencional de los levantamientos y de la
monumentación, en formato A1.
Las impresiones tendrán el siguiente detalle: información marginal, leyendas,
cuadrícula de referencia, coordenadas, ubicación en relación a la ciudad, escala de
impresión, y detalles planimétricos y altimétricos que sirvan de base para el diseño de
obras.
Archivos digitales de datos de campo.
Archivos digitales tridimensionales organizados o estructurados en formatos de
Microstation (dgn) y autoCAD (dwg), o Eagle Point.
Memoria técnica referente a la organización de la información digital
Memorias  del  replanteo  del  eje  de  las  conducciones,  así  como  de  los  puntos  de
referencia de las obras especiales y accesorios.

a2.  Estudios de Geología y Geotecnia a detalle para las diferentes obras
El objetivo de estos estudios consiste en determinar las condiciones geológicas de los sitios
de las obras de las alternativas del proyecto a prediseñarse y las características geotécnicas
de los materiales involucrados. La campaña de reconocimiento geológico y geotécnico se
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realizará de acuerdo al programa de investigaciones propuesto y aprobado por la
Supervisión, el mismo que deberá cumplir con el alcance de los estudios de factibilidad.

De acuerdo con lo indicado, entre los trabajos que efectuará la Consultora se destacan las
siguientes actividades:

Considerando la información geológica – geotécnica recavada en el estudio de
factibilidad, la Consultora deberá proponer un programa de investigaciones
geotécnicas complementarias para el diseño definitivo. Con esta información, más
aquella existente de obras similares o cercanas a las obras a diseñarse, se realizará el
perfil geológico-geotécnico en los sitios de obras de captación, tanques, protección y
otras obras específicas proyectadas a lo largo del trazado seleccionado para la
conducción (particularmente si la solución prevé la construcción de túneles), así como
los parámetros geotécnicos que caracterizan a estos materiales y que serán utilizados
para  el  diseño  de  las  obras  superficiales,  subterráneas  y  en  la  definición  de  los
procesos constructivos.

Realizar la Geología y geotecnia de los sitios de las captaciones, y otros sitios que la
Consultora considere necesarios, así como de obras anexas (desvíos, trasvases,
aliviaderos, obras de protección o encauzamiento de lahares, zonas de préstamo, etc.).-
Este trabajo de mapeo y descripción se realizará a las escalas de detalle que posibilite
el análisis y deberá abarcar suficientemente los sitios de implantaciones preliminares,
definiendo las condiciones geológicas y geotécnicas relacionadas con las obras
prediseñadas, quedando bien definidos todos los problemas geológicos relacionados
con los sitios.

Geología y geotecnia de las conducciones.- Este trabajo de mapeo y descripción de las
condiciones geológicas y geotécnicas de las conducciones por canales, tuberías y
túneles, se realizara a escala 1:1000 y abarcará una franja lo suficientemente amplia
tomando como centro los trazados de las implantaciones preliminares. Para el caso de
conducciones en túneles podrá utilizarse escalas más de detalle si fuese necesario.
Para  el  caso  de  conducción  en  túnel  se  deberá  poner  particular  atención  a  las
condiciones de hidráulica subterránea, excavación y sustentación, levantamiento de
familias de discontinuidades y su relación de condiciones favorables con la dirección
del túnel, con su pre dimensionamiento y con la dirección e inclinación de los portales.
Con base en el reconocimiento de campo se ratificará o modificará la implantación de
las obras y se definirá el programa de prospección geotécnica con la ubicación
definitiva de las investigaciones requeridas en los sitios de interés del proyecto.

Geología y geotecnia de vías de acceso.- Considerando las alternativas formuladas y
con  base  en  los  recorridos  de  campo  para  el  reconocimiento  de  las  diferentes  obras
específicas, la Consultora realizará una campaña de campo que permita definir en
forma cartográfica y descriptiva lo siguientes aspectos: distribución de los materiales
geológicos que serán atravesados, sus contactos, litologías y estratigrafía, condiciones
geomorfológicas y de amenaza geodinámica, características físicas de los materiales
involucrados en los trazados viales y en sitios de obras (suelos, depósitos recientes y
rocas), localización de fuentes de materiales de préstamo y de agregados para
pavimento y descripción de las características físicas con la estimación de volúmenes.

Reconocimiento geológico y geotécnico para materiales de construcción.- Debido a
que cada obra a estudiarse merece un diverso tipo, calidad y volúmenes de materiales
de construcción o agregados, la Consultora deberá considerar las sugerencias de
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fuentes potenciales de materiales de construcción y ejecutará la prospección geológica
y geotécnica que permita determinar las características físicas y de calidad como
materiales de construcción de los depósitos o fuentes potenciales,  así como un cálculo
de su volumen y de sus coberturas. En esta etapa deberá quedar definida la calificación
del material, los procesos constructivos y las distancias de acarreo con sus facilidades
de acceso.

Trabajos de prospección geotécnica.- La Consultora definirá el programa de
investigaciones geotécnicas, el mismo que deberá ser aprobado por la Supervisión.
Este programa tiene por objeto determinar la conformación en subsuperficie, la
caracterización geotécnica de los materiales geológicos y las condiciones de
estabilidad general a nivel de factibilidad. Incluirá, según las necesidades específicas
de cada sitio, los siguientes servicios: prospección geofísica mediante sísmica de
refracción y resistividad eléctrica; excavaciones a cielo abierto mediante pozos,
trincheras y galerías; perforaciones o barrenos manuales con ayuda de motor; y
ensayos in situ (SPT cada metro, permeabilidad, cisiómetro o veleta, CBR de campo,
etc.) y muestreo.

Campaña de ensayos de laboratorio de suelos y rocas.- A realizarse sobre las muestras
representativas de los sitios de obras específicas, obras longitudinales y de las áreas de
préstamo, tanto en suelo como en roca. Sobre las muestras alteradas de suelos se
realizarán los ensayos de clasificación (humedad natural, granulometría por tamizado,
límites de consistencia, compactación y CBR); sobre muestras inalteradas en suelo se
realizarán compresiones simples, cortes directos y triaxiales. Sobre las muestras de
agregados se realizarán granulometrías de áridos, pesos específicos, resistencia a la
abrasión, resistencia al sulfato, contenido orgánico y adaptabilidad para hormigones;
sobre muestras en roca o testigos de perforación se considerará la realización de
ensayos de resistencia a la carga puntual, cortes directos, compresiones simples y
ensayo brasilero. Las cantidades deberán establecerse de acuerdo con las necesidades
de investigación específica en las obras y de acuerdo con el alcance del estudio de
factibilidad. La cantidad referencial requerida de ensayos se incluye en Anexo 4.

Para estudiar los tramos de construcción en túnel, la Consultora definirá los criterios
geotécnicos aplicables al proceso constructivo de la excavación, desalojo de
escombros, sostenimiento de portales y del túnel, así como drenaje o bombeo.

La Consultora deberá recomendar los procedimientos de desalojo y localización de
escombros o sobrantes de excavaciones y obras subterráneas, así como su tratamiento
en el sitio de recepción de acuerdo a las recomendaciones del estudio de impacto
ambiental. Así mismo, se deberá recomendar las fuentes de materiales calificables
como: agregados de hormigón, agregados gruesos para gaviones, filtros, subdrenes,
escollera, reemplazo de suelos, estructura de pavimentos en camino de acceso,
hormigón lanzado etc.

El informe de Geología y Geotecnia incluirá la información previa y documentación
utilizada, todos los estudios y trabajos de investigaciones desarrollados en las tareas
anteriormente descritas. Comprenderá una descripción de la metodología utilizada para el
estudio de las condiciones geológicas y geotécnicas de detalle de cada uno de los sitios de
obras específicas. Incluirá el análisis y la representación cartográfica resultante del
reconocimiento de campo, los resultados de las investigaciones geofísicas, de prospección
directa mediante excavaciones, sondeos y barrenos manuales, así como de los resultados de
laboratorio de suelos y rocas.



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO” 46

El análisis evaluará toda la información recopilada para determinar las condiciones
geológicas, geomorfológicas y de peligrosidad regional, así como la estabilidad de los
sitios de obras y la caracterización del comportamiento físico mecánico de los materiales
involucrados en las mismas, determinará los parámetros geotécnicos de diseño, otorgando
los criterios geotécnicos aplicables a las medidas de estabilización de zonas inestables,
obras de protección y a los procesos constructivos.
La Consultora elaborará el informe técnico de geología – geotecnia, el cual contendrá entre
otras cosas: la geología en planta del trazado de la conducción, captaciones, tanques y
estructuras especiales a las escalas de detalle convenientes para diseño, la ubicación de las
investigaciones geotécnicas y las cantidades de trabajo realizado, el análisis de la
información recopilada, de la obtenida en el campo y laboratorio, los cortes geológicos -
geotécnicos con los parámetros geotécnicos de diseño a las escalas de trabajo adecuadas,
las conclusiones y recomendaciones aplicables al diseño de las obras subterráneas y obras
de entrega al embalse, así como procesos constructivos y desalojo de escombros. Como
anexo se incluirán mapas, esquemas, perfiles, secciones tipo, cuadros, cantidades de obra,
registros de campo, ensayos de laboratorio, memorias de cálculo y fotografías.
Adicionalmente el estudio deberá establecer los criterios geotécnicos necesarios para
elaborar las especificaciones técnicas correspondientes.

b) Diseños de obras
Sobre la base de los trabajos antes descritos, la Consultora deberá diseñar a nivel
definitivo, incluyendo los planos de detalle y de construcción, todas las intervenciones que
la alternativa seleccionada tiene previsto. Respecto a las normas de diseño la Consultora
aplicará, en lo pertinente, lo establecido por las normas técnicas siguientes: Código
Ecuatoriano  de  la  Construcción,  INEN,  DIN,  ASTM,  ACI,  AASHP,  AASHTO  y  otras
reconocidas internacionalmente.
La estructura de las captaciones y obras conexas, será diseñada para soportar solicitaciones
sísmicas, presión del suelo y otras consideraciones propias del funcionamiento hidráulico.
La calidad de los hormigones u otros materiales que se empleen en la construcción serán
seleccionados considerando las velocidades que tendrá el flujo y las características del
agua. Se debe analizar todos los estados de tensión que surgirán en las obras como
consecuencias de las diversas combinaciones de cargas (estáticas, dinámicas, sísmicas y
otras cargas excepcionales como presión del hielo, impacto de aluviones, erosión por hielo,
etc.) presentadas en las diferentes etapas del proyecto.
La Consultora diseñará también todas las obras anexas que requiera el proyecto: vías de
acceso (las absolutamente indispensables), sitios de campamento, drenajes, etc.
Para aquellos casos en los cuales se requieran instrumentación y equipos, la Consultora
presentará a consideración, para la selección, distintas alternativas con tecnología
apropiada al medio local. Se presentarán y detallarán especificaciones técnicas de:
compuertas, equipos de control y medición, y otros accesorios requeridos por el proyecto.
Se detallarán estudios completos de iluminación y fuerza para todas las instalaciones del
proyecto que lo requieran, con todos los sistemas de control, protección y emergencia
requeridos. El diseño incluirá estaciones de transformación en caso de requerirse y el
emplazamiento de generadores de emergencia con todos los elementos necesarios de
transferencia y facilidades para el almacenamiento de combustibles. Se deberá también
diseñar el sistema de transmisión telefónica y un sistema de intercomunicación.
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b.1 Captaciones
La Consultora contando con los estudios hidrológicos, topográficos y de geología y
geotecnia, definirá la ubicación de las captaciones y de la conducción; se elegirá la sección
transversal que presente mayor seguridad, tanto para el cauce, como para los taludes, se
analizará la disponibilidad del espacio físico para la construcción de estructuras,
desripiadores, desarenadores, canales de limpieza o purga,  en los casos que se considere
necesario.

La Consultora en función de: los resultados de los estudios de las etapas previas, los datos
comprobados por los reconocimientos de campo, realizará el diseño de la captación que
más convenga (bifurcación lateral, derivación frontal, derivación vertical o toma de fondo,
etc.). Este incluirá, entre otros: el diseño hidráulico (funcionamiento a diversos caudales
líquidos y condiciones de sedimentación), diseño estructural (estabilidad general frente a
eventos geológicos, de cimentación, permeabilidad y erosión), operación y mantenimiento
(compuertas, válvulas, accesos).
La Consultora contemplará y diseñará los elementos necesarios para dirigir el flujo en tal
forma que se minimice la captación de sólidos por acarreo y/o se permita su remoción
como son: muros de ala, vanos, deflectores, espigones, pilas, azudes, vertederos de control,
gradas, rejillas, compuertas, estas obras de exclusión de sedimentos previstas antes de la
entrada podrán ser completadas por desripiadores, desagües, purgas.  Para la remoción de
sedimentos o expulsión de material que se contemplare entre en la captación se diseñarán
estructuras como decantadores o sedimentadores y para el control del caudal de ingreso,
vertederos de excesos, aliviadores, para el control del caudal de diseño vertederos y/o
cámaras, tanques con desagüe y rebose.

La Consultora deberá calcular el perfil hidráulico para caudal de diseño, caudal mínimo y
caudal máximo probable (avenidas), que pasará en sentido longitudinal por la captación
con objeto de determinar alturas necesarias para protección de taludes y cálculo de muros
de ala, pilas, deflectores, etc.

La Consultora deberá incluir los equipos e instrumentos más apropiados para medir y
registrar y transmitir datos de caudales, de acuerdo a las características establecidas en los
párrafos anteriores, en cada una de las captaciones.
En función del tamaño de las partículas que se esperen en la captación y en su cantidad, la
Consultora diseñará el desripiador con: profundidad, ancho, longitud, inclinación y se
incluirá además el diseño de purgas o vertedero de control para exceso de caudal y
compuertas para remoción de sólidos.
En función de los datos obtenidos de los estudios geotécnicos y de las dimensiones
establecidas por requerimientos hidráulicos, se realizará el diseño estructural de todos los
elementos de la captación. Un especial cuidado se tendrá en valorar la estabilidad de las
estructuras por impactos, flujos subestructura, erosión o un socave del terreno de
fundación.

Para el diseño de la captación deberán identificar con precisión las normas de diseño y se
entregarán las memorias de cálculo con referencias a sus respectivas normativas. La
Consultora presentará en forma clara los criterios de diseño, es decir indicará la concepción
técnica asumida para cada uno de los elementos de las captaciones, así como también
entregará las memorias de cálculo para su revisión, lo cual será incluido en la memoria
técnica, junto con los diseños empleados. En caso de utilizarse procedimientos de diseño
poco conocidos, deben proveerse las referencias bibliográficas respectivas.
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b.2 Conducción
 Los tramos a presión se diseñarán considerando los datos y conclusiones obtenidos de los
levantamientos topográficos, estudios geológicos y geotécnicos; determinados los caudales
de entrada a la conducción y todos los trabajos de campo pertinentes; establecidas las
normas y los criterios de diseño, períodos de diseño y vida útil de los componentes de la
alternativa de conducción seleccionada como óptima.

La Consultora elegirá y optimizará el tipo y diámetro efectivo de la tubería a utilizarse, las
velocidades de flujo, los coeficientes de rugosidad y los posibles materiales del conducto
seleccionado para protección contra la corrosión. El análisis considerará el estudio de
transientes.

En los perfiles longitudinales de la conducción se harán constar las características de flujo,
se trazarán las líneas de gradiente hidráulico, se indicará la línea estática de carga e
incrementos  por  posibles  golpes  de  ariete,  en  estos  perfiles  se  señalarán  las  cotas  del
terreno, las cotas de cimentación de la tubería, se indicarán velocidades del flujo, caudal y
perdidas  de  carga,  cambios  de  secciones  o  diámetro  de  la  tubería,  se  diseñarán  desde  el
punto de vista hidráulico las estructuras; tanques rompe presión, válvulas de aire, válvulas
de desagüe, descargas de desagües, anclajes, y se considerará el comportamiento de los
accesorios (ubicación de válvulas: de cierre, desagüe y sitios de descarga, aire, reductoras
de presión, con sus respectivas cámaras, codos, tes, reductores, etc.).
La Consultora establecerá la forma de instalación de la tubería, aérea o enterrada y en este
último caso el tipo de colocación de la tubería en zanjas y sobre la base de ésta,
determinará los volúmenes de material para excavación y relleno, considerará el diseño de
la pista para manejo de tubería y las respectivas recomendaciones ambientales necesarias
durante la ejecución y operación de la conducción.

La Consultora deberá calcular desde el punto de vista hidráulico las obras de arte como:
pasos subfluviales, pasos carrozables, acueductos, tanques rompe presión o de carga,
repartidores de caudal, medidores de caudal, compuertas.
Para todas estas obras de arte la Consultora deberá presentar los respectivos cálculos
estructurales y recomendaciones para comportamiento sísmico, con detalles de diseño
(secciones, acero de refuerzo, cimentaciones, hormigones, volúmenes). Además
especificará la recomendación de impermeabilización. La Consultora contemplará anclajes
y su justificación técnica para todos los accesorios como válvulas, codos, tes y cambios de
dirección.
La Consultora presentará el esquema de funcionamiento de la conducción propuesta con
sus respectivos sistemas de protección anticorrosiva, si fuera del caso, y los sistemas de
control automático.

La Consultora presentará el esquema de funcionamiento de la conducción propuesta con
sus respectivos sistemas de protección anticorrosiva si fuera del caso, y los sistemas de
control automático SCADA.

Túneles
Puesto que en los estudios realizados por la Empresa Pública (“Informe de Fase I, Estudios
de Factibilidad y Diseños Definitivos para la Optimización del Sistema de Agua Potable
Atacazo Lloa” – 2005) se ha determinado, dentro de una de las posibilidades, el trazado de
4 túneles; los cuales tendría las dimensiones mínimas por razones constructivas, y en tal
caso sería necesario el diseño de portales, sistema de drenaje, proceso constructivo y
diseños de revestimientos.
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La Consultora elegirá y optimizará el tipo y diámetro efectivo de la tubería a utilizarse, las
velocidades de flujo, los coeficientes de rugosidad y los posibles materiales del conducto
seleccionado para protección contra la corrosión para el caso de conducción en tubería y la
correspondiente sección tipo en túnel, diseño estructural del sostenimiento, proceso
constructivo para excavación y desalojo, en el caso de conducción subterránea. Para esto la
Consultora considerará las limitaciones respecto a las velocidades de circulación de flujo,
pendientes, tipos de sostenimientos y recubrimientos, apoyos tipo de la tubería, espacios y
accesos para mantenimiento y maniobras, etc. El análisis considerará además el estudio de
transientes.

La  Consultora  elaborará  los  planos  del  perfil  longitudinal  de  la  conducción  en  donde  se
hará constar la línea de flujo o gradiente hidráulica y todas las características físicas,
geométricas y de flujo (pendiente hidráulica, velocidad, caracterización geotécnica de los
materiales atravesados, proceso constructivo y de sostenimiento recomendable, cotas del
terreno, etc.). En los planos respectivos y secciones en corte, la Consultora tomará en
cuenta todos los componentes de esta conducción. Los mencionados planos y secciones en
corte servirán de base para que la Consultora determine volúmenes de excavación en la
conducción y de las obras. Particular atención se dará al método constructivo con el fin de
minimizar los impactos durante el proceso constructivo, especialmente, se considerará el
ingreso de materiales y maquinaria, campamentos, desalojo de materiales, etc.

b.3    Camino de acceso
La Consultora definirá la necesidad de construir los caminos de acceso, el alineamiento de
la ruta deberá ajustarse en lo posible al trazado de la conducción y causar el menor impacto
ambiental posible; además contemplará los accesos necesarios a las diversas captaciones
del sistema. En el diseño de la vía se aplicará lo dispuesto en el Manual de Diseño
Geométrico de carreteras MOP-001-E, para caminos vecinales. Por razones ambientales el
camino de acceso podrá ser una combinación entre camino carrozable y sendero peatonal o
vehículo unipersonal.
El costo de construcción será establecido con base a los siguientes elementos: Cantidades
totales de trabajo en Terracería, calzada, drenaje y precios unitarios establecidos a base de
la realización de análisis de precios unitarios. Se incluirán detalles de secciones
transversales típicas de corte, secciones mixtas (semicorte, semirelleno) y relleno, en las
que constarán: aplicación del perfil, tipo y espesores de capa de rodadura; dimensiones e
inclinaciones de calzada, espaldones y cunetas, taludes de corte y relleno, ubicación de
alcantarillas y obras de protección y sostenimiento.

c) Evaluación  financiera y económica
El objetivo del estudio será el de determinar la viabilidad del Proyecto “Atacazo Bajo”,
para lo cual la Consultora realizará la verificación de la evaluación económica-financiera
con los costos resultantes de los diseños definitivos, siguiendo para ello las mismas
consideraciones realizadas para la fase de factibilidad.

Igualmente, la Consultora deberá elaborar un cronograma de pago o gestión según el tipo
de afectación, en el  cual se identifique el  tiempo de la realización de estas gestiones con
respecto al inicio de la construcción de las obras.
El  reglamento  operativo  que  regula  este  análisis  se  presenta  en  el Anexo No.  2 de estos
Términos de Referencia.
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d) Afecciones de Predios (Servidumbres y Expropiaciones)
La Consultora implantará los planos diseños en las Hojas Catastrales, escala 1:1000,
entregadas por la Empresa Pública y procederá a delimitar e identificar los predios que
serían afectados por servidumbres (ya sea de acueducto o por caminos proyectados) y los
que deberían ser expropiados parcial o totalmente.

En los cada uno de los casos mencionados, se procederá de la siguiente manera:

d.1)  Predios a ser Expropiados
En el caso de predios a ser expropiados, por obras o caminos, la Consultora realizará el
levantamiento del predio con la implantación de la obra, indicando el área total del terreno
y el área a ser expropiada en la que deberá considerar, en caso de que se requiera, accesos y
áreas de mantenimiento.
Con el fin de que la Empresa Pública pueda realizar con la agilidad necesaria los trámites
de expropiación, la Consultora deberá presentar un listado de los mismos, el cual deberá
incluir: Clave catastral del predio, Número de Predio, propietario ó posesionario ó heredero
(en estos casos deberán constar los nombres y apellidos completos), medio por el cual
tomar contacto con el afectado (teléfono, e-mail, etc…), área total del terreno, área
afectada, expropiación parcial o total.
Los trabajos de levantamiento de predios se deberán realizar dentro de los trabajos de
topografía a realizarse para el proyecto, al igual que para las estructuras especiales en el
caso de la topografía de detalle, razón por la cual, no se pagarán aparte, por separado, los
levantamientos de los respectivos predios, sino que estos costos deberán estar incluidos en
los precios ofertados por la Consultora.

La Consultora no estará autorizada a informar a los propietarios o afectados, los valores
que debiesen ser cancelados, de ser el caso, por motivos de afectación al dominio privado
de predios, ya que esto será responsabilidad de Empresa Pública.
Estos trabajos serán coordinados a través del Administrador de Contrato con el responsable
de afecciones de la Empresa Pública, para un mejor desenvolvimiento del trabajo a
realizarse.

d.2) Predios afectados por Servidumbres
La Consultora implantará los planos diseños en las Hojas Catastrales y procederá a
delimitar e identificar los predios que serían afectados por servidumbres (ya sea de
acueducto o por caminos proyectados), adicionalmente, presentará el listado de los mismos
el cual deberá incluir: Clave catastral del predio, número de predio, propietario ó
posesionario ó heredero (según Emulación Municipal ó Investigación de Campo), área
total del terreno y área afectada,

Los trabajos de levantamiento de predios se deberán realizar dentro de los trabajos de
topografía a realizarse para el proyecto, razón por la cual, no se pagarán aparte, por
separado, los levantamientos de los respectivos predios, sino que estos costos deberán estar
incluidos en los precios ofertados por la Consultora.

La Consultora no estará autorizada a informar a los propietarios o afectados, los valores
que debiesen ser cancelados, de ser el caso, por motivos de afectación al dominio privado
de predios, ya que esto será responsabilidad de Empresa Pública.
Estos trabajos serán coordinados a través del Administrador de Contrato con el responsable
de afecciones de la Empresa Pública, para un mejor desenvolvimiento del trabajo a
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realizarse.

e) Estudio de Impactos Ambientales y Plan de Manejo Ambiental y Social
(PMAS)
Considerando los diseños definitivos de todas las obras que forman parte de la  alternativa
seleccionada, el Consultor deberá desarrollar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y el
Plan de Manejo Ambiental y Social detallado de todo el Proyecto, para las etapas de
construcción, y operación y mantenimiento. Deberá tomar en cuenta todos los
procedimientos que sean necesarios para preservar el medio ambiente y precautelar las
condiciones e intereses de la población que tiene relación con el entorno y los ecosistemas
de los sitios en donde se ejecutarán los trabajos.

Los principales resultados esperados de los estudios ambientales y sociales en esta fase de
diseños definitivos, son:

Identificación, calificación y valoración de los impactos  ambientales, considerando
los factores externos que puedan degradar el medio socio-ambiental  o mejorarlo. .

El diseño de detalle de todas las obras o acciones que se consideren con el objetivo de
prevenir, mitigar, remediar o compensar los impactos ambientales y sociales negativos
que se produzcan en las fases de construcción, operación y mantenimiento.

Formulación del Plan de Manejo Ambiental, que incluye los Planes de  Mitigación,
Relaciones Comunitarias, Manejo de Residuos, Contingencia, , Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional, y Control y Monitoreo, estableciendo sistemas de control e
indicadores de verificación. Se incluirá el sistema de gestión responsable: personal,
equipos, insumos y servicios; administración, reglamentación y desarrollo institucional
requeridos.

Debe plantearse un Plan de Monitoreo específico, para las quebradas a captarse y en
general para las cuencas de aportación.

Preparación de los correspondientes análisis de precios unitarios de rubros ambientales
y sociales, presupuestos, y costos de los Planes de Manejo Ambiental, Social,
Contingencia,   Monitoreo  y  Seguimiento.  Al  interior  del  PMAS  existirá  un  capitulo
relacionado con el Plan de Relaciones Comunitarias, tanto para la fase de construcción
como para la fase de Operación y Mantenimiento del Proyecto. Se establecerán las
Especificaciones Técnicas Ambientales y de Seguridad Industrial, además de los
Cronogramas de ejecución y los períodos de monitoreo y seguimiento.

Ubicación y análisis de los lugares hacia donde deberán transportarse los escombros y
otros materiales de residuo (escombreras) que se obtengan como resultado de la
construcción, operación y mantenimiento de las obras; así como también el diseño de
estos componentes.

Ubicación, análisis y diseño de: campamentos, patios de maniobra de equipos y
maquinaria, zonas de préstamo de materiales pétreos, disposición de residuos
domésticos y escombros, recolección manejo y disposición de aceites, grasas y
lubricantes, provisión de agua para campamentos, etc.

La Consultora realizará reuniones, sesiones, etc., para informar a los actores involucrados,
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respecto al Proyecto Definitivo y de ser factible técnicamente acoger las sugerencias
planteadas, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III de la Ley de Gestión Ambiental.
Como principal producto del EIA a nivel de diseños definitivos, el Consultor elaborará un
documento que integre las tres etapas de la Evaluación de Impacto Ambiental. El personal
de la Consultora que esté destinado al trabajo de relacionamiento con la comunidad deberá
absolver inquietudes de la población una vez que se conozca el diseño definitivo y el
contenido de los Planes de Manejo Ambiental y de Contingencia de las fases de
construcción y de operación y mantenimiento del proyecto.

f) Evaluación económica-financiera  de la alternativa seleccionada

El proyecto definitivo debe corresponder a la solución de mínimo costo económico, y
deberá estar dimensionado para atender el consumo calculado a partir de la curva de
demanda de la zona del proyecto para el año horizonte. La demanda se calculará con base
en la tarifa futura, para lo cual se deberán utilizar costos marginales de largo plazo, el
ingreso esperado y todas aquellas variables independientes que sean pertinentes.

El  reglamento  operativo  que  regula  este  análisis  se  presenta  en  el  Anexo No.  2  de  estos
Términos de Referencia.

En los análisis se deberán utilizar los costos económicos (de oportunidad o eficiencia)
incrementales de inversión, operación, mantenimiento y reposición incluyendo costos de
terrenos, y las externalidades o mitigación de impactos ambientales.

En  el  análisis  se  calculará  el  flujo  de  beneficios  netos  del  escenario  con  proyecto  y  del
escenario  sin  proyecto.  Para  el  análisis  de  la  viabilidad  económica,  con  este  flujo  se
calcularán los índices de rentabilidad como el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de
Retorno utilizando una tasa de descuento del 12% y un período de análisis de 25 años.
También se efectuará el análisis de sensibilidad y riesgo para las variables más
significativas.

El análisis debe considerar un régimen tarifario que tome en cuenta la capacidad de pago
de la población, para demostrar que los costos de inversión, y de operación y
mantenimiento del sistema pueden ser recuperados.

Todos los parámetros y supuestos utilizados deberán estar debidamente justificados, y
sustentados con información primaria, fuente de la información, cálculos, y otros
respaldos.

Se deberá presentar un resumen de la siguiente información:

a. Población actual
b. Población a la fecha horizonte
c. Tasa de crecimiento con la respectiva justificativa nacional (i.e., últimos censos)
d. Consumo calculado (dotación) a partir de  la curva de demanda
e. Proyecciones de consumo con base en a., b., c., y d.
f. Proyecciones de beneficios
g. Proyecciones de costos
h. Flujo de beneficios netos, valor presente neto y tasa interna de retorno
i. Ingreso percápita medio mensual de la población beneficiada a la fecha
j. Porcentaje de la población de bajos ingresos.
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Beneficios

Los beneficios derivados de proyectos de agua potable se refieren al ahorro de costos y al
aumento de consumo.

a. Ahorro de costos

Se  incluirán  como  ahorro  de  costos  los  valores  de  lo  que  actualmente  pagan  los
consumidores por la compra de agua. Se adicionará el costo por hervir el agua.

b. Incremento de consumo

Se valorará el beneficio por el aumento de la cobertura,  mejoramiento de la calidad del
servicio, y por tener mayor disposición de agua,  mediante la integral bajo la curva de
demanda entre los valores de consumo de con y sin proyecto.

c. Proyectos de rehabilitación

Los beneficios en los proyectos de rehabilitación dependerán si en la actualidad hay o
no racionamiento. En caso de que no haya racionamiento, el beneficio sería la
diferencia de costos de operación entre los casos con y sin proyecto. En el caso en que
haya racionamiento, los beneficios serían la diferencia de costos de operación y
mantenimiento en con y sin proyecto más el valor económico del incremento en
consumo.

Una forma alternativa de evaluarlo (no se debe adicionar a los beneficios descritos en
el párrafo anterior) es calcular el beneficio como la diferencia de los costos en valor
presente de la expansión del sistema en captación de nuevas fuentes de agua en los
casos de con y sin proyecto.

Se requiere utilizar el modelo de simulación socioeconómica de obras públicas SIMOP
para evaluar este tipo de proyectos.

Dependiendo de los resultados de la evaluación económica, el consultor analizará la
conveniencia de la implementación del proyecto por etapas o por módulos, con el fin de
optimizar las inversiones en función del crecimiento poblacional y del crecimiento de la
demanda.

g) Especificaciones técnicas, costos, presupuestos
A fin de poder iniciar inmediatamente la implementación o construcción del Proyecto, la
Consultora establecerá las especificaciones técnicas con claridad  para todos los rubros
creados, incluyendo las Especificaciones Técnicas Ambientales, entre ellas los Planes de
Manejo Ambiental y Social y de Contingencia. Las especificaciones para la construcción
se basarán en las especificaciones técnicas de la Empresa Pública y los procedimientos del
BID y serán ampliadas y complementadas de acuerdo con las particularidades del
Proyecto. Las especificaciones adoptarán la estructura establecida por la Empresa Pública
y contendrán: descripción, materiales, procedimiento de trabajo y técnicas constructivas,
medición y forma de pago.

Las especificaciones procurarán agrupar adecuadamente los rubros que constituyan parte
de una misma actividad a fin de manejar un número razonable de rubros que faciliten el
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mejor control posible en la fase de construcción. En cada rubro que considere el
presupuesto, se identificará el código de la respectiva especificación técnica, es decir, se
realizará el cruce de identificación entre rubros creados y su correspondiente
especificación técnica. Las especificaciones técnicas y constructivas para los hormigones
de alta calidad deberán ser establecidas con especial minuciosidad.

Para la preparación del presupuesto, la Consultora deberá realizar una investigación de los
costos de materiales, transporte, equipos, mano de obra y otros insumos requeridos para el
proyecto. El presupuesto de las obras diseñadas debe realizarse por categorías de inversión
con la debida justificación de la utilización de componentes locales e importados. Deben
incluirse con el mismo nivel de detalle especificando a continuación, todos los costos de
las medidas que forman parte del Plan de Manejo Ambiental y Social.

El presupuesto deberá contener la siguiente información: Resumen general del
presupuesto; resumen detallado del presupuesto por etapas de inversión, obras y
componentes; volúmenes, cantidades de obra, accesorios y equipos; y, análisis de precios
unitarios actualizados de todos los rubros del presupuesto. El análisis de precios unitarios
debe presentar el siguiente detalle: a) Costos de materiales, accesorios y equipos con base a
cotizaciones recientes, b) Costo horario actualizado de los equipos, c) Costos de mano de
obra, considerando las disposiciones legales vigentes, d) Transporte, e) Rendimientos
horarios adecuados a las características propias del proyecto, f) Costos indirectos; y, deberá
contemplar el Reajuste de precios (según las normas del BID).
En el caso de que el proyecto contemple la utilización de equipos, la Consultora deberá
presentar las cantidades de equipo con sus cotizaciones recientes y especificaciones
técnicas detalladas (las especificaciones deben indicar si se tratan de costos FOB o CIF),
así como los detalles de costos de adquisición, internación, transporte, montaje y puesta en
marcha.

En lo relacionado a los costos indirectos, se debe registrar la siguiente información: a)
Bases y criterios para la estimación del costo; y b) Desglose de los costos de ingeniería y
administración, gastos generales, utilidad e imprevistos (diferenciando los costos locales de
los costos externos).

Sobre la base de estos resultados la Consultora establecerá también las fórmulas
polinómicas de reajuste de precios que deberán aplicarse, según las normas del BID y en
aquellos casos donde fueren necesarias. Además se estimará el reajuste de precios a
producirse durante la ejecución del proyecto para todos los servicios a base del cronograma
de construcción y cuadrillas tipo.
La proyección de los costos de funcionamiento requeridos para la operación y
mantenimiento del proyecto, serán elaborados y justificados por la Consultora,
considerando los costos de personal, insumos, combustibles, energía, reposición de
equipos, repuestos e imprevistos.

4.9.3 PRODUCTOS ESPERADOS

4.9.3.1 Informe Inicial
La Consultora seleccionada presentará su Primer Informe dentro de los 15 días calendario
siguientes contados a partir de la fecha de vigencia del contrato (fecha de notificación de
que el anticipo ha sido depositado en la cuenta bancaria de la Consultora mediante
transferencia efectuada por la Empresa Pública a través del Banco Central del Ecuador), el
cual debe incluir el plan de trabajo, la metodología que utilizará en sus trabajos y relación
con la comunidad, los aspectos técnicos acordados en la negociación previa al contrato y el
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cronograma de ejecución.

Los resultados que obtenga la Consultora en la ejecución misma de los trabajos serán
presentados en dos grupos de informes conforme se detalla a continuación:

4.9.3.2 Informe de Factibilidad (Fase I)
En este Informe de Factibilidad, que será puesto a consideración de la Empresa Pública
como máximo al cabo de 150 días calendario contados a partir de la fecha de vigencia del
contrato (fecha de notificación de que el anticipo ha sido depositado en la cuenta bancaria
dla Consultora), se presentarán los resultados de los diseños de factibilidad de las
alternativas, las cuales deben tener a detalle los aspectos técnicos, ambientales y sociales y
el análisis que permita justificar la viabilidad del proyecto y de ser el caso la factibilidad de
la alternativa seleccionada como la más conveniente; todo ello conforme a lo establecido
en el capítulo 4.9.2.1 de los presentes Términos de Referencia.

El Informe de Factibilidad contendrá una copia de toda la información recopilada, los
criterios y consideraciones adoptadas, memorias de cálculos y análisis específicos
realizados, descripción e interpretación de resultados de todos los trabajos realizados.
El Informe incluirá en calidad de anexos las memorias de cálculo con una descripción clara
y precisa del respaldo teórico de los métodos de cálculo empleados, las hipótesis y criterios
adoptados, el origen de los parámetros y supuestos, así como los alcances y limitaciones de
los resultados obtenidos. La exposición de los trabajos efectuados debe ser lo
suficientemente completa y detallada para que cualquier técnico pueda realizar las
verificaciones que fueren necesarias y para que en el caso de producirse fallos en las obras,
se puedan establecer las falencias de los diseños y las correspondientes responsabilidades.

El Informe Ejecutivo del Estudio de Factibilidad deberá incluir planos impresos en hojas
A3, donde constarán los datos básicos y los resultados de los diseños, de tal manera que se
pueda revisarlos sobre la base de esa única documentación. Se incluirán también plantas y
perfiles, planos con detalles de las estructuras especiales y de las secciones y presupuesto.

La Consultora estructurará la información principal en volúmenes y las de respaldo en
anexos. El Informe Técnico contendrá: Resumen General de los Estudios de Factibilidad
(incluyendo conclusiones y recomendaciones), Antecedentes del Proyecto, Objetivos del
Proyecto, Justificación y Alcances del Proyecto, Estudios Básicos, Evaluaciones,
Descripción del Proyecto, Memorias Técnicas, Memoria Descriptiva de los Planos.
Prediseños de Intervenciones y Obras de Mitigación Ambiental; Cantidades de Obras,
Costos y Presupuestos; Metodología y Cronograma de Construcción; y, Costos de
expropiación y compensación económica-social. En los anexos se compilará la
información básica (topográfica, hidrometeorológica, geotécnica, etc.), información sobre
la infraestructura existente en el área de estudio, memorias de cálculo; cálculos de precios
y cantidades de obras, costos y presupuestos; catálogos y cotizaciones, así como otra
información de sustento.

Los planos deberán ordenarse de acuerdo con la siguiente estructura: Índice General de
Planos, Implantación General, Planos de Información y Estudios Básicos (topografía,
geología, geotecnia, infraestructura existente, etc.), Planos Temáticos sobre las
Evaluaciones Efectuadas, Implantación de las Intervenciones, Planos de diseños
(hidráulicos, sanitarios, estructurales, viales, etc.) y la Evaluación de Impactos
Ambientales.

El Informe de Factibilidad incluirá los indicadores técnicos, económicos y ambientales de
todas las alternativas determinando la viabilidad o recomendando de ser caso la alternativa
óptima, de la cual se realizarán los diseños definitivos y la posterior construcción del
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proyecto.  En el caso de que la alternativa recomendada tenga serios problemas sociales, es
decir, la población del área de influencia directa del proyecto tenga una percepción adversa
al  proyecto,  el  Informe  deberá  contener  el  detalle  de  los  planteamientos  adversos,  la
identificación de si se trata de un actor principal o secundario; y, el nivel de conflictividad
que dicho actor puede generar al momento de la construcción del proyecto. Igualmente, se
espera, que dicha información disponga de una recomendación para cambiar la posición
adversa al proyecto.

4.9.3.3  Informe Final de Diseños Definitivos (Fase II)
El Informe de Diseños Definitivos, será puesto a consideración de la Empresa Pública
como máximo al cabo de 270 días calendario contados a partir de la fecha de vigencia del
contrato (fecha de notificación de que el anticipo ha sido depositado en la cuenta bancaria
de la Consultora), y presentarán los resultados de los Diseños Definitivos del Proyecto,
todo ello conforme a lo establecido en el capítulo 4.9.2.2 de los presentes Términos de
Referencia. En un documento aparte la Consultora preparará el Resumen Ejecutivo de toda
la Consultoría efectuada.
Como  resultado  de  estos  trabajos  la  Consultora  presentará  su  Informe  de  Diseños
Definitivos, el mismo que contendrá, a más de los requerimientos detallados para el
Informe de Factibilidad, en un capítulo especifico, el listado de predios a ser afectados,
tipo, porcentaje de afectación y forma de tomar contacto con el afectado, de acuerdo a lo
señalado en el literal d) anterior y la documentación señalada en el mismo.

El Informe Ejecutivo de los Diseños Definitivos, deberá incluir planos impresos en hojas
A3, donde constarán los datos básicos y los resultados de los diseños definitivos, de tal
manera que se pueda revisar los diseños sobre la base de esa única documentación; además
de las secciones, presupuesto por capítulos, cronograma, metodología, etc.

La Consultora estructurará la información principal en volúmenes y las de respaldo en
anexos.  El  Informe  de  Diseños  Definitivos  contendrá:  Resumen  General  del  Proyecto
(compilación de la fase anterior, incluyendo conclusiones y recomendaciones),
Antecedentes del Proyecto, Objetivos del Proyecto, Justificación y Alcances del Proyecto,
Descripción del Proyecto, Memorias Técnicas, Memoria Descriptiva de los Planos
Definitivos y de Construcción. Afecciones de Predios, Estudio de Impacto Ambiental,
Planes de Manejo Ambiental, Planes de Contingencia, el Plan de Relaciones Comunitarias
de la fase de construcción de proyecto y de la fase de Operación y Mantenimiento,
Cantidades de Obras, Costos y Presupuestos; Metodología y Cronograma de Construcción,
Especificaciones Técnicas y Ambientales, Manual de Operación y Mantenimiento. En los
anexos se compilará la información básica (topográfica, hidrometeorológica, geológica y
geotécnica, etc.), información sobre la infraestructura existente en el área de estudio,
memorias de cálculo; cálculos de precios unitarios y cantidades de obras, costos y
presupuestos; catálogos y cotizaciones, especificaciones técnicas y ambientales, así como
otra información de sustento. Además el Especialista Social deberá entregar un fascículo
exclusivo del componente social, en el cual se señalará las recomendaciones educativas
para la población, los contenidos de los temas a impartirse como educación, el listado de
personas contactadas, con las cuales se desarrolló la promoción del proyecto, así como el
acercamiento para afecciones al dominio privado. De ser el caso, se observará lo
establecido en el Art. 26 “Desagregación Tecnológica.-“de la sección III del Reglamento
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sobre la base de
formatos expedidos por el INCOP los que formarán parte de los Pliegos de licitación.

El volumen correspondiente a la Evaluación de Impacto Ambiental integrará las dos etapas
de los Estudios de Impacto Ambiental, estudios que deberán contar con la aprobación del
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Ministerio del Ambiente.

Los planos deberán ordenarse de acuerdo con la siguiente estructura: Índice General de
Planos, Implantación General, Implantación de las Intervenciones, Mapas Temáticos,
Planos Temáticos (hidráulicos, sanitarios, estructurales, viales, etc.), Planos de Detalle y de
Construcción.

4.9.4 INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD Y QUE PONDRÁ A
DISPOSICIÓN DE LA CONSULTORA
Para la ejecución de los presentes trabajos la Consultora dispondrá de la información y
estudios básicos que la Empresa Pública ha obtenido hasta la presente fecha para el área de
estudio y que tiene relación directa con el Proyecto.

- Implantación General del Sistema Atacazo y Lloa.
- Estudio de factibilidad y diseños definitivos para la optimización del sistema de

agua potable “Atacazo-Lloa”. Informe de Fase I, 2005
- Estudio de adecuaciones de la Planta El Placer.
- Rehabilitación arquitectónica de la Planta El Placer.
- Alternativas de control hidráulico de la galería de infiltración El Placer.
- Estudio de optimización del sistema Pichincha
- Estudio de optimización del Sistema Chilibulo.
- Planos redes de distribución del área servida.
- Estudios del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado, TAHAL–IDCO

1997 a 1 998, referentes al Sistema Atacazo y Lloa.
- Nuevo Régimen del Suelo del MDMQ” - Ordenanza No. 085, Ordenanza de

Zonificación No. 008 que contiene el “Plan de Uso y Ocupación del Suelo”,
Plan General de Desarrollo Territorial de Quito elaborado por el MDMQ y Plan
Maestro de Gestión Ambiental, que se encuentra en vigencia.

- Cartografía digital a escala 1: 50 000 y 1: 5 000 del área del proyecto.
- Hojas Catastrales escala 1:1000
- Datos del censo de Población y Vivienda del 2 001, INEC.
- Normas de Diseño para Sistemas de Agua Potable de la EMAAP-Q
- Plan de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de Quito. I Municipio

del Distrito Metropolitano.
- Información geográfica y cartográfica a nivel de predio existente dentro del

Sistema de Información Geográfico y la aplicación de despliegue SIGINFO.
- Los planos catastrales, facturación, etc. se consultará en la base de datos del

área comercial.
- Estudio de Costos y Tarifas de los Servicios que presta la EMAAP-Q. INECON

Octubre 2004.
- Estudio de Modelación hidráulica de los sistemas principales de distribución de

agua potable de la ciudad de Quito. C. Lotti 2007.
- Plan de Gestión Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito. I Municipio del

Distrito Metropolitano
- Plan de Manejo de la Calidad del Agua del Distrito Metropolitano de Quito. I

Municipio del Distrito Metropolitano.

La Empresa Pública, a través de la Supervisión del estudio, brindará las facilidades de
acceso a la información disponible en la Empresa Pública, coordinará el acceso a
información existente en otras dependencias municipales y otorgará salvoconductos de
acceso a las instalaciones de los Sistemas en funcionamiento.
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4.9.5     PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo máximo para la ejecución de la consultoría es de 270 días calendario desde la
fecha de vigencia del contrato (fecha en que el anticipo ha sido depositado en la cuenta
bancaria  de  la  Consultora),  para  la  ejecución  de  los  Diseños  Definitivos.  Las  etapas  de
ejecución tentativas, constan en el siguiente cronograma:

4.9.6 ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO

4.9.6.1 Responsabilidad de la Consultora
La Consultora es legal y económicamente responsable de la validez técnica de los estudios
y diseños contratados, así como de su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales,
las condiciones de información disponible y el nivel científico técnico existente en la
actualidad.
Es obligación de la Consultora, a través de su personal técnico, asistir a todas las reuniones
que convoque la Supervisión. La Consultora además, brindará todas las facilidades para
que la Supervisión pueda acceder a sus oficinas, sitios de trabajo y campamentos, así como
a la información técnica del proyecto, con el objeto de constatar el desarrollo de las
actividades previstas en el Plan de Trabajo presentado en el Primer Informe.

Es responsabilidad de la Consultora disponer del personal de apoyo idóneo y capacitado
para realizar el trabajo propuesto de acuerdo a los términos de referencia y cumplir con los
requisitos legales que la relación laboral exige. Por tal motivo, su responsabilidad  implica
el proveer de transporte a su personal, dotarle de equipo de trabajo, así como de todos los
aditamentos de seguridad industrial que se requiera.
La Consultora asume para sí todas las obligaciones laborales consagradas en el Código de
Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, por tanto tendrá la calidad de patrono o
empleador frente a su personal, sin que la Empresa Pública tenga responsabilidad por estos
conceptos, ni a título de solidaridad patronal y respecto de los cuales observará las normas
del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente del Trabajo y sus reformas. La Consultora deberá presentar, junto con cada
informe, a excepción del Primer Informe, una copia del rol de pagos del personal de planta
asignado al proyecto.
Es responsabilidad de la Consultora coordinar sus trabajos con la Supervisión y el personal
de  la  Empresa  Pública,  así  como  de  participar  en  todas  las  reuniones  de  trabajo  que
realizarán la Empresa Pública para analizar y exponer los trabajos y sus avances. Además
apoyará  en  la  validación  del  Proyecto  ante  el  Ministerio  del  Ambiente,  Dirección

FASES 1 2 3 4 5 6 7 8 9

FASE I.- (150 días).- Estudio de factibilidad(Informe
de Factibilidad)

FASE II.- (270 días).- Diseños Definitivos. (Informe
Final. Diseños Definitivos)

INFORMES:
Informe inicial (15 días)
Informe de factibilidad (150días)
Informe Final, Diseños Definitivos  (270 días)

MESES
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Metropolitana de Medio Ambiente y la comunidad conforme lo señala la Constitución y la
Ley de Gestión Ambiental. La Consultora permitirá a la supervisión para que acceda a sus
sitios de trabajo.

La Consultora utilizará la información que entregue la Empresa Pública, única y
exclusivamente para los objetivos del presente estudio, además se compromete a no
entregar a terceros: ni datos, ni ningún producto del mismo, sin la debida autorización
escrita de la Empresa Pública.

La Consultora presentará sus informes en los plazos previstos, debiendo la Supervisión
aprobar o presentar las observaciones pertinentes en el plazo de 15 días, las que la
Consultora deberá atender igualmente en el plazo de 15 días, contados a partir de la fecha
de recepción. La recepción, revisión y ajustes a los informes que presente la Consultora y
realice la Supervisión, no incidirán en los tiempos establecidos para la fase siguiente o
recepciones y se considerarán como actividades paralelas respecto a los otros trabajos de la
consultoría.
La Empresa Pública se reserva el derecho de objetar los trabajos que considere no
satisfactorios desde el punto de vista técnico-económico y ambiental-social. En este caso la
Consultora deberá rectificar o ratificar sus criterios mediante las modificaciones o
justificaciones correspondientes a satisfacción de la Empresa Pública en un plazo no mayor
a 15 días para presentar la versión corregida en función de las observaciones que realice el
Contratante.  Si  por  error  u  omisión  imputables  a  la  Consultora  deben  realizarse  trabajos
adicionales  o  rectificaciones,  éstos  serán  realizados  a  cargo  de  él.  En  caso  de  que  la
Consultora no satisfaga las observaciones realizadas, el tiempo adicional requerido para la
entrega de los Informes corregidos no será imputable al plazo total del contrato y dará
lugar a las multas establecidas en el contrato, a partir de la fecha de presentación de esta
versión corregida. Es responsabilidad de la Consultora cumplir con el trabajo de acuerdo
con los Términos de Referencia y los términos del contrato.
Es responsabilidad de la Consultora cumplir con las cantidades de trabajo programadas. En
caso de existir la necesidad de modificar las cantidades de trabajo a valores mayores de los
referenciales,  por  motivos  de  las  condiciones  de  los  sitios  de  trabajo  u  otras  razones
técnicas, se deberá poner en consideración de la Supervisión los cambios para su
aprobación.

Es responsabilidad de la Consultora y/o de su Subcontratista proveer el personal más
idóneo y capacitado para realizar los servicios geotécnicos, de acuerdo a los términos de
referencia y cumplir con los requisitos legales y de seguridad que la relación laboral exige;
así mismo deberá contar con las cuadrillas suficientes de trabajadores para la ejecución de
los servicios de barrenaciones y excavaciones a cielo abierto, prospección geofísica y
transporte de materiales.

La  Consultora  deberá  suministrar  en  el  sitio  de  trabajo  todo  el  equipo,  herramientas,
accesorios e instrumentos completos, aptos para el trabajo y en buenas condiciones, así
como materiales y combustibles necesarios para las operaciones y su logística. Una vez
terminados los trabajos de prospección, deberá retirar de la zona, residuos sólidos y
líquidos, restos o fragmentos de su equipo y únicamente quedarán las señalizaciones que
apruebe la Supervisión. La Consultora deberá limitar sus operaciones, de manera que se
reduzcan a un mínimo posible los daños al medio ambiente, vegetación, cultivos y bienes
de terceros.

La Consultora deberá tener especial cuidado con la protección del medio ambiente. La
evacuación de escombros y residuos sólidos y líquidos o hidrocarburos deberá realizarse a
los sitios autorizados por la Supervisión, sin costo adicional.  No se deberán depositar
materiales producto de la excavación de plataformas o caminos de acceso en lechos de ríos
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o quebradas.

Es responsabilidad de la Consultora proveer todos los aditamentos de seguridad industrial
para los trabajadores a su cargo y tomar todas las precauciones para evitar peligro en la
población y fauna local.
Es responsabilidad de la Consultora la seguridad referente al uso y transporte de
explosivos. Es responsabilidad de la Consultora proveer el transporte para el personal, su
equipo de trabajo, insumos y muestras hasta el laboratorio que indicará la Supervisión.

4.9.6.2 Administración y Supervisión del Contrato

La Empresa Pública designará al Administrador del Contrato quien velará por el cabal y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo.
Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las
multas y sanciones a que hubiere lugar. El Administrador del Contrato supervisará el cabal
cumplimiento por parte de la Consultora de los Términos de Referencia, del cumplimiento
de  los  cronogramas  de  ejecución,  para  lo  que  contará  con  el  apoyo de  los  técnicos  de  la
Empresa Pública.

Todas las relaciones entre la Consultora y la Entidad se canalizarán por escrito a través del
Administrador del Contrato.

El Administrador del Contrato contará con el apoyo permanente del personal de la
Empresa Pública para supervisar el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y
de todos los  trabajos a cargo de la Consultora. Específicamente, la Empresa Pública podrá
asignar a un  Especialista Técnico para que trabaje a tiempo completo para efectuar la
supervisión del trabajo técnico que la Consultora esté ejecutando. Su contacto será
fundamentalmente con el Director del Proyecto de la Consultora; sin embargo,  cuando sus
responsabilidades así lo requieran, podrá contactarse y reunirse con los otros técnicos
principales del equipo de la Consultora asignado al Proyecto.

En consideración a los requerimientos multidisciplinarios de los Servicios de Consultoría
contratados, el Especialista Técnico, trabajará en coordinación permanente con los técnicos
de la Empresa Pública en las distintas disciplinas requeridas.
El avance de los trabajos y el cumplimiento de las disposiciones contractuales,
especialmente de los Términos de Referencia (Sección 5), será evaluado en reuniones
mensuales de trabajo en la que obligatoriamente participarán el Director del Proyecto de la
Consultora, el Especialista Técnico de la Empresa Pública y, adicionalmente, el personal
técnico principal que la Consultora y la Empresa Pública determinen que su participación
es necesaria. El Especialista Técnico contará  en estas reuniones, con el apoyo de otros
técnicos de la Empresa Pública que considere que son necesarios.

La Consultora tiene la obligación de brindar las adecuadas y necesarias facilidades para
que el Especialista pueda cumplir con sus obligaciones y responsabilidades,  entre otras, en
caso de requerirse, le facilitará en sus instalaciones una oficina equipada con el mobiliario
y los servicios requeridos, especialmente teléfono y correo electrónico.

4.9.6.3 Perfil de la Consultora

Corresponde a una empresa Consultora con experiencia en estudios y diseños de proyectos
de agua potable, la cual asumirá todas las responsabilidades por la ejecución del estudio y
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otras obligaciones contractuales. Sus funciones incluyen la dirección y ejecución de los
estudios, así como la coordinación del trabajo de su equipo técnico con la Supervisión;
además pondrá a consideración de la Empresa Pública el equipo técnico que le apoyará en
sus labores.
En calidad de personal técnico principal, la Consultora deberá incluir tanto al Director de
Proyecto - Ing. Civil Hidráulico o Sanitario, así como a expertos en las siguientes
especialidades: Ing. Civil Hidráulico-sanitario, Ing. Geotécnico, Ing. Ambiental, Ing. Civil
o  economista  con  experiencia  en  Costos  y  Especialista  en  Evaluación  Económica  de
Proyectos  de  dotación  de  agua  potable  y  el  Especialista  Social.   Adicionalmente,  la
Consultora podrá proponer los técnicos y personal auxiliar que se requiera para cumplir a
cabalidad el objetivo y los alcances de la consultoría con la debida justificación. Tanto el
personal técnico principal como el auxiliar podrá ser de planta de la firma (o firmas en caso
de asociación), o contratado por honorarios para el proyecto.

Como parte del personal de apoyo, el Consultor deberá obligatoriamente considerar la
participación  de  un  Ing.  Civil  o  afín  con  experiencia  en  diseño  estructural  de  obras
hidráulicas, un Ing. Civil o afín con experiencia en diseño de vías y de un profesional
responsable de la información de afectaciones al dominio privado de predios por causa del
proyecto, incluyendo la determinación del tipo y costos de las afectaciones.

4.9.6.4  Requisitos Mínimos del Personal Técnico Principal
Los requisitos mínimos que deben cumplir el Director del Proyecto y los expertos que
conformarán el grupo del personal técnico principal son aquellos descritos en el literal iii)
“Experiencia Personal Técnico Principal”, del numeral 4.8.1. Parámetros de Evaluación de
la Oferta Técnica, de estos Pliegos.

4.9.7 PRESUPUESTO REFERENCIAL
El Presupuesto Referencial Total de la consultoría es de USD 440 000,00, más IVA.

4.9.8 MARCO LEGAL
En forma supletoria a las estipulaciones y normas contenidas en el Contrato de Préstamo
BID 1802/OC-EC y sus anexos, el procedimiento precontractual y el contrato de
consultoría se regirán, en lo no estipulado en las referidas normas, por las siguientes leyes
de la República del Ecuador:

- Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP);
- Reglamento General  de la LOSNCP.
- La legislación tributaria vigente;
- Codificación del Código Civil;
- Código del Trabajo;
- Ley de Seguridad Social;
- Leyes del Ejercicio Profesional
- Otras leyes nacionales aplicables, según el objeto de los servicios de consultoría.
- Resoluciones del Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP)

En el proceso precontractual y contractual del desarrollo de la Consultoría, se deben
considerar lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General y las Resoluciones
emitidas por el INCOP.
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ANEXO No. 1

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ATACAZO - LLOA

Generalidades

El  sistema  Atacazo  -  Lloa,  está  formado  por  dos  componentes  casi  paralelos,  el  sistema
Atacazo y el sistema Lloa, los cuales abastecen a la Planta de tratamiento El Placer. Tanto
el Sistema Atacazo como el sistema Lloa tienen conducciones a canal abierto, tubería y
túneles. En su recorrido las conducciones entregan caudal a tanques y plantas de
tratamiento. El plano No. 1 muestra en detalle los componentes del sistema.

Sistema Atacazo
Este sistema es uno de los que abastecen a la planta de tratamiento de El Placer; fue
construido hace unos 50 años y está conformado por una serie de captaciones, ramales de
tubería, de canales y túneles, que finalmente constituyen el denominado canal Atacazo, el
cual en sus últimos tramos corre paralelo al canal Lloa algunos metros mas alto que este.
La totalidad de este sistema es aprovechado por gravedad.

Captaciones

Las aguas se captan de quebradas que están ubicadas al Suroeste de Quito, en la zona de la
montaña del Atacazo, y pueden agruparse según la zona en que se captan en tres ramales:

Ramal 1: canal municipal o Atacazo.- se inicia este canal en la quebrada denominada
Atacazo con 30 l/seg, en su trayecto recibe aguas de varias quebradillas que se van
incorporando al canal mediante pequeñas obras de encauzamiento, uno de los principales
aportes constituye la quebrada El Cristal con 25 l/seg.

Ramal 2: canal Cerro Negro – Romoleroux .- Se inicia en dos pequeñas quebradillas que
no tienen nombre con caudales de 1.5 l/seg y 5 l/seg respectivamente y luego en la
quebrada Cerro Negro con caudal de 30 l/seg, quebrada Platas Chico en el sector
denominado Tundal con caudales de  11,12 y 17 l/seg. En la quebrada El Cristal termina el
ramal Cerro Negro y empieza el canal Romoleroux que recibe aguas de la quebrada el
Zapallar con 25 l/seg., quebrada Caracha con 15 a 20 l/seg. y quebrada Chuzalongo en el
que se unen los dos ramales Atacazo – Romoleroux y a partir de este sector el canal toma
el nombre de Atacazo.

 Ramal  3  Proyecto  San  Ignacio:  quebrada  El  Mosco  –  Guaguashua  –  Túnel  La  Lorena.-
parte de estas aguas son incorporadas al Canal Atacazo y se conducen a la Planta de
Tratamiento de El Placer; principalmente sirve para dar servicio a los barrios Jesús de Gran
Poder y El Paraíso.

Conducciones

La conducción en el Ramal 1, 2 y proyecto San Ignacio  es en canal abierto y de tierra,
ramales de tubería, de canales y túneles, en estos ramales se ha realizado obras de
mejoramiento en todo su trayecto.  En el canal Atacazo propiamente dicho y que empieza
en la quebrada Chuzalongo, en los tramos que se encuentran en zona urbana no se ha
realizado mejoramientos y esta conformado por ramales de tubería de cemento de 600mm,
túneles y canal de mampostería embaulado.
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Sistema Lloa:
Este sistema es uno de los que abastecen la planta de tratamiento El Placer fue construido
hace  mas  de  50  años;  en  el  cual  se  ha  realizado  varias  obras  de  mejoramiento  y  esta
conformado por una serie de captaciones, ramales de tubería, de canal, túneles y estación
de bombeo que finalmente constituyen el canal de Lloa.
Las fuentes de abastecimiento de este sistema, se ubican al Suroeste de Quito, en la zona
del valle de Lloa, entre el volcán Pichincha y la montaña del Atacazo entre las cotas 3100 y
3250 m.s.n.m. La mayor parte del sistema es aprovechado por gravedad, aunque dos de las
fuentes se incorpora por bombeo.
En el río Cinto, sector Palmira; aguas debajo de la estación de bombeo Santa Rosa; se han
efectuado aforos obteniéndose un caudal promedio de 887 lt/seg. y un caudal 95% de 658
l/seg.

Captaciones:

Las fuentes de abastecimiento de este sistema están conformadas por algunos ramales:
Ramal 1: El Chazo con cuadal de 26 l/seg. – Tunel de Garzón con uncaudal de 63 l/seg. –
Cuchicorral con un caudal de 35 l/seg – Portal del Túnel del Unguí.
Ramal 2: Toma de Tambillo (oriental) con caudal de 30 l/seg. – Portal de Ingreso del Túnel
del Unguí.- es el único ramal que hasta la fecha no ha sufrido ningún cambio en su obra de
captación y la línea de conducción.

Ramal 3: Quebrada Chimborazo – Tanque de Presión Chimborazo.
Ramal 4: Pugnahua con un caudal de 36 l/seg – Tanque de presión – quebrada Chimborazo
– Portal de ingreso del túnel del Ungí.
Ramal 5-6-7-Estación de bombeo Santa Rosa: río Cinto – quebrada Chimborazo -
quebrada Chalguayacu.-  el ramal de la quebrada Chimborazo en la actualidad no se
encuentra en funcionamiento debido a que en el sector se produjo un deslave y la pérdida
de tubería en dos tramos. El ramal de la quebrada Chalguayacu no está ejecutada y tiene un
caudal de 7 l/seg.

Conducciones:

La conducción de los ramales 1-2-3-4-5-6-7 es en canal abierto y de tierra, ramales de
tubería, de canales y túneles. El canal Lloa se inicia en la salida del túnel del Unguí hasta
La Planta de Tratamiento del Placer, en su recorrido en el sifón de la Libertad; que tiene
una longitud aproximada de 1200m; se ha realizado en la actualidad construcciones para
vivienda en casi toda su extensión sin respetar ningún tipo de servidumbre.
El Ramal 1-3-4 abastece a los Tanque Alto y Bajo Reino de Quito, el ramal 2-6 a la Planta
de tratamiento de Chilibulo. El resto del caudal que se conduce por el canal de Lloa
continúa en dirección a la Planta de Tratamiento El Placer.

Plantas de Tratamiento, tanques:

Planta El Placer:
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Se encuentra ubicada al occidente del centro histórico de la ciudad en la cota 2945msnm.
Trata aguas superficiales de los sistemas Atacazo, Lloa y parte del agua cruda del sistema
Pita Puengasi.

El proceso de tratamiento es de tipo convencional y consiste en mezcla rápida, floculación,
sedimentación, filtración y desinfección. La capacidad de tratamiento es de 800 l/seg.

Planta de Tratamiento Chilibulo:

Esta planta de tratamiento se encuentra ubicada al suroccidente de la ciudad, en la parte
alta del barrio Chilibulo; utiliza parte del caudal que conduce el canal de Lloa hacia la
planta de tratamiento El Placer. Fue diseñada para un caudal de 60 l/seg.

Redes de Distribución:
Planta de Tratamiento de El Placer, en la actualidad sirve especialmente al centro histórico
y sectores aledaños.

Sistema Atacazo:
Desarenador de Checa.- existe esta obra de la EMAAP-Q en el canal de Atacazo
propiamente dicho desde el cual se instala una tubería que da servicio al barrio de la
Libertad de Chillogallo.

Chilibulo Alto (Virgen Pata).- ubicada en el canal de Atacazo propiamente dicho en el
sector de la Loma Ungui.

Proyecto San Ignacio.- este pequeño proyecto fue ejecutado por administración directa de
la EMAAP-Q, se recogieron las aguas de varias vertientes y en la actualidad da servicio a
los barrios Jesús del Gran Poder y El Paraíso; parte de esta agua se conducen a la planta de
tratamiento del El Placer.

Sistema Lloa:

La Planta de tratamiento de Chilibulo da servicio a la parte baja del barrio Chilibulo y a
todos los barrios de la parroquia de la Magdalena.

Los Tanque Alto y Bajo del barrio Reino de Quito da servicio a los siguientes sectores:
Reino de Quito Alto y Bajo, San Fernando, Tarqui o Mena Dos y San Luis de Chillogallo.
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ANEXO No. 2

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL

ANÁLISIS ECONÓMICO

ANÁLISIS ECONÓMICO

Objetivo

El objetivo de la evaluación económica de los proyectos del Programa de Saneamiento
Ambiental es el de asegurar el más óptimo uso de los recursos económicos, determinando
la contribución del proyecto al bienestar de la sociedad mediante el cálculo y análisis de
sus costos y beneficios económicos.

Análisis beneficio-costo

Se deberá contar con la información sistematizada y actualizada sobre los aspectos
socioeconómicos y demográficos de la población beneficiaria de cada proyecto para
efectos de su evaluación económica (Ingreso familiar, estado actual de los servicios de
saneamiento, costo de consecución de agua, cantidad de agua consumida, enfermedades de
origen de vehiculación hídrica y toda aquella información que haga parte de la Línea
Base). Al final de esta sección consta un formulario guía para la encuesta socioeconómica.

Cada proyecto incluido en el programa debe corresponder a la solución de mínimo costo
económico, y deberá estar dimensionado para atender el consumo calculado a partir de la
curva de demanda de la zona del proyecto para el año horizonte. La demanda se calculará
con base en la tarifa futura (utilizar costos marginales de largo plazo), el ingreso esperado
y todas aquellas variables independientes que sean pertinentes.

Se recomienda utilizar como modelos de demanda o disposición a pagar los estimados en
la evaluación de los proyectos piloto del Programa, en los planes maestros o en estudios
anteriores actualizando las constantes de acuerdo a los cambios. La Consultora deberá
analizar la conveniencia de utilizarlos de acuerdo a los cambios en las condiciones
económicas del país y de los usuarios. La función de demanda de agua potable de los
proyectos piloto del Programa se indica a continuación:

Q = aPe

Q = Cantidad de agua demandada por período
a = Factores distintos del precio que afectan a la demanda de agua
P = Precio del agua
e = Elasticidad precio de la demanda de agua = -0.29

Esta función de demanda hiperbólica es más exacta en comparación con las variantes
lineales para los hogares en que predomina el consumo de agua dentro de las casas, ya que
la elasticidad precio se mantiene constante, sin incrementarse al disminuir el consumo.

En los análisis se deberán utilizar los costos económicos (de oportunidad o eficiencia)
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incrementales de inversión, operación, mantenimiento y reposición incluyendo costos de
terrenos, y las externalidades o mitigación de impactos ambientales. Para el análisis
beneficio-costo y la comparación de alternativas se utilizará una tasa de descuento del
12%. No deberán ser considerados los costos por inflación y por lo tanto se supondrán los
costos unitarios constantes durante el horizonte del proyecto.

En  el  análisis  se  calculará  el  flujo  de  beneficios  netos  del  escenario  con  proyecto  y  del
escenario sin proyecto. Para el análisis de la viabilidad económica de los proyectos, con
este flujo se calcularán los índices de rentabilidad como el Valor Actual Neto y la Tasa
Interna de Retorno utilizando una tasa de descuento del 12% y un período de análisis de 25
años. También se efectuará el análisis de sensibilidad y riesgo para las variables más
significativas.

El análisis debe considerar un régimen tarifario que tome en cuenta la capacidad de pago
de la población, para demostrar que los costos de inversión, y de operación y
mantenimiento del sistema pueden ser recuperados. La Consultora para tal efecto, deberá
tomar en cuenta la ley y ordenanzas vigentes y, de ser el caso, proponer nuevas
ordenanzas.

Todos los parámetros y supuestos utilizados deberán estar debidamente justificados, y
sustentados con información primaria, fuente de la información, cálculos, y otros
respaldos.

Se deberá presentar un resumen de la siguiente información:

k. Población actual
l. Población a la fecha horizonte
m. Tasa de crecimiento con la respectiva justificativa nacional (i.e., últimos censos)
n. Consumo calculado (dotación) a partir de  la curva de demanda
o. Proyecciones de consumo con base en a., b., c., y d.
p. Proyecciones de beneficios
q. Proyecciones de costos
r. Flujo de beneficios netos, valor presente neto y tasa interna de retorno
s. Ingreso percápita medio mensual de la población beneficiada a la fecha
t. Porcentaje de la población de bajos ingresos teniendo en cuenta como valor de

corte de USD41.26 percápita por mes al 31 de agosto del año 2002. Este valor se ha
actualizado en base al valor referencial del BID de junio del 20001.

9.3 Beneficios

Los beneficios derivados de proyectos de redes de agua potable o proyectos integrados de
agua potable y alcantarillado se refieren al ahorro de costos y al aumento de consumo.

d. Ahorro de costos

Se  incluirán  como  ahorro  de  costos  los  valores  de  lo  que  actualmente  pagan  los

1 Se ha tomado como referencia el valor de corte de la población de bajos ingresos, que según el BID fue de
$24.6 percápita/mes al 31 de junio del 2000. Este valor se ha actualizado en base a los Índices de Precios
al Consumidor (IPCU) del INEC para los siguientes períodos: Abril 2000 – abril 2001 (IPCU = 46.60%),
abril 2001 – abril 2002 (IPCU = 12.99%), mayo 2002 (IPCU = 0.49%), junio 2002 (IPCU = 0.39%), julio
2002 (IPCU = -0.07%), agosto 2002 (IPCU = 0.44%). Se tiene así un valor de corte de la población de
bajos ingresos de $41.26 percápita/mes al 31 de agosto del 2002.
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consumidores por la compra de agua. En caso de que la Empresa Pública de agua la
reparta en camiones cisterna, se incluirá como beneficio el costo en que incurre sin
incluir lo que cobra. Se adicionará el costo por hervir el agua.

e. Incremento de consumo

Se valorará el beneficio por el aumento de la cobertura,  mejoramiento de la calidad del
servicio, y por tener mayor disposición de agua,  mediante la integral bajo la curva de
demanda entre los valores de consumo de con y sin proyecto. Es de anotar que se debe
utilizar la curva de demanda correspondiente si el proyecto es de solo agua potable o si
incluye alcantarillado.

f. Proyectos de rehabilitación

Los beneficios en los proyectos de rehabilitación dependerán si en la actualidad hay o
no racionamiento. En caso de que no haya racionamiento, el beneficio sería la
diferencia de costos de operación entre los casos con y sin proyecto. En el caso en que
haya racionamiento, los beneficios serían la diferencia de costos de operación y
mantenimiento en con y sin proyecto más el valor económico del incremento en
consumo.

Una forma alternativa de evaluarlo (no se debe adicionar a los beneficios descritos en
el párrafo anterior) es calcular el beneficio como la diferencia de los costos en valor
presente de la expansión del sistema en captación de nuevas fuentes de agua en los
casos de con y sin proyecto.

Se  requiere utilizar el modelo de simulación socioeconómica de obras públicas SIMOP
para evaluar este tipo de proyectos.

Dependiendo de los resultados de la evaluación económica, la Consultora analizará la
conveniencia de la implementación del proyecto por etapas o por módulos, con el fin de
optimizar las inversiones en función del crecimiento poblacional y del crecimiento de la
demanda.
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EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE QUITO

SUBPROGRAMA DE AGUA POTABLE

FORMULARIO GUÍA DE LA ENCUESTA SOCIOECONÓMICA

A. IDENTIFICACIÓN

Barrio. ___________________________________
Calle.    ___________________________________
No. ___________________________________

¿De dónde obtienen ustedes habitualmente el agua que utilizan para uso doméstico?

1      Conectado a red de agua potable (solicitar factura de agua potable y anotar):
No. de cuenta: _____________________________________
Cantidad de agua consumida: (m3/mes) _________________
Monto de agua potable: $/mes _________________________

2      La acarrean: Cantidad de agua consumida: (m3/mes) ___________
Monto de agua potable: $/mes ___________________

3      La compran: Cantidad de agua consumida: (m3/mes) ___________
Monto de agua potable: $/mes ___________________

4      Pozo propio: Cantidad de agua consumida: (m3/mes) ___________
Monto de agua potable: $/mes ___________________

5      Otros  _____________________________________

De dónde obtienen ustedes habitualmente el agua para las actividades agropecuaria?

B. TIPO DE VIVIENDA

1  Casa o villa unifamiliar
2  Departamento
3  Cuartos en casa de inquilinato
4  Mediagua
5  Rancho, covacha o choza
6  Otros  _____________________________

C. SERVICIOS DE VIVIENDA

C.1.

1  Agua potable
2  Disposición de aguas servidas
3  Recolección de basura

C.2. ¿Cómo se eliminan las aguas servidas de esta vivienda?

1  Conectado a red de alcantarillado
2  Tanque séptico
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3  Pozo ciego
4  Evacuan a quebrada
5  Otro  ___________________________________

C.3. Cómo eliminan los desechos sólidos?

Tienen el servicio de recolección de desechos sólidos? SI    NO
Los desechos que producen son principalmente Orgánicos o Inorgánicos.
Existe la posibilidad de hacer reciclaje de basura  SI   NO.

D. PERCEPCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SANEAMIENTO

D.1. ¿De los siguientes problemas que voy a leerle, y que se relacionan con el
abastecimiento de agua potable, cómo cree usted que afectan a los habitantes de este
barrio? (leer cada uno y anotar)

Falta de higiene personal 1   Mucho 2   Poco 3   Nada 9   NS/NR

Enfermedades relacionadas 1   Mucho 2   Poco 3   Nada 9   NS/NR
con la falta de agua

Alto costo para adquirir 1   Mucho 2   Poco 3   Nada 9   NS/NR
el agua

Incomodidad general 1   Mucho 2   Poco 3   Nada 9   NS/NR

Baja calidad de vida 1   Mucho 2   Poco 3   Nada 9   NS/NR

D.2. ¿De todos estos problemas, cuál considera usted que es el que más afecta a este
sector o barrio?  ________________________________________________________

D.3. ¿En los últimos doce meses han habido casos entre los integrantes de su familia
de algunas de las siguientes enfermedades?

1  Fiebre tifoidea
2  Diarrea
3  Cólera
4  Trastornos digestivos
5  Parásitos intestinales
6  Hepatitis infecciosa
7  Otras (especificar)  ____________________________

D.4. Para que se resuelvan estos problemas de saneamiento y de salud de la
población, usted está:

1  Muy interesado
2  Interesado
3  Poco interesado
4  Sin interés
5  NS/NR

D.5.   (SOLO PARA LOS QUE NO ESTÁN CONECTADOS A LA RED DE AGUA
POTABLE)

Si frente a su casa pasara la red pública de agua potable, estaría usted dispuesto a
conectarse a dicho sistema?
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1  SI
0  NO
2  Depende.  ¿De qué? __________________________________

D.6. ¿Cuánto paga mensualmente de luz?  $ ____________________

E. CARACTERÍSTICAS FAMILIARES

E.1. Grado de instrucción del Jefe de Familia (estudios cursados):

1  Ninguno
2  Primario Incompleto
3  Primario Completo
4  Secundario Incompleto
5  Secundario Completo
6  Técnico
7  Superior Incompleto
8  Superior Completo

E.2. ¿Cuántas personas viven en esta casa?  ___________________

E.3. ¿De estas personas, cuántas tienen algún tipo de ingreso?  _________________

E.4. ¿Cuáles de las siguientes actividades son las principales del Jefe de Familia y otros
miembros que tienen ingresos?

  1  Industria
  2  Construcción
  3  Comercio
  4  Agricultura y afines
  5  Minería
  6  Transporte
  7  Profesional o Técnica
  8  Docencia
  9  Empleo Público
10  Servicio Doméstico
11  Otro (especificar)  ______________________________

E.5. ¿Cuáles fueron los ingresos de la familia el mes pasado?

Persona 1: $_______________
Persona 2: $_______________
Persona 3: $_______________
Persona 4: $_______________
Persona 5: $_______________
Persona 6: $_______________
Otros Ingresos (explicar):
$___________________________________________________

F. CARACTERÍSTICAS DEL ENTREVISTADO

F.1. Edad del entrevistado:____________________
F.2. ¿Cuál es su relación con el Jefe de Familia?

1  Jefe de Familia
2  Esposa/o



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO” 71

3  Hija/o
4  Madre
5  Padre
6  Otro  __________________________________

G. INFORMACIÓN MEDIANTE OBSERVACIÓN

Sexo del entrevistado:

1  Masculino
2  Femenino

Tipo de pavimento de la calle donde se ubica la vivienda o caracterización del entorno de
la vivienda

1  Tierra
2  Piedra
3  Asfalto
4  Cemento
5  Otro _________________________

OBSERVACIONES:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ENTREVISTADOR: ___________________________________
FECHA: ___________________
HORA: _____________ am/pm

SUPERVISOR: _______________________________________
FECHA: ___________________
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ANEXO No. 3

* ESQUEMA DEL CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EsIA
*

(LINEAMIENTOS GENERALES)

A. INFORMACIÓN BÁSICA – LÍNEA BASE  Descripción de la Ubicación de la
propuesta con sus componentes físicos y bióticos, que incluya:

1. DEL PROYECTO:  * Ubicación del proyecto en un mapa topográfico (cuadrángulo
escala 1:20.000). *Plano esquemático del proyecto en una escala conveniente.  * Area
que ocupa el proyecto; etc.

2. DE  LOS  SISTEMAS  NATURALES:  *  Inventario  de  flora  y  fauna  existente
(nombre científico, nombre común, fuente de información). * Identificación de
sistemas naturales (cuevas, pantanos, reservas naturales, bosques, etc.) existentes en el
área del proyecto y áreas adyacentes dentro de una distancia de 500 metros por lo
menos, medidas desde el perímetro del proyecto, y la distancia a que se encuentra del
mismo. * Uso y zonificación de los terrenos propuestos para el proyecto y colindancia.
Incluir mapa de zonificación, si aplica.

3. DEL RECURSO DEL SUELO: * Estudio de suelos: estratigrafía, tipos y
características de los suelos en el área de interés del proyecto. * Geomorfología del
área del proyecto y de las áreas adyacentes (fuentes de información); * Uso y
zonificación de los terrenos propuestos para el proyecto y colindancia. Incluir mapa de
zonificación, si aplica.

4. DEL RECURSO DE AGUA: * Cuerpos de agua existentes en un radio de 500
metros por lo menos, medidos desde el perímetro del predio del proyecto, distancia a la
que se encuentra el mismo. *Identificación del (de los) cuerpo(s) de agua que será(n)
impactado(s)  por la acción propuesta. *Pozo(s) de agua potable en un radio de 500
metros por lo menos desde el perímetro del proyecto. * Indicar si el proyecto o algún
componente del mismo estará o no ubicado en zona inundable, e identificar la zona y la
cota de inundación máxima del área donde ubica el proyecto; etc.

5. DEL RECURSO DE AIRE: * Climatología: temperatura, humedad,
precipitaciones, dirección del viento. *Calidad del aire del área de influencia directa del
proyecto.

6. DE LOS SERVICIOS BASICOS: * Infraestructura disponible (servicios básicos);
* Tomas de agua potable o privadas; etc.

7. DEL ENTORNO FÍSICO Y BIÓTICO, ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS
Y CULTURALES: * Distancia de proyecto a las edificaciones más cercanas,
residencias, hospitales, centros médicos, educativos o religiosos, implantaciones
industriales y comerciales. * Rutas de acceso al proyecto propuesto; etc.

Marco legal y normativas: * Consideraciones legales y normativas para el contexto
del proyecto. * Industriales, patrimonio cultural y arqueológico, etc.

B. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO – Descripción de la obra, proyecto
o actividad que incluya:

1. INFORMACIÓN GENERAL: * Justificación de la obra: Memoria Explicativa,
Necesidad del proyecto; Estimado de costo total. * Descripción del proyecto; fases,
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insumos, procesos, producción; Volumen de movimientos de tierras. * Consumo
estimado y abasto de recursos naturales (agua, pétreos, etc.), y otros insumos (energía,
combustible, productos químicos, etc.), en las distintas etapas del proyecto;

2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS
AMBIENTALES Y RIESGOS INHERENTES. (Durante todas las fases del proyecto;
construcción, operación, cierre técnico.)

* El EsIA deberá analizar el potencial impacto ambiental de la acción propuesta; como
parte de este análisis se deberá indicar el efecto de la utilización de la infraestructura
existente. * El EsIA contendrá una determinación sobre si la acción propuesta
conllevará un impacto ambiental cualificativo y cuantitativo en función de significancia
o importancia, magnitud, duración en el tiempo, reversibilidad, intensidad, factibilidad
de mitigación, etc. * Identificación y evaluación de potenciales impactos ambientales
(positivos y negativos); Estimación de Niveles de contaminación por ruido, emisiones
de procesos y combustión, descargas liquidas, recursos sólidos, etc., durante las etapas
de construcción y operación incluyendo horario. * Identificación y evaluación de
riesgos tecnológicos inherentes a las actividades del proyecto: manejo de productos
químicos, combustibles, conatos de incendio, explosión, fuga o derrame de sustancias,
afectación  a  la  salud  humana,  etc.  *  Volumen  estimado  de  residuos  y/o  desechos
sólidos, líquidos o gaseosos, a generarse durante las etapas de construcción y
operación. * Lugar de disposición final de los residuos y/o desechos sólidos, líquidos o
gaseosos durante las etapas de construcción, operación; y volúmenes, pesos, tipos
(peligrosos o no peligrosos). * Afectación potencial a la salud humana; alteración del
flujo de tránsito vehicular a generarse la construcción,  operación y cierre técnico. *
Empleos temporales y permanentes a generarse durante la construcción y operación.

3. PREVENCIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES  (Durante todas las
fases del proyecto: construcción, operación y cierre técnico.)

 * El EsIA deberá incluir las medidas de mitigación y atenuación para minimizar los
impactos ambientales adversos de la acción propuesta. * Plan de Manejo Ambiental.
Medidas de control  a aplicarse para minimizar los niveles de contaminación a
mitigarse y recibirse durante la construcción, operación y cierre. Cronograma de
acciones propuestas (en función del tiempo, plazo, costo y responsables.) * Medidas de
protección a los sistemas naturales existentes. * Memoria técnica de los sistemas de
control y depuración de los residuos y/o desechos sólidos, líquidos o gaseosos. Plan de
monitoreo, auto monitoreo. * Método de almacenaje, transporte, tratamiento y
disposición provisional o final de los desperdicios mencionados en el acápite anterior.

4. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES: * Evaluación de
riesgos: áreas criticas mapa de riesgos, dispositivos de seguridad, distancias de
seguridad y amortiguamiento, etc. * Medidas de prevención y control de riesgos y
emergencias ambientales: Plan de Contingencias y Emergencias Ambientales.
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ANEXO No. 4

CANTIDADES REFERENCIALES DE TRABAJOS PARA

SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA, GEOTECNIA Y OTROS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD UNIDAD CANTID
AD

A. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS (incluye personal, movilización, material y equipos)

Enlace GPS punto 20.0

Levantamiento topográfico a detalle: 1: 100 ha 10.0
Polígono para diseño, abscisado cada 20 m, incluye perfiles transversales y
nivelación, Franja km 76.0

Nivelación geométrica del polígono km 24.0
Restitución aerofotogramétrica a escala 1:5 000. Faja conducción para alternativas.  ha 2,500.0
Elaboración de planos u 120.0

B. MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA

Toma de muestras para calidad de agua y análisis de laboratorio  u 22
Movilización para muestreo de aguas u 2

C. AFECCIONES A PREDIOS (FICHAS) Y ENCUESTAS SOCIOECONÓMICAS
Planos de predios a ser expropiados (Escala 1:100) u 6
Planos catastrales con identificación de predios afectados y tipo de afectación
(Escala 1:1000) u 10

Fichas de predios afectados por servidumbre u 100
Encuestas socioeconómicas u 500

D. INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS (incluye personal, movilización, material y
equipos)
Movilización de equipos global 1
Excavación de calicatas o trincheras m3 30
Perforación en suelo con STP o cono m 50
Toma de muestra cúbica u 25
Humedad natural u 25
Granulometría por tamizado u 25
Límite líquido u 25
Límite plástico u 25
Compactación proctor estandar u 14
CBR (incluye 3 moldes) u 40
Triaxial UU con probeta saturada u 40
Corte directo en suelo u 6
Veleta o penetrómetro manual u 5
Resistencia a la carga puntual u 50
Corte directo en roca fisurada u 4
Sísmica de refracción u 440
Perforación con recuperación de testigos (25 a 30 mts) m 225
Pruebas lugeon u 2
Pruebas lefrang u 2
E. DISEÑOS ESTRUCTURALES
Diseño estructural global 1
Nota: Las cantidades referenciales han sido estimadas por la Empresa Pública y se incluyen como una
guía en los términos de referencia. Es obligación de las consultoras, para la preparación de su
propuesta, precisar o confirmara esas cantidades, incrementarlas o disminuirlas, de acuerdo a su propia
experiencia y análisis de la información disponible en el Data-Room y en sus visitas al sitio del Proyecto,
sin que el contratante asuma responsabilidad al respecto.
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ANEXO No. 5

ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA

1. DEFINICIÓN DE TOPOGRAFÍA DE ELEMENTOS VISIBLES

1.1. Aspectos Generales

Los trabajos topográficos deberán ser realizados mediante “estación total”, restitución
aerofotogramétrica tridimensional y presentados en forma digital compatibles con un CAD
(en AUTOCAD, Microstation) y un SIG (ArcGIS).

Toda la topografía y restitución aerofotogramétrica deberá enlazarse a hitos de primer
orden  del  Instituto  Geográfico  Militar,  tanto  en  lo  referente  a  coordenadas  X,  Y,  como a
elevaciones (Z).

1.2. Especificaciones de Precisión

Para la cartografía generada, se utilizará el Sistema Cartográfico de Referencia Nacional,
de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 1.  Características básicas cartográficas

Elipsoide de referencia WGS84
Semieje mayor del elipsoide 6´378.137,00000 m
Semieje menor del elipsoide 6´356.752,314 m
Achatamiento 1/298,257223563
Coeficiente zonal de segundo grado 1.082630 * 10-9

Constante gravitacional geocéntrica 3.986,005 * 108 m3/s2

Velocidad angular terrestre 7.292,115 * 10-11 rad/s
Sistema de Coordenadas
Datum WGS84
Origen horizontal WGS84
Origen vertical Estación mareográfica La Libertad
Proyección Transversa de Mercator TM con parámetros modificados para Quito
Meridiano central 78°30´ longitud oeste
Factor de escala 1,0004584
Falso norte (m) 10´000.000
Falso este (m) 500.000
Zona 17

1. 3. Levantamientos Topográficos

1.3.1 Control Planimétrico

El propósito y alcance del control horizontal es dar un marco de referencia  uniforme para
la coordinación de todas las actividades relacionadas con la elaboración de levantamientos
topográficos y/o geodésicos dentro de una cierta área. Los levantamientos del control,
comprenden, tanto los controles horizontales, como los controles altimétricos, los mismos
que requieren métodos fundamentalmente distintos en su ejecución, no obstante, ambas
redes -planimétrica y altimétrica- pueden tener varios puntos comunes.
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Un sistema de control horizontal, constituye, sin duda, un insumo primordial para la
elaboración de cualquier obra de infraestructura básica, sobre todo si se considera que una
determinación planimétrica deficiente, puede ocasionar, un incremento de los costos de los
estudios de prefactibilidad y factibilidad, y muchas dificultades para ejecutar cualquier
levantamiento posterior.

No existen dos áreas iguales en su topografía, debido a ello, su disposición o su
administración, no pueden determinarse a partir de reglas rígidas, que se traduzcan en un
solo método óptimo de determinación. Sin embargo, para cumplir con el propósito básico
de un levantamiento horizontal, éste debe hacerse y mantenerse en función de dos aspectos
fundamentales: su precisión y su materialización.

Los Puntos requeridos para desarrollar el Control Horizontal tendrán una posición absoluta
y se caracterizarán por su propiedad de fotoidentificación, distribuidos uniformemente en
toda la superficie del proyecto.

La planificación se realizará, en índice y de acuerdo a los requerimientos de ajuste y
precisión establecidos para el efecto. El reconocimiento se realizará, utilizando fotografías
a escala 1:60.000 allí se fotoidentificarán y pincharán todos los puntos a ser determinados.
Se materializará mediante detalles fotodisernibles,

Para la descripción de los P.F. el mojón de concreto se detalla mas adelante.

La  determinación   de  los  puntos,  serán  realizados  mediante  posicionamiento  satelital,
utilizando seis receptores GPS, con sus respectivas antenas, con una precisión de 0.005 m
± 2 ppm
La determinación de los PFs se la realizará de la siguiente forma: se tomará como fijas las
coordenadas de un vértice, y posteriormente, las coordenadas de los PFs. El tiempo de
recepción de la información satelital será el mínimo requerido para alcanzar la precisión;
dependiendo de la distancia de los PFs a la Base, intervalo de tiempo, en el cual, el PDOP
(Geometría de Dilución de Precisión) será inferior a 2 en un 95% del mismo.
PFs se relacionarán a los puntos de la Red Geodésica Nacional y los determinados para el
proyecto del Distrito Metropolitano.

El método a ser utilizado para el posicionamiento satelital será el trilateración
considerando siempre fijas dos estaciones en el área del proyecto, manteniendo las
siguientes condiciones:

Tiempo de recepción mínimo : Según la tabla por distancia al punto y
número de lecturas aceptadas por el sistema.
Ángulo de enmascaramiento : 15°
No mínimo de satélites enganchados : 04
Horas de recepción óptimas : PDOP < 4

  HDOP < 3
Tipo de posicionamiento : Estático

Centrado  de  la  antena  sobre  el  punto  a  determinar  de  una  manera  correcta,  considerando
que el eje vertical de la antena sea perpendicular a la señal empotrada en cada uno de
los detalles.
Nivelación de la antena mediante la correcta posición de la base nivelante.
Orientación de la antena, de forma que señale correctamente el norte magnético.
Medida de la altura inclinada de la antena realizada con flexómetro
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1.3.2 Control Altimétrico

Debido a que la Empresa Pública se encuentra involucrada en los cambios físicos que
tienen lugar en áreas determinadas, se ve obligada a trabajar sobre un modelo en tres
dimensiones. Ello determina que el conocimiento de las distancias verticales sea tan
importante  como  el  conocimiento  de  las  posiciones  horizontales.  Una  red  de  nivelación,
con puntos fijos de alturas conocidas, correctamente marcadas y fácilmente identificables,
sobre una superficie horizontal de referencia -nivel medio del mar-, es la base para la
determinación de las alturas -coordenadas Z- del modelo tridimensional.

Las  redes  de  control  vertical  deben  vincularse  a  la  red  nacional  de  nivelación  de  primer
orden. Sin embargo, si las marcas geodésicas de nivel se encuentran muy lejos o resultan
de dudosa calidad, la red de nivelación puede establecerse como una red independiente con
alturas referidas a una superficie horizontal elegida arbitrariamente, y luego, a través de un
postprocesamiento, ser trasladada a la red de nivelación nacional.

Además, a fin de garantizar la calidad del control vertical, la red debe distribuir y
densificar uniformemente los puntos de nivel, sobre todo, en aquellos sitios donde se
manifiestan cambios rápidos de la topografía.

La  planificación  del  Control  Vertical  se  realizará  a  partir  del  Control  existente  y
chequeando la nivelación de los diferentes puntos entre ida y regreso. En general, se
nivelarán los puntos verticales planificados:

El reconocimiento se lo realizará utilizando fotografía aérea a escala 1:60.000, en la que se
fotoindentificará los puntos de control vertical mediante un pinchado, y se dibujarán los
respectivos croquis.

La  Monumentación  se  efectuará,  de  acuerdo  a  lo  definido  en  el  control  horizontal  o
planimétrico

Para la determinación del control suplementario vertical, se utilizará el siguiente
instrumental;
Niveles de precisión tipo GK-2
Miras de precisión

Los  puntos  fotogramétricos  (PF)  se  densificarán  a  partir  de  los  PF/PE´s,  los  mismos  que
deberán obedecer a la misma metodología empleada en la aerotriangulación.

Para  obtener  resultados  confiables  los  PE´s  serán  distribuidos  de  a  6  por  modelo
fotogramétrico y los PV´s distribuidos cada tres modelos fotogramétricos.

Los PE´s serán transferidos a las líneas adyacentes, apareciendo sus imágenes
normalmente en más de tres fotografías. Por tal razón estos puntos cumplirán funciones de
paso y de enlace.

1.4. Información a Levantar
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a) Ubicación de puntos de partida con coordenadas de precisión (mojones o placas).
El  control  horizontal  se  lo  hará   utilizando   preferentemente  el  sistema  GPS  tipo
diferencial, que admite errores de 5 mm ± 3ppm y enlazado a la Red Geodésica nacional.
El control vertical se lo hará con arrastre de cota mediante nivelación geométrica a partir
de puntos de nivelación del IGM.

b)  Obras hidráulicas existentes: tomas, embalse La Mica –Quito Sur.

1.5. Reporte del Trabajo

El trabajo  será entregado en planos según las escalas utilizadas y digitalizados (en
AUTOCAD o Microstation) y un SIG (ArcGIS), con diferentes capas o niveles  de detalles
y con los puntos definidos en   tres dimensiones (X, Y y Z).

Los planos contendrán los siguientes detalles:

Toponimia y localidades ubicadas a lo largo del trazado.
Estaciones específicas (cambio de dirección del eje,  estaciones según topografía
existente).
Pozos con indicación del nivel de la tapa,  profundidad del pozo, niveles de entradas y
salidas de cables o ductos, y con referencia de la función de la red (agua potable, aguas
servidas, aguas pluviales, teléfonos, electricidad, etc.).
Si fueren necesarios detalles en puntos especiales como pasos de ríos,  descargas,
acueductos  u otras  estructuras especiales,  se elaborarán los respectivos planos de
detalle a la escala más apropiada.

1.6. Marcación de campo (Mojones)

Los BM y PI se fijarán en el campo por medio de mojones de hormigón sobre los que se
incrustará una varilla de hierro.

El mojón de concreto: base superior e inferior de forma cuadrangular de 0,30 m de lado,
0.70 m de altura, de los cuales 0.50 m se encuentra fundido bajo la superficie del terreno,
sobresaliendo sobre la misma 0.20 m. En la base superior irá empotrada una placa circular
de aluminio (8 cm de diámetro), con la siguiente inscripción:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
D.M. DE QUITO

SE PROHIBE DESTRUIR
PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL DMQ

P.E. XXXX-X
FECHA DE DETERMINACION

En  la  nomenclatura  P.E.  XXXX  -  X:  los  cuatro  primeros  caracteres  corresponden  al
número de cada punto de acuerdo al número de la fotografía en la cual fue pinchado; el
último carácter corresponde al tipo de punto ya sea este X o Y.

Los BM que se ubiquen en sitios en los que pueda haber riesgo fácil de perderlos, se
enlazarán mediante dos puntos adicionales ubicados a distancias del orden de 20-50 metros
a cada lado del BM, los cuales también serán igualmente amojonados.
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1.7. Cantidades referenciales para levantamientos topográficos

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES

ENLACE  MEDIANTE (GPS) puntos 21 Se utilizará por lo menos 2
equipos GPS tipo diferencial

POLIGONO PARA DISEÑO,
ABSCISADO CADA 20 M, INCLUYE
PERFILES TRANSVERSALES Y
NIVELACION

km 76

Se utilizará una estación total
con el respectivo topógrafo,
cadenero, y procesador de
datos

NIVELACION GEOMETRICA DEL
POLIGONO km 10

Se utilizará un nivel con el
respectivo topógrafo,
cadenero, y procesador de
datos

RESTITUCIÓN
AEROFOTOGRAMÉTRICA A
ESCALA 1: 5 000. FAJA DE
CONDUCCIÓN PARA
ALTERNATIVAS

ha 2520
Restitución con instrumentos
digitales o semianalógicos,
planimetría y altimetría 3D

Nota: Las cantidades referenciales han sido estimadas por el Contratante y se incluyen
como una guía en los términos de referencia. Es obligación de los consultores, para la
preparación de su propuesta, precisar o confirmara esas cantidades, incrementarlas o
disminuirlas, de acuerdo a su propia experiencia y análisis de la información disponible en
el Data-Room y en sus visitas al sitio del Proyecto, sin que el contratante asuma
responsabilidad al respecto.

2. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS A DETALLE

2.1.  Objetivos

Disponer de Información digital a detalle (escala 1:100) de levantamientos topográficos
de todos los sectores previamente definidos como parte del estudio, en el área que sea
necesaria para la implantación de los sitios de obra y de las fajas de obras
longitudinales. Esta información deberá estar estructurada y editada de tal manera que
pueda ser utilizada en un sistema de información geográfica o un sistema automatizado
en general.

2.2.  Especificaciones técnicas

2.2.1. Especificaciones para el Levantamiento

Levantamiento topográfico a detalle (escala 1: 100 o mayor) de áreas predefinidas.
Intervalo de curvas cada 50 centímetros.
Se utilizarán equipos de medición electrónica de cinco segundos (5”) de precisión
angular y distanciómetros EDM.
Se debe hacer énfasis en el levantamiento, en detalles como la determinación del fondo
de la quebrada, bordes de talud y características representativas como linderos,
construcciones, etc.
Los ángulos serán medidos, con 2 reiteraciones, y se enlazarán a la red básica nacional.

2.2.2 Control de Campo
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El levantamiento topográfico deberá realizarse en el datum WGS84, con la proyección
Transversa de Mercator TM con parámetros modificados para Quito, zona 17
meridiano central 78°30´ latitud oeste, falso este 500.000, falso norte 10’000.000  y
factor de escala 1,0004584.
Se realizará una densificación de al menos 200 puntos por hectárea.
El control vertical se lo hará con arrastre de cota, mediante nivelación geométrica a
partir de puntos de nivelación del IGM existentes en el área.

2.3. Informes y Resultados

La firma consultora deberá entregar a la Empresa Pública, a la finalización de los trabajos
de ejecución de los levantamientos topográficos, los siguientes productos:

Monografías y cálculos del control respectivo.
Un juego de planos en papel bond a la escala en que fue realizado el levantamiento y
en formato A1.
Las impresiones tendrán el siguiente detalle: información marginal, leyendas,
cuadrícula de referencia, coordenadas, ubicación en relación a la ciudad, escala de
impresión, y detalles planimétricos y altimétricos que sirvan de base para el diseño de
obras.
Archivos digitales de datos de campo.
Archivos digitales tridimensionales organizados o estructurados en formatos de
Microstation (dgn) y autoCAD (dwg), o Eagle Point.

Memoria técnica referente a la organización de la información digital.

2.4. Cantidades referenciales para levantamientos topográficos de sitios para implantación
de obras

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES

LEVANTAMIENTO DE DETALLE A
ESCALA 1: 100 Ha 10

Se utilizará una
estación total con el
respectivo topógrafo,
cadenero, y
procesador de datos

Nota: Las cantidades referenciales han sido estimadas por el Contratante y se incluyen
como una guía en los términos de referencia. Es obligación de los consultores, para la
preparación de su propuesta, precisar o confirmara esas cantidades, incrementarlas o
disminuirlas, de acuerdo a su propia experiencia y análisis de la información disponible en
el Data-Room y en sus visitas al sitio del Proyecto, sin que el contratante asuma
responsabilidad al respecto.
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ANEXO No. 6

ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y ORGANIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA DIGITAL REQUERIDAS POR EL SISTEMA

DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL - PSA

ÍNDICE

1. Antecedentes

2. Especificaciones Técnicas

2.1. Sistema de Coordenadas utilizado

2.2 Estructuración de la Cartografía Básica y Temática

2.3 Características generales del formato SIG utilizado

2.4 Información SIG

2.5 Organización de los archivos

2.6 Plantillas de Impresión

2.7 Anexos de Informes

2.8 Toma de información de tuberías y elementos faltantes de la Red de Agua
Potable
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1. Antecedentes

El modo en que se halla organizada la información cartográfica, tanto básica como
temática, constituye, un insumo indispensable en el proceso de implementación del SIG-
PSA, de hecho, si no se llegase a disponer de la información debidamente estructurada, se
incurriría en una serie de inconsistencias espaciales que obligaría a modificar ciertas
características gráficas inherentes del terreno representado. El proceso de ingreso y edición
de la información cartográfica, se lo efectuará en un software CAD (AutoCAD o
MicroStation), y su resultado se representará en un formato compatible con los programas
descritos: DWG para AutoCAD o DGN para MicroStation.

Respecto a la información SIG, la Consultora utilizará y entregará toda la información
cartográfica georeferenciada, vinculada a sus correspondientes atributos descriptivos, en el
formato del software GIS utilizado por el SIG-PSA de la EMAAP-Q:  ArcGIS de la casa
ESRI (la versión será compatible con la que al momento de realizarse la consultoría esté
utilizando el PSA y la Empresa Pública).

Igualmente, la aplicación SIG exige que, una vez que la información gráfica ha sido
estructurada  en  un  software  CAD,  ésta  deba  estructurarse  e  integrarse  al  ámbito  del
software SIG, y allí alcanzar un adecuado nivel de preparación; por lo tanto, la Consultora
tendrá la obligación de editar, crear la topología, definir los atributos descriptivos,
estructurar las tablas de cada uno de los temas o coberturas utilizadas, generar archivos
tipo lyr. y las respectivas plantillas de impresión.

En aquellos capítulos o estudios donde la Consultora requiera efectuar un modelamiento
SIG, por ejemplo la identificación de zonas amenazadas por fenómenos de remoción en
masa, la Consultora proporcionará todos los  mapas preliminares que fueron utilizados
para generar el mapa así como subproductos intermedios (debidamente editados,
estructurados y con topología), de tal forma que la Empresa Pública, pueda fácilmente
reconstruir o modificar el escenario planteado por la Consultora.  Además, deberá entregar
una Memoria Técnica donde se explique, de forma clara, el proceso técnico de el o los
modelamientos SIG desarrollados.

2. Especificaciones Técnicas

Sistema de Coordenadas utilizado

El sistema de Proyección Transversa de Mercator TM es un sistema local de coordenadas
planas, definido para Quito.

Las especificaciones técnicas para este sistema se encuentran detalladas en la Tabla 1

TABLA 1.     ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Elipsoide de referencia WGS84
Semieje mayor del elipsoide 6´378.137,00000 m
Semieje menor del elipsoide 6´356.752,314 m
Achatamiento 1/298,257223563
Coeficiente zonal de segundo grado 1.082630 * 10-9
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Constante gravitacional geocéntrica 3.986,005 * 108 m3/s2

Velocidad angular terrestre 7.292,115 * 10-11 rad/s
Sistema de Coordenadas
Datum WGS84
Origen horizontal WGS84
Origen vertical Estación mareográfica La Libertad
Proyección Transversa de Mercator TM con parámetros modificados para Quito
Meridiano central 78°30´ longitud oeste
Factor de escala 1,0004584
Falso norte (m) 10´000.000
Falso este (m) 500.000
Zona 17

Toda la información cartográfica (básica y temática) deberá ser elaborada tomando en
cuenta estas especificaciones. En caso de que la Consultora requiera presentar los datos
con otras especificaciones, necesitará la aprobación expresa de la Empresa Pública. Los
trabajos  topográficos,  de  ajustes  de  poligonales,  toma  de  puntos  GPS  y  otra  relacionada
puede realizarse en otro sistema de coordenadas adecuado y al final de los procesos de
cálculos y ajustes, transformarla al sistema de coordenadas especificado en la Tabla 1.

2.2.Estructuración de la Cartografía Básica y Temática generada en CAD

El detalle de la estructuración y los atributos gráficos de la información cartográfica
generada en CAD, se encuentra resumido en la Tabla 2 de Estructuración y Atributos
Gráficos de la Información Cartográfica Básica a Escalas Grandes, la cual deberá ser
considerada por la Consultora para elaborar la cartografía básica que sustentará el
desarrollo de los estudios. Esta estructura de datos es la utilizada por el Instituto
Geográfico Militar.

La estructuración y atributos gráficos anteriormente descritos, se aplican a la información
cartográfica básica, no obstante, la información cartográfica temática deberá sujetarse a
una organización explícita que describa las unidades temáticas representadas. Los
elementos  de  un  tema  que  tengan  las  mismas  características  espaciales  [puntos,  líneas  o
polígonos] deben localizarse en capas separadas. Por ejemplo, el tema de geología se
puede representar mediante tres capas: formaciones geológicas [polígonos], fallas y
pliegues [líneas], y buzamientos [puntos].

TABLA 2

TABLA DE ESTRUCTURACIÓN Y ATRIBUTOS GRAFICOS DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA BÁSICA A
ESCALAS GRANDES

CATEGORIA NOMBRE DEL DETALLE TIPO NIVEL COLOR ESTILO GROSOR

PLANIMETRIA MANZANA POLIGONO 1 0/NEGRO 0/CONTINUO 1

SOLAR / PREDIO POLIGONO 2 0/NEGRO 0/CONTINUO 2

EDIFICACIÓN POLIGONO 3 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

EDIFICIO PUBLICO POLIGONO 3 10/ROJO 0/CONTINUO 1

ESCUELA POLIGONO 3 10/ROJO 0/CONTINUO 1

COLEGIO POLIGONO 3 10/ROJO 0/CONTINUO 1

INSTALACIÓN POLIGONO 4 0/NEGRO 0/CONTINUO 0
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VISERA, GRADA Y ELEMENTO
DE CONCRETO LINEA 5 4/AMARILLO 0/CONTINUO 0

ACHURADO DE EDIFICACIÓN LINEA 6 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

TANQUE POLIGONO 7 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

MURO LINEA 8 4/AMARILLO 0/CONTINUO 2

CERCA LINEA 8 0/NEGRO 0/CONTINUO 1

ALAMBRADA LINEA 8 53/MAGENTA 0/CONTINUO 1

PALIZADA LINEA 8 4/AMARILLO 0/CONTINUO 0

PARQUE POLIGONO 9 11/VERDE 0/CONTINUO 0

CANCHA POLIGONO 10 6/NARANJA 0/CONTINUO 0

MONUMENTO LINEA 11 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

POSTE PUNTO 12 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

LINEA DE ALTA TENSION LINEA 13 5/MAGENTA 0/CONTINUO 0

TORRE DE ALTA TENSION PUNTO 14 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

POLIDUCTO LINEA 15 1/AZUL
3/SEGMENT
ADO 0

VEGETACION CERCA VIVA LINEA 16 2/VERDE 0/CONTINUO 0

AREA DE BOSQUE POLIGONO 17 2/VERDE 0/CONTINUO 1

AREA DE MATORRAL POLIGONO 18 2/VERDE 0/CONTINUO 0

CULTIVO POLIGONO 19 2/VERDE
3/SEGMENT
ADO 0

ARBOL AISLADO PUNTO 20 2/VERDE 0/CONTINUO 0

VIALIDAD PARTERRE LINEA 21 0/NEGRO 0/CONTINUO 2

CALLE LINEA 22 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

VIA LINEA 23 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

CAMINO LINEA 24 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

SENDERO LINEA 25 0/NEGRO
3/SEGMENT
ADO 0

VIA EN PROYECTO LINEA 26 0/NEGRO
3/SEGMENT
ADO 0

PUENTE LINEA 27 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

ESTACIONAMIENTO LINEA 28 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

HIDROGRAFIA RIO PERENNE LINEA 29 1/AZUL 0/CONTINUO 1

RIO INTERMITENTE LINEA 30 1/AZUL
3/SEGMENT
ADO 1

ACEQUIA LINEA 31 7/CELESTE 0/CONTINUO 1

CANAL LINEA 32 7/CELESTE 0/CONTINUO 1

ZANJA LINEA 33 4/AMARILLO 0/CONTINUO 1

LIMITE HIDROGRAFICO
(LAGUNA, REPRESA,…) POLIGONO 34 1/AZUL 0/CONTINUO 1

POZO DE AGUA PUNTO 35 1/AZUL 0/CONTINUO 0

ALCANTARILLA PUNTO 36 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

PISCINA POLIGONO 37 1/AZUL 0/CONTINUO 1

FISIOGRAFIA
ARENA/AREA DE
GRAVA/CAVERNA/ESCARPA/… POLIGONO 38 9/GRIS

3/SEGMENT
ADO 0

LIMITES LIMITE CANTONAL LINEA 39
36/AMARILL
O

3/SEGMENT
ADO 2

LIMITE PARROQUIAL LINEA 40 43/ROJO
3/SEGMENT
ADO 2

LIMITE SECTORIAL LINEA 41
68/AMARILL 3/SEGMENT

1
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O ADO

LIMITE DE BARRIO LINEA 42 59/ROJO
3/SEGMENT
ADO 1

LIMITE DE URBANIZACION LINEA 43 59/ROJO
3/SEGMENT
ADO 1

ALTIMETRIA CURVA DE NIVEL INDICE LINEA 44 3/ROJO 0/CONTINUO 1

CURVA DE NIVEL INTERMEDIA LINEA 44 4/AMARILLO 0/CONTINUO 0

PUNTO ACOTADO PUNTO 45 4/AMARILLO 0/CONTINUO 0

PUNTO DE CONTROL
VERTICAL PUNTO 45 4/AMARILLO 0/CONTINUO 0

PUNTO DE CONTROL
HORIZONTAL PUNTO 45 0/NEGRO 0/CONTINUO 0

CUADRICULA
BORDE CUADRICULA
PRINCIPAL LINEA 46 9/GRIS 0/CONTINUO 1

LINEA DE CUADRICULA
PRINCIPAL LINEA 46 9/GRIS 0/CONTINUO 0

TEXTOS * TEXTO DE EDIFICACION TEXTO 47 0/NEGRO … 0

NOMBRE DE AVENIDA TEXTO 47 0/NEGRO … 0

NOMBRE DE CALLE TEXTO 47 0/NEGRO … 0

NOMBRE DE BARRIO,
COOPERATIVA, POBLADO, … TEXTO 47 0/NEGRO … 0

NOMBRE DE PARQUE,
CANCHA, PLAZA,
CEMENTERIO, … TEXTO 47 0/NEGRO … 0

NOMBRE DE ESTRUCTURA,
DIQUE, … TEXTO 47 0/NEGRO … 0

NOMBRE DE FABRICA, FINCA,
HACIENDA, DESCRIPCION, … TEXTO 47 0/NEGRO … 0

NOMBRE DE RELIEVE,
CERRO, LOMA, … TEXTO 48 4/AMARILLO … 0

VALOR DE PUNTO ACOTADO TEXTO 49 4/AMARILLO … 0

VALOR DE CURVA DE NIVEL TEXTO 50 4/AMARILLO … 0

VALOR DE ELEVACION DE
CONTROL VERTICAL TEXTO 51 4/AMARILLO … 0

NOMBRE DE RIO TEXTO 52 1/AZUL … 0

NOMBRE DE QUEBRADA TEXTO 52 1/AZUL … 0

NOMBRE DE LAGUNA TEXTO 52 1/AZUL … 0

NOMBRE DE REPRESA TEXTO 52 1/AZUL … 0

VALOR DE COTA SOBRE AGUA TEXTO 52 1/AZUL … 0

TEXTO DE ACEQUIA, ZANJA,
CANAL,… TEXTO 52 1/AZUL … 0

TEXTO DE VEGETACION,
BOSQUE,… TEXTO 53 2/VERDE … 0

TEXTO DE ALTA TENSION TEXTO 54 0/NEGRO … 0

INFORMACION MARGINAL TEXTO 55 0/NEGRO … 0

 El Font de los textos será ARIAL y el tamaño dependerá de la escala de trabajo
De existir elementos que no consten en esta tabla pero que sean parte del estudio, la Consultora los ubicará en
un nivel diferente y con atributos específicos, los cuales detallarán en un informe descriptivo

2.3.Características generales del formato SIG utilizado

La información, básica y temática, que haya sido generada y utilizada en el software CAD,
deberá ser estructurada e  incorporada dentro de un proyecto SIG, cuyo formato y
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estructura de archivos sea consistente con el formato establecido por la aplicación del SIG-
PSA de la Empresa Pública. Por lo tanto, la Consultora entregará uno o varios proyectos
(según sea el caso) en formato .MXD (ArcGIS), y los respectivos archivos .SHP. GRIDS,
TIN y demás utilizados en el estudio, así como las plantillas de impresión elaboradas
(layouts).

2.4.Información SIG

Una vez que toda la información gráfica ha sido preparada en el ambiente CAD, y sobre
todo, luego de haber definido el software y el formato del SIG que adoptará toda la
información, es importante establecer los procesos y las condiciones de la información del
SIG. Por lo tanto, la Consultora, deberá, inicialmente, crear la topología, para establecer el
tipo de elemento que almacena cada capa de información (puntos, líneas o polígonos), las
propiedades de los elementos (área y perímetro de los polígonos, longitud de las líneas) y
las relaciones espaciales entre los elementos geográficos de una misma capa (por ejemplo,
conectividad entre líneas o adyacencia entre polígonos). Si es necesario, este proceso se
deberá repetir hasta que la capa de información se encuentre libre de errores topológicos,
los cuales se presentan cuando hay polígonos abiertos, sin identificador o con múltiples
identificadores, líneas que no se conectan o líneas innecesarias. A través, de este proceso
se crearán tablas de atributos de las capas de información, las cuales contendrán
información temática ligada a cada elemento de la capa de información, tal como
propiedades e identificadores.

Los elementos susceptibles a ser ingresados al SIG son aquellos que provengan de todas
las Fases del Estudio: mapas base, mapas temáticos, imágenes de satélite, fotografías
aéreas, zonificación, peligros y amenazas, tenencia, levantamientos topográficos, archivos
de restituciones fotogramétricas, ubicación de puntos GPS y demás estudios específicos
(en el caso de que se hubieren realizado estos trabajos), entre otros.

Se deberá definir los atributos que describen los diferentes elementos geográficos,
mediante la adición de nuevos ítems a las tablas asociadas con cada capa temática. Estos
campos deberán ser concensuados en conjunto por la Empresa Pública, para lo cual la
Consultora presentará un documento de diseño preliminar del Sistema.

La Consultora deberá generar un archivo .MXD por cada mapa creado

Los archivos MXD deben ser grabados utilizando paths relativos (File / Map Properties /
Data Source Options / activar la opción Store relative path names)

Para los nombres de carpetas y archivos NO utilizar tildes, punto o signos especiales
La carpeta principal del Proyecto debe encontrarse en C:\

Todas las coberturas (tanto de cartografía básica como temática) deberá ser correctamente
editada (empalmes de hojas, overshoots, undershoots, sliver polygons, evitar faltas de
ortografía en tablas de atributos), estructurada e incorporada al ó a los proyectos .MXD

Adicionalmente, la Consultora deberá definir y presentar el correspondiente diccionario de
datos,  el  cual  consiste  en  la  descripción  de  los  archivos  creados,  ubicación  dentro  de  la
estructura de la información, significado de los nombres codificados en las tablas de
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atributos y demás.

En la Tabla 3 se detalla un ejemplo de diccionario de datos de una cobertura cualquiera, el
cual contiene algunos de los posibles campos que pudiera contener:

TABLA 3

INFORMACION GENERAL DE CADA COBERTURA

Nombre de la cobertura: CURVAS.shp

Tema : Curvas de nivel

Contenido : Contornos de las curvas de nivel índice y
auxiliares

Unidades de coordenadas : Metros

Sistema de coordenadas : Transversa de Mercator Modificada – TM
modificada

Datum WGS84

Escala de captura : 1:1000

Topología Línea

… …

2.5.Organización de los archivos

El SIGPSA es parte integrante del SIGEMAAP, por lo tanto la estructura y organización
de  los  archivos  en  formato  SIG  que  entregue  la  Consultora  debe  estar  acorde  a  los
mencionados anteriormente.

La Consultora deberá mantener una reunión previa con el personal de Geoprocesamiento y
del SIGPSA para conocer dicha estructura y organización y después planteará su propuesta
en el documento de Diseño del Sistema el cual debe ser aprobado por la Empresa Pública.

2.6.Plantillas de impresión

Las plantillas de impresión deberán estar acorde con los formatos utilizados por el PSA y
la Empresa Pública, se coordinará con los respectivos funcionarios la entrega de un
modelo de la misma. En caso de que la Consultora proponga otro diseño, éste deberá ser
aceptado expresamente por la Empresa Pública.

2.7.Anexos de Informes

Ya que la mayor parte de los documentos cartográficos que se presentan constituyen parte
integrante de los informes de Consultoría (incorporados al documento mismo o como
anexos), se solicita que, aparte de la entrega de los mapas en formato impreso y de las
coberturas  SHP,  GRIDS y  demás  utilizadas  dentro  de  los  MXD,  se  exporte  los  planos  y
mapas en formato de imagen (PDF y JPG) y sean incorporados dentro del documento word



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO” 88

de los correspondientes informes.

Además se entregará una copia impresa de los mapas generados en el SIG.

2.8. Toma de información de tuberías y elementos faltantes de la Red de Agua Potable

En la Fase I (Recopilación y Análisis de la Información Existente), la Consultora debe
complementar la información faltante relacionada con líneas de conducción y transmisión,
redes de distribución, válvulas y demás elementos que forman parte de la red y que no
consten  dentro  de  los  planos  de  la  Empresa  Pública  ni  en  el  Sistema  de  Información
Geográfico ni en la aplicación de  despliegue SigINFO.

Para tal efecto tomará estos puntos utilizando equipos GPS (precisión centimétrica)
adecuados para logar precisiones acordes al tipo de trabajo requerido y preferentemente
utilizando métodos de rastreo diferenciales a fin de poder realizar post-procesamiento y
lograr un mejor ajuste de los puntos. Las características de los equipos GPS así como la
metodología para la toma y post-procesamiento de los datos debe ser presentada por la
Consultora antes de realizar estos trabajos a fin de que la Supervisión verifique la
idoneidad de los equipos y los métodos propuestos. La Consultora correrá con todos los
costos relacionados con esta toma de datos (alquiler de equipos, compra de datos de una
estación base de rastreo fija, personal, logística, software de post-procesamiento y todos
los relacionados).

Respecto del software de post-procesamiento, la Consultora no está obligado a entregar
una copia del mismo, ya que éste es utilizado para procesos intermedios antes de obtener el
producto final que son los puntos ajustados y corregidos; sin embargo, la Consultora debe
detallar en la memoria técnica respectiva todos los pasos realizados en este proceso, así
como  un  reporte  de  las  condiciones  de  la  toma  de  puntos  y  de  los  errores  de  cierre
(residuales).

Los elementos actualizados deben constar en los planos y mapas presentados en las
respectivas fases de la Consultoría.
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ANEXO No. 7

ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS PARA LA RESTITUCIÓN DIGITAL
DE CARTOGRAFÍA DIGITAL TRIDIMENSIONAL ESCALA 1:5000 PROYECTO

DE AGUA POTABLE
DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SIG-PSA

1. RESTITUCIÓN AEROFOTOGRAMETRICA DIGITAL ESCALA 1:5.000

Con la fotografía aérea disponible más reciente escala aproximada 1:60.000, se
realizará la restitución aerofotogramétrica digital de aprox 2520 Has. en escala
1:5.000 del área de estudio.

Esta compilación contendrá los detalles planimétricos y altimétricos
tridimensionales (coordenadas x,y,z) importantes y actualizados a la fecha de toma
aérea.

Utilizando instrumentos fotogramétricos digitales se obtendrán archivos con
extensión DGN o DWG/DXF en 3 Dimensiones.

La proyección cartográfica a utilizarse será la UTM zona 17

2. RESTITUCIÓN

La escala de compilación será de 1:5.000, con intervalo de curva de CINCO
metros, se representarán los valores de altura instrumental (puntos acotados) en las
intersecciones de las calles, caminos y vías de importancia.

Se compilarán todos los detalles discernibles sean estos naturales y/o artificiales
existentes en las fotografías, a la fecha de toma considerando la escala de la
restitución.  Para los casos en que la vegetación constituya un obstáculo para la
correcta representación de los detalles cartográficos, ésta se representa con un
símbolo que lo identifique plenamente.

La compilación a escala 1:5.000 contendrá información planimétrica: edificios
públicos más importantes, cercas, puentes, áreas recreacionales, parques, vías de
comunicación, así como la topografía y los accidentes naturales y artificiales.  Los
elementos que pertenezcan a un mismo nivel de información temática se
representarán con todos los límites que lo definan, podrán individualizarse por
niveles sin perjuicio de su forma o falta de elementos lineales que lo identifiquen.

la recolección de la información referente a los objetos geográficos y su
almacenamiento se realizará en tiempo real, a través de la estereo digitalización, en
sistema Transverso de Mercator Modificado.

Los objetos puntuales, lineales y de área se representarán por un conjunto de
coordenadas tridimensionales en tres dimensiones (3D), consecutivas y sus
atributos gráficos tales como nivel, color, espesor y tipo de línea, que se
almacenarán en archivos gráficos digitales.
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Para la compilación se utilizarán restituidores semianalíticos y/o digitales asistidos
por sistemas de mapeo digital en 3D.

La cuadrícula del sistema de coordenadas se dibujará con una precisión de acuerdo
a las normas de dibujo cartográfico y los definidos para el sistema de información
geográfico.

Adicionalmente  al  proceso  de  restitución  se  requiere  de  un  trabajo  de  edición
cartográfica que se establece bajo los siguientes parámetros técnicos.

Precisión requerida:

a) HORIZONTAL.- Al menos el 90% de los puntos tendrán una precisión menor a 1.5
m, y el 10% restante estará dentro de los 3 m

b) VERTICAL.- Al menos el 90% de los puntos deben estar dentro de la precisión de
¼ del intervalo de curva para la escala 1:5000 (distancia entre curvas de nivel 5
metro), es decir los puntos deberá estar bajo los 1.25 m.; y el restante 10% dentro
de los 2.50 m.

3. EDICIÓN FOTOGRAMETRICA

Se realizará un análisis minucioso y detallado de los originales de compilación para
detectar los errores de la estereorestitución, a través de una edición interactiva por
pantalla en ventanas de trabajo que faciliten modificarlos o complementarlos.

El documento final,  sea este lineal o digital  se preparará de tal  forma que cumpla
con todas las propiedades y exigencias cartográficas acordes a la escala de
compilación, y según lo dictan las normas nacionales e internacionales en materia
cartográfica.

Se realizará íntegramente en tres dimensiones, para todos los elementos
planimétrico como altimétrico

Se incluirá sobre los archivos digitales de restitución la toponímia del sector, de
acuerdo a la información recopilada o disponible para el efecto.

4. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Tendrá una estructura vectorial, la planimetría se presentará con sus coordenadas
3D al igual que la altimetría (curvas de nivel) se presentarán con sus coordenadas
tridimensionales  (3D);  En  soporte  magnético/óptico,  formato  DGN  y/o
DWG(DXF) a fin de poder exportar a formatos de otros sistemas CAD y/o GIS.

La información referente a la estructura de la base gráfica contendrá los siguientes
niveles: Manzanero.  Archivo de planimetría correspondiente a cada hoja:
edificaciones niveles correspondientes a la compilación total.  Archivos de
altimetría correspondientes a cada hoja: curvas de nivel principal. curvas de nivel
secundarias y auxiliares.

5. CONTROL GEODESICO DE CAMPO
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Empleando un sistema combinado GPS y estación total se establecerá el control de
campo necesario para obtener las coordenadas de los puntos de apoyo
fotogramétrico con el cual se realizará el control suplementario y los puntos
fotoidentificables para posteriormente pasar a la fase de restitución y obtener los
planos y productos a las escalas antes indicadas.

Se materializará en campo los puntos posicionados de todos los que fuesen
necesarios lo que implica conseguir el control de campo básico y suplementario del
área total, con precisión relativa de 5 mm ± 2 ppm que se ubicarán en toda el área
fotografiada; obteniéndose de esta manera por lo menos 3 puntos por modelo
fotográfico.

El  control  deberá  utilizar  los  puntos  posicionados  por  el  IGM,  dentro  del  mismo
sistema, lo que permitirá un acople de toda la información restituida por las
diferentes entidades.

6. SISTEMA DE REFERENCIA

El  sistema  de  referencia  a  ser  utilizado  será  el  definido  para  el  Distrito
Metropolitano de Quito, de acuerdo a los siguientes parámetros:

Elipsoide de referencia WGS84
Semieje mayor del elipsoide 6´378.137,00000 m
Semieje menor del elipsoide 6´356.752,314 m
Achatamiento 1/298,257223563
Coeficiente zonal de segundo grado 1.082630 * 10-9

Constante gravitacional geocéntrica 3.986,005 * 108 m3/s2

Velocidad angular terrestre 7.292,115 * 10-11 rad/s

Sistema de Coordenadas
Datum WGS84
Origen horizontal WGS84
Origen vertical Estación mareográfica La Libertad

Proyección Transversa de Mercator TM con parámetros modificados para Quito
Meridiano central 78°30´ longitud oeste
Factor de escala 1,0004584
Falso norte (m) 10´000.000
Falso este (m) 500.000
Zona 17
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CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA

CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

SECCIÓN V

PROYECTO DE CONTRATO

COMPARECIENTES

Intervienen en la celebración del presente contrato, por una parte la Empresa Pública
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, legalmente representada por el Gerente
General de la Empresa Pública, Ing. Othón Zevallos Moreno, conforme se desprende del
nombramiento conferido mediante Registro de Acción de Personal No. 2252/2009, y por
otra, la consultora (o asociación de CONSULTORAS) …………… (nombre de la
asociación), representada por…… nombre del representante, en su calidad de representante
legal o procurador común), los mismos que para efectos del presente contrato se
denominarán la “Entidad Contratante, o Empresa Pública” y "La Consultora" ,
respectivamente, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- El Gerente General de la Empresa Pública, mediante resolución No. … de fecha…
aprobó los pliegos y demás documentos del concurso.

1.02.- La convocatoria al Concurso Público para contratar la prestación de servicios de
consultoría para realizar los ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS
DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO”, fue
publicada en el Portal www.compraspublicas.gov.ec el  (día)  de (mes)  de (año), (y
sus alcances).

1.03.- El acta de cierre de presentación de ofertas se realizó (fecha,….)

1.04.- El memorando No…. de…  contiene el informe  y recomendación de la Comisión
Técnica de Consultoría de la Empresa Pública sobre el proceso de calificación de
oferentes  del  Concurso  Público,  para   contratar  los  ESTUDIOS  DE
FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE “ATACAZO BAJO”.

1.05.- El  acta  de  negociación  fue  suscrita  el  (día)  de  (mes)  de  (año),  entre  la  Comisión
Técnica de Consultoría y el representante de la Consultora.

1.06.- La Jefatura de Administración Presupuestaria de la Empresa Pública Metropolitana
de Agua Potable y Saneamiento, con Memorando No…., de (día) de (mes) de (año),
certifica la existencia de partida presupuestaria y disponibilidad actual y futura de
los recursos económicos para el financiamiento de este contrato.
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1.07.- La resolución de adjudicación realizada por el Gerente General de la Empresa
Pública de fecha…, publicada y notificada en el Portal
www.compraspublicas.gov.ec el día ……

1.08.- Con memorando No…., (día) de (mes) de (año), el Gerente General de la Empresa
Pública dispone la elaboración del presente contrato.

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.01.- Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:

a) Copia  certificada  del  nombramiento  del  Gerente  General  en  su  calidad  de  máxima
autoridad de la Empresa Pública;

b) Copia certificada de la Escritura Pública de Constitución de… (nombre de la
consultora) o Copia certificada de la escritura pública que contenga el contrato de
asociación de las consultoras (en el caso de que el contrato sea con una asociación
de consultoras)

c) Copia certificada del Poder o, nombramiento de  representante legal… (nombre), en
su calidad de… de la consultora.

d) Copia certificada de la Comunicación Número…de… (fecha) mediante la cual se
notificó con la resolución de Adjudicación del contrato.

e) El Acta de Negociación de la oferta técnico-económica.
f) Certificado de habilitación del RUP.
g) Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones emitido por la

Superintendencia de Compañías.
h) Certificado actualizado de Cumplimiento de Obligaciones con el Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
i) Certificación actualizada de la Firma, Asociación, Consorcio y sus integrantes,

según  el  caso,  de  no  ser  deudor  de  créditos  castigados  y  calificados  con  E,  en  las
instituciones financieras cuyo capital social pertenezca total o parcialmente a
instituciones del Estado, emitida por uno de los burós de información crediticia
calificados y aprobados por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

j) Los Pliegos, preguntas, respuestas, aclaraciones y anexos.
k) Las ofertas técnica y económica

l) Las garantías presentadas por la Consultora y aceptadas por la Empresa Pública.

Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal y obvio, en el contexto
del mismo, y cuyo objeto revele claramente la intención del contratante. En todo caso su
interpretación sigue las siguientes normas:

3.01.- Cuando los términos están definidos  y son claros, se atenderá su tenor literal.

3.02.- Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y
obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.

3.03.- En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro
IV de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

3.04.-De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán
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las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato,
será la Empresa Pública la que determine la prevalencia de un texto, de conformidad
con el objeto contractual.

Cláusula Cuarta.-  OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- La Consultora, se obliga para con la Empresa Pública a prestar los servicios de
consultaría para realizar los ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS
DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO”

Los trabajos se realizarán bajo la supervisión y coordinación del Administrador del
Contrato y de acuerdo a los documentos que se indican en la cláusula Segunda.

Cláusula Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA

En virtud de la celebración del contrato, la Consultora se obliga para con la Empresa
Pública  a prestar servicios de consultaría para realizar los estudios de Factibilidad y
Diseños Definitivos la línea de conducción denominada Atacazo Bajo, cuyo propósito es el
de incrementar el caudal en aproximadamente 285 l/s al sistema Lloa mediante un sistema
a gravedad aprovechando el Túnel Unguy actualmente en operación.
Complementariamente, se llevará a diseño definitivo la optimización del Sistema Atracazo-
Lloa en todos sus componentes, captaciones, conducciones, tanques de reserva, y sus obras
conexas, para un adecuado funcionamiento; todo esto permitirá aliviar el caudal que
ingresa a la Planta de Tratamiento El Placer desde el Sistema Pita - Puengasí, sistema que a
su  vez  se  alimenta  temporalmente  del  sistema  de  La  Mica  Quito  Sur  desde  la  planta  El
Troje;  y todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del objeto de la
Consultoría, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, las
condiciones generales y especiales y los demás documentos contractuales.

5.01.- Personal asignado al proyecto: Para  el  cumplimiento  de  los  servicios  de
Consultoría, la Consultora ocupará durante la vigencia del contrato, al personal indicado en
su oferta negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado.

5.02.- Sustitución del personal: Dicho personal no podrá ser sustituido sin la previa
autorización por escrito del Administrador del Contrato.

En caso de cambio de personal, los nombres, calificación y tiempo de servicio de los
profesionales  que  la  Consultora  asigne  al  proyecto,  serán  sometidos  previamente  a  la
aprobación y aceptación de la Empresa Pública. En todo caso su calificación no podrá ser
menor a la que corresponde al personal a sustituirse.

5.03.- Sustitución obligatoria del personal: A solicitud de la Empresa Pública,
fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, la Consultora, a su costo, deberá
cambiar  uno  o  más  de  los  profesionales  asignados  al  proyecto,  o  de  sus  empleados  o
trabajadores.

5.04.- Personal adicional: En caso de que la Consultora necesite personal adicional al
indicado en su oferta técnico-económica, solicitará a la Empresa Pública  su aprobación.
Igualmente para efectuar cualquier cambio en la estructura del cuadro del personal, la
Consultora deberá solicitar previamente autorización del Administrador del  Contrato.
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Cláusula Sexta.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

6.01.- En cumplimiento  del  objeto  del  presente  contrato,  la  Consultora  se  compromete  a
prestar a la Empresa Pública todos los servicios que sean necesarios para cumplir los
objetivos de la Consultoría y en general los ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS
DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO”, trabajos que se
realizarán bajo la Supervisión y Coordinación de la Empresa Pública y de acuerdo con los
términos de referencia, la propuesta técnica negociada, la propuesta de precio que incluye,
cuando proceda, la corrección de errores aritméticos y demás documentos que forman
parte integrante del presente contrato..

La Consultora se obliga por tanto a llevar a nivel de Factibilidad y Diseños Definitivos la
línea de conducción denominada Atacazo Bajo, cuyo propósito es el incremento de
aproximadamente 285 l/s al sistema Lloa mediante un sistema a gravedad aprovechando el
Túnel Unguy actualmente en operación. Complementariamente, se llevará a diseño
definitivo la optimización del Sistema Atracazo-Lloa en todos sus componentes,
captaciones, conducciones, tanques de reserva, y sus obras conexas, para un adecuado
funcionamiento; todo esto permitirá aliviar el caudal que ingresa a la Planta de Tratamiento
El Placer desde el Sistema Pita - Puengasí, sistema que a su vez se alimenta temporalmente
del sistema de La Mica Quito Sur desde la planta El Troje.

Cláusula Séptima.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA

7.01.- Son obligaciones de la Empresa Pública, a parte de las establecidas en otras
cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

a) Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del
mismo, en forma ágil y oportuna.

b)  Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en forma
oportuna.

c) De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.

d) Las demás, propias de cada contrato.

Cláusula Octava.- PLAZO

8.01.- LA CONSULTORA deberá entregar la totalidad del trabajo, materia del presente
contrato  de  servicios  de  consultoría  a  través  de  un  Informe Final,  en  el  plazo  de  … días
calendario, contados a partir de  la vigencia del contrato, es decir desde la fecha de
notificación por parte de la Empresa Pública de que el valor del anticipo ha sido acreditado
en la cuenta bancaria de la Consultora.

Cláusula Novena.- PRÓRROGA DE PLAZO

9.01 La entidad contratante podrá extender el plazo de vigencia del presente contrato solo
en  los  casos  que  se  indican  a  continuación,  a  solicitud  de  LA  CONSULTORA  en  un
término de hasta dos (2) días de suscitado el evento o cuando de los hechos se evidencie tal
necesidad:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor aceptado por la Empresa Pública, en los términos
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establecidos en el artículo 30 del Código Civil.

b) Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el
cronograma por orden de la Empresa Pública y que no se deban a causas imputables a
LA CONSULTORA.

Al aceptar la prórroga, la Empresa Pública definirá su duración y la incorporación de un
nuevo cronograma que sustituirá al original o precedente, que deberá ser suscrito por las
partes, y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

Cláusula Décima.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

10.01.- El  monto  total  de  los  servicios  de  consultoría  objeto  del  presente  contrato  es  de
……… dólares de los Estados Unidos de América (USD ……….) más IVA.

El valor estipulado en el numeral anterior será pagado por la Empresa Pública a la
Consultora de la siguiente forma:

Anticipo: Un anticipo equivalente al 30 % del valor total estimado del contrato, una vez
que la Consultora antes de la suscripción del mismo haya entregado una garantía bancaria
o fianza instrumentada en una póliza de seguro a satisfacción del Contratante, de acuerdo a
lo establecido en el Art. 75 de la LOSNCP por el 100 % del valor del mismo. El anticipo se
irá amortizando en cada uno de los pagos que se indican a continuación. Por tanto, el valor
de la garantía de buen uso del anticipo se reducirá conforme se va amortizando el anticipo.

1. Primer pago, equivalente al 40% de la cantidad global fija más los valores liquidables
de los trabajos por precios unitarios, liquidados según los precios unitarios acordados y
aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente realizadas, comprobadas y
aprobadas por la Empresa Pública, correspondientes al informe de Factibilidad, sujeto a
la aprobación del Informe de factibilidad estipulado en el numeral 4.9.3.2 de los
términos de referencia;

2. Segundo pago, equivalente al 60% de la cantidad global fija más los valores
liquidables de los trabajos por precios unitarios, liquidados según los precios unitarios
acordados y aplicados a las cantidades de trabajo efectivamente realizadas,
comprobadas y aprobadas por el Contratante, correspondientes al informe Final, sujeto
a la aprobación del Informe Final Diseños Definitivos estipulado en el numeral 4.9.3.3
de los términos de referencia;

Será responsabilidad de la Empresa Pública efectuar las retenciones a que hubiere lugar y
emitir los comprobantes correspondientes.

Cláusula Décima Primera.- REAJUSTE DE PRECIOS

11.01.- El valor del anticipo y de las planillas de ejecución de los servicios, se reajustarán
si se produjeren variaciones en los componentes de los precios unitarios estipulados, desde
la fecha de variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula general,

Pr = Po (IPC1 / IPCo)

Donde:
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Pr = valor reajustado del anticipo o de la planilla

Po= valor del anticipo, o de la planilla de avance descontada la parte proporcional del
anticipo

IPCo= Índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC
vigente a la fecha de presentación de la oferta.

IPC1= Índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC
vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de avance.

La relación IPC1 / IPCo siempre deberá ser mayor a 1 para que sea aplicable el reajuste de
precios.

En caso de que algún componente del contrato haya sido negociado como comprobable y
reembolsable, este deberá ser excluido del valor Po.

El anticipo se reajustará aplicando el procedimiento indicado, cuando hayan transcurrido
más de noventa días entre la fecha de presentación de la oferta y la fecha de entrega
efectiva del anticipo, cuando el atraso no sea imputable a la Consultora.

En caso de mora o retardo en la presentación de cada planilla, imputable al consultor, se
reconocerá el reajuste de precios a la fecha en que debió presentarla, de conformidad con el
cronograma vigente.

En caso de mora de la Empresa Pública en el pago de planillas, éstas se reajustarán hasta la
fecha en que se las cubra, por lo cual no causarán intereses.

La  Consultora presentará la planilla con los precios contractuales y la planilla de reajuste,
esta última calculada con el índice de precios disponible a la fecha de su presentación. Una
vez que se publique el índice de precios del mes en el que se efectuó el pago de esa planilla
o del anticipo, la Consultora presentará la planilla de reliquidación del reajuste, que será
pagada en el plazo máximo de 15 días de su presentación. Cuando se cuente con los
índices definitivos a la fecha de pago de la planilla principal, la Consultora presentará la
planilla de reajuste.

Cláusula Décima Segunda.- MULTAS

12.01.- Plazos parciales. En caso de que la Consultora no concluya cada una de las fases o
etapas en que se ha dividido el objeto del Contrato dentro del plazo previsto para el efecto,
pagará al Contratante el 0,2% del valor de la planilla objeto de pago de la fase o etapa en la
que incurriese en mora por cada día de atraso.

12.02 Plazo Total. Si el plazo contractual total hubiese concluido y los trabajos de
consultoría se encontrasen aún pendientes, la Consultora pagará en adelante al Contratante
una multa equivalente al 0,2% del valor del Contrato por cada día de mora.

12.03 Además, el Contratante sancionará a la Consultora en los siguientes casos y
mientras duren los incumplimientos:

Con  el  0,2%  del  valor  del  Contrato  por  cada  día  de  atraso  en  caso  de  que  la
Consultora no asignare el personal técnico principal que consta en la Oferta en
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las fechas fijadas para el efecto.

Con  el  0,02%  del  valor  del  Contrato  por  cada  día  de  atraso,  si  la
CONSULTORA no acatare las disposiciones del administrador del contrato
relacionadas con el cumplimiento del mismo, sus documentos e Informes.

12.04.- Sin perjuicio de la aplicación de las multas, la Empresa Pública tendrá derecho a la
reclamación de los daños y perjuicios que pueda establecer el juez competente con relación
al incumplimiento del presente Contrato. Además, el pago de multas no libera a la
CONSULTORA del cumplimiento de la obligación principal, esto es, del cumplimiento
exacto de los términos del presente Contrato.

En el evento de no existir valor pendiente del pago del cual se pueda descontar el valor de
la multa, ésta se efectivizará con cargo a la garantía de fiel cumplimiento.

Independientemente del origen de las Multas, estas se aplicarán en la misma moneda y con
los mismos porcentajes en que se encuentra expresado el valor total del contrato.

Si el valor de las multas excede del 5 % del monto total del contrato, la Empresa Pública,
podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente el contrato, bastando para este
efecto la simple notificación escrita de la Empresa Pública a la CONSULTORA.

Las multas impuestas no serán revisadas, ni devueltas por ningún concepto.

Cláusula Décima Tercera.- ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO

13.01.- La  Empresa  Pública  designa  como  “Administrador  del  Contrato”  a
_____________, persona con quien la Consultora, deberá canalizar y coordinar todas y
cada una de las obligaciones contractuales aquí convenidas.

El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes
a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos
de prórroga que puede hacer la Consultora, así como velará por la vigencia de las garantías
previstas en el presente instrumento.

El Administrador será el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y
compromisos contractuales por parte de la Consultora, y la administración de las garantías,
durante todo el periodo de vigencia del contrato.

Respecto de su gestión reportará al Gerente General de la Empresa Pública, debiendo
comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza
que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación de los informes que emita la Consultora y
suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren.

La Supervisión de los trabajos de consultoría se encuentra a cargo del  Administrador del
Contrato.
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Cláusula Décima Cuarta.- GARANTÍAS

14.01.- Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Para seguridad del cumplimiento
del contrato y para responder por obligaciones que contrajera a favor de terceros,
relacionadas con el contrato, la Consultora, antes o al momento de celebrar el contrato
rendirá una póliza de seguros o garantía por un monto equivalente al cinco por ciento (5%)
del  valor  del  contrato,  de  acuerdo  con  los  artículos  73  y  74   de  la  LOSNCP y  117  de  su
Reglamento General.

Esta garantía tendrá vigencia por todo el tiempo de duración del presente contrato, hasta la
fecha de Suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva de los servicios.

14.02.- Garantía del Buen Uso del Anticipo: Para garantizar el anticipo que la Empresa
Pública le otorga, la Consultora entregará a favor de la Empresa Pública, en forma previa a
recibirlo, una  póliza de seguros o garantía de las señaladas en los artículos 73 y 75 de la
LONSCP, por un monto equivalente al total del mencionado anticipo.

Esta garantía será renovada descontando el valor de la parte del anticipo ya amortizado, y
se mantendrá vigente hasta cuando la Consultora haya amortizado totalmente el anticipo.

14.03.- Renovación de las Garantías: la Consultora se compromete a mantener vigentes
las garantías mencionadas mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al efecto,
serán renovadas a más tardar cinco (5) días hábiles antes de su vencimiento, caso contrario,
la entidad contratante solicitará al garante que haga efectivo su valor.

14.04.- Devolución de las Garantías: Una vez que se haya producido la recepción
definitiva, real o presunta  de los trabajos de Consultoría, se procederá a la devolución de
la totalidad de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

La garantía de buen uso del anticipo se devolverá cuando éste haya sido devengado en su
totalidad.

14.05.- Ejecución de las garantías:

14.05.01 De fiel cumplimiento: La ejecución de la garantía de fiel cumplimiento
 del contrato procede en los siguientes casos:

Cuando la Empresa Pública declare anticipada y unilateralmente terminado el
contrato por causas imputables a la Consultora;
Si la Consultora no la renovase a más tardar cinco (5) días hábiles antes de su
vencimiento; y,
Cuando un juez competente disponga su retención o pago por obligaciones a
favor de terceros, relacionadas con el contrato de Consultoría, no satisfechas
por la Consultora.

 14.05.02 De buen uso de anticipo: La garantía que asegura el buen uso del anticipo
será ejecutada, en caso de que la Consultora no pague a la Empresa Pública el saldo
adeudado, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

15.01.- Si por causas imprevistas o técnicas, debidamente justificadas fuere necesario
ampliar, modificar  o  complementar el  alcance  de  este  contrato, la Empresa Pública podrá
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celebrar los contratos complementarios que se requieran siempre que la  suma total de los
valores de los contratos complementarios no exceda del 70 % del valor actualizado o
reajustado del contrato principal a la fecha en que la Empresa Pública resuelva la
realización del contrato complementario. Esta actualización se hará aplicando la fórmula
de reajuste de precios que consten en los respectivos contratos principales, conforme al
Artículo 87 de la LOSNCP, concordante con el Capítulo VIII “De los Contratos
Complementarios” Art. 144 del Reglamento General.

La Consultora deberá rendir garantías adicionales de conformidad con la ley.

Cláusula Décima Sexta.- ACTA DE ENTREGA- RECEPCION

16.01.- La Empresa  Pública  podrá,  dentro  del  término  de  10  días  contados  a  partir  de  la
solicitud de recepción de la Consultora, negarse a recibir el servicio: ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
“ATACAZO BAJO”, por razones justificadas, relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones contractuales asumidas por la Consultora. La negativa se notificará por escrito
a la Consultora y se dejará constancia de que la misma fue practicada.

Vencido el término previsto en el párrafo anterior sin que la entidad contratante objetare la
solicitud de recepción ni formulare observaciones al cumplimiento del contrato, operará,
sin más trámite, la recepción de pleno derecho, para lo cual la Consultora notificará por
intermedio de un Juez de lo Civil o un notario público.

Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, la Consultora
entregará a la entidad contratante el informe final provisional; cuya fecha de entrega
servirá para el cómputo y control del plazo contractual. El cual será considerado definitivo
en caso de no existir observaciones al mismo por parte de la Empresa Pública.

La Empresa Pública dispondrá del término de quince (15) días para la emisión de
observaciones y la Consultora de quince (15) días, adicionales para absolver dichas
observaciones y presentar el informe final definitivo. El acta de recepción definitiva será
suscrita por las partes, en el plazo previsto en el contrato, siempre que no existan
observaciones pendientes en relación con los trabajos de consultoría y el informe final
definitivo del estudio o proyecto de conformidad con el artículo 123, inciso tercero del
Reglamento General.

Cláusula Décima Séptima.-LABORAL

17.01.- la Consultora asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las
obligaciones patronales, y tributarias establecidas en el Código del Trabajo, la Ley de
Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –
IESS,  la  Ley  Orgánica  del  Régimen  Tributario  Interno  y  su  Reglamento,  y  demás  leyes
conexas. En consecuencia, la Empresa Pública está exenta de toda obligación respecto del
personal de la Consultora. Sin perjuicio de lo cual, la Empresa Pública ejercerá el derecho
de repetición que le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligación,
ordenado por autoridad competente.

Cláusula Décima Octava.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

18.01.- El Contrato termina:
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1.   Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP.

3.  Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la
resolución del mismo a pedido de La Consultora

4. Por declaración anticipada y unilateral de la Empresa Pública, en los casos
establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP.  Además, se incluirán las siguientes
causales:

4.1 Si la Consultora no notificare a la Empresa Pública acerca de la transferencia,
cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio
en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en
que se produjo tal modificación.

4.2  Si la Empresa Pública, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción,
transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o
cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por
ciento (25%) o más del capital social de la firma CONSULTORA.

5. Por disolución de la persona jurídica CONSULTORA, que no se origine en decisión
interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.

6. Por causas imputables a la Empresa Pública, de acuerdo a las causales constantes en el
artículo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el
artículo  95 de la LOSNCP.

18.02.-Terminación por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o
económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los
intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo
acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el
estado en que se encuentren.

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en
favor de la Empresa Pública o de la consultora.

Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con la misma
consultora.

18.03.-Terminación unilateral del contrato.- La Empresa Pública podrá declarar terminada
anticipada y unilateralmente el contrato a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de la consultora;

2. Por quiebra y/o insolvencia de la consultora;

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;
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4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del consultor, por más de sesenta (60) días, sin
que medie fuerza mayor o caso fortuito;

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley;

6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,

7. La Empresa Pública también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el
contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o
fuerza mayor, debidamente comprobadas, la consultora no hubiere accedido a terminar de
mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del
contrato ni se inscribirá a la consultora como incumplido.

En este último caso, la consultora tiene la obligación de devolver el monto del anticipo no
amortizado en el término de treinta (30) días de haberse notificado la terminación unilateral
del contrato en la que constará la liquidación del anticipo, y en caso de no hacerlo en término
señalado, la entidad procederá a la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el
monto no devengado. El no pago de la liquidación en el término señalado, dará lugar al pago
de  intereses  desde  la  fecha  de  notificación;  intereses  que  se  imputará  a  la  garantía  de  fiel
cumplimiento del contrato.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el
artículo  94 de la LOSNCP, y siguiendo el trámite previsto en el artículo 95 de la misma ley  y
114 del RGLOSNCP.

Se dará también por terminado en forma unilateral y anticipada este contrato por las
siguientes causas:

Si el Consultora no notificare a la Empresa Pública acerca de la transferencia, cesión,
enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su
estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se
produjo tal modificación.
Si la Empresa Pública, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción,
transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier
otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o
más del capital social del Consultora.

18.04.- Terminación por causas imputables a la Empresa Pública.- La Consultora podrá
demandar la resolución del contrato, por las siguientes causas imputables a la Empresa
Pública:

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60) días;
2. Por  la  suspensión  de  los  trabajos  por  más  de  sesenta  (60)  días,  dispuestos  por  la

entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
3. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o

fuerza mayor, debidamente comprobadas, la Empresa Pública no hubiere accedido a
terminar de mutuo acuerdo el contrato.

En ningún caso se considerará que la Empresa Pública se halla en mora del pago, si el
anticipo entregado no ha sido devengado en su totalidad.
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Cláusula Décimo Novena.- CONFIDENCIALIDAD

19.01.- La Empresa Pública y la Consultora convienen en que toda la información que
llegue  a  su  conocimiento  de  la  otra  parte,  en  razón  de  la  ejecución  del  presente  contrato
será considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto, estará prohibida su utilización
en beneficio propio o de terceros o en contra de la dueña de tal información. El
incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado este contrato, y
quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por daños y
perjuicios.

La Consultora y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de
reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, incluyendo
coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por escrito de
la Empresa Pública.

Cláusula Vigésima.- RESPONSABILIDAD

20.01.- La Consultora es legal y económicamente responsable de la validez científica y
técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto en el
artículo 100 de la Ley, obligándose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las
prácticas más adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador.

Cláusula Vigésima Primera.- PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO

21.01.- La Consultora está prohibida de ceder en forma alguna, ni la totalidad ni parte de
este contrato.

Cláusula Vigésima Segunda.- DE LA SUBCONTRATACIÓN

22.01.- La Consultora únicamente podrá subcontratar, conforme a lo establecido en el
artículo 79 de la LOSNCP.

La subcontratación de servicios de apoyo previstos en la negociación, podrán
subcontratarse en los términos del artículo 35 del Reglamento General.

Cláusula Vigésima Tercera.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS

23.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del
presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán
utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de
Mediación de la Procuraduría General del Estado.

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento
favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución
de la República del Ecuador.

El arbitraje se hará en derecho (artículo 11 de la Codificación de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General del Estado). La Consultora renuncia expresamente a presentar
reclamos por vía diplomática.
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23.02.- Si respecto de la divergencia o divergencias existentes no existe acuerdo, las partes
deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa; en este caso, será competente para conocer la controversia el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la
Entidad del sector público.

23.03.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la
Consultora renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este
Contrato. Si la Consultora incumpliere este compromiso, la Contratante podrá dar por
terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

Cláusula Vigésima Cuarta.- DERECHOS Y GASTOS NOTARIALES

24.01.- La Empresa Pública retendrá de cada pago que haga al Consultor el porcentaje
correspondiente al impuesto a la renta.

Será de cuenta de la Consultora, el pago de los gastos notariales, de protocolización.

Cláusula Vigésima Quinta.- LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

25.01.- Los servicios que son objeto del presente Contrato, se los ejecutará en el Distrito
Metropolitano de la ciudad de Quito.

La Consultora deberá mantener una oficina en la ciudad de Quito y que permita la
coordinación con la Empresa Pública.

Cláusula Vigésima Sexta.- ESTIPULACIONES GENERALES

26.01.- El presente contrato es intransferible y no podrá cederse a terceras personas ni total
ni parcialmente, en conformidad con lo que disponen los artículos 78 de la
LOSNCP. La subcontratación podrá efectuarse de conformidad con lo previsto en el
inciso segundo del artículo 79 de la Ley ibídem y 120 del Reglamento General.

26.02.- Será de responsabilidad de la Consultora todo pago que deba hacer a terceros
subcontratados en la ejecución parcial del contrato o en la elaboración de servicios
especializados o trabajos técnicos, según lo previsto en los Términos de Referencia.

26.03.- La propiedad material de todos los informes que se produzcan durante la ejecución
de  LOS  SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  objeto  de  este  Contrato  serán  de  la
Empresa Pública. La Consultora podrá referirse a ellos o citarlos como
antecedentes de su actividad técnica y profesional, o para publicaciones científicas.

26.04.- Los  resultados  de  la  ejecución  de  LOS  SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  no
podrán ser utilizados por la Empresa Pública o cualquier institución que tome a su
cargo la prosecución o ejecución del proyecto sobre el cual versan los servicios,
mientras no se haya suscrito el Acta de Entrega recepción única de los servicios y
no se haya pagado a la Consultora la totalidad del valor estipulado en el presente
contrato; sin embargo, la Empresa Pública sí podrá utilizar la información parcial
que hubiese recibido y por la cual hubiese pagado su valor.

26.05.- Todos  los  informes  y  cualquier  otra  información  anterior  o  que  se  genere  como
resultado de la ejecución del presente contrato serán de propiedad exclusiva de la
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Empresa Pública, en los términos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual.

Cláusula Vigésima Séptima.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO

27.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio
(entidad contratante).

Las controversias deben tramitarse de conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera de
este contrato.

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las
siguientes:

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO:  Avenida Mariana de Jesús entre Alemania e Italia (Apartado 17-01-
1370)  Teléfono 02 2501225

La Consultora: ......................................................... Teléfono..........

Quito, DM, a ……………del 2010

Ing. Othón Zevallos Moreno                  …………..…………………………
Gerente General (Representante Legal o Procurador Común)
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CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA

CONPC – EP - 02 - 2010 - REAPERTURA

SECCIÓN VI

MODELO DE FORMULARIOS

GENERALIDADES

Toda la información presentada será usada por la Comisión Técnica de Consultoría para
determinar, según el criterio de valoración establecida en la LOSNCP, su Reglamento y
estos Pliegos.

Para facilitar el proceso de calificación y adjudicación, los participantes deben llenar
adecuadamente los formularios que se anexan a estos Pliegos.

La información proporcionada deberá sujetarse exclusivamente a la verdad y debe ser
acreditada bajo juramento por el informante.

Dicha Comisión, a su juicio, puede pedir al participante o directamente a la fuente,
información aclaratoria sobre los documentos presentados por los proponentes. Esta
información de ninguna manera modificará el contenido de la oferta.

En caso de que el espacio en los formularios suministrados fuese insuficiente para
proporcionar la información solicitada, el oferente podrá utilizar hojas adicionales
conservando el mismo formato.

Los formularios signados con los números del 1 al 10 y el 13 se incluirán en el Sobre Nº 1
y los signados con los números del 11 y 12, se incluirán en el Sobre Nº 2.
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Formulario Nº 1

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 - 2010 - REAPERTURA

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Señor
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONSULTORÍA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Presente.-

Señor Presidente:

El (nombre del oferente), en mi calidad de representante legal o procurador común)
______________________________, declara bajo juramento que mi representada:

1. Se compromete a suministrar el personal, equipo y materiales requeridos  para realizar los
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin
que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos
inhabilitados para contratar con el Estado.

3. Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin conexión oculta con
otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de Concurso
Público Consultoría y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por
consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma
relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá,
concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta-
posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes
relacionadas en los términos de la normativa aplicable.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial
aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio.

5. Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir
en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales,
laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en
los numerales 2, 3, 4 y 5 que anteceden, a que la entidad contratante le descalifique como
oferente, o proceda a la terminación unilateral del contrato, según sea el caso.

7. La propuesta se encuentra formulada de acuerdo a las exigencias y condiciones de los
pliegos y documentos del concurso.

8. Ha  procedido  a  estudiar  los  pliegos,  inclusive  los  alcances  emitidos,  por  lo  que  se
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encuentra satisfecho del conocimiento adquirido con relación a las obligaciones
contractuales. Por consiguiente renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo
desconocimiento de los pliegos.

9. Conoce que la Empresa Pública podrá adjudicar, declarar desierto  o cancelar el concurso,
si así conviniere a los intereses nacionales e institucionales.

10. En caso de ser adjudicado, se compromete a suscribir el contrato de consultoría  en un
plazo de 15 días después de la adjudicación, previo el cumplimiento de los
correspondientes requisitos.

11. Declara bajo juramento que se compromete expresamente a no ofrecer ningún pago,
préstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningún funcionario o
trabajador de la Empresa Pública, y acepta que en caso de violar este compromiso, estar
dispuesto a que la Empresa Pública, observando el debido proceso, dé por terminado en
forma inmediata el contrato, que se suscribe como resultado de esta invitación a ofertar y
se allana a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

12. Así mismo declara, bajo juramento, que ni los socios ni accionistas de la Consultora, ni el
personal asignado para el proyecto están incursos en las inhabilidades para contratar
previstas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 y 111 de su Reglamento General.

Los alcances recibidos constan en el portal www.compraspublicas.gov.ec

Lugar y Fecha

________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)

Nota: Anexar el Registro Único de Proveedores (RUP) de la firma, de la Asociación y de los
integrantes de la Asociación, según el caso.

Todas las declaraciones constantes en el presente documento deberán efectuarse en primera
persona.
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Formulario Nº 2

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 - 2010 - REAPERTURA

IDENTIFICACIÓN DE LA FIRMA OFERENTE

1.- Nombre de la firma consultora

________________________________________________________

2.- Dirección de la Sede

País Ciudad
Calle No.
Teléfonos Fax
Correo electrónico

3.- Dirección en el Ecuador

Ciudad Cantón
Calle No.
Teléfonos Fax
Correo electrónico

4.- Socios

Nombre RUC No. de acciones

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario Nº 2-A

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
(Personas jurídicas Asociadas)

1.- Nombre de la firma asociada

 ___________________________________

2.- Dirección de la Sede

País Ciudad
Calle No.
Teléfonos Fax
Correo electrónico

3.- Dirección en el Ecuador

Ciudad Cantón
Calle No.
Teléfonos Fax
Correo electrónico

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario  Nº 2-B

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN O ACUERDO  DE ASOCIACIÓN O
COMPROMISO DE EXTENCIÓN DE VIGENCIA

(según corresponda)

Yo, -------------------------- (Nombre del procurador común de la asociación), informo que la
oferta se presenta en asociación, la cual esta constituida por:

Persona jurídica Número de RUC % de Participación

TOTAL 100,00

La asociación está amparada por constitución o extensión del plazo o Acuerdo de
Asociación (según corresponda).

Nota:

Adjuntar documentos de respaldo

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario No. 3

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE EN
LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Monto
(USD)

Período de
Ejecución

Nº
Nombre del

Proyecto y su
ubicación

Entidad

Porcentaje
de

participaci
ón de la

Firma en el
Proyecto

Inicio Final

NOTAS:
Incluir la dirección y correo electrónico del cliente.
Adjuntar los respaldos con Actas de Entrega Recepción o Certificados equivalentes y
comparables a los requeridos según los modelos de los Formularios Nos. 4-A (para
proyectos ejecutados) o 4-B (para proyectos en ejecución), sujetándose a lo establecido
en los numerales 4.6.1 y 4.7.1 de la Sección IV de los Pliegos. En caso de no hacerlo el
proyecto no será evaluado y tendrá un valor cuantitativo de cero.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario Nº 4

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES,
REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Monto Período de
Ejecución

Nº Nombre del
Proyecto y su

ubicación

Entidad

(USD)

Porcentaje
de

participació
n de la

Firma en el
Proyecto

Inicio Final

NOTAS:
Incluir la dirección y correo electrónico del cliente.
Adjuntar los respaldos con Actas de Entrega Recepción o Certificados equivalentes y
comparables a los requeridos según los modelos de los Formularios Nos. 4-A (para
proyectos ejecutados) o 4-B (para proyectos en ejecución), sujetándose a lo establecido
en los numerales 4.6.1 y 4.7.1 de la Sección IV de los Pliegos. En caso de no hacerlo el
proyecto no será evaluado y tendrá un valor cuantitativo de cero.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario Nº 4-A

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

ANEXO PARA LOS FORMULARIOS Nos. 3 y 4
(Para trabajos ejecutados)

MODELO DE C E R T I F I C A C I Ó N

Certifico que la ______________________________ (nombre de la firma consultora o
asociación), en virtud del contrato celebrado el____ de ________ 200_ realizó
satisfactoriamente para ______ ______________________________ (nombre de la
entidad)  __________ ________________________ (objeto del contrato de consultoría),
cuyas actividades principales fueron:

a) ______________________
b) ______________________
c) ______________________

La ejecución del contrato se inició el ______ de __________ 200__ y concluyó el _____
de __________ 200______.

Los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el
proyecto fueron:

1.-

2.-

3.-

El valor del contrato alcanzó la suma de _____________________ (valor indicado en
letras y números, en la moneda del contrato) equivalente a _________________________
(valor indicado en letras y números) dólares de los Estados Unidos de América, a la fecha
del último pago.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario Nº 4-B

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

ANEXO PARA LOS FORMULARIOS Nos. 3 y 4
(Para trabajos en ejecución)

MODELO DE C E R T I F I C A C I Ó N

Certifico que la ______________________________ (nombre de la firma consultora o
asociación), en virtud del contrato celebrado el____ de ________ 200__ (fecha)  se
encuentra realizando satisfactoriamente para ____________________________________
(nombre de la entidad)  ___________________________________________ (nombre del
contrato de consultoría), cuyas actividades principales son:

a) ______________________
b) ______________________
c) ______________________

La ejecución del contrato se inició el ______ de __________ 200__ y su conclusión se
prevé para el _____ de __________ 200_______________. A la fecha la consultoría tiene
un avance del ……%.

La Firma Consultora tiene una participación del  …..% en el Proyecto.

Los profesionales que participan en la ejecución del proyecto son:

No. de orden: 1) Titulo y
nombre del
profesional

2) Posición en
la firma

3) Actividad en
el proyecto

4) Tiempo
h/mes

1.-
2.-

El valor estimado del contrato es de _____________________ (valor indicado en letras y
números, en la moneda del contrato) equivalente a _________________________ (valor
indicado en letras y números) dólares de los Estados Unidos de América, a esta fecha.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario  Nº 5

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

LISTA DEL PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL  ASIGNADO AL PROYECTO

Nombre
Completo

Título
Profesional

Nacionalidad Cargo Tiempo
Participación

(meses)

Porcentaje
Participación

sobre total

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario Nº 6
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL  ASIGNADO

1. Nombres completos:
 _____________________________________________________________
2. Lugar y fecha de nacimiento:
_____________________________________________________________
3. Nacionalidad: _____________________________________________________________

4. Título profesional y post-grados:
Institución País Fecha de Graduación

5. Cursos de especialización en aspectos similares o relacionados con la actividad que
desarrollará en relación al proyecto

Nombre evento País Desde
Día/mes/año

Hasta
Día/mes/año

6. Participación en la compañía consultora:
Años de Actividad Posición Actual Actividad Asignada en

El Proyecto

7. Experiencia profesional:
Empresa/Institución Desde

Día/mes/año
Hasta

Día/mes/año

Ciudad
Teléfono
Cargo
Actividades Relevantes

(Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado)

8. Otras actividades profesionales en Entidades Públicas o Privadas
Nombre de la Entidad Cargo y Funciones Fechas ingreso/salida

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Profesional Asignado al Proyecto)
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Formulario No. 7

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAL

El Oferente  deberá presentar este formulario tomando en cuenta los siguientes
lineamientos:

1. CRONOGRAMA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

La Consultora presentará en Microsoft Project el cronograma en el que conste la secuencia,
descripción y duración de las actividades a efectuarse en conformidad con los Pliegos,
considerando el trabajo en su conjunto y cada una de sus fases y componentes técnicos,
estableciendo el tiempo de realización, la utilización integrada del personal asignado a cada
actividad, de modo que se determine los plazos previstos para cada actividad y cada etapa o
fase, así como para la presentación de informes, hasta la entrega – recepción única de los
Servicios de Consultoría contratados.

2 UTILIZACIÓN DEL PERSONAL

A  partir  de  las  actividades  previstas  para  la  ejecución  de  los  Servicios  de  Consultoría,  se
presentará la asignación del personal técnico para cada una de ellas, con su tiempo de
participación. Esta información podrá consignarse en el cronograma.

3 GRADO OCUPACIONAL DEL PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL

Para este efecto, se entiende por grado ocupacional del Personal Técnico Principal del
Oferente, la oportunidad y simultaneidad de participación de dicho personal en trabajos de
consultoría que pudieren incidir en el cumplimiento del contrato. (De ser el caso)

La Consultora deberá hacer constar en este formulario los calendarios de participación del
personal  en  otros  trabajos  en  los  cuales  está  comprometido  a  la  fecha  de  cierre  del
concurso. Para este efecto deberá considerar la información constante en las Cartas
Compromiso de los integrantes del Personal Técnico Principal (Formulario 8).

4 SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

La Consultora describirá los sistemas y procedimientos que empleará para asegurar la
calidad de los Servicios de Consultoría.

Lugar y Fecha

_______________________
(Firma y Nombre)

(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario Nº 8

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL
ASIGNADO AL PROYECTO

Yo, _____________________________________, me comprometo con
___________________________________________  (nombre del oferente)
a prestar mis servicios en calidad de ___________________ (título profesional), para la
_______________(cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de
adjudicación.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma, Nombre y Número CC)
(Profesional Asignado al Proyecto)

NOTA:

Si este formulario no esta firmado por el profesional y no presenta la documentación de
respaldo, no será evaluado su hoja de vida, tendrá un valor cuantitativo de cero
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 Formulario Nº 9

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

PLAN DE TRABAJO
ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

 Contendrá, entre otros aspectos los siguientes:

a) Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas;

b) Descripción del enfoque, alcance y metodología del trabajo que revele el
conocimiento de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto
materia de la prestación del servicio de Consultoría;

c) Organigrama estructural de la Firma

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)

NOTA:
El proponente desarrollará este formulario en las hojas que creyere conveniente
manteniendo el mismo formato.
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Formulario  Nº 10 (No Aplica)

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

RECURSOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS

Recurso/Instrumento/Equipo Detalle

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario No. 11

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA

……………………… (lugar y fecha)

Señor
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONSULTORÍA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Presente

Referencia: Concurso Público para la Contratación de Servicios de Consultoría para los
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO”

Señor Presidente:

En atención a la Convocatoria al Concurso Público de la referencia en mi calidad de
representante legal (o Procurador Común) presento la Oferta Económica contenida en los
documentos que se acompañan.

Los datos de la Consultora son:

1. Denominación o razón social:
2. Domicilio en el Ecuador:
3. Número telefónico en el Ecuador:
4. Número de fax en el Ecuador:
5. Dirección de correo electrónico:

De acuerdo con el presupuesto que se adjunta, el costo total por los servicios que se
detallan en la Oferta Técnica es el siguiente:

TOTAL OFERTA ECONÓMICA: ……………………….. (En USD expresados en
números y letras)

La Consultora acepta iniciar las negociaciones previas a la suscripción del contrato
respectivo, dentro del plazo que se acordare en la notificación, si su propuesta hubiese
resultado seleccionada en primer lugar.
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OFERTA ECONÓMICA

COSTO TOTAL
MONTO

USD dólares

COSTOS DIRECTOS (Formulario No. 11-A)

COSTOS INDIRECTOS (Formulario No. 11-F)

SUBCONTRATOS Y SERVICIOS (Formulario No. 11-G)

TOTAL

TOTAL:---------------------------------------- (detallar el total en letras) dólares de los Estados
Unidos de América, sin IVA.

El detalle de los costos respectivos se presenta en los Formularios Nos. 11-A; 11-B; 11-C;
11-D; 11-E; 11-F; y 11-G, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento General de la
LOSNCP.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario No. 11-A

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

OFERTA ECONÓMICA
COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO VALOR (USD)
1. HONORARIOS
1.1 Honorarios Personal Técnico Principal
(Formulario No. 11-B)
1.2 Honorarios Personal Auxiliar y Administrativo
(Formulario No. 11-C)
2. VIÁTICOS/SUBSISTENCIAS
(Formulario No. 11-D)
3. MISCELÁNEOS
(Formulario No. 11-E)

TOTAL

Nota: Los honorarios del personal deben incluir los beneficios sociales respectivos.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario No. 11-B

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

OFERTA ECONÓMICA

HONORARIOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL

Nombre
completo

Actividad
Tiempo de

participación

Honorario
mensual

(USD)

Total

(USD)

TOTAL

Nota: Los honorarios del personal deben incluir los beneficios sociales respectivos.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario No. 11-C

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

OFERTA ECONÓMICA

HONORARIOS  DEL PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO

Nombre
completo

Actividad

Tiempo de
participación

(hombres/mes)

Honorario
mensual

(USD)

Total

(USD)

PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR

PERSONAL ADMINISTRATIVO

TOTAL

Nota: Los honorarios del personal deben incluir los beneficios sociales respectivos.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario No. 11-D

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

OFERTA ECONÓMICA

VIATICOS / SUBSISTENCIAS

VIÁTICOS / SUBSISTENCIAS No. días Valor / día

(USD)

Total

(USD)

Personal técnico principal:

........................................

........................................

........................................

Personal técnico auxiliar:

........................................

........................................

........................................

TOTAL

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO” 128

Formulario No. 11-E

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 – REAPERTURA

OFERTA ECONÓMICA

MISCELÁNEOS

Concepto Unidad Cantidad

Costo
unitario

(USD)

Costo total

(USD)

A) MOVILIZACIÓN:

Subtotal:

B) GASTOS DE OFICINA:

Subtotal:

C) GARANTÍAS:

Subtotal:

D) OTROS:

Subtotal:

TOTAL

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario No. 11-F

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 – REAPERTURA

OFERTA ECONÓMICA

COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO MONTO (USD)

Gastos generales (…..% costos directos)

Utilidad (…..% costos directos)

TOTAL

Total porcentaje (%) de costos directos …….%

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario No. 11-G

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

OFERTA ECONÓMICA

SUBCONTRATOS Y SERVICIOS

Concepto Unidad Cantidad

Costo
unitario

(USD)

Costo total

(USD)

A) TOPOGRAFÍA:

Subtotal:

B) GEOLOGÍA - GEOTÉCNIA:

Subtotal:

C) HIDROLOGÍA:

Subtotal:

D) VÍAS:

Subtotal:

E) …….

TOTAL

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario Nº  12

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

PRESENTACIÓN Y COSTO  DE LA PROPUESTA.

Señor
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONSULTORÍA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Quien suscribe, ---------------------------------------------, después de haber examinado las
instrucciones a los oferentes, el alcance de los trabajos, el proyecto de contrato y más
documentos entregados por la entidad, y habiendo considerado todas las condiciones,
ofrece realizar los ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE “ATACAZO BAJO”, de acuerdo a lo que se indican en
los documentos que constituyen la propuesta.

El oferente así mismo declara que conoce y acepta, en todo cuanto le corresponde, las
disposiciones legales relacionadas con el tipo de contrato, vigentes en el Ecuador.

De  acuerdo  con  el  presupuesto  que  se  adjunta,  el  costo  total  de  la  consultoría  es  el
siguiente:……………………..

El suscrito oferente acepta iniciar las negociaciones previas a la suscripción del contrato
respectivo, dentro del plazo que se acordare en la notificación.

Además admite que las negociaciones no constituye un compromiso que le obliga a la
entidad a suscribir el contrato.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario. No.   13

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC – EP - 02 – 2010 - REAPERTURA

REFERENCIA RESOLUCIÓN INCOP 037-09
(Para el caso de personas jurídicas)

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la Oferta Técnica)

1. FORMULARIO PARA IDENTIFICACION DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O
PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE (en el
caso de que ésta no cotice sus acciones y participaciones en bolsas de valores nacionales o
extranjeras).

NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………………………………...

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:……………………………………………………

CÓDIGO DEL PROCESO: ………………………………………………………………

(Fecha)

Señor
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONSULTORÍA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Presente

De mi consideración:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía ………..) declaro bajo
juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1.- Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para fines única y
exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratación;

2.- Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al
Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a los Órganos de Control, a efectuar
averiguaciones para comprobar tal información.

3.- Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la
Empresa Pública:

a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del
artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –
LOSNCP-;

b) Descalifique a mi representada como oferente; o,
c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del

artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la
relación contractual.

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.
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4.- Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté
domiciliado en un paraíso fiscal, la Empresa Pública descalifique a mi representada inmediatamente.

5.- Me comprometo a notificar a la Empresa Pública la transferencia, cesión, enajenación, bajo
cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que
realice la persona jurídica a la que represento.  En caso de no hacerlo, acepto que la Empresa Pública
declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.

Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios, constituidos de
conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.

TIPO DE PERSONA JURÍDICA: Compañía Anónima
Compañía de Responsabilidad Limitada
Compañía Mixta
Compañía en Nombre Colectivo
Compañía en Comandita Simple
Sociedad Civil
Corporación
Fundación
Asociación o consorcio
Otra

NOMBRES
COMPLETOS DEL
SOCIO(S),
ACCIONISTA(S),
PARTÍCIPE(S)
MAYORITARIO(S)

NÚMERO DE CÉDULA DE
IDENTIDAD, RUC O
IDENFICACIÓN SIMILAR
EMITIDA POR PAÍS
EXTRANJERO, DE SER EL
CASO

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN EN LA
ESTRUCTURA DE
PROPIEDAD DE LA
PERSONA JURIDICA

DOMICILIO
FISCAL

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual
forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s),
para lo que se usará el siguiente formato:

NOMBRES
COMPLETOS DEL
SOCIO(S),
ACCIONISTA(S),
PARTÍCIPE(S)

NÚMERO DE CÉDULA DE
IDENTIDAD, RUC O
IDENFICACIÓN SIMILAR
EMITIDA POR PAÍS
EXTRANJERO, DE SER EL
CASO

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN EN LA
ESTRUCTURA DE
PROPIEDAD DE LA
PERSONA JURIDICA

DOMICILIO
FISCAL

Atentamente,

------------------------------------------------------
FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL
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2. DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA
OFERENTE CUYAS ACCIONES SE NEGOCIAN EN BOLSAS DE VALORES

NACIONALES O EXTRANJERAS

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la oferta técnica)

NOMBRE DEL OFERENTE: ..........................................................................
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ............................................................
CÓDIGO DEL PROCESO: ….......……………………….............................

(Fecha)

Señor
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONSULTORÍA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Presente

De mi consideración:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía………..) declaro bajo
juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad,
que   mi  representada  está  registrada  en  la  (BOLSA  DE  VALORES  NACIONAL  O
EXTRANJERA),  desde  (FECHA  DE  REGISTRO)  hasta  la  actualidad,  y  en  tal  virtud  sus
(acciones) se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores:

1. Garantizo la veracidad y exactitud de la información proporcionada en esta declaración, y
autorizo a la entidad contratante, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a
cualquier órgano de control competente, a efectuar las investigaciones pertinentes para
comprobar tal información.

2. Además, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda
a la verdad, la entidad contratante:

a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del
artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

b. Descalifique a mi representada como oferente; o,

c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del
artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal
comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

d. Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos
ocasionen.

Atentamente,

……………………………………
FIRMA DEL REPRESENTENTA LEGAL


