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CONCURSO PUBLICO CONSULTORIA
CONPC-EP-04-2010

SECCION |

CONVOCATORIA

De acuerdo con los Pliegos del Concurso Publico de Consultoria aprobados por el Ing. Othdn
Zevallos Moreno, Gerente General de la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento (Empresa Publica), mediante Resolucion No. 325 de fecha 11 de noviembre de
2010, se convoca a firmas consultoras nacionales, asociaciones 0 consorcios 0 Compromisos
de asociacion de éstas, para que presenten sus ofertas técnicas y econdémicas para la
realizacion de los ESTUDIOS DE OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LAS REDES DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO.

El Presupuesto Referencial es de QUINIENTOS SETENTA MIL CON 00/100 dolares de los
Estados Unidos de América (USD 570.000,00) mas IVA.

El objeto de esta Convocatoria, debe ejecutarse en un plazo de 480 dias, contados a partir
de la fecha que conste en la transferencia bancaria, correspondiente al pago del anticipo, la
misma que comprende los servicios de consultoria para la realizacion de los estudios de
Optimizacion hidraulica de las redes de distribucién de agua potable de la Ciudad de
Quito, que comprende la evaluacion de la sectorizacion existente, la modelacion hidraulica
calibrada en las condiciones actuales; la modelacion hidraulica en condiciones futuras y el
disefio de las obras de optimizacién y sectorizacién hidraulica que permita la regulacion de
presiones de servicio; asi como la determinacién del monto de las inversiones necesarias
para la construccion de las obras de optimizacion y sectorizacion.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.- Los pagos de los servicios de consultoria se realizaran con fondos propios, provenientes
del presupuesto de la entidad contratante, con cargo a las partidas presupuestarias
N0.730605.01216 ESTUD-DISENOS PROYEC, PROGRAMA AGUA NO CONTABILIZADA-
PSA vy No0.910201.01216 COMPROMISOS FUTUROS, PROGRAMA AGUA NO
CONTABILIZADA-PSA, segun Certificacion de Partida y Disponibilidad de Fondos
Presupuestarios No. CO 3168 del 15 de junio del 2010. Se otorgara un anticipo del treinta
(30%) del valor del contrato. EI monto total del contrato sera cancelado por planillas contra
entrega de informes correspondientes a cada una de las fases del estudio, aprobados a
entera satisfaccion de la Empresa Pablica.

2.- Los Pliegos estan disponibles, sin  ningin costo, en el portal
www.compraspublicas.gov.ec, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del articulo 31
de la LOSNCP. La Firma Consultora que resulte adjudicada, una vez que reciba la
notificacion de adjudicacion, pagard a la Empresa Publica el valor de USD 300,00
(Trescientos dolares de los Estados Unidos de América) por los costos que demandaron el
levantamiento de textos, reproduccion y edicion de los pliegos.

3.- Las firmas consultoras que participen individualmente o en asociacion deberén estar
habilitados como proveedores en el Registro Unico de Proveedores, RUP, conforme lo
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dispone el articulo 18 de la LOSNCP, bajo el Cddigo 83342.02 (SERVICIOS DE DISENO DE
INGENIERIA PARA PUERTOS, VIAS DE NAVEGACION INTERIOR, REPRESAS, OBRAS DE
IRRIGACION Y OTRAS OBRAS HIDRAULICAS).

4.- Antes de resolver sobre la adjudicacion, la méaxima autoridad declarard desierto el
procedimiento de manera total o parcial, en los casos establecidos en el Art. 33 de la
LOSNCP, de la misma forma podra cancelar el procedimiento en cualquier momento entre la
convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentacion de las ofertas, en los términos
previstos en el Art. 34 de la misma ley.

5.- Si en este procedimiento se presenta un solo proponente, la oferta sera calificada y
evaluada; y, si ésta cumple los requisitos y criterios establecidos en los pliegos y se llega a un
acuerdo en la negociacion, podra ser objeto de adjudicacion.

6.- En caso de requerimiento por parte de los oferentes, se realizar4 una reunion previa a la
presentacion de las ofertas, en donde se exhibird la informacion que dispone la entidad, indicada en el
Numeral 4.9.4 de los Términos de Referencia. El Unico contacto entre la Empresa Publica y los
oferentes serd el efectuado durante esta reunion. El lugar para la reunion previa es: Avenida Mariana
de Jesus N32-132 y Gaspar de Carvajal, Quito, a partir de las 08H30 hasta las 16H30 del jueves 25
de noviembre de 2010.

7.- Los interesados podran realizar preguntas en el término de 6 dias (contados a partir de la
fecha de publicacion de la convocatoria) y recibir respuestas y aclaraciones de la Entidad
Contratante, en el término de 6 dias (contados a partir de la fecha limite para recibir
preguntas) respecto al contenido de los Pliegos, a través del portal
www.compraspublicas.gov.ec.

8.- Las ofertas se presentaran a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, para lo cual
se habilitardn dos opciones: una para la entrega de los formularios 1 y 2 de la oferta
técnica, y otra para la entrega de la oferta econdmica. La presentacion se realizara hasta las
15:00 del martes 4 de enero de 2011.

Ademas, las ofertas técnica y econdmica deberan ser entregadas simultaneamente (es decir,
en el mismo dia y hora), de manera fisica y en dos sobres separados en la Secretaria de la
Comision Técnica de Consultoria, ubicada en la Avenida Mariana de Jesus, entre las calles
Alemania e Italia, tercer piso del Nuevo Edificio Matriz, Direccién Juridica, Teléfono
(593-2) 2994-445 Ext. 5423. El sobre de la oferta econémica que se entregara fisicamente
debera contener la impresion de la pantalla que compruebe que esa oferta econdmica ha
sido entregada a través del portal www.compraspublicas.gov.ec .

El portal permitird que la apertura y procesamiento de ambas ofertas se ejecuten en dias
distintos, con una diferencia entre ambos actos de hasta 10 dias término: en el sobre 1, la
oferta técnica y en el sobre 2 la oferta econdmica.

La fecha de apertura de las ofertas técnicas presentadas es el martes 4 de enero de 2011.

9.- No podrén participar en el presente concurso los oferentes que mantengan mas de tres contratos
suscritos de manera simultanea con la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento, durante el mismo periodo fiscal (afio 2010), directamente o como integrante de una
Asociacion y Consorcio, pues dicha participacion constituird causal de rechazo de su oferta,
conforme lo prevé el acapite 3.9 “Rechazo de Ofertas” de la Seccidn 111 de los Pliegos.

10.- La evaluacion de las propuestas se realizara aplicando los pardmetros de calificacion
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previstos en los Pliegos, conforme lo dispone el numeral 19 del articulo 6 de la LOSNCP,
los articulos 38 al 40 del Reglamento General de la LOSNCP y Resolucion INCOP No. 021-
09 de 12 de mayo del 2009, emitida por el INCOP.

Quito, DM a, lunes 22 de noviembre de 2010.

Othdn Zevallos Moreno
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
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CONCURSO PUBLICO CONSULTORIA
CONPC-EP-04-2010

SECCION 11

OBJETO DE LA CONTRATACION

Este proceso tiene por objeto la calificacion, seleccion, negociacion y adjudicacion del
contrato de prestacion de,ESTUDIOS DE OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LAS
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO.

El objetivo general de los servicios de consultoria es la realizacion de los estudios de
Optimizacion hidraulica de las redes de distribucion de agua potable de la Ciudad de
Quito, que comprende la evaluacién de la sectorizacion existente, la modelacion hidraulica
calibrada en las condiciones actuales; la modelacion hidraulica en condiciones futuras y el
disefio de las obras de optimizacion y sectorizacion hidraulica que permita la regulacion de
presiones de servicio; asi como la determinacion del monto de las inversiones necesarias
para la construccion de las obras de optimizacién y sectorizacién de las redes de
distribucion.
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CONCURSO PUBLICO CONSULTORIA
CONPC-EP-04-2010

SECCION I11

CONDICIONES GENERALES

3.1 Comision Técnica: Todo proceso de Concurso Publico de Consultoria presupone la
conformacion obligatoria de una Comisidn Técnica, integrada de acuerdo al articulo 18 del
Reglamento General de la LOSNCP, que se encargara del tramite del proceso y la
elaboracién de los pliegos, de acuerdo a lo previsto en el articulo 42 de la LOSNCP.

Esta comisién analizara las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola,
considerando los parametros de calificacion establecidos en estos pliegos, y recomendara a
la maxima autoridad de la entidad contratante la adjudicacion o la declaratoria de
procedimiento desierto.

3.2 Inhabilidades: No podrén intervenir en el proceso, ningin oferente que se encuentre
incurso en las inhabilidades generales o especiales determinadas en los articulos 62 y 63 de
la LOSNCP.

3.3 Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentard su oferta
utilizando el modelo de pliego establecido por el INCOP.

3.4 Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberan revisar cuidadosamente los Pliegos y
cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisién o descuido del oferente al
revisar los documentos no le relevara de sus obligaciones con relacién a su oferta.

3.5 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 4
de la Resolucion INCOP No. 021-09 de 12 de mayo de 2009, los proveedores podran
realizar preguntas sobre los pliegos a traves del portal www.compraspublicas.gov.ec y la
entidad contratante dentro de la fecha limite constante en el cronograma, emitira respuestas
que se publicaran en el portal.

La Comision Técnica podra en la etapa de preguntas y respuestas, emitir aclaraciones o
modificaciones de los Pliegos, siempre y cuando éstas no cambien el presupuesto referencial,
ni el objeto del proceso contemplado en los pliegos.

Todas las aclaraciones se consideraran como alcance a los pliegos y recibidas por todos los
participantes, una vez que han sido publicadas en el Portal.

3.6 ldioma y Autenticidad de los Documentos: La documentacién que contempla la
oferta, asi como la correspondencia relacionada debe ser escrita en castellano. Los
documentos no deberan contener texto entre lineas, enmendaduras o tachaduras; a menos que
fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberdn salvarse por parte del
oferente, rubricando al margen.

Los documentos que se presenten en la oferta seran en original o copia notariada.
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Para el caso de los documentos emitidos en otro idioma, su traduccion debera certificarse
por Autoridad Consular competente, o la respectiva apostilla.

3.7 Proceso de Evaluacion, Negociacion y Adjudicacion:
3.7.1 Apertura del sobre N° 1:

En la fecha y hora sefialada en la Convocatoria o en las prorrogas otorgadas por la
Comision Técnica, en acto publico se abriran el sobre No. 1. Un miembro de la
Comision y el Secretario rubricaran todos y cada uno de los documentos presentados
y se levantara la correspondiente acta.

3.7.1.1 Analisis preliminar del contenido del sobre N° 1:

La Comision verificard que el Sobre No. 1 contenga todos los documentos
solicitados; que los documentos sean originales o copias certificadas o notariadas,
que no tengan tachaduras o enmiendas no salvadas y verificara la autenticidad de
la informacion presentada.

3.7.2 Etapa de Evaluacion Técnica:

La Comision Técnica evaluara y calificara cada propuesta conforme a una escala que
sumara cien (100) puntos.

La Comision Técnica antes de la apertura del sobre N° 2, notificara a través del
portal www.compraspublicas.gov.ec los resultados finales de la evaluacion del sobre
N° 1, debidamente sustentados.

Para acceder a la evaluacion de las propuestas econdmicas, las ofertas técnicas
deberén alcanzar el puntaje minimo de setenta (70) puntos. Las ofertas técnicas que
no alcancen dicho puntaje seran descalificadas y rechazadas en esta etapa.

3.7.3 Etapa de Evaluacion Econémica:

Dentro del término establecido en el articulo 39 del Reglamento General de la
LOSNCP, la Comision Técnica procederd a la apertura del Sobre N° 2, en los
términos de los articulos 5, 6, 7, 8 y 9 de la Resolucion INCOP No. 021-09 de 12 de
mayo de 2009.

3.7.4 Negociacion y Adjudicacion:

La Comision Técnica negociard de acuerdo a los términos del articulo 40 del
Reglamento General de la LOSNCP.

No se volvera a llamar para nuevas negociaciones al proponente con el cual no se
Ilegd a un acuerdo durante la negociacion.

El acta de negociacién sera firmada por los miembros de la Comision y la Consultora
0 su delegado. La Consultora negociara por intermedio de su representante legal o
procurador comdn, o el delegado de éstos, debidamente acreditado, y de los
profesionales que estime necesario.
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Iniciado el proceso de negociacién, éste no podra suspenderse por motivo alguno,
salvo circunstancias de fuerza mayor. La Comisién y la Consultora laboraran en
jornadas completas y sucesivas hasta que se produzcan resultados, y de ser estos
positivos continuardn ininterrumpidamente hasta lograr la negociacion.

El Gerente General de la Empresa Publica adjudicard el contrato en los términos del
ultimo inciso del articulo 40 del Reglamento General de la LOSNCP. En caso de no
llegar a un acuerdo en las negociaciones, se declarard desierto de conformidad al
articulo 33 de la LOSNCP.

El acta de negociacion y la resolucion de adjudicacion debidamente suscritas, se
publicaran en el Portal www.compraspublicas.gov.ec.

3.8 Criterios de evaluacién: La Comision calificara el contenido de los Sobres Nos. 1y
2, bajo los parametros de evaluacion determinados por la entidad contratante, tomando en
cuenta los criterios de seleccion establecidos en el articulo 41 de la LOSNCP, en lo que
sean aplicables, asi como en lo establecido en el articulo 9 de la Resolucién INCOP No.
021-09 de 12 de mayo de 2009.

3.9 Rechazo de Ofertas: La Comision Técnica rechazard una oferta por las siguientes
causas:

a) Si no cumpliere los requisitos exigidos en las condiciones generales y especificas
de estos pliegos;

b) Si se hubieran entregado las Ofertas en otro lugar o después de la hora establecida
paraello;

c) Cuando las Ofertas contengan errores sustanciales y/o evidentes, que no puedan ser
convalidados por no ser considerados errores de forma o mediante correccion
aritmética y que afecten notoriamente el monto total de la oferta;

d) Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo,
condicionandolos o modificandolos, de tal forma que alteren las condiciones
previstas para la ejecucion del contrato;

e) Si se presentaran documentos con tachaduras o enmendaduras no salvadas; cuando
no puedan ser convalidados;

f) Si la oferta contiene excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni

cualquier modificacién a los Pliegos.

g) Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de 70 puntos, seran

descalificadas y rechazadas.

No podran participar en el presente Concurso los oferentes que mantengan mas de
tres (3) contratos suscritos de manera simultanea con la Empresa Publica, durante un
mismo periodo fiscal (afio 2010), directamente o como integrantes de una Asociacién
o Consorcio,

3.10 Garantias: En este contrato se deberan presentar las garantias de acuerdo a lo previsto en
los articulos 73, 74 y 75 de la LOSNCP.

3.10.1 La garantia de fiel cumplimiento del contrato, que se rendira por un valor igual
al 5% del monto total del contrato, sera rendida mediante presentacion de una garantia
bancaria 0 poliza de seguros la misma que debera ser incondicional, irrevocable y de
cobro inmediato, sin clausula de tramite administrativo otorgada por un banco o
institucion financiera establecidos en el pais.
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3.10.2 La garantia del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este
concepto, que sera rendida antes de la suscripcion del contrato, mediante presentacion
de una garantia bancaria o péliza de seguros la misma que debera ser incondicional,
irrevocable y de cobro inmediato, sin clausula de trdmite administrativo otorgada por
un banco o institucion financiera establecidos en el pais.

Las garantias se devolveran conforme lo previsto en el Articulo 77 de la LOSNCP.

3.11 Cancelacién del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la
convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentacion de las ofertas, la méxima
autoridad de la entidad contratante podra declarar cancelado el procedimiento, mediante
resolucion debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el articulo 34 de la LOSNCP.

3.12 Declaratoria de Procedimiento Desierto: La méaxima autoridad de la Entidad
Contratante, antes de resolver la adjudicacién, podra declarar desierto el procedimiento de
manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del articulo 33 de la
LOSNCP.

Dicha declaratoria se realizara mediante resolucion motivada de la maxima autoridad de la
Entidad Contratante. Una vez declarado desierto el procedimiento, (la méxima autoridad)
podra disponer su archivo o su reapertura.

3.13 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro
del término previsto, por causas que le sean imputables, la maxima autoridad de la Entidad
Contratante le declarara adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condicion al
INCOP, procedera de conformidad con los articulos 35y 98 de la LOSNCP.

Asi mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 114 del Reglamento General de la
LOSNCEP, la entidad contratante llamara al oferente que ocupd el segundo lugar en el orden de
prelacion para que suscriba el contrato, el cual debera cumplir con los requisitos establecidos
para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligacion de mantener su oferta hasta la
suscripcion del contrato. Si el oferente llamado como segunda opcién no suscribe el contrato,
la entidad declarara desierto el proceso, sin perjuicio de la sancién administrativa aplicable al
segundo adjudicatario fallido.

3.14 Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicacion, dentro de un término de 15 dias
contados a partir de la misma, la entidad contratante formalizara el proyecto de contrato que
es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los articulos 68 y 69 de la
LOSNCPy 112 y 113 de su Reglamento General.

3.15 Moneda de Cotizacion y Pago: Las ofertas deberdan presentarse en dolares de los
Estados Unidos de América. Los pagos se realizaran en la misma moneda.

3.16 Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos
relacionados con su oferta, se debera considerar lo establecido en los articulos 102 y 103 de la
LOSNCEP, segun el procedimiento que consta en los articulos 150 al 159 de su Reglamento
General.

3.17 Administracion del Contrato: La Entidad Contratante designara de manera expresa
un administrador del contrato, quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptara las acciones que sean
necesarias para evitar retrasos injustificados e impondra las multas y sanciones a que
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hubiere lugar.

3.18 Autoinvitacién: El proveedor que a la fecha de la convocatoria no se encuentra
habilitado en el Registro Unico de Proveedores, RUP, en la categoria correspondiente al
objeto del proceso de contratacion, y tenga las condiciones legales para participar en él, podra
recategorizarse en la actividad respectiva, para lo cual debera acudir a las oficinas del RUP y
presentar los documentos respectivos. La autoinvitacion es una opcion del Portal
www.compraspublicas.gov.ec que aparecera una vez realizada la recategorizacion, y que
podrd utilizarse hasta la fecha limite de entrega de ofertas, segin el cronograma del proceso.

3.19 Convalidacion de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas
podran ser convalidadas por el oferente en un término de entre 2 a 5 dias, contado a partir de
la fecha de notificacion, a criterio de la entidad contratante. Asi mismo, dentro del periodo de
convalidacion, los oferentes podran integrar a su oferta documentos adicionales que no
impliquen modificacién del objeto de la misma, conforme al articulo 23 del Reglamento
General de la LOSNCP. En este caso, la entidad contratante podra recibir fisicamente los
documentos correspondientes.

La entidad contratante estd obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas
presentadas en la etapa de calificacion, a fin de determinar todos los errores de forma existentes
en ellas, respecto de los cuales notificara a traves del portal www.compraspublicas.gov.ec en
el mismo dia y hora a cada uno de los oferentes, el requerimiento de convalidacidn respectivo.
Los oferentes notificados podran convalidar tales errores para efectos de ser calificados.

Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o
mas errores de forma, se deber& reprogramar el cronograma del proceso, en funcién del
término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma
notificados.
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CONCURSO PUBLICO CONSULTORIA
CONPC-EP-04-2010

SECCION IV
CONDICIONES ESPECIFICAS

4.1 Participantes: De conformidad con lo establecido en el parrafo segundo del articulo
41 de la LOSNCP podran participar en el presente concurso las personas juridicas
nacionales o asociaciones de éstas, quienes deberan estar habilitadas en el RUP, bajo el
codigo 83342.02 (SERVICIOS DE DISENO DE INGENIERIA PARA PUERTOS, VIAS
DE NAVEGACION INTERIOR, REPRESAS, OBRAS DE IRRIGACION Y OTRAS
OBRAS HIDRAULICAS) y que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el objeto social de la compafiia incluya esta actividad.

b) Las empresas consultoras contratardn y demostraran que cuentan con consultores
individuales que deber&dn cumplir con los requisitos previstos en la LOSNCP.

c) Que el proponente no se encuentre incurso en ninguna de las inhabilidades
determinadas en los articulos 62 y 63 de la LOSNCP.

No se requiere que los oferentes asociados hayan formalizado el contrato de asociacion;
bastara el compromiso de asociacion, el mismo que debera contener los “Requisitos para el
Compromiso de Asociacidn” establecidos en el Art. 17 de la Resolucion INCOP N° 46-
2010 de 17 de agosto de 2010.

En caso de Asociacion, se requiere adjuntar los Formularios N° 2-A'y 2-B, identificacion
de la Asociacién, y conformacion de la Asociacién.

Cuando exista un compromiso de asociacion, para la participaciébn en cualquier
procedimiento de consultoria, todos los miembros de la asociacion deberan estar
habilitados en el RUP, de entre ellos se designara un Procurador Comun; y, en caso de ser
adjudicada la asociacion, previo a la suscripcion del contrato, se obtendra la habilitacion en
el RUP de la asociacién a través de un contrato de asociacién que cumplird con los
requisitos previstos en el Art. 18 de la Resolucion INCOP N° 46-2010 de 17 de agosto de
2010..

4.2 Cronograma del Proceso del Concurso Publico: El cronograma que regira el
concurso publico es el siguiente:

DETALLE FECHA HORA
Fecha de Publicacion 2010-11-22 16:00
Fecha Limite de Preguntas 2010-11-29 16:00
Fecha Limite de Respuestas y Aclaraciones 2010-12-08 16:00
Fecha Limite Entrega de Ofertas Técnica y Econémica 2011-01-04 15:00
Fecha Apertura Oferta Técnica 2011-01-04 16:00
Fecha Inicio evaluacion 2011-01-05 16:00
Fecha Publicacion Resultados Finales Oferta Técnica 2011-01-18 16:00
Fecha estimada de adjudicacion 2011-02-03 16:00
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Si la Empresa Publica, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o
mas errores de forma, se deberd reprogramar el cronograma del proceso, en funcion del
término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma
notificados, para lo cual se tomara en cuenta el siguiente cronograma que contemplard una
nueva fecha de adjudicacion:

Concepto Dia Hora
Fecha Limite para solicitar convalidacién de errores
Fecha Limite para convalidacién errores
Fecha estimada de Adjudicacion

4.3 Vigencia de la Oferta: La vigencia de la oferta es hasta la fecha de celebracion del
contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo 30 de la LOSNCP.

4.4 Forma de pago: Los pagos de los servicios de consultoria se realizaran con fondos del
presupuesto de la Empresa Puablica, con cargo a las partidas presupuestarias
N0.730605.01216 ESTUD-DISENOS PROYEC, PROGRAMA AGUA NO CONTABILIZADA-
PSA vy No0.910201.01216 COMPROMISOS FUTUROS, PROGRAMA AGUA NO
CONTABILIZADA-PSA, segun Certificacion de Partida y Disponibilidad de Fondos
Presupuestarios No. CO 3168 del 15 de junio del 2010, de acuerdo a lo establecido en estos
pliegosy de la siguiente manera:

Anticipo: Un anticipo equivalente al 30 % del valor total estimado del contrato, una vez
que la Consultora antes de la suscripcion del mismo haya entregado una garantia bancaria
o fianza instrumentada en una poliza de seguro a satisfaccion del Contratante, de acuerdo a
lo establecido en el Art. 75 de la LOSNCP por el 100 % del valor del mismo. El anticipo se
ird amortizando en cada uno de los pagos que se indican a continuacién. Por tanto, el valor
de la garantia de buen uso del anticipo se reducira conforme se va amortizando el anticipo.

1. Primer pago, equivalente al 30% del monto total del contrato, a la aprobacién del
Informe No. 1 estipulado en el numeral 4.9.3.2 de los términos de referencia.

2. Segundo pago, equivalente al 30% del monto total del contrato, a la aprobacion del
Informe No. 2 estipulado en el numeral 4.9.3.3 de los términos de referencia.

3. Tercer pago, equivalente al 30% del monto total del contrato, a la aprobacion del
Informe No. 3 estipulado en el numeral 4.9.3.4 de los términos de referencia.

4. Ultimo pago, equivalente al 10% del monto total del contrato, a la aprobacion del
Informe Final, estipulado en el numeral 4.9.3.5 de los términos de referencia y se
haya suscrito el acta de entrega recepcion definitiva.

4.5 Ampliacion de Plazos para Entrega de Ofertas: La Comisidén Técnica podra extender
el plazo para entregar las ofertas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen, hasta
maximo 10 dias habiles, contados desde la convocatoria, prorroga que se publicara en el
portal.
4.6 Indicaciones para la Elaboracion de las Ofertas:

4.6.1 Requisitos minimos:

Los participantes deberan revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con los
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requisitos solicitados en ellos. Los documentos a presentarse deben ser originales o
copias certificadas o notariadas. La Comision no admitira reclamo posterior del oferente
que se fundamente en el desconocimiento de los Pliegos.

4.6.1.1 Para el Oferente: El oferente debera probar su experiencia general y
especifica adjuntando:

e En el caso de servicios prestados al sector privado, certificados conferidos por el
contratante del estudio.

e Tratdndose de experiencia en el sector publico: con certificados que hayan sido
conferidos por autoridad competente del sector publico; o, copia del Acta de Entrega-
Recepcion de los servicios de consultoria prestados.

e Para Consorcios o Asociaciones (de ser el caso) se establecen las siguientes
disposiciones:

>

En este proceso pueden participar consorcios 0 asociaciones de Personas
Juridicas, constituidos o por constituirse, en este Gltimo caso presentando el
compromiso de asociacién o consorcio correspondiente, que contendra los
requisitos establecidos en el art. 17 “Requisitos del Compromisos de
Asociacién”, previstos en la Resolucion INCOP N° 46-2010 de 17 de agosto de
2010.

Para la presentacion de la oferta, bastara este compromiso de asociacién y la
designacion de un representante Unico o Procurador Comdn.

En forma previa a la celebracion del contrato, la asociacion adjudicataria debera
formalizar el Contrato de Asociacion, el mismo que deberd contener los
requisitos establecidos en el Art. 18 de la Resolucion INCOP N° 046-2010 del 17
de agosto de 2010, emitida por el INCOP.

En caso de suscribirse el contrato con una asociacion, todas las Consultoras que
la integren asumiran en forma individual y solidaria la responsabilidad técnica,
legal y econdmica del cumplimiento del contrato. Las Consultoras asociadas
participantes deberan estar inscritas y habilitadas en el Registro Unico de
Proveedores, conforme lo dispone el articulo 18 de la LOSNCP.

Si el Oferente es una Asociacion constituida o por constituirse, la informacion
relacionada con la experiencia general y especifica, sera evaluada de acuerdo a lo
que dispone el art. 16 de la Resolucion INCOP N° 046-2010 de 17 de agosto de
2010.

De la misma forma, en caso de que en las asociaciones los respectivos
accionistas, participes o socios de aquellas sean una persona juridica, se debera
determinar la identidad de sus accionistas, participes o socios y asi
sucesivamente hasta transparentar la estructura de propiedad de todas las
sociedades a nivel de personas naturales. Esta obligacion se cumplira utilizando
el Formulario N° 13, que integrara la oferta técnica y que debera ser entregada
fisicamente, segun lo previsto en la Resolucion N° 037-09 del 27 de noviembre
de 2009, emitida por el INCOP.
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4.6.1.2 Para el Personal: Se podra demostrar la experiencia del profesional
técnico propuesto de las siguientes formas:

e En el sector privado, seran validos los certificados conferidos por el contratante del
estudio.

e En el sector publico, con certificados que hayan sido conferidos por autoridad
competente; o, copia del Acta de Entrega-Recepcion Definitiva de los servicios de
consultoria prestados.

Serd responsabilidad de la entidad contratante verificar la autenticidad de la informacién
presentada.

Notas: (1) En todos los casos, la Comision Técnica de Consultoria de la Empresa Publica
podra solicitar a los participantes, presenten los contratos y/o actas de recepcién que
respaldan las certificaciones presentadas como experiencia tanto del sector publico como
del privado.

(2) Las firmas consultoras o asociaciones participantes podran integrar entre su personal
técnico principal a técnicos extranjeros, debiendo observar que, dichos profesionales
cumplan con los requisitos previstos en el Art. 38 de la LOSNCP y su reglamento general,
precisando que la firma consultora o asociacion privilegiara la mayor participacion de
personal técnico nacional, en los términos previstos en la LOSNCP en el Gltimo parrafo del
Art. 39.

4.6.2 Requisitos Formales:
Los documentos tanto del Sobre 1 como del Sobre 2, deberan estar foliados y rubricados
por la Consultora, representante legal o procurador comun; se insertara, ademas, su

correspondiente indice o tabla de contenido.

Los sobres se cerraran con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido
antes de su apertura oficial y se rotularan con la siguiente leyenda:

CONCURSO PUBLICO DE CONSULTORIA CONPC-EP-04-2010

ESTUDIOS DE OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE
AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO

Sobre No (1 6 2)
OFERTA (TECNICA O ECONOMICA)
(Original y copia)

Sefior
Presidente de la Comision Técnica de Consultoria
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Ciudad.-

Participante:

* El oferente debera indicar si se trata del Sobre 1: Oferta Técnica, o del Sobre 2: Oferta
Econdmica. Los dos Sobres deberan integrarse en un solo Sobre con igual leyenda.
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4.7 Contenido de la Oferta:
4.7.1 Contenido del sobre N° 1: OFERTA TECNICA:
El sobre N° 1 contendra:
1. Carta de Presentacion y Compromiso, anexando el Registro Unico de
Proveedores (RUP) de la firma, de la Asociacion y de los integrantes de la
Asociacion, segun el caso, Formulario N° 1.
2. ldentificacion del Oferente, Formulario N° 2.
Si el Oferente es una Asociacion de Firmas Consultoras, debera llenar el
Formulario No. 2-A. “ldentificacion de la Asociacion”. Ademés detallard la
“Conformacion de la Asociacién o Acuerdo de Asociacion o Compromiso de
Extension de Vigencia”, segun el caso, llenando el Formulario No. 2-B.
3. Los antecedentes y experiencia en la realizacion de trabajos anteriores, generales
y similares, serd respaldada y demostrada de conformidad con lo establecido en el

numeral 4.6.1.1.

= EI detalle sobre la experiencia general, durante los ultimos 15 afios, se
presentara en el Formulario No. 3.

= EIl detalle sobre la experiencia en servicios similares, durante los ultimos
15 afos, se presentara en Formulario No. 4.

= EIl proponente acompafiara certificaciones relativas a la experiencia general
y especifica, ejecutados y en ejecucion, segun los Formularios Nos. 4-Ay 4-
B, respectivamente.
En todos los casos, la Comision Técnica de Consultoria de la Empresa Publica
podra solicitar a los participantes, presenten los contratos y/o actas de recepcion
que respaldan las certificaciones presentadas como experiencia tanto del sector
publico como del privado.

4. Antecedentes y experiencia del personal que serd asignado al Proyecto,
demostrada a través de los siguientes documentos:

e Lista del Técnico Principal asignado al proyecto: Formulario N° 5

e Hoja de Vida (Curriculum Vitae) del Personal Técnico Principal asignado al
proyecto: Formulario N° 6

e Programacion de los Servicios: Formulario No. 7

e Carta de compromiso del profesional asignado al proyecto: Formulario N° 8.

El Personal Técnico Principal minimo requerido se detalla a continuacion:
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Tiempo estimado (dias) de

No. Designacion tiempo de participacion del

Personal Técnico principal
1 Director del Proyecto 420
2 Especialista en Modelacién Hidraulica 180
3 Especialista Hidraulico-Sanitario 180
4 Especialista en Sistemas de Informacién Geoaréafica 360
S Especialista en Macromedicién 210
6 Especialista en Catastro de Clientes (usuarios) 180

5. Plan de trabajo, enfoque, alcance y metodologia propuesta y conocimiento
probado de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de
consultoria: Formulario No. 9.

6. Cumplimiento con lo dispuesto en la Resolucion INCOP No. 037-09, de 27 de
noviembre de 2009 (que sustituye a la Resolucion INCOP No. 028-09), para
personas juridicas: Formulario No.13.

4.7.2 Contenido del Sobre N° 2: OFERTA ECONOMICA:

El Sobre No. 2 contendré la propuesta econdmica en forma detallada segun los
siguientes formularios:

Formularios N° 11 | Carta de Presentacion de la Oferta Econémica;

Formulario 11-A Costos Directos;

Formulario 11-B Honorarios del Personal Técnico Principal;

Formulario 11-C Honorarios del Personal Técnico Auxiliar y Administrativo;

Formulario 11-D Viaticos y/o subsistencias;

Formulario 11-E Miscelaneos;

Formulario 11-F Costos Indirectos;

Formulario 11-G Subcontratos y Servicios (NO APLICA); y,

Formulario 12 Presentacion y Costo de la Propuesta.

El proponente expresara el precio de su oferta por el monto total del proyecto que
asciende al valor (en letra y numeros). El pago de los trabajos ejecutados se
realizara en la misma moneda de la oferta y que conste en el Contrato.

El oferente debera incluir en su oferta todos los costos directos e indirectos para la
prestacion de los servicios objeto del contrato, tales como: honorarios para
directivos, profesionales, técnicos y personal auxiliar; pasajes y viaticos, impuestos
tasas y contribuciones que de acuerdo a las leyes ecuatorianas debe pagar; costos de
instrumentos, materiales e insumos; gastos administrativos, arrendamiento de
locales, etc. La entidad no aceptara reclamos posteriores por costos no
contemplados en la oferta.

4.8  Parametros de Evaluacion y Calificacion de las Ofertas

La Comisién calificara el contenido de los Sobres Nos. 1 y 2, bajo los parametros de
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evaluacion determinados por la entidad contratante, tomando en cuenta los criterios de
seleccion establecidos en el articulo 41 de la LOSNCP, en lo que sean aplicables, asi como
en lo establecido en los articulos 8 y 9 de la Resolucion INCOP No. 021-09 de 12 de mayo
de 2009.

4.8.1 Parametros de Evaluacion y Calificacion de la Oferta Técnica
En funcidon de lo establecido en los referidos articulos, la calificacién de las Ofertas

Teécnica y Econdmica se realizara sobre un total de 100 puntos cada una, estableciéndose
para el caso de la Oferta Técnica los siguientes subtotales maximos:

No. Pardmetro Forr&glarlo Puntaje

() |Experiencia general del Oferente 3 10

(i) | Experiencia especifica del Oferente 4 30

(i) | Experiencia Personal Técnico Principal 6 45

(iv) |Programacion de los Servicios (Cronogramas) 7 5

(v) |Plan de Trabajo, enfoque, alcance y metodologia 9 10
TOTAL 100

0] Experiencia General del Oferente (puntaje méaximo 10 puntos):

Se valorara la experiencia general del Oferente con los siguientes criterios:

= Se considerard la experiencia del Oferente en los ultimos 15 afios en estudios
de factibilidad o de disefios definitivos o de detalle de proyectos de ingenieria
en general, terminados o en ejecucion, cuyo contrato de consultoria sea por un
valor igual o mayor a USD 200 000,00. No se evaluardn contratos de menor
valor.

=  Se asignara 2,0 puntos por cada USD 200 000,00 hasta un maximo de diez (10)
puntos. Para valores superiores, el puntaje seré calculado proporcionalmente.

Los certificados que acrediten la experiencia general del Oferente, deberan sujetarse a lo
establecido en los numerales 4.6.1 y 4.7.1 de ésta Seccion.

Para el caso de proyectos en ejecucion, igual o mayor a 3 meses, seran tomados en cuenta
unicamente aquellos que reporten un avance superior al 70% del plazo de ejecucion del
Contrato, a la fecha de la Invitacién, condicidn que debe ser certificada por el Contratante
del estudio, con la debida precision. Para la evaluacion del avance de los proyectos en
ejecucion, se tendra como fecha limite aquella que corresponda a esta Invitacion.

La Comisidn verificara que los oferentes hayan acreditado la experiencia general solicitada
segun el Formulario No. 3, con la documentacion de respaldo indicada en el numeral
4.6.1.1., para el caso de Certificados éstos deberan ser equivalentes y comparables a los
requeridos segun los modelos de los Formularios Nos. 4-A (para proyectos ejecutados) o
4-B (para proyectos en ejecucion).

(i) Experiencia especifica del Oferente (puntaje maximo 30 puntos):

Se valorara la experiencia especifica del Oferente con los siguientes criterios:
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=  Se considerara la experiencia especifica del Oferente en los Gltimos 15 afios en
estudios de factibilidad o de disefios definitivos o de detalle de proyectos
similares a esta consultoria, esto es en proyectos 0 estudios de control y
reduccién de agua no contabilizada, optimizacion de redes de distribucion de
agua potable, evaluacion y/o disefio de sectorizacion de redes de distribucion
de agua potable, 0 modelacion hidraulica de redes de agua potable, terminados
0 en ejecucion, cuyo contrato de consultoria sea por un valor igual 0 mayor a
USD 200 000,00. No se evaluaran contratos de menor valor.

=  Se asignara 6,0 puntos por cada USD 200 000,00 hasta un mé&ximo de treinta
(30) puntos. Para valores superiores, el puntaje serd calculado
proporcionalmente.

Los certificados que acrediten la experiencia especifica del Oferente, deberan sujetarse a lo
establecido en los numerales 4.6.1.1 y 4.7.1 de ésta Seccion.

Para el caso de proyectos en ejecucion, igual o0 mayor a 3 meses, seran tomados en cuenta
Unicamente aquellos que reporten un avance superior al 70% del plazo de ejecucion del
Contrato, a la fecha de la Invitacién, condicidon que debe ser certificada por el Contratante
del estudio, con la debida precision. Para la evaluacion del avance de los proyectos en
ejecucion, se tendra como fecha limite aquella que corresponda a esta Invitacion.

La Comision verificara que los oferentes hayan acreditado la experiencia especifica
solicitada segun el Formulario No. 4, con la documentacion de respaldo indicada en el
numeral 4.6.1.1., para el caso de Certificados éstos deberan ser equivalentes y comparables
a los requeridos segun los modelos de los Formularios Nos. 4-A (para proyectos
ejecutados) o 4-B (para proyectos en ejecucion).

Las experiencias en proyectos similares de consultoria serdn evaluadas también como
experiencias generales del Oferente.

En caso de asociacidn, se consignaran las experiencias que tengan las firmas en forma
individual o conjunta.

Si el Oferente consigna experiencias generales o especificas, en Asociacién con otras
Consultoras, para efectos de la calificacion en el presente concurso, se sumara su grado de
participacion en los referidos trabajos, lo cual deberad ser indicado y respaldado en los
Formularios Nos. 3 0 4 y sus anexos, segun el caso.

(iii)  Experiencia Personal Técnico principal (puntaje maximo 45 puntos):

Se analizara la experiencia y capacidad del Personal Técnico Principal asignado al
Proyecto (Formulario No. 6), para las funciones consideradas claves o decisorias para su
ejecucion.

A efectos de la calificacién del Curriculum Vitae del Personal Técnico Principal, se
tomaran en cuenta los siguientes aspectos complementarios:

= Los profesionales que no cumplan con uno o mas de los requisitos basicos
establecidos més adelante, seran calificados con cero (0,00) puntos.
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= No se calificara al personal técnico comprometido con mas de un Oferente.

= En caso de presentarse dos 0 mas técnicos para una misma posicion técnica
principal, se evaluara a todos, y se escogera Unicamente al de mayor puntaje.

= La Comision Técnica podra comprobar la veracidad de la informacion
remitida, la autenticidad de las firmas y rechazara al personal que no presente
Cartas de Compromiso que no estén debidamente firmadas, sin perjuicio de la
convalidacion prevista en la normativa aplicable.

Los profesionales cuya calificacion curricular no alcance un puntaje total minimo de 60
puntos, seran calificados con cero (0,00) puntos y no serdn aceptados; y, si a la vez el
Oferente estuviera en primera posicion para la adjudicacién, durante la negociacion, debera
reemplazar al profesional cuestionado por otro que supere tal puntaje minimo.

La experiencia y competencia del Personal Técnico Principal se evaluara con maximo 45
puntos, segun los puntajes parciales maximos que se sefialan en el cuadro siguiente.

a) Director del Proyecto 15 puntos
b) Especialista en Modelacion Hidraulica 10 puntos
b) Especialista Hidraulico-Sanitario 5 puntos
c) Especialista en Sistemas de Informacion Geogréafica 5 puntos
d) Especialista en Macromedicion 5 puntos
e) Especialista en Catastro de Clientes (usuarios) 5 puntos

Total de puntos para el criterio (iii): 45 puntos

Las Hojas de Vida de los Profesionales Técnicos Principales se calificaran sobre un
méaximo de 100 puntos Yy tales calificaciones seran ponderadas con relacion a los puntajes
indicados en el cuadro anterior. Las hojas de vida seran evaluadas con los siguientes
parametros:

1) Calificaciones generales 25 puntos
2) Competencia para el trabajo (experiencia especifica) 75 puntos
Total de puntos: 100 puntos

Los elementos de evaluacion de los curriculum vitae son los siguientes:

1) Calificaciones generales 25 puntos:

ARos de experiencia profesional general: Se calificara con 10 puntos.

e 1,0 punto por cada afio de trabajo en consultoria general, a partir de la fecha de
obtencién de su primer titulo profesional.

e Las fracciones de tiempo inferiores a un afio seran consideradas en forma
proporcional.

e Se calificaran los trabajos que hayan sido realizados de manera simultanea.

Formacién académica: Se calificara con 15 puntos.

Los Profesionales que tengan titulo de Maestria o equivalente en rama afin, se
calificara con 15 puntos. ElI Diplomado o Especializacion en rama afin, con una
duracion académica de al menos 4 meses, se calificara con 5 puntos por cada
diploma. El puntaje maximo por estos conceptos sera de 15 puntos.
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2) Competencia para el trabajo (experiencia especifica) 75 puntos:

Se asignaran 10 puntos por cada 6 meses de experiencia profesional en su
especialidad indicada mas adelante, contado a partir de la fecha de obtencion del
primer titulo profesional terminal de tercer nivel. Para valores superiores o inferiores,
el puntaje sera calculado proporcionalmente. Los requisitos basicos que deben
satisfacer cada uno de los integrantes del Personal Profesional Principal son:

a) Director del Proyecto:

(0]

(0]

o

Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en ingenieria Civil,
o profesiones afines, con especialidad en Hidraulica, Sanitaria o afin.
Experiencia profesional especifica en estudios y disefios de sistemas de agua
potable de por lo menos 3 afos.

Haber actuado como Director o similar en la ejecucion de al menos 1 proyecto
de agua potable que incluya control y reduccion de agua no contabilizada y/o
optimizacidn operativa, evaluacion y/o disefio de sectorizacion de redes de
distribucién, catastro de sistemas de agua potable, 0 modelacion hidraulica de
redes de agua potable, que cumpla con uno de los siguientes requisitos: i) un
monto de contrato de consultoria superior a US$ 300.000; ii) una duracidn de al
menos 6 meses, 0 iii) una poblacion mayor a 150.000 habitantes.

b) Especialista en Modelacién Hidraulica:

(0}

(0}

Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en ingenieria Civil,
o profesiones afines, con especialidad en Hidraulica, Sanitaria o afin.
Experiencia profesional especifica en estudios y disefios de sistemas de agua
potable que incluyan modelacién hidraulica y calibracion de redes de
distribucién, de por lo menos 2 afos.

Participacion en por lo menos 1 proyecto de Agua Potable que incluya:
modelacion hidraulica y calibracion de redes de distribucién con el uso del
programa InfoWorks IWWS, disefio de optimizacion y/o sectorizacion de redes
de distribucién, que cumpla con uno de los siguientes requisitos: i) un monto de
contrato de consultoria superior a US$ 200.000; ii) una duracion de al menos 6
meses, 6 iii) una poblacion mayor a 150.000 habitantes.

c) Especialista Hidraulico-Sanitario:

(0}

(0}

Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en ingenieria Civil,
o profesiones afines, con especialidad en Hidraulica, Sanitaria o afin.
Experiencia profesional especifica en estudios y disefios de sistemas de agua
potable que incluyan disefio de optimizacion y/o sectorizacion de redes de
distribucién, de por lo menos 2 afos.

Participacion en por lo menos 1 proyecto de Agua Potable que incluya: disefio
de optimizacién y/o sectorizacion de redes de distribucion, que cumpla con uno
de los siguientes requisitos: i) un monto de contrato de consultoria superior a
US$ 200.000; ii) una duracion de al menos 6 meses, 0 iii) una poblacién mayor
a 150.000 habitantes.
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d) Especialista en Sistemas de Informacion Geogréfica:

(0]

(0]

(0]

Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en Ingenieria Civil,
Ingenieria Geogréfica, o profesiones afines.

Experiencia profesional especifica en Sistemas de Informacion Geogréfica de
por lo menos 2 afios.

Participacion en su especialidad en al menos 1 proyecto de agua potable que
incluya disefio de redes de distribucion, que cumpla con uno de los siguientes
requisitos: i) un monto de contrato de consultoria superior a US$ 200.000; ii)

una duracién de al menos 6 meses, 0 iii) una poblacibn mayor a 150.000
habitantes.

e) Especialista en Macromedicion:

o

o

o

Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en Ingenieria Civil,
Mecénica, Industrial o afin.

Experiencia profesional especifica en estudios y disefios de sistemas de agua
potable de por lo menos 2 afios.

Participacion en su especialidad en al menos 1 proyecto de control y reduccién
de agua no contabilizada que incluya estudios de macromedicion, que cumpla
con uno de los siguientes requisitos: i) un monto de contrato de consultoria
superior a US$ 200.000; ii) una duracién de al menos 6 meses, 0 iii) una
poblacion mayor a 150.000 habitantes.

f) Especialista en Catastro de Clientes (usuarios):

o

(0]

(0]

Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en Ingenieria Civil,
Comercial o profesiones afines.

Experiencia profesional especifica en proyectos de ingenieria hidraulica y/o
sanitaria de por lo menos 2 afios.

Participacion en su especialidad en al menos 1 proyecto de catastro de usuarios
para proyectos de agua potable, que cumpla con uno de los siguientes
requisitos: i) un monto de contrato de consultoria superior a US$ 200.000; ii)
una duracién de al menos 3 meses, 6 iii) una poblacion mayor a 150.000
habitantes.

(iv) Programacion de los Servicios (puntaje maximo 5 puntos)

Los elementos de evaluacion de la Programacion de los Servicios (Formulario No. 7), son
los siguientes:

a) Cronogramay Secuencia de Actividades:

La Consultora presentara en Microsoft Project el cronograma en el que conste la
secuencia, descripcion y duracion de las actividades a efectuarse en conformidad
con los Pliegos, considerando el trabajo en su conjunto y cada una de sus fases y
componentes técnicos, estableciendo el tiempo de realizacion, la utilizacién
integrada del personal asignado a cada actividad, de modo que se determine los
plazos previstos para cada actividad y cada etapa o fase, asi como para la
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presentacion de informes, hasta la entrega — recepcion unica de los Servicios de
Consultoria contratados.

b) Utilizacién del Personal

A partir de las actividades previstas para la ejecucion de los Servicios de
Consultoria, se presentara la asignacion del personal técnico para cada una de ellas,
con su tiempo de participacion. Esta informacion podrd consignarse en el
cronograma.

c) Sistema de Control de Calidad

La Consultora describira los sistemas y procedimientos que empleara para asegurar
la calidad de los Servicios de Consultoria.

Los puntajes parciales maximos previstos para cada elemento son los siguientes:

Elementos de evaluacion Puntaje parcial
Cronograma y secuencia de actividades 1,0
Utilizacion del personal 2,0
Sistema de Control de Calidad 2,0

TOTAL 5,0

(v) Plan de Trabajo, enfoque, alcance y metodologia (puntaje maximo 10 puntos):
propuesto en respuesta a los términos de referencia

a) Plan de trabajo 5 puntos
b) Enfoque técnico, alcance y metodologia (*) 5 puntos

Total de puntos para el criterio (ii): 10 puntos

Nota *: La Evaluacion del Enfoque técnico y metodologia se realizara de cada una de las
actividades previstas en el Alcance y Profundidad de los Servicios indicados en los
Términos de Referencia.

Los puntajes parciales que obtengan la Consultora en cada uno de los conceptos antes
indicados resultaran de la multiplicacion de los puntajes parciales indicados por los
factores de evaluacion obtenidos segun los siguientes criterios:

CONCEPTO FACTOR DE EVALUACION

Muy buena 1,00
Buena 0,75
Regular 0,50
Mala 0,00

Para propdsitos de Evaluacién de las Propuestas, se considerara que:

Una propuesta MUY BUENA sera aquella que demuestre de manera clara, objetiva,
precisa, con el detalle suficiente, que el alcance y la metodologia de trabajo propuestos van
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mas alla de lo requerido en los Términos de Referencia y que sus resultados beneficiaran al
Proyecto;

Una propuesta BUENA sera aquella que de la manera mas clara y objetiva demuestre que
cumplird estrictamente con el alcance de los trabajos definido en los términos de
referencia;

Una propuesta REGULAR seré aquella de la que clara y objetivamente se pueda demostrar
que, en algunas actividades importantes, no podra cumplir en su integridad con el alcance
de los Términos de Referencia; v,

Una propuesta MALA serd aquella de la que se pueda demostrar, objetivamente, que no
podra cumplir con los Términos de Referencia.

Total de puntos para todos los criterios aplicables: 100 puntos

El minimo Puntaje técnico Pt requerido para que el proponente califique dentro de este
proceso, es 70 puntos.

4.8.2 Criterios de evaluacién y Calificacion de la Oferta Econdmica:

De conformidad con lo establecido en los Arts. 8 y 9 de la Resolucion INCOP No. 021-09,
para acceder a la evaluacion de las propuestas econdmicas, las propuestas técnicas deberan
alcanzar el puntaje minimo de setenta (70) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen
dicho puntaje seran descalificadas y rechazadas en esta fase.

En la fecha que sefiale la Comision Técnica se procedera a la apertura de las propuestas
econdmicas. Previamente la Comision Técnica comunicara a los Oferentes los puntajes
obtenidos en la evaluacion técnica y procedera a devolver los sobres de las propuestas
econdmicas de aquellos que no hayan alcanzado el puntaje minimo establecido, de 70
puntos sobre 100.

Las propuestas econdmicas de los Oferentes gue obtuvieron un puntaje igual o superior al
minimo admisible seran abiertas en dicho acto.

La asignacion de puntajes de las ofertas econdémicas de los Oferentes que hayan alcanzado
el puntaje minimo requerido en la calificacion de la Oferta Técnica, se realizar4 mediante
la aplicacion de la siguiente formula:

. 100xM
Pel=—+——
M +d
Donde:
Pei = Puntaje por Evaluacion Econdmica del Oferente i.
M = Media aritmética de las ofertas econdmicas de los Oferentes.
d = Diferencia en valor absoluto entre el precio propuesto por el Oferente i y

la media aritmética M.

Para la calificacion de las ofertas economicas se procedera a obtener la media aritmética
resultante de la sumatoria de los valores ofertados, dividida para el total de ofertas. Se le
otorgara el cien por ciento (100%) de la calificacion a aquella o aquellas ofertas que més se
acerquen a la media. Las demaés ofertas recibirdn un puntaje proporcional decreciente.
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Para el caso de que se presentase un solo oferente, se tomara como la media aritmética al
valor ofertado.

4.8.3 Evaluacién Final y Orden de Prelacion

De conformidad con lo establecido en el Art. 9 de la Resolucion INCOP No. 021-09, tanto
la evaluacion técnica como la evaluacion econdmica se calificaran sobre cien (100) puntos.

El puntaje total de la propuesta sera el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la aplicacion de la siguiente formula:

PTOI = (cC1*Pti) + (c2*Pei)

Donde:

PTOi = Puntaje Total del Oferente i

Pti = Puntaje por Evaluacion Tecnica del Oferente i

Pei = Puntaje por Evaluacion Econdmica del Oferente i

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica

La propuesta evaluada como la mejor sera la que obtenga el mayor puntaje total.

En caso de empate, para obtener el orden de prelacion se priorizara al que haya obtenido el
mayor puntaje en la Oferta Técnica. Si en estas condiciones ain subsiste el empate, se
asignara por sorteo realizado a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec.

El portal www.compraspublicas.gov.ec. Establecera el orden de prelacion con el cual se
iniciara la negociacion.

Coeficiente de Ponderacion: La Empresa Pablica ha determinado para este proceso de
contratacién que el coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica es c1 = 0.8 (80
%) y el coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica es ¢2 = 0.2 (20 %); estos
valores tienen relacion con lo establecido en los articulos 41 de la LOSNCP y 9 de la
Resolucion INCOP No. 021-09 de 12 de mayo de 2009.

4.9 Términos de Referencia:

Los Términos de Referencia presentan una descripcion de los objetivos y metas del trabajo.
En ellos se determina el alcance y profundidad de los servicios requeridos, asi como los
resultados que se espera obtener y la informacion con la que cuenta el Contratante. Los
mismos describen un conjunto de actividades minimas que debera realizar el contratista sin
limitar su trabajo por la descripcion ni la secuencia en que se presentan.

La informacién que consta en esta seccidon es referencial, no incluye necesariamente
informacion de la totalidad de estudios o informes disponibles del Contratante, y debera
por tanto ser verificada y actualizada en la fuente por la Consultora. Los Oferentes deberan
preparar sus ofertas bajo su responsabilidad, con las respectivas descripciones,
cronogramas de trabajo y de participacion del personal que les permitan cumplir con los
objetivos del trabajo.
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ANTECEDENTES

Durante los ultimos 10 afios la Empresa, ha venido realizando por administracion directa
las tareas de campo Yy oficina necesarias para mejorar el catastro y la sectorizacion de las
redes de distribucion de agua potable en Ciudad, a través de la Gerencia de Operaciones
(GO).

Los trabajos de sectorizacion han sido desarrollados con distinta intensidad y resultados en
diferentes zonas de la Ciudad, en la medida de los recursos disponibles y de las prioridades
de la administracion; en particular en los Sistemas EI Troje, Placer, Puengasi, Bellavista y
Noroccidente.

La informacion de redes de distribucion ha sido ingresada en el sistema de informacion
geografico de la Empresa, con una cobertura mayor al 95%, con base en tareas de oficina y
consultas con los operadores de las Unidades de Operaciones de los distritos de la GO.

Adicionalmente, la Empresa contraté a la consultora C. Lotti & Associati Societa di
Ingegneria S.p.A. para ejecutar los estudios de “Modelacion Hidraulica de los principales
sistemas de Distribucion de Agua Potable de la Ciudad de Quito” entre marzo de 2 007 y
junio de 2 008, cuyos resultados e informacion estan disponibles para revision en las
oficinas del Contratante.

Igualmente, el Departamento de Catastro y Facturacion de Gerencia Comercial ha
realizado por administracién directa la investigacion de la ubicacién de los usuarios sobre
el plano digital de la Ciudad, y ha conformado un catastro comercial de clientes en al
ambito de la Ciudad de Quito que alcanza las 294 280 conexiones en Ciudad a diciembre
de 2 009. La informacion de ubicacion de usuarios estd actualizada en el sistema de
informacion geografica de agua potable de la Empresa con una cobertura mayor al 90% en
la ciudad de Quito.

A fin de continuar con el proceso de mejoramiento en la operacion de las redes de
distribucién de agua potable en Ciudad y contribuir a la reduccién de pérdidas, se requiere
realizar la optimizacién hidraulica de las redes de distribucion, aprovechando al maximo la
infraestructura existente y la informacion disponible.

4.9.1 OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA

4.9.1.1 Objetivo general

El objetivo general de los servicios de consultoria es la realizacion de los estudios de
Optimizacion hidraulica de las redes de distribucién de agua potable de la ciudad de Quito,
que comprende la evaluacion de la sectorizacion existente, la modelacion hidraulica
calibrada en las condiciones actuales; la modelacion hidraulica en condiciones futuras y el
disefio de las obras de optimizacién y sectorizacién hidraulica que permita la regulacion de
presiones de servicio; asi como la determinacién del monto de las inversiones necesarias
para la construccion de las obras de optimizacion y sectorizacion.

4.9.1.2 Objetivos especificos

Los objetivos especificos son los siguientes:

0 Analizar y actualizar la informacion de las redes de distribucion existentes en el
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sistema de informacién geografico, entregadas por el Contratante. Comprende
la revision, verificacidn y actualizacion de la informacion de topologia de la red
y congruencia de los datos.

0 Analizar y actualizar la informacion existente en el modelo matematico de las
redes de distribucidn, entregada por el Contratante. Comprende la revision de la
informacion comercial, geométrica y de mediciones disponible.

0 Analizar y evaluar la informacién comercial del catastro de usuarios sobre el
sistema de informacién geografico, entregado por el Contratante y los informes
del ultimo afio suministrados por la Gerencia Comercial en lo relacionado con
Facturacion, tipos de consumo, tipo de acometida, medidores, etc.

0 Analizar y evaluar la informacion disponible en la base de datos de la GO que
recopila la informacién del avance y trabajos pendientes en las cuatro tareas
principales que se han desarrollado en la sectorizacion realizada en las redes de
distribucién de los Sistemas EI Troje, Placer, Puengasi, Bellavista y
Noroccidente: Investigacion, Sectorizacion, Materializacion y Optimizacion.

0 Analizar y evaluar la informacion disponible de mediciones de caudal, nivel,
presién y cloro residual en plantas, tanques y redes, y complementar la
informacion faltante con mediciones durante al menos ocho dias para la
calibracion del modelo hidraulico.

o0 Realizar la modelacion hidraulica de las redes y la calibracion del modelo en
condiciones actuales, y la modelacion en condiciones futuras, conforme a la
sectorizacion propuesta por la Consultora y aceptada con la Empresa.

0 Analizar la capacidad de almacenamiento de los tanques de reserva en relacion
a la demanda de los sectores abastecidos por cada tanque en condiciones
actuales y futuras.

o Determinar los indices de Agua No Contabilizada por sectores y desagregarlos
en sus componentes fisico y comercial atendiendo la metodologia IWA.

o Definir y disefiar las obras requeridas para completar la materializacion de la
sectorizacion (aislamiento de sectores y subsectores contiguos) en Ciudad, a
nivel de sistemas mayores, menores y directos, con la finalidad de regular las
presiones de servicio (en condiciones actuales y futuras) mediante la instalacion
de vélvulas o estaciones reguladoras de presion en caso de ser necesario,
mejorar la continuidad del flujo, conformar circuitos continuos y evitar tramos
terminales en tapones o puntos ciegos de la red (pasajes).

o Definir y disefiar las obras requeridas para completar la optimizacion hidraulica
de las redes de distribucion de agua potable de los sectores disefiados para cada
sistema de agua potable del Distrito Urbano del territorio Metropolitano de la
ciudad de Quito (DUQ) a nivel de proyecto definitivo, en condiciones actuales
y futuras.

o Definir y disefiar las obras requeridas para mejorar la eficiencia en el vaciado y

llenado de las redes, en caso de reparacion, mantenimiento o lavado de las
mismas.
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o0 Definir y disefiar las obras requeridas por etapas para complementar la
capacidad de almacenamiento y la capacidad de transporte de las lineas de
transmisidn hacia los sectores disefiados para cada sistema de agua potable.

o Definir y disefiar las obras requeridas en reservas y redes de distribucién para
optimizar la operacion y mantenimiento y poder realizar el permanente
monitoreo y calibracién del modelo (puntos de control).

o Definir las inversiones mas favorables técnica como econdmica en suministros
y obras civiles requeridas para la materializacion de la sectorizacion y
optimizacién hidraulica de las redes de distribucidn: especificaciones,
cantidades, precios unitarios y precio referencial por etapas.

0 Analizar y actualizar los manuales y procedimientos de operacion existentes, y
conformar los manuales y procedimientos para cada sector y subsector disefiado
en los que se detallen las acciones a tomar en casos de: emergencia (cuando el
abastecimiento no pueda realizarse de manera normal), lavado, llenado y
mantenimiento de redes.

4.9.1.3 Area del estudio

El &rea de estudio es el Distrito Urbano del territorio Metropolitano de la ciudad de Quito
(DUQ), el cual se situa en una de las subcuencas mayores y mas alta de la gran cuenca
interandina conocida como la Hoya de Guayllabamba en la region de la Sierra. Esta cuenca
es parte de una gran depresion estructural entre las Cordilleras Occidental y Central
conocida con el nombre de Callejon Interandino.

El DUQ se ensancha sobre un valle de una de estas subcuencas ocupando una superficie de
aproximadamente 19.000 ha, delimitada al Occidente por las faldas orientales de la cadena
volcanica activa del Pichincha y al Oriente por la Cordillera de los Andes Septentrionales
de Ecuador.

El Distrito Urbano se alarga en el valle comprendido entre las dos cadenas de montafas
mencionadas a lo largo de mas de 35 km y un ancho promedio de unos 5 km, siendo la
parte mas estrecha en la zona central de la ciudad.

La altura promedio de la ciudad es de 2.800 metros sobre el nivel del mar (msnm),
escalonandose algunos barrios por las laderas de las montafias que delimitan el valle
llegando, a alturas de 3.200 msnm.

La poblacion de esta zona representa un 73 % de la poblacion total del Distrito

Metropolitano de Quito (DMQ); las proyecciones de poblacion por decenio y por Sistemas
de Distribucion en la Zona Urbana de Quito se presentan a continuacion:
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. POBLACION POR SISTEMAS DE DISTRIBUCION EN LA ZONA URBANA DE QUITO
SISTEMAS DE AGUA  Superficie Ha.

2001 % 2010 % 2020 Yo 2030 % 2040 %
BELLAVISTA 6009,34 402037 29,11 497601 30,14 592413 30,85 714868 30,82 842635 30,76
CHIRIBULO 368,45 35823 2,59 49191 2,58 65585 3,41 79035 34 93223 3,40
NOROCCIDENTE 686,08 48310 3,50 58085 3,58 68990 3,59 84730 365 100274 3,66
OTRAS PARROQUIAS 35,06 1228 0,09 1503 0,09 1757 0,09 2123 0,09 2511 0,09
EL PLACER 702,81 100802 7,30 116527 7,06 130155 6,78 157840 6,81 187395 6,84
PICHINCHA SUR 160,14 9296 0,67 11366 0,69 13267 0,69 16014 0,69 18917 0,69
PUENGASI £159,06 552298 38,99 629103 38,10 699578 36,43 B46245 36,49 1000130 36,51
RIENO DE QUITD 405,51 22804 1,65 27832 169 32446 1,69 9116 169 46167 1,69
RUMIPAMBA 125,20 9574 0,70 10236 0,62 13786 0,72 16631 072 19638 0,72
SAN IGNACIO 104,67 13355 0,97 16001 0,97 18637 0,87 22388 087 26335 0,96
TOCTIUCO 171,66 23733 1,72 25644 1,55 26091 1,36 31530 1,36 37281 1,36
TOROHUCO 41,98 1537 0,18 2732 0,17 2774 0,14 3316 014 3884 0,14
TROJE 3861,07 159201 11,53 204256 12,37 253088 13,18 305317 13,17 360638 13,17
TOTAL SISTEMAS 18931,03 1381098 100 1651077 100,00 1920587 100,00 2319154 100,00 2739028 100,00

Fuente: Hazen and Sawyer-Informe de Estudios Basicos-Plan Maestro Enero 2010

El &rea de estudio se presenta en la figura siguiente:

Figura 1 — Area Urbana de Quito

Fuente: Estudio Modelacién Hidraulica Lotti & Associati Junio 2008

El nimero de usuarios o clientes de la Empresa es de 272 153. La cobertura del servicio de
agua potable en la Ciudad es del 98% de los barrios legalmente constituidos.
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4.9.1.4 Servicio de agua potable

En el Distrito Urbano de Quito (DUQ) reside una poblacion estimada de 1°651.077
habitantes la cual es abastecida de agua potable a través de varios Sistemas de
Distribucién, cada uno de los cuales es alimentado a partir de plantas de tratamiento con
capacidades que varian entre los pocos litros por segundo hasta miles de litros por
segundo. En funcién de la capacidad, los sistemas se clasifican como “Mayores” o
“Menores”. Existen adicionalmente “Sistemas de Abastecimiento Directos” que surten
directamente a los usuarios, gracias a la buena calidad del agua captada (vertientes o
galerias filtrantes).

Cada Sistema de Distribucion tiene su propio Sistema de Abastecimiento que nace de la
captacién de la escorrentia de aguas meteoricas las cuales bajan por las faldas de los
volcanes que rodean el DMQ. Los principales componentes de cada Sistema de
Abastecimiento son generalmente: una obra de toma (bocatoma, vertiente, galeria filtrante,
etc.), una linea de conduccion (tuberia, canal, tanel, etc.) y una planta de tratamiento
(proceso convencional, clari-floculacién, filtracion simple, etc.) que termina con un tanque
de almacenamiento del agua tratada. Se definen como Sistemas de Distribucién a los que
se originan con el tanque de almacenamiento de donde parten las varias Lineas de
Transmision que alimentan a los diferentes tanques de compensacién, que constituyen la
cabeza de los sectores o subsectores, y terminan con las diferentes redes de distribucién
con las cuales se suministra el agua a la ciudadania.

Cada Sistema de Distribucién alimenta un area bien definida. Sin embargo, puede existir
transferencia de agua de un sistema a otro. Por ejemplo en la tabla que se muestra a
continuacidn se muestran algunas de las interrelaciones mas evidentes.

Interrelaciones en el Funcionamiento del Sistema de Abastecimiento de Agua de Quito

Zona de Sistema Principal
Abastecimiento | Bellavista Puengasi | El Placer El Troje
Bellavista El Tangue Carolina Medio (17.000m3), puede ser

abastecido por las tres plantas principales

El Tangue Bellavista Alto (15464 m3), dentro del
sistema de distribucion de Bellavista, es abastecido
en estiaje por Puengasi

Puengasi Puengasi
depende de El
Troje en 650 I/s
para su
abastecimiento
de agua cruda

El Placer El Placer recibe 200
s de agua cruda de
la Planta de
Puengasi

Fuente: Hazen and Sawyer-Informe de Estudios Basicos-Plan Maestro Enero 2010

La alimentacion hidrica de ciertos sectores de algunos Sistemas de Distribucion, a veces,
es complementada con el agua producida por medio de la explotacion de pozos, vertientes
0 galerias filtrantes ubicadas al interior de los sectores mismos, definidos como “Aportes
Complementarios”. Todavia este es un recurso marginal que paulatinamente se esta
poniendo fuera de operacion, por lo menos en el Distrito Urbano de Quito (DUQ).

A continuacion se presentan los caudales disponibles garantizados al 95% con las
instalaciones existentes en el DUQ.
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Caudales de Disefio y Producidos en las Plantas del DUQ

Caudales Promedios Producidos
0212004 - 12/2008 (LIS)

Sistemas De Distribucion De Disefic  Minimo Promedio Maximo %

Sistemas Mayores

El Troje 750 354 428 24 7%

Puengasi 2.400 1.902 2.144 2.347 37%
El Placer 600 408 527 634 9%

Bellavista 3.000 1.787 2052 2402 35%
Moroccidente 350 a3 148 226 3%

Sub-Total 7.100 4.534 5.299 6.133 91%
Sistemas Menores

Pichincha Sur &0 50 75 Q2 1%

Chilibula 60 94 116 168 2%

Chilibulo Alto 2 1.0 1.7 2.2 0%

Torohuco 5 1,9 37 6,9 0%

Toctiuco G0 43 54 53 1%

Rumipamba 40 21 34 45 1%

Sub-Total 227 216 264 372 5%

Sistemas Directos

Pugnagua 75 40 40 40 1%

Garzoén 40 40 40 40 1%

5. Ignacio 25 25 25 25 2%

Sub-Total 140 105 105 105 2%

Otros Aportes

Pozos Troje 48 - - 0.4 0%

Pozos Puengasi 65 2.5 29 54 1%

Pozos Bellavista 191 L8 95 140 2%

Pozos Noroccidents 27 - 17 29 0%

Galerias Sena - - - - 0%

Sub-Total 331 61 14 224 2%

Total 7.798 4.916 5.829 6.834 100%

Fuente: Hazen and Sawyer-Informe de Estudios Basicos-Plan Maestro Enero 2010

Es importante mencionar que las plantas de Bellavista y Puengasi también entregan agua
tratada a las zonas rurales (parroquias). Se estima que la cantidad de agua entregada a
parroquias por estas dos plantas de tratamiento es aproximadamente el 15% del total del
agua producida (aproximadamente 900 I/s). Estas plantas, al igual que El Troje, han sido
proyectadas para una potencial expansion y cuentan con espacio disponible para ello. Su
localizacion geogréfica es Optima para utilizar su capacidad ya sea en el DUQ o
parroquias. Las plantas de Noroccidente y El Placer se encuentran en areas limitadas por el
crecimiento urbano y no presentan ninguna capacidad de expansion. Sin embargo, la
localizacion de las mismas les da una importancia a largo plazo ya que sus elevaciones les
permiten cubrir ciertas &reas densamente pobladas a un bajo costo con sistemas por
gravedad.

La dotacion neta tanto en parroquias como en la Ciudad de Quito presenta una disminucion
en los Gltimos afios. En la Ciudad de Quito, alrededor del afio 2001, la dotacién neta era de
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243 I/s, reduciéndose paulatinamente hasta 196 Ipcpd en el afio 2008. De manera similar,
las parroquias presentaron un maximo de dotacion neta en el afio 2004 cuando esta alcanz6
un valor de 205 Ipcpd, mientras que en el afio 2008 esta disminuyo hasta un valor de 156
Ipcpd.

Variacion de la Dotacion en el DMQ

Urbana Parroquias
Dotacion Dotacion Dotacion Dotacion
neta bruta neta bruta
Ao lpcpd  lpcpd lpcpd Ipcpd Fuente
1997 203 308 Plan Maestro 1997
2001 243 354 197 430 Secretana de ANC 2008
2002 224 329 193 424 Secretaria de ANC 2008
2003 214 305 203 473 Secretana de ANC 2008
2004 208 303 205 470 Secretaria de ANC 2008
2005 206 23 177 398 Secretana de ANC 2008
2006 207 263 171 361 Actualizacion Plan Maestro
2007 203 255 165 342 Actualizacion Plan Maestro
2008 196 252 156 I Actualizacion Plan Maestro

Fuente: Hazen and Sawyer-Informe de Estudios Basicos-Plan Maestro Enero 2010

A la presente fecha la Empresa ha materializado 6 construido la sectorizacion de las redes
de distribucidn en 47 sectores (27%) de los 176 sectores identificados en Ciudad, conforme
se detalla en el Anexo No.1; esta situacion ocasiona que se presenten presiones elevadas en
la mayoria de los sectores e interconexiones entre redes de diferentes sectores y sistemas,
con lo cual se presenta una gran variabilidad de los valores de Agua No Contabilizada por
sistemas que se resumen en el cuadro siguiente:

Fuente: EMAAP-Q. Periodo de Célculo Julio 2006- Junio 2007 (12 meses)
Fuente: Estudio Modelacién Hidraulica Lotti & Associati Junio 2008

En el afio 2 009 se obtuvo un IANC Ciudad = 28,4%, con un volumen distribuido de 158
381 125 m3 y una facturacion de 113 401 711 m3.

La variacion diaria de la demanda, segun las normas de disefio para los sistemas de agua
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potable de la Empresa, corresponde a la relacion entre el mayor consumo diario y el
consumo medio diario utilizando los datos registrados en un periodo minimo de un afio. La
siguiente tabla presenta los resultados reportados por diferentes Estudios.

Coeficiente de Variacion Diaria de la
Demanda Segin Diferentes Estudios

Coeficiente de Variacion

Estudio Ao Diaria de la Demanda
Plan Maestro 1997 1996 1,27
Proyecto Rios Orientales (PRO) 2004 1,25
Modelacion Hidraulica (Lotti) 2008 1,00
Actualizacion Plan Maestro 2009 1,28

Fuente: Hazen and Sawyer-Informe de Estudios Basicos-Plan Maestro Enero 2010

En cuanto a la infraestructura de los Sistemas de Distribucién del Distrito

Quito, estos se detallan en el siguiente cuadro:

Urbano de

Z z
42 48 g | w3 | ¢
Z %) w o
02 TANQUES o2 | o T o | 23 =
SISTEMAS DE <= 55| N S |z oo S
DISTRIBUCION | Zz Z e e Q Q| BE 2
o< n W n ) %) >
o - wo 3
= Cant. | Capacidad a
3
(m) (No) (m) (No) | (No) | (No) | (No) (m) (No)
TROJE 26.823 21 31.455 2 2| 21| 61| 772765| 1314
PUENGASI 60.757 47 105.286 19 4| 43| 201| 1121204 4648
EL PLACER 1.232 6 8.520 6 8| 39| 159.867 934
BELLAVISTA 63.167 59 133.754 9| 10| 47| 140| 1.060.535| 3.371
NOROCCIDENTE 15.683 16 12.365 4 3| 13| 21| 111688 181
PICHINCHA SUR 13.357 12 1.966 1 1 19.941 144
CHILIBULO 3 1.296 2 2 57.409 209
CHILIBULO ALTO 1 100 1 1
TOROHUCO 4 79 1 1 5.120 11
TOCTIUCO 2 1.044 1 2 26.227 106
RUMIPAMBA 1.200 2 1.235 2 5 22.820 65
REINO DE QUITO 4 1.733 2 2 47.819 140
SAN IGNACIO 3 998 3 3 15.695 28
TOTAL 182.220| 180 299.830 40| 19| 145| 479| 3.421.000 11.151

Fuente: Estudio Modelacién Hidraulica Lotti & Associati Junio 2008

A continuacion se muestran todos los sistemas de agua potable del Distrito Urbano de la

ciudad de Quito:
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Fuente: Estudio Modelacién Hidraulica Lotti & Associati Junio 2008
Figura 2 — Sistemas de Distribucion del DUQ

4.9.1.5 Antecedentes de sectorizacion en Quito
La Sectorizacién del sistema de suministro de agua potable de Quito ha comprendido un

proceso continuo de optimizacion de la infraestructura de almacenamiento y distribucion,
realizado durante los Gltimos 10 afos, dirigido a segmentar el area de servicio del DMQ en
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un conjunto de sectores operativos independientes y aislados. Esta tarea se ha realizado
principalmente en Ciudad.

La planificacion en oficina de los sectores operativos, la modelacién hidraulica y la
investigacion de caudales y presiones en campo, han exigido la aplicacion de importantes
recursos de ingenieria y operacion en campo Yy oficina, como fase previa a la de
construccion de obras de sectorizacion, optimizacién y control.

En principio, cada sector ha sido conformado, en su mayoria, a partir de los 176 tanques de
almacenamiento existentes.

El principal beneficio de la sectorizacidon consiste en reducir el niGmero de usuarios del
servicio que pueden ser afectados por la ejecucion de tareas ordinarias de reparacion de
dafios o bien de mantenimiento del sistema y también reducir las afectaciones por
suspensiones del servicio durante la construccién de obras.

Si es requerido por condiciones extraordinarias anormales del servicio, como puede ser la
falla imprevista o la necesidad de suspender la operacién de una planta de tratamiento, la
sectorizacion puede ser utilizada para administrar un programa ordenado de suministro
racionado por turnos en cada uno de los sectores que conforman la zona afectada.

La estructuracién de lineas de suministro independientes para cada sector operativo es una
de las tareas mas complejas que enfrenta la sectorizacion de una red de distribucién. En el
caso de Quito, la topografia quebrada del area de servicio y la densidad poblacional del
area urbana, incrementan la dificultad de esta tarea.

En su mayoria, los sectores han sido definidos buscando garantizar el cumplimiento de
presiones estaticas y dindmicas conforme a las normas de la Empresa.

La Empresa ha realizado esfuerzos para materializar la sectorizacién, desde hace
aproximadamente 10 afios. Este trabajo se ha acentuando especialmente en los Gltimos 7
afios, en la medida de la disponibilidad de recursos, con la adaptacién de mallas de
distribucién para aislar y conformar sectores y subsectores atendidos por los tanques
existentes. La Empresa definié 4 actividades principales que se requiere ejecutar para la
sectorizacion de la red de distribucion de Quito (ver Anexo No.1):

e Actividad No.1.- Investigacién, que incluye trabajos preliminares, recopilacion de
informacion, catastro de redes, medicion de caudales y toma de presiones. Esta
actividad se ha ejecutado en 111 sectores.

e Actividad No. 2.- Modelacion y disefio de la sectorizacidn en oficina, que incluye
planeamiento de sectores, planificacion de pruebas hidraulicas y definicion de
obras. Esta actividad se ha ejecutado en 25 sectores modelados en watercad.

e Actividad No.3.- Materializacion, que ha ejecutado directamente la Empresa y
consiste en instalacion de valvulas de mariposa con cierre elastico y tapones para
aislar los sectores; construccion de camaras de control. Esta actividad se ha
ejecutado en 47 sectores.

e Actividad No.4.- Optimizacion, que generalmente se ha ejecutado por contratacion

con terceros y que incluye instalacion complementaria de redes, cierre de circuitos
e instalacion de hidrantes. Esta actividad se ha ejecutado en 47 sectores.
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4.9.1.6 Estado actual de la modelacién hidraulica

El Contratante dispone de un programa idoneo para implementar y dar mantenimiento al
proceso de Modelacién de los Sistemas de Agua Potable de Quito. El programa InfoWorks
IWWS para tuberias ilimitadas de la Wallingford Software Ltd., es un software reconocido
a nivel mundial como uno de los mas adecuados para el manejo de grandes sistemas
hidraulicos y es uno de los mas adoptados por las empresas de agua potable.

Las tareas que se realizaron sobre el software mencionado durante la consultaria de
Modelacion de los principales sistemas de distribucion de agua potable de Quito en
periodo 2.007 — 2.008, fueron las siguientes:

Importacion de Datos

La mayoria de los datos existentes en las bases de datos del programa de modelacion
fueron importados del sistema informatico del Contratante y pueden ser resumidos en los
tres aspectos siguientes:

1. Comerciales: se importaron 2.755.817 lecturas de micromedidores del periodo
comprendido entre Julio 2006 y Junio 2007, relativos a los consumos mensuales de
232.080 cuentas (usuarios) correspondientes a las 5 diferentes categorias de
usuarios existentes, obtenidos de la Gerencia Comercial de la Empresa. El
promedio de los consumos permitié obtener la demanda promedia anual de toda el
area de estudio. Con los datos suministrados se determind que el 98,6% de los
medidores estan en funcionamiento y que el 96,4% de las lecturas son reales. En
base a estos valores se puede afirmar que los datos tienen un alto grado de
confiabilidad;

2. Geométricos: Estos datos fueron importados directamente de la Base de Datos del
SIG después de su completa revision y actualizacion. Una vez cargado el SIG en el
Modelo Hidraulico se realizd la correccion de las incongruencias y anomalias
encontradas en las redes de distribucion para finalmente transferirla de nuevo al
SIG para su edicion definitiva. EI nimero de tuberias (tramo entre dos nodos) que
constituyen la red modelada son mas de 56.000;

3. Mediciones: los datos de medicion se refieren a caudales, presiones y de cloro
residual libre en la red, de los Sistemas de Distribucion de Puengasi y El Placer,
suministrados por la GO. Los datos de caudal y presion fueron utilizados para
realizar la calibracién del modelo hidraulico de los Sistemas mencionados y los de
cloro residual para desarrollar un ejemplo sobre la trazabilidad del agua.

Andlisis de Variacion de la Demanda

Las demandas promedias anual y mensual han sido calculadas a partir de los datos de
consumos de los usuarios registrados en la Gerencia Comercial sobre un periodo de 1 afio,
mientras que las variaciones diarias y horarias han sido estimadas a partir de los datos de
caudal medidos en las plantas de tratamiento y a la salida de los tanques o entrada a los
subsectores. La variacion mensual ha sido calculada a partir del promedio de la sumatoria
de las doce lecturas mensuales disponibles por cada usuario. También se ha calculado la
variacion de la demanda horaria. Los valores resultantes estan disponibles en el
mencionado estudio de Lotti Volumen 4.
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Mediciones en Situ

Las mediciones en situ se refieren a puntos referenciados temporal y geograficamente
sobre la red de distribucion, concernientes a los siguientes parametros:

e caudales;
e presiones;
e cloro residual libre.

Para los primeros dos pardmetros, se tomaron en cuenta 73 puntos de medicién de caudal y
108 de presion georeferenciados que fueron suministrados por la GO. También se dispuso
de 175 puntos de medicion de cloro residual suministrados por la GO en el periodo enero-
diciembre 2007.

Productos disponibles de Modelacién Hidraulica de la Ciudad

La Modelacién Hidraulica de Ciudad, comprende todos los Sistemas de Distribucion del
Distrito Urbano de Quito, incluidos los Sistemas Menores y Directos. A la fecha se cuenta
con los resultados de la simulacion definitiva de los Sistemas de Distribucién a traves de:

e Mapas de presiones, en la hora pico, de 134 sectores relativos a todos los
Sistemas Principales y a la mayoria de los Sistema Menores o Directos ;

e Graficos que simulan las condiciones operativas en las 24 horas, de 150 tanques
de compensacidn, entendiendo por condiciones operativas el llenado, el caudal
de entrada y el de salida;

e 65 graficos de presion de diferentes puntos de medicion de las redes de
distribucién comparados con los resultados de la calibracion.

Calibracion del Modelo

La calibracion es el proceso a través del cual se busca la coincidencia entre los resultados
que se obtienen de la simulacion de un sistema hidraulico y las mediciones de campo
relativas al caudal y a las presiones. La consultora Lotti realizé en 2 008 a pedido de la
Empresa la calibracion a detalle de un sector que estaba previamente aislado
hidraulicamente (Chillogallo Medio).

Calidad del Agua

La modelacion relativa a la trazabilidad de las materias en suspension en el agua, se realizd
a partir de los datos de medicidén de cloro residual libre en los tanques como puntos de
ingreso al sistema y los valores en la red como referencia para la comparacién con los
valores simulados. La simulacion realizada ha dado una correlacién del 0,47 entre valores
simulados y observados.

4.9.1.7 Estado actual del Sistema de Informacidén Geografico

El sistema de informacion geografico consolida la informacion actualizada de la red de
distribucién y las condiciones operacionales: caracteristicas fisicas (diametros, longitudes,
materiales y edad de las tuberias instaladas) y caracteristicas de las estaciones de bombeo y
estructuras de control, dimensiones y volumenes de los tanques.

El sistema de informacion geogréafica del Contratante trabaja sobre la linea ESRI, software

ESTUDIOS DE OPTIMIZACION HIDRAULICADE LAS REDES DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO 35



ArcGIS 9.3. El mismo serd el que la Consultora deberd utilizar para el desarrollo de los
trabajos.

Durante el primer semestre de 2 010 se ha venido trabajando en la actualizacion del SIGAP
mediante la codificacion de los elementos y la incorporacion de la informacion de
topologia de la red segun los requerimientos del modelo.

El estado actual del SIG no libera al Consultor de utilizar las herramientas propias del
software de modelacién y del sistema de informacion geografico para analizar la
confiabilidad fisica de los datos de la red y sus caracteristicas, como por ejemplo:

Verificar el didmetro de las tuberias dentro de un rango especifico;

Comparar la conectividad de la red con la reportada en los sectores hidraulicos;
Verificar si hay nodos de tuberias muy cercanos y que no estan conectados;
Asegurar que valvulas e hidrantes estan efectivamente sobre las tuberias;
Asegurar que el dominio de un tanque sobre un sector es efectivo, etc.

4.9.1.8 Fases del Estudio

El proponente debera presentar su oferta considerando las siguientes Fases con sus
respectivos alcances, los mismos que constituyen una guia y no un esquema que limite la
actividad de la Consultora. Este puede proponer actividades complementarias que mejoren
el alcance para un mejor cumplimiento de los objetivos del presente Estudio:

= Fase I: Recopilacion y Andlisis de la Informacion Existente
= Fase Il: Evaluacion de la Sectorizacion

= Fase Ill: Modelacién Hidraulica y Analisis Operacional

» Fase IV: Disefio de la Sectorizacion y Optimizacion

4.9.2 ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORIA

49.21 FASE 1. RECOPILACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
EXISTENTE

Consiste en recopilar, analizar y evaluar toda la informacién béasica y estudios existentes
afines al tema del estudio. Esta informacion esta detallada en el numeral 4.9.4 de los
presentes pliegos.

La Consultora recopilard y analizard la informacion recibida valorando la calidad de la
misma, complementando y recomendando los aspectos necesarios para su plena
utilizacion.

El Sistema de Informacion Geogréafica serd la plataforma integradora entre el modelo
hidraulico y las bases de datos técnica y comercial.

Como producto individual de esta actividad la Consultora entregara un informe que
incluya:

o0 Descripcién de cada uno de los sectores y subsectores que conforman los sistemas
principales, en términos de caudales de produccion por plantas de tratamiento,
caracteristicas de las lineas de transmision, tanques rompe - presiones, tanques de
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reserva, pozos, estaciones de bombeo, redes de distribucién, etc., que conforman y
abastecen cada sector y subsector.

o Actualizacion de la informacion existente del catastro técnico de la red de
distribucion sobre el sistema de informacidn geogréfica de agua potable.

4.9.2.2 FASE IlI: EVALUACION DE LA SECTORIZACION

La Consultora deberd evaluar la sectorizacion y subsectorizacion de la red de distribucion
actual en Ciudad, para lo cual deberé realizar las siguientes actividades:

a) Evaluacion del estado actual de la sectorizacion hidraulica de las redes de
distribucion

Un Sector Hidraulico corresponde a un &rea de servicio controlada por un tanque de
almacenamiento o reserva.

El Contratante ha definido los limites de aproximadamente 176 sectores los cuales estan
indicados en el Anexo No. 1, y durante los Gltimos afios ha materializado 47 de estos
sectores.

El detalle de la informacion de memorias técnicas, manuales de operacion, planos de
sectores estara disponible en el Data Room para consulta de los Oferentes.

La Consultora revisara inicialmente la informacion de sustento dispuesta por la Gerencia
de Operaciones, en relacion con los sectores investigados, disefiados en oficina,
materializados y optimizados. En particular se revisaran los limites de todos los sectores
existentes.

Para asegurar la congruencia entre los sectores definidos y la capacidad de los tanques de
reserva, la Consultora revisara el volumen teérico requerido de los tanques de reserva
existentes, en relacion con la demanda del area de servicio actual y de disefio, con base en
las normas de agua potable de la Empresa.

La Consultora también revisard caudales de produccion por plantas de tratamiento,
caracteristicas de las lineas de transmisién, tanques rompe - presiones, tanques de reserva,
pozos, estaciones de bombeo, redes de distribucion (tuberias, accesorios, valvulas, tapones,
con informacion de diametros y materiales, etc.) que conforman y abastecen cada sector y
subsector.

Una vez terminada la recoleccion de los datos en formato digital se imprimiran los planos
por sistemas y sectores para organizar un plan de trabajo articulado con la siguiente
finalidad:

e Determinar los datos faltantes, errores e incongruencias de las informaciones;

e Investigar y confirmar las informaciones a través de entrevistas y reuniones con los
funcionarios de la Gerencia de Operaciones para actualizar los planos de los
sistemas de distribucion;
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e Examinar los planos de disefio disponibles en los archivos fisicos del Contratante,
con la finalidad de completar los datos faltantes y comparar las informaciones del
SIG de manera que se completen los esquemas hidraulicos.

e Programar campafias de mediciones de caudal, presion y cloro residual, con los
funcionarios de la GO y visitar los sitios predeterminados para verificar su idénea
ubicacion y tomar las oportunas decisiones para obtener los mejores resultados;

e Visitar los sitios donde existan dudas y se requiera complementar la informacion;
entrevistar al personal operativo para comprender el funcionamiento real de la red
de distribucién y determinar los problemas principales para eventualmente indicar
algunas acciones correctivas a corto plazo en la operacion actual;

e Aportar las modificaciones en la Base de Datos para posteriormente actualizar el
Sistema de Informacidén Geogréafica y el Modelo Hidraulico.

En particular, siguiendo el trazado de las tuberias se identificaran los puntos de la red que
presenten problemas o generen dudas con referencia a su efectiva funcionalidad y
operacién. Hay que considerar que los limites de los sectores pueden eventualmente ser
sujetos de maniobra de valvulas por razones operativas de emergencia. Por tanto la
Consultora debera definir los reemplazos de valvulas por tapones o valvulas de cierre
permanente que aseguren los limites de los sectores y subsectores.

Los recorridos de campo se realizaran con la asistencia de personal técnico de la GO,
conocedor de la red de distribucién. La incorporacion al sistema de informacion geografica
de tuberias y accesorios que la Consultora detecte en campo y que no se encuentren
catastradas se realizara por el area responsable del SIG del contratante.

La operacién de las valvulas y otros accesorios que sean considerados necesarios para
realizar las verificaciones al estado actual de la sectorizacidn, estard directamente a cargo
del personal de la GO, bajo la direccién técnica de la Consultora.

La Consultora determinara los sitios en que el Contratante realizara los sondeos que fueran
necesarios para verificar la informacion especificada en los planos y en sitios importantes
para definir la separacion de sectores y subsectores; los sondeos contaran con la
colaboracion del personal técnico de la GO, bajo la direccion técnica de la Consultora.

Paralelamente se definiran los puntos de medicion de presion en puntos criticos o
importantes de la red, utilizando loggers de presion para utilizacién en la fase posterior de
modelacion hidréaulica.

En caso de requerirse la realizacién de pruebas de cierre hidraulico en los sectores y
subsectores existentes, con la finalidad de verificar el aislamiento de los mismos; la
Consultora coordinara con la debida anticipacion el cronograma de estas actividades con el
Contratante, quien realizara los avisos correspondientes a la ciudadania.

Como producto de esta actividad se deberd entregar un informe por cada sector
independiente, incluyendo la informacién por cada subsector, en donde se describan las
actividades desarrolladas, resultados obtenidos en las mediciones de presion, pruebas de
cierre hidraulico, andlisis de cada una de las situaciones encontradas y las conclusiones y
recomendaciones pertinentes.

b) Evaluacion de la facturacion - Catastro de clientes

Los consumos de los clientes se encuentran almacenados en la base de datos comercial de
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la Empresa, vinculados a cada uno de los sectores o subsectores.
El Contratante define a sus clientes por tipo de consumo de la siguiente manera®:

e DOMESTICO (1): Incluye las conexiones ¢ derivaciones de agua instaladas en
inmuebles destinados a viviendas tales como: casas, villas, condominios, edificios
de departamentos y demas inmuebles que, por sus caracteristicas sean asimilables a
los enumerados. En los casos de lotes baldios sin ningln tipo de vivienda, se
asumira como uso domeéstico.

e COMERCIAL (2): Incluye los clientes PARTICULARES que tengan conexiones 6
derivaciones de agua instaladas en inmuebles destinados a desarrollar actividades
lucrativas, donde el agua no se considere como materia prima, tales como: edificios
de oficinas, consultorios profesionales o de actividades comerciales, restaurantes,
salones, bares, hoteles, pensiones, bombas de gasolina, cines, etc.

e INDUSTRIAL (3): Incluye los clientes PARTICULARES que tengan conexiones 6
derivaciones de agua instaladas en inmuebles destinados a desarrollar actividades
INDUSTRIALES, donde el agua suministrada sea considerada como materia prima
para producir bienes o servicios, tales como: fabrica de bebidas, industrias
metalicas, madereras, estaciones de servicio con lavadora de vehiculos,
construcciones, etc.

e OFICIAL (4): Incluye a los clientes ESTATALES que tengan conexiones 6
derivaciones de agua instaladas en inmuebles destinados a desarrollar actividades
OFICIALES, tales como: Ministerios publicos y sus dependencias, Fuerzas
Armadas, etc.

e  MUNICIPAL (5): Incluye a los clientes MUNICIPALES que tengan conexiones 0
derivaciones de agua instaladas en inmuebles destinados a desarrollar actividades
comunitarias de servicio MUNICIPAL, tales como: Empresas municipales,
dependencias del Municipio de Quito, casas barriales, mercados, servicios
higiénicos, lavanderias publicas, centros de asistencia social y médica, centros
educativos, bibliotecas, etc.; siempre y cuando se asimilen a uso de entidades del
Municipio.

La Consultora revisara la siguiente informacién suministrada por la Gerencia Comercial y
debe presentar los siguientes reportes:

e Reporte de clientes correspondientes a cada sector o subsector, con la informacion
de ruta de lectura, nimero de cuenta, direccion y nombre del cliente;

e Analisis de consumo por rangos de facturacion y clase de uso, facturacion
promedio de los ultimos doce meses.

e Reporte de clientes domésticos con facturacion considera atipica por altos o bajos
consumos bajo criterios estadisticos.

e Reporte del parque de micromedicién con informacién de marcas, lectura
acumulada, estado del medidor y causas de no lectura.

Con el analisis general de estos reportes, se deben generar las tablas, graficas (planos de

1 Definiciones dadas por el Departamento de Catastro y Facturacion, tomadas del Manual de Instrucciones Para Aplicacion
de Encuestas, cuyo documento forma parte del sistema de gestion de calidad 1S0 9001 200, Revisiéon N° 1, de marzo
2005.
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consumos promedios, de usos prediales) y demas herramientas que permitan analizar
puntual e histéricamente la informacion comercial.

4.9.2.3 FASE I111: MODELACION HIDRAULICAY ANALISIS OPERACIONAL

La Consultora debera trabajar la modelacion hidrdulica de las redes en el programa
InfoWorks IWWS para tuberias ilimitadas de la Wallingford Software Ltd.

Con base en los resultados de la evaluacién de la sectorizacion, se actualizara la
informacion de la red de distribucion existente, la cual serd analizada mediante el uso del
modelo hidraulico de simulacion del contratante ya mencionado, en las condiciones
operativas actuales. Para esto, en caso de que la Consultora no disponga de este software,
el Contratante dispondra de un espacio fisico con una terminal conectada a un servidor
donde se encuentra instalado el software. La Consultora sera responsable de instalar,
alimentar, complementar y dejar en operacion el modelo.

a) Revision de la Modelacion existente:

La Consultora revisard y complementara los datos del modelo hidraulico para cada tramo y
elemento de calculo: longitud de tuberia, coeficiente de rugosidad, diametro, demanda en
cada uno de los nodos, conectividad de cada tramo, elevacion y demanda de nodos,
tanques, valvulas y deméas accesorios, etc. La Consultora revisard y actualizara las
demandas en los nodos teniendo en cuenta los caudales y volimenes de consumo
facturados para cada cliente dentro del ultimo afio, las dotaciones reales y brutas, que
serviran de base para la obtencion de consumos.

Como resultado de este trabajo quedara actualizado el modelo existente, debidamente
analizado y operando con informacién sobre caudales, sentido de flujo y presiones en los
nodos.

La modelacion hidraulica servira también para conocer los puntos mas adecuados de
medicion para calibraciéon del modelo, asi como para conocer preliminarmente las
condiciones reales de funcionamiento, el balance hidrico, asi como las propuestas de
sectorizacion mas convenientes.

b) Calibracién del Modelo y balances de masas por sistemas:

La calibracién del modelo se realizara para todos los sectores y subsectores, se utilizaran
las mediciones continuas de niveles, presiones y caudales en los sitios seleccionados en un
periodo minimo de 8 dias consecutivos. Para la calibracion también se realizaran campafias
de medicién de cloro residual. La Consultora determinard mediante pruebas de campo los
intervalos de valores de las constantes de decaimiento de cloro y de reaccion en las paredes
de las tuberias necesarias para la modelacion de la calidad del agua. En caso de no ser
posible realizar las pruebas de campo, la Consultora podra utilizar recomendaciones
bibliogréaficas.

Las mediciones por sectores se organizaran por conjuntos de sectores que reciben agua de
una misma planta y de una misma linea de transmision. Esto para permitir realizar balances
de masas por sistemas entre los caudales de salida de las plantas y los caudales de salida de
los tanques de reserva de los sectores
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c) Evaluacién y medicion de caudales y presiones:

La Consultora realizara la evaluacion de los reportes de la macromedicion de los tanques
que actualmente cuentan con registro continuo de caudales y verificara el conjunto de
tanques que disponen de al menos tres meses consecutivos de informacion continua.

Para los tanques de reserva que no cuentan con registro continuo de caudales durante al
menos los Gltimos tres meses consecutivos, la Consultora programara y ejecutara las
mediciones de caudal con medidores portétiles, para un periodo minimo de ocho (8) dias
consecutivos, a la salida del tanque de distribucion y las mediciones de las variaciones de
nivel de agua en el tanque con loggers de presion.

La Consultora también instalara y obtendrd la informacion de al menos un punto de
medicion de presion en las redes, con loggers durante una semana por cada 1.000 usuarios,
considerando las particularidades de cada uno de los sectores o subsectores en cuestion.
Las mediciones de caudal y presion se realizaran de forma simultanea para cada sector.
Para ello el Contratante facilitard el equipo necesario constituido por data loggers con
transductores de nivel, presion y caudalimetros portatiles.

En caso de ser necesario, el Contratante a pedido de la Consultora ejecutara las
adecuaciones necesarias para la instalacién de los caudalimetros y loggers de presion. El
mantenimiento y cuidado de los equipos con las seguridades del caso durante la camparia
de medicion, seran de responsabilidad de la Consultora. También proporcionara la
Consultora el personal técnico requerido para la toma y analisis de datos.

Con los datos obtenidos en las mediciones de caudal, la Consultora determinard el
histograma de consumo de los sectores y la curva de masa del tanque correspondiente al
sector investigado, calculara el volumen de agua suministrada, el consumo medio, la curva
de demanda, el consumo maximo horario y el consumo minimo nocturno, observando las
horas en las cuales éstos se producen.

Las cantidades referenciales que deben ser consideradas para la preparacion de las Ofertas
Técnicas y Econdmicas son las siguientes:

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

. iy . UNIDAD CANTIDAD
(incluye personal, movilizacion y seguridad)

Medicion de presion (por punto) Ocho dias 320
Medicion de caudal y nivel por tanque Ocho dias 90
Pruebas de cierre hidraulico de sectores. U 47
Medicion de cloro residual en puntos de red U 176

Se debe presentar como minimo la siguiente informacion:

e Informe para cada sector en donde se describan las actividades desarrolladas,
resultados obtenidos, analisis de las situaciones encontradas y las conclusiones y
recomendaciones pertinentes.

e Resultados y analisis de las mediciones de caudal y presion a nivel de sector, en los

cuales se indiquen los caudales minimos, medios y méaximos (horario, diario y
semanal) y las variaciones de presion en los puntos de medicion.
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e Graficas de consumo por sector: la curva de la demanda, comportamientos de los
consumos medios horarios, diarios y semanales.

e Mediciones y gréficas de variaciones de nivel en las reservas, caudales de ingreso y
salida y periodos de rebose.

Los resultados del modelo hidraulico calibrado en lo referente a presion, demanda, niveles
de tanques, cloro residual y otros parametros, deberan ser mostrados de forma tabular y
gréfica en un periodo continuo minimo de 72 horas.

La Consultora deberd indicar en el informe los procedimientos utilizados de calibracion,
asi como la justificacion de los valores de tolerancia que se utilizaron para definir la
diferencia entre los valores medidos y simulados.

d) Corridas de simulacion:

Una vez que el modelo haya sido calibrado se procedera a realizar corridas de simulacion
bajo diferentes condiciones de operacion, con el propdsito de determinar zonas deficientes
de la red tanto en la parte hidraulica como en la de calidad del agua en condiciones
actuales y futuras.

Los escenarios de simulacion en los sectores calibrados como minimo son los siguientes:
caudales extremos bajo y alto, incendio, parada subita de las plantas de tratamiento y otras
eventualidades relacionadas con el funcionamiento del sistema y la calidad del agua
distribuida.

Los resultados del estudio deben definir las condiciones de servicio existentes. Se
identificara situaciones deficitarias para las redes principales de distribucién en cuanto a
caudales y presiones.

Posteriormente en la fase de disefio de la sectorizacion, se utilizara también la modelacion
hidraulica para definir las obras a corto plazo (empates, refuerzos, cierre de circuitos o
mallas) y las medidas operativas que se requiera para mejorar su funcionamiento.

La Consultora debera entregar:

e Informe por cada sector y subsector, en donde se describan las actividades
desarrolladas, resultados obtenidos, andlisis de cada una de las situaciones
encontradas y las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

e El modelo hidraulico calibrado en lo referente a presion, demanda, niveles de
tangues, cloro residual y otros parametros.

e Respaldos de informacién en medio magnético con los datos de entrada y
resultados obtenidos con las condiciones de demanda analizadas.

e Planos en los cuales se muestre la distribucion de caudales, velocidades, demandas
y presiones en todos los tramos y nodos de la red analizada.

e) Evaluacion de Indices de Pérdidas de Agua Potable
Con la informacion obtenida en las mediciones de caudal, presion y nivel realizados y con
los datos de facturacion del catastro de usuarios, se calcularan los indices de agua no

contabilizada y los indices de pérdidas fisicas y comerciales. Como producto de esta
actividad se debera entregar para cada sector:
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e Identificacion de las causas de tipo fisico y comercial del Agua No Contabilizada y
pérdidas en m3 y porcentaje por causas componentes, siguiendo la metodologia
IWA.

e Indices de pérdidas por conexion y por longitud de redes y parametros como caudal
facturado, consumo minimo nocturno, consumo promedio por conexién, consumo
por unidad habitacional y consumo industrial.

e Con base a los indicadores y parametros, se estableceran las prioridades
individuales de cada sector y se plantearan recomendaciones y propuestas para la
reduccion del Indice de Agua No Contabilizada.

4.9.2.4 FASE 1V: DISENO DE LA SECTORIZACION Y OPTIMIZACION

Se debera disefiar la sectorizacion y subsectorizacion, con ayuda del modelo calibrado en
condiciones actuales y futuras (afio 2 040).

El disefio de la sectorizacion y subsectorizacion de la red de distribucion se debe realizar
tomando en consideracion los siguientes criterios:

e Permitir la regulacién de presiones de acuerdo con las normas de la Empresa

e Facilitar el control de las pérdidas de agua potable fisicas y comerciales

e Facilitar las labores de operacion y mantenimiento, incluidas las suspensiones del
servicio en caso de trabajos de mantenimiento, tomando en consideracion el disefio
de elementos hidraulicos, tales como valvulas de aire y valvulas de desagte (lavado
de la red).

e Mantener en lo posible una sola entrada alimentadora de agua

e Evitar puntos muertos en la red, disefiando tuberias de cierre de circuitos

e Limitar los accesorios que pueden ser operados; utilizar valvulas de cierre
permanente o tapones en lugar de valvulas que podrian ser objeto de operacion
indebida.

e Conectividad justificada entre los sectores y subsectores en casos de emergencia.

El estudio de sectorizacion debera delimitar las zonas de la red que corresponden al area de
abastecimiento de cada tanque, seccionando la menor cantidad posible de tuberias de
distribucién y atendiendo los criterios de presiones establecidos en las normas de la
Empresa. En caso de ser necesario se modificaran los limites de los sectores actualmente
definidos o se modificaran las areas servidas por los tanques de abastecimiento para
mejorar las presiones de servicio. De ser necesario se crearan nuevas zonas de servicio o
sectores, los cuales se alimentaran de nuevos tanques y lineas de transmision. Los ajustes
se definiran en coordinacién con la Gerencia de Operaciones, la Gerencia Comercial, la
Gerencia Técnica de Infraestructura y la Supervision del contrato.

El disefio de la sectorizacion y optimizacion se realizara con la ayuda de la modelacion
hidraulica y debera contemplar la regulacion de presiones de servicio. El criterio es tener
en la red la presion minima (en condiciones actuales y futuras) que permita el
abastecimiento a subsectores en condiciones adecuadas de presion, a fin de reducir las
pérdidas por fugas y escapes por dafios en redes y también una disminucion de los
consumos domiciliarios. El disefio deberd considerar mejoras en la eficiencia en el lavado
de las redes, aplicando el método de limpieza direccional, que consiste en maximizar la
velocidad en las tuberias que estan siendo lavadas, cerrando valvulas para orientar el flujo
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de acuerdo con la topologia de la red hacia las partes mas bajas, donde se debe disefiar
desaglies de gran capacidad que descarguen al sistema de alcantarillado. De igual manera
se debe disefiar valvulas de aire en puntos estratégicos de la red para que la recuperacion
del servicio sea mas rapida y eficiente, luego una interrupcion del servicio.

La Consultora deberd realizar los disefios de complemento o nuevas lineas de transmision
requeridas para la alimentacion a tanques existentes o nuevos. La Consultora debera
realizar los disefios de tanques de reserva, camaras y detalle de accesorios y equipos en
concordancia con el estudio de Telemetria y Telecontrol que la Empresa esta realizando,
considerando el disefio de puntos de control para el monitoreo de la red y la calibracion del
modelo, como medidores de caudal, presién y cloro residual en funcion del area o longitud
de tuberias de cada sector o subsector.

La Consultora elaborard y entregard toda la informacion necesaria para contratar la
materializacion o construccion de la sectorizacion y optimizacion, por tanto planteara las
especificaciones de materiales y didmetros de tuberias que se deben instalar para cierre de
circuitos, complemento de redes y lineas de transmision faltantes, eliminacion de
interconexiones, instalacion de tapones, hidrantes, bocas de fuego, valvulas de aislamiento,
valvulas de aire o0 ventosas, valvulas de limpieza de redes (valvulas de desagie), de control
e interconexién y valvulas de control (reductoras, sostenedoras, etc.), bombeos, tanques
rompe-presiones; tanques de reserva; y obras civiles necesarias. Esta informacion sera
entregada por separado para obras de sectorizacidn y para obras de optimizacién para cada
uno de los sistemas.

Los planos deberan incluir toda la informacion actualizada: tuberias, valvulas, hidrantes,
tapones, discontinuidades, detalles de esquina importantes donde crucen tuberias limites de
sector o subsector, barrios servidos, localizacion de grandes clientes, etc.

La Consultora entregara un manual de operacion de cada sector en el cual se indiquen las
secuencias de operacion de valvulas para el cierre o apertura del sector y subsector, su
localizacion y demas informacion conforme al modelo de Manual aceptado por la
Empresa.

El procesamiento y la entrega de toda la informacion recopilada e investigada en el
proyecto, se hara siguiendo la misma metodologia que emplea la Empresa, utilizando la
estructura disefiada tanto para la base de datos del sistema comercial, como la de la red de
agua potable y la cartografia base. La simbologia para identificacién de elementos sera la
misma que utiliza el Contratante.

Como producto de esta actividad se debera entregar:

o Planos en los cuales se muestre la distribucion de caudales, velocidades, demandas
y presiones en todos los tramos y nodos de la red analizada.

o Informe que contenga la informacion detallada de las obras necesarias para la
materializacion y optimizacion de la sectorizacion especialmente puntos de
eliminacion de interconexiones y puntos de instalacion de valvulas de control de los
sectores y subsectores.

o La Consultora revisara y actualizard las especificaciones técnicas disponibles de

tuberias, accesorios, materiales y equipos requeridos para las obras de
materializacion y optimizacion de la sectorizacion.
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0 Tuberias que se deben instalar para cierre de circuitos y complemento o refuerzo de
redes y lineas de transmisién. Estaciones reductoras de presion, tanques rompe —
presiones y tanques de reserva adicionales requeridos, cAmaras, cajones y puntos de
interconexion.

o0 Listado de materiales y presupuesto referencial por sistemas, de las obras de
materializacion de la sectorizacion y de las obras de optimizacion de las redes de
distribucion. La Consultora debera realizar los disefios estructurales relacionados
con estaciones de control de presion.

o0 En relacién con los aspectos ambientales, la Consultora deberd seguir las guias de
practicas ambientales de la Empresa, o0 procedimientos técnicos ambientales que
permitan mitigar los posibles impactos ambientales que pudieran generar las
acciones de la materializacion de la sectorizacion y optimizacion de las redes, de
conformidad con la legislacion ambiental vigente, sea Nacional 6 Local.

o Informe que contenga las cartillas y manuales operativos para cada sector y
subsector segin modelo aprobado por la GO. Estos manuales deberan contener
como minimo la siguiente informacion:

Descripcion del contenido del manual.

Instructivo de utilizacion.

Descripcion de la ubicacidn fisica de cada sector y subsector.

Listado de las valvulas (control, interconexion, limite de subsector)
Alternativas de abastecimiento a cada sector y subsector.

Alternativas de operacion para casos de contingencia y racionamiento que
se evallen en el presente estudio.

Descripcion de las actividades a realizar para el lavado y llenado de la red
de cada sector y subsector.

O O0O0O0OO0O0o

o

o La informacion digital se entregara estructurada de tal manera que pueda ser
ingresada directamente dentro del Sistema de Informacion Geografico que utiliza el
Contratante, asi como en la aplicacién de despliegue SIGINFO. Para este fin se
coordinara con las Gerencias de Operaciones y de Planificacion y Desarrollo.

o Se entregara en medio magnético el modelo hidraulico con la propuesta de
sectorizacion y optimizacion de las redes.

4.9.3 PRODUCTOS ESPERADOS

Los resultados que obtenga la Consultora en la ejecucion de los trabajos, seran presentados
en tres informes parciales y un informe final conforme se detalla mas adelante. La
Consultora estructurara la informacion principal en volimenes y las de respaldo en anexos.

Los informes se presentaran en castellano, debidamente encarpetados, incluyendo caréatula,
indice general, indice de cuadros e ilustraciones, en formato INEN A4, debidamente
numerado. Los textos seran elaborados con la utilizacion del procesador de palabras MS
WORD v los calculos elaborados mediante hoja electronica MS EXCEL, y Microsoft
Access para bases de datos, de ultimas versiones.

Los informes seran presentados en forma secuencial, clara, precisa y de facil
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interpretacion. Cada informe contendrd la descripcion de los metodos de célculo
empleados, asi como de las hipotesis y criterios adoptados, el origen de los parametros y
supuestos, asi como alcances y limitaciones de los resultados obtenidos.

En los anexos se incluird las memorias de calculo detalladas (no sélo hojas de célculo), con
una descripcion clara y precisa del respaldo tedrico y con la explicacion de los
procedimientos, a fin de que se puedan realizar las verificaciones que fueren necesarias. Se
incluird también en anexos cualquier otra informacion de sustento necesaria.

Todos los planos, mapas y graficos que desarrolle la Consultora, seran realizados a la
escala necesaria y de conformidad con las especificaciones que sobre el particular indicara
la Supervision del Contratante, particularmente en lo relacionado a las coordenadas del
Plano de Quito. Los planos seran entregados en formato INEN Al, con tarjetas que seran
suministradas por el Contratante y seran realizados en formato AutoCAD o ArcGIS, segin
corresponda. Como guia, los planos deberan ordenarse de acuerdo con la siguiente
estructura: Indice general de planos, planos de informacion y estudios basicos, planos de
detalle y de construccion. Los planos contendran la informacién sobre los responsables de
su elaboracién y estaran debidamente aprobados y legalizados por el Director del Proyecto
y por cada uno de los especialistas de la Consultora. Toda la informacién cartogréafica, (a
excepcion de planos de disefio, estructurales y demas relacionados exclusivamente con
detalles constructivos) deberad ser estructurada e integrada al SIG del Proyecto con sus
respectivos atributos tematicos.

El Contratante realizara una supervisién concurrente de los estudios y la revision de los
Informes. Cada uno de los informes parciales, sus anexos y los planos respectivos, se
presentaran inicialmente en dos ejemplares en formato INEN A4 y A3 (planos) en papel
bond, asi como cuatro copias de los archivos digitales de los mismos, para su revision por
parte del Contratante, la cual los revisara en el plazo de 15 dias calendario. En caso de que
la Supervision encuentre errores de fondo en el informe que se encuentra en revision y que
ameriten el no continuar con la siguiente fase del Estudio, podra solicitar al Consultor la
suspension del avance de los trabajos de la siguiente fase hasta que los errores sean
subsanados a entera satisfaccion del Contratante, sin que esto signifique costo o plazo
adicional a los estipulados en el contrato.

La Consultora, a su vez, dispondra de un plazo maximo de 15 dias calendario por una sola
vez en cada Informe parcial, para presentar la version final corregida en funcién de las
observaciones que realice el Contratante. En caso de que la Consultora no satisfaga las
observaciones realizadas, el tiempo adicional requerido para la entrega de los Informes
corregidos no serd imputable al plazo total del contrato y dard lugar a las multas
establecidas en el contrato.

Una vez atendidas las observaciones, la Consultora entregara dos ejemplares en original en
formato INEN A4, A3 y Al (planos); asi como dos copias de los archivos digitales de los
mismos.

También se incluirdn los archivos de datos y el listado de las referencias bibliograficas
utilizadas.

El Informe Final resultado del compendio de los tres informes parciales revisados y
corregidos, se presentard en cuatro ejemplares originales, en formato INEN A4, A3 y Al
(planos) en papel bond; asi como cuatro copias de los archivos digitales de los mismos.
Asimismo se realizara un taller de presentacién de los principales resultados a las
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autoridades del Contratante y otras instituciones vinculadas al tema.

La totalidad de los informes parciales y el Informe Final, con sus respectivos anexos,
planos, cuadros, figuras, etc., seran entregados también en formato digital, con los archivos
debidamente organizados a fin de poder reimprimirlo sin inconveniente alguno. Para tal
efecto, los cuadros, figuras, mapas y demas que consten dentro del cuerpo de los informes,
ademas de ser entregados en su forma y en formatos originales, también deben ser
grabados como imagen dentro del software utilizado para generarlos e incluirlos como
imagen dentro de la parte pertinente del informe correspondiente. Adicionalmente se
entregara dos copias en formato PDF de la totalidad del Informe Final.

En cada uno de los informes la Consultora preparara en documento aparte un Resumen
Ejecutivo de la Consultoria efectuada de las Fases respectivas del estudio.

4.9.3.1 Informe Inicial

La Consultora presentard un Informe Preliminar dentro de los 15 dias calendario
siguientes, contados desde la fecha de vigencia del Contrato de Consultoria (que es la
fecha que conste en la transferencia bancaria, correspondiente al pago del anticipo). Este
Informe debera incluir el plan de trabajo, la metodologia que utilizara en sus trabajos y el
cronograma de ejecucion debidamente actualizados.

Los resultados que obtenga la Consultora en la ejecucion misma de los trabajos seran
presentados en dos grupos de informes conforme se detalla a continuacion:

4.9.3.2 Informe No. 1

Dentro de los 150 dias calendario de la vigencia del Contrato, se deberd entregar el
Informe No. 1 “Recopilacion y Analisis de la Informacion Existente” y “Evaluacién de la
Sectorizacion” que debera contener todas las actividades realizadas en la Fase | y Il
descritas en los Numerales 4.9.2.1 y 4.9.2.2 de esta Seccion, para el anlisis y aprobacion
por parte de el Contratante.

4.9.3.3 Informe No. 2

Dentro de los 300 dias calendario de la vigencia del Contrato, se deberd entregar el
Informe No. 2, “Modelacion Hidraulica y Analisis Operacional”, que debera contener todas
las actividades realizadas en la Fase Ill descritas en el Numeral 4.9.2.3 de esta Seccion,
para el analisis y aprobacion por parte de el Contratante.

4.9.3.4 Informe No. 3

Dentro de los 450 dias calendario de la vigencia del Contrato, se deberd entregar el
Informe No. 3 “Disefio de la Sectorizacion y Optimizacién” que debera contener todas las
actividades realizadas en la Fase IV y descritas en el Numeral 4.9.2.4 de esta Seccion, para
el analisis y aprobacion por parte del Contratante.

4.9.3.5 Informe Final
Este informe incluira el compendio de los tres informes parciales, con todos sus volimenes
y anexos, y sera entregado dentro de los 480 dias calendario de la vigencia del Contrato,

para el analisis y aprobacion por parte del Contratante. El Informe Final debera anexar
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planos impresos en hojas Al, donde constardn los datos basicos y los resultados de los
disefios definitivos, de tal manera que se pueda revisar los disefios sobre la base de esa
Unica documentacion. Este Informe contendra, los elementos principales y sus obras
especiales, asi como el presupuesto. En documento aparte la Consultora preparard un
Resumen Ejecutivo de la Consultoria.

49.4 INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD Y QUE PONDRA A
DISPOSICION DE LA CONSULTORA

Para la ejecucion de los presentes trabajos la Consultora dispondréd de la informacion y
estudios béasicos que la Empresa Publica ha obtenido hasta la presente fecha para el area de
estudio y que tiene relacion directa con el Proyecto.

e La Gerencia de Planificacion y Desarrollo — Unidad de Geoprocesamiento
entregara la informacion cartografica actualizada de la Ciudad y la aplicacion de
despliegue SIGINFO

e La Gerencia de Operaciones (GO) entregard la informacion del sistema de
informacion geogréafica de la red de distribucion de la Ciudad.

e EIl Programa de Saneamiento Ambiental (PSA) entregara la informacion existente
de diagndstico del sistema y los planes de expansion del sistema de distribucion de
agua potable Ciudad considerados en el estudio de actualizacién del Plan Maestro
de Agua Potable y Alcantarillado.

e EIPSA entregara la informacidn existente de los estudios de Modelacién hidraulica
de las redes de distribucion Ciudad, los estudios de Telemetria y Telecontrol para el
sistema de distribucién de agua potable de Quito y Evaluacion, modelacion y
disefio de la sectorizacion de las redes de distribucidn de parroquias rurales.

e La Gerencia Comercial entregara la informacién del catastro de clientes existentes,
los atributos comerciales relacionados con facturacion en formato digital, nimero
de cuenta y codigo hidraulico del respectivo sector y/o subsector de servicio
actualizada. También entregard el consumo histérico facturado mensualmente
durante los Gltimos 12 meses por tipo de servicio para cada usuario y por rangos de
consumo.

e EI PSA entregard al informacion existente de estudios de poblacion, oferta y
demanda realizados por el Contratante dentro del estudio de actualizacién del Plan
Maestro de Agua Potable y Alcantarillado: datos de consumos y demandas de agua
y su distribucién en la Ciudad, tanto para la situacion actual cuanto para las
proyecciones realizadas.

e La GO entregard la informacion disponible para los ultimos doce meses de
volumen de agua producida por cada planta; caudales de agua distribuida y niveles
por cada tanque y presiones en las redes de distribucion.

e La Gerencia Técnica de Infraestructura entregard informacion disponible de
proyectos de agua potable en ejecucién y futuros, los cuales deberan ser tomados en
consideracion en los estudios.

La Empresa Publica, a través de la Supervision del estudio, brindara las facilidades de
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acceso a la informacion disponible en la Empresa Publica, coordinara el acceso a
informacion existente en otras dependencias municipales y otorgara salvoconductos de
acceso a las instalaciones de los Sistemas en funcionamiento.

495 PLAZO DEEJECUCION

El plazo maximo para la ejecucion de la consultoria es de cuatrocientos ochenta (480) dias
calendario desde la fecha de vigencia del contrato (fecha que conste en la transferencia
bancaria, correspondiente al pago del anticipo), para la ejecucion de los Disefios
Definitivos. Las etapas o fases de ejecucion tentativas, constan en el siguiente cronograma:

FASES / INFORMES MESES

INFORME PRELIMINAR X
Fase | Rrecopilacion y Analisis
de la Informacién Existente

Fase |l Evaluacion de la
Sectorizacién

INFORME 1 X

Fase " Modelacién
Hidraulica y Andlisis Operacional

INFORME 2 X

Fase IV Disefio de Ia
Sectorizacién y Optimizacion

INFORME 3 X
INFORME FINAL X

[N
N
w
I
(6]
»
]
[ee)
©

10 | 11 |12 | 13 |14 | 15 | 16

4.9.6 ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO

4.9.6.1 Responsabilidad de la Consultora

La Consultora es legal y econdémicamente responsable de la validez técnica de los estudios
y disefios contratados, asi como de su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales,
las condiciones de informacion disponible y el nivel cientifico técnico existente en la
actualidad.

Es obligacion de la Consultora, a través de su personal técnico, asistir a todas las reuniones
que convoque la Supervision. La Consultora ademas, brindara todas las facilidades para
que la Supervision pueda acceder a sus oficinas, sitios de trabajo y campamentos, asi como
a la informacion técnica del proyecto, con el objeto de constatar el desarrollo de las
actividades previstas en el Plan de Trabajo presentado en el Primer Informe.

Es responsabilidad de la Consultora disponer del personal de apoyo idéneo y capacitado
para realizar el trabajo propuesto de acuerdo a los términos de referencia y cumplir con los
requisitos legales que la relacion laboral exige. Por tal motivo, su responsabilidad implica
el proveer de transporte a su personal, dotarle de equipo de trabajo, asi como de todos los
aditamentos de seguridad industrial que se requiera.

La Consultora asume para si todas las obligaciones laborales consagradas en el Codigo de
Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, por tanto tendra la calidad de patrono o
empleador frente a su personal, sin que la Empresa Publica tenga responsabilidad por estos
conceptos, ni a titulo de solidaridad patronal y respecto de los cuales observara las normas
del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente del Trabajo y sus reformas. La Consultora deberd presentar, junto con cada
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informe, a excepcion del Primer Informe, una copia del rol de pagos del personal de planta
asignado al proyecto.

Es responsabilidad de la Consultora coordinar sus trabajos con la Supervision y el personal
de la Empresa Publica, asi como de participar en todas las reuniones de trabajo que
realizaran la Empresa Pablica para analizar y exponer los trabajos y sus avances. Ademas
apoyara en la validacion del Proyecto ante el Ministerio del Ambiente, Direccion
Metropolitana de Medio Ambiente y la comunidad conforme lo sefiala la Constitucion y la
Ley de Gestion Ambiental. La Consultora permitird a la supervision para que acceda a sus
sitios de trabajo.

La Consultora utilizard la informacion que entregue la Empresa Publica, Unica y
exclusivamente para los objetivos del presente estudio, ademas se compromete a no
entregar a terceros: ni datos, ni ningan producto del mismo, sin la debida autorizacion
escrita de la Empresa Publica.

La Consultora presentara sus informes en los plazos previstos, debiendo la Supervision
aprobar o presentar las observaciones pertinentes en el plazo de 15 dias, las que la
Consultora debera atender igualmente en el plazo de 15 dias, contados a partir de la fecha
de recepcidn. La recepcion, revision y ajustes a los informes que presente la Consultora y
realice la Supervision, no incidiran en los tiempos establecidos para la fase siguiente o
recepciones y se consideraran como actividades paralelas respecto a los otros trabajos de la
consultoria.

La Empresa Puablica se reserva el derecho de objetar los trabajos que considere no
satisfactorios desde el punto de vista técnico-econdémico y ambiental-social. En este caso la
Consultora deberd rectificar o ratificar sus criterios mediante las modificaciones o
justificaciones correspondientes a satisfaccion de la Empresa Publica en un plazo no mayor
a 15 dias para presentar la versidn corregida en funcidn de las observaciones que realice el
Contratante. Si por error u omision imputables a la Consultora deben realizarse trabajos
adicionales o rectificaciones, éstos seran realizados a cargo de él. En caso de que la
Consultora no satisfaga las observaciones realizadas, el tiempo adicional requerido para la
entrega de los Informes corregidos no sera imputable al plazo total del contrato y dara
lugar a las multas establecidas en el contrato, a partir de la fecha de presentacion de esta
version corregida. Es responsabilidad de la Consultora cumplir con el trabajo de acuerdo
con los Términos de Referencia y los términos del contrato.

Es responsabilidad de la Consultora cumplir con las cantidades de trabajo programadas. En
caso de existir la necesidad de modificar las cantidades de trabajo a valores mayores de los
referenciales, por motivos de las condiciones de los sitios de trabajo u otras razones
técnicas, se deberd poner en consideracion de la Supervision los cambios para su
aprobacion.

La Consultora deberd suministrar en el sitio de trabajo todo el equipo, herramientas,
accesorios e instrumentos completos, aptos para el trabajo y en buenas condiciones, asi
como materiales y combustibles necesarios para las operaciones y su logistica. Una vez
terminados los trabajos de prospeccion, debera retirar de la zona, residuos solidos y
liquidos, restos o fragmentos de su equipo y Unicamente quedaran las sefializaciones que
apruebe la Supervision. La Consultora debera limitar sus operaciones, de manera que se
reduzcan a un minimo posible los dafios al medio ambiente, vegetacidn, cultivos y bienes
de terceros.

Es responsabilidad de la Consultora proveer todos los aditamentos de seguridad industrial
para los trabajadores a su cargo y tomar todas las precauciones para evitar peligro en la
poblacion y fauna local. Es responsabilidad de la Consultora proveer el transporte para el
personal.
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4.9.6.2 Administracion y Supervision del Contrato

La Empresa Pablica designara al Administrador del Contrato quien velara por el cabal y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo.
Adoptaré las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondra las
multas y sanciones a que hubiere lugar. EI Administrador del Contrato supervisara el cabal
cumplimiento por parte de la Consultora de los Términos de Referencia, del cumplimiento
de los cronogramas de ejecucion, para lo que contara con el apoyo de los técnicos de la
Empresa Publica.

Todas las relaciones entre la Consultora y la Entidad se canalizaran por escrito a través del
Administrador del Contrato.

El Administrador del Contrato contard con el apoyo permanente del personal de la
Empresa Pablica para supervisar el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y
de todos los trabajos a cargo de la Consultora. Especificamente, la Empresa Publica podra
asignar a un Especialista Técnico para que trabaje a tiempo completo para efectuar la
supervision del trabajo técnico que la Consultora esté ejecutando. Su contacto sera
fundamentalmente con el Director del Proyecto de la Consultora; sin embargo, cuando sus
responsabilidades asi lo requieran, podra contactarse y reunirse con los otros técnicos
principales del equipo de la Consultora asignado al Proyecto.

En consideracion a los requerimientos multidisciplinarios de los Servicios de Consultoria
contratados, el Especialista Técnico, trabajara en coordinacion permanente con los técnicos
de la Empresa Publica en las distintas disciplinas requeridas.

El avance de los trabajos y el cumplimiento de las disposiciones contractuales,
especialmente de los Términos de Referencia, serd evaluado en reuniones mensuales de
trabajo en la que obligatoriamente participaran el Director del Proyecto de la Consultora, el
Especialista Técnico de la Empresa Publica y, adicionalmente, el personal técnico principal
que la Consultora y la Empresa Pablica determinen que su participacion es necesaria. El
Especialista Técnico contara en estas reuniones, con el apoyo de otros técnicos de la
Empresa Publica que considere que son necesarios.

La Consultora tiene la obligacion de brindar las adecuadas y necesarias facilidades para
que el Especialista pueda cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, entre otras, en
caso de requerirse, le facilitara en sus instalaciones una oficina equipada con el mobiliario
y los servicios requeridos, especialmente teléfono y correo electrénico.

4.9.6.3 Perfil de la Consultora

Corresponde a una empresa Consultora con experiencia en estudios de factibilidad o de
disefios definitivos o de detalle de proyectos similares a esta consultoria, esto es en
proyectos 0 estudios de control y reduccién de agua no contabilizada, optimizacién de
redes de distribucion de agua potable, evaluacion y/o disefio de sectorizacion de redes de
distribucién de agua potable, o0 modelacion hidraulica de redes de agua potable; la cual
asumira todas las responsabilidades por la ejecucion del estudio y otras obligaciones
contractuales. Sus funciones incluyen la direccidn y ejecucion de los estudios, asi como la
coordinacion del trabajo de su equipo técnico con la Supervision; ademas pondrd a
consideracion de la Empresa Publica el equipo técnico que le apoyara en sus labores.

En calidad de personal técnico principal, la Consultora debera incluir tanto al Director de
Proyecto, Especialista en Modelacion Hidraulica con experiencia en modelacién y
calibracion con el uso del InfoWorks IWWS, Especialidad en Hidraulica o Sanitaria con
experiencia en optimizacién y/o sectorizacion de redes de agua potable; asi como a
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expertos en las siguientes especialidades: Sistemas de Informacion geogréfica,
Macromedicion, y Catastro de clientes (usuarios). Adicionalmente, la Consultora podra
proponer los técnicos y personal auxiliar que se requiera para cumplir a cabalidad el
objetivo y los alcances de la consultoria con la debida justificacion. Tanto el personal
técnico principal como el auxiliar podra ser de planta de la firma (o firmas en caso de
asociacion), o contratado por honorarios para el proyecto.

4.9.6.4 Requisitos Minimos del Personal Técnico Principal

Los requisitos minimos que deben cumplir el Director del Proyecto y los expertos que
conformaran el grupo del personal técnico principal son aquellos descritos en el literal iii)
“Experiencia Personal Técnico Principal”, del numeral 4.8.1. Parametros de Evaluacion de
la Oferta Técnica, de estos Pliegos.

4.9.7 PRESUPUESTO REFERENCIAL

El Presupuesto Referencial de la consultoria que considera las estimaciones de Costos
Directos e Indirectos es de Quinientos Setenta Mil dolares (USD 570 000,00) mas IVA.

49.8 MARCO LEGAL

En forma supletoria a las estipulaciones y normas contenidas en el Contrato de Préstamo
BID 1802/OC-EC y sus anexos, el procedimiento precontractual y el contrato de
consultoria se regiran, en lo no estipulado en las referidas normas, por las siguientes leyes
de la Republica del Ecuador:

- Ley Organica de Sistema Nacional de Contratacion Publica (LOSNCP);

- Reglamento General de la LOSNCP.

- Lalegislacion tributaria vigente;

- Caodificacion del Cédigo Civil;

- Cddigo del Trabajo;

- Ley de Seguridad Social;

- Leyes del Ejercicio Profesional

- Otras leyes nacionales aplicables, segun el objeto de los servicios de consultoria.
- Resoluciones del Instituto Nacional de Contratacién Publica (INCOP)

En el proceso precontractual y contractual del desarrollo de la Consultoria, se deben
considerar lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General y las Resoluciones
emitidas por el INCOP.
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Anexo No.1

AVANCE DE SECTORIZACION Y OPTIMIZACION DE REDES POR TANQUE Y SISTEMA

SISTEMA NOMBRE TANQUE ~ |NVESTieAC RE | RGN OPTENTC] VO EN | AReA (a9) | o hem o
WATERCAD | SECTORES
1|BELLAVISTA 29 DE ABRIL X X 525 73,58 14,99
2|BELLAVISTA AMERICANO X X 251 79,73 9,98]
3|BELLAVISTA BALCON DEL NORTE X X 583 13,26 1,47|
4[{BELLAVISTA BARCINO X X 251 9,92 2,43
5|BELLAVISTA BELLA AURORA BAJO 251 13,47 2,58]
G|BELLAVISTA BELLA AURORA MEDIO 251 - -
7|BELLAVISTA BELLAVISTA ALTO X 15.464 412,42 77,58
8|BELLAVISTA BELLAVISTA BAJO X 4.032 407,68 77,39
9[BELLAVISTA BELLAVISTA MEDIO X X 7.791 1078,31 173,86
10| BELLAVISTA BELLAVISTA PLANTA 5.184 - -
11|BELLAVISTA BELLAVISTA PLANTA GRANDE 26.801 - -
12|BELLAVISTA CANGAHUA ALTO (TQ 4) X X 444 48,57 7,75
13|BELLAVISTA CANGAHUA BAJO (TQ 2) X X 770 48,92 9,99
14{BELLAVISTA CANGAHUA MEDIO (TQ 3) X X X 458 15,04 3,15]
15|BELLAVISTA CARCELEN ALTO 4.800 8,67 1,46
16|BELLAVISTA CARCELEN JNV X X 4.632 155,96 33,92
17|BELLAVISTA CARCELEN MEDIO 1.022 57,28 6,3
18|BELLAVISTA CARMEN BAJO 1 50 - -
19[{BELLAVISTA CARMEN BAJO 2 56 32,79 47|
20|BELLAVISTA CHAUPICRUZ #1 X X X 1.119 110,42 20,14
21|BELLAVISTA CHAUPICRUZ #2 X 3.180 3245 62,51
22[BELLAVISTA COLINAS DEL NORTE ALTO (TQ #9) X 1.796 147,99 26,43
23|BELLAVISTA COLINAS DEL NORTE BAJO (TQ #7) X 976 123,27 21,33
24]|BELLAVISTA COLINAS DEL NORTE MEDIO (TQ #8) X 976 85,92 17,33
25|BELLAVISTA COLLALOMA ALTO X 1.892 117,11 15,57
26|BELLAVISTA COLLALOMA BAJO #1 X X 9.079 223,29 42,44
27|BELLAVISTA COLLALOMA BAJO #2 X X 4.928 151,58 22 64
28|BELLAVISTA COLLALOMA MEDIO X 9.079 325,2 57,99
29|BELLAVISTA COMITE DEL PUEBLO 74 X X 1.341 15,87 6,1]
30|BELLAVISTA COMITE DEL PUEBLO TRP # 1 251 - -
31|BELLAVISTA COMITE DEL PUEBLO TRP #2 X X 251 56,76 13,28
32| BELLAVISTA COMITE DEL PUEBLO TRP #3 X X 251 12,04 4,49
33|BELLAVISTA CONDADO ALTO X X 251 32,95 4,66
34|BELLAVISTA CONDADO BAJO 508 49,67 8,34
35|BELLAVISTA CONDADO MEDIO X X 325 21,26 4,32
36|BELLAVISTA CORAZON DE JESUS X X X X 286 124,39 22,12]
37|BELLAVISTA COTOCOLLAO ALTO X X 4.928 114,61 24,07
38|BELLAVISTA COTOCOLLAO BAJO 2.549 187.09 30,86
39|BELLAVISTA INAQUITO ALTO 964 105,79 12,16
40| BELLAVISTA MARISOL ALTO X X X 273 24,49 4,99
41|BELLAVISTA MARISOL BAJO X X X 256 34,76 6,02]
42|BELLAVISTA MARISOL CALDERON 881 - -
43|BELLAVISTA MONTESERRIN X X 3.093 446,65 45,24
44]|BELLAVISTA PARCAYACU #1 X X 898 26,41 5,19
45|BELLAVISTA PARQUE DE LOS RECUERDOS 513 - -
46|BELLAVISTA PONCEANO ALTO #1 X 53 81,59 12,74
47|BELLAVISTA PONCEANO ALTO #2 X X 3.128 51,81 8,89
48| BELLAVISTA PONCEANO BAJO #1 X X X 687 14.89 2,43
49|BELLAVISTA PONCEANO BAJO #2 1.052 200,05 21,44
50|BELLAVISTA PONCEANO MEDIO (9) X X X 251 131,01 21,38
51|BELLAVISTA PUERTAS DEL SOL X 251 10,51 2,64
52| BELLAVISTA QUITO TENNIS ALTO X X 813 8,42 2,17]
53|BELLAVISTA QUITO TENNIS BAJO X X X 813 38,39 53
54|BELLAVISTA RANCHO ALTO (TQ 12) 251 52,63 8,68
55|BELLAVISTA RANCHO BAJO 251 - -
56| BELLAVISTA RANCHO MEDIO 251 - -
57|BELLAVISTA ROLDOS BAJO (TQ#5) X X 966 63,67 12,26
58| BELLAVISTA ROLDOS MEDIO (TQ #6) X X 2.434 75,75 14,91
59|BELLAVISTA SAN EDUARDO X X 251 5,64 2,23
BELLAVISTA SUB TOTAL: 41 9 12 19 135.920 | 6051,98 1020,84
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SISTEMA NOMBRE TANQUE |53 ORa | acon TN YO | ArEA tas) | SRl
WATERCAD | SECTORES
1|PUENGASI ALMA LOJANA ALTO X X X 251 124,42 12,76
2|PUENGASI ALMA LOJANA BAJO X X X 1.106 28,63 4,37
3|PUENGASI ALMA LOJANA MEDIO X X X 101 14,61 2.1
4|PUENGASI ALPAHUASI ALTO X 6.579 404,19 65,5
5|PUENGASI ARGELIA BAJO X 984 73 10,35
6| PUENGASI ARROYO DELGADO X X X 265 33,51 5,46
7|PUENGASI CAROLINA ALTO X X 6.956 109,15 17,52]
8|PUENGASI CAROLINA BAJO X 524 547,49 93,76
9|PUENGASI CAROLINA MEDIO X X 17.000 246,61 44,33
10]PUENGASI CHILLOGALLO BAJO X X 9.079 508,62 97,49
11|PUENGASI CHILLOGALLO MEDIO X X 4.200 568,66 92,29
12|PUENGASI CHIRIYACU ALTO X X 3.652 82,53 18,2
13|PUENGASI CHIRIYACU BAJO X X 984 63,43 15,51
14 PUENGASI CHIRIYACU MEDIO X X X X 2.423 11242 25,88
15|PUENGASI EDEN DEL VALLE X 1.892 230,65 35,56
16|PUENGASI FERROVIARIA ALTO X 1.882 324,88 58,52
17|PUENGASI FERROVIARIA MEDIO #1 X X X 251 15,97 2.2
18| PUENGASI FERROVIARIA MEDIO #2 X X X 251 18,86 2,13
19|PUENGASI FERROVIARIA MEDIO #3 X X X 251 9,3 1,55
20|PUENGASI FORESTAL ALTO X X 1.064 142,91 11,67]
21|PUENGASI FORESTAL BAJO X X 524 34,32 6,76
22|PUENGASI FORESTAL MEDIO X X 1.106 61,85 10,04
23|PUENGASI GRANJA ALTO X X 3.096 74,53 13,73
24|PUENGASI GRANJA BAJO X 4.147 102,69 12,76
25|PUENGASI GRANJA MEDIO X X 1.904 82,01 16,41
26|PUENGASI GUAPULO #1 251 - -
27|PUENGASI GUAPULO #2 251 68,33 6,87
28| PUENGASI GUAPULO #3 (NO FUNCIONA) 250 - -
29|PUENGASI ITCHIMBIA ALTO X X X X 3.096 139,01 16, 94]
30|PUENGASI ITCHIMBIA BAJO X X X X 251 242,54 40,46
31|PUENGASI ITCHIMBIA MEDIO X X X X 251 76,23 14,47
32|PUENGASI MIRAVALLE X 524 20,46 3,81
33|PUENGASI MONJAS EXISTENTE X 1.158 31,72 7,97
34|PUENGASI MONJAS TRP #1 X 251 43,57 5,45]
35|PUENGASI MONJAS TRP #2 X 251 2126 3,02
36| PUENGASI MONJAS TRP #3 X 251 16,66 3,66
37|PUENGASI PINOS ALTO 1.088 68,89 6,08
38|PUENGASI PINOS BAJO ( NO FUNCIONA ) 251 13,97 0,91
39|PUENGASI PUENGASI ALTO X X 984 151,53 20,21
40| PUENGASI PUENGASI BAJO PLANTA X X 15.000 133,15 28,89
41|PUENGASI SAN BARTOLO X X 3.068 488,8 89,06
42|PUENGASI SAN CRISTOBAL ALTO 542 - -
43|PUENGASI SAN CRISTOBAL BAJO 542 - -
44]PUENGASI SAN ISIDRO ALTO X X 1.106 104,56 19,2
45| PUENGASI SANISIDRO BAJO X X 723 24,05 5,56
46|PUENGASI SOLANDA - MENA X X 3.110 337,59 71,15
47|PUENGASI SOLANDA #2 ( NO FUNCIONA ) 9.547 36,58 7,89
48|PUENGASI TANQUILLA MONJAS EXISTENTE X 51 2,7 0,49
PUENGASI SUB TOTAL: 40 12 21 10 113.273 | 6036,84 1029,84
1|PLACER EL PANECILLO X X X 292 40,6 2,78
2|PLACER LIBERTAD ALTO X X X 378 26,11 4,74
3|PLACER E/B LIBERTAD BAJO X X X - - 2,77
4|PLACER PLACERALTO X X X 1712 60,33 11,38]
5|PLACER PLACER BAJO X 2028 444,13 100,07
6| PLACER PLACER MEDIO X X 3702 80,96 12,57]
7|PLACER SAN JUAN ALTO X 410 25,46 5,09
8|PLACER E/B SAN JUAN BAJO X - - 1,93
9|PLACER E/B SAN JUAN MEDIO X - - 1,97]
PLACER SUB TOTAL: 9 4 5 8520 | 677,59 143,3
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MODELACIO| MATERIALIZ
SISTEMA NOMBRE TANQUE  |™52UAl nen Acion | OFTEREACTL VOLUMEN | AR (Ha9) | o Rep (m
WATERCAD | SECTORES
1[NOROCCIDENTE ATUCUCHO ALTO X X X X 685 41,79 8,59
2|NOROCCIDENTE ATUCUCHO BAJO X X X X 251 18,23 4,98
3|NOROCCIDENTE ATUCUCHO MEDIO X X X X 203 57,12 14,3
4|NOROCCIDENTE CARGO COCHAPAMBA 251 - -
5|NOROCCIDENTE COCHAPAMBA ALTO 251 15,36 2,13
6|NOROCCIDENTE COCHAPANBA BAJO 251 26,23 3,21
7|NOROCCIDENTE COCHAPAMBA MEDIO 251 6,46 0,91
8|NOROCCIDENTE GRANDA GARCES 286 - -
9|NOROCCIDENTE NOROCCIDENTE ALTO X X 1.791 93,59 16, 16|
10|NOROCCIDENTE NOROCCIDENTE BAJO #1 1.791 48,05 7,52
11|NOROCCIDENTE NOROCCIDENTE BAJO #2 976 58,21 10,28]
12| NOROCCIDENTE NOROCCIDENTE MEDIO 1.791 1409 17,74
13|NOROCCIDENTE LA PULIDA ALTO 240 35,43 3,49
14|NOROCCIDENTE LA PULIDA BAJO 250 - -
15|NOROCCIDENTE PLANTA NOROCCIDENTE 3.093 35,93 3,5
16|NOROCCIDENTE SAN LORENZO 251 75,7
17|NOROCCIDENTE SANTA MARIA # 1 250 - -
18|NOROCCIDENTE SANTA MARIA # 2 250 - -
19|NOROCCIDENTE SANTA MARIA # 3 250 - -
NOROCCIDENTE SUB TOTAL: 4 3 3 4 13.365 653 92,81
1] TROJE ARGELIA ALTO X 486 71,49 10,08]
2| TROJE CHILLOGALLO ALTO #1 X X 1.903 170,38 31,7,
3|TRAIE CHILLOGALLO ALTO #2 3.110 196,48 37,65
4] TROUE CHILLOGALLO ALTO #3 X X 1.892 517,64 84,9
5| TROJE FERROVIARIA BAJO X X 1.037 71,63 8,56
6| TROJE GUAJALO ALTO X X X 984 76,15 16,42
7| TROUE GUAJALO BAJO X X X 793 47,34 10,92
g|TrROIE GUAJALO MEDIO X X X 1.791 70,39 16,37
9|TROJE GUAMANI ALTO X X 1.892 258,89 57,75
10| TROJE GUAMANI BAJO X 1.892 241,98 41,29
11| TROIE GUAMANI MEDIO X X X 984 188,13 37,86
12| TROJE SAN FERNANDO X X X 1.892 195,3 48,54
13| TROIE TROJE ALTO PLANTA - LINEA 300 3.110 2231 6,07]
14| TROIE TROJE BAJO 984 105,5 18,97
15| TROJE TROJE MEDIO X X 984 103,38 18,1]
16| TROIE TURUBAMBA ALTO #1 1.892 649,58 51,75
17| TROJE TURUBAMBA ALTO #2 984 150,34 35,47
18| TROUE TURUBAMBA BAJO #1 984 287,52 64,97
19| TROIE TURUBAMBA BAJO #2 1.892 314,31 78,76
20| TROJE TURUBAMBA MEDIO #1 X X X 984 320,55 46,29
21|TROJE TURUBAMBA MEDIO #2 984 231,32 47,42
TROJE SUB TOTAL: 13 1 7 9 31.455| 4290,61 769,84
SISTEMAS MENORES
1]SAN IGNACIO SAN IGNACIO ALTO X 524 - -
2| SAN IGNACIO SAN IGNACIO BAJO X 237 41,28 525
3|SAN IGNACIO SAN IGNACIO MEDIO ( NO FUNCIONA ) 237 70,61 10,82
4|NOROCCIDENTE CORDILLERA 50 - -
5|PICHINCHA SUR BUENAVENTURA ALTO 3.191 82,02 14,36
6| PICHINCHA SUR BUENAVENTURA MEDIO 3.126 78,11 5,21
7|PICHINCHA SUR TILICUCHO 491 - -
8|TocTiuco TOCTIUCO ALTO PLANTA 750 171,61 27,33
9|TocTiuco PINAR 500 - -
10{TocTiuCO GUATEMALA 500 - -
11| TOROHUCO TOROHUCO 100 - -
12|RUMIPAMBA CASAS ALTO X 984 87,8 11,24
13|RUMIPAMBA PRIMAVERA X 251 43,16 8,08
14|CHILIBULO CHILIBULO ALTO PLANTA 1.296 368,86 54,92
15|CHILIBULO CHILIBULO ALTO 100 - -
16|REINO DE QUITO  [MENA TARQUI # 2 542 10,97 3,04
17|REINO DE QUITO | REINO DE QUITO ALTO ( NO FUNCIONA 542 - -
18|REINO DE QUITO | REINO DE QUITO BAJO 542 - -
19|REINO DE QUITO | SANTA ROSA #2 108 19,69 4,97|
20|REINO DE QUITO  [SANTAROSAALTO#1 542 - -
SIST. MENORES SUB TOTAL: 4 14.611 974,11 145,22
176 TOTAL: 111 25 47 47 317.144 18.684 3.202
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CONCURSO PUBLICO CONSULTORIA
CONPC-EP-04-2010

SECCION V

PROYECTO DE CONTRATO

COMPARECIENTES

Intervienen en la celebracién del presente contrato, por una parte la Empresa Publica
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, legalmente representada por el Gerente
General de la Empresa Publica, Ing. Othén Zevallos Moreno, conforme se desprende del
nombramiento conferido mediante Registro de Accion de Personal No. 2252/2009, y por
otra, la consultora (0 asociacion de CONSULTORAS) ............... (nombre de la
asociacion), representada por............... nombre del representante, en su calidad de
representante legal o procurador comun), los mismos que para efectos del presente
contrato se denominaran la “Entidad Contratante, 0 Empresa Publica” y "La Consultora" ,
respectivamente, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- El Gerente General de la Empresa Publica, mediante resolucién No. ... de fecha...
aprobd los pliegos y demas documentos del concurso.

1.02.- La convocatoria al Concurso Publico para contratar la prestacion de servicios de
consultoria para realizar los ESTUDIOS DE OPTIMIZACION HIDRAULICA DE
LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE
QUITO, fue publicada en el Portal www.compraspublicas.gov.ec el (dia) de (mes)
de (afio), (y sus alcances).

1.03.- El acta de cierre de presentacion de ofertas se realiz6 (fecha,....).

1.04.- El memorando No.... de... contiene el informe y recomendacion de la Comision
Técnica de Consultoria de la Empresa Publica sobre el proceso de calificacion de
oferentes del Concurso Publico, para contratar los ESTUDIOS DE OPTIMIZACION
HIDRAULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA
CIUDAD DE QUITO.

1.05.- El acta de negociacion fue suscrita el (dia) de (mes) de (afio), entre la Comision
Técnica de Consultoria y el representante de la Consultora.

1.06.- La Jefatura de Administracion Presupuestaria de la Empresa Pablica Metropolitana
de Agua Potable y Saneamiento, con Memorando No...., de (dia) de (mes) de (afio),
certifica la existencia de partida presupuestaria y disponibilidad actual y futura de
los recursos econdmicos para el financiamiento de este contrato.

1.07.- La resolucién de adjudicacion realizada por el Gerente General de la Empresa
Publica de fecha................. , publicada y notificada en el Portal
www.compraspublicas.gov.ec el dia .............
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1.08.- Con memorando No...., (dia) de (mes) de (afio), el Gerente General de la Empresa
Publica dispone la elaboracion del presente contrato.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.01.- Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos, mismos
que seran protocolizados con este instrumento:

a) Copia certificada del nombramiento del Gerente General en su calidad de maxima
autoridad de la Empresa Publica;

b) Copia certificada de la Escritura Publica de Constitucion de... (nombre de la
consultora) o Copia certificada de la escritura publica que contenga el contrato de
asociacion de las consultoras (en el caso de que el contrato sea con una asociacion
de consultoras)

c) Copia certificada del Poder o, nombramiento de representante legal... (nombre), en
su calidad de... de la consultora.

d) Copia certificada de la Comunicacion Numero...de... (fecha) mediante la cual se
notifico con la resolucion de Adjudicacion del contrato.

e) ElActade Negociacién de la oferta técnico-econémica.

f) Certificado de habilitacion del RUP.

g) Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones emitido por la
Superintendencia de Compaiiias.

h) Certificado actualizado de Cumplimiento de Obligaciones con el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

i) Certificacion actualizada de la Firma, Asociacion, Consorcio y sus integrantes,
segun el caso, de no ser deudor de créditos castigados y calificados con E, en las
instituciones financieras cuyo capital social pertenezca total o parcialmente a
instituciones del Estado, emitida por uno de los burdés de informacion crediticia
calificados y aprobados por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Forman parte del presente contrato los siguientes documentos sin necesidad de
protocolizacion:

a) Los Pliegos, preguntas, respuestas, aclaraciones y anexos.

b) Las ofertas técnica y econdmica de la adjudicataria.

c) Las garantias presentadas por la Consultora adjudicada y aceptadas por la Empresa
Publica.

Clausula Tercera.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS

Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal y obvio, en el contexto
del mismo, y cuyo objeto revele claramente la intencion del contratante. En todo caso su
interpretacion sigue las siguientes normas:

3.01.- Cuando los términos estan definidos y son claros, se atendera su tenor literal.

3.02.- Si no estan definidos se estard a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y
obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencion de los contratantes.

3.03.- En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XII1 del Libro
IV de la codificacion del Codigo Civil, De la Interpretacién de los Contratos.

3.04.-De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevaleceran
las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato,
sera la Empresa Publica la que determine la prevalencia de un texto, de conformidad
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con el objeto contractual.
Clausula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- La Consultora, se obliga para con la Empresa Plblica a prestar los servicios de
consultaria para realizar los ESTUDIOS DE OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LAS
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO.

Los trabajos se realizardn bajo la supervision y coordinacion del Administrador del
Contrato y de acuerdo a los documentos que se indican en la clausula Segunda.

Clausula Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA

En virtud de la celebracion del contrato, la Consultora se obliga para con la Empresa
Plblica a prestar servicios de consultaria para realizar los estudios de Optimizacion
hidraulica de la red de distribucién de agua potable de la Ciudad de Quito, que comprende
la evaluacion de la sectorizacion existente, la modelacion hidraulica calibrada en las
condiciones actuales; la modelacién hidraulica en condiciones futuras y el disefio de las
obras de optimizacion y sectorizacién hidraulica; asi como la determinacién del monto de
las inversiones necesarias para la construccion de las obras de optimizacién y sectorizacion
de las redes de distribucion; y todo aquello que fuere necesario para la total ejecucion del
objeto de la Consultoria, de conformidad con la oferta negociada, los términos de
referencia, las condiciones generales y especiales y los demas documentos contractuales.

5.01.- Personal asignado al proyecto: Para el cumplimiento de los servicios de
Consultoria, la Consultora ocupara durante la vigencia del contrato, al personal indicado en
su oferta negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado.

5.02.- Sustitucion del personal: Dicho personal no podra ser sustituido sin la previa
autorizacion por escrito del Administrador del Contrato.

En caso de cambio de personal, los nombres, calificacion y tiempo de servicio de los
profesionales que la Consultora asigne al proyecto, seran sometidos previamente a la
aprobacion y aceptacion de la Empresa Publica. En todo caso su calificacion no podra ser
menor a la que corresponde al personal a sustituirse.

5.03.- Sustitucion obligatoria del personal: A solicitud de la Empresa Publica,
fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, la Consultora, a su costo, debera
cambiar uno o mas de los profesionales asignados al proyecto, o de sus empleados o
trabajadores.

5.04.- Personal adicional: En caso de que la Consultora necesite personal adicional al
indicado en su oferta técnico-econdmica, solicitara a la Empresa Publica su aprobacion.
Igualmente para efectuar cualquier cambio en la estructura del cuadro del personal, la
Consultora debera solicitar previamente autorizacion del Administrador del Contrato.

Clausula Sexta.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS
6.01.- En cumplimiento del objeto del presente contrato, la Consultora se compromete a
prestar a la Empresa Publica todos los servicios que sean necesarios para cumplir los

objetivos de la Consultoria y en general los ESTUDIOS DE OPTIMIZACION HIDRAULICA
DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO,
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trabajos que se realizaran bajo la Supervisién y Coordinacion de la Empresa Publica y de
acuerdo con los términos de referencia, la propuesta técnica negociada, la propuesta de
precio que incluye, cuando proceda, la correccién de errores aritméticos y demas
documentos que forman parte integrante del presente contrato..

La Consultora se obliga por tanto a realizar los estudios de Optimizacion hidraulica de las
redes de distribucion de agua potable de la Ciudad de Quito, que comprende la evaluacion
de la sectorizacion existente, la modelacion hidraulica calibrada en las condiciones
actuales; la modelacion hidraulica en condiciones futuras y el disefio de las obras de
optimizacién y sectorizacion hidraulica; asi como la determinacién del monto de las
inversiones necesarias para la construccion de las obras de optimizacion y sectorizacion de
las redes de distribucidn.

Clausula Séptima.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA

7.01.- Son obligaciones de la Empresa Plblica, ademas de las establecidas en otras
clausulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

a) Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del
mismo, en forma agil y oportuna.

b) Dar solucion a los problemas que se presenten en la ejecucion del contrato, en forma
oportuna.

c) De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.

d) Las demas, propias de cada contrato.
Clausula Octava.- PLAZO
8.01.- La Consultora debera entregar la totalidad del trabajo, materia del presente contrato
de servicios de consultoria a través de un Informe Final, en el plazo de ..... dias calendario,

contados a partir de la vigencia del contrato. Se considerara como vigencia del Contrato a
la fecha que conste en la transferencia bancaria, correspondiente al pago del anticipo.

Clausula Novena.- PRORROGA DE PLAZO

9.01 La entidad contratante podra extender el plazo de vigencia del presente contrato solo
en los casos que se indican a continuacidn, a solicitud de la Consultora en un término de
hasta dos (2) dias de suscitado el evento o cuando de los hechos se evidencie tal necesidad:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor aceptado por la Empresa Pablica, en los términos
establecidos en el articulo 30 del Cadigo Civil.

b) Cuando se suspendan los trabajos o0 se cambien las actividades previstas en el
cronograma por orden de la Empresa Publica y que no se deban a causas imputables a
la Consultora.

Al aceptar la prorroga, la Empresa Publica definird su duracion y la incorporacion de un

nuevo cronograma que sustituira al original o precedente, que debera ser suscrito por las
partes, y tendra el mismo valor contractual del sustituido.
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Clausula Décima.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

10.01.- EI monto total de los servicios de consultoria objeto del presente contrato es de
......... dolares de los Estados Unidos de América (USD ..........) mas IVA.

El valor estipulado en el numeral anterior sera pagado por la Empresa Pablica a la
Consultora de la siguiente forma:

Anticipo: Un anticipo equivalente al 30 % del valor total estimado del contrato, una vez
que la Consultora antes de la suscripcion del mismo haya entregado una garantia bancaria
o fianza instrumentada en una poliza de seguro a satisfaccion del Contratante, de acuerdo a
lo establecido en el Art. 75 de la LOSNCP por el 100 % del valor del mismo. El anticipo se
ira amortizando en cada uno de los pagos que se indican a continuacion. Por tanto, el valor
de la garantia de buen uso del anticipo se reducira conforme se va amortizando el anticipo.

1. Primer pago, equivalente al 30% del monto total del contrato, a la
aprobacion del Informe No. 1 estipulado en el numeral 4.9.3.2 de los
términos de referencia.

2. Segundo pago, equivalente al 30% del monto total del contrato, a la
aprobacion del Informe No. 2 estipulado en el numeral 4.9.3.3 de los
términos de referencia.

3. Tercer pago, equivalente al 30% del monto total del contrato, a la aprobacion
del Informe No. 3 estipulado en el numeral 4.9.3.4 de los términos de
referencia.

4. Ultimo pago, equivalente al 10% del monto total del contrato, a la
aprobacion del Informe Final, estipulado en el numeral 4.9.3.5 de los
términos de referencia y se haya suscrito el acta de entrega recepcion
definitiva.

Seré responsabilidad de la Empresa Publica efectuar las retenciones a que hubiere lugar y
emitir los comprobantes correspondientes.

Clausula Décima Primera.- REAJUSTE DE PRECIOS

11.01.- El valor del anticipo y de las planillas de ejecucion de los servicios, se reajustaran
si se produjeren variaciones en los componentes de los precios unitarios estipulados, desde
la fecha de variacién, mediante la aplicacion de la siguiente formula general,

Pr =Po (IPC1/1PCo)

Donde:

Pr = valor reajustado del anticipo o de la planilla

Po= valor del anticipo, o de la planilla de avance descontada la parte proporcional del
anticipo

IPCo= indice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC
vigente a la fecha de presentacion de la oferta.
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IPC1= indice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC
vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de avance.

La relacién IPC1 / IPCo siempre debera ser mayor a 1 para que sea aplicable el reajuste de
precios.

En caso de que algin componente del contrato haya sido negociado como comprobable y
reembolsable, este debera ser excluido del valor Po.

El anticipo se reajustara aplicando el procedimiento indicado, cuando hayan transcurrido
mas de noventa dias entre la fecha de presentacion de la oferta y la fecha de entrega
efectiva del anticipo, cuando el atraso no sea imputable a la Consultora.

En caso de mora o retardo en la presentacion de cada planilla, imputable a la Consultora, se
reconocerd el reajuste de precios a la fecha en que debid presentarla, de conformidad con el
cronograma vigente.

En caso de mora de la Empresa Publica en el pago de planillas, éstas se reajustaran hasta la
fecha en que se las cubra, por lo cual no causaran intereses.

La Consultora presentard la planilla con los precios contractuales y la planilla de reajuste,
esta Gltima calculada con el indice de precios disponible a la fecha de su presentacion. Una
vez que se publique el indice de precios del mes en el que se efectud el pago de esa planilla
o del anticipo, la Consultora presentara la planilla de reliquidacion del reajuste, que sera
pagada en el plazo maximo de 15 dias de su presentacion. Cuando se cuente con los
indices definitivos a la fecha de pago de la planilla principal, la Consultora presentara la
planilla de reajuste.

Clausula Décima Segunda.- MULTAS

12.01.- Plazos parciales. En caso de que la Consultora no concluya cada una de las fases o
etapas en que se ha dividido el objeto del Contrato dentro del plazo previsto para el efecto,
pagara al Contratante el 0,2% del valor de la planilla objeto de pago de la fase o etapa en la
que incurriese en mora por cada dia de atraso.

12.02 Plazo Total. Si el plazo contractual total hubiese concluido y los trabajos de
consultoria se encontrasen aun pendientes, la Consultora pagara en adelante al Contratante
una multa equivalente al 0,2% del valor del Contrato por cada dia de mora.

12.03 Ademas, el Contratante sancionard a la Consultora en los siguientes casos y
mientras duren los incumplimientos:

. Con el 0,2% del valor del Contrato por cada dia de atraso en caso de que la
Consultora no asignare el personal técnico principal que consta en la Oferta en
las fechas fijadas para el efecto.

. Con el 0,02% del valor del Contrato por cada dia de atraso, si la Consultora no
acatare las disposiciones del administrador del contrato relacionadas con el
cumplimiento del mismo, sus documentos e Informes.

12.04.- Sin perjuicio de la aplicacion de las multas, la Empresa Pablica tendra derecho a la
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reclamacion de los dafios y perjuicios que pueda establecer el juez competente con relacion
al incumplimiento del presente Contrato. Ademaés, el pago de multas no libera a la
Consultora del cumplimiento de la obligacion principal, esto es, del cumplimiento exacto
de los términos del presente Contrato.

En el evento de no existir valor pendiente del pago del cual se pueda descontar el valor de
la multa, ésta se efectivizara con cargo a la garantia de fiel cumplimiento.

Independientemente del origen de las Multas, estas se aplicaran en la misma moneda y con
los mismos porcentajes en que se encuentra expresado el valor total del contrato.

Si el valor de las multas excede del 5 % del monto total del contrato, la Empresa Publica,
podra darlo por terminado anticipada y unilateralmente el contrato, bastando para este
efecto la simple notificacion escrita de la Empresa Publica a la Consultora.

Las multas impuestas no serén revisadas, ni devueltas por ningin concepto.

Clausula Décima Tercera.- ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL
CONTRATO

13.01.- La Empresa Publica designa como “Administrador del Contrato” a
, persona con quien la Consultora, debera canalizar y coordinar todas y
cada una de las obligaciones contractuales aqui convenidas.

El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes
a su ejecucidn, incluyendo aquello gque se relaciona con la aceptacion o no de los pedidos
de prorroga que puede hacer la Consultora, asi como velara por la vigencia de las garantias
previstas en el presente instrumento.

El Administrador sera el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y
compromisos contractuales por parte de la Consultora, y la administracion de las garantias,
durante todo el periodo de vigencia del contrato.

Respecto de su gestion reportara al Gerente General de la Empresa Publica, debiendo
comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, econdmicos y de cualquier naturaleza
que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

Tendré bajo su responsabilidad la aprobacion de los informes que emita la Consultora y
suscribira las actas que para tales efectos se elaboren.

La Supervision de los trabajos de consultoria se encuentra a cargo del Administrador del
Contrato.

Clausula Décima Cuarta.- GARANTIAS

14.01.- Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Para seguridad del cumplimiento
del contrato y para responder por obligaciones que contrajera a favor de terceros,
relacionadas con el contrato, la Consultora, antes o al momento de celebrar el contrato
rendira una pdliza de seguros o garantia por un monto equivalente al por ciento
(__%) del valor del contrato, de acuerdo con los articulos 73 y 74 de la LOSNCP y 117 de
su Reglamento General.
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Esta garantia tendra vigencia por todo el tiempo de duracion del presente contrato, hasta la
fecha de Suscripcién del Acta de Entrega Recepcion Definitiva de los servicios.

14.02.- Garantia del Buen Uso del Anticipo: Para garantizar el anticipo que la Empresa
Publica le otorga, la Consultora entregara a favor de la Empresa Publica, en forma previa a
recibirlo, una pdliza de seguros o garantia de las sefialadas en los articulos 73 'y 75 de la
LONSCP, por un monto equivalente al total del mencionado anticipo.

Esta garantia sera renovada descontando el valor de la parte del anticipo ya amortizado, y
se mantendra vigente hasta cuando la Consultora haya amortizado totalmente el anticipo.

14.03.- Renovacion de las Garantias: la Consultora se compromete a mantener vigentes
las garantias mencionadas mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al efecto,
seran renovadas a més tardar cinco (5) dias hébiles antes de su vencimiento, caso contrario,
la entidad contratante solicitara al garante que haga efectivo su valor.

14.04.- Devolucion de las Garantias: Una vez que se haya producido la recepcion
definitiva, real o presunta de los trabajos de Consultoria, se procedera a la devolucion de
la totalidad de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La garantia de buen uso del anticipo se devolvera cuando éste haya sido devengado en su
totalidad.

14.05.- Ejecucion de las garantias:

14.05.01 De fiel cumplimiento: La ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento

del contrato procede en los siguientes casos:

e Cuando la Empresa Publica declare anticipada y unilateralmente terminado el
contrato por causas imputables a la Consultora;

e Si la Consultora no la renovase a mas tardar cinco (5) dias habiles antes de su
vencimiento; vy,

e Cuando un juez competente disponga su retencion o pago por obligaciones a
favor de terceros, relacionadas con el contrato de Consultoria, no satisfechas
por la Consultora.

14.05.02 De buen uso de anticipo: La garantia que asegura el buen uso del anticipo
sera ejecutada, en caso de que la Consultora no pague a la Empresa Publica el saldo
adeudado, después de diez dias de notificado con la liquidacion del contrato.

Clausula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

15.01.- Si por causas imprevistas o técnicas, debidamente justificadas fuere necesario
ampliar, modificar o complementar el alcance de este contrato, la Empresa Publica podra
celebrar los contratos complementarios que se requieran siempre que la suma total de los
valores de los contratos complementarios no exceda del 70 % del valor actualizado o
reajustado del contrato principal a la fecha en que la Empresa Publica resuelva la
realizacion del contrato complementario. Esta actualizacion se hara aplicando la formula
de reajuste de precios que consten en los respectivos contratos principales, conforme al
Articulo 87 de la LOSNCP, concordante con el Capitulo VIII “De los Contratos
Complementarios” Art. 144 del Reglamento General.

La Consultora debera rendir garantias adicionales de conformidad con la ley.
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Clausula Décima Sexta.- ACTA DE ENTREGA- RECEPCION

16.01.- La Empresa Publica podrd, dentro del término de 10 dias contados a partir de la
solicitud de recepcion de la Consultora, negarse a recibir el servicio: ESTUDIOS DE
OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO, por razones justificadas, relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la Consultora. La negativa se
notificara por escrito a la Consultora y se dejara constancia de que la misma fue practicada.

Vencido el término previsto en el parrafo anterior sin que la entidad contratante objetare la
solicitud de recepcion ni formulare observaciones al cumplimiento del contrato, operara,
sin mas tramite, la recepcion de pleno derecho, para lo cual la Consultora notificard por
intermedio de un Juez de lo Civil o un notario publico.

Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, la Consultora
entregara a la entidad contratante el informe final provisional; cuya fecha de entrega
servira para el computo y control del plazo contractual. El cual sera considerado definitivo
en caso de no existir observaciones al mismo por parte de la Empresa Publica.

La Empresa Publica dispondra del término de quince (15) dias para la emisién de
observaciones y la Consultora de quince (15) dias adicionales para absolver dichas
observaciones y presentar el informe final definitivo. El acta de recepcién definitiva sera
suscrita por las partes, en el plazo previsto en el contrato, siempre que no existan
observaciones pendientes en relacion con los trabajos de consultoria y el informe final
definitivo del estudio o proyecto de conformidad con el articulo 123, inciso tercero del
Reglamento General.

Clausula Décima Séptima.-LABORAL

17.01.- la Consultora asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las
obligaciones patronales, y tributarias establecidas en el Cddigo del Trabajo, la Ley de
Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social —
IESS, la Ley Organica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y demas leyes
conexas. En consecuencia, la Empresa Publica esta exenta de toda obligacion respecto del
personal de la Consultora. Sin perjuicio de lo cual, la Empresa Publica ejercera el derecho

de repeticion que le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligacion,
ordenado por autoridad competente.

Clausula Décima Octava.- TERMINACION DEL CONTRATO
18.01.- El Contrato termina:
1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2. Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del articulo 93 de la LOSNCP.

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la
resolucion del mismo a pedido de La Consultora
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4. Por declaracion anticipada y unilateral de la Empresa Publica, en los casos
establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se incluiran las siguientes
causales:

4.1 Si la Consultora no notificare a la Empresa Publica acerca de la transferencia,
cesion, enajenacion de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio
en su estructura de propiedad, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en
que se produjo tal modificacion.

4.2 Si la Empresa Publica, en funcion de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesion, capitalizacion, fusion, absorcion,
transformacion o cualquier forma de tradicion de las acciones, participaciones o
cualquier otra forma de expresion de la asociacion, que represente el veinticinco por
ciento (25%) o mas del capital social de la firma CONSULTORA.

5. Por disolucion de la persona juridica CONSULTORA, que no se origine en decisién
interna voluntaria de los 6rganos competentes de tal persona juridica.

6. Por causas imputables a la Empresa Publica, de acuerdo a las causales constantes en el
articulo 96 de la LOSNCEP.

El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el
articulo 95 de la LOSNCP.

18.02.-Terminacién por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o
econdmicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los
intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podran, por mutuo
acuerdo, convenir en la extincidén de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el
estado en que se encuentren.

La terminacion por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos causados o adquiridos en
favor de la Empresa Publica o de la Consultora.

Dicha entidad no podra celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con la misma
Consultora.

18.03.-Terminacién unilateral del contrato.- La Empresa Publica podra declarar terminada
anticipada y unilateralmente el contrato a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de la Consultora;
2. Por quiebra y/o insolvencia de la Consultora;
3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantia de fiel cumplimiento del contrato;

4. Por suspension de los trabajos, por decision de la Consultora, por mas de sesenta (60) dias,
sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibicion de esta Ley;

6. En los demas casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,
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7. La Empresa Publica también podréd declarar terminado anticipada y unilateralmente el
contrato cuando, ante circunstancias técnicas o econdémicas imprevistas o de caso fortuito o
fuerza mayor, debidamente comprobadas, la Consultora no hubiere accedido a terminar de
mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutard la garantia de fiel cumplimiento del
contrato ni se inscribira a la consultora como incumplido.

En este ultimo caso, la Consultora tiene la obligacién de devolver el monto del anticipo no
amortizado en el término de treinta (30) dias de haberse notificado la terminacion unilateral
del contrato en la que constard la liquidacion del anticipo, y en caso de no hacerlo en término
sefialado, la entidad procederd a la ejecucion de la garantia de Buen Uso del Anticipo por el
monto no devengado. El no pago de la liquidacion en el término sefialado, dara lugar al pago
de intereses desde la fecha de notificacion; intereses que se imputard a la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el
articulo 94 de la LOSNCP, y siguiendo el tramite previsto en el articulo 95 de la misma ley y
114 del RGLOSNCP.

Se dard también por terminado en forma unilateral y anticipada este contrato por las
siguientes causas:

= Si la Consultora no notificare a la Empresa Publica acerca de la transferencia, cesion,
enajenacion de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su
estructura de propiedad, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se
produjo tal modificacion.

= Si la Empresa Publica, en funcion de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesion, capitalizacion, fusion, absorcion,
transformacion o cualquier forma de tradicion de las acciones, participaciones o cualquier
otra forma de expresion de la asociacion, que represente el veinticinco por ciento (25%) o
mas del capital social de la Consultora.

18.04.- Terminacion por causas imputables a la Empresa Publica.- La Consultora podra
demandar la resolucion del contrato, por las siguientes causas imputables a la Empresa
Publica:

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por mas de sesenta (60) dias;

2. Por la suspensién de los trabajos por mas de sesenta (60) dias, dispuestos por la
entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

3. Cuando, ante circunstancias técnicas o econémicas imprevistas o de caso fortuito o
fuerza mayor, debidamente comprobadas, la Empresa Publica no hubiere accedido a
terminar de mutuo acuerdo el contrato.

En ningln caso se considerara que la Empresa Pablica se halla en mora del pago, si el
anticipo entregado no ha sido devengado en su totalidad.

Clausula Décimo Novena.- CONFIDENCIALIDAD

19.01.- La Empresa Publica y la Consultora convienen en que toda la informaciéon que
llegue a su conocimiento de la otra parte, en razdn de la ejecucion del presente contrato
sera considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto, estara prohibida su utilizacion
en beneficio propio o de terceros o en contra de la duefia de tal informacion. El
incumplimiento de esta obligacion sera causal para dar por terminado este contrato, y
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quedara a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por dafios y
perjuicios.

La Consultora y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de
reproducir o publicar la informacion del proyecto materia del contrato, incluyendo
coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorizacidn por escrito de
la Empresa Publica.

Clausula Vigésima.- RESPONSABILIDAD

20.01.- La Consultora es legal y economicamente responsable de la validez cientifica y
técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto en el
articulo 100 de la Ley, obligandose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las
practicas mas adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador.

Clausula Vigésima Primera.- PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO

21.01.- La Consultora esta prohibida de ceder en forma alguna, ni la totalidad ni parte de
este contrato.

Clausula Vigésima Segunda.- DE LA SUBCONTRATACION

22.01.- La Consultora unicamente podra subcontratar, conforme a lo establecido en el
articulo 79 de la LOSNCP.

La subcontrataciébn de servicios de apoyo previstos en la negociacion, podran
subcontratarse en los términos del articulo 35 del Reglamento General.

Clausula Vigésima Tercera.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS

23.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucion del
presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podran
utilizar los métodos alternativos para la solucion de controversias en el Centro de
Mediacién y Arbitraje de la Camara de la Construccion de Quito.

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento
favorable del Procurador General del Estado, conforme el articulo 190 de la Constitucion
de la Republica del Ecuador.

23.02.- Si respecto de la divergencia o divergencias existentes no existiere acuerdo, las
partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccion
Contencioso Administrativa; en este caso, sera competente para conocer la controversia el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en el domicilio
de la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano.

23.03.- La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana, en consecuencia el
Consultor renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con este
Contrato. Si el Consultor incumpliere este compromiso, la Empresa Publica podra dar por
terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantias.

Clausula Vigésima Cuarta.- DERECHOS Y GASTOS NOTARIALES
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24.01.- La Empresa Puablica retendra de cada pago que haga al Consultor el porcentaje
correspondiente al impuesto a la renta.

Sera de cuenta de la Consultora, el pago de los gastos notariales, de protocolizacién.
Clausula Vigésima Quinta.- LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

25.01.- Los servicios que son objeto del presente Contrato, se los ejecutara en la ciudad de
Quito.

La Consultora deberd mantener una oficina en la ciudad de Quito que permita la
coordinacién con la Empresa Publica.

Clausula Vigésima Sexta.- ESTIPULACIONES GENERALES

26.01.- El presente contrato es intransferible y no podra cederse a terceras personas ni total
ni parcialmente, en conformidad con lo que disponen los articulos 78 de la
LOSNCEP. La subcontratacién podra efectuarse de conformidad con lo previsto en el
inciso segundo del articulo 79 de la Ley ibidem y 120 del Reglamento General.

26.02.- Sera de responsabilidad de la Consultora todo pago que deba hacer a terceros
subcontratados en la ejecucién parcial del contrato o en la elaboracion de servicios
especializados o trabajos técnicos, segun lo previsto en los Términos de Referencia.

26.03.- La propiedad material de todos los informes que se produzcan durante la ejecucién
de LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA objeto de este Contrato seran de la
Empresa Publica. La Consultora podra referirse a ellos o citarlos como
antecedentes de su actividad técnica y profesional, o para publicaciones cientificas.

26.04.- Los resultados de la ejecucion de LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA no
podran ser utilizados por la Empresa Pablica o cualquier institucion que tome a su
cargo la prosecucién o ejecucion del proyecto sobre el cual versan los servicios,
mientras no se haya suscrito el Acta de Entrega recepcién Unica de los servicios y
no se haya pagado a la Consultora la totalidad del valor estipulado en el presente
contrato; sin embargo, la Empresa Pablica si podra utilizar la informacion parcial
que hubiese recibido y por la cual hubiese pagado su valor.

26.05.- Todos los informes y cualquier otra informacién anterior o que se genere como
resultado de la ejecucién del presente contrato seran de propiedad exclusiva de la
Empresa Publica, en los términos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual.

Clausula Vigésima Séptima.- DOMICILIO, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO

27.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio
(entidad contratante).

Las controversias deben tramitarse de conformidad con la Clausula Vigésima Tercera de
este contrato.

Para efectos de comunicacién o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las
siguientes:
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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO: Avenida Mariana de Jesus entre Alemania e Italia (Apartado 17-01-
1370) Teléfono 02 2501225

La CoNSUROIA: ...cooeeeeeeeeeee e Teléfono..........

Quito, DM, a ...............

Ing. Othon Zevallos MOreno e
Gerente General (Representante Legal o Procurador Comun)
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CONCURSO PUBLICO CONSULTORIA
CONPC-EP-04-2010

SECCION VI

MODELO DE FORMULARIOS

GENERALIDADES

Toda la informacién presentada sera usada por la Comisién Técnica de Consultoria para
determinar, segun el criterio de valoracion establecida en la LOSNCP, su Reglamento y
estos Pliegos.

Para facilitar el proceso de calificacion y adjudicacion, los participantes deben llenar
adecuadamente los formularios que se anexan a estos Pliegos.

La informacion proporcionada deberd sujetarse exclusivamente a la verdad y debe ser
acreditada bajo juramento por el informante.

Dicha Comision, a su juicio, puede pedir al participante o directamente a la fuente,
informacion aclaratoria sobre los documentos presentados por los proponentes. Esta
informacién de ninguna manera modificara el contenido de la oferta.

En caso de que el espacio en los formularios suministrados fuese insuficiente para
proporcionar la informacion solicitada, el oferente podrd utilizar hojas adicionales
conservando el mismo formato.

Los formularios signados con los nimeros del 1 al 10 y el 13 se incluiran en el Sobre N° 1
y los signados con los nimeros del 11 y 12, se incluiran en el Sobre N° 2.
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Formulario N° 1

NOMBRE DEL OFERENTE: ...t e

CONPC-EP-04-2010

CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO

Sefior

PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA DE CONSULTORIA

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Presente.-

Sefor Presidente:

El (nombre del oferente), en mi calidad de representante legal o procurador comin
, declara bajo juramento que mi representada:

1. Se compromete a suministrar el personal, equipo y materiales requeridos para realizar los
ESTUDIOS DE OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION
DE AGUAPOTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO.

2. La Unica persona o personas interesadas en esta oferta esta o estdn nombradas en ella, sin
que incurra en actos de ocultamiento o simulacion con el fin de que no aparezcan sujetos
inhabilitados para contratar con el Estado.

3. Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin conexion oculta con
otra u otras personas, compafiias o grupos participantes en este procedimiento de Concurso
Publico Consultoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por
consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerard ningln principio o norma
relacionada con la competencia libre, leal y justa; asi como declara que no establecera,
concertard o coordinard —directa o indirectamente, en forma explicita o en forma oculta-
posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren 0 no partes
relacionadas en los términos de la normativa aplicable.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial
aplicable a su actividad econémica, profesion, ciencia u oficio.

5. Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deberd asumir
en la ejecucion contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales,
laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Seallana, en caso de que se comprobare una violacion a los compromisos establecidos en
los numerales 2, 3, 4 y 5 que anteceden, a que la entidad contratante le descalifique como
oferente, o proceda a la terminacion unilateral del contrato, segun sea el caso.

7. La propuesta se encuentra formulada de acuerdo a las exigencias y condiciones de los
pliegos y documentos del concurso.

8. Ha procedido a estudiar los pliegos, inclusive los alcances emitidos, por lo que se
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10.

11.

12.

encuentra satisfecho del conocimiento adquirido con relacion a las obligaciones
contractuales. Por consiguiente renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo
desconocimiento de los pliegos.

Conoce que la Empresa Publica podré adjudicar, declarar desierto o cancelar el concurso,
si asi conviniere a los intereses nacionales e institucionales.

En caso de ser adjudicado, se compromete a suscribir el contrato de consultoria en un
plazo de 15 dias después de la adjudicacion, previo el cumplimiento de los
correspondientes requisitos.

Declara bajo juramento que se compromete expresamente a no ofrecer ningun pago,
préstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningun funcionario o
trabajador de la Empresa Publica, y acepta que en caso de violar este compromiso, estar
dispuesto a que la Empresa Pablica, observando el debido proceso, dé por terminado en
forma inmediata el contrato, que se suscribe como resultado de esta invitacion a ofertar y
se allana a responder por los dafios y perjuicios que estos actos ocasionen.

Asi mismo declara, bajo juramento, que ni los socios ni accionistas de la Consultora, ni el
personal asignado para el proyecto estdn incursos en las inhabilidades para contratar
previstas en los articulos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 y 111 de su Reglamento General.

Los alcances recibidos constan en el portal www.compraspublicas.gov.ec

Lugar y

Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comun)

Nota: Anexar el Registro Unico de Proveedores (RUP) de la firma, de la Asociacion y de los
integrantes de la Asociacion, segun el caso.

Todas las declaraciones constantes en el presente documento deberan efectuarse en primera

persona.
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Formulario N° 2

NOMBRE DEL OFERENTE: ...t e
CONPC-EP-04-2010

IDENTIFICACION DE LA FIRMA OFERENTE

1.- Nombre de la firma consultora

2.- Direccion de la Sede

Pais Ciudad
Calle No.
Teléfonos Fax
Correo electrénico

3.-- Direccién en el Ecuador

Ciudad Canton
Calle No.
Teléfonos Fax
Correo electrénico

4.- Socios

Nombre RUC No. de acciones

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comdn)
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Formulario N° 2-A

NOMBRE DEL OFERENTE: ...t e
CONPC-EP-04-2010

IDENTIFICACION DE LAASOCIACION
(Personas juridicas Asociadas)

1.- Nombre de la firma asociada

2.- Direccién de la Sede

Pais Ciudad
Calle No.
Teléfonos Fax
Correo electrénico

3.-- Direccion en el Ecuador
Ciudad Canton
Calle No.

| Teléfonos Fax
Correo electrénico

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comdn)

ESTUDIOS DE OPTIMIZACION HIDRAULICADE LAS REDES DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO 74



Formulario N° 2-B

NOMBRE DEL OFERENTE: ...t e
CONPC-EP-04-2010

CONFORMACION DE LAASOCIACION O ACUERDO DE ASOCIACION O
COMPROMISO DE EXTENCION DE VIGENCIA
(segun corresponda)

| (R (Nombre del procurador comdn de la asociacién), informo que la
oferta se presenta en asociacion, la cual esta constituida por:

Persona juridica Numero de RUC % de Participacion

TOTAL 100,00

La asociacion esta amparada por constitucién o extension del plazo o Acuerdo de
Asociacion (segun corresponda).

Nota:

Adjuntar documentos de respaldo

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comdn)
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Formulario No. 3

NOMBRE DEL OFERENTE: ... .o e e

CONPC-EP-04-2010

REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE EN

LOS ULTIMOS 15 ANOS

Porcentaje .
Monto de Periodo de
Nombre del articioaci Ejecucién
No Proyecto y su Entidad (USD) pén depla
ubicacion . .. .
Firmaenel | Inicio | Final
Proyecto
NOTAS:

= Incluir la direccidn y correo electrénico del cliente.
= Adjuntar los respaldos con Actas de Entrega Recepcion o Certificados equivalentes y
comparables a los requeridos segin los modelos de los Formularios Nos. 4-A (para
proyectos ejecutados) o 4-B (para proyectos en ejecucion), sujetandose a lo establecido
en los numerales 4.6.1 y 4.7.1 de la Seccién 1V de los Pliegos. En caso de no hacerlo el
proyecto no sera evaluado y tendré un valor cuantitativo de cero.

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)

(Representante Legal o Procurador Comdn)
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Formulario N° 4

NOMBRE DEL OFERENTE: ...t e
CONPC-EP-04-2010

REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES,
REALIZADOS EN LOS ULTIMOS 15 ANOS

N° Nombre del Entidad Monto Porcentaje Periodo de
Proyecto y su de Ejecucion
ubicacion participacio
nde la i ;
Inicio | Final
(USD) Firmaen el
Proyecto
NOTAS:

= Incluir la direccion y correo electronico del cliente.

= Adjuntar los respaldos con Actas de Entrega Recepcion o Certificados equivalentes y
comparables a los requeridos segun los modelos de los Formularios Nos. 4-A (para
proyectos ejecutados) o 4-B (para proyectos en ejecucion), sujetdndose a lo establecido
en los numerales 4.6.1 y 4.7.1 de la Seccion 1V de los Pliegos. En caso de no hacerlo el
proyecto no sera evaluado y tendré un valor cuantitativo de cero.

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comdn)
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Formulario N° 4-A

NOMBRE DEL OFERENTE: ...t e

CONPC-EP-04-2010

ANEXO PARA LOS FORMULARIOS Nos. 3y 4
(Para trabajos ejecutados)

MODELODECERTIFICACION

Certifico que la (nombre de la firma consultora o
asociacion), en virtud del contrato celebrado el de 200 realizo
satisfactoriamente para (nombre de la
entidad) (objeto del contrato de consultoria),

cuyas actividades principales fueron:

a)

b)

c)

La ejecucion del contrato se inici6 el de 200y concluyé el
de 200

Los profesionales que participaron en la ejecucion y cargo que desempefiaron en el
proyecto fueron:

El valor del contrato alcanz6 la suma de (valor indicado en
letras y nimeros, en la moneda del contrato) equivalente a
(valor indicado en letras y nameros) délares de los Estados Unidos de América, a la fecha
del dltimo pago.

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comdn)
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Formulario N° 4-B

NOMBRE DEL OFERENTE: ...t e

CONPC-EP-04-2010

ANEXO PARA LOS FORMULARIOS Nos. 3y 4
(Para trabajos en ejecucion)

MODELODECERTIFICACION

Certifico que la (nombre de la firma consultora o
asociacién), en virtud del contrato celebrado el de 200 (fecha) se
encuentra realizando satisfactoriamente para

(nombre de la entidad) (nombre del

contrato de consultoria), cuyas actividades principales son:

a)
b)

c)

La ejecucién del contrato se inicié el de 200y su conclusion se
prevé para el de 200 . A la fecha la consultoria tiene
un avance del ...... %.

La Firma Consultora tiene una participacion del ..... % en el Proyecto.

Los profesionales que participan en la ejecucion del proyecto son:

No. de orden: 1) Titulo y|2) Posicion en | 3) Actividad en | 4) Tiempo
nombre del | la firma el proyecto h/mes
profesional
1.-
2.-
El valor estimado del contrato es de (valor indicado en letras y
nameros, en la moneda del contrato) equivalente a (valor

indicado en letras y nimeros) dolares de los Estados Unidos de América, a esta fecha.

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comun)
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NOMBRE DEL OFERENTE: ...t e

Formulario N°5

CONPC-EP-04-2010

LISTA DEL PERSONAL TECNICO PRINCIPAL ASIGNADO AL PROYECTO

Nombre

Completo | Profesional

Titulo

Nacionalidad

Cargo

Tiempo
Participacion
(meses)

Porcentaje
Participacion
sobre total

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)

(Representante Legal o Procurador Comun)
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Formulario N° 6
NOMBRE DEL OFERENT E : oo e

CONPC-EP-04-2010

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TECNICO PRINCIPAL ASIGNADO

1. Nombres completos:
2. Lugar y fecha de nacimiento:
3. Nacionalidad:
4. Titulo profesional y post-grados:
Institucion Pais Fecha de Graduacion
5. Cursos de especializacion en aspectos similares o relacionados con la actividad que
desarrollard en relacion al proyecto
Nombre evento Pais Desde Hasta
Dia/mes/afio Dia/mes/afio
6. Participacion en la compafiia consultora:
Afos de Actividad Posicion Actual Actividad Asignada en
El Proyecto
7. Experiencia profesional:
Empresa/Institucion Desde Hasta
Dia/mes/afio Dia/mes/afio
Ciudad
Teléfono
Cargo

Actividades Relevantes

(Incluir informacion de cada experiencia profesional en el formato detallado)

8. Otras actividades profesionales en Entidades Publicas o Privadas
Nombre de la Entidad Cargo y Funciones Fechas ingreso/salida
Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Profesional Asignado al Proyecto)
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Formulario No. 7

NOMBRE DEL OFERENTE: .......ccooiiiiiiiiiic

CONPC-EP-04-2010

PROGRAMACION DE LOS SERVICIOS
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y DE PARTICIPACION DE PERSONAL

El Oferente  debera presentar este formulario tomando en cuenta los siguientes
lineamientos:

1 CRONOGRAMA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

La Consultora presentara en Microsoft Project el cronograma en el que conste la secuencia,
descripcién y duracion de las actividades a efectuarse en conformidad con los Pliegos,
considerando el trabajo en su conjunto y cada una de sus fases y componentes técnicos,
estableciendo el tiempo de realizacion, la utilizacion integrada del personal asignado a cada
actividad, de modo que se determine los plazos previstos para cada actividad y cada etapa o
fase, asi como para la presentacion de informes, hasta la entrega — recepcion Unica de los
Servicios de Consultoria contratados.

2 UTILIZACION DEL PERSONAL

A partir de las actividades previstas para la ejecucion de los Servicios de Consultoria, se
presentara la asignacion del personal técnico para cada una de ellas, con su tiempo de
participacion. Esta informacion podra consignarse en el cronograma.

3 GRADO OCUPACIONAL DEL PERSONAL TECNICO PRINCIPAL

Para este efecto, se entiende por grado ocupacional del Personal Técnico Principal del
Oferente, la oportunidad y simultaneidad de participacion de dicho personal en trabajos de
consultoria que pudieren incidir en el cumplimiento del contrato. (De ser el caso)

La Consultora debera hacer constar en este formulario los calendarios de participacion del
personal en otros trabajos en los cuales estd comprometido a la fecha de cierre del
concurso. Para este efecto debera considerar la informacion constante en las Cartas
Compromiso de los integrantes del Personal Técnico Principal (Formulario 8).

4 SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

La Consultora describird los sistemas y procedimientos que empleara para asegurar la
calidad de los Servicios de Consultoria.

Lugar y Fecha

(Firmay Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comdn)
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Formulario N° 8

NOMBRE DEL OFERENTE: ...t e

CONPC-EP-04-2010

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL
ASIGNADO AL PROYECTO

Yo, : me comprometo con
(nombre del oferente)
a prestar mis servicios en calidad de (titulo profesional), para la

(cargo asignado) durante la realizacion del proyecto, en caso de

adjudicacion.

Lugar y Fecha

(Firma, Nombre y Ndmero CC)
(Profesional Asignado al Proyecto)

NOTA:

Si este formulario no esta firmado por el profesional y no presenta la documentacion de
respaldo, no sera evaluado su hoja de vida, tendra un valor cuantitativo de cero
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Formulario N° 9

NOMBRE DEL OFERENTE: ...t e
CONPC-EP-04-2010

PLAN DE TRABAJO
ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGIA DE TRABAJO

Contendra, entre otros aspectos los siguientes:
a) Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas;
b) Descripcion del enfoque, alcance y metodologia del trabajo que revele el
conocimiento de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto

materia de la prestacion del servicio de Consultoria;

c) Organigrama estructural de la Firma

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comun)

NOTA:
El proponente desarrollarda este formulario en las hojas que creyere conveniente
manteniendo el mismo formato.

ESTUDIOS DE OPTIMIZACION HIDRAULICADE LAS REDES DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO 84



Formulario N° 10 (No Aplica)

NOMBRE DEL OFERENTE: ...t e

CONPC-EP-04-2010

RECURSQOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS

Recurso/Instrumento/Equipo

Detalle

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comun)
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Formulario No. 11
NOMBRE DEL OFERENTE: .. oo e e e e e e,
CONPC-EP-04-2010

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA

ceeeneeeee. (lugar y fecha)

Sefior

PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA DE CONSULTORIA

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Presente

Referencia:  Concurso Publico para la Contratacion de Servicios de Consultoria para los
ESTUDIOS DE OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION
DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO

Sefior Presidente:

En atencion a la Convocatoria al Concurso Publico de la referencia en mi calidad de
representante legal (o Procurador Comun) presento la Oferta Econdmica contenida en los
documentos que se acomparian.

Los datos de la Consultora son:

1. Denominacién o razén social:

2. Domicilio en el Ecuador:

3. Numero telefénico en el Ecuador:
4. Numero de fax en el Ecuador:

5. Direccion de correo electronico:

De acuerdo con el presupuesto que se adjunta, el costo total por los servicios que se
detallan en la Oferta Técnica es el siguiente:

TOTAL OFERTA ECONOMICA: ................eecevevee... (En USD expresados en
nameros Yy letras)

La Consultora acepta iniciar las negociaciones previas a la suscripcion del contrato

respectivo, dentro del plazo que se acordare en la notificacion, si su propuesta hubiese
resultado seleccionada en primer lugar.
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OFERTA ECONOMICA

MONTO
COSTO TOTAL USD dolares
COSTOS DIRECTOS (Formulario No. 11-A)
COSTOS INDIRECTOS (Formulario No. 11-F)
SUBCONTRATOS Y SERVICIOS (Formulario No. 11-G)
(NO APLICA)
TOTAL
TOTAL:---mmm oo (detallar el total en letras) dolares de los Estados

Unidos de América, sin I\VVA.

El detalle de los costos respectivos se presenta en los Formularios Nos. 11-A; 11-B; 11-C;

11-D; 11-E; 11-F; y 11-G, de conformidad con el articulo 34 del Reglamento General de la
LOSNCP.

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comun)
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Formulario No. 11-A

NOMBRE DEL OFERENTE: ... .vie e et e e e e e e
CONPC-EP-04-2010
OFERTA ECONOMICA

COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO VALOR (USD)

1. HONORARIOS

1.1 Honorarios Personal Técnico Principal
(Formulario No. 11-B)

1.2 Honorarios Personal Auxiliar y Administrativo
(Formulario No. 11-C)

2. VIATICOS/SUBSISTENCIAS

(Formulario No. 11-D)

3. MISCELANEOS

(Formulario No. 11-E)

TOTAL

Nota: Los honorarios del personal deben incluir los beneficios sociales respectivos.

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comun)
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Formulario No. 11-B

NOMBRE DEL OFERENTE: .......ccooiiiiiiiiiic

CONPC-EP-04-2010

OFERTA ECONOMICA
HONORARIOS DEL PERSONAL TECNICO PRINCIPAL

_ Honorario Total
NombIe | ctividag | ''eMPOde | mensual
completo participacion (USD)
(USD)
TOTAL

Nota: Los honorarios del personal deben incluir los beneficios sociales respectivos.

Lugar y Fecha

(Firma'y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comun)
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Formulario No. 11-C

NOMBRE DEL OFERENTE: .......ccooiiiiiiiiiic

CONPC-EP-04-2010

OFERTA ECONOMICA
HONORARIOS DEL PERSONAL TECNICO AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO

Tiempo de Honorario Total
Nombre . B mensual ota
Actividad | Participacio ensua

completo
(hombres/mes) (USD) (LBID)

PERSONAL TECNICO AUXILIAR

PERSONAL ADMINISTRATIVO

TOTAL

Nota: Los honorarios del personal deben incluir los beneficios sociales respectivos.

Lugar y Fecha

(Firma'y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comun)
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Formulario No. 11-D

NOMBRE DEL OFERENTE: .....ooiiiiiiie ittt
CONPC-EP-04-2010
OFERTA ECONOMICA
VIATICOS / SUBSISTENCIAS
VIATICOS / SUBSISTENCIAS No. dias Valor / dia Total
(USD) (USD)
Personal técnico principal:
Personal técnico auxiliar:
TOTAL

Lugar y Fecha

(Firma'y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comun)
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Formulario No. 11-E

NOMBRE DEL OFERENTE: .........ovviiveiiensiesnrsenssenscoesss e e
CONPC-EP-04-2010
OFERTA ECONOMICA
MISCELANEQS
C(_)tstq Costo total
Concepto Unidad | Cantidad | YN'taro
(USD) (USD)
A) MOVILIZACION:
Subtotal:
B) GASTOS DE OFICINA:
Subtotal:
C) GARANTIAS:
Subtotal:
D) OTROS:
Subtotal:
TOTAL
Lugar y Fecha

(Firma'y Nombre)

(Representante Legal o Procurador Comun)
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Formulario No. 11-F

NOMBRE DEL OFERENTE: .......ciiiiviiiieiiieir i e
CONPC-EP-04-2010
OFERTA ECONOMICA
COSTOS INDIRECTOS
CONCEPTO MONTO (USD)
Gastos generales (.....% costos directos)
Utilidad (.....% costos directos)
TOTAL
....... %

Total porcentaje (%) de costos directos

Lugar y Fecha

(Firma'y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comun)
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Formulario No. 11-G

NOMBRE DEL OFERENTE: ......cooooiviveieieieese et s
CONPC-EP-04-2010
OFERTA ECONOMICA
SUBCONTRATOS Y SERVICIOS
(NO APLICA)
C(_)tstq Costo total
Concepto Unidad | Cantidad | YN'taro
(USD) (USD)
A) TOPOGRAFIA:
Subtotal:
B) GEOLOGIA - GEOTECNIA:
Subtotal:
C) HIDROLOGIA:
Subtotal:
D) VIAS:
Subtotal:
E).......
TOTAL
Lugar y Fecha

(Firma'y Nombre)

(Representante Legal o Procurador Comun)
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Formulario N° 12

NOMBRE DEL OFERENTE: ...t e

CONPC-EP-04-2010

PRESENTACION Y COSTO DE LA PROPUESTA.

Sefior
PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA DE CONSULTORIA
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Quien susCribe, ------==-=mmmmm s , después de haber examinado las
instrucciones a los oferentes, el alcance de los trabajos, el proyecto de contrato y mas
documentos entregados por la entidad, y habiendo considerado todas las condiciones,
ofrece realizar los ESTUDIOS DE OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LAS REDES DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO, de acuerdo a lo
que se indican en los documentos que constituyen la propuesta.

El oferente asi mismo declara que conoce y acepta, en todo cuanto le corresponde, las
disposiciones legales relacionadas con el tipo de contrato, vigentes en el Ecuador.

De acuerdo con el presupuesto que se adjunta, el costo total de la consultoria es el
siguiente:...........oceeiiiiinn

El suscrito oferente acepta iniciar las negociaciones previas a la suscripcion del contrato
respectivo, dentro del plazo que se acordare en la notificacion.

Ademas admite que las negociaciones no constituye un compromiso que le obliga a la
entidad a suscribir el contrato.

Lugar y Fecha

(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Comdn)
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Formulario. No. 13
NOMBRE DEL OFERENTE : ... e e e e e e e e i,

CONPC-EP-04-2010

REFERENCIA RESOLUCION INCOP 037-09
(Para el caso de personas juridicas)
(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la Oferta Técnica)

1. FORMULARIO PARA IDENTIFICACION DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O
PARTICIPE(S) MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURIDICA OFERENTE (en el
caso de que ésta no cotice sus acciones y participaciones en bolsas de valores nacionales o
extranjeras).

NOMBRE DEL OFERENTE: ... i e e e e e e e e e

CODIGO DEL PROCESO: .....cuttit e e e e e,

(Fecha)

Sefior

PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA DE CONSULTORIA

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Presente

De mi consideracion:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compafia ........... ) declaro bajo
juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1.- Libre y voluntariamente presento la informacién que detallo més adelante, para fines Unica y
exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratacion;

2.- Garantizo la veracidad y exactitud de la informacion; y, autorizo a la Entidad Contratante, al
Instituto Nacional de Contratacion Puablica INCOP, o a los Organos de Control, a efectuar
averiguaciones para comprobar tal informacion.

3.- Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaracion no corresponda a la verdad, la
Empresa Publica:

a) Observando el debido proceso, aplique la sancién indicada en el dltimo inciso del
articulo 19 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pablica —
LOSNCP-;

b) Descalifique a mi representada como oferente; o,

c) Proceda a la terminacion unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del
articulo 64 de la LOSNCP, si tal comprobacion ocurriere durante la vigencia de la
relacion contractual.

Ademas, me allano a responder por los dafios y perjuicios que estos actos ocasionen.
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4.- Acepto que en caso de que el accionista, participe o socio mayoritario de mi representada esté
domiciliado en un paraiso fiscal, la Empresa Publica descalifique a mi representada inmediatamente.

5.- Me comprometo a notificar a la Empresa Plblica la transferencia, cesion, enajenacion, bajo
cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participacion, que
realice la persona juridica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Empresa Publica
declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.

Esta obligacion sera aplicable también a los participes de las asociaciones o consorcios, constituidos de
conformidad con el articulo 26 de la LOSNCP.

TIPO DE PERSONA JURIDICA: Compafiia Anoénima O
Compafiia de Responsabilidad Limitada [
Compafiia Mixta [
Compafiia en Nombre Colectivo [
Compafiia en Comandita Simple L]
Sociedad Civil U]
Corporacion  []
Fundacion [
Asociacion 0 consorcio ]
Otra []

NOMBRES NUMERO DE CEDULA DE| PORCENTAJE DE DOMICILIO
COMPLETOS DEL IDENTIDAD, RUC O PARTICIPACION EN LA FISCAL
SOCIO(S), IDENFICACION SIMILAR | ESTRUCTURA DE
ACCIONISTA(S), EMITIDAPOR PAIS PROPIEDAD DE LA
PARTICIPE(S) EXTRANJERO, DE SER EL| PERSONA JURIDICA
MAYORITARIO(S) CASO

NOTA: Si el socio (), accionista (s) o participe (s) mayoritario (S) es una persona juridica, de igual
forma, se deberd identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o participe (s),
para lo que se usara el siguiente formato:

NOMBRES NUMERO DE CEDULA DE| PORCENTAIJE DE DOMICILIO
COMPLETOS DEL IDENTIDAD, RUC O PARTICIPACION EN LA FISCAL
SOCIO(S), IDENFICACION SIMILAR | ESTRUCTURA DE
ACCIONISTA(S), EMITIDA POR PAIS PROPIEDAD DE LA
PARTiCIPE(S) EXTRANJERO, DE SER EL| PERSONA JURIDICA

CASO
Atentamente,

FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL
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2. DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA
OFERENTE CUYAS ACCIONES SE NEGOCIAN EN BOLSAS DE VALORES
NACIONALES O EXTRANJERAS

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la oferta técnica)

NOMBRE DEL OFERENTE: .......iiiiiiieee e s
OBJETO DE LA CONTRATACION: ...,
CODIGO DEL PROCESOD: ....cicietie vt v v e e e e

(Fecha)

Sefior

PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA DE CONSULTORIA

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Presente

De mi consideracion:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compafia........... ) declaro bajo
juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad,
que mi representada esta registrada en la (BOLSA DE VALORES NACIONAL O
EXTRANJERA), desde (FECHA DE REGISTRO) hasta la actualidad, y en tal virtud sus
(acciones) se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores:

1. Garantizo la veracidad y exactitud de la informacidn proporcionada en esta declaracion, y
autorizo a la entidad contratante, al Instituto Nacional de Contratacion Publica INCOP, o a
cualquier érgano de control competente, a efectuar las investigaciones pertinentes para
comprobar tal informacion.

2. Ademés, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaracion no corresponda
a la verdad, la entidad contratante:

a. Observando el debido proceso, aplique la sancién indicada en el Gltimo inciso del
articulo 19 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica;

b. Descalifique a mi representada como oferente; o,

c. Proceda a la terminacion unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del
articulo 64 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, si tal
comprobacién ocurriere durante la vigencia de la relacion contractual.

d. Ademés, me allano a responder por los dafios y perjuicios que estos actos
ocasionen.

Atentamente,

FIRMA DEL REPRESENTENTA LEGAL

ESTUDIOS DE OPTIMIZACION HIDRAULICADE LAS REDES DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO 98



