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CONCURSO PÚBLICO CONSULTORIA

CONPC-EP-04-2010

SECCIÓN I

CONVOCATORIA

De acuerdo con los Pliegos del Concurso Público de Consultoría aprobados por el Ing. Othón
Zevallos Moreno, Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento (Empresa Pública), mediante Resolución No. 325 de fecha 11 de noviembre de
2010, se convoca a firmas consultoras nacionales, asociaciones o consorcios o compromisos
de asociación de éstas, para que presenten sus ofertas técnicas y económicas para la
realización de los ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO.

El Presupuesto Referencial es de QUINIENTOS SETENTA MIL CON 00/100 dólares de los
Estados Unidos de América (USD 570.000,00) más IVA.

El objeto de esta Convocatoria, debe ejecutarse en un plazo de 480 días, contados a partir
de la fecha que conste en la transferencia bancaria, correspondiente al pago del anticipo, la
misma que comprende los servicios de consultoría para la realización de los estudios de
Optimización hidráulica de las redes de distribución de agua potable de la Ciudad de
Quito, que comprende la evaluación de la sectorización existente, la modelación hidráulica
calibrada en las condiciones actuales; la modelación hidráulica en condiciones futuras y el
diseño de las obras de optimización y sectorización hidráulica que permita la regulación de
presiones de servicio; así como la determinación del monto de las inversiones necesarias
para la construcción de las obras de optimización y sectorización.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.- Los pagos de los servicios de consultoría se realizarán con fondos propios, provenientes
del presupuesto de la entidad contratante, con cargo a las partidas presupuestarias
No.730605.01216 ESTUD-DISENOS PROYEC, PROGRAMA AGUA NO CONTABILIZADA-
PSA y No.910201.01216 COMPROMISOS FUTUROS, PROGRAMA AGUA NO
CONTABILIZADA-PSA, según Certificación de Partida y Disponibilidad de Fondos
Presupuestarios No. CO 3168 del 15 de junio del 2010. Se otorgará un anticipo del treinta
(30%) del valor del contrato. El monto total del contrato será cancelado por planillas contra
entrega de informes correspondientes a cada una de las fases del estudio, aprobados a
entera satisfacción de la Empresa Pública.

2.- Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal
www.compraspublicas.gov.ec, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31
de la LOSNCP. La Firma Consultora que resulte adjudicada, una vez que reciba la
notificación de adjudicación, pagará a la Empresa Pública el valor de USD 300,00
(Trescientos dólares de los Estados Unidos de América) por los costos que demandaron el
levantamiento de textos, reproducción y edición de los pliegos.

3.- Las firmas consultoras que participen individualmente o en asociación deberán estar
habilitados como proveedores en el Registro Único de Proveedores, RUP, conforme lo

http://www.compraspublicas.gov.ec
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dispone el artículo 18 de la LOSNCP, bajo el Código 83342.02 (SERVICIOS DE DISEÑO DE
INGENIERÍA PARA PUERTOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN INTERIOR, REPRESAS, OBRAS DE
IRRIGACIÓN Y OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS).

4.- Antes de resolver sobre la adjudicación, la máxima autoridad declarará desierto el
procedimiento de manera total o parcial, en los casos establecidos en el Art. 33 de la
LOSNCP, de la misma forma podrá cancelar el procedimiento en cualquier momento entre la
convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, en los términos
previstos en el Art. 34 de la misma ley.

5.- Si en este procedimiento se presenta un solo proponente, la oferta será calificada y
evaluada; y, si ésta cumple los requisitos y criterios establecidos en los pliegos y se llega a un
acuerdo en la negociación, podrá ser objeto de adjudicación.

6.- En caso de requerimiento por parte de los oferentes, se realizará una reunión previa a la
presentación de las ofertas, en donde se exhibirá la información que dispone la entidad, indicada en el
Numeral 4.9.4 de los Términos de Referencia. El único contacto entre la Empresa Pública y los
oferentes será el efectuado durante esta reunión. El lugar para la reunión previa es: Avenida Mariana
de Jesús N32-132 y Gaspar de Carvajal, Quito, a partir de las 08H30 hasta las 16H30 del  jueves 25
de noviembre de 2010.

7.- Los interesados podrán realizar preguntas en el término de 6 días (contados a partir de la
fecha de publicación de la convocatoria) y recibir respuestas y aclaraciones de la Entidad
Contratante, en el término de 6 días (contados a partir de la fecha límite para recibir
preguntas) respecto al contenido de los Pliegos, a través del portal
www.compraspublicas.gov.ec.

8.- Las ofertas se presentarán a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, para lo cual
se  habilitarán  dos  opciones:  una  para  la  entrega  de  los  formularios  1  y  2  de  la  oferta
técnica, y otra para la entrega de la oferta económica. La presentación se realizará hasta las
15:00 del  martes 4  de enero de 2011.

Además, las ofertas técnica y económica deberán ser entregadas simultáneamente (es decir,
en el mismo día y hora), de manera física y en dos sobres separados en la Secretaría de la
Comisión Técnica de Consultoría, ubicada en la Avenida Mariana de Jesús, entre las calles
Alemania e Italia, tercer piso del Nuevo Edificio Matriz, Dirección Jurídica, Teléfono
(593-2) 2994-445 Ext. 5423. El sobre de la oferta económica que se entregará físicamente
deberá contener la impresión de la pantalla que compruebe que esa oferta económica ha
sido entregada a través del portal www.compraspublicas.gov.ec .

El portal permitirá que la apertura y procesamiento de ambas ofertas se ejecuten en días
distintos, con una diferencia entre ambos actos de hasta 10 días término: en el sobre 1, la
oferta técnica  y en el sobre 2 la oferta económica.

La fecha de apertura de las ofertas técnicas presentadas es el martes 4  de enero de 2011.

9.- No podrán participar en el presente concurso los oferentes que mantengan mas de tres contratos
suscritos de manera simultanea con la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento, durante el mismo período fiscal (año 2010), directamente o como integrante de una
Asociación y Consorcio, pues dicha participación constituirá causal de rechazo de su oferta,
conforme lo prevé el acápite 3.9 “Rechazo de Ofertas” de la Sección III de los Pliegos.

10.- La  evaluación de las propuestas se realizará aplicando los parámetros de calificación

http://www.compraspublicas.gov.ec.
http://www.compraspublicas.gov.ec
http://www.compraspublicas.gov.ec
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previstos en los Pliegos, conforme lo dispone  el numeral 19 del artículo  6 de la LOSNCP,
los artículos 38 al 40 del Reglamento General de la LOSNCP y Resolución INCOP No. 021-
09 de 12 de mayo del 2009, emitida por el INCOP.

Quito, DM a, lunes 22 de noviembre de 2010.

Othón Zevallos Moreno
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
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CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA

CONPC-EP-04-2010

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Este proceso tiene por objeto la calificación, selección, negociación y adjudicación del
contrato de prestación de ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO.

El objetivo general de los servicios de consultoría es la realización de los estudios de
Optimización hidráulica de las redes de distribución de agua potable de la Ciudad de
Quito, que comprende la evaluación de la sectorización existente, la modelación hidráulica
calibrada en las condiciones actuales; la modelación hidráulica en condiciones futuras y el
diseño de las obras de optimización y sectorización hidráulica que permita la regulación de
presiones de servicio; así como la determinación del monto de las inversiones necesarias
para la construcción de las obras de optimización y sectorización de las redes de
distribución.
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CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA

CONPC-EP-04-2010

SECCION III

CONDICIONES GENERALES

3.1 Comisión Técnica: Todo proceso de Concurso Público de Consultoría presupone la
conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del
Reglamento General de la LOSNCP, que se encargará del trámite del proceso y la
elaboración de los pliegos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 42 de la LOSNCP.

Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola,
considerando los parámetros de calificación establecidos en estos pliegos, y recomendará a
la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la declaratoria de
procedimiento desierto.

3.2 Inhabilidades: No podrán intervenir en el proceso, ningún oferente que se encuentre
incurso en las inhabilidades generales o especiales determinadas en los artículos 62 y 63 de
la LOSNCP.

3.3 Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentará su oferta
utilizando el modelo de pliego establecido por el INCOP.

3.4 Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y
cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al
revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta.

3.5 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4
de la Resolución INCOP No. 021-09 de 12 de mayo de 2009, los proveedores podrán
realizar preguntas sobre los pliegos a través del portal www.compraspublicas.gov.ec y la
entidad contratante dentro de la fecha límite constante en el cronograma, emitirá respuestas
que se publicarán en el portal.

La Comisión Técnica podrá en la etapa de preguntas y respuestas, emitir aclaraciones o
modificaciones de los Pliegos, siempre y cuando éstas no cambien el presupuesto referencial,
ni el objeto del proceso contemplado en los pliegos.

Todas las aclaraciones se considerarán como alcance a los pliegos y recibidas por todos los
participantes, una vez que han sido publicadas en el Portal.

3.6 Idioma y Autenticidad de los Documentos: La documentación que contempla la
oferta, así como la correspondencia relacionada debe ser escrita en castellano. Los
documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que
fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse por parte del
oferente, rubricando al margen.

Los documentos que se presenten en la oferta serán en original o copia notariada.

http://www.compraspublicas.gov.ec


ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO 6

Para el caso de los documentos emitidos en otro idioma, su traducción deberá certificarse
por Autoridad Consular competente, o la respectiva apostilla.

3.7 Proceso de Evaluación, Negociación y Adjudicación:

          3.7.1 Apertura del sobre Nº 1:

En la fecha y hora señalada en la Convocatoria o en las prórrogas otorgadas por la
Comisión Técnica, en acto público se abrirán el sobre No. 1. Un miembro de la
Comisión y el Secretario rubricarán todos y cada uno de los documentos presentados
y se levantará la correspondiente acta.

3.7.1.1 Análisis preliminar del contenido del sobre Nº 1:
La  Comisión  verificará  que  el  Sobre  No.  1  contenga  todos  los  documentos
solicitados; que los documentos sean originales o copias certificadas o notariadas,
que no tengan tachaduras o enmiendas no salvadas y verificará la autenticidad de
la información presentada.

3.7.2 Etapa de Evaluación Técnica:

La Comisión Técnica evaluará y calificará cada propuesta conforme a una escala que
sumará cien (100) puntos.

La  Comisión  Técnica  antes  de  la  apertura  del  sobre  N°  2,   notificará  a  través  del
portal www.compraspublicas.gov.ec los resultados finales de la evaluación del sobre
N° 1, debidamente sustentados.

Para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las ofertas técnicas
deberán alcanzar el puntaje mínimo de setenta (70) puntos. Las ofertas técnicas que
no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta etapa.

3.7.3 Etapa de Evaluación Económica:

Dentro del término establecido en el artículo 39 del Reglamento General de la
LOSNCP, la Comisión Técnica procederá a la apertura del Sobre N° 2, en los
términos de los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la Resolución INCOP No. 021-09 de 12 de
mayo de 2009.

3.7.4 Negociación y Adjudicación:

La Comisión Técnica negociará de acuerdo a los términos del artículo 40 del
Reglamento General de la LOSNCP.

No se volverá a llamar para nuevas negociaciones al proponente con el cual no se
llegó a un acuerdo durante la negociación.

El acta de negociación será firmada por los miembros de la Comisión y la Consultora
o su  delegado. La Consultora negociará por intermedio de su representante legal o
procurador común, o el delegado de éstos, debidamente acreditado, y de los
profesionales que estime necesario.

http://www.compraspublicas.gov.ec
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Iniciado el proceso de negociación, éste no podrá suspenderse por motivo alguno,
salvo circunstancias de fuerza mayor. La Comisión y la Consultora laborarán en
jornadas completas y sucesivas hasta que se produzcan resultados, y de ser estos
positivos continuarán ininterrumpidamente hasta lograr la negociación.

El Gerente General de la Empresa Pública adjudicará el contrato en los términos del
último inciso del artículo 40 del Reglamento General de la LOSNCP. En caso de no
llegar a un acuerdo en las negociaciones, se declarará desierto de conformidad al
artículo 33 de la LOSNCP.

El acta de negociación y la resolución de adjudicación debidamente suscritas, se
publicarán en el Portal www.compraspublicas.gov.ec.

3.8  Criterios de evaluación: La Comisión calificará el contenido de los Sobres Nos. 1 y
2,  bajo los parámetros de evaluación determinados por la entidad contratante, tomando en
cuenta  los criterios de selección establecidos en el  artículo 41 de la LOSNCP, en lo que
sean aplicables, así como en lo establecido en el artículo 9 de la Resolución INCOP No.
021-09 de 12 de mayo de 2009.

3.9  Rechazo de Ofertas: La Comisión Técnica rechazará una oferta por las siguientes
causas:

a) Si no cumpliere los requisitos exigidos en las condiciones generales y específicas
de estos pliegos;

b) Si se hubieran entregado las Ofertas en otro lugar o después de la hora establecida
para ello;

c) Cuando las Ofertas contengan errores sustanciales y/o evidentes, que no puedan ser
convalidados por no ser considerados errores de forma o mediante corrección
aritmética y que afecten notoriamente el monto total de la oferta;

d) Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo,
condicionándolos o modificándolos, de tal forma que alteren las condiciones
previstas para la ejecución del contrato;

e) Si se presentaran documentos con tachaduras o enmendaduras no salvadas; cuando
no puedan ser convalidados;

f) Si la oferta contiene excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni
cualquier modificación a los Pliegos.

g) Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de 70 puntos, serán
descalificadas y rechazadas.

No podrán participar en el presente Concurso los oferentes que mantengan más de
tres (3) contratos suscritos de manera simultánea con la Empresa Pública, durante un
mismo periodo fiscal (año 2010), directamente o como integrantes de una Asociación
o Consorcio,

3.10 Garantías: En este contrato se deberán presentar las garantías de acuerdo a lo previsto en
los artículos 73, 74 y 75 de la LOSNCP.

3.10.1  La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor igual
al 5% del monto total del contrato, será rendida mediante presentación de una garantía
bancaria o póliza de seguros la misma que deberá ser incondicional, irrevocable y de
cobro inmediato, sin cláusula de trámite administrativo otorgada por un banco o
institución financiera establecidos en el país.

http://www.compraspublicas.gov.ec.
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3.10.2  La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este
concepto, que será rendida antes de la suscripción del contrato, mediante presentación
de una garantía bancaria o póliza de seguros  la misma que deberá ser incondicional,
irrevocable y de cobro inmediato, sin cláusula de trámite administrativo otorgada por
un banco o institución financiera establecidos en el país.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP.

3.11 Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la
convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima
autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante
resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.

3.12 Declaratoria de Procedimiento Desierto: La máxima autoridad de la Entidad
Contratante, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento de
manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 33 de la
LOSNCP.

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la
Entidad Contratante. Una vez declarado desierto el procedimiento, (la máxima autoridad)
podrá disponer su archivo o su reapertura.

3.13 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro
del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la Entidad
Contratante le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al
INCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP.

Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General de la
LOSNCP, la entidad contratante llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de
prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos
para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la
suscripción del contrato.  Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato,
la entidad declarará desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al
segundo adjudicatario fallido.

3.14 Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días
contados a partir de la misma, la entidad contratante formalizará el proyecto de contrato que
es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la
LOSNCP y 112  y 113 de su Reglamento General.

3.15 Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los
Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

3.16 Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos
relacionados con su oferta,  se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la
LOSNCP, según el procedimiento que consta en los artículos 150 al 159 de su Reglamento
General.

3.17 Administración del Contrato: La Entidad Contratante designará de manera expresa
un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean
necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que
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hubiere lugar.

3.18 Autoinvitación: El proveedor que a la fecha de la convocatoria no se encuentra
habilitado en el Registro Único de Proveedores, RUP, en la categoría correspondiente al
objeto del proceso de contratación, y tenga las condiciones legales para participar en él, podrá
recategorizarse en la actividad respectiva, para lo cual deberá acudir a las oficinas del RUP y
presentar los documentos respectivos. La autoinvitación es una opción del Portal
www.compraspublicas.gov.ec que aparecerá una vez realizada la recategorización, y que
podrá utilizarse hasta la fecha límite de entrega de ofertas, según el cronograma del proceso.

3.19 Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas
podrán ser convalidadas por el oferente en un término de entre 2 a 5 días, contado a partir de
la fecha de notificación, a criterio de la entidad contratante. Así mismo, dentro del período de
convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no
impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del Reglamento
General de la LOSNCP. En este caso, la entidad contratante podrá recibir físicamente los
documentos correspondientes.

La entidad contratante está obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas
presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores de forma existentes
en ellas, respecto de los cuales notificará a través del portal www.compraspublicas.gov.ec en
el mismo día y hora a cada uno de los oferentes, el requerimiento de convalidación respectivo.
Los oferentes notificados podrán convalidar tales errores para efectos de ser calificados.

Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o
más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del
término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma
notificados.

http://www.compraspublicas.gov.ec
http://www.compraspublicas.gov.ec
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CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA

CONPC-EP-04-2010

SECCIÓN IV

CONDICIONES ESPECÍFICAS

4.1 Participantes: De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del  artículo
41 de la LOSNCP podrán participar en el presente concurso las personas jurídicas
nacionales o asociaciones de éstas, quienes deberán estar habilitadas en el RUP, bajo el
código 83342.02 (SERVICIOS DE DISEÑO DE INGENIERÍA PARA PUERTOS, VÍAS
DE NAVEGACIÓN INTERIOR, REPRESAS, OBRAS DE IRRIGACIÓN Y OTRAS
OBRAS HIDRÁULICAS) y que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el objeto social de la compañía  incluya esta actividad.

b) Las empresas consultoras contratarán y demostrarán que cuentan con consultores
individuales que deberán cumplir con los requisitos previstos en la LOSNCP.

c) Que el proponente no se encuentre incurso en ninguna de las inhabilidades
determinadas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP.

No se requiere que los oferentes asociados hayan formalizado el contrato de asociación;
bastará el compromiso de asociación, el mismo que deberá contener los “Requisitos para el
Compromiso de Asociación” establecidos en el Art. 17 de la Resolución INCOP Nº 46-
2010 de 17 de agosto de 2010.

En caso de Asociación, se requiere adjuntar los Formularios Nº 2-A y 2-B, identificación
de la Asociación, y conformación de la Asociación.

Cuando exista un compromiso de asociación, para la participación en cualquier
procedimiento de consultoría, todos los miembros de la asociación deberán estar
habilitados en el RUP, de entre ellos se designará un Procurador Común; y, en caso de ser
adjudicada la asociación, previo a la suscripción del contrato, se obtendrá la habilitación en
el RUP de la asociación a través de un contrato de asociación que cumplirá con los
requisitos previstos en el Art. 18 de la Resolución INCOP Nº 46-2010 de 17 de agosto de
2010..

4.2 Cronograma del Proceso del Concurso Público: El cronograma que regirá el
concurso público es el siguiente:

DETALLE FECHA HORA
Fecha de Publicación 2010-11-22 16:00
Fecha Límite de Preguntas 2010-11-29 16:00
Fecha Límite de Respuestas y Aclaraciones 2010-12-08 16:00
Fecha Límite Entrega de Ofertas Técnica y Económica 2011-01-04 15:00
Fecha Apertura Oferta Técnica 2011-01-04 16:00
Fecha Inicio evaluación 2011-01-05 16:00
Fecha Publicación Resultados Finales Oferta Técnica 2011-01-18 16:00
Fecha estimada de adjudicación 2011-02-03 16:00
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Si la Empresa Pública, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o
más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del
término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma
notificados, para lo cual se tomará en cuenta el siguiente cronograma que contemplará una
nueva fecha de adjudicación:

Concepto Día Hora
Fecha Límite para solicitar convalidación de errores
Fecha Límite para convalidación errores
Fecha estimada de Adjudicación

4.3 Vigencia de la Oferta: La vigencia de la oferta es hasta la fecha de celebración del
contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.

4.4 Forma de pago: Los pagos de los servicios de consultoría se realizarán con fondos del
presupuesto de la Empresa Pública, con cargo a las partidas presupuestarias
No.730605.01216 ESTUD-DISENOS PROYEC, PROGRAMA AGUA NO CONTABILIZADA-
PSA y No.910201.01216 COMPROMISOS FUTUROS, PROGRAMA AGUA NO
CONTABILIZADA-PSA, según Certificación de Partida y Disponibilidad de Fondos
Presupuestarios No. CO 3168 del 15 de junio del 2010, de acuerdo a lo establecido en estos
pliegos y de la siguiente manera:

Anticipo: Un anticipo equivalente al 30 % del valor total estimado del contrato, una vez
que la Consultora antes de la suscripción del mismo haya entregado una garantía bancaria
o fianza instrumentada en una póliza de seguro a satisfacción del Contratante, de acuerdo a
lo establecido en el Art. 75 de la LOSNCP por el 100 % del valor del mismo. El anticipo se
irá amortizando en cada uno de los pagos que se indican a continuación. Por tanto, el valor
de la garantía de buen uso del anticipo se reducirá conforme se va amortizando el anticipo.

1. Primer pago, equivalente al 30% del monto total del contrato, a la aprobación del
Informe No. 1 estipulado en el numeral 4.9.3.2 de los términos de referencia.

2. Segundo pago, equivalente al 30% del monto total del contrato, a la aprobación del
Informe No. 2 estipulado en el numeral 4.9.3.3 de los términos de referencia.

3. Tercer pago, equivalente al 30% del monto total del contrato, a la aprobación del
Informe No. 3 estipulado en el numeral 4.9.3.4 de los términos de referencia.

4. Ultimo pago, equivalente al 10% del monto total del contrato, a la aprobación del
Informe Final, estipulado en el numeral 4.9.3.5 de los términos de referencia y se
haya suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

4.5 Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: La Comisión Técnica podrá extender
el plazo para entregar las ofertas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen, hasta
máximo 10 días hábiles, contados desde la convocatoria, prórroga que se publicará en el
portal.

4.6 Indicaciones para la Elaboración de las Ofertas:

 4.6.1 Requisitos mínimos:

Los participantes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con los
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requisitos solicitados en ellos. Los documentos a presentarse deben ser originales o
copias certificadas o notariadas. La Comisión no admitirá reclamo posterior del oferente
que se fundamente en el desconocimiento de los Pliegos.

 4.6.1.1 Para el Oferente: El oferente deberá probar su experiencia general y
  específica adjuntando:

En  el  caso  de  servicios  prestados  al  sector  privado,  certificados  conferidos  por  el
contratante del estudio.

Tratándose de experiencia en el sector público: con certificados que hayan sido
conferidos por autoridad competente del sector público; o, copia del Acta de Entrega-
Recepción de los servicios de consultoría prestados.

 Para Consorcios o Asociaciones (de ser el caso) se establecen las siguientes
disposiciones:

En este proceso pueden participar consorcios o asociaciones de Personas
Jurídicas, constituidos o por constituirse, en este último caso presentando el
compromiso de asociación o consorcio correspondiente, que contendrá los
requisitos establecidos en el art. 17 “Requisitos del Compromisos de
Asociación”, previstos en la Resolución INCOP Nº 46-2010 de 17 de agosto de
2010.

Para la presentación de la oferta, bastará este compromiso de asociación y la
designación de un representante único o Procurador Común.

En forma previa a la celebración del contrato, la asociación adjudicataria deberá
formalizar el Contrato de Asociación, el mismo que deberá contener los
requisitos establecidos en el Art. 18 de la Resolución INCOP Nº 046-2010 del 17
de agosto de 2010, emitida por el INCOP.

En caso de suscribirse el contrato con una asociación, todas las Consultoras que
la integren asumirán en forma individual y solidaria la responsabilidad técnica,
legal y económica del cumplimiento del contrato. Las Consultoras asociadas
participantes deberán estar inscritas y habilitadas en el Registro Único de
Proveedores, conforme lo dispone el artículo 18 de la LOSNCP.

Si el Oferente es una Asociación constituida o por constituirse, la información
relacionada con la experiencia general y específica, será evaluada de acuerdo a lo
que dispone el art. 16 de la Resolución INCOP Nº 046-2010 de 17 de agosto de
2010.

De la misma forma, en caso de que en las asociaciones los respectivos
accionistas, partícipes o socios de aquellas sean una persona jurídica, se deberá
determinar la identidad de sus accionistas, partícipes o socios y así
sucesivamente hasta transparentar la estructura de propiedad de todas las
sociedades a nivel de personas naturales. Esta obligación se cumplirá utilizando
el Formulario Nº 13, que integrará la oferta técnica y que deberá ser entregada
físicamente, según lo previsto en la Resolución Nº 037-09 del 27 de noviembre
de 2009, emitida por  el INCOP.
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4.6.1.2 Para el Personal: Se podrá demostrar la experiencia del profesional
  técnico propuesto de las siguientes formas:

En el sector privado, serán válidos los certificados conferidos por el contratante del
estudio.

En el sector público, con certificados que hayan sido conferidos por autoridad
competente; o, copia del Acta de Entrega-Recepción Definitiva de los servicios de
consultoría prestados.

Será responsabilidad de la entidad contratante verificar la autenticidad de la información
presentada.

Notas: (1) En todos los casos, la Comisión Técnica de Consultoría de la Empresa Pública
podrá  solicitar  a  los  participantes,  presenten  los  contratos  y/o  actas  de  recepción  que
respaldan las certificaciones presentadas como experiencia tanto del sector público como
del privado.
(2) Las firmas consultoras o asociaciones participantes podrán integrar entre su personal
técnico principal a técnicos extranjeros, debiendo observar que, dichos profesionales
cumplan con los requisitos previstos en el Art. 38 de la LOSNCP y su reglamento general,
precisando que la firma consultora o asociación privilegiará la mayor participación de
personal técnico nacional, en los términos previstos en la LOSNCP en el último párrafo del
Art. 39.

 4.6.2 Requisitos Formales:

Los documentos tanto del Sobre 1 como del Sobre 2, deberán estar foliados y rubricados
por  la  Consultora,  representante  legal  o  procurador  común;  se  insertará,  además,  su
correspondiente índice o tabla de contenido.

Los sobres se cerrarán con suficientes seguridades que impidan conocer su  contenido
antes de su apertura oficial y se rotularán con la siguiente leyenda:

CONCURSO PÚBLICO DE CONSULTORÍA  CONPC-EP-04-2010

ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE
AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO

Sobre No (1 ó 2)
OFERTA (TECNICA O ECONOMICA)
(Original y  copia)

Señor
Presidente de la Comisión Técnica de Consultoría
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Ciudad.-

Participante: ______________________________

* El oferente deberá indicar si se trata del Sobre 1: Oferta Técnica, o del Sobre 2: Oferta
Económica. Los dos Sobres deberán integrarse en un solo Sobre con igual leyenda.
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4.7 Contenido de la Oferta:

4.7.1 Contenido del sobre Nº 1: OFERTA TÉCNICA:

El sobre Nº 1 contendrá:

1. Carta de Presentación y Compromiso, anexando el Registro Único de
Proveedores (RUP) de la firma, de la Asociación y de los integrantes de la
Asociación, según el caso, Formulario Nº 1.

2.   Identificación del Oferente,  Formulario Nº 2.

Si  el  Oferente  es  una  Asociación  de  Firmas  Consultoras,  deberá  llenar  el
Formulario No. 2-A. “Identificación de la Asociación”. Además detallará la
“Conformación de la Asociación o Acuerdo de Asociación o Compromiso de
Extensión de Vigencia”, según el caso, llenando el Formulario No. 2-B.

3. Los antecedentes y experiencia en la realización de trabajos anteriores, generales
y similares, será respaldada y demostrada de conformidad con lo establecido en el
numeral 4.6.1.1.

  El detalle sobre la experiencia general, durante los últimos 15 años, se
presentará en el Formulario No. 3.

  El detalle sobre la experiencia en servicios similares,  durante  los  últimos
15 años, se presentará en Formulario No. 4.

El proponente acompañará certificaciones relativas a la experiencia general
y específica, ejecutados y en ejecución, según los Formularios Nos. 4-A y 4-
B, respectivamente.

En todos los casos, la Comisión Técnica de Consultoría de la Empresa Pública
podrá solicitar a los participantes, presenten los contratos y/o actas de recepción
que respaldan las certificaciones presentadas como experiencia tanto del sector
público como del privado.

4. Antecedentes y experiencia del personal que será asignado al Proyecto,
demostrada a través de los siguientes documentos:

Lista del Técnico Principal asignado al proyecto: Formulario Nº 5

Hoja  de  Vida  (Curriculum Vitae)  del  Personal  Técnico  Principal  asignado al
proyecto: Formulario Nº 6

Programación de los Servicios: Formulario No. 7

Carta de compromiso del profesional asignado al proyecto: Formulario Nº 8.

El Personal Técnico Principal mínimo requerido se detalla a continuación:
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No. Designación
Tiempo estimado (días) de
tiempo de participación del
Personal Técnico principal

(d(d
1 Director del Proyecto 420

2 Especialista en Modelación Hidráulica 180

3 Especialista Hidráulico-Sanitario 180

4 Especialista en Sistemas de Información Geográfica 360

5 Especialista en Macromedición 210

6 Especialista en Catastro de Clientes (usuarios) 180

5. Plan de trabajo, enfoque, alcance y metodología propuesta y conocimiento
probado de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de
consultoría: Formulario No. 9.

6. Cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución INCOP No. 037-09, de 27 de
noviembre de 2009 (que sustituye a la Resolución INCOP No. 028-09), para
personas   jurídicas: Formulario No.13.

4.7.2 Contenido del Sobre Nº 2: OFERTA ECONÓMICA:

El Sobre No. 2 contendrá la propuesta económica en forma detallada según los
siguientes formularios:

Formularios Nº 11 Carta de Presentación de la Oferta Económica;
Formulario 11-A Costos Directos;
Formulario 11-B Honorarios del Personal Técnico Principal;
Formulario 11-C Honorarios del Personal Técnico Auxiliar y Administrativo;
Formulario 11-D Viáticos y/o subsistencias;
Formulario 11-E Misceláneos;
Formulario 11-F Costos Indirectos;
Formulario 11-G Subcontratos y Servicios (NO APLICA); y,
Formulario 12 Presentación y Costo de la Propuesta.

El proponente expresará el precio de su oferta por el monto total del proyecto que
 asciende  al  valor  (en  letra  y  números).  El  pago  de  los  trabajos  ejecutados  se
realizará en la misma moneda de la oferta y que conste en el Contrato.

El oferente deberá incluir en su oferta todos los costos directos e indirectos para la
 prestación de los servicios objeto del contrato, tales como: honorarios para
directivos, profesionales, técnicos y personal auxiliar; pasajes y viáticos, impuestos
tasas y contribuciones que de acuerdo a las leyes ecuatorianas debe pagar; costos de
instrumentos, materiales e insumos; gastos administrativos, arrendamiento de
locales, etc. La entidad no aceptará reclamos posteriores por costos no
contemplados en la oferta.

4.8 Parámetros de Evaluación y Calificación de las Ofertas

La Comisión calificará el contenido de los Sobres Nos. 1 y 2, bajo los parámetros de
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evaluación determinados por la entidad contratante, tomando en cuenta  los criterios de
selección establecidos en el  artículo 41 de la LOSNCP, en lo que sean aplicables, así como
en lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Resolución INCOP No. 021-09 de 12 de mayo
de 2009.

4.8.1 Parámetros de Evaluación y Calificación de la Oferta Técnica

En función de lo establecido en los referidos artículos, la calificación de las Ofertas
Técnica y Económica se realizará sobre un total de 100 puntos cada una, estableciéndose
para el caso de la Oferta Técnica los siguientes subtotales máximos:

No. Parámetro Formulario
No. Puntaje

(i) Experiencia general  del Oferente 3 10

(ii) Experiencia específica del Oferente 4 30

(iii) Experiencia Personal Técnico Principal 6 45

(iv) Programación de los Servicios (Cronogramas) 7 5

(v) Plan de Trabajo, enfoque, alcance y metodología 9 10

TOTAL 100

(i)  Experiencia General del Oferente (puntaje máximo 10 puntos):

Se valorará la experiencia general del Oferente con los siguientes criterios:

Se considerará la experiencia del Oferente en los últimos 15 años en estudios
de factibilidad o de diseños definitivos o de detalle de proyectos de ingeniería
en general, terminados o en ejecución, cuyo contrato de consultoría sea por un
valor igual o mayor a USD 200 000,00. No se evaluarán contratos de menor
valor.

Se asignará 2,0 puntos por cada USD 200 000,00 hasta un máximo de diez (10)
puntos. Para valores superiores, el puntaje será calculado proporcionalmente.

Los certificados que acrediten la experiencia general del Oferente, deberán sujetarse a lo
establecido en los numerales 4.6.1 y 4.7.1 de ésta Sección.

Para el caso de proyectos en ejecución, igual o mayor a 3 meses, serán tomados en cuenta
únicamente aquellos que reporten un avance superior al 70% del plazo de ejecución del
Contrato, a la fecha de la Invitación, condición que debe ser certificada por el Contratante
del estudio, con la debida precisión. Para la evaluación del avance de los proyectos en
ejecución, se tendrá como fecha límite aquella que corresponda a esta Invitación.

La Comisión verificará que los oferentes hayan acreditado la experiencia general solicitada
según el Formulario  No.  3, con la documentación de respaldo indicada en el numeral
4.6.1.1., para el caso de Certificados  éstos deberán ser equivalentes y comparables a los
requeridos según los modelos de los Formularios Nos. 4-A (para proyectos ejecutados) o
4-B (para proyectos en ejecución).

(ii) Experiencia específica del Oferente (puntaje máximo 30 puntos):

Se valorará la experiencia específica del Oferente con los siguientes criterios:
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Se considerará la experiencia específica del Oferente en los últimos 15 años en
estudios de factibilidad o de diseños definitivos o de detalle de proyectos
similares a esta consultoría, esto es en proyectos ó estudios de control y
reducción de agua no contabilizada, optimización de redes de distribución de
agua potable, evaluación y/o diseño de sectorización de redes de distribución
de agua potable, o modelación hidráulica de redes de agua potable, terminados
o en ejecución, cuyo contrato de consultoría sea por un valor igual o mayor a
USD 200 000,00. No se evaluarán contratos de menor valor.

Se asignará 6,0 puntos por cada USD 200 000,00 hasta un máximo de treinta
(30) puntos. Para valores superiores, el puntaje será calculado
proporcionalmente.

Los certificados que acrediten la experiencia específica del Oferente, deberán sujetarse a lo
establecido en los numerales 4.6.1.1 y 4.7.1 de ésta Sección.

Para el caso de proyectos en ejecución, igual o mayor a 3 meses, serán tomados en cuenta
únicamente aquellos que reporten un avance superior al 70% del plazo de ejecución del
Contrato, a la fecha de la Invitación, condición que debe ser certificada por el Contratante
del estudio, con la debida precisión. Para la evaluación del avance de los proyectos en
ejecución, se tendrá como fecha límite aquella que corresponda a esta Invitación.

La Comisión verificará que los oferentes hayan acreditado la experiencia específica
solicitada según el Formulario  No.  4, con la documentación de respaldo indicada en el
numeral 4.6.1.1., para el caso de Certificados éstos deberán ser equivalentes y comparables
a los requeridos según los modelos de los Formularios Nos. 4-A (para proyectos
ejecutados) o 4-B (para proyectos en ejecución).

Las experiencias en proyectos similares de consultoría serán evaluadas también como
experiencias generales del Oferente.

En caso de asociación, se consignarán las experiencias que tengan las firmas en forma
individual o conjunta.

Si el Oferente consigna experiencias generales o específicas, en Asociación con otras
Consultoras, para efectos de la calificación en el presente concurso, se sumará su grado de
participación en los referidos trabajos, lo cual deberá ser indicado y respaldado en los
Formularios Nos. 3 o 4 y sus anexos, según el caso.

 (iii) Experiencia Personal Técnico principal (puntaje máximo 45 puntos):

Se analizará la experiencia y capacidad del Personal Técnico Principal asignado al
Proyecto (Formulario No. 6), para las funciones consideradas claves o decisorias para su
ejecución.

A efectos de la calificación del Currículum Vitae del  Personal  Técnico  Principal,  se
tomarán en cuenta los siguientes aspectos complementarios:

Los  profesionales  que  no  cumplan  con  uno  o  más  de  los  requisitos  básicos
establecidos más adelante, serán calificados con cero (0,00) puntos.
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No se calificará al personal técnico comprometido con más de un Oferente.
En caso de presentarse dos o más técnicos para una misma posición técnica
principal, se evaluará a todos, y se escogerá únicamente al de mayor puntaje.
La Comisión Técnica podrá comprobar la veracidad de la información
remitida, la autenticidad de las firmas y rechazará al personal que no presente
Cartas de Compromiso que no estén debidamente firmadas, sin perjuicio de la
convalidación prevista en la normativa aplicable.

Los  profesionales  cuya  calificación  curricular  no  alcance  un  puntaje  total  mínimo  de  60
puntos, serán calificados con cero (0,00) puntos y no serán aceptados; y, si a la vez el
Oferente estuviera en primera posición para la adjudicación, durante la negociación, deberá
reemplazar al profesional cuestionado por otro que supere tal puntaje mínimo.

La experiencia y competencia del Personal Técnico Principal se evaluará con máximo 45
puntos, según los puntajes parciales máximos que se señalan en el cuadro siguiente.

a) Director del Proyecto      15 puntos
b) Especialista en Modelación Hidráulica      10 puntos
b) Especialista Hidráulico-Sanitario        5 puntos
c) Especialista en Sistemas de Información Geográfica              5 puntos
d) Especialista en Macromedición                                            5 puntos
e) Especialista en Catastro de Clientes (usuarios)                        5 puntos

Total de puntos para el criterio (iii):      45 puntos

Las  Hojas  de  Vida  de  los  Profesionales  Técnicos  Principales  se  calificarán  sobre  un
máximo de 100 puntos y tales calificaciones serán ponderadas con relación a los puntajes
indicados en el cuadro anterior. Las hojas de vida serán evaluadas con los siguientes
parámetros:

1) Calificaciones generales 25 puntos
2) Competencia para el trabajo (experiencia específica) 75 puntos

Total de puntos:           100 puntos

Los elementos de evaluación de los currículum vitae son los siguientes:

1) Calificaciones generales 25 puntos:

Años de experiencia profesional general: Se calificará con 10 puntos.

1,0 punto por cada año de trabajo en consultoría general, a partir de la fecha de
obtención de su primer título profesional.

Las fracciones de tiempo inferiores a un año serán consideradas en forma
proporcional.

Se calificarán los trabajos que hayan sido realizados de manera simultánea.

Formación académica: Se calificará con 15 puntos.

Los  Profesionales  que  tengan  título  de  Maestría  o  equivalente  en  rama  afín,  se
calificará con 15 puntos. El Diplomado o Especialización en rama afín, con una
duración académica de al menos 4 meses, se calificará con 5 puntos por cada
diploma. El puntaje máximo por estos conceptos será de 15 puntos.
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2)   Competencia para el trabajo (experiencia específica) 75 puntos:

         Se asignarán 10 puntos por cada 6 meses de experiencia profesional en su
especialidad indicada mas adelante, contado a partir de la fecha de obtención del
primer título profesional terminal de tercer nivel. Para valores superiores o inferiores,
el puntaje será calculado proporcionalmente. Los requisitos básicos que deben
satisfacer cada uno de los integrantes del Personal Profesional Principal son:

a) Director del Proyecto:

o Profesional con título universitario terminal de tercer nivel en ingeniería Civil,
o profesiones afines, con especialidad en Hidráulica, Sanitaria o afín.

o Experiencia profesional específica en estudios y diseños de sistemas de agua
potable de por lo menos 3 años.

o Haber actuado como Director o similar en la ejecución de al menos 1 proyecto
de agua potable que incluya control y reducción de agua no contabilizada y/o
optimización operativa, evaluación y/o diseño de sectorización de redes de
distribución, catastro de sistemas de agua potable, o modelación hidráulica de
redes de agua potable, que cumpla con uno de los siguientes requisitos: i) un
monto de contrato de consultoría superior a US$ 300.000; ii) una duración de al
menos 6 meses, ó iii) una población mayor a 150.000 habitantes.

b) Especialista en Modelación Hidráulica:

o Profesional con título universitario terminal de tercer nivel en ingeniería Civil,
o profesiones afines, con especialidad en Hidráulica, Sanitaria o afín.

o Experiencia profesional específica en estudios y diseños de sistemas de agua
potable que incluyan modelación hidráulica y calibración de redes de
distribución, de por lo menos 2 años.

o Participación en por lo menos 1 proyecto de Agua Potable que incluya:
modelación hidráulica y calibración de redes de distribución con el uso del
programa InfoWorks IWWS, diseño de optimización y/o sectorización de redes
de distribución, que cumpla con uno de los siguientes requisitos: i) un monto de
contrato de consultoría superior a US$ 200.000; ii) una duración de al menos 6
meses, ó iii) una población mayor a 150.000 habitantes.

c) Especialista Hidráulico-Sanitario:

o Profesional con título universitario terminal de tercer nivel en ingeniería Civil,
o profesiones afines, con especialidad en Hidráulica, Sanitaria o afín.

o Experiencia profesional específica en estudios y diseños de sistemas de agua
potable que incluyan diseño de optimización y/o sectorización de redes de
distribución, de por lo menos 2 años.

o Participación en por lo menos 1 proyecto de Agua Potable que incluya: diseño
de optimización y/o sectorización de redes de distribución, que cumpla con uno
de los siguientes requisitos: i) un monto de contrato de consultoría superior a
US$ 200.000; ii) una duración de al menos 6 meses, ó iii) una población mayor
a 150.000 habitantes.
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d) Especialista en Sistemas de Información Geográfica:

o Profesional con título universitario terminal de tercer nivel en Ingeniería Civil,
Ingeniería Geográfica, o profesiones afines.

o Experiencia profesional específica en Sistemas de Información Geográfica de
por lo menos 2 años.

o Participación en su especialidad en al menos 1 proyecto de agua potable que
incluya diseño de redes de distribución, que cumpla con uno de los siguientes
requisitos: i) un monto de contrato de consultoría superior a US$ 200.000; ii)
una duración de al menos 6 meses, ó iii) una población mayor a 150.000
habitantes.

e) Especialista en Macromedición:

o Profesional con título universitario terminal de tercer nivel en Ingeniería Civil,
Mecánica, Industrial o afín.

o Experiencia profesional específica en estudios y diseños de sistemas de agua
potable de por lo menos 2 años.

o Participación en su especialidad en al menos 1 proyecto de control y reducción
de agua no contabilizada que incluya estudios de macromedición, que cumpla
con uno de los siguientes requisitos: i) un monto de contrato de consultoría
superior a US$ 200.000; ii) una duración de al menos 6 meses, ó iii) una
población mayor a 150.000 habitantes.

f) Especialista en Catastro de Clientes (usuarios):

o Profesional con título universitario terminal de tercer nivel en Ingeniería Civil,
Comercial o profesiones afines.

o Experiencia profesional específica en proyectos de ingeniería hidráulica y/o
sanitaria de por lo menos 2 años.

o Participación en su especialidad en al menos 1 proyecto de catastro de usuarios
para proyectos de agua potable, que cumpla con uno de los siguientes
requisitos: i) un monto de contrato de consultoría superior a US$ 200.000; ii)
una duración de al menos 3 meses, ó iii) una población mayor a 150.000
habitantes.

 (iv) Programación de los Servicios (puntaje máximo 5 puntos)

Los elementos de evaluación de la Programación de los Servicios (Formulario No. 7), son
los siguientes:

a) Cronograma y Secuencia de Actividades:
La Consultora presentará en Microsoft Project el cronograma en el que conste la
secuencia, descripción y duración de las actividades a efectuarse en conformidad
con los Pliegos, considerando el trabajo en su conjunto y cada una de sus fases y
componentes técnicos, estableciendo el tiempo de realización, la utilización
integrada del personal asignado a cada actividad, de modo que se determine los
plazos previstos para cada actividad y cada etapa o fase, así como para la
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presentación de informes, hasta la entrega – recepción única de los Servicios de
Consultoría contratados.

b) Utilización del Personal
A partir de las actividades previstas para la ejecución de los Servicios de
Consultoría, se presentará la asignación del personal técnico para cada una de ellas,
con su tiempo de participación. Esta información podrá consignarse en el
cronograma.

c) Sistema de Control de Calidad
La Consultora describirá los sistemas y procedimientos que empleará para asegurar
la calidad de los Servicios de Consultoría.
Los puntajes parciales máximos previstos para cada elemento son los siguientes:

Elementos de evaluación Puntaje parcial
Cronograma y secuencia de actividades 1,0
Utilización del personal 2,0

Sistema de Control de Calidad 2,0

TOTAL 5,0

(v) Plan de Trabajo, enfoque, alcance y metodología (puntaje máximo 10 puntos):
propuesto en respuesta a los términos de referencia

a) Plan de trabajo 5 puntos
 b) Enfoque técnico, alcance y metodología (*) 5 puntos

Total de puntos para el criterio (ii): 10 puntos

Nota *: La Evaluación del Enfoque técnico y metodología se realizará de cada una de las
actividades previstas en el Alcance y Profundidad de los Servicios indicados en los
Términos de Referencia.

Los puntajes parciales que obtengan la Consultora en cada uno de los conceptos antes
indicados resultarán de la multiplicación de los puntajes parciales indicados por los
factores de evaluación obtenidos según los siguientes criterios:

CONCEPTO FACTOR DE EVALUACIÓN

  Muy buena                1,00
  Buena                0,75
  Regular                0,50
  Mala    0,00

Para propósitos de Evaluación de las Propuestas, se considerará que:

Una propuesta MUY BUENA será aquella que demuestre de manera clara, objetiva,
precisa, con el detalle suficiente, que el alcance y la metodología de trabajo propuestos van



ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO 22

más allá de lo requerido en los Términos de Referencia y que sus resultados beneficiarán al
Proyecto;

Una propuesta BUENA será aquella que de la manera más clara y objetiva demuestre que
cumplirá  estrictamente  con  el  alcance  de  los  trabajos  definido  en  los  términos  de
referencia;

Una propuesta REGULAR será aquella de la que clara y objetivamente se pueda demostrar
que, en algunas actividades importantes, no podrá cumplir en su integridad con el alcance
de los Términos de Referencia; y,

Una propuesta MALA será aquella de la que se pueda demostrar, objetivamente, que no
podrá cumplir con los Términos de Referencia.

Total de puntos para todos los criterios aplicables: 100 puntos

El mínimo Puntaje técnico Pt requerido para que el proponente califique dentro de este
proceso, es 70 puntos.

4.8.2 Criterios de evaluación y Calificación de la Oferta Económica:

De conformidad con lo establecido en los Arts. 8 y 9 de la Resolución INCOP No. 021-09,
para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las propuestas técnicas deberán
alcanzar el puntaje mínimo de setenta (70) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen
dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta fase.

En la fecha que señale la Comisión Técnica se procederá a la apertura de las propuestas
económicas. Previamente la Comisión Técnica comunicará a los Oferentes los puntajes
obtenidos en la evaluación técnica y procederá a devolver los sobres de las propuestas
económicas de aquellos que no hayan alcanzado el puntaje mínimo establecido, de 70
puntos sobre 100.

Las propuestas económicas de los Oferentes que obtuvieron un puntaje igual o superior al
mínimo admisible serán abiertas en dicho acto.

La asignación de puntajes de las ofertas económicas de los Oferentes que hayan alcanzado
el puntaje mínimo requerido en la calificación de la Oferta Técnica, se realizará mediante
la aplicación de la siguiente fórmula:

dM
xMPei 100

Donde:

Pei = Puntaje por Evaluación Económica del Oferente i.
M = Media aritmética de las ofertas económicas de los Oferentes.
d = Diferencia en valor absoluto entre el precio propuesto por el Oferente i y
la media aritmética M.

Para la calificación de las ofertas económicas se procederá a obtener la media aritmética
resultante de la sumatoria de los valores ofertados, dividida para el total de ofertas. Se le
otorgará el cien por ciento (100%) de la calificación a aquella o aquellas ofertas que más se
acerquen a la media. Las demás ofertas recibirán un puntaje proporcional decreciente.
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Para el caso de que se presentase un solo oferente, se tomará como la media aritmética al
valor ofertado.

4.8.3 Evaluación Final y Orden de Prelación

De conformidad con lo establecido en el Art. 9 de la Resolución INCOP No. 021-09, tanto
la evaluación técnica como la evaluación económica se calificarán sobre cien (100) puntos.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei)
Donde:

PTOi = Puntaje Total del Oferente i
Pti  = Puntaje por Evaluación Técnica del Oferente i
Pei  = Puntaje por Evaluación Económica del Oferente i
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica
c2  = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica

La propuesta evaluada como la mejor será la que obtenga el mayor puntaje total.

En caso de empate, para obtener el orden de prelación se priorizará al que haya obtenido el
mayor puntaje en la Oferta Técnica. Si en estas condiciones aún subsiste el empate, se
asignará por sorteo realizado a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec.

El portal www.compraspublicas.gov.ec. Establecerá el orden de prelación con el cual se
iniciará la negociación.

Coeficiente de Ponderación: La Empresa Pública ha determinado para este proceso de
contratación que el coeficiente de ponderación para la evaluación técnica es c1 = 0.8 (80
%) y el coeficiente de ponderación para la evaluación económica es c2 = 0.2 (20 %); estos
valores  tienen  relación  con  lo  establecido  en  los  artículos  41  de  la  LOSNCP  y  9  de  la
Resolución INCOP No. 021-09 de 12 de mayo de 2009.

4.9 Términos de Referencia:

Los Términos de Referencia presentan una descripción de los objetivos y metas del trabajo.
En ellos se determina el alcance y profundidad de los servicios requeridos, así como los
resultados que se espera obtener y la información con la que cuenta el Contratante. Los
mismos describen un conjunto de actividades mínimas que deberá realizar el contratista sin
limitar su trabajo por la descripción ni la secuencia en que se presentan.

La información que consta en esta sección es referencial, no incluye necesariamente
información de la totalidad de estudios o informes disponibles del Contratante, y deberá
por tanto ser verificada y actualizada en la fuente por la Consultora. Los Oferentes deberán
preparar sus ofertas bajo su responsabilidad, con las respectivas descripciones,
cronogramas de trabajo y de participación del personal que les permitan cumplir con los
objetivos del trabajo.

http://www.compraspublicas.gov.ec.
http://www.compraspublicas.gov.ec.
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ANTECEDENTES

Durante los últimos 10 años la Empresa, ha venido realizando por administración directa
las tareas de campo y oficina necesarias para mejorar el catastro y la sectorización de las
redes de distribución de agua potable en Ciudad, a través de la Gerencia de Operaciones
(GO).

Los trabajos de sectorización han sido desarrollados con distinta intensidad y resultados en
diferentes zonas de la Ciudad, en la medida de los recursos disponibles y de las prioridades
de la administración; en particular en los Sistemas El Troje, Placer, Puengasí, Bellavista y
Noroccidente.

La información de redes de distribución ha sido ingresada en el sistema de información
geográfico de la Empresa, con una cobertura mayor al 95%, con base en tareas de oficina y
consultas con los operadores de las Unidades de Operaciones de los distritos de la GO.

Adicionalmente,  la  Empresa  contrató  a  la  consultora  C.  Lotti  &  Associati  Societa  di
Ingegneria S.p.A. para ejecutar los estudios de “Modelación Hidráulica de los principales
sistemas de Distribución de Agua Potable de la Ciudad de Quito” entre marzo de 2 007 y
junio de 2 008, cuyos resultados e información están disponibles para revisión en las
oficinas del Contratante.

Igualmente, el Departamento de Catastro y Facturación de Gerencia Comercial ha
realizado por administración directa la investigación de la ubicación de los usuarios sobre
el plano digital de la Ciudad, y ha conformado un catastro comercial de clientes en al
ámbito de la Ciudad de Quito que alcanza las 294 280 conexiones en Ciudad a diciembre
de  2  009.  La  información  de  ubicación  de  usuarios  está  actualizada  en  el  sistema  de
información geográfica de agua potable de la Empresa con una cobertura mayor al 90% en
la ciudad de Quito.

A fin de continuar con el proceso de mejoramiento en la operación de las redes de
distribución de agua potable en Ciudad y contribuir a la reducción de pérdidas, se requiere
realizar la optimización hidráulica de las redes de distribución, aprovechando al máximo la
infraestructura existente y la información disponible.

4.9.1 OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

4.9.1.1 Objetivo general

El objetivo general de los servicios de consultoría es la realización de los estudios de
Optimización hidráulica de las redes de distribución de agua potable de la ciudad de Quito,
que comprende la evaluación de la sectorización existente, la modelación hidráulica
calibrada en las condiciones actuales; la modelación hidráulica en condiciones futuras y el
diseño de las obras de optimización y sectorización hidráulica que permita la regulación de
presiones de servicio; así como la determinación del monto de las inversiones necesarias
para la construcción de las obras de optimización y sectorización.

4.9.1.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos son los siguientes:

o Analizar y actualizar la información de las redes de distribución existentes en el
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sistema de información geográfico, entregadas por el Contratante. Comprende
la revisión, verificación y actualización de la información de topología de la red
y congruencia de los datos.

o Analizar y actualizar la información existente en el modelo matemático de las
redes de distribución, entregada por el Contratante. Comprende la revisión de la
información comercial, geométrica y de mediciones disponible.

o Analizar y evaluar la información comercial del catastro de usuarios sobre el
sistema de información geográfico, entregado por el Contratante y los informes
del último año suministrados por la Gerencia Comercial en lo relacionado con
Facturación, tipos de consumo, tipo de acometida, medidores, etc.

o Analizar y evaluar la información disponible en la base de datos de la GO que
recopila la información del avance y trabajos pendientes en las cuatro tareas
principales que se han desarrollado en la sectorización realizada en las redes de
distribución de los Sistemas El Troje, Placer, Puengasí, Bellavista y
Noroccidente: Investigación, Sectorización, Materialización y Optimización.

o Analizar y evaluar la información disponible de mediciones de caudal, nivel,
presión y cloro residual en plantas, tanques y redes, y complementar la
información faltante con mediciones durante al menos ocho días para la
calibración del modelo hidráulico.

o Realizar la modelación hidráulica de las redes y la calibración del modelo en
condiciones actuales, y la modelación en condiciones futuras, conforme a la
sectorización propuesta por la Consultora y aceptada con la Empresa.

o Analizar la capacidad de almacenamiento de los tanques de reserva en relación
a la demanda de los sectores abastecidos por cada tanque en condiciones
actuales y futuras.

o Determinar los Índices de Agua No Contabilizada por sectores y desagregarlos
en sus componentes físico y comercial atendiendo la metodología IWA.

o Definir y diseñar las obras requeridas para completar la materialización de la
sectorización (aislamiento de sectores y subsectores contiguos) en Ciudad, a
nivel de sistemas mayores, menores y directos, con la finalidad de regular las
presiones de servicio (en condiciones actuales y futuras) mediante la instalación
de válvulas o estaciones reguladoras de presión en caso de ser necesario,
mejorar la continuidad del flujo, conformar circuitos continuos y evitar tramos
terminales en tapones o puntos ciegos de la red (pasajes).

o Definir y diseñar las obras requeridas para completar la optimización hidráulica
de las redes de distribución de agua potable de los sectores diseñados para cada
sistema de  agua  potable  del  Distrito  Urbano del  territorio  Metropolitano  de  la
ciudad de Quito (DUQ) a nivel de proyecto definitivo, en condiciones actuales
y futuras.

o Definir y diseñar las obras requeridas para mejorar la eficiencia en el vaciado y
llenado de las redes, en caso de reparación, mantenimiento o lavado de las
mismas.
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o Definir y diseñar las obras requeridas por etapas para complementar la
capacidad de almacenamiento y la capacidad de transporte de las líneas de
transmisión hacia los sectores diseñados para cada sistema de agua potable.

o Definir y diseñar las obras requeridas en reservas y redes de distribución para
optimizar la operación y mantenimiento y poder realizar el permanente
monitoreo y calibración del modelo (puntos de control).

o Definir las inversiones más favorables técnica como económica en suministros
y obras civiles requeridas para la materialización de la sectorización y
optimización hidráulica de las redes de distribución: especificaciones,
cantidades, precios unitarios y precio referencial por etapas.

o Analizar y actualizar los manuales y procedimientos de operación existentes, y
conformar los manuales y procedimientos para cada sector y subsector diseñado
en los que se detallen las acciones a tomar en casos de: emergencia (cuando el
abastecimiento no pueda realizarse de manera normal), lavado, llenado y
mantenimiento de redes.

4.9.1.3 Área del estudio

El área de estudio es el Distrito Urbano del territorio Metropolitano de la ciudad de Quito
(DUQ),  el  cual  se  sitúa  en  una  de  las  subcuencas  mayores  y  más  alta  de  la  gran  cuenca
interandina conocida como la Hoya de Guayllabamba en la región de la Sierra. Esta cuenca
es parte de una gran depresión estructural entre las Cordilleras Occidental y Central
conocida con el nombre de Callejón Interandino.

El DUQ se ensancha sobre un valle de una de estas subcuencas ocupando una superficie de
aproximadamente 19.000 ha, delimitada al Occidente por las faldas orientales de la cadena
volcánica activa del Pichincha y al Oriente por la Cordillera de los Andes Septentrionales
de Ecuador.

El  Distrito  Urbano se  alarga  en  el  valle  comprendido  entre  las  dos  cadenas  de  montañas
mencionadas  a  lo  largo  de  más  de  35  km y  un  ancho promedio  de  unos  5  km,  siendo la
parte más estrecha en la zona central de la ciudad.

La altura promedio de la ciudad es de 2.800 metros sobre el nivel del mar (msnm),
escalonándose algunos barrios por las laderas de las montañas que delimitan el valle
llegando, a alturas de 3.200 msnm.

La  población  de  esta  zona  representa  un  73  %  de  la  población  total  del  Distrito
Metropolitano de Quito (DMQ); las proyecciones de población por decenio y por Sistemas
de Distribución en la Zona Urbana de Quito se presentan a continuación:
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Fuente: Hazen and Sawyer-Informe de Estudios Básicos-Plan Maestro Enero 2010

El área de estudio se presenta en la figura siguiente:

Figura 1 – Área Urbana de Quito

Fuente: Estudio Modelación Hidráulica Lotti & Associati Junio 2008

El número de usuarios o clientes de la Empresa es de 272 153. La cobertura del servicio de
agua potable en la Ciudad es del 98% de los barrios legalmente constituidos.
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4.9.1.4 Servicio de agua potable

En el Distrito Urbano de Quito (DUQ) reside una población estimada de 1`651.077
habitantes la cual es abastecida de agua potable a través de varios Sistemas de
Distribución, cada uno de los cuales es alimentado a partir de plantas de tratamiento con
capacidades que varían entre los pocos litros por segundo hasta miles de litros por
segundo. En función de la capacidad, los sistemas se clasifican como “Mayores” o
“Menores”. Existen adicionalmente “Sistemas de Abastecimiento Directos” que surten
directamente a los usuarios, gracias a la buena calidad del agua captada (vertientes o
galerías filtrantes).

Cada Sistema de Distribución tiene su propio Sistema de Abastecimiento que nace de la
captación de la escorrentía de aguas meteóricas las cuales bajan por las faldas de los
volcanes  que  rodean  el  DMQ.  Los  principales  componentes  de  cada  Sistema  de
Abastecimiento son generalmente: una obra de toma (bocatoma, vertiente, galería filtrante,
etc.), una línea de conducción (tubería, canal, túnel, etc.) y una planta de tratamiento
(proceso convencional, clari-floculación, filtración simple, etc.) que termina con un tanque
de almacenamiento del agua tratada. Se definen como Sistemas de Distribución a los que
se originan con el tanque de almacenamiento de donde parten las varias Líneas de
Transmisión que alimentan a los diferentes tanques de compensación, que constituyen la
cabeza de los sectores o subsectores, y terminan con las diferentes redes de distribución
con las cuales se suministra el agua a la ciudadanía.

Cada Sistema de Distribución alimenta un área bien definida. Sin embargo, puede existir
transferencia de agua de un sistema a otro. Por ejemplo en la tabla que se muestra a
continuación se muestran algunas de las interrelaciones más evidentes.

Fuente: Hazen and Sawyer-Informe de Estudios Básicos-Plan Maestro Enero 2010

La alimentación hídrica de ciertos sectores de algunos Sistemas de Distribución, a veces,
es complementada con el agua producida por medio de la explotación de pozos, vertientes
o galerías filtrantes ubicadas al interior de los sectores mismos, definidos como “Aportes
Complementarios”. Todavía este es un recurso marginal que paulatinamente se está
poniendo fuera de operación, por lo menos en el Distrito Urbano de Quito (DUQ).

A continuación se presentan los caudales disponibles garantizados al 95% con las
instalaciones existentes en el DUQ.
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Fuente: Hazen and Sawyer-Informe de Estudios Básicos-Plan Maestro Enero 2010

Es importante mencionar que las plantas de Bellavista y Puengasí también entregan agua
tratada a las zonas rurales (parroquias). Se estima que la cantidad de agua entregada a
parroquias por estas dos plantas de tratamiento es aproximadamente el 15% del total del
agua producida (aproximadamente 900 l/s). Estas plantas, al igual que El Troje, han sido
proyectadas para una potencial expansión y cuentan con espacio disponible para ello. Su
localización  geográfica  es  óptima  para  utilizar  su  capacidad  ya  sea  en  el  DUQ  o
parroquias. Las plantas de Noroccidente y El Placer se encuentran en áreas limitadas por el
crecimiento urbano y no presentan ninguna capacidad de expansión. Sin embargo, la
localización de las mismas les da una importancia a largo plazo ya que sus elevaciones les
permiten cubrir ciertas áreas densamente pobladas a un bajo costo con sistemas por
gravedad.

La dotación neta tanto en parroquias como en la Ciudad de Quito presenta una disminución
en los últimos años. En la Ciudad de Quito, alrededor del año 2001, la dotación neta era de
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243 l/s, reduciéndose paulatinamente hasta 196 lpcpd en el año 2008. De manera similar,
las parroquias presentaron un máximo de dotación neta en el año 2004 cuando esta alcanzó
un valor de 205 lpcpd, mientras que en el año 2008 esta disminuyó hasta un valor de 156
lpcpd.

Fuente: Hazen and Sawyer-Informe de Estudios Básicos-Plan Maestro Enero 2010

A la presente fecha la Empresa ha materializado ó construido la sectorización de las redes
de distribución en 47 sectores (27%) de los 176 sectores identificados en Ciudad, conforme
se detalla en el Anexo No.1; esta situación ocasiona que se presenten presiones elevadas en
la mayoría de los sectores e interconexiones entre redes de diferentes sectores y sistemas,
con lo cual se presenta una gran variabilidad de los valores de Agua No Contabilizada por
sistemas que se resumen en el cuadro siguiente:

Totales Unitarios totales Unitarios
(m3/d) (l/hab/d) (m3/d) (l/hab/d)

El Troje 175.262 23.233 133 41.334 236 44%
Puengasí 586.102 122.368 209 174.701 298 30%
El Placer 126.109 22.532 179 42.397 336 47%
Bellavista 460.772 108.486 235 112.523 244 4%

Noroccidente 51.605 5.945 115 14.969 290 60%
Total 1.399.849 282.564 202 385.924 276 27%

Pichincha Sur 5.338 572 107 1.244 233 54%
Chilibulo 34.268 4.536 132 9.661 282 53%
Chilibulo Alto 347 16 47 132 381 88%
Torohuco 1.996 68 34 327 164 79%
Toctiuco 26.611 2.195 82 4.581 172 52%
Rumipamba 9.003 1.624 180 2.694 299 40%

Total 77.564 9.012 116 18.641 240 52%
Reino de Quito y Mena 2 24.946 2.627 105 6.912 277 62%
San Ignacio 8.561 884 103 2.160 252 59%

Total 33.507 3.511 105 9.072 271 61%
Total General 1.510.920 295.087 195 413.637 274 29%
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Volumenes facturados Volumenes distribuidos

Fuente: EMAAP-Q. Período de Cálculo Julio 2006- Junio 2007 (12 meses)
Fuente: Estudio Modelación Hidráulica Lotti & Associati Junio 2008

En el año 2 009 se obtuvo un IANC Ciudad = 28,4%, con un volumen distribuido de 158
381 125 m3 y una facturación de 113 401 711 m3.

La variación diaria de la demanda, según las normas de diseño para los sistemas de agua
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potable de la Empresa, corresponde a la relación entre el mayor consumo diario y el
consumo medio diario utilizando los datos registrados en un período mínimo de un año. La
siguiente tabla presenta los resultados reportados por diferentes Estudios.

Fuente: Hazen and Sawyer-Informe de Estudios Básicos-Plan Maestro Enero 2010

En cuanto a la infraestructura de los Sistemas de Distribución del Distrito Urbano de
Quito, estos se detallan en el siguiente cuadro:
.

Cant. Capacidad
(m) (No) (m3) (No) (No) (No) (No) (m) (No)

TROJE 26.823 21 31.455 2 2 21 61 772.765 1.314
PUENGASI 60.757 47 105.286 19 4 43 201 1.121.204 4.648
EL PLACER 1.232 6 8.520 6 8 39 159.867 934
BELLAVISTA 63.167 59 133.754 9 10 47 140 1.060.535 3.371
NOROCCIDENTE 15.683 16 12.365 4 3 13 21 111.688 181
PICHINCHA SUR 13.357 12 1.966 1 1 19.941 144
CHILIBULO 3 1.296 2 2 57.409 209
CHILIBULO ALTO 1 100 1 1
TOROHUCO 4 79 1 1 5.120 11
TOCTIUCO 2 1.044 1 2 26.227 106
RUMIPAMBA 1.200 2 1.235 2 5 22.820 65
REINO DE QUITO 4 1.733 2 2 47.819 140
SAN IGNACIO 3 998 3 3 15.695 28

TOTAL 182.220 180 299.830 40 19 145 479 3.421.090 11.151
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Fuente: Estudio Modelación Hidráulica Lotti & Associati Junio 2008

A continuación se muestran todos los sistemas de agua potable del Distrito Urbano de la
ciudad de Quito:
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Fuente: Estudio Modelación Hidráulica Lotti & Associati Junio 2008
Figura 2 – Sistemas de Distribución del DUQ

4.9.1.5 Antecedentes de sectorización en Quito

La Sectorización del sistema de suministro de agua potable de Quito ha comprendido un
proceso continuo de optimización de la infraestructura de almacenamiento y distribución,
realizado durante los últimos 10 años, dirigido a segmentar el área de servicio del DMQ en
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un conjunto de sectores operativos independientes y aislados. Esta tarea se ha realizado
principalmente en Ciudad.

La planificación en oficina de los sectores operativos, la modelación hidráulica y la
investigación de caudales y presiones en campo, han exigido la aplicación de importantes
recursos de ingeniería y operación en campo y oficina, como fase previa a la de
construcción de obras de sectorización, optimización y control.

En principio, cada sector ha sido conformado, en su mayoría, a partir de los 176 tanques de
almacenamiento existentes.

El principal beneficio de la sectorización consiste en reducir el número de usuarios del
servicio que pueden ser afectados por la ejecución de tareas ordinarias de reparación de
daños o bien de mantenimiento del sistema y también reducir las afectaciones por
suspensiones del servicio durante la construcción de obras.

Si es requerido por condiciones extraordinarias anormales del servicio, como puede ser la
falla imprevista o la necesidad de suspender la operación de una planta de tratamiento, la
sectorización puede ser utilizada para administrar un programa ordenado de suministro
racionado por turnos en cada uno de los sectores que conforman la zona afectada.

La estructuración de líneas de suministro independientes para cada sector operativo es una
de las tareas más complejas que enfrenta la sectorización de una red de distribución. En el
caso de Quito, la topografía quebrada del área de servicio y la densidad poblacional del
área urbana, incrementan la dificultad de esta tarea.

En su mayoría, los sectores han sido definidos buscando garantizar el cumplimiento de
presiones estáticas y dinámicas conforme a las normas de la Empresa.

La Empresa ha realizado esfuerzos para materializar la sectorización, desde hace
aproximadamente 10 años. Este trabajo se ha acentuando especialmente en los últimos 7
años, en la medida de la disponibilidad de recursos, con la adaptación de mallas de
distribución para aislar y conformar sectores y subsectores atendidos por los tanques
existentes. La Empresa definió 4 actividades principales que se requiere ejecutar para la
sectorización de la red de distribución de Quito (ver Anexo No.1):

Actividad No.1.- Investigación, que incluye trabajos preliminares, recopilación de
información, catastro de redes, medición de caudales y toma de presiones. Esta
actividad se ha ejecutado en 111 sectores.

Actividad No. 2.- Modelación y diseño de la sectorización en oficina, que incluye
planeamiento de sectores, planificación de pruebas hidráulicas y definición de
obras. Esta actividad se ha ejecutado en 25 sectores modelados en watercad.

Actividad No.3.- Materialización, que ha ejecutado directamente la Empresa y
consiste en instalación de válvulas de mariposa con cierre elástico y tapones para
aislar los sectores; construcción de cámaras de control. Esta actividad se ha
ejecutado en 47 sectores.

Actividad No.4.- Optimización, que generalmente se ha ejecutado por contratación
con terceros y que incluye instalación complementaria de redes, cierre de circuitos
e instalación de hidrantes. Esta actividad se ha ejecutado en 47 sectores.
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4.9.1.6 Estado actual de la modelación hidráulica

El Contratante dispone de un programa idóneo para implementar y dar mantenimiento al
proceso de Modelación de los Sistemas de Agua Potable de Quito. El programa InfoWorks
IWWS para tuberías ilimitadas de la Wallingford Software Ltd., es un software reconocido
a nivel mundial como uno de los más adecuados para el manejo de grandes sistemas
hidráulicos y es uno de los más adoptados por las empresas de agua potable.

Las tareas que se realizaron sobre el software mencionado durante la consultaría de
Modelación de los principales sistemas de distribución de agua potable de Quito en
periodo 2.007 – 2.008, fueron las siguientes:

Importación de Datos

La mayoría de los datos existentes en las bases de datos del programa de modelación
fueron importados del sistema informático del Contratante y pueden ser resumidos en los
tres aspectos siguientes:

1. Comerciales: se importaron 2.755.817 lecturas de micromedidores del periodo
comprendido entre Julio 2006 y Junio 2007, relativos a los consumos mensuales de
232.080 cuentas (usuarios) correspondientes a las 5 diferentes categorías de
usuarios existentes, obtenidos de la Gerencia Comercial de la Empresa. El
promedio de los consumos permitió obtener la demanda promedia anual de toda el
área de estudio. Con los datos suministrados se determinó que el 98,6% de los
medidores están en funcionamiento y que el 96,4% de las lecturas son reales. En
base a estos valores se puede afirmar que los datos tienen un alto grado de
confiabilidad;

2. Geométricos: Estos datos fueron importados directamente de la Base de Datos del
SIG después de su completa revisión y actualización. Una vez cargado el SIG en el
Modelo Hidráulico se realizó la corrección de las incongruencias y anomalías
encontradas en las redes de distribución para finalmente transferirla de nuevo al
SIG para su edición definitiva. El número de tuberías (tramo entre dos nodos) que
constituyen la red modelada son más de 56.000;

3. Mediciones: los datos de medición se refieren a caudales, presiones y de cloro
residual  libre  en  la  red,  de  los  Sistemas  de  Distribución  de  Puengasí  y  El  Placer,
suministrados por la GO. Los datos de caudal y presión fueron utilizados para
realizar la calibración del modelo hidráulico de los Sistemas mencionados y los de
cloro residual para desarrollar un ejemplo sobre la trazabilidad del agua.

Análisis de Variación de la Demanda

Las demandas promedias anual y mensual han sido calculadas a partir de los datos de
consumos de los usuarios registrados en la Gerencia Comercial sobre un periodo de 1 año,
mientras que las variaciones diarias y horarias han sido estimadas a partir de los datos de
caudal medidos en las plantas de tratamiento y a la salida de los tanques o entrada a los
subsectores. La variación mensual ha sido calculada a partir del promedio de la sumatoria
de las doce lecturas mensuales disponibles por cada usuario. También se ha calculado la
variación de la demanda horaria. Los valores resultantes están disponibles en el
mencionado estudio de Lotti Volumen 4.
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Mediciones en Situ

Las mediciones en situ se refieren a puntos referenciados temporal y geográficamente
sobre la red de distribución, concernientes a los siguientes parámetros:

caudales;
presiones;
cloro residual libre.

Para los primeros dos parámetros, se tomaron en cuenta 73 puntos de medición de caudal y
108 de presión georeferenciados que fueron suministrados por la GO. También se dispuso
de 175 puntos de medición de cloro residual suministrados por la GO en el periodo enero-
diciembre 2007.

Productos disponibles de Modelación Hidráulica de la Ciudad

La Modelación Hidráulica de Ciudad, comprende todos los Sistemas de Distribución del
Distrito Urbano de Quito, incluidos los Sistemas Menores y Directos. A la fecha se cuenta
con los resultados de la simulación definitiva de los Sistemas de Distribución a través de:

Mapas de presiones, en la hora pico, de 134 sectores relativos a todos los
Sistemas Principales y a la mayoría de los Sistema Menores o Directos ;
Gráficos que simulan las condiciones operativas en las 24 horas, de 150 tanques
de compensación, entendiendo por condiciones operativas el llenado, el caudal
de entrada y el de salida;
65 gráficos de presión de diferentes puntos de medición de las redes de
distribución comparados con los resultados de la calibración.

Calibración del Modelo

La calibración es el proceso a través del cual se busca la coincidencia entre los resultados
que se obtienen de la simulación de un sistema hidráulico y las mediciones de campo
relativas  al  caudal  y  a  las  presiones.  La  consultora  Lotti  realizó  en  2  008  a  pedido  de  la
Empresa la calibración a detalle de un sector que estaba previamente aislado
hidráulicamente (Chillogallo Medio).

Calidad del Agua

La modelación relativa a la trazabilidad de las materias en suspensión en el agua, se realizó
a partir de los datos de medición de cloro residual libre en los tanques como puntos de
ingreso al sistema y los valores en la red como referencia para la comparación con los
valores simulados. La simulación realizada ha dado una correlación del 0,47 entre valores
simulados y observados.

4.9.1.7 Estado actual del Sistema de Información Geográfico
El sistema de información geográfico consolida la información actualizada de la red de
distribución y las condiciones operacionales: características físicas (diámetros, longitudes,
materiales y edad de las tuberías instaladas) y características de las estaciones de bombeo y
estructuras de control, dimensiones y volúmenes de los tanques.

El sistema de información geográfica del Contratante trabaja sobre la línea ESRI, software
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ArcGIS 9.3. El mismo será el que la Consultora deberá utilizar para el desarrollo de los
trabajos.

Durante el primer semestre de 2 010 se ha venido trabajando en la actualización del SIGAP
mediante la codificación de los elementos y la incorporación de la información de
topología de la red según los requerimientos del modelo.

El estado actual del SIG no libera al Consultor de utilizar las herramientas propias del
software de modelación y del sistema de información geográfico para analizar la
confiabilidad física de los datos de la red y sus características, como por ejemplo:

Verificar el diámetro de las tuberías dentro de un rango especifico;
Comparar la conectividad de la red con la reportada en los sectores hidráulicos;
Verificar si hay nodos de tuberías muy cercanos y que no están conectados;
Asegurar que válvulas e hidrantes están efectivamente sobre las tuberías;
Asegurar que el dominio de un tanque sobre un sector es efectivo, etc.

4.9.1.8 Fases del Estudio
El proponente deberá presentar su oferta considerando las siguientes Fases con sus
respectivos alcances, los mismos que constituyen una guía y no un esquema que limite la
actividad de la Consultora. Este puede proponer actividades complementarias que mejoren
el alcance para un mejor cumplimiento de los objetivos del presente Estudio:

Fase I:   Recopilación y Análisis de la Información Existente
Fase II:  Evaluación de la Sectorización
Fase III: Modelación Hidráulica y Análisis Operacional
Fase IV: Diseño de la Sectorización y Optimización

4.9.2 ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA

4.9.2.1    FASE I. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
EXISTENTE
Consiste en recopilar, analizar y evaluar toda la información básica y estudios existentes
afines al tema del estudio. Esta información está detallada en el numeral 4.9.4 de los
presentes pliegos.

La Consultora recopilará y analizará la información recibida valorando la calidad de la
misma, complementando y recomendando los aspectos necesarios para su plena
utilización.

El Sistema de Información Geográfica será la plataforma integradora entre el modelo
hidráulico y las bases de datos técnica y comercial.

Como producto individual de esta actividad la Consultora entregará un informe que
incluya:

o Descripción de cada uno de los sectores y subsectores que conforman los sistemas
principales, en términos de caudales de producción por plantas de tratamiento,
características de las líneas de transmisión, tanques rompe - presiones, tanques de
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reserva, pozos, estaciones de bombeo, redes de distribución, etc., que conforman y
abastecen cada sector y subsector.

o Actualización de la información existente del catastro técnico de la red de
distribución sobre el sistema de información geográfica de agua potable.

4.9.2.2   FASE II: EVALUACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN

La Consultora deberá evaluar la sectorización y subsectorización de la red de distribución
actual en Ciudad, para lo cual deberá realizar las siguientes actividades:

a) Evaluación del estado actual de la sectorización hidráulica de las redes de
distribución

Un  Sector  Hidráulico  corresponde  a  un  área  de  servicio  controlada  por  un  tanque  de
almacenamiento o reserva.

El Contratante ha definido los límites de aproximadamente 176 sectores los cuales están
indicados en el Anexo No. 1, y durante los últimos años ha materializado 47 de estos
sectores.

El detalle de la información de memorias técnicas, manuales de operación, planos de
sectores estará disponible en el Data Room para consulta de los Oferentes.

La Consultora revisará inicialmente la información de sustento dispuesta por la Gerencia
de Operaciones, en relación con los sectores investigados, diseñados en oficina,
materializados y optimizados. En particular se revisarán los límites de todos los sectores
existentes.

Para asegurar la congruencia entre los sectores definidos y la capacidad de los tanques de
reserva, la Consultora revisará el volumen teórico requerido de los tanques de reserva
existentes, en relación con la demanda del área de servicio actual y de diseño, con base en
las normas de agua potable de la Empresa.

La Consultora también revisará caudales de producción por plantas de tratamiento,
características de las líneas de transmisión, tanques rompe - presiones, tanques de reserva,
pozos, estaciones de bombeo, redes de distribución (tuberías, accesorios, válvulas, tapones,
con información de diámetros y materiales, etc.) que conforman y abastecen cada sector y
subsector.

Una vez terminada la recolección de los datos en formato digital se imprimirán los  planos
por  sistemas  y  sectores  para  organizar  un  plan  de  trabajo  articulado  con  la  siguiente
finalidad:

Determinar los datos faltantes, errores e incongruencias de las informaciones;
Investigar y confirmar las informaciones a través de entrevistas y reuniones con los
funcionarios de la Gerencia de Operaciones para actualizar los planos de los
sistemas de distribución;
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Examinar los planos de diseño disponibles en los archivos físicos del Contratante,
con la finalidad de completar los datos faltantes y comparar las informaciones del
SIG de manera que se completen los esquemas hidráulicos.
Programar campañas de mediciones de caudal, presión y cloro residual, con los
funcionarios de la GO y visitar los sitios predeterminados para verificar su idónea
ubicación y tomar las oportunas decisiones para obtener los mejores resultados;
Visitar los sitios donde existan dudas y se requiera complementar la información;
entrevistar al personal operativo para comprender el funcionamiento real de la red
de distribución y determinar los problemas principales para eventualmente indicar
algunas acciones correctivas a corto plazo en la operación  actual;
Aportar las modificaciones en la Base de Datos para posteriormente actualizar el
Sistema de Información Geográfica y el Modelo Hidráulico.

En particular, siguiendo el trazado de las tuberías se identificarán los puntos de la red que
presenten problemas o generen dudas con referencia a su efectiva funcionalidad y
operación. Hay que considerar que los límites de los sectores pueden eventualmente ser
sujetos de maniobra de válvulas por razones operativas de emergencia. Por tanto la
Consultora deberá definir los reemplazos de válvulas por tapones o válvulas de cierre
permanente que aseguren los límites de los sectores y subsectores.

Los recorridos de campo se realizarán con la asistencia de personal técnico de la GO,
conocedor de la red de distribución. La incorporación al sistema de información geográfica
de tuberías y accesorios que la Consultora detecte en campo y que no se encuentren
catastradas se realizará por el área responsable del SIG del contratante.

La operación de las válvulas y otros accesorios que sean considerados necesarios para
realizar las verificaciones al estado actual de la sectorización, estará directamente a cargo
del personal de la GO, bajo la dirección técnica de la Consultora.

La Consultora determinará los sitios en que el Contratante realizará los sondeos que fueran
necesarios para verificar la información especificada en los planos y en sitios importantes
para definir la separación de sectores y subsectores; los sondeos contarán con la
colaboración del personal técnico de la GO, bajo la dirección técnica de la Consultora.

Paralelamente se definirán los puntos de medición de presión en puntos críticos o
importantes de la red, utilizando loggers de presión para utilización en la fase posterior de
modelación hidráulica.

En caso de requerirse la realización de pruebas de cierre hidráulico en los sectores y
subsectores existentes, con la finalidad de verificar el aislamiento de los mismos; la
Consultora coordinará con la debida anticipación el cronograma de estas actividades con el
Contratante, quien realizará los avisos correspondientes a la ciudadanía.

Como producto de esta actividad se deberá entregar un informe por cada sector
independiente, incluyendo la información por cada subsector, en donde se describan las
actividades desarrolladas, resultados obtenidos en las mediciones de presión, pruebas de
cierre hidráulico, análisis de cada una de las situaciones encontradas y las conclusiones y
recomendaciones pertinentes.

b) Evaluación de la facturación - Catastro de clientes

Los consumos de los clientes se encuentran almacenados en la base de datos comercial de
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la Empresa, vinculados a cada uno de los sectores o subsectores.

El Contratante define a sus clientes por tipo de consumo de la siguiente manera1:

DOMÉSTICO (1): Incluye las conexiones ó derivaciones de agua instaladas en
inmuebles destinados a viviendas tales como: casas, villas, condominios, edificios
de departamentos y demás inmuebles que, por sus características sean asimilables a
los enumerados. En los casos de lotes baldíos sin ningún tipo de vivienda, se
asumirá como uso doméstico.

COMERCIAL (2): Incluye los clientes PARTICULARES que tengan conexiones ó
derivaciones de agua instaladas en inmuebles destinados a desarrollar actividades
lucrativas, donde el agua no se considere como materia prima, tales como: edificios
de oficinas, consultorios profesionales o de actividades comerciales, restaurantes,
salones, bares, hoteles, pensiones, bombas de gasolina, cines, etc.

INDUSTRIAL (3): Incluye los clientes PARTICULARES que tengan conexiones ó
derivaciones de agua instaladas en inmuebles destinados a desarrollar actividades
INDUSTRIALES, donde el agua suministrada sea considerada como materia prima
para producir bienes o servicios, tales como: fábrica de bebidas, industrias
metálicas, madereras, estaciones de servicio con lavadora de vehículos,
construcciones, etc.

OFICIAL  (4):  Incluye  a  los  clientes  ESTATALES  que  tengan  conexiones  ó
derivaciones de agua instaladas en inmuebles destinados a desarrollar actividades
OFICIALES, tales como: Ministerios públicos y sus dependencias, Fuerzas
Armadas, etc.

MUNICIPAL (5): Incluye a los clientes MUNICIPALES que tengan conexiones ó
derivaciones de agua instaladas en inmuebles destinados a desarrollar actividades
comunitarias de servicio MUNICIPAL, tales como: Empresas municipales,
dependencias del Municipio de Quito, casas barriales, mercados, servicios
higiénicos, lavanderías públicas, centros de asistencia social y médica, centros
educativos, bibliotecas, etc.; siempre y cuando se asimilen a uso de entidades del
Municipio.

La Consultora revisará la siguiente información suministrada por la Gerencia Comercial y
debe presentar los siguientes reportes:

Reporte de clientes correspondientes a cada sector o subsector, con la información
de ruta de lectura, número de cuenta, dirección y nombre del cliente;
Análisis  de  consumo  por  rangos  de  facturación  y  clase  de  uso,  facturación
promedio de los últimos doce meses.
Reporte de clientes domésticos con facturación considera atípica por altos o bajos
consumos bajo criterios estadísticos.
Reporte del parque de micromedición con información de marcas, lectura
acumulada, estado del medidor y causas de no lectura.

Con el análisis general de estos reportes, se deben generar las tablas, gráficas (planos de

1 Definiciones dadas por el Departamento de Catastro y Facturación, tomadas del Manual de Instrucciones Para Aplicación
de Encuestas, cuyo documento forma parte del sistema de gestión de calidad 1S0 9001 200, Revisión N° 1, de marzo
2005.
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consumos promedios, de usos prediales)  y demás herramientas que permitan analizar
puntual e históricamente la información comercial.

4.9.2.3 FASE III: MODELACIÓN HIDRÁULICA Y ANÁLISIS OPERACIONAL

La Consultora deberá trabajar la modelación hidráulica de las redes en el programa
InfoWorks IWWS para tuberías ilimitadas de la Wallingford Software Ltd.

Con base en los resultados de la evaluación de la sectorización, se actualizará la
información de la red de distribución existente, la cual será analizada mediante el uso del
modelo hidráulico de simulación del contratante ya mencionado, en las condiciones
operativas actuales. Para esto, en caso de que la Consultora no disponga de este software,
el Contratante dispondrá de un espacio físico con una terminal conectada a un servidor
donde se encuentra instalado el software. La Consultora será responsable de instalar,
alimentar, complementar  y dejar en operación el modelo.

a) Revisión de la Modelación existente:

La Consultora revisará y complementará los datos del modelo hidráulico para cada tramo y
elemento de cálculo: longitud de tubería, coeficiente de rugosidad, diámetro, demanda en
cada uno de los nodos, conectividad de cada tramo, elevación y demanda de nodos,
tanques, válvulas y demás accesorios, etc. La Consultora revisará y actualizará las
demandas en los nodos teniendo en cuenta los caudales y volúmenes de consumo
facturados para cada cliente dentro del último año, las dotaciones reales y brutas, que
servirán de base para la obtención de consumos.

Como resultado de este trabajo quedará actualizado el modelo existente, debidamente
analizado y operando con información sobre caudales, sentido de flujo y presiones en los
nodos.

La modelación hidráulica servirá también para conocer los puntos más adecuados de
medición para calibración del modelo, así como para conocer preliminarmente las
condiciones  reales  de  funcionamiento,  el  balance  hídrico,  así  como  las  propuestas  de
sectorización más convenientes.

b) Calibración del Modelo y balances de masas por sistemas:

La calibración del modelo se realizará para todos los sectores y subsectores, se utilizarán
las mediciones continuas de niveles, presiones y caudales en los sitios seleccionados en un
período mínimo de 8 días consecutivos. Para la calibración también se realizarán campañas
de medición de cloro residual. La Consultora determinará mediante pruebas de campo los
intervalos de valores de las constantes de decaimiento de cloro y de reacción en las paredes
de las tuberías necesarias para la modelación de la calidad del agua. En caso de no ser
posible realizar las pruebas de campo, la Consultora podrá utilizar recomendaciones
bibliográficas.

Las mediciones por sectores se organizarán por conjuntos de sectores que reciben agua de
una misma planta y de una misma línea de transmisión. Esto para permitir realizar balances
de masas por sistemas entre los caudales de salida de las plantas y los caudales de salida de
los tanques de reserva de los sectores
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c) Evaluación y medición de caudales y presiones:

La Consultora realizará la evaluación de los reportes de la macromedición de los tanques
que actualmente cuentan con registro continuo de caudales y verificará el conjunto de
tanques que disponen de al menos tres meses consecutivos de información continua.

Para los tanques de reserva que no cuentan con registro continuo de caudales durante al
menos los últimos tres meses consecutivos, la Consultora programará y ejecutará las
mediciones de caudal con medidores portátiles, para un período mínimo de ocho (8) días
consecutivos, a la salida del tanque de distribución y las mediciones de las variaciones de
nivel de agua en el tanque con loggers de presión.

La  Consultora  también  instalará  y  obtendrá  la  información  de  al  menos  un  punto  de
medición de presión en las redes, con loggers durante una semana por cada 1.000 usuarios,
considerando las particularidades de cada uno de los sectores o subsectores en cuestión.
Las mediciones de caudal y presión se realizarán de forma simultánea para cada sector.
Para ello el Contratante facilitará el equipo necesario constituido por data loggers con
transductores de nivel, presión y caudalímetros portátiles.

En caso de ser necesario, el Contratante a pedido de la Consultora ejecutará las
adecuaciones necesarias para la instalación de los caudalímetros y loggers de presión. El
mantenimiento y cuidado de los equipos con las seguridades del caso durante la campaña
de medición, serán de responsabilidad de la Consultora. También proporcionará la
Consultora el personal técnico requerido para la toma y análisis de datos.

Con los datos obtenidos en las mediciones de caudal, la Consultora determinará el
histograma de consumo de los sectores y la curva de masa del tanque correspondiente al
sector investigado, calculará el volumen de agua suministrada, el consumo medio, la curva
de demanda, el consumo máximo horario y el consumo mínimo nocturno, observando las
horas en las cuales éstos se producen.

Las cantidades referenciales que deben ser consideradas para la preparación de las Ofertas
Técnicas y Económicas son las siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
(incluye personal, movilización y seguridad) UNIDAD CANTIDAD

Medición de presión (por punto) Ocho días 320
Medición de caudal y nivel por tanque Ocho días 90
Pruebas de cierre hidráulico de sectores. U 47
Medición de cloro residual en puntos de red U 176

Se debe presentar como mínimo la siguiente información:

Informe para cada sector en donde se describan las actividades desarrolladas,
resultados obtenidos, análisis de las situaciones encontradas y las conclusiones y
recomendaciones pertinentes.

Resultados y análisis de las mediciones de caudal y presión a nivel de sector, en los
cuales se indiquen los caudales mínimos, medios y máximos (horario, diario y
semanal) y las variaciones de presión en los puntos de medición.
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Gráficas de consumo por sector: la curva de la demanda, comportamientos de los
consumos medios horarios, diarios y semanales.

Mediciones y gráficas de variaciones de nivel en las reservas, caudales de ingreso y
salida y períodos de rebose.

Los resultados del modelo hidráulico calibrado en lo referente a presión, demanda, niveles
de tanques, cloro residual y otros parámetros, deberán ser mostrados de forma tabular y
gráfica en un período continuo mínimo de 72 horas.

La Consultora deberá indicar en el informe los procedimientos utilizados de calibración,
así como la justificación de los valores de tolerancia que se utilizaron para definir la
diferencia entre los valores medidos y simulados.

d) Corridas de simulación:

Una vez que el modelo haya sido calibrado se procederá a realizar corridas de simulación
bajo diferentes condiciones de operación, con el propósito de determinar zonas deficientes
de la red tanto en la parte hidráulica como en la de calidad del agua en condiciones
actuales y futuras.

Los escenarios de simulación en los sectores calibrados como mínimo son los siguientes:
caudales extremos bajo y alto, incendio, parada súbita de las plantas de tratamiento y otras
eventualidades relacionadas con el funcionamiento del sistema y la calidad del agua
distribuida.

Los resultados del estudio deben definir las condiciones de servicio existentes. Se
identificará situaciones deficitarias para las redes principales de distribución en cuanto a
caudales y presiones.

Posteriormente en la fase de diseño de la sectorización, se utilizará también la modelación
hidráulica para definir las obras a corto plazo (empates, refuerzos, cierre de circuitos o
mallas) y las medidas operativas que se requiera para mejorar su funcionamiento.

La Consultora deberá entregar:

Informe por cada sector y subsector, en donde se describan las actividades
desarrolladas, resultados obtenidos, análisis de cada una de las situaciones
encontradas y las conclusiones y recomendaciones pertinentes.
El modelo hidráulico calibrado en lo referente a presión, demanda, niveles de
tanques, cloro residual y otros parámetros.
Respaldos de información en medio magnético con los datos de entrada y
resultados obtenidos con las condiciones de demanda analizadas.
Planos en los cuales se muestre la distribución de caudales, velocidades, demandas
y presiones en todos los tramos y nodos de la red analizada.

e) Evaluación de Índices de Pérdidas de Agua Potable

Con la información obtenida en las mediciones de caudal, presión y nivel realizados y con
los datos de facturación del catastro de usuarios, se calcularán los índices de agua no
contabilizada y los índices de pérdidas físicas y comerciales. Como producto de esta
actividad se deberá entregar para cada sector:
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Identificación de las causas de tipo físico y comercial del Agua No Contabilizada y
pérdidas en m3 y porcentaje por causas componentes, siguiendo la metodología
IWA.
Índices de pérdidas por conexión y por longitud de redes y parámetros como caudal
facturado, consumo mínimo nocturno, consumo promedio por conexión, consumo
por unidad habitacional y consumo industrial.
Con base a los indicadores y parámetros, se establecerán las prioridades
individuales de cada sector y se plantearán recomendaciones y propuestas para la
reducción del Índice de Agua No Contabilizada.

4.9.2.4 FASE IV: DISEÑO DE LA SECTORIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN

Se deberá diseñar la sectorización y subsectorización, con ayuda del modelo calibrado en
condiciones actuales y futuras (año 2 040).

El diseño de la sectorización y subsectorización de la red de distribución se debe realizar
tomando en consideración los siguientes criterios:

Permitir la regulación de presiones de acuerdo con las normas de la Empresa
Facilitar el control de las pérdidas de agua potable físicas y comerciales
Facilitar las labores de operación y mantenimiento, incluidas las suspensiones del
servicio en caso de trabajos de mantenimiento, tomando en consideración el diseño
de elementos hidráulicos, tales como válvulas de aire y válvulas de desagüe (lavado
de la red).
Mantener en lo posible una sola entrada alimentadora de agua
Evitar puntos muertos en la red, diseñando tuberías de cierre de circuitos
Limitar los accesorios que pueden ser operados; utilizar válvulas de cierre
permanente o tapones en lugar de válvulas que podrían ser objeto de operación
indebida.
Conectividad justificada entre los sectores y subsectores en casos de emergencia.

El estudio de sectorización deberá delimitar las zonas de la red que corresponden al área de
abastecimiento de cada tanque, seccionando la menor cantidad posible de tuberías de
distribución y atendiendo los criterios de presiones establecidos en las normas de la
Empresa. En caso de ser necesario se modificarán los límites de los sectores actualmente
definidos  o  se  modificarán  las  áreas  servidas  por  los  tanques  de  abastecimiento  para
mejorar las presiones de servicio. De ser necesario se crearan nuevas zonas de servicio o
sectores, los cuales se alimentarán de nuevos tanques y líneas de transmisión. Los ajustes
se definirán en coordinación con la Gerencia de Operaciones, la Gerencia Comercial, la
Gerencia Técnica de Infraestructura y la Supervisión del contrato.

El diseño de la sectorización y optimización se realizará con la ayuda de la modelación
hidráulica y deberá contemplar la regulación de presiones de servicio. El criterio es tener
en la red la presión mínima (en condiciones actuales y futuras) que permita el
abastecimiento a subsectores en condiciones adecuadas de presión, a fin de reducir las
pérdidas por fugas y escapes por daños en redes y también una disminución de los
consumos domiciliarios. El diseño deberá considerar mejoras en la eficiencia en el lavado
de las redes, aplicando el método de limpieza direccional, que consiste en maximizar la
velocidad en las tuberías que están siendo lavadas, cerrando válvulas para orientar el flujo
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de acuerdo con la topología de la red hacia las partes mas bajas, donde se debe diseñar
desagües de gran capacidad que descarguen al sistema de alcantarillado. De igual manera
se debe diseñar válvulas de aire en puntos estratégicos de la red para que la recuperación
del servicio sea más rápida y eficiente, luego una interrupción del servicio.

La Consultora deberá realizar los diseños de complemento o nuevas líneas de transmisión
requeridas para la alimentación a tanques existentes o nuevos. La Consultora deberá
realizar los diseños de tanques de reserva, cámaras y detalle de accesorios y equipos en
concordancia con el estudio de Telemetría y Telecontrol que la Empresa está realizando,
considerando el diseño de puntos de control para el monitoreo de la red y la calibración del
modelo, como medidores de caudal, presión y cloro residual en función del área o longitud
de tuberías de cada sector o subsector.

La Consultora elaborará y entregará toda la información necesaria para contratar la
materialización o construcción de la sectorización y optimización, por tanto planteará las
especificaciones de materiales y diámetros de tuberías que se deben instalar para cierre de
circuitos, complemento de redes y líneas de transmisión faltantes, eliminación de
interconexiones, instalación de tapones, hidrantes, bocas de fuego, válvulas de aislamiento,
válvulas de aire o ventosas, válvulas de limpieza de redes (válvulas de desagüe), de control
e interconexión y válvulas de control (reductoras, sostenedoras, etc.), bombeos, tanques
rompe-presiones; tanques de reserva; y obras civiles necesarias. Esta información será
entregada por separado para obras de sectorización y para obras de optimización para cada
uno de los sistemas.

Los planos deberán incluir toda la información actualizada: tuberías, válvulas, hidrantes,
tapones, discontinuidades, detalles de esquina importantes donde crucen tuberías límites de
sector o subsector, barrios servidos, localización de grandes clientes, etc.

La Consultora entregará un manual de operación de cada sector en el cual se indiquen las
secuencias de operación de válvulas para el cierre o apertura del sector y subsector, su
localización y demás información conforme al modelo de Manual aceptado por la
Empresa.

El procesamiento y la entrega de toda la información recopilada e investigada en el
proyecto, se hará siguiendo la misma metodología que emplea la Empresa, utilizando la
estructura diseñada tanto para la base de datos del sistema comercial, como la de la red de
agua potable y la cartografía base. La simbología para identificación de elementos será la
misma que utiliza el Contratante.

Como producto de esta actividad se deberá entregar:

o Planos en los cuales se muestre la distribución de caudales, velocidades, demandas
y presiones en todos los tramos y nodos de la red analizada.

o Informe que contenga la información detallada de las obras necesarias para la
materialización y optimización de la sectorización especialmente puntos de
eliminación de interconexiones y puntos de instalación de válvulas de control de los
sectores y subsectores.

o La Consultora revisará y actualizará las especificaciones técnicas disponibles de
tuberías, accesorios, materiales y equipos requeridos para las obras de
materialización y optimización de la sectorización.
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o Tuberías que se deben instalar para cierre de circuitos y complemento o refuerzo de
redes y líneas de transmisión. Estaciones reductoras de presión, tanques rompe –
presiones y tanques de reserva adicionales requeridos, cámaras, cajones y puntos de
interconexión.

o Listado de materiales y presupuesto referencial por sistemas, de las obras de
materialización de la sectorización y de las obras de optimización de las redes de
distribución. La Consultora deberá realizar los diseños estructurales relacionados
con estaciones de control de presión.

o En relación con los aspectos ambientales, la Consultora deberá seguir las guías de
prácticas ambientales de la Empresa, o procedimientos técnicos ambientales que
permitan mitigar los posibles impactos ambientales que pudieran generar las
acciones de la materialización de la sectorización y optimización de las redes, de
conformidad con la legislación ambiental vigente, sea Nacional ó Local.

o Informe que contenga las cartillas y manuales operativos para cada sector y
subsector según modelo aprobado por la GO. Estos manuales deberán contener
como mínimo la siguiente información:

o Descripción del contenido del manual.
o Instructivo de utilización.
o Descripción de la ubicación física de cada sector y subsector.
o Listado de las válvulas (control, interconexión, límite de subsector)
o Alternativas de abastecimiento a cada sector y subsector.
o Alternativas de operación para casos de contingencia y racionamiento que

se evalúen en el presente estudio.
o Descripción de las actividades a realizar para el lavado y llenado de la red

de cada sector y subsector.

o La información digital se entregará estructurada de tal manera que pueda ser
ingresada directamente dentro del Sistema de Información Geográfico que utiliza el
Contratante, así como en la aplicación de despliegue SIGINFO. Para este fin se
coordinará con las Gerencias de Operaciones y de Planificación y Desarrollo.

o Se entregará en medio magnético el modelo hidráulico con la propuesta de
sectorización y optimización de las redes.

4.9.3 PRODUCTOS ESPERADOS
Los resultados que obtenga la Consultora en la ejecución de los trabajos, serán presentados
en tres informes parciales y un informe final conforme se detalla más adelante. La
Consultora estructurará la información principal en volúmenes y las de respaldo en anexos.

Los informes se presentarán en castellano, debidamente encarpetados, incluyendo carátula,
índice general, índice de cuadros e ilustraciones, en formato INEN A4, debidamente
numerado. Los textos serán elaborados con la utilización del procesador de palabras MS
WORD  y  los  cálculos  elaborados  mediante  hoja  electrónica  MS  EXCEL,  y  Microsoft
Access para bases de datos, de últimas versiones.

Los informes serán presentados en forma secuencial, clara, precisa y de fácil



ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO 46

interpretación. Cada informe contendrá la descripción de los métodos de cálculo
empleados, así como de las hipótesis y criterios adoptados, el origen de los parámetros y
supuestos, así como alcances y limitaciones de los resultados obtenidos.

En los anexos se incluirá las memorias de cálculo detalladas (no sólo hojas de cálculo), con
una descripción clara y precisa del respaldo teórico y con la explicación de los
procedimientos, a fin de que se puedan realizar las verificaciones que fueren necesarias. Se
incluirá también en anexos cualquier otra información de sustento necesaria.

Todos los planos, mapas y gráficos que desarrolle la Consultora, serán realizados a la
escala necesaria y de conformidad con las especificaciones que sobre el particular indicará
la Supervisión del Contratante, particularmente en lo relacionado a las coordenadas del
Plano de Quito. Los planos serán entregados en formato INEN A1, con tarjetas que serán
suministradas por el Contratante y serán realizados en formato AutoCAD o ArcGIS, según
corresponda. Como guía, los planos deberán ordenarse de acuerdo con la siguiente
estructura: Índice general de planos, planos de información y estudios básicos, planos de
detalle y de construcción. Los planos contendrán la información sobre los responsables de
su elaboración y estarán debidamente aprobados y legalizados por el Director del Proyecto
y por cada uno de los especialistas de la Consultora. Toda la información cartográfica, (a
excepción de planos de diseño, estructurales y demás relacionados exclusivamente con
detalles constructivos) deberá ser estructurada e integrada al SIG del Proyecto con sus
respectivos atributos temáticos.

El Contratante realizará una supervisión concurrente de los estudios y la revisión de los
Informes. Cada uno de los informes parciales, sus anexos y los planos respectivos, se
presentarán inicialmente en dos ejemplares en formato INEN A4 y A3 (planos) en papel
bond, así como cuatro copias de los archivos digitales de los mismos, para su revisión por
parte del Contratante, la cual los revisará en el plazo de 15 días calendario. En caso de que
la Supervisión encuentre errores de fondo en el informe que se encuentra en revisión y que
ameriten el no continuar con la siguiente fase del Estudio, podrá solicitar al Consultor la
suspensión del avance de los trabajos de la siguiente fase hasta que los errores sean
subsanados a entera satisfacción del Contratante, sin que esto signifique costo o plazo
adicional a los estipulados en el contrato.

La Consultora, a su vez, dispondrá de un plazo máximo de 15 días calendario por una sola
vez en cada Informe parcial, para presentar la versión final corregida en función de las
observaciones que realice el Contratante. En caso de que la Consultora no satisfaga las
observaciones realizadas, el tiempo adicional requerido para la entrega de los Informes
corregidos no será imputable al plazo total del contrato y dará lugar a las multas
establecidas en el contrato.

Una vez atendidas las observaciones, la Consultora entregará dos ejemplares en original en
formato INEN A4, A3 y A1 (planos); así como dos copias de los archivos digitales de los
mismos.

También se incluirán los archivos de datos y el listado de las referencias bibliográficas
utilizadas.

El Informe Final resultado del compendio de los tres informes parciales revisados y
corregidos, se presentará en cuatro ejemplares originales, en formato INEN A4, A3 y A1
(planos) en papel bond; así como cuatro copias de los archivos digitales de los mismos.
Asimismo se realizará un taller de presentación de los principales resultados a las
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autoridades del Contratante y otras instituciones vinculadas al tema.

La totalidad de los informes parciales y el Informe Final, con sus respectivos anexos,
planos, cuadros, figuras, etc., serán entregados también en formato digital, con los archivos
debidamente organizados a fin de poder reimprimirlo sin inconveniente alguno. Para tal
efecto, los cuadros, figuras, mapas y demás que consten dentro del cuerpo de los informes,
además de ser entregados en su forma y en formatos originales, también deben ser
grabados como imagen dentro del software utilizado para generarlos e incluirlos como
imagen dentro de la parte pertinente del informe correspondiente. Adicionalmente se
entregará dos copias en formato PDF de la totalidad del Informe Final.

En cada uno de los informes la Consultora preparará en documento aparte un Resumen
Ejecutivo de la Consultoría efectuada de las Fases respectivas del estudio.

4.9.3.1 Informe Inicial

La Consultora presentará un Informe Preliminar dentro de los 15 días calendario
siguientes, contados desde la fecha de vigencia del Contrato de Consultoría (que es la
fecha que conste en la transferencia bancaria, correspondiente al pago del anticipo). Este
Informe deberá incluir el plan de trabajo, la metodología que utilizará en sus trabajos y el
cronograma de ejecución debidamente actualizados.

Los resultados que obtenga la Consultora en la ejecución misma de los trabajos serán
presentados en dos grupos de informes conforme se detalla a continuación:

4.9.3.2 Informe No. 1

Dentro  de  los  150  días  calendario  de  la  vigencia  del  Contrato,  se  deberá  entregar  el
Informe No. 1 “Recopilación y Análisis de la Información Existente” y “Evaluación de la
Sectorización” que deberá contener todas las actividades realizadas en la Fase I y II
descritas en los Numerales 4.9.2.1 y 4.9.2.2 de esta Sección, para el análisis y aprobación
por parte de el Contratante.

4.9.3.3 Informe No. 2

Dentro  de  los  300  días  calendario  de  la  vigencia  del  Contrato,  se  deberá  entregar  el
Informe No. 2, “Modelación Hidráulica y Análisis Operacional”, que deberá contener todas
las  actividades  realizadas  en  la  Fase  III  descritas  en  el  Numeral  4.9.2.3  de  esta  Sección,
para el análisis y aprobación por parte de el Contratante.

4.9.3.4 Informe No. 3

Dentro  de  los  450  días  calendario  de  la  vigencia  del  Contrato,  se  deberá  entregar  el
Informe No. 3 “Diseño de la Sectorización y Optimización” que deberá contener todas las
actividades realizadas en la Fase IV y descritas en el Numeral 4.9.2.4 de esta Sección, para
el análisis y aprobación por parte del Contratante.

4.9.3.5 Informe Final

Este informe incluirá el compendio de los tres informes parciales, con todos sus volúmenes
y anexos, y será entregado dentro de los 480 días calendario de la vigencia del Contrato,
para el análisis y aprobación por parte del Contratante. El Informe Final deberá anexar
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planos impresos en hojas A1, donde constarán los datos básicos y los resultados de los
diseños  definitivos,  de  tal  manera  que  se  pueda  revisar  los  diseños  sobre  la  base  de  esa
única documentación. Este Informe contendrá, los elementos principales y sus obras
especiales, así como el presupuesto. En documento aparte la Consultora preparará un
Resumen Ejecutivo de la Consultoría.

4.9.4 INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD Y QUE PONDRÁ A
DISPOSICIÓN DE LA CONSULTORA
Para la ejecución de los presentes trabajos la Consultora dispondrá de la información y
estudios básicos que la Empresa Pública ha obtenido hasta la presente fecha para el área de
estudio y que tiene relación directa con el Proyecto.

La Gerencia de Planificación y Desarrollo – Unidad de Geoprocesamiento
entregará la información cartográfica actualizada de la Ciudad y la aplicación de
despliegue SIGINFO

La Gerencia de Operaciones (GO) entregará la información del sistema de
información geográfica de la red de distribución de la Ciudad.

El Programa de Saneamiento Ambiental (PSA) entregará la información existente
de diagnóstico del sistema y los planes de expansión del sistema de distribución de
agua potable Ciudad considerados en el estudio de actualización del Plan Maestro
de Agua Potable y Alcantarillado.

El PSA entregará la información existente de los estudios de Modelación hidráulica
de las redes de distribución Ciudad, los estudios de Telemetría y Telecontrol para el
sistema de distribución de agua potable de Quito y Evaluación, modelación y
diseño de la sectorización de las redes de distribución de parroquias rurales.

La Gerencia Comercial entregará la información del catastro de clientes existentes,
los atributos comerciales relacionados con facturación en formato digital, número
de cuenta y código hidráulico del respectivo sector y/o subsector de servicio
actualizada. También entregará el consumo histórico facturado mensualmente
durante los últimos 12 meses por tipo de servicio para cada usuario y por rangos de
consumo.

El PSA entregará al información existente de estudios de población, oferta y
demanda realizados por el Contratante dentro del estudio de actualización del Plan
Maestro de Agua Potable y Alcantarillado: datos de consumos y demandas de agua
y  su  distribución  en  la  Ciudad,  tanto  para  la  situación  actual  cuanto  para  las
proyecciones realizadas.

La GO entregará la información disponible para los últimos doce meses de
volumen de agua producida por cada planta; caudales de agua distribuida y niveles
por cada tanque y presiones en las redes de distribución.

La Gerencia Técnica de Infraestructura entregará información disponible de
proyectos de agua potable en ejecución y futuros, los cuales deberán ser tomados en
consideración en los estudios.

La Empresa Pública, a través de la Supervisión del estudio, brindará las facilidades de
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acceso a la información disponible en la Empresa Pública, coordinará el acceso a
información existente en otras dependencias municipales y otorgará salvoconductos de
acceso a las instalaciones de los Sistemas en funcionamiento.

4.9.5     PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo máximo para la ejecución de la consultoría es de cuatrocientos ochenta (480) días
calendario desde la fecha de vigencia del contrato (fecha que conste en la transferencia
bancaria, correspondiente al pago del anticipo), para la ejecución de los Diseños
Definitivos. Las etapas o fases de ejecución tentativas, constan en el siguiente cronograma:

MESESFASES / INFORMES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

INFORME PRELIMINAR X
Fase I Recopilación y Análisis
de la Información Existente
Fase II Evaluación de la
Sectorización
INFORME 1 X
Fase III Modelación
Hidráulica y Análisis Operacional
INFORME 2 X
Fase IV Diseño de la
Sectorización y Optimización
INFORME 3 X
INFORME FINAL X

4.9.6 ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO

4.9.6.1 Responsabilidad de la Consultora
La Consultora es legal y económicamente responsable de la validez técnica de los estudios
y diseños contratados, así como de su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales,
las condiciones de información disponible y el nivel científico técnico existente en la
actualidad.
Es obligación de la Consultora, a través de su personal técnico, asistir a todas las reuniones
que convoque la Supervisión. La Consultora además, brindará todas las facilidades para
que la Supervisión pueda acceder a sus oficinas, sitios de trabajo y campamentos, así como
a la información técnica del proyecto, con el objeto de constatar el desarrollo de las
actividades previstas en el Plan de Trabajo presentado en el Primer Informe.

Es responsabilidad de la Consultora disponer del personal de apoyo idóneo y capacitado
para realizar el trabajo propuesto de acuerdo a los términos de referencia y cumplir con los
requisitos legales que la relación laboral exige. Por tal motivo, su responsabilidad  implica
el proveer de transporte a su personal, dotarle de equipo de trabajo, así como de todos los
aditamentos de seguridad industrial que se requiera.
La Consultora asume para sí todas las obligaciones laborales consagradas en el Código de
Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, por tanto tendrá la calidad de patrono o
empleador frente a su personal, sin que la Empresa Pública tenga responsabilidad por estos
conceptos, ni a título de solidaridad patronal y respecto de los cuales observará las normas
del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente del Trabajo y sus reformas. La Consultora deberá presentar, junto con cada
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informe, a excepción del Primer Informe, una copia del rol de pagos del personal de planta
asignado al proyecto.
Es responsabilidad de la Consultora coordinar sus trabajos con la Supervisión y el personal
de  la  Empresa  Pública,  así  como  de  participar  en  todas  las  reuniones  de  trabajo  que
realizarán la Empresa Pública para analizar y exponer los trabajos y sus avances. Además
apoyará  en  la  validación  del  Proyecto  ante  el  Ministerio  del  Ambiente,  Dirección
Metropolitana de Medio Ambiente y la comunidad conforme lo señala la Constitución y la
Ley de Gestión Ambiental. La Consultora permitirá a la supervisión para que acceda a sus
sitios de trabajo.

La Consultora utilizará la información que entregue la Empresa Pública, única y
exclusivamente para los objetivos del presente estudio, además se compromete a no
entregar a terceros: ni datos, ni ningún producto del mismo, sin la debida autorización
escrita de la Empresa Pública.

La Consultora presentará sus informes en los plazos previstos, debiendo la Supervisión
aprobar o presentar las observaciones pertinentes en el plazo de 15 días, las que la
Consultora deberá atender igualmente en el plazo de 15 días, contados a partir de la fecha
de recepción. La recepción, revisión y ajustes a los informes que presente la Consultora y
realice la Supervisión, no incidirán en los tiempos establecidos para la fase siguiente o
recepciones y se considerarán como actividades paralelas respecto a los otros trabajos de la
consultoría.
La Empresa Pública se reserva el derecho de objetar los trabajos que considere no
satisfactorios desde el punto de vista técnico-económico y ambiental-social. En este caso la
Consultora deberá rectificar o ratificar sus criterios mediante las modificaciones o
justificaciones correspondientes a satisfacción de la Empresa Pública en un plazo no mayor
a 15 días para presentar la versión corregida en función de las observaciones que realice el
Contratante.  Si  por  error  u  omisión  imputables  a  la  Consultora  deben  realizarse  trabajos
adicionales  o  rectificaciones,  éstos  serán  realizados  a  cargo  de  él.  En  caso  de  que  la
Consultora no satisfaga las observaciones realizadas, el tiempo adicional requerido para la
entrega de los Informes corregidos no será imputable al plazo total del contrato y dará
lugar a las multas establecidas en el contrato, a partir de la fecha de presentación de esta
versión corregida. Es responsabilidad de la Consultora cumplir con el trabajo de acuerdo
con los Términos de Referencia y los términos del contrato.
Es responsabilidad de la Consultora cumplir con las cantidades de trabajo programadas. En
caso de existir la necesidad de modificar las cantidades de trabajo a valores mayores de los
referenciales,  por  motivos  de  las  condiciones  de  los  sitios  de  trabajo  u  otras  razones
técnicas, se deberá poner en consideración de la Supervisión los cambios para su
aprobación.

La  Consultora  deberá  suministrar  en  el  sitio  de  trabajo  todo  el  equipo,  herramientas,
accesorios e instrumentos completos, aptos para el trabajo y en buenas condiciones, así
como materiales y combustibles necesarios para las operaciones y su logística. Una vez
terminados los trabajos de prospección, deberá retirar de la zona, residuos sólidos y
líquidos, restos o fragmentos de su equipo y únicamente quedarán las señalizaciones que
apruebe la Supervisión. La Consultora deberá limitar sus operaciones, de manera que se
reduzcan a un mínimo posible los daños al medio ambiente, vegetación, cultivos y bienes
de terceros.

Es responsabilidad de la Consultora proveer todos los aditamentos de seguridad industrial
para los trabajadores a su cargo y tomar todas las precauciones para evitar peligro en la
población y fauna local. Es responsabilidad de la Consultora proveer el transporte para el
personal.
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4.9.6.2 Administración y Supervisión del Contrato
La Empresa Pública designará al Administrador del Contrato quien velará por el cabal y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo.
Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las
multas y sanciones a que hubiere lugar. El Administrador del Contrato supervisará el cabal
cumplimiento por parte de la Consultora de los Términos de Referencia, del cumplimiento
de  los  cronogramas  de  ejecución,  para  lo  que  contará  con  el  apoyo de  los  técnicos  de  la
Empresa Pública.

Todas las relaciones entre la Consultora y la Entidad se canalizarán por escrito a través del
Administrador del Contrato.

El Administrador del Contrato contará con el apoyo permanente del personal de la
Empresa Pública para supervisar el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y
de todos los  trabajos a cargo de la Consultora. Específicamente, la Empresa Pública podrá
asignar a un  Especialista Técnico para que trabaje a tiempo completo para efectuar la
supervisión del trabajo técnico que la Consultora esté ejecutando. Su contacto será
fundamentalmente con el Director del Proyecto de la Consultora; sin embargo,  cuando sus
responsabilidades así lo requieran, podrá contactarse y reunirse con los otros técnicos
principales del equipo de la Consultora asignado al Proyecto.

En consideración a los requerimientos multidisciplinarios de los Servicios de Consultoría
contratados, el Especialista Técnico, trabajará en coordinación permanente con los técnicos
de la Empresa Pública en las distintas disciplinas requeridas.
El avance de los trabajos y el cumplimiento de las disposiciones contractuales,
especialmente de los Términos de Referencia, será evaluado en reuniones mensuales de
trabajo en la que obligatoriamente participarán el Director del Proyecto de la Consultora, el
Especialista Técnico de la Empresa Pública y, adicionalmente, el personal técnico principal
que la Consultora y la Empresa Pública determinen que su participación es necesaria. El
Especialista Técnico contará  en estas reuniones, con el apoyo de otros técnicos de la
Empresa Pública que considere que son necesarios.

La Consultora tiene la obligación de brindar las adecuadas y necesarias facilidades para
que el Especialista pueda cumplir con sus obligaciones y responsabilidades,  entre otras, en
caso de requerirse, le facilitará en sus instalaciones una oficina equipada con el mobiliario
y los servicios requeridos, especialmente teléfono y correo electrónico.

4.9.6.3 Perfil de la Consultora
Corresponde a una empresa Consultora con experiencia en estudios de factibilidad o de
diseños  definitivos  o  de  detalle  de  proyectos  similares  a  esta  consultoría,  esto  es  en
proyectos ó estudios de control y reducción de agua no contabilizada, optimización de
redes de distribución de agua potable, evaluación y/o diseño de sectorización de redes de
distribución de agua potable, o modelación hidráulica de redes de agua potable; la cual
asumirá todas las responsabilidades por la ejecución del estudio y otras obligaciones
contractuales. Sus funciones incluyen la dirección y ejecución de los estudios, así como la
coordinación del trabajo de su equipo técnico con la Supervisión; además pondrá a
consideración de la Empresa Pública el equipo técnico que le apoyará en sus labores.
En calidad de personal técnico principal, la Consultora deberá incluir tanto al Director de
Proyecto, Especialista en Modelación Hidráulica con experiencia en modelación y
calibración con el uso del InfoWorks IWWS, Especialidad en Hidráulica o Sanitaria con
experiencia en optimización y/o sectorización de redes de agua potable; así como a
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expertos en las siguientes especialidades: Sistemas de Información geográfica,
Macromedición, y Catastro de clientes (usuarios). Adicionalmente, la Consultora podrá
proponer los técnicos y personal auxiliar que se requiera para cumplir a cabalidad el
objetivo y los alcances de la consultoría con la debida justificación. Tanto el personal
técnico principal como el auxiliar podrá ser de planta de la firma (o firmas en caso de
asociación), o contratado por honorarios para el proyecto.

4.9.6.4  Requisitos Mínimos del Personal Técnico Principal
Los requisitos mínimos que deben cumplir el Director del Proyecto y los expertos que
conformarán el grupo del personal técnico principal son aquellos descritos en el literal iii)
“Experiencia Personal Técnico Principal”, del numeral 4.8.1. Parámetros de Evaluación de
la Oferta Técnica, de estos Pliegos.

4.9.7 PRESUPUESTO REFERENCIAL
El Presupuesto Referencial de la consultoría que considera las estimaciones de Costos
Directos e Indirectos es de Quinientos Setenta Mil dólares (USD 570 000,00) más IVA.

4.9.8 MARCO LEGAL
En forma supletoria a las estipulaciones y normas contenidas en el Contrato de Préstamo
BID 1802/OC-EC y sus anexos, el procedimiento precontractual y el contrato de
consultoría se regirán, en lo no estipulado en las referidas normas, por las siguientes leyes
de la República del Ecuador:

- Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP);
- Reglamento General  de la LOSNCP.
- La legislación tributaria vigente;
- Codificación del Código Civil;
- Código del Trabajo;
- Ley de Seguridad Social;
- Leyes del Ejercicio Profesional
- Otras leyes nacionales aplicables, según el objeto de los servicios de consultoría.
- Resoluciones del Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP)

En el proceso precontractual y contractual del desarrollo de la Consultoría, se deben
considerar lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General y las Resoluciones
emitidas por el INCOP.
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Anexo No.1

SISTEMA NOMBRE TANQUE INVESTIGACI
ÓN

MODELACIÓ
N EN

WATERCAD

MATERIALIZ
ACIÓN

SECTORES

OPTIMIZACI
ÓN

VOLUMEN
m3 AREA (Has) LONGITUD

DE RED (Km)

1 BELLAVISTA 29 DE ABRIL X X 525 73,58 14,99
2 BELLAVISTA AMERICANO X X 251 79,73 9,98
3 BELLAVISTA BALCON DEL NORTE X X 583 13,26 1,47
4 BELLAVISTA BARCINO X X 251 9,92 2,43
5 BELLAVISTA BELLA AURORA BAJO 251 13,47 2,58
6 BELLAVISTA BELLA AURORA MEDIO 251  -  -
7 BELLAVISTA BELLAVISTA ALTO X 15.464 412,42 77,58
8 BELLAVISTA BELLAVISTA BAJO X 4.032 407,68 77,39
9 BELLAVISTA BELLAVISTA MEDIO X X 7.791 1078,31 173,86

10 BELLAVISTA BELLAVISTA PLANTA 5.184  -  -
11 BELLAVISTA BELLAVISTA PLANTA GRANDE 26.801  -  -
12 BELLAVISTA CANGAHUA ALTO (TQ 4) X X 444 48,57 7,75
13 BELLAVISTA CANGAHUA BAJO (TQ 2) X X 770 48,92 9,99
14 BELLAVISTA CANGAHUA MEDIO (TQ 3) X X X 458 15,04 3,15
15 BELLAVISTA CARCELEN ALTO 4.800 8,67 1,46
16 BELLAVISTA CARCELEN JNV X X 4.632 155,96 33,92
17 BELLAVISTA CARCELEN MEDIO 1.022 57,28 6,3
18 BELLAVISTA CARMEN BAJO 1 50  -  -
19 BELLAVISTA CARMEN BAJO 2 56 32,79 4,7
20 BELLAVISTA CHAUPICRUZ #1 X X X 1.119 110,42 20,14
21 BELLAVISTA CHAUPICRUZ #2 X 3.180 324,5 62,51
22 BELLAVISTA COLINAS DEL NORTE ALTO (TQ #9) X 1.796 147,99 26,43
23 BELLAVISTA COLINAS DEL NORTE BAJO (TQ #7) X 976 123,27 21,33
24 BELLAVISTA COLINAS DEL NORTE MEDIO (TQ #8) X 976 85,92 17,33
25 BELLAVISTA COLLALOMA ALTO X 1.892 117,11 15,57
26 BELLAVISTA COLLALOMA BAJO #1 X X 9.079 223,29 42,44
27 BELLAVISTA COLLALOMA BAJO #2 X X 4.928 151,58 22,64
28 BELLAVISTA COLLALOMA MEDIO X 9.079 325,2 57,99
29 BELLAVISTA COMITE DEL PUEBLO 74 X X 1.341 15,87 6,1
30 BELLAVISTA COMITÉ DEL PUEBLO TRP # 1 251  -  -
31 BELLAVISTA COMITE DEL PUEBLO TRP #2 X X 251 56,76 13,28
32 BELLAVISTA COMITE DEL PUEBLO TRP #3 X X 251 12,04 4,49
33 BELLAVISTA CONDADO ALTO X X 251 32,95 4,66
34 BELLAVISTA CONDADO BAJO 508 49,67 8,34
35 BELLAVISTA CONDADO MEDIO X X 325 21,26 4,32
36 BELLAVISTA CORAZON DE JESUS X X X X 286 124,39 22,12
37 BELLAVISTA COTOCOLLAO ALTO X X 4.928 114,61 24,07
38 BELLAVISTA COTOCOLLAO BAJO 2.549 187,09 30,86
39 BELLAVISTA IÑAQUITO ALTO 964 105,79 12,16
40 BELLAVISTA MARISOL ALTO X X X 273 24,49 4,99
41 BELLAVISTA MARISOL BAJO X X X 256 34,76 6,02
42 BELLAVISTA MARISOL CALDERON 881  -  -
43 BELLAVISTA MONTESERRIN X X 3.093 446,65 45,24
44 BELLAVISTA PARCAYACU #1 X X 898 26,41 5,19
45 BELLAVISTA PARQUE DE LOS RECUERDOS 513  -  -
46 BELLAVISTA PONCEANO ALTO #1 X 53 81,59 12,74
47 BELLAVISTA PONCEANO ALTO #2 X X 3.128 51,81 8,89
48 BELLAVISTA PONCEANO BAJO #1 X X X 687 14,89 2,43
49 BELLAVISTA PONCEANO BAJO #2 1.052 200,05 21,44
50 BELLAVISTA PONCEANO MEDIO (9) X X X 251 131,01 21,38
51 BELLAVISTA PUERTAS DEL SOL X 251 10,51 2,64
52 BELLAVISTA QUITO TENNIS ALTO X X 813 8,42 2,17
53 BELLAVISTA QUITO TENNIS BAJO X X X 813 38,39 5,3
54 BELLAVISTA RANCHO ALTO (TQ 12) 251 52,63 8,68
55 BELLAVISTA RANCHO BAJO 251  -  -
56 BELLAVISTA RANCHO MEDIO 251  -  -
57 BELLAVISTA ROLDOS BAJO (TQ #5) X X 966 63,67 12,26
58 BELLAVISTA ROLDOS MEDIO (TQ #6) X X 2.434 75,75 14,91
59 BELLAVISTA SAN EDUARDO X X 251 5,64 2,23

BELLAVISTA SUB TOTAL: 41 9 12 19 135.920 6051,98 1020,84

AVANCE DE SECTORIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES POR TANQUE Y SISTEMA
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SISTEMA NOMBRE TANQUE INVESTIGACI
ÓN

MODELACIÓ
N EN

WATERCAD

MATERIALIZ
ACIÓN

SECTORES

OPTIMIZACI
ÓN

VOLUMEN
m3 AREA (Has) LONGITUD

DE RED (Km)

1 PUENGASI ALMA LOJANA ALTO X X X 251 124,42 12,76
2 PUENGASI ALMA LOJANA BAJO X X X 1.106 28,63 4,37
3 PUENGASI ALMA LOJANA MEDIO X X X 101 14,61 2,1
4 PUENGASI ALPAHUASI ALTO X 6.579 404,19 65,5
5 PUENGASI ARGELIA BAJO X 984 73 10,35
6 PUENGASI ARROYO DELGADO X X X 265 33,51 5,46
7 PUENGASI CAROLINA ALTO X X 6.956 109,15 17,52
8 PUENGASI CAROLINA BAJO X 524 547,49 93,76
9 PUENGASI CAROLINA MEDIO X X 17.000 246,61 44,33

10 PUENGASI CHILLOGALLO BAJO X X 9.079 508,62 97,49
11 PUENGASI CHILLOGALLO MEDIO X X 4.200 568,66 92,29
12 PUENGASI CHIRIYACU ALTO X X 3.652 82,53 18,2
13 PUENGASI CHIRIYACU BAJO X X 984 63,43 15,51
14 PUENGASI CHIRIYACU MEDIO X X X X 2.423 112,42 25,88
15 PUENGASI EDEN DEL VALLE X 1.892 230,65 35,56
16 PUENGASI FERROVIARIA ALTO X 1.882 324,88 58,52
17 PUENGASI FERROVIARIA MEDIO #1 X X X 251 15,97 2,2
18 PUENGASI FERROVIARIA MEDIO #2 X X X 251 18,86 2,13
19 PUENGASI FERROVIARIA MEDIO #3 X X X 251 9,3 1,55
20 PUENGASI FORESTAL ALTO X X 1.064 142,91 11,67
21 PUENGASI FORESTAL BAJO X X 524 34,32 6,76
22 PUENGASI FORESTAL MEDIO X X 1.106 61,85 10,04
23 PUENGASI GRANJA ALTO X X 3.096 74,53 13,73
24 PUENGASI GRANJA BAJO X 4.147 102,69 12,76
25 PUENGASI GRANJA MEDIO X X 1.904 82,01 16,41
26 PUENGASI GUAPULO #1 251  -  -
27 PUENGASI GUAPULO #2 251 68,33 6,87
28 PUENGASI GUAPULO #3 ( NO  FUNCIONA ) 250  -  -
29 PUENGASI ITCHIMBIA ALTO X X X X 3.096 139,01 16,94
30 PUENGASI ITCHIMBIA BAJO X X X X 251 242,54 40,46
31 PUENGASI ITCHIMBIA MEDIO X X X X 251 76,23 14,47
32 PUENGASI MIRAVALLE X 524 20,46 3,81
33 PUENGASI MONJAS EXISTENTE X 1.158 31,72 7,97
34 PUENGASI MONJAS TRP #1 X 251 43,57 5,45
35 PUENGASI MONJAS TRP #2 X 251 21,26 3,92
36 PUENGASI MONJAS TRP #3 X 251 16,66 3,66
37 PUENGASI PINOS ALTO 1.088 68,89 6,08
38 PUENGASI PINOS BAJO ( NO FUNCIONA ) 251 13,97 0,91
39 PUENGASI PUENGASI ALTO X X 984 151,53 20,21
40 PUENGASI PUENGASI BAJO PLANTA X X 15.000 133,15 28,89
41 PUENGASI SAN BARTOLO X X 3.068 488,8 89,06
42 PUENGASI SAN CRISTOBAL ALTO 542  -  -
43 PUENGASI SAN CRISTOBAL BAJO 542  -  -
44 PUENGASI SAN ISIDRO ALTO X X 1.106 104,56 19,2
45 PUENGASI SAN ISIDRO BAJO X X 723 24,05 5,56
46 PUENGASI SOLANDA - MENA X X 3.110 337,59 71,15
47 PUENGASI SOLANDA #2 ( NO FUNCIONA ) 9.547 36,58 7,89
48 PUENGASI TANQUILLA MONJAS EXISTENTE X 51 2,7 0,49

PUENGASI SUB TOTAL: 40 12 21 10 113.273 6036,84 1029,84
1 PLACER EL PANECILLO X X X 292 40,6 2,78
2 PLACER LIBERTAD ALTO X X X 378 26,11 4,74
3 PLACER E/B LIBERTAD BAJO X X X  -  - 2,77
4 PLACER PLACER ALTO X X X 1712 60,33 11,38
5 PLACER PLACER BAJO X 2028 444,13 100,07
6 PLACER PLACER MEDIO X X 3702 80,96 12,57
7 PLACER SAN JUAN ALTO X 410 25,46 5,09
8 PLACER E/B SAN JUAN BAJO X  -  - 1,93
9 PLACER E/B SAN JUAN MEDIO X  -  - 1,97

PLACER SUB TOTAL: 9 4 5 8.520 677,59 143,3
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SISTEMA NOMBRE TANQUE INVESTIGACI
ÓN

MODELACIÓ
N EN

WATERCAD

MATERIALIZ
ACIÓN

SECTORES

OPTIMIZACI
ÓN

VOLUMEN
m3 AREA (Has) LONGITUD

DE RED (Km)

1 NOROCCIDENTE ATUCUCHO ALTO X X X X 685 41,79 8,59
2 NOROCCIDENTE ATUCUCHO BAJO X X X X 251 18,23 4,98
3 NOROCCIDENTE ATUCUCHO MEDIO X X X X 203 57,12 14,3
4 NOROCCIDENTE CARGO COCHAPAMBA 251  -  -
5 NOROCCIDENTE COCHAPAMBA ALTO 251 15,36 2,13
6 NOROCCIDENTE COCHAPAMBA BAJO 251 26,23 3,21
7 NOROCCIDENTE COCHAPAMBA MEDIO 251 6,46 0,91
8 NOROCCIDENTE GRANDA GARCES 286  -  -
9 NOROCCIDENTE NOROCCIDENTE ALTO X X 1.791 93,59 16,16

10 NOROCCIDENTE NOROCCIDENTE BAJO #1 1.791 48,05 7,52
11 NOROCCIDENTE NOROCCIDENTE BAJO #2 976 58,21 10,28
12 NOROCCIDENTE NOROCCIDENTE MEDIO 1.791 140,9 17,74
13 NOROCCIDENTE LA PULIDA ALTO 240 35,43 3,49
14 NOROCCIDENTE LA PULIDA BAJO 250  -  -
15 NOROCCIDENTE PLANTA NOROCCIDENTE 3.093 35,93 3,5
16 NOROCCIDENTE SAN LORENZO 251 75,7
17 NOROCCIDENTE SANTA MARIA # 1 250  -  -
18 NOROCCIDENTE SANTA MARIA # 2 250  -  -
19 NOROCCIDENTE SANTA MARIA # 3 250  -  -

NOROCCIDENTE SUB TOTAL: 4 3 3 4 13.365 653 92,81
1 TROJE ARGELIA ALTO X 486 71,49 10,08
2 TROJE CHILLOGALLO ALTO #1 X X 1.903 170,38 31,7
3 TROJE CHILLOGALLO ALTO #2 3.110 196,48 37,65
4 TROJE CHILLOGALLO ALTO #3 X X 1.892 517,64 84,9
5 TROJE FERROVIARIA BAJO X X 1.037 71,63 8,56
6 TROJE GUAJALO ALTO X X X 984 76,15 16,42
7 TROJE GUAJALO BAJO X X X 793 47,34 10,92
8 TROJE GUAJALO MEDIO X X X 1.791 70,39 16,37
9 TROJE GUAMANI ALTO X X 1.892 258,89 57,75

10 TROJE GUAMANI BAJO X 1.892 241,98 41,29
11 TROJE GUAMANI MEDIO X X X 984 188,13 37,86
12 TROJE SAN FERNANDO X X X 1.892 195,3 48,54
13 TROJE TROJE ALTO PLANTA - LINEA 300 3.110 22,31 6,07
14 TROJE TROJE BAJO 984 105,5 18,97
15 TROJE TROJE MEDIO X X 984 103,38 18,1
16 TROJE TURUBAMBA ALTO #1 1.892 649,58 51,75
17 TROJE TURUBAMBA ALTO #2 984 150,34 35,47
18 TROJE TURUBAMBA BAJO #1 984 287,52 64,97
19 TROJE TURUBAMBA BAJO #2 1.892 314,31 78,76
20 TROJE TURUBAMBA MEDIO #1 X X X 984 320,55 46,29
21 TROJE TURUBAMBA MEDIO #2 984 231,32 47,42

TROJE SUB TOTAL: 13 1 7 9 31.455 4290,61 769,84
SISTEMAS MENORES

1 SAN IGNACIO SAN IGNACIO ALTO X 524  -  -
2 SAN IGNACIO SAN IGNACIO BAJO X 237 41,28 5,25
3 SAN IGNACIO SAN IGNACIO MEDIO ( NO FUNCIONA ) 237 70,61 10,82
4 NOROCCIDENTE CORDILLERA 50  -  -
5 PICHINCHA SUR BUENAVENTURA ALTO 3.191 82,02 14,36
6 PICHINCHA SUR BUENAVENTURA MEDIO 3.126 78,11 5,21
7 PICHINCHA SUR TILICUCHO 491  -  -
8 TOCTIUCO TOCTIUCO ALTO PLANTA 750 171,61 27,33
9 TOCTIUCO PINAR 500  -  -

10 TOCTIUCO GUATEMALA 500  -  -
11 TOROHUCO TOROHUCO 100  -  -
12 RUMIPAMBA CASAS ALTO X 984 87,8 11,24
13 RUMIPAMBA PRIMAVERA X 251 43,16 8,08
14 CHILIBULO CHILIBULO ALTO PLANTA 1.296 368,86 54,92
15 CHILIBULO CHILIBULO ALTO 100  -  -
16 REINO DE QUITO MENA TARQUI # 2 542 10,97 3,04
17 REINO DE QUITO REINO DE QUITO ALTO ( NO FUNCIONA) 542  -  -
18 REINO DE QUITO REINO DE QUITO BAJO 542  -  -
19 REINO DE QUITO SANTA ROSA #2 108 19,69 4,97
20 REINO DE QUITO SANTA ROSA ALTO # 1 542  -  -

SIST. MENORES SUB TOTAL: 4 14.611 974,11 145,22
176 111 25 47 47 317.144 18.684 3.202TOTAL:
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CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA

CONPC-EP-04-2010

SECCIÓN V

PROYECTO DE CONTRATO

COMPARECIENTES

Intervienen en la celebración del presente contrato, por una parte la Empresa Pública
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, legalmente representada por el Gerente
General de la Empresa Pública, Ing. Othón Zevallos Moreno, conforme se desprende del
nombramiento conferido mediante Registro de Acción de Personal No. 2252/2009, y por
otra, la consultora (o asociación de CONSULTORAS) …………… (nombre de la
asociación), representada por…………… nombre del representante, en su calidad de
representante  legal o procurador común), los mismos que para efectos del presente
contrato se denominarán la “Entidad Contratante, o Empresa Pública” y "La Consultora" ,
respectivamente, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- El Gerente General de la Empresa Pública, mediante resolución No. … de fecha…
aprobó los pliegos y demás documentos del concurso.

1.02.- La convocatoria al Concurso Público para contratar la prestación de servicios de
consultoría para realizar los ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE
LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE
QUITO, fue publicada en el Portal www.compraspublicas.gov.ec el  (día)  de (mes)
de (año), (y sus alcances).

1.03.- El acta de cierre de presentación de ofertas se realizó (fecha,….).

1.04.- El memorando No…. de…  contiene el informe  y recomendación de la Comisión
Técnica de Consultoría de la Empresa Pública sobre el proceso de calificación de
oferentes del Concurso Público, para contratar los ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN
HIDRÁULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA
CIUDAD DE QUITO.

1.05.- El  acta  de  negociación  fue  suscrita  el  (día)  de  (mes)  de  (año),  entre  la  Comisión
Técnica de Consultoría y el representante de la Consultora.

1.06.- La Jefatura de Administración Presupuestaria de la Empresa Pública Metropolitana
de Agua Potable y Saneamiento, con Memorando No…., de (día) de (mes) de (año),
certifica la existencia de partida presupuestaria y disponibilidad actual y futura de
los recursos económicos para el financiamiento de este contrato.

1.07.- La resolución de adjudicación realizada por el Gerente General de la Empresa
Pública de fecha…………….., publicada y notificada en el Portal
www.compraspublicas.gov.ec el día ………….

http://www.compraspublicas.gov.ec
http://www.compraspublicas.gov.ec
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1.08.- Con memorando No…., (día) de (mes) de (año), el Gerente General de la Empresa
Pública dispone la elaboración del presente contrato.

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.01.- Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos, mismos
que serán protocolizados con este instrumento:

a) Copia  certificada  del  nombramiento  del  Gerente  General  en  su  calidad  de  máxima
autoridad de la Empresa Pública;

b) Copia certificada de la Escritura Pública de Constitución de… (nombre de la
consultora) o Copia certificada de la escritura pública que contenga el contrato de
asociación de las consultoras (en el caso de que el contrato sea con una asociación
de consultoras)

c) Copia certificada del Poder o, nombramiento de  representante legal… (nombre), en
su calidad de… de la consultora.

d) Copia certificada de la Comunicación Número…de… (fecha) mediante la cual se
notificó con la resolución de Adjudicación del contrato.

e) El Acta de Negociación de la oferta técnico-económica.
f) Certificado de habilitación del RUP.
g) Certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones emitido por la

Superintendencia de Compañías.

h) Certificado actualizado de Cumplimiento de Obligaciones con el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

i) Certificación actualizada de la Firma, Asociación, Consorcio y sus integrantes,
según  el  caso,  de  no  ser  deudor  de  créditos  castigados  y  calificados  con  E,  en  las
instituciones financieras cuyo capital social pertenezca total o parcialmente a
instituciones del Estado, emitida por uno de los burós de información crediticia
calificados y aprobados por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Forman parte del presente contrato los siguientes documentos sin necesidad de
protocolización:

a) Los Pliegos, preguntas, respuestas, aclaraciones y anexos.
b) Las ofertas técnica y económica de la adjudicataria.
c) Las garantías presentadas por la Consultora adjudicada y aceptadas por la Empresa

Pública.

Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal y obvio, en el contexto
del mismo, y cuyo objeto revele claramente la intención del contratante. En todo caso su
interpretación sigue las siguientes normas:

3.01.- Cuando los términos están definidos  y son claros, se atenderá su tenor literal.
3.02.- Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y

obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.
3.03.- En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro

IV de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.
3.04.-De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán

las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato,
será la Empresa Pública la que determine la prevalencia de un texto, de conformidad
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con el objeto contractual.

Cláusula Cuarta.-  OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- La Consultora, se obliga para con la Empresa Pública a prestar los servicios de
consultaría para realizar los ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO.

Los trabajos se realizarán bajo la supervisión y coordinación del Administrador del
Contrato y de acuerdo a los documentos que se indican en la cláusula Segunda.

Cláusula Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA

En virtud de la celebración del contrato, la Consultora se obliga para con la Empresa
Pública a prestar servicios de consultaría para realizar los estudios de Optimización
hidráulica de la red de distribución de agua potable de la Ciudad de Quito, que comprende
la evaluación de la sectorización existente, la modelación hidráulica calibrada en las
condiciones actuales; la modelación hidráulica en condiciones futuras y el diseño de las
obras de optimización y sectorización hidráulica; así como la determinación del monto de
las inversiones necesarias para la construcción de las obras de optimización y sectorización
de las redes de distribución;  y todo aquello que fuere necesario para la total ejecución del
objeto de la Consultoría, de conformidad con la oferta negociada, los términos de
referencia, las condiciones generales y especiales y los demás documentos contractuales.

5.01.- Personal asignado al proyecto: Para  el  cumplimiento  de  los  servicios  de
Consultoría, la Consultora ocupará durante la vigencia del contrato, al personal indicado en
su oferta negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado.

5.02.- Sustitución del personal: Dicho personal no podrá ser sustituido sin la previa
autorización por escrito del Administrador del Contrato.

En caso de cambio de personal, los nombres, calificación y tiempo de servicio de los
profesionales  que  la  Consultora  asigne  al  proyecto,  serán  sometidos  previamente  a  la
aprobación y aceptación de la Empresa Pública. En todo caso su calificación no podrá ser
menor a la que corresponde al personal a sustituirse.

5.03.- Sustitución obligatoria del personal: A solicitud de la Empresa Pública,
fundamentada en la ineficiencia comprobada del personal, la Consultora, a su costo, deberá
cambiar  uno  o  más  de  los  profesionales  asignados  al  proyecto,  o  de  sus  empleados  o
trabajadores.

5.04.- Personal adicional: En caso de que la Consultora necesite personal adicional al
indicado en su oferta técnico-económica, solicitará a la Empresa Pública su aprobación.
Igualmente para efectuar cualquier cambio en la estructura del cuadro del personal, la
Consultora deberá solicitar previamente autorización del Administrador del Contrato.

Cláusula Sexta.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

6.01.- En cumplimiento  del  objeto  del  presente  contrato,  la  Consultora  se  compromete  a
prestar a la Empresa Pública todos los servicios que sean necesarios para cumplir los
objetivos de la Consultoría y en general los ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA
DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO,
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trabajos que se realizarán bajo la Supervisión y Coordinación de la Empresa Pública y de
acuerdo con los términos de referencia, la propuesta técnica negociada, la propuesta de
precio que incluye, cuando proceda, la corrección de errores aritméticos y demás
documentos que forman parte integrante del presente contrato..

La Consultora se obliga por tanto a realizar los estudios de Optimización hidráulica de las
redes de distribución de agua potable de la Ciudad de Quito, que comprende la evaluación
de la sectorización existente, la modelación hidráulica calibrada en las condiciones
actuales; la modelación hidráulica en condiciones futuras y el diseño de las obras de
optimización y sectorización hidráulica; así como la determinación del monto de las
inversiones necesarias para la construcción de las obras de optimización y sectorización de
las redes de distribución.

Cláusula Séptima.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA

7.01.- Son obligaciones de la Empresa Pública, además de las establecidas en otras
cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

a) Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del
mismo, en forma ágil y oportuna.

b)  Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en forma
oportuna.

c) De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.

d) Las demás, propias de cada contrato.

Cláusula Octava.- PLAZO

8.01.- La Consultora deberá entregar la totalidad del trabajo, materia del presente contrato
de servicios de consultoría a través de un Informe Final, en el plazo de ….. días calendario,
contados a partir de  la vigencia del contrato. Se considerará como vigencia del Contrato a
la fecha que conste en la transferencia bancaria, correspondiente al pago del anticipo.

Cláusula Novena.- PRÓRROGA DE PLAZO

9.01 La entidad contratante podrá extender el plazo de vigencia del presente contrato solo
en los casos que se indican a continuación, a solicitud de la Consultora en un término de
hasta dos (2) días de suscitado el evento o cuando de los hechos se evidencie tal necesidad:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor aceptado por la Empresa Pública, en los términos
establecidos en el artículo 30 del Código Civil.

b) Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el
cronograma por orden de la Empresa Pública y que no se deban a causas imputables a
la Consultora.

Al aceptar la prórroga, la Empresa Pública definirá su duración y la incorporación de un
nuevo cronograma que sustituirá al original o precedente, que deberá ser suscrito por las
partes, y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.
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Cláusula Décima.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

10.01.- El  monto  total  de  los  servicios  de  consultoría  objeto  del  presente  contrato  es  de
……… dólares de los Estados Unidos de América (USD ……….) más IVA.

El valor estipulado en el numeral anterior será pagado por la Empresa Pública a la
Consultora de la siguiente forma:

Anticipo: Un anticipo equivalente al 30 % del valor total estimado del contrato, una vez
que la Consultora antes de la suscripción del mismo haya entregado una garantía bancaria
o fianza instrumentada en una póliza de seguro a satisfacción del Contratante, de acuerdo a
lo establecido en el Art. 75 de la LOSNCP por el 100 % del valor del mismo. El anticipo se
irá amortizando en cada uno de los pagos que se indican a continuación. Por tanto, el valor
de la garantía de buen uso del anticipo se reducirá conforme se va amortizando el anticipo.

1. Primer pago, equivalente al 30% del monto total del contrato, a la
aprobación del Informe No. 1 estipulado en el numeral 4.9.3.2 de los
términos de referencia.

2. Segundo pago, equivalente al 30% del monto total del contrato, a la
aprobación del Informe No. 2 estipulado en el numeral 4.9.3.3 de los
términos de referencia.

3. Tercer pago, equivalente al 30% del monto total del contrato, a la aprobación
del Informe No. 3 estipulado en el numeral 4.9.3.4 de los términos de
referencia.

4. Ultimo pago, equivalente al 10% del monto total del contrato, a la
aprobación del Informe Final, estipulado en el numeral 4.9.3.5 de los
términos de referencia y se haya suscrito el acta de entrega recepción
definitiva.

Será responsabilidad de la Empresa Pública efectuar las retenciones a que hubiere lugar y
emitir los comprobantes correspondientes.

Cláusula Décima Primera.- REAJUSTE DE PRECIOS

11.01.- El valor del anticipo y de las planillas de ejecución de los servicios, se reajustarán
si se produjeren variaciones en los componentes de los precios unitarios estipulados, desde
la fecha de variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula general,

Pr = Po (IPC1 / IPCo)

Donde:

Pr = valor reajustado del anticipo o de la planilla

Po= valor del anticipo, o de la planilla de avance descontada la parte proporcional del
anticipo

IPCo= Índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC
vigente a la fecha de presentación de la oferta.
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IPC1= Índice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC
vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de avance.

La relación IPC1 / IPCo siempre deberá ser mayor a 1 para que sea aplicable el reajuste de
precios.

En caso de que algún componente del contrato haya sido negociado como comprobable y
reembolsable, este deberá ser excluido del valor Po.

El anticipo se reajustará aplicando el procedimiento indicado, cuando hayan transcurrido
más de noventa días entre la fecha de presentación de la oferta y la fecha de entrega
efectiva del anticipo, cuando el atraso no sea imputable a la Consultora.

En caso de mora o retardo en la presentación de cada planilla, imputable a la Consultora, se
reconocerá el reajuste de precios a la fecha en que debió presentarla, de conformidad con el
cronograma vigente.

En caso de mora de la Empresa Pública en el pago de planillas, éstas se reajustarán hasta la
fecha en que se las cubra, por lo cual no causarán intereses.

La  Consultora presentará la planilla con los precios contractuales y la planilla de reajuste,
esta última calculada con el índice de precios disponible a la fecha de su presentación. Una
vez que se publique el índice de precios del mes en el que se efectuó el pago de esa planilla
o del anticipo, la Consultora presentará la planilla de reliquidación del reajuste, que será
pagada en el plazo máximo de 15 días de su presentación. Cuando se cuente con los
índices definitivos a la fecha de pago de la planilla principal, la Consultora presentará la
planilla de reajuste.

Cláusula Décima Segunda.- MULTAS

12.01.- Plazos parciales. En caso de que la Consultora no concluya cada una de las fases o
etapas en que se ha dividido el objeto del Contrato dentro del plazo previsto para el efecto,
pagará al Contratante el 0,2% del valor de la planilla objeto de pago de la fase o etapa en la
que incurriese en mora por cada día de atraso.

12.02 Plazo Total. Si el plazo contractual total hubiese concluido y los trabajos de
consultoría se encontrasen aún pendientes, la Consultora pagará en adelante al Contratante
una multa equivalente al 0,2% del valor del Contrato por cada día de mora.

12.03 Además, el Contratante sancionará a la Consultora en los siguientes casos y
mientras duren los incumplimientos:

Con  el  0,2%  del  valor  del  Contrato  por  cada  día  de  atraso  en  caso  de  que  la
Consultora no asignare el personal técnico principal que consta en la Oferta en
las fechas fijadas para el efecto.

Con el 0,02% del valor del Contrato por cada día de atraso, si la Consultora no
acatare las disposiciones del administrador del contrato relacionadas con el
cumplimiento del mismo, sus documentos e Informes.

12.04.- Sin perjuicio de la aplicación de las multas, la Empresa Pública tendrá derecho a la
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reclamación de los daños y perjuicios que pueda establecer el juez competente con relación
al incumplimiento del presente Contrato. Además, el pago de multas no libera a la
Consultora del cumplimiento de la obligación principal,  esto es,  del  cumplimiento exacto
de los términos del presente Contrato.

En el evento de no existir valor pendiente del pago del cual se pueda descontar el valor de
la multa, ésta se efectivizará con cargo a la garantía de fiel cumplimiento.

Independientemente del origen de las Multas, estas se aplicarán en la misma moneda y con
los mismos porcentajes en que se encuentra expresado el valor total del contrato.

Si el valor de las multas excede del 5 % del monto total del contrato, la Empresa Pública,
podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente el contrato, bastando para este
efecto la simple notificación escrita de la Empresa Pública a la Consultora.

Las multas impuestas no serán revisadas, ni devueltas por ningún concepto.

Cláusula Décima Tercera.- ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO

13.01.- La  Empresa  Pública  designa  como  “Administrador  del  Contrato”  a
_____________, persona con quien la Consultora, deberá canalizar y coordinar todas y
cada una de las obligaciones contractuales aquí convenidas.

El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes
a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos
de prórroga que puede hacer la Consultora, así como velará por la vigencia de las garantías
previstas en el presente instrumento.

El Administrador será el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y
compromisos contractuales por parte de la Consultora, y la administración de las garantías,
durante todo el periodo de vigencia del contrato.

Respecto de su gestión reportará al Gerente General de la Empresa Pública, debiendo
comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza
que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación de los informes que emita la Consultora y
suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren.

La Supervisión de los trabajos de consultoría se encuentra a cargo del Administrador del
Contrato.

Cláusula Décima Cuarta.- GARANTÍAS

14.01.- Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Para seguridad del cumplimiento
del contrato y para responder por obligaciones que contrajera a favor de terceros,
relacionadas con el contrato, la Consultora, antes o al momento de celebrar el contrato
rendirá una póliza de seguros o garantía por un monto equivalente al _____ por ciento
(__%) del valor del contrato, de acuerdo con los artículos 73 y 74  de la LOSNCP y 117 de
su Reglamento General.
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Esta garantía tendrá vigencia por todo el tiempo de duración del presente contrato, hasta la
fecha de Suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva de los servicios.

14.02.- Garantía del Buen Uso del Anticipo: Para garantizar el anticipo que la Empresa
Pública le otorga, la Consultora entregará a favor de la Empresa Pública, en forma previa a
recibirlo, una  póliza de seguros o garantía de las señaladas en los artículos 73 y 75 de la
LONSCP, por un monto equivalente al total del mencionado anticipo.

Esta garantía será renovada descontando el valor de la parte del anticipo ya amortizado, y
se mantendrá vigente hasta cuando la Consultora haya amortizado totalmente el anticipo.

14.03.- Renovación de las Garantías: la Consultora se compromete a mantener vigentes
las garantías mencionadas mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al efecto,
serán renovadas a más tardar cinco (5) días hábiles antes de su vencimiento, caso contrario,
la entidad contratante solicitará al garante que haga efectivo su valor.

14.04.- Devolución de las Garantías: Una vez que se haya producido la recepción
definitiva, real o presunta  de los trabajos de Consultoría, se procederá a la devolución de
la totalidad de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

La garantía de buen uso del anticipo se devolverá cuando éste haya sido devengado en su
totalidad.

14.05.- Ejecución de las garantías:

14.05.01 De fiel cumplimiento: La ejecución de la garantía de fiel cumplimiento
 del contrato procede en los siguientes casos:

Cuando la Empresa Pública declare anticipada y unilateralmente terminado el
contrato por causas imputables a la Consultora;
Si la Consultora no la renovase a más tardar cinco (5) días hábiles antes de su
vencimiento; y,
Cuando un juez competente disponga su retención o pago por obligaciones a
favor de terceros, relacionadas con el contrato de Consultoría, no satisfechas
por la Consultora.

 14.05.02 De buen uso de anticipo: La garantía que asegura el buen uso del anticipo
será ejecutada, en caso de que la Consultora no pague a la Empresa Pública el saldo
adeudado, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

15.01.- Si por causas imprevistas o técnicas, debidamente justificadas fuere necesario
ampliar, modificar  o  complementar el  alcance  de  este  contrato, la Empresa Pública podrá
celebrar los contratos complementarios que se requieran siempre que la  suma total de los
valores de los contratos complementarios no exceda del 70 % del valor actualizado o
reajustado del contrato principal a la fecha en que la Empresa Pública resuelva la
realización del contrato complementario. Esta actualización se hará aplicando la fórmula
de reajuste de precios que consten en los respectivos contratos principales, conforme al
Artículo 87 de la LOSNCP, concordante con el Capítulo VIII “De los Contratos
Complementarios” Art. 144 del Reglamento General.

La Consultora deberá rendir garantías adicionales de conformidad con la ley.
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Cláusula Décima Sexta.- ACTA DE ENTREGA- RECEPCION

16.01.- La Empresa  Pública  podrá,  dentro  del  término  de  10  días  contados  a  partir  de  la
solicitud de recepción de la Consultora, negarse a recibir el servicio: ESTUDIOS DE
OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
POTABLE  DE  LA  CIUDAD  DE  QUITO,  por  razones  justificadas,  relacionadas  con  el
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la Consultora. La negativa se
notificará por escrito a la Consultora y se dejará constancia de que la misma fue practicada.

Vencido el término previsto en el párrafo anterior sin que la entidad contratante objetare la
solicitud de recepción ni formulare observaciones al cumplimiento del contrato, operará,
sin más trámite, la recepción de pleno derecho, para lo cual la Consultora notificará por
intermedio de un Juez de lo Civil o un notario público.

Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, la Consultora
entregará a la entidad contratante el informe final provisional; cuya fecha de entrega
servirá para el cómputo y control del plazo contractual. El cual será considerado definitivo
en caso de no existir observaciones al mismo por parte de la Empresa Pública.

La Empresa Pública dispondrá del término de quince (15) días para la emisión de
observaciones y la Consultora de quince (15) días adicionales para absolver dichas
observaciones y presentar el informe final definitivo. El acta de recepción definitiva será
suscrita por las partes, en el plazo previsto en el contrato, siempre que no existan
observaciones pendientes en relación con los trabajos de consultoría y el informe final
definitivo del estudio o proyecto de conformidad con el artículo 123, inciso tercero del
Reglamento General.

Cláusula Décima Séptima.-LABORAL

17.01.- la Consultora asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las
obligaciones patronales, y tributarias establecidas en el Código del Trabajo, la Ley de
Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –
IESS,  la  Ley  Orgánica  del  Régimen  Tributario  Interno  y  su  Reglamento,  y  demás  leyes
conexas. En consecuencia, la Empresa Pública está exenta de toda obligación respecto del
personal de la Consultora. Sin perjuicio de lo cual, la Empresa Pública ejercerá el derecho
de repetición que le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligación,
ordenado por autoridad competente.

Cláusula Décima Octava.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO

18.01.- El Contrato termina:

1.   Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP.

3.  Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la
resolución del mismo a pedido de La Consultora
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4. Por declaración anticipada y unilateral de la Empresa Pública, en los casos
establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP.  Además, se incluirán las siguientes
causales:

4.1 Si la Consultora no notificare a la Empresa Pública acerca de la transferencia,
cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio
en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en
que se produjo tal modificación.

4.2  Si la Empresa Pública, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción,
transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o
cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por
ciento (25%) o más del capital social de la firma CONSULTORA.

5. Por disolución de la persona jurídica CONSULTORA, que no se origine en decisión
interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.

6. Por causas imputables a la Empresa Pública, de acuerdo a las causales constantes en el
artículo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el
artículo  95 de la LOSNCP.

18.02.-Terminación por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o
económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los
intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo
acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el
estado en que se encuentren.

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en
favor de la Empresa Pública o de la Consultora.

Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con la misma
Consultora.

18.03.-Terminación unilateral del contrato.- La Empresa Pública podrá declarar terminada
anticipada y unilateralmente el contrato a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de la Consultora;

2. Por quiebra y/o insolvencia de la Consultora;

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;

4. Por suspensión de los trabajos, por decisión de la Consultora, por más de sesenta (60) días,
sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley;

6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,
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7. La Empresa Pública también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el
contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o
fuerza mayor, debidamente comprobadas, la Consultora no hubiere accedido a terminar de
mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del
contrato ni se inscribirá a la consultora como incumplido.

En este último caso, la Consultora tiene la obligación de devolver el monto del anticipo no
amortizado en el término de treinta (30) días de haberse notificado la terminación unilateral
del contrato en la que constará la liquidación del anticipo, y en caso de no hacerlo en término
señalado, la entidad procederá a la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el
monto no devengado. El no pago de la liquidación en el término señalado, dará lugar al pago
de  intereses  desde  la  fecha  de  notificación;  intereses  que  se  imputará  a  la  garantía  de  fiel
cumplimiento del contrato.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el
artículo  94 de la LOSNCP, y siguiendo el trámite previsto en el artículo 95 de la misma ley  y
114 del RGLOSNCP.

Se dará también por terminado en forma unilateral y anticipada este contrato por las
siguientes causas:

Si la Consultora no notificare a la Empresa Pública acerca de la transferencia, cesión,
enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su
estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se
produjo tal modificación.
Si la Empresa Pública, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción,
transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier
otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o
más del capital social de la Consultora.

18.04.- Terminación por causas imputables a la Empresa Pública.- La Consultora podrá
demandar la resolución del contrato, por las siguientes causas imputables a la Empresa
Pública:

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60) días;
2. Por  la  suspensión  de  los  trabajos  por  más  de  sesenta  (60)  días,  dispuestos  por  la

entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
3. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o

fuerza mayor, debidamente comprobadas, la Empresa Pública no hubiere accedido a
terminar de mutuo acuerdo el contrato.

En ningún caso se considerará que la Empresa Pública se halla en mora del pago, si el
anticipo entregado no ha sido devengado en su totalidad.

Cláusula Décimo Novena.- CONFIDENCIALIDAD

19.01.- La Empresa Pública y la Consultora convienen en que toda la información que
llegue  a  su  conocimiento  de  la  otra  parte,  en  razón  de  la  ejecución  del  presente  contrato
será considerada confidencial o no divulgable. Por lo tanto, estará prohibida su utilización
en beneficio propio o de terceros o en contra de la dueña de tal información. El
incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado este contrato, y
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quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por daños y
perjuicios.

La Consultora y/o cualquiera de sus colaboradores quedan expresamente prohibidos de
reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, incluyendo
coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por escrito de
la Empresa Pública.

Cláusula Vigésima.- RESPONSABILIDAD

20.01.- La Consultora es legal y económicamente responsable de la validez científica y
técnica de los servicios contratados y su aplicabilidad en conformidad con lo previsto en el
artículo 100 de la Ley, obligándose a ejecutarlos de acuerdo con los criterios técnicos y las
prácticas más adecuadas en la materia aplicable en el Ecuador.

Cláusula Vigésima Primera.- PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO

21.01.- La Consultora está prohibida de ceder en forma alguna, ni la totalidad ni parte de
este contrato.

Cláusula Vigésima Segunda.- DE LA SUBCONTRATACIÓN

22.01.- La Consultora únicamente podrá subcontratar, conforme a lo establecido en el
artículo 79 de la LOSNCP.

La subcontratación de servicios de apoyo previstos en la negociación, podrán
subcontratarse en los términos del artículo 35 del Reglamento General.

Cláusula Vigésima Tercera.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS

23.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del
presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán
utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de
Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito.

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento
favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución
de la República del Ecuador.

23.02.- Si respecto de la divergencia o divergencias existentes no existiere acuerdo, las
partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa; en este caso, será competente para conocer la controversia el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio
de la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano.

23.03.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana, en consecuencia el
Consultor renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este
Contrato. Si el Consultor incumpliere este compromiso, la Empresa Pública podrá dar por
terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

Cláusula Vigésima Cuarta.- DERECHOS Y GASTOS NOTARIALES
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24.01.- La Empresa Pública retendrá de cada pago que haga al Consultor el porcentaje
correspondiente al impuesto a la renta.

Será de cuenta de la Consultora, el pago de los gastos notariales, de protocolización.

Cláusula Vigésima Quinta.- LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

25.01.- Los servicios que son objeto del presente Contrato, se los ejecutará en la ciudad de
Quito.

La Consultora deberá mantener una oficina en la ciudad de Quito que permita la
coordinación con la Empresa Pública.

Cláusula Vigésima Sexta.- ESTIPULACIONES GENERALES

26.01.- El presente contrato es intransferible y no podrá cederse a terceras personas ni total
ni parcialmente, en conformidad con lo que disponen los artículos 78 de la
LOSNCP. La subcontratación podrá efectuarse de conformidad con lo previsto en el
inciso segundo del artículo 79 de la Ley ibídem y 120 del Reglamento General.

26.02.- Será de responsabilidad de la Consultora todo pago que deba hacer a terceros
subcontratados en la ejecución parcial del contrato o en la elaboración de servicios
especializados o trabajos técnicos, según lo previsto en los Términos de Referencia.

26.03.- La propiedad material de todos los informes que se produzcan durante la ejecución
de  LOS  SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  objeto  de  este  Contrato  serán  de  la
Empresa Pública. La Consultora podrá referirse a ellos o citarlos como
antecedentes de su actividad técnica y profesional, o para publicaciones científicas.

26.04.- Los  resultados  de  la  ejecución  de  LOS  SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  no
podrán ser utilizados por la Empresa Pública o cualquier institución que tome a su
cargo la prosecución o ejecución del proyecto sobre el cual versan los servicios,
mientras no se haya suscrito el Acta de Entrega recepción única de los servicios y
no se haya pagado a la Consultora la totalidad del valor estipulado en el presente
contrato; sin embargo, la Empresa Pública sí podrá utilizar la información parcial
que hubiese recibido y por la cual hubiese pagado su valor.

26.05.- Todos  los  informes  y  cualquier  otra  información  anterior  o  que  se  genere  como
resultado de la ejecución del presente contrato serán de propiedad exclusiva de la
Empresa Pública, en los términos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual.

Cláusula Vigésima Séptima.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO

27.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio
(entidad contratante).

Las controversias deben tramitarse de conformidad con la Cláusula Vigésima Tercera de
este contrato.

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las
siguientes:
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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO:  Avenida Mariana de Jesús entre Alemania e Italia (Apartado 17-01-
1370)  Teléfono 02 2501225

La Consultora: ......................................................... Teléfono..........

Quito, DM, a ……………

Ing. Othón Zevallos Moreno                  …………..…………………………
Gerente General (Representante Legal o Procurador Común)
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CONCURSO PÚBLICO CONSULTORÍA

CONPC-EP-04-2010

SECCIÓN VI

MODELO DE FORMULARIOS

GENERALIDADES

Toda la información presentada será usada por la Comisión Técnica de Consultoría para
determinar, según el criterio de valoración establecida en la LOSNCP, su Reglamento y
estos Pliegos.

Para facilitar el proceso de calificación y adjudicación, los participantes deben llenar
adecuadamente los formularios que se anexan a estos Pliegos.

La información proporcionada deberá sujetarse exclusivamente a la verdad y debe ser
acreditada bajo juramento por el informante.

Dicha Comisión, a su juicio, puede pedir al participante o directamente a la fuente,
información aclaratoria sobre los documentos presentados por los proponentes. Esta
información de ninguna manera modificará el contenido de la oferta.

En caso de que el espacio en los formularios suministrados fuese insuficiente para
proporcionar la información solicitada, el oferente podrá utilizar hojas adicionales
conservando el mismo formato.

Los formularios signados con los números del 1 al 10 y el 13 se incluirán en el Sobre Nº 1
y los signados con los números del 11 y 12, se incluirán en el Sobre Nº 2.
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Formulario Nº 1

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Señor
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONSULTORÍA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Presente.-

Señor Presidente:

El (nombre del oferente), en mi calidad de representante legal o procurador común
______________________________, declara bajo juramento que mi representada:

1. Se compromete a suministrar el personal, equipo y materiales requeridos  para realizar los
ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin
que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos
inhabilitados para contratar con el Estado.

3. Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin conexión oculta con
otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de Concurso
Público Consultoría y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por
consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma
relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá,
concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta-
posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes
relacionadas en los términos de la normativa aplicable.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial
aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio.

5. Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir
en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales,
laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en
los numerales 2, 3, 4 y 5 que anteceden, a que la entidad contratante le descalifique como
oferente, o proceda a la terminación unilateral del contrato, según sea el caso.

7. La propuesta se encuentra formulada de acuerdo a las exigencias y condiciones de los
pliegos y documentos del concurso.

8. Ha  procedido  a  estudiar  los  pliegos,  inclusive  los  alcances  emitidos,  por  lo  que  se



ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO 72

encuentra satisfecho del conocimiento adquirido con relación a las obligaciones
contractuales. Por consiguiente renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo
desconocimiento de los pliegos.

9. Conoce que la Empresa Pública podrá adjudicar, declarar desierto  o cancelar el concurso,
si así conviniere a los intereses nacionales e institucionales.

10. En caso de ser adjudicado, se compromete a suscribir el contrato de consultoría  en un
plazo de 15 días después de la adjudicación, previo el cumplimiento de los
correspondientes requisitos.

11. Declara bajo juramento que se compromete expresamente a no ofrecer ningún pago,
préstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningún funcionario o
trabajador de la Empresa Pública, y acepta que en caso de violar este compromiso, estar
dispuesto a que la Empresa Pública, observando el debido proceso, dé por terminado en
forma inmediata el contrato, que se suscribe como resultado de esta invitación a ofertar y
se allana a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

12. Así mismo declara, bajo juramento, que ni los socios ni accionistas de la Consultora, ni el
personal asignado para el proyecto están incursos en las inhabilidades para contratar
previstas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 y 111 de su Reglamento General.

Los alcances recibidos constan en el portal www.compraspublicas.gov.ec

Lugar y Fecha

________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)

Nota: Anexar el Registro Único de Proveedores (RUP) de la firma, de la Asociación y de los
integrantes de la Asociación, según el caso.

Todas las declaraciones constantes en el presente documento deberán efectuarse en primera
persona.

http://www.compraspublicas.gov.ec
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Formulario Nº 2

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

IDENTIFICACIÓN DE LA FIRMA OFERENTE

1.- Nombre de la firma consultora

________________________________________________________

2.- Dirección de la Sede

País Ciudad
Calle No.
Teléfonos Fax
Correo electrónico

3.- Dirección en el Ecuador

Ciudad Cantón
Calle No.
Teléfonos Fax
Correo electrónico

4.- Socios

Nombre RUC No. de acciones

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario Nº 2-A

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
(Personas jurídicas Asociadas)

1.- Nombre de la firma asociada

 ___________________________________

2.- Dirección de la Sede

País Ciudad
Calle No.
Teléfonos Fax
Correo electrónico

3.- Dirección en el Ecuador

Ciudad Cantón
Calle No.
Teléfonos Fax

Correo electrónico

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario  Nº 2-B

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN O ACUERDO  DE ASOCIACIÓN O
COMPROMISO DE EXTENCIÓN DE VIGENCIA

(según corresponda)

Yo, -------------------------- (Nombre del procurador común de la asociación), informo que la
oferta se presenta en asociación, la cual esta constituida por:

Persona jurídica Número de RUC % de Participación

TOTAL 100,00

La asociación está amparada por constitución o extensión del plazo o Acuerdo de
Asociación (según corresponda).

Nota:

Adjuntar documentos de respaldo

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario No. 3

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE EN
LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS

Monto
(USD)

Período de
Ejecución

Nº
Nombre del

Proyecto y su
ubicación

Entidad

Porcentaje
de

participaci
ón de la

Firma en el
Proyecto

Inicio Final

NOTAS:
Incluir la dirección y correo electrónico del cliente.
Adjuntar los respaldos con Actas de Entrega Recepción o Certificados equivalentes y
comparables a los requeridos según los modelos de los Formularios Nos. 4-A (para
proyectos ejecutados) o 4-B (para proyectos en ejecución), sujetándose a lo establecido
en los numerales 4.6.1 y 4.7.1 de la Sección IV de los Pliegos. En caso de no hacerlo el
proyecto no será evaluado y tendrá un valor cuantitativo de cero.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario Nº 4

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

REFERENCIAS SOBRE LA EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES,
REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS

Monto Período de
Ejecución

Nº Nombre del
Proyecto y su

ubicación

Entidad

(USD)

Porcentaje
de

participació
n de la

Firma en el
Proyecto

Inicio Final

NOTAS:
Incluir la dirección y correo electrónico del cliente.
Adjuntar los respaldos con Actas de Entrega Recepción o Certificados equivalentes y
comparables a los requeridos según los modelos de los Formularios Nos. 4-A (para
proyectos ejecutados) o 4-B (para proyectos en ejecución), sujetándose a lo establecido
en los numerales 4.6.1 y 4.7.1 de la Sección IV de los Pliegos. En caso de no hacerlo el
proyecto no será evaluado y tendrá un valor cuantitativo de cero.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario Nº 4-A

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

ANEXO PARA LOS FORMULARIOS Nos. 3 y 4
(Para trabajos ejecutados)

MODELO DE C E R T I F I C A C I Ó N

Certifico que la ______________________________ (nombre de la firma consultora o
asociación), en virtud del contrato celebrado el____ de ________ 200_ realizó
satisfactoriamente para ______ ______________________________ (nombre de la
entidad)  __________ ________________________ (objeto del contrato de consultoría),
cuyas actividades principales fueron:

a) ______________________
b) ______________________
c) ______________________

La ejecución del contrato se inició el ______ de __________ 200__ y concluyó el _____
de __________ 200______.

Los profesionales que participaron en la ejecución y cargo que desempeñaron en el
proyecto fueron:

1.-

2.-

3.-

El valor del contrato alcanzó la suma de _____________________ (valor indicado en
letras y números, en la moneda del contrato) equivalente a _________________________
(valor indicado en letras y números) dólares de los Estados Unidos de América, a la fecha
del último pago.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario Nº 4-B

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

ANEXO PARA LOS FORMULARIOS Nos. 3 y 4
(Para trabajos en ejecución)

MODELO DE C E R T I F I C A C I Ó N

Certifico que la ______________________________ (nombre de la firma consultora o
asociación), en virtud del contrato celebrado el____ de ________ 200__ (fecha)  se
encuentra realizando satisfactoriamente para ____________________________________
(nombre de la entidad)  ___________________________________________ (nombre del
contrato de consultoría), cuyas actividades principales son:

a) ______________________
b) ______________________
c) ______________________

La ejecución del contrato se inició el ______ de __________ 200__ y su conclusión se
prevé para el _____ de __________ 200_______________. A la fecha la consultoría tiene
un avance del ……%.

La Firma Consultora tiene una participación del  …..% en el Proyecto.

Los profesionales que participan en la ejecución del proyecto son:

No. de orden: 1) Titulo y
nombre del
profesional

2) Posición en
la firma

3) Actividad en
el proyecto

4) Tiempo
h/mes

1.-
2.-

El valor estimado del contrato es de _____________________ (valor indicado en letras y
números, en la moneda del contrato) equivalente a _________________________ (valor
indicado en letras y números) dólares de los Estados Unidos de América, a esta fecha.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario  Nº 5

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

LISTA DEL PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL  ASIGNADO AL PROYECTO

Nombre
Completo

Título
Profesional

Nacionalidad Cargo Tiempo
Participación

(meses)

Porcentaje
Participación

sobre total

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario Nº 6
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL  ASIGNADO

1. Nombres completos:
 _____________________________________________________________
2. Lugar y fecha de nacimiento:
_____________________________________________________________
3. Nacionalidad: _____________________________________________________________

4. Título profesional y post-grados:
Institución País Fecha de Graduación

5. Cursos de especialización en aspectos similares o relacionados con la actividad que
desarrollará en relación al proyecto

Nombre evento País Desde
Día/mes/año

Hasta
Día/mes/año

6. Participación en la compañía consultora:
Años de Actividad Posición Actual Actividad Asignada en

El Proyecto

7. Experiencia profesional:
Empresa/Institución Desde

Día/mes/año
Hasta

Día/mes/año

Ciudad
Teléfono
Cargo
Actividades Relevantes

(Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado)

8. Otras actividades profesionales en Entidades Públicas o Privadas
Nombre de la Entidad Cargo y Funciones Fechas ingreso/salida

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Profesional Asignado al Proyecto)
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Formulario No. 7

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Y DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAL

El Oferente  deberá presentar este formulario tomando en cuenta los siguientes
lineamientos:

1. CRONOGRAMA Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES:

La Consultora presentará en Microsoft Project el cronograma en el que conste la secuencia,
descripción y duración de las actividades a efectuarse en conformidad con los Pliegos,
considerando el trabajo en su conjunto y cada una de sus fases y componentes técnicos,
estableciendo el tiempo de realización, la utilización integrada del personal asignado a cada
actividad, de modo que se determine los plazos previstos para cada actividad y cada etapa o
fase, así como para la presentación de informes, hasta la entrega – recepción única de los
Servicios de Consultoría contratados.

2 UTILIZACIÓN DEL PERSONAL

A  partir  de  las  actividades  previstas  para  la  ejecución  de  los  Servicios  de  Consultoría,  se
presentará la asignación del personal técnico para cada una de ellas, con su tiempo de
participación. Esta información podrá consignarse en el cronograma.

3 GRADO OCUPACIONAL DEL PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL

Para este efecto, se entiende por grado ocupacional del Personal Técnico Principal del
Oferente, la oportunidad y simultaneidad de participación de dicho personal en trabajos de
consultoría que pudieren incidir en el cumplimiento del contrato. (De ser el caso)

La Consultora deberá hacer constar en este formulario los calendarios de participación del
personal  en  otros  trabajos  en  los  cuales  está  comprometido  a  la  fecha  de  cierre  del
concurso. Para este efecto deberá considerar la información constante en las Cartas
Compromiso de los integrantes del Personal Técnico Principal (Formulario 8).

4 SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

La Consultora describirá los sistemas y procedimientos que empleará para asegurar la
calidad de los Servicios de Consultoría.

Lugar y Fecha

_______________________
(Firma y Nombre)

(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario Nº 8

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL
ASIGNADO AL PROYECTO

Yo, _____________________________________, me comprometo con
___________________________________________  (nombre del oferente)
a prestar mis servicios en calidad de ___________________ (título profesional), para la
_______________(cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de
adjudicación.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma, Nombre y Número CC)
(Profesional Asignado al Proyecto)

NOTA:

Si este formulario no esta firmado por el profesional y no presenta la documentación de
respaldo, no será evaluado su hoja de vida, tendrá un valor cuantitativo de cero
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 Formulario Nº 9

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

PLAN DE TRABAJO
ENFOQUE, ALCANCE Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

 Contendrá, entre otros aspectos los siguientes:

a) Desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas;

b) Descripción del enfoque, alcance y metodología del trabajo que revele el
conocimiento de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto
materia de la prestación del servicio de Consultoría;

c) Organigrama estructural de la Firma

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)

NOTA:
El proponente desarrollará este formulario en las hojas que creyere conveniente
manteniendo el mismo formato.
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Formulario  Nº 10 (No Aplica)

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

RECURSOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS

Recurso/Instrumento/Equipo Detalle

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario No. 11

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA

……………………… (lugar y fecha)

Señor
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONSULTORÍA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Presente

Referencia: Concurso Público para la Contratación de Servicios de Consultoría para los
ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO

Señor Presidente:

En atención a la Convocatoria al Concurso Público de la referencia en mi calidad de
representante legal (o Procurador Común) presento la Oferta Económica contenida en los
documentos que se acompañan.

Los datos de la Consultora son:

1. Denominación o razón social:
2. Domicilio en el Ecuador:
3. Número telefónico en el Ecuador:
4. Número de fax en el Ecuador:
5. Dirección de correo electrónico:

De acuerdo con el presupuesto que se adjunta, el costo total por los servicios que se
detallan en la Oferta Técnica es el siguiente:

TOTAL OFERTA ECONÓMICA: ……………………….. (En USD expresados en
números y letras)

La Consultora acepta iniciar las negociaciones previas a la suscripción del contrato
respectivo, dentro del plazo que se acordare en la notificación, si su propuesta hubiese
resultado seleccionada en primer lugar.
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OFERTA ECONÓMICA

COSTO TOTAL
MONTO

USD dólares

COSTOS DIRECTOS (Formulario No. 11-A)

COSTOS INDIRECTOS (Formulario No. 11-F)

SUBCONTRATOS Y SERVICIOS (Formulario No. 11-G)
(NO APLICA)

TOTAL

TOTAL:---------------------------------------- (detallar el total en letras) dólares de los Estados
Unidos de América, sin IVA.

El detalle de los costos respectivos se presenta en los Formularios Nos. 11-A; 11-B; 11-C;
11-D; 11-E; 11-F; y 11-G, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento General de la
LOSNCP.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario No. 11-A

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

OFERTA ECONÓMICA
COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO VALOR (USD)
1. HONORARIOS
1.1 Honorarios Personal Técnico Principal
(Formulario No. 11-B)
1.2 Honorarios Personal Auxiliar y Administrativo
(Formulario No. 11-C)
2. VIÁTICOS/SUBSISTENCIAS
(Formulario No. 11-D)
3. MISCELÁNEOS
(Formulario No. 11-E)

TOTAL

Nota: Los honorarios del personal deben incluir los beneficios sociales respectivos.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario No. 11-B

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

OFERTA ECONÓMICA

HONORARIOS DEL PERSONAL TÉCNICO PRINCIPAL

Nombre
completo

Actividad
Tiempo de

participación

Honorario
mensual

(USD)

Total

(USD)

TOTAL

Nota: Los honorarios del personal deben incluir los beneficios sociales respectivos.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario No. 11-C

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

OFERTA ECONÓMICA

HONORARIOS  DEL PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO

Nombre
completo

Actividad

Tiempo de
participación

(hombres/mes)

Honorario
mensual

(USD)

Total

(USD)

PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR

PERSONAL ADMINISTRATIVO

TOTAL

Nota: Los honorarios del personal deben incluir los beneficios sociales respectivos.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario No. 11-D

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

OFERTA ECONÓMICA

VIATICOS / SUBSISTENCIAS

VIÁTICOS / SUBSISTENCIAS No. días Valor / día

(USD)

Total

(USD)

Personal técnico principal:

........................................

........................................

........................................

Personal técnico auxiliar:

........................................

........................................

........................................

TOTAL

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario No. 11-E

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

OFERTA ECONÓMICA

MISCELÁNEOS

Concepto Unidad Cantidad

Costo
unitario

(USD)

Costo total

(USD)

A) MOVILIZACIÓN:

Subtotal:

B) GASTOS DE OFICINA:

Subtotal:

C) GARANTÍAS:

Subtotal:

D) OTROS:

Subtotal:

TOTAL

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario No. 11-F

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

OFERTA ECONÓMICA

COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO MONTO (USD)

Gastos generales (…..% costos directos)

Utilidad (…..% costos directos)

TOTAL

Total porcentaje (%) de costos directos …….%

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario No. 11-G

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

OFERTA ECONÓMICA

SUBCONTRATOS Y SERVICIOS
(NO APLICA)

Concepto Unidad Cantidad

Costo
unitario

(USD)

Costo total

(USD)

A) TOPOGRAFÍA:

Subtotal:

B) GEOLOGÍA - GEOTÉCNIA:

Subtotal:

C) HIDROLOGÍA:

Subtotal:

D) VÍAS:

Subtotal:

E) …….

TOTAL

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario Nº  12

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

PRESENTACIÓN Y COSTO  DE LA PROPUESTA.

Señor
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONSULTORÍA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Quien suscribe, ---------------------------------------------, después de haber examinado las
instrucciones a los oferentes, el alcance de los trabajos, el proyecto de contrato y más
documentos entregados por la entidad, y habiendo considerado todas las condiciones,
ofrece realizar los ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE QUITO, de acuerdo a lo
que se indican en los documentos que constituyen la propuesta.

El oferente así mismo declara que conoce y acepta, en todo cuanto le corresponde, las
disposiciones legales relacionadas con el tipo de contrato, vigentes en el Ecuador.

De  acuerdo  con  el  presupuesto  que  se  adjunta,  el  costo  total  de  la  consultoría  es  el
siguiente:……………………..

El suscrito oferente acepta iniciar las negociaciones previas a la suscripción del contrato
respectivo, dentro del plazo que se acordare en la notificación.

Además admite que las negociaciones no constituye un compromiso que le obliga a la
entidad a suscribir el contrato.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Representante Legal o Procurador Común)
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Formulario. No.   13

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

CONPC-EP-04-2010

REFERENCIA RESOLUCIÓN INCOP 037-09
(Para el caso de personas jurídicas)

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la Oferta Técnica)

1. FORMULARIO PARA IDENTIFICACION DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O
PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE (en el
caso de que ésta no cotice sus acciones y participaciones en bolsas de valores nacionales o
extranjeras).

NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………………………………...

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:……………………………………………………

CÓDIGO DEL PROCESO: ………………………………………………………………

(Fecha)

Señor
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONSULTORÍA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Presente

De mi consideración:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía ………..) declaro bajo
juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1.- Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para fines única y
exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratación;

2.- Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al
Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a los Órganos de Control, a efectuar
averiguaciones para comprobar tal información.

3.- Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la
Empresa Pública:

a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del
artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –
LOSNCP-;

b) Descalifique a mi representada como oferente; o,
c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del

artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la
relación contractual.

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.
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4.- Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté
domiciliado en un paraíso fiscal, la Empresa Pública descalifique a mi representada inmediatamente.

5.- Me comprometo a notificar a la Empresa Pública la transferencia, cesión, enajenación, bajo
cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que
realice la persona jurídica a la que represento.  En caso de no hacerlo, acepto que la Empresa Pública
declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.

Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios, constituidos de
conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.

TIPO DE PERSONA JURÍDICA: Compañía Anónima
Compañía de Responsabilidad Limitada
Compañía Mixta
Compañía en Nombre Colectivo
Compañía en Comandita Simple
Sociedad Civil
Corporación
Fundación
Asociación o consorcio
Otra

NOMBRES
COMPLETOS DEL
SOCIO(S),
ACCIONISTA(S),
PARTÍCIPE(S)
MAYORITARIO(S)

NÚMERO DE CÉDULA DE
IDENTIDAD, RUC O
IDENFICACIÓN SIMILAR
EMITIDA POR PAÍS
EXTRANJERO, DE SER EL
CASO

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN EN LA
ESTRUCTURA DE
PROPIEDAD DE LA
PERSONA JURIDICA

DOMICILIO
FISCAL

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual
forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s),
para lo que se usará el siguiente formato:

NOMBRES
COMPLETOS DEL
SOCIO(S),
ACCIONISTA(S),
PARTÍCIPE(S)

NÚMERO DE CÉDULA DE
IDENTIDAD, RUC O
IDENFICACIÓN SIMILAR
EMITIDA POR PAÍS
EXTRANJERO, DE SER EL
CASO

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN EN LA
ESTRUCTURA DE
PROPIEDAD DE LA
PERSONA JURIDICA

DOMICILIO
FISCAL

Atentamente,

------------------------------------------------------
FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL
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2. DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA
OFERENTE CUYAS ACCIONES SE NEGOCIAN EN BOLSAS DE VALORES

NACIONALES O EXTRANJERAS

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la oferta técnica)

NOMBRE DEL OFERENTE: ..........................................................................
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ............................................................
CÓDIGO DEL PROCESO: ….......……………………….............................

(Fecha)

Señor
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE CONSULTORÍA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Presente

De mi consideración:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía………..) declaro bajo
juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad,
que   mi  representada  está  registrada  en  la  (BOLSA  DE  VALORES  NACIONAL  O
EXTRANJERA),  desde  (FECHA  DE  REGISTRO)  hasta  la  actualidad,  y  en  tal  virtud  sus
(acciones) se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores:

1. Garantizo la veracidad y exactitud de la información proporcionada en esta declaración, y
autorizo a la entidad contratante, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a
cualquier órgano de control competente, a efectuar las investigaciones pertinentes para
comprobar tal información.

2. Además, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda
a la verdad, la entidad contratante:

a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del
artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

b. Descalifique a mi representada como oferente; o,

c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del
artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal
comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

d. Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos
ocasionen.

Atentamente,

……………………………………
FIRMA DEL REPRESENTENTA LEGAL


