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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 15 – 2007 - EMAAP- Q   

EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE QUITO 


CONVOCATORIA TC "1. CONVOCATORIA" \f C \l "1" 
De acuerdo con lo resuelto por el Comité de Contrataciones de la EMAAP - Q, en sesión del 7 de agosto de 2007, se convoca a  las personas naturales y/o jurídicas nacionales, asociaciones y/o consorcios de éstas, legalmente capaces de contratar, para que presenten sus ofertas para la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA GUAYLLABAMBA TRAMO 1, LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE AGUA POTABLE DESDE YARUQUÍ HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO BELLO HORIZONTE, ubicado en la PARROQUIA GUAYLLABAMBA, del Distrito Metropolitano de Quito. El proyecto comprende la construcción de una línea de transmisión hasta la Planta de Tratamiento de Bello Horizonte. El presupuesto referencial es de USD 988,213.25 y el plazo máximo de ejecución es de ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la fecha que conste en la transferencia bancaria correspondiente al pago del anticipo. 

Los trabajos a realizar incluyen principalmente lo siguiente: 

TUBERÍA HIERRO DÚCTIL K7 250MM (MAT/TRANS/INST); RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACIÓN); UNIÓN DRESSER ASIMÉTRICA 10"-10 7/8" (MAT/TRANS/INST); REEMPEDRADO (MAT. EXISTENTE); TUBERÍA ACERO RECUBIERTA 10" (MAT/TRANS/INST); RELLENO CON ARENA; EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA); HORMIGÓN CICLÓPEO 40% PIEDRA (f'c=180 KG/CM2); ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO); HORMIGÓN SIMPLE f'c=210kg/cm2; UNIÓN DRESSER ASIMÉTRICA 10" PN40 (MAT/TRANS/INST); CODO ACERO 10"<45 (MAT/REC/TRANS/INST).

Las condiciones generales de esta licitación son las siguientes:

1.- Los pagos de los trabajos se realizarán con fondos propios provenientes del presupuesto de la EMAAP-Q correspondiente al año 2008, con cargo a la partida presupuestaria Nº 75010105460, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE-LINEA TRANSMISIÓN A GUAYLLABAMBA. Los pagos serán contra presentación de plani​llas mensuales, de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato. Se otorgará un anticipo del 50 % del valor del contrato.

2.- Los documentos precontractuales para este proceso se podrán obtener en la Secretaría del Comité de Contrataciones de la EMAAP-Q, situada en la Avenida Mariana de Jesús, entre las calles Alemania e Italia, oficina 407, cuarto piso, de la Dirección Jurídica, a partir del lunes 13 de agosto de 2007, dentro del horario de 8h00 a 16h00, previo el pago del derecho de inscripción de USD 1,000.00 (MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), en las ventanillas de recaudación ubicadas en la planta baja de la EMAAP-Q. Este valor no será reembolsado por ningún concepto. 

3.- Las ofertas se entregarán en original y dos copias en un sobre único en la misma dirección, hasta las 15h00 del día jueves 18 de octubre de 2007.  El Comité de Contrataciones se reunirá a las 16h00 de ese día, confor​me  lo  establece la Codificación de la Ley de Contratación Pública en sus Arts. 21 y 33, para proceder, en presen​cia de los participantes o sus delegados que desearen asis​tir al acto de apertura de sobres en audiencia pública.

4.- La oferta deberá presentarse por la totalidad del proyecto.

5.- Para la adjudicación, el Comité considerará la experiencia en contratos anteriores, si los tuviere, celebrados por el oferente con la EMAAP-Q y su grado de cumplimiento.

6.- En el caso que el posible adjudicatario tuviera contratos vigentes o por suscribirse con la EMAAP-Q, se analizará la capacidad legal, técnica y económica del oferente, para asumir una nueva contratación.

7.- Los interesados podrán participar en uno o más de los procesos convocados por la EMAAP-Q; pudiendo ser adjudicados uno o más contratos, en forma simultánea al mismo oferente, siempre y cuando acredite suficiente capacidad legal, técnica y económica.

8.- El procedimiento se ceñirá a lo establecido en los Capítulos I y II del Título III, de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

9.- El Comité de Contrataciones podrá declarar desierto el proceso o tomar cualquier otra resolución, en cualquier momento, de así convenir a los intereses nacionales, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y de la EMAAP-Q, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnización alguna. 

Para mayor información, los interesados pueden acceder además, a las páginas WEB de la EMAAP-Q, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción:

www.emaapq.com.ec, www.quito.gov.ec, www.contratanet.gov.ec

Quito, a 7 de agosto de 2007

Paco Moncayo Gallegos



Juan A. Neira Carrasco

ALCALDE METROPOLITANO


GERENTE GENERAL DE LA EMAAP-Q

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE

DE LA EMAAP-Q




CONTRATACIONES DE LA EMAAP-Q

2. INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES TC "2. INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES" \f C \l "1" 
2.1.- OBJETO DE LA CONTRATACION TC "2.1.- OBJETO DE LA CONTRATACION" \f C \l "2" 
2.1.1.- Propósito y Alcance: TC "2.1.1.- Propósito y Alcance:" \f C \l "3"  Este procedi​miento precontractual tiene como propósito seleccionar la oferta más conveniente para los intereses nacionales, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y de la EMAAP-Q para la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA GUAYLLABAMBA TRAMO 1, LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE AGUA POTABLE DESDE YARUQUÍ HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO BELLO HORIZONTE.

2.1.2.- Descripción de las Obras: TC "2.1.2.- Descripción de las Obras:" \f C \l "3"  El proyecto se encuentra ubicado en la  PARROQUIA GUAYLLABAMBA, del Distrito Metropolitano de Quito. El proyecto comprende la construcción de una línea de transmisión hasta la Planta de Tratamiento de Bello Horizonte.

Los trabajos a realizar incluyen principalmente lo siguiente: 

TUBERÍA HIERRO DÚCTIL K7 250MM (MAT/TRANS/INST); RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACIÓN); UNIÓN DRESSER ASIMÉTRICA 10"-10 7/8" (MAT/TRANS/INST); REEMPEDRADO (MAT. EXISTENTE); TUBERÍA ACERO RECUBIERTA 10" (MAT/TRANS/INST); RELLENO CON ARENA; EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA); HORMIGÓN CICLÓPEO 40% PIEDRA (f'c=180 KG/CM2); ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO); HORMIGÓN SIMPLE f'c=210kg/cm2; UNIÓN DRESSER ASIMÉTRICA 10" PN40 (MAT/TRANS/INST); CODO ACERO 10"<45 (MAT/REC/TRANS/INST).

El proyecto tiene accesos para transporte de todos los materiales necesarios. El aprovisionamiento de los pétreos se lo podrá hacer desde las minas que proponga el oferente y apruebe la Fiscalización,  que sean calificadas y aprobadas por la EMAAP-Q, para esta obra.

2.1.3.- Adjudicación: TC "2.1.3.- Adjudicación:" \f C \l "3"  La adjudicación se hará por la totalidad de la obra y no se aceptará excepciones, condicionamientos, ofertas alternativas ni cualquier otra modificación a los documentos precontractuales que alteren, modifiquen o condicionen el objeto del contrato.

2.2.- CONDICIONES GENERALES TC "2.2.- CONDICIONES GENERALES" \f C \l "2" 
2.2.1.- Participantes: TC "2.2.1.- Participantes:" \f C \l "3"  La convocatoria está abierta para las personas naturales y/o jurídicas nacionales, asociaciones y/o consorcios  de éstas, con las limitaciones establecidas en la misma, que tengan interés en participar y que estén habilitados legalmente para contratar de acuerdo con la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil (de ser personas naturales), o su estatuto social (si fueren personas jurídicas) les habilite legalmente para la construc​ción de las obras objeto de la convocatoria.

Solamente quienes adquieran los Documentos Precontractuales y cumplan con los requisitos indicados, podrán presentar sus propuestas.

No podrán participar, por sí o por inter​puesta persona, las personas naturales o jurídicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el proyecto o los documentos precontractuales. Tampoco podrán partici​par por sí o por interpuesta persona, los servidores públicos que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos de cualquier manera de conformidad con las leyes pertinentes, ni las personas mencionadas en los Arts. 55 y 56 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

Ni en la etapa precontractual ni contractual, podrán intervenir en forma directa o indirecta, los funcionarios, empleados o trabajadores del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito o de la EMAAP-Q, incumplimiento que acarreará responsabilidades administrativas y eventualmente civiles, en sujeción a lo previsto en el artículo 120 de la Constitución Política de la República y en los literales j) y o) del artículo 26 de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, publicada en el Registro Oficial Nº 16 del 12 de mayo de 2005.

2.2.2.- Obligaciones de los Oferentes: TC "2.2.2.- Obligaciones de los Oferentes:" \f C \l "3"  Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los documentos precontractuales y cumplir con los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revi​sar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta.

También será de responsabilidad del oferente inspeccionar y examinar el sitio del proyecto y sus alrededores, para verificar por sí mismo las condiciones naturales, geológicas, topográficas, las fuentes de agua, materiales y minas, construcciones y obras existentes, los accesos a las obras, etc., y, en general, obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir el costo de los trabajos y evaluar la influencia de todos estos factores en la elaboración de su propuesta.

El desconocimiento del sitio y sus caracte​rísticas no le eximen de la responsabilidad que adquiere como oferente, ni le da dere​cho a presentar reclamo alguno con posterioridad y menos aún durante la ejecución del contrato aduciendo estos factores o sus derivaciones.

Si existe alguna omisión o descuido, las asume el Contratista, sin desmedro de su obligación contractual.

2.2.3.- Tipo de Contrato: TC "2.2.3.- Tipo de Contrato:" \f C \l "3"  Las obras se con​tratarán bajo la modalidad de Precios Unitarios en DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El precio total del contrato es aproximado y puede variar durante la eje​cución del mismo en relación con las cantidades de obra sin que haya lugar a recla​mos por esta causa.

Los precios unitarios serán reajustados si, durante la ejecución del contrato, se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmulas polinómicas elaboradas sobre la base de los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme el Capítulo VI, Título V de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y el Capítulo VIII del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.

2.2.4.- Precio de la Oferta: TC "2.2.4.- Precio de la Oferta:" \f C \l "3"  El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, sean de propiedad del oferente o alquilados, el costo de los materiales, equi​pos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, trans​porte, etc.; los costos indirectos, impues​tos, tasas, contribuciones y servicios nece​sarios para la ejecución de la totalidad de la obra a contratarse; es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para su operación y puesta en servicio y a entera satisfacción de la EMAAP-Q.

No se aceptará la presentación de las denominadas “CARTAS DE DESCUENTO”.

Los análisis de precios unitarios presenta​dos por el oferente son de su exclusiva responsabilidad, pero deberán ser consistentes y cumplir con las especificaciones técnicas correspondientes. Cualquier omisión sustancial en este análisis se interpretará como voluntaria y tendente a conseguir precios que le permi​tan presentar una oferta más ventajosa.

El oferente con base en las especificaciones técnicas elaborará los Análisis de Precios Unitarios, y con éstos deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los documentos precontractuales, para la obra que propone ejecutar.

2.2.5.- Plazo de Ejecución: TC "2.2.5.- Plazo de Ejecución:" \f C \l "3"  El plazo máximo para la ejecución y terminación de las obras, será de ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la fecha que conste en la transferencia bancaria correspondiente al pago del anticipo. 

2.2.6.- Validez de la Propuesta: TC "2.2.6.- Validez de la Propuesta:" \f C \l "3"  Las ofertas deberán tener un período de validez de por lo menos ciento ochenta  (180) días calendario conta​dos a partir de la fecha límite para la pre​sentación de las mismas.

En circunstancias excepcionales, el Comité de Contrataciones podrá solicitar que los oferentes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se efectuarán por escrito, a través de carta, fax o correo electrónico. El Oferente podrá negarse a la solicitud sin que por ello incurra en causal para ejecución de la ga​rantía de seriedad de oferta, quedando de hecho al margen del procedimiento y se le devolverá su garantía. El oferente que acepte ampliar el período de validez de su oferta debe también renovar la garantía de seriedad.
2.2.7.- Monedas de Cotización y Pago: TC "2.2.7.- Monedas de Cotización y Pago:" \f C \l "3"  Los precios unitarios y el precio de la oferta se cotizarán  en dólares de los Estados Unidos de América y serán pagados, mediante planillas mensuales, como se indica en el numeral 2.2.8.

2.2.8.- Forma de Pago: TC "2.2.8.- Forma de Pago:" \f C \l "3"  Los pagos de los trabajos se realizarán con fondos propios provenientes del  presupuesto  de la EMAAP-Q, correspondiente al año 2008, con cargo a la partida presupuestaria Nº 75010105460, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE-LINEA TRANSMISIÓN A GUAYLLABAMBA, de la siguiente forma:

En el tiempo máximo de 30 días conta​dos desde la suscripción del Contrato, y en calidad de anticipo, el cincuenta por ciento (50 %) del valor del contrato, valor que será reajustado de conformidad con lo estable​cido en la Cláusula Duodécima del proyecto de Contrato de estos documentos precontractuales, que se adjunta, previa la presentación de la garantía establecida en los Arts. 69 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y 80 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.

El valor de la obra civil se cancelará al Contratista me​diante pagos contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y las multas a que hubiere lugar y cualquier otro cargo al Contratista, que sea en legal apli​cación del Contrato y la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

Entregada la planilla por el Contratista, conforme a la Ley y al Contrato, la Fiscalización procederá como se indica en los numerales 11.4.- FACTURACION Y PAGOS y 11.5.- FISCALIZACIÓN, de las especificaciones generales de estos documentos precontractuales. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurridos cinco (5) días hábiles de recibida, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la EMAAP-Q.

La EMAAP-Q tendrá un plazo máximo de 30 días calendario para realizar el pago de las planillas aprobadas.

Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta del contrato, se efectuarán con sujeción a los precios uni​tarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la EMAAP-Q y aprobadas por la Fiscalización.

2.2.9.- Sanciones por No Celebración del Contrato: TC "2.2.9.- Sanciones por No Celebración del Contrato:" \f C \l "3"  Si dentro del término de veinte días establecido en el Art. 61 de la Codificación de la Ley de Contratación Pú​blica el Contrato no se firmara por causas imputables al adjudicatario, se hará efectiva la garantía de se​riedad de la oferta, sin que el adjudicatario tenga derecho a reclamo alguno, y se comunicará a los organismos de control correspondientes, después de haberse hecho efectiva dicha garantía, de conformidad con lo establecido en los Arts. 55, letra b) y 62 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública declarando adjudicatario fallido, a menos que surjan circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

2.2.10.- Garantía de Seriedad de la Oferta: TC "2.2.10.- Garantía de Seriedad de la Oferta:" \f C \l "3"  Es obligación del oferente presentar una garan​tía que ampare la seriedad de su propuesta, de la manera como se establece en el Numeral 5. GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA, de las Instrucciones para los Oferentes y del Art. 67 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

2.2.11.- Gastos: TC "2.2.11.- Gastos:" \f C \l "3"  La EMAAP-Q no se responsabilizará por los gastos que realicen los oferentes en la preparación de sus propuestas, ni reconocerá valor alguno por los gastos en que éstos incurran en la presentación de las mismas, sean adjudicatarios o no.

3. PROCESO DE ADJUDICACIÓN TC "3. PROCESO DE ADJUDICACIÓN" \f C \l "1" 
3.1.- APERTURA DE LAS OFERTAS: TC "3.1.- APERTURA DE LAS OFERTAS:" \f C \l "2"  A las 16h00 del día jueves 18 de octubre de 2007 fijado como límite para la presentación de las ofertas, señalado en la convocatoria, o en el último alcance que haya modificado esta fe​cha, por causas de fuerza mayor o caso fortuito,  de conformidad con el Art. 33 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, el Comité de Contrataciones procederá a abrir las ofertas en audiencia pública. A este acto podrán asistir los oferentes o sus representantes. Se dará lectura al nombre del proponente, número de fojas que contiene la oferta, monto, plazo y constatación física de la presentación de la garantía de seriedad de cada una de las propuestas y se designará la Comi​sión Técnica para que realice su evaluación y presente el informe correspondiente, dentro del término de hasta diez días previsto en el Art. 24 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública. El Secretario y un miembro del Comité rubricarán las hojas de la propuesta al final de este acto de apertura.

Se levantará el acta respectiva de todas las actuaciones.

3.2.- INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA: TC "3.2.- INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA:" \f C \l "2"  La Comisión Técnica evaluará las propuestas considerando lo establecido en estos Documentos Precontrac​tuales y preparará un Informe de su trabajo, junto a cuadros que faciliten la comparación de las propuestas, dentro  del  término  que  señale  el Comité de Contrataciones, de conformidad con el Art. 24 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y las instrucciones aprobadas por el Comité. El informe contendrá todas las observaciones, que permita al Comité de Contrataciones conocer el grado en que las ofertas de los proponentes cumplen con los requerimientos de los documentos precontractuales, de conformidad con lo previsto en el Art. 35 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública. Deberá incluirse un cuadro resumen de las propuestas que a juicio de la Comisión Técnica estarían incursas en causales de rechazo, acompañando el Informe del Departamento de Fiscalización de la Gerencia de Ingeniería sobre el grado de cumplimiento que tiene el oferente en otros contratos suscritos con la EMAAP-Q.   

3.3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME: TC "3.3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME:" \f C \l "2"  El Infor​me de la Comisión Técnica y los cuadros anexos serán conocidos por el Comité de Contrataciones, al día siguiente de su recepción, quien podrá solicitar aclaraciones, profundización o revisión en el análisis, concediendo un término prudencial para ello. Cuando el Comité de Contrataciones considere completo el Informe, notificará y entregará a los proponentes una copia del mismo, dentro del día siguiente de la recepción de dicho informe. Los proponentes podrán presentar aclaraciones relacionadas exclusivamente con su propuesta dentro del término de 5 días  siguientes a la fecha de entrega del informe y los cuadros, sin que esto permita la entrega de documentos complementarios, ni modificaciones a la misma, de acuerdo a lo que establece el Art. 25 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

Las comunicaciones que contengan observaciones al Informe de la Comisión Técnica serán entregadas directamente en la Secretaría del Comité de Contrataciones de la EMAAP-Q, situada en la Avenida Mariana de Jesús, entre las calles Alemania e Italia, oficina 407, cuarto piso, de la Dirección Jurídica.

El escrito que contenga observaciones y comentarios con relación a otra u otras ofertas, no será considerado.

Las solicitudes de aclaraciones que formule el Comité a los proponentes, no podrá amparar la reforma de documentos ya presentados o la inclusión de otros, conforme lo prescrito en el Art. 38 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.

3.4.- TÉRMINO PARA ADJUDICACIÓN: TC "3.4.- TÉRMINO PARA ADJUDICACIÓN:" \f C \l "2"  Dentro del término de diez días de recibidas las aclaraciones de los oferentes, como lo señala el Art. 26 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, se convocará al Comité de Contrataciones para resolver sobre la adju​dicación. La sesión del Comité podrá ser perma​nente hasta adjudicar, declarar desierto o archivar el proceso, si fuere el caso, o tomar cualquier otra resolución.

3.5.- ADJUDICACIÓN: TC "3.5.- ADJUDICACIÓN:" \f C \l "2"  La sesión de adjudi​cación se iniciará con el conocimiento de las comuni​caciones remitidas por los oferentes respec​to al Informe de análisis de propuestas y del informe de las aclaraciones de la Comisión Técnica. Con estos ele​mentos de juicio se podrá ad​judicar el contrato. El Comité de Contrataciones adjudicará el contrato a la propuesta que cumpliendo con lo exigido en los documentos precontractuales, sea la más conveniente a los intereses nacionales, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y de la EMAAP-Q.

La adjudicación reunirá los requisitos previstos en la letra a) del Art. 67 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, es decir, enunciándose las normas y principios jurídicos  en que se haya fundado.

Se podrá adjudicar uno o más contratos, en forma simultánea al mismo oferente, siempre y cuando acredite suficiente capacidad legal, técnica y económica.

3.6.- OFERTA UNICA: TC "3.6.- OFERTA UNICA:" \f C \l "2"  Si se presentare una sola oferta, ésta deberá ser considerada y procederá la adjudicación si, habiendo cum​plido con lo exigido en los documentos precontractuales, se la considera conveniente a los intereses nacionales, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y de la EMAAP-Q.

3.7.- DECLARATORIA DE DESIERTO: TC "3.7.- DECLARATORIA DE DESIERTO:" \f C \l "2"  El Comité de Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, de conformidad con el Art. 29 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, en los siguientes casos:

a) Por no haberse presentado ninguna propuesta;

b) Por haber sido descalificadas, o por considerarse que son inconvenientes para los intere​ses nacionales, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito o de la EMAAP-Q todas las ofertas o la única presentada;

c) Cuando sea necesario introducir una re​forma sustancial que cambie el objeto del contrato; y,

d) Por violación sustancial del procedimiento precontractual.

Declarada desierta la Licitación, el Comité de Contrataciones podrá ordenar la reapertura o convocar a un nuevo proceso, de acuerdo con el Art. 30 de la Codificación de la Ley de Contrata​ción Pública.

3.8.- NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: TC "3.8.- NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:" \f C \l "2"  Dentro del término de 3 días desde la adjudicación, el Presidente del Comité de Contrataciones notificará por escrito el resultado a los ofe​rentes, en el domicilio que hayan señalado, y dispondrá la devolución de las garantías de seriedad de las ofertas que correspondan a las propuestas no aceptadas. La adjudicación constará en el acta corres​pondiente, que precisará el nombre del ofe​rente adjudicado, el precio y plazo de su oferta.

Una vez notificada la adjudicación, el Comité no podrá adjudicar a otro oferente o dejar sin efecto la adjudicación salvo lo siguiente:

· Si no se firmare el contrato por causas imputables al adjudicatario.

· En casos de fraude u otros hechos ilegales que no fueran conocidos al momento de la adjudicación y que pudieren afectar la capacidad del adjudicatario para cumplir el contrato.

· Que uno o los dos informes de los organismos de control, fueren desfavorables.

De conformidad con lo previsto en el Art. 60 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, una vez adjudicado el contrato, se solicitarán los dictámenes de Ley, para lo cual se remitirán los documentos previstos en el Art. 67 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.

3.9.- RECLAMOS TC "3.9.- RECLAMOS" \f C \l "2" .-  Para el evento de que los oferentes o adjudicatario presenten reclamos relacionados con su propuesta, respecto del trámite precontractual o de la adjudicación, deberán obligatoriamente rendir junto a su reclamo, una de las garantías previstas en el Art. 73 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública por un monto equivalente al 7% de su oferta, observando las normas establecidas en el Art. 72 de la mencionada Ley. En caso de que el reclamo resulte infundado o malicioso, a juicio de la EMAAP-Q, dicha garantía será ejecutada sin más trámite.

4. ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES TC "4. ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES" \f C \l "1" 
4.1.- ACLARACIONES TC "4.1.- ACLARACIONES" \f C \l "2" 
4.1.1.- Solicitud de Aclaraciones: TC "4.1.1.- Solicitud de Aclaraciones:" \f C \l "3"  Si el oferente luego del análisis de los documentos pre​contractuales y después de la visita al sitio de las obras, detecta errores, omisiones o inconsistencias, o necesitare una aclaración sobre los documentos precontractuales, podrá pedir por escrito al Comité de Contrataciones, hasta la mitad del término previsto para presentar ofertas, con las ampliaciones si las hubiere.

4.1.2.- Alcances: TC "4.1.2.- Alcances:" \f C \l "3"  Todas las interpretacio​nes o aclaraciones se emitirán por escrito mediante alcances a los documentos precontractuales aprobados por el Comité de Contrataciones y se pondrán en conocimiento de todos los oferentes interesados, enviándolos a las direcciones respectivas, por carta, fax o correo electrónico, hasta máximo las dos terceras partes del tiempo señalado para la presentación de las ofertas (incluidas las ampliaciones), cerciorándose que hayan recibido. Si algún ofe​rente no acusare recibo de tal o tales alcances, se considerarán recibidos y la pre​sentación de las ofertas se tomará como evidencia de ello, por lo que será respon​sabilidad de los interesados acercarse a la Secretaría del Comité de Contrataciones a verificar si poseen todos los alcances.

Únicamente las aclaraciones o interpreta​ciones dadas por el Comité de Contrataciones y de la manera indicada, son oficiales y válidas.

4.1.3.- Limitación de las Aclaraciones: TC "4.1.3.- Limitación de las Aclaraciones:" \f C \l "3"  Las consultas, o solicitudes de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no pro​ducirán efecto suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas. Las consultas presentadas por los interesados sobre la interpretación de los documentos precontrac​tuales no podrán ser utilizadas para modificar sustancialmente tales documentos.

4.2.- MODIFICACIONES
" \f C \l "2" 

4.2.1.- Modificaciones: TC "4.2.1.- Modificaciones:" \f C \l "3"  De ser el caso, hasta la mitad del término señalado para la presentación de las ofertas, el Comité de Contrataciones, por propia iniciativa, podrá enviar a todos quienes hubieren adquirido los documentos precontractuales, las aclaraciones o las modificaciones a los documentos, inclusive la forma de pago o financia​miento, sin que estas modificaciones al​teren el objeto del contrato.

4.2.2.- Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas: TC "4.2.2.- Ampliación de Plazos para Entrega de Ofertas:" \f C \l "3"  El Comité de Contrataciones podrá extender el plazo para la entrega de las propuestas siempre que ocurrieren causas que lo justifiquen. En este caso notificará por escrito a quienes hubieran adquirido los documentos precontractuales y realizará una publicación en los periódicos en los que se elaboró la convocatoria.

5. 
GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA TC "5. 
GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA" \f C \l "1" 
5.1.- VALOR DE LA GARANTÍA: TC "5.1.- VALOR DE LA GARANTÍA:" \f C \l "2"  Los oferentes deberán presentar la garantía de seriedad de la oferta por un valor igual o mayor al 2% del Presupuesto Referencial indicado en estos documentos precontractuales; esta garantía debe tener un plazo de validez por lo menos igual al período de vigencia de la oferta, es decir, 180 días calendario.

5.2.- TIPO DE GARANTÍA: TC "5.2.- TIPO DE GARANTÍA:" \f C \l "2"  La garantía será entregada, en cua​lesquiera de las formas establecidas en el Artículo 73 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

5.3.- MONEDA DE LA GARANTÍA: TC "5.3.- MONEDA DE LA GARANTÍA:" \f C \l "2"  La garan​tía de seriedad de oferta se extenderá en dólares de los Estados Unidos de América.

5.4.- DEVOLUCIÓN: TC "5.4.- DEVOLUCIÓN:" \f C \l "2"  Una vez adjudicado el Contrato, declarado desierto o archivado el proceso, se devolverá esta garantía a los oferentes dentro de los cinco (5) días siguientes, salvo la del adjudicatario, quien la mantendrá vigente hasta cuando se le hubiese aceptado la garan​tía de fiel cumplimiento del contrato.

Si el Comité de Contrataciones solicitara la ampliación del período de validez de las propuestas, se procederá conforme se indica en el Numeral 2.2.6 de estos documentos precontractuales.

6. 
FORMALIZACION DEL CONTRATO TC "6. 
FORMALIZACION DEL CONTRATO" \f C \l "1" 
6.1.- MINUTA DEL CONTRATO: TC "6.1.- MINUTA DEL CONTRATO:" \f C \l "2"  Notificada la adjudicación, se solicitarán los informes a los respectivos organismos de control. Una vez obtenidos dichos Infor​mes, la EMAAP-Q preparará la mi​nuta considerando las observaciones que pudieran existir, y se la remitirá para el sorteo al Colegio de Notarios de Quito, conforme lo previsto en el Art. innumerado de la Ley Notarial y el contrato deberá suscribirse en el término de 20 días que prescribe el Art. 61 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

6.2.- SOLICITUD DE INFORMES: TC "6.2.- SOLICITUD DE INFORMES:" \f C \l "2"  La Dirección Jurídica de la EMAAP-Q en coordinación con las otras unidades de la Empresa, pre​parará los documentos previstos en el Art. 67 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública,  para la solicitud de los informes y los remitirá a la Procuraduría y Contraloría Generales del Estado dentro de los términos establecidos en la Ley.

Será de responsabilidad del adjudicatario la entrega oportuna de las siguientes garantías: de fiel cumplimiento del contrato; por el anticipo reajustado y la de debida ejecución de la obra y buena calidad de materiales, así como los certificados actualizados y documentos requeridos por las bases, que le correspondan presentar, en forma inmediata a la notificación de que se cuenta con los informes favorables de los Organismos de Control. De no presentarse en el plazo otorgado, se declarará adjudicatario fallido, notificándose a los Organismos de Control y se reexaminarán las otras ofertas.

6.3.- NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL ADJUDICATARIO: TC "6.3.- NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL ADJUDICATARIO:" \f C \l "2"  Si no se celebrare el contrato por culpa del adjudicatario, dentro  del término máximo de 20 días establecido por el Art. 61 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, el funcionario competente, sin otro trámite, hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, sin que el adjudicatario tenga derecho a reclamación alguna. En este caso, el Comité de Contrataciones podrá reexaminar las propuestas para determinar de entre las presentadas, la más conveniente a los intereses nacionales, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y de la EMAAP-Q.

El adjudicatario que por su culpa no se celebrara el contrato, incurrirá en la inhabilidad contemplada en el Art. 55, literal b) de la Codificación de la Ley de Contratación Pública. 

6.4.- RECONSIDERACIÓN O REEXAMEN DE LAS PROPUESTAS: TC "6.4.- RECONSIDERACIÓN O REEXAMEN DE LAS PROPUESTAS:" \f C \l "2"  En caso de que no se llegare a suscribir el contrato con el adjudicatario, por causas imputables al mismo, o por causas de fuerza mayor o caso fortuito, de entre los oferentes habilitados el Comité de Contrataciones podrá reconsiderar la adjudicación inicial y reanalizar las otras ofertas y dentro de éstas podrá adjudicar el contrato, para lo cual seguirá el procedimiento establecido en el numeral 3.5 de las Instrucciones a los Oferentes.

A tales efectos, el Presidente del Comité de Contrataciones comunicará a los proponentes la decisión de reconsiderar y reexaminar las propuestas y solicitará que los oferentes habilitados, renueven sus garantías y extiendan el período de validez de sus propuestas.

El Comité de Contrataciones adjudicará el contrato con arreglo al Art. 26 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

Si uno o los dos informes de los organismos de control solicitados fuere negativo, el Comité de Contrataciones analizará los fundamentos de los dictámenes y solicitará su reconsideración, si existieren los fundamentos para tal propósito. No obstante, si los organismos de control se mantienen en el o en los informes desfavorables, se dejará sin efecto la adjudicación, se reexaminarán las ofertas y se adjudicará el contrato si es procedente, o se tomará cualquier otra resolución.

6.5.- La Gerencia de Ingeniería, una vez suscrito el contrato, remitirá al Servicio de Rentas Internas, una copia del mismo, para efectos de control tributario.

7. GARANTIAS DEL CONTRATO TC "7. GARANTIAS DEL CONTRATO" \f C \l "1" 
7.1.- GARANTÍAS: TC "7.1.- GARANTÍAS:" \f C \l "2"  Para la celebración del contrato, de conformidad con el Art. 66 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, el adjudicatario deberá rendir las siguientes garantías:

a) La garantía de fiel cumplimiento del con​trato. De acuerdo  con lo prescrito en el Art. 68 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder de las obligaciones que contrajere a favor de terceros, relacionados con el contrato, el adjudicatario, antes de la firma del contrato, rendirá una garantía por un monto equivalente al 5% del valor de aquél.

b) Garantía por buen uso del anticipo. De conformidad con lo previsto en el Art. 69 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, el Contratista para recibir el anticipo, deberá rendir una garantía por igual valor del mismo, que se reducirá en la proporción que se vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente los bienes.

c) Para asegurar su debida ejecución y la buena calidad de los materiales, además de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, el Contratista antes del cobro del anticipo entregará a la EMAAP-Q, una garantía del 5% del monto del contrato, según lo establecido en el Art. 71 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

7.2.- TIPO DE GARANTÍA: TC "7.2.- TIPO DE GARANTÍA:" \f C \l "2"  Las garantías indi​cadas en el numeral ante​rior serán entregadas en cualesquiera de las formas previstas en el Artículo 73 de la Codificación de la Ley de Contrata​ción Pública.

7.3.- MONEDAS DE LAS GARANTÍAS: TC "7.3.- MONEDAS DE LAS GARANTÍAS:" \f C \l "2"  Las garan​tías se extenderán en dólares de los Estados Unidos de América, por ser la moneda de circulación nacional. Las garantías que fueren otorgadas por bancos u otras entidades del extranjero, deberán presentarse por medio de bancos establecidos en el país, los que representarán y responderán por los primeros en todos los efectos derivados de la correspondiente garantía.

7.4.- DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: TC "7.4.- DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:" \f C \l "2"  La garantía de fiel cum​plimiento se devolverá a la firma del acta de entrega recepción definitiva real o presunta. La garantía para la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales se devolverá a la firma del acta de entrega recepción provisional, real o presunta. La garantía del anticipo, conforme se vaya devengando hasta su cancelación.

7.5.- VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS: TC "7.5.- VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS:" \f C \l "2"   El Contratista tiene la obligación de mantener vigentes las garantías de fiel cumplimiento del contrato, hasta la total termina​ción de la obra, su recepción definitiva y liquidación del contrato, que extingue las obligaciones pactadas; la de la debida ejecución de la obra y buena calidad de los materiales hasta la entrega recepción provisional de la obra; y, la del anticipo recibido hasta su cancelación y en la parte no amortizada del mismo.

7.6.- EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: TC "7.6.- EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:" \f C \l "2"  Las garantías contractuales se ejecutarán en los siguientes casos:

1) La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando haya resolución de terminación unilateral del contrato, de acuerdo con lo establecido en la Ley;

b) Cuando así se lo ordene en sentencia ejecutoriada de Juez competente;

c) Cuando el Contratista obligado a renovarla no lo hiciere, en su oportunidad; y,

d) Para responder por las obligaciones que se contrajeren a favor de terceros, declarada judicialmente.

2) La garantía de anticipo será ejecutada cuando, efectuada la liquidación del contrato y requerido el Contratista a devolver los valores no devengados de dicho anticipo, no lo hiciere.

3) La garantía para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales sólo podrá ser utilizada para los fines establecidos en el segundo inciso del Art. 71 de la Ley.

8. 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y

OTRAS OBLIGACIONES
OTRAS OBLIGACIONES" \f C \l "1" 

8.1.- CONTRIBUCIONES: TC "8.1.- CONTRIBUCIONES:" \f C \l "2"  El Oferente deberá considerar en su oferta, las siguientes contribuciones:

La contribución del uno por ciento (1%) del valor del contrato de acuerdo a lo establecido  en  el  Art.  110  de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, y Art. 32 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que servirá para coadyuvar el financiamiento de la Procuraduría General del Estado,  la Contraloría General del Estado, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y el Ministerio Público, que será distribuida con  los siguientes porcentajes: 0,30%. 0,25%, 0,25% y 0,20%, respectivamente.

Las contribuciones y retenciones que se realizarán a favor de la Procuraduría General del Estado, en virtud de lo dispuesto en los Arts. 110 y 111 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, e “ Instructivo de Carácter General que deberá observarse para el pago  de la contribución establecida a favor de la Procuraduría General del Estado, en los artículos 110 y 111 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, y en la letra b), del artículo 15 reformado de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado”, emitido por el Dr. José María Borja Gallegos, Procurador General del Estado, mediante Resolución Nº 006 del 27 de febrero de 2004, serán depositadas en las cuentas corrientes números 0346662-0 Código 02600187 “Procuraduría General del Estado-Ingresos” y, 1000074-4 Código 30200 que esta entidad mantiene en los  Bancos del Pacífico y Nacional de Fomento, respectivamente.

El porcentaje del 0,25% que corresponde a la Contraloría General del Estado se depositará en la Cuenta Corriente Nº 248524-1, “Cuenta de Ingresos Contraloría”, del Banco Pichincha.

El 0,25% que servirá para coadyuvar al financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, se depositará de acuerdo a las instrucciones de la entidad beneficiaria.

De conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 32 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, los valores de las retenciones a favor del Ministerio Público (0,20%) serán depositados en la Cuenta Rotativa de Ingresos del Ministerio Público en el Banco del Pacífico Nº 4948537, Código 110.706 o en el Banco Nacional de Fomento cuenta rotativa de ingresos Nº 0010-001510.

En las planillas de Reajuste de Precios se retendrá el uno por ciento (1%) del valor total del reajuste. Este valor se distribuirá de la siguiente manera:  0,25% Procuraduría General del Estado; 0,125% Contraloría General del Estado ; 0,125% SENACYT; y, el 0,50% INEC, de acuerdo a lo establecido en el Art. 111 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y el Artículo 1 del “Instructivo de Carácter General,  que deberá observarse para el pago de la contribución establecida a favor de la Procuraduría General del Estado en los artículos 110 y 111  de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y en la letra b) del Artículo 15 Reformado de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, expedido por el señor Procurador,  Doctor  José María Borja,  mediante Resolución Nº 006 de 27 de febrero de 2004”.

Copias de los depósitos correspondientes se remitirán a la Dirección Financiera de los Organismos de Control del Estado.

En caso de que el monto adjudicado en una licitación, no supere el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00004 por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, previsto en la letra a) del Art. 4 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, se considerará que el contrato está sujeto a la contribución del 1%, exclusivamente a favor de la Procuraduría General del Estado, valor que será transferido a la cuenta No. 01120907 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO –0,5 P/C CONTRATACIÓN PUBLICA 
que dicho Organismo de Control mantiene en el Banco Central del Ecuador. El detalle de las transferencias deberán comunicarse por fax al No. 256 2056 y sus originales remitirse a la Dirección Nacional Financiera ubicada en la ciudad de Quito, en el quinto piso del edificio de la Procuraduría General del Estado, en la calle Robles 731 y Av. Amazonas.

- La contribución del uno por mil del monto del contrato principal, los contratos complementarios y de los reajustes de precios al CICP (Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha).

-  La retención del 1% de la cuantía del contrato, prevista en la Ley de Escalafón y Sueldos de los Ingenieros Civiles del Ecuador.

8.2.- IMPUESTOS: TC "8.2.- IMPUESTOS:" \f C \l "2"  Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Art. 30 y disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas.

La EMAAP-Q  actuará como Agente de Retención de los demás valores.

8.3.- OTRAS OBLIGACIONES: TC "8.3.- OTRAS OBLIGACIONES:" \f C \l "2"  Adicionalmente el adjudicatario del contrato debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentar el RUC, de acuerdo con la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas.

- Presentar el número patronal del IESS y cumplir las obligaciones que le corresponden en calidad de Patrono;

-  Presentar el certificado de afiliación a  una de las Cámaras de la Construcción del país;

- Registrar y obtener la credencial del Representante Técnico en el colegio profesional correspondiente, tratándose de personas jurídicas.

- Presentar el certificado de no ser deudor moroso, del Banco Nacional de Fomento, de conformidad con el literal e) del Art. 55 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública;

- Presentar el certificado de no adeudar al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y a la EMAAP-Q;

- Presentar la certificación de no ser deudor de créditos castigados y calificados con E, en las instituciones financieras cuyo capital social pertenezca total o parcialmente a instituciones del Estado, conferida por la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos y Seguros.
- Presentar la certificación de la cuenta bancaria a nombre del Contratista en la cual se pueda acreditar los pagos a realizarse por este contrato.

8.4.- El Contratista, una vez suscrito el correspondiente instrumento contractual, debe presentar las seis (6) copias certificadas y las dos (2) simples, autorizando en forma expresa, que de no hacerlo en el término de tres días, la EMAAP-Q solicitará al notario a quien le correspondió protocolizar el contrato, la entrega de las citadas copias y la factura por los derechos notariales; cuyos valores serán descontados de la primera planilla presentada.

9. PREPARACION DE LA PROPUESTA TC "9. PREPARACION DE LA PROPUESTA" \f C \l "1" 
9.1.- INSTRUCCIONES GENERALES TC "9.1.- INSTRUCCIONES GENERALES" \f C \l "2" 
9.1.1.- Elaboración de las Propuestas: TC "9.1.1.- Elaboración de las Propuestas:" \f C \l "3"  Los documentos se presentarán  empastados o encuadernados, foliados y rubricados por el proponente y, en el orden descrito en las bases partiendo con el respectivo índice, en tres ejem​plares: original y dos copias legibles. La carta de presentación y compromiso, así como la oferta económica llevarán la firma y rúbrica del proponente y se incluirán en un solo sobre con la siguiente leyenda:

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 15 – 2007 - EMAAP-Q 

Señor:

Secretario del Comité de Contrataciones de la EMAAP-Q

Presente

PRESENTADA POR: _____________
9.2.-  PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS TC "9.2.-  PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS" \f C \l "2" 
Las propuestas se presentarán hasta las quince horas (15h00) del día fijado en la convocatoria para la expiración del plazo de entre​ga, y se lo hará en original y dos copias con las suficientes seguridades que impidan co​nocer su contenido antes de su apertura oficial.

Los documentos del ejemplar marca​do original, serán originales o copias certificadas por autoridad competente. 

El sobre que contiene la propuesta se entregará directamente en la Secretaría del Comité de Contrataciones de la EMAAP-Q, situada en la Avenida Mariana de Jesús, entre las calles Alemania e Italia, oficina 407, cuarto piso, de la Dirección Jurídica. Los oferentes son responsables de la entrega de sus pro​puestas. No se recibirán las entregadas en otro lugar o después de la hora fi​jada para su recepción, aún cuando el retra​so obedezca a factores fuera de control del oferente. Tampoco se aceptarán ofertas enviadas por correo, correo electrónico, fax u otro medio de comunicación.

En la Secretaría del Comité de Contrataciones se recibirán las ofertas y se conferirá comprobantes de recepción por cada propuesta entregada y se anotará tanto en los recibos como en los sobres de las propuestas, la fecha y hora de recepción.

Las ofertas que se quisieran presentar con posterioridad a la fecha y hora de recepción no serán recibidas, sentándose la razón correspondiente por parte de la Secretaría del Comité de Contrataciones.

9.3.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TC "9.3.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA" \f C \l "2" 
Los documentos que constituyen la pro​puesta y sus anexos son los siguientes:

9.3.1.- Propuesta: TC "9.3.1.- Propuesta:" \f C \l "3" 
a) Carta de Presentación y Compromiso: La car​ta de presentación y compromiso según el modelo de Formulario Nº 1 que deberá llevar la firma y rúbrica del proponente. A esta carta se adjuntará según corresponda a la condición jurídica del proponente, lo siguiente:

a1) SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL: El Formulario Nº 2n con toda la información ahí detallada y copia de la licen​cia profesional actualizada o certificación del Colegio Profesional respectivo, que acredite que el proponente está autorizado a ejercer su profesión;

a2) SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURIDICA: El Formulario Nº 2j.  Adjuntar el original o copia certificada del documento de existencia legal y de cumpli​miento de obligaciones, expedido por la Superintendencia de Compañías, el nombra​miento del representante legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil y el estatuto jurídico correspondiente.

a3) SI EL PROPONENTE ES CONSORCIO: Presentará con el Formulario Nº 2c, el compromiso de asociarse en caso de serle adju​dicado el contrato, con el reconocimiento de firmas y rúbricas efectuadas ante un Notario Público; y el proyecto de minuta firmado por un profesional del derecho, a elevarse a escritura pública, en donde se señalará el nombramiento del Procurador Común y del Representante Técnico, que contenga las cláusulas de rigor.

Si el consorcio ya estuviera constituido se presentará el instrumento público que acredite su existencia legal en el que conste el compromiso de extender su vigencia hasta por lo menos 90 días después de la fecha probable de la en​trega recepción definitiva del contrato. Se presentará también el nombramiento del Procurador Común para que suscriba la oferta y la designación del representante técnico. 

No se aceptará la constitución de consorcios o asociaciones de cónyuges entre sí, de conformidad con el Art. 218 de la Codificación del Código Civil. 

b) Certificado de la Contraloría General: Certificado actualizado de la Contraloría General del Estado sobre cumplimiento de contratos ce​lebrados por el proponente con entidades del sector público. El certi​ficado se presentará aún cuando el propo​nente no hubiera realizado trabajos ante​riores en el Ecuador. En caso de consor​cio constituido deberá presentar el certificado de cada uno de sus integrantes y el del consorcio; para el caso de consorcio por constituirse, se presentará solamente el certificado de sus integrantes.

c) Declaración de Conocimiento de la Obra y de Fidelidad Documental: Declaración juramentada, otorgada ante un Notario, mediante la cual el proponente declare que ha estudiado y conoce las memorias, diseños, planos, ubicación, lugar y condiciones del proyecto, especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales y se halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de realizarse, renunciando por lo tanto, a cualquier reclamo posterior; incluyendo una cláusula en la que el proponente declare que los datos y las cifras consignados en la oferta, la descripción de hechos, instrumentos públicos o privados, o de cualesquiera actos jurídicos; el otorgamiento de la documentación integrante de la propuesta, y la información y declaraciones contenidas en ella; no adolecen de falsedad documental, ideológica o material, ni constituyen alguna de las falsificaciones establecidas por el Capítulo III (“De las Falsificaciones de Documentos en General”), del Código Penal.

La Declaración Juramentada sobre el Conocimiento de la Obra y de Fidelidad Documental, será elevada a escritura pública y no se aceptarán documentos privados, ni aún con reconocimiento de firma y rúbrica ante Notario cuyo texto sea similar al solicitado en las bases. Este incumplimiento se constituirá en causal de rechazo de la oferta.

d) Situación Financiera: Los documentos que acrediten la situación financiera del oferente se presentarán de la siguiente manera:

Personas Naturales: Copias certificadas legibles de los siguientes documentos: a) El Balance General del año 2006, suscrito por el Oferente y el Contador; b) La Declaración del Impuesto a la Renta del año 2006.

Personas Jurídicas: Copias certificadas legibles de los siguientes documentos: a) El Balance General del año 2006, suscrito por el Oferente y el Contador; b) La Declaración del Impuesto a la Renta (Formulario 101) del año 2006, presentado a la Superintendencia de Compañías.

Consorcio Constituido: Copias certificadas legibles de los siguientes documentos: a) El Balance General del año 2006, suscrito por el Procurador Común del Consorcio Oferente y el Contador; b) La Declaración del Impuesto a la Renta (Formulario 101) del año 2006. 

Consorcio por Constituirse: Copias certificadas legibles de los documentos de cada uno de los integrantes del Consorcio según los requerimientos precedentes, dependiendo de sus integrantes (persona natural o persona jurídica).

En el caso que el oferente no hubiera tenido movimiento económico en el año 2006, presentará la documentación justificativa correspondiente presentada al SRI.

Para todos los casos se presentará los balances debidamente legalizados por el Contador.

e) Personal Técnico Profesional: La lis​ta del personal profesional técnico asignado al proyecto, agrupados por áreas de activi​dad y empezando con el personal de mayor jerarquía (Formulario N° 3). En los anexos a la propuesta y para el personal técnico que tenga nivel de Jefatura, se presentará el Currículum Vítae y la carta de compromiso de prestación de servicios profesionales, según los Formularios Nos. 4 y 5. El Currículum Vítae detallará solamente la experiencia en la construcción de obras similares al de la convocatoria, con un máximo de tres proyectos. Por obras similares se entiende construcción de sistemas de agua potable. Se adjuntará la documentación que acredite tal experiencia (copias certificadas por autoridad competente de contratos, actas de entrega-recepción y/o certificaciones del contratante). Para el caso de obras ejecutadas con la EMAAP-Q las certificaciones deben ser otorgadas únicamente por los Gerentes de Area o por los Directores de Proyecto. Si se presentaran certificaciones éstas tendrán la información detallada.

No se requiere la presentación del Formulario Nº 5, en caso de que el mismo oferente ocupe un nivel de Jefatura.

A la carta de compromiso del profesional se adjuntará una copia certificada de la licencia profesional actualizada o certificado del Colegio Profesional correspondiente de que está afiliado al colegio respectivo y habilitado para ejercer su profesión.

Personal técnico requerido:

	PERSONAL
	CANTIDAD

	INGENIERO JEFE SUPERINTENDENTE
	1

	INGENIERO RESIDENTE
	1


El Ingeniero Jefe Superintendente de Obra podrá tener participación a tiempo parcial y presencial en la obra de acuerdo a los requerimientos de la Fiscalización. 

El Ingeniero Residente de Obra tendrá participación a tiempo completo.

f) Experiencia del proponente: Se acreditará la experiencia específica  del proponente en la construcción, como Contratista (no como Subcontratista) de sistemas de agua potable, con un máximo de 3 proyectos, cuyo valor total ejecutado (que conste en la liquidación final del contrato, en caso de obras concluidas), o del monto contratado (en caso de obras en ejecución con un avance mínimo del 75% y con certificado de la entidad contratante que indique el grado de cumplimiento), sea equivalente o mayor al presupuesto referencial del proyecto materia de la presente convocatoria. Esta experiencia no se suplirá con la experiencia del personal a emplearse en la obra, tanto en el caso de oferente como persona natural como cuando  se  trate  de personas jurídicas, asociaciones o consorcios (Modelos de Formularios Nos. 6, 6A y 6B). Para el efecto se adjuntarán a la oferta las copias certificadas de las actas de entrega-recepción de las obras ejecutadas o contratos vigentes; y/o certificaciones expedidas por autoridad competente.  Para el caso de obras ejecutadas con la EMAAP-Q, las certificaciones deben ser otorgadas únicamente por los Gerentes de Area o por los Directores de Proyecto.

Para el caso de consorcios, se puede sumar la experiencia de sus integrantes.

La responsabilidad legal respecto de la fidelidad de los documentos, cuyos originales o copias certificadas, presente el oferente, será exclusivamente atribuible al proponente, en virtud de la declaración juramentada enunciada en el literal c), de este numeral.

g) Equipo mínimo de Construcción: Lista del equipo de construcción propuesto para eje​cutar la obra, de conformidad con lo indicado en el Numeral 15.- EQUIPO MINIMO y el Modelo de Formulario N° 7. Si se propone equipo para ser adquirido, se presentarán las certificaciones correspondientes sobre el compromiso del proveedor para la venta de tal equipo, en caso de que el oferente resultare adjudicado. No se considerará  condicionamiento cuando en dicho compromiso se establezcan fechas de entrega, características del bien o modalidad de financiamiento, ya que estas regulaciones obligan al proveedor y al oferente, quien de ser adjudicatario en este proceso deberá cumplir con los requerimientos de sus obligaciones mercantiles privadas.

h) Cronograma Valorado: El propo​nente presentará el Cronograma Valorado de Trabajos según el Modelo de Formulario Nº  13.

Si el oferente participara en más de un proceso, deberá justificar mediante los cronogramas valorados de trabajos que no sucederán superposiciones en el uso de los mismos equipos asignados a los proyectos.

i) La propuesta económica propiamente dicha en el Modelo de Formulario Nº 8.

j) El original de la garantía de seriedad de la oferta.

k) Precios Unitarios: Impresos los análisis de precios uni​tarios de todos y cada uno de los rubros señalados en el Formulario N° 9 (Tabla de Cantidades y Precios).

Para el análisis de precios unitarios se usará el Modelo de Formulario Nº 10.

l) El oferente deberá llenar los Formularios Nos. 11 y 12, que son cua​dros auxiliares que determinan el costo real de mano de obra para cada nivel de sueldos y el detalle de los costos indirec​tos. El oferente deberá considerar en los análisis de precios unitarios de todos los rubros los costos indirectos que correspondan a la aplicación de las medidas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar incluido a todo el personal a su cargo y a la ciudadanía (terceros), así como para la ejecución del programa de prevención de accidentes y de mitigación ambiental, tales como vallas de seguridad, señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad  requeridos.  Los salarios no serán inferiores a los de Ley.

9.4.- MODELOS DE FORMULARIOS TC "9.4.- MODELOS DE FORMULARIOS" \f C \l "2" 
9.4.1.- Formularios: TC "9.4.1.- Formularios:" \f C \l "3"  Los diferentes modelos de formu​larios se adjuntan a estos documentos. 

9.5.- IDIOMA: TC "9.5.- IDIOMA:" \f C \l "2"  La Oferta y sus documen​tos, así como la correspondencia relacio​nada deben ser escritos en idioma español. Los documentos conferidos en el exte​rior deberán contener la apostilla, de conformidad con estipulaciones de la “Convención para Suprimir la Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (celebrada en La Haya, el 5 de octubre de 1961).  Si los documentos no fueran escritos en español, debe acompañarse la traducción correspondiente, debidamente legalizada.  Los folletos, catálogos, etc. podrán estar en otro idioma.

Los documen​tos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores, en cuyo caso deberán salvarse ru​bricando al margen.

9.6.- EXCEPCIONES A LOS DOCUMENTOS: TC "9.6.- EXCEPCIONES A LOS DOCUMENTOS:" \f C \l "2"  No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros de trabajo no solicitados ni cualquier modificación a los documentos precontractuales.

Los oferentes podrán presentar aclaraciones u observaciones en su oferta, siempre que éstas no condicionen ni se opongan a los documentos precontractuales ni afecten las condiciones del contrato.

9.7.-  OFERTAS ALTERNATIVAS: TC "9.7.-  OFERTAS ALTERNATIVAS:" \f C \l "2"  No se acepta​rá la presentación de ofertas alternativas.

10. CAUSAS PARA RECHAZO

DE LAS PROPUESTAS
DE LAS PROPUESTAS" \f C \l "1" 

10.1.- CAUSAS DE RECHAZO: TC "10.1.- CAUSAS DE RECHAZO:" \f C \l "2"  Una oferta será rechazada exclusivamente por una cualquiera de las siguientes causas:

a) Cuando se hubieren omitido documentos o formularios solicitados en el numeral 9.3 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA, de los documentos precontractuales, que el Comité considere como sustanciales;

b) Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos o modificándolos de tal forma que alteren sustancialmente las condiciones previstas para la ejecución del contrato e impidan su evaluación;

c) Si no presentare el oferente la garantía de seriedad de la propuesta a nombre del oferente, si el valor de ésta es menor al 2% del valor del presupuesto referencial, o si el plazo de vigencia fuera diferente al requerido;

d) Cuando se hubiere presentado un documento distinto a la declaración juramentada otorgada ante un Notario Público sobre la Declaración de Conocimiento de la Obra y de Fidelidad Documental según lo solicitado en estos documentos precontractuales.

e) Si el oferente y su personal técnico de mayor jerarquía no cumplen con la experiencia solicitada y no presentan los documentos (actas de entrega recepción o contratos vigentes y/o certificados, expedidos por autoridad competente pública o privada, según el caso) requeridos en original o copia certificada;

f) Si no presentare la documentación justificativa, del equipo mínimo solicitado;

g) Si no presentare copias certificadas del Balance General y de la Declaración del Impuesto a la Renta;

h) Si los certificados o documentos expedi​dos en el exterior no se presentaran autenticados o legalizados y con la traducción al español, conforme se establece en el capítulo anterior;

i) Si el título profesional del oferente (persona natural) o el objeto social de la persona jurídica no son compatibles con el objeto y naturaleza del contrato;

j)  Si no se ofertan todos los rubros solicitados con los respectivos Análisis de Precios Unitarios, indicados en la Tabla de Cantidades y Precios;

k) Si se propone un plazo de ejecución ma​yor al indicado en estos documentos precontractuales;

l) Si en el Análisis de Precios Unitarios se utilizaran salarios o sueldos inferiores a los mínimos legales vi​gentes 30 días antes de la fecha límite de presen​tación de la oferta; 

m) Por incongruencia e inconsistencia del análisis de Precios Unitarios de los rubros, o por cambio de especificaciones al establecer los com​ponentes de tales precios, de tal forma que afecte la ejecución de la obra; 

n) Si la firma y rúbrica del oferente (sea de la persona natural, o del representante legal o apoderado, en el caso de personas jurídicas y consorcios, en su orden), presentaren rasgos diferentes, que hagan presumir que la misma no corresponde al oferente.

De conformidad con lo previsto en el Art. 36 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, si los documentos de una oferta no fueren originales o copias debidamente certificadas, deberán ser desechados.

10.2.- INHABILITACIÓN DE LAS PROPUESTAS: TC "10.2.- INHABILITACIÓN DE LAS PROPUESTAS:" \f C \l "2"  Una oferta podrá ser inhabilitada en cualquier momento del proceso precontractual, si está incursa en las causales de rechazo de propuestas, si hubieren indicios de falsedad o adulteración de la infor​mación presentada, de acuerdo con lo establecido en el Art. 23 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

11. ESPECIFICACIONES GENERALES TC " 11. ESPECIFICACIONES GENERALES" \f C \l "1" 
11.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA TC "11.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA" \f C \l "2" 
11.1.1.- Generales: TC "11.1.1.- Generales:" \f C \l "3"  La EMAAP-Q, no tendrá ninguna responsabilidad por cualquier reclamación administrativa o judicial que surgiera co​mo consecuencia de la contravención o fal​ta de cumplimiento de leyes, reglamentos u ordenanzas por parte del Contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos con​tractuales una discrepancia o contradicción con relación a cualquier ley, decreto, orde​nanza o reglamento, el Contratista informa​rá de inmediato al Fiscalizador, en orden a resolver el problema, lo más pronto posible.

Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al Contratista por to​dos sus costos, inclusive cualquier im​puesto, derecho, tasa o contribución que  tuviera que pagar.

El Contratista debe recibir del Fiscalizador, los permisos y autorizaciones que se necesiten para la eje​cución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. El Fiscalizador solicitará del Contratista la entrega de una copia de cualquier autoriza​ción que obtenga con relación a ocupación de vías u otros hechos similares que sean de responsabilidad o por conveniencia del Contratista.

11.1.2.- Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales: TC "11.1.2.- Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales:" \f C \l "3"  Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero en ningún caso serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El Contratista no tendrá derecho a ninguna compensación adicional, en razón del mayor valor que pague a sus trabajado​res, con relación a los salarios mínimos de cada actividad.

El Contratista deberá pagar los sueldos, sa​larios y remuneraciones a su personal  y sin otros descuentos que aque​llos autorizados por la ley y en con​formidad con las leyes vigentes. Los contra​tos de trabajo deberán ceñirse a las leyes laborales y sociales del Ecuador, y serán registrados en uno de los juzgados de tra​bajo de la jurisdicción de Quito. Las mismas disposiciones aplicarán los Subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y regla​mentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Código del Trabajo.

11.1.3.- Servicios e Instalaciones: TC "11.1.3.- Servicios e Instalaciones:" \f C \l "3"  Es respon​sabilidad del Contratista realizar las instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, ta​lleres, baterías de servicios higiénicos y ba​ños, accesos interiores, servicios de energía eléctrica, agua potable, telecomunicacio​nes, etc. Todos los costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad del Contratista y serán considerados gastos generales del contrato.

Las instalaciones provisionales serán des​montables para que el Contratista las retire a la terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del Acta de Entrega-Recepción Definitiva. Las instalacio​nes permanentes serán ejecutadas conforme a las instrucciones de las especificacio​nes técnicas que forman parte del contrato.

Para la recepción del anticipo, el Contratista colocará los letreros de identificación del proyecto, de conformidad con lo que se establece en la Ordenanza Metropolitana que sustituye el Capítulo I “De la Publicidad Exterior”, del Título III, “De los rótulos y carteles”, del Libro Segundo del Código Municipal, publicada en el Registro Oficial Nº 401 del 21 de noviembre de 2006, lo que será certificado por el Fiscalizador. Si no lo hiciere no se entregará el anticipo.

11.1.4.- Prevención de Accidentes: TC "11.1.4.- Prevención de Accidentes:" \f C \l "3"  Corres​ponde al Contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las activida​des por desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a to​do el personal a su cargo y a la ciudadanía (terceros). El Contratista organizará un programa de prevención de ac​cidentes, el valor a que dé lugar este programa y su implementación, incluyendo vallas de seguridad, se​ñales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad re​queridos, serán a su costo.

La Fiscalización vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos, corresponda a las necesidades de los trabajos. El Contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por el Código del Trabajo, incluyendo la provisión y operación de las estaciones de primeros auxilios que se estimen necesarias.

Las medidas de seguridad que tome el Contratista, o las instrucciones que éste reciba de la Fiscalización, no le relevarán de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como resultado de sus operaciones.

11.1.5.- El Contratista deberá cumplir con las obligaciones contempladas en la Ordenanza Metropolitana No. 067 del “Manejo Ambientalmente Adecuado de Aceites Usados”, emitida el 25 de julio de 2002.

11.2.- OBLIGACIONES DE LA EMAAP-Q TC "11.2.- OBLIGACIONES DE LA EMAAP-Q" \f C \l "2" 
La EMAAP-Q entregará oportu​namente los terrenos destinados al proyecto, en condiciones que el Contratista pueda iniciar y desa​rrollar los trabajos normalmente. Los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares si los hubiere, serán de cuenta de la EMAAP-Q.

La EMAAP-Q entregará además oportuna​mente los planos, dibujos, diseños y demás documentos necesarios para la construc​ción de las obras, así como los permisos y autorizaciones necesarias.

El contrato  y  sus  documentos  anexos esta​blecerán las demás obligaciones de la EMAAP-Q, la forma de pago y los tiempos previstos para ello.

11.3.- EJECUCION DEL CONTRATO TC "11.3.- EJECUCION DEL CONTRATO" \f C \l "2" 
11.3.1.- Relaciones entre las Partes: TC "11.3.1.- Relaciones entre las Partes:" \f C \l "3"  Durante la ejecución del contrato, la EMAAP-Q estará representada por el Fiscalizador, cuya de​signación y eventuales cambios se comuni​carán por escrito al Contratista a través de la Gerencia de Ingeniería. De las disposiciones emanadas por el Fiscalizador, el Contratista si no estuviere de acuerdo podrá recurrir ante el Gerente de Ingeniería de la EMAAP-Q. El Contratista estará representado por su Superintendente o Inge​niero Residente, el que permanecerá en el sitio de las obras de manera continuada.

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma español.

11.3.2.- Inicio, Planificación y Control de Obra: TC "11.3.2.- Inicio, Planificación y Control de Obra:" \f C \l "3"  El Contratista se obliga a iniciar los trabajos dentro del plazo máximo de ocho días de habérsele notificado que el anticipo se encuentra disponible, con arreglo a los términos que constan en la oferta, y a continuarlos ininterrumpidamente hasta terminarlos a satisfacción de la EMAAP-Q.

11.3.3.- Cumplimiento de Especificaciones: TC "11.3.3.- Cumplimiento de Especificaciones:" \f C \l "3"  Todos los trabajos deben efectuarse en cumplimiento a las disposiciones del contrato, las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias estable​cidas en planos y dibujos. En caso de que el Contratista descubriera discrepancias, entre los distintos documentos, deberá informar por escrito al Fiscalizador, a fin de que establezca cuál documento prevalece sobre los demás, disponiendo para esto de tres días. 

En caso de discrepancia entre dimensiones a escala y cifras, las dimensiones indicadas en cifras prevalecerán. En caso de que cual​quier dimensión no hubiera sido estableci​da, si el Contratista no pudiera obtenerla directamente de los planos, la solicitará de la Fiscalización. La Fiscalización puede pro​porcionar, cuando considere necesario para realizar satisfactoriamente el proyecto, instrucciones, planos y dibujos suplementa​rios o de detalle.

11.3.4.- Limpieza del Sitio: TC "11.3.4.- Limpieza del Sitio:" \f C \l "3"  El Contratista deberá mantener el área de trabajo, instalaciones o servicios libres de toda acumula​ción de desperdicios o basura. Al terminar​se las obras objeto del contrato y como condición necesaria para la recepción provisional de los trabajos, el Contratista deberá retirar del área del proyecto los equipos de construcción, materiales no utilizados, ba​sura o desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él o sus Subcontratistas durante la ejecu​ción de los trabajos.

11.3.5.- Equipos: TC "11.3.5.- Equipos:" \f C \l "3"  En todo momento el Contratista deberá emplear equipo, maquinaria, personal y métodos de construcción especi​ficados para la correcta y expedita ejecución de las obras. El Contratista mantendrá en el sitio de las obras el equipo necesario para la ejecución de los trabajos, de conformidad con el cronograma de trabajos vigente.

El Contratista no podrá efectuar cambios, modificaciones o reducción del equipo mínimo, sin autorización previa y por escri​to del Fiscalizador. Tampoco podrá retirar equipos de la obra sin consentimiento pre​vio.

11.3.6.- Personal del Contratista: TC "11.3.6.- Personal del Contratista:" \f C \l "3"  El Contratista empleará personal técnico en nú​mero suficiente para la ejecución oportuna de las obras. Tendrá la facultad de estable​cer jornadas extraordinarias, trabajos noc​turnos o en días festivos a su conveniencia, informando anticipadamente a la Fiscalización. No se reconocerá incremento de pre​cios por estas causas.

Todo el personal a emplearse y especial​mente el Jefe Superintendente de Obra y Residente de la Obra deberán tener la suficiente experiencia en la ejecución de trabajos similares a los que efectuarán en este proyecto. El perso​nal técnico deberá ser el mismo que consta en el Listado de Personal que se presentó en la propuesta. Para su reemplazo se debe​rá solicitar previamente al Fiscalizador su conformidad, acompañando el Currículum Vítae del profesional propuesto, quien deberá  acreditar una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El Fiscalizador exigirá al Contratista el reemplazo de cualquier empleado o trabajador que considere incompetente o negli​gente en su oficio, o que se negare a cum​plir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o cuya conducta sea incorrecta, debiendo justificar adecuadamente la decisión.

11.3.7.- Materiales: TC "11.3.7.- Materiales:" \f C \l "3"  Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del con​trato, cumplirán en todo con lo indicado en las especificaciones técnicas, en la pro​puesta, y a su falta, en las instrucciones que imparta la Fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitiva​mente en la obra, suministrados por el Contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. Serán transportados por él, a su costo y bajo su responsabilidad, hasta el sitio de trabajo, y almacenados adecuadamente hasta su empleo. La Fiscalización po​drá exigir, cuando así lo considere necesario, sólo para aquellos materiales que re​quieran de un tratamiento o manejo espe​cial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, aún cuando se ha​yan aprobado antes de su uso, serán revisa​dos al momento de su utilización, para veri​ficar su conformidad con lo especificado.

11.3.8.- Ensayos y Pruebas: TC "11.3.8.- Ensayos y Pruebas:" \f C \l "3"  Los materiales, el equipo permanente, sus accesorios y demás elementos destinados a la obra, se​rán sometidos a las pruebas y ensayos que se hayan indicado en las especificaciones, para verificar sus propiedades y características, de conformidad con los requisitos y tolerancias permisibles, según el uso al cual han sido destinados. Los materiales, equi​pos, accesorios o elementos que no hayan sido aceptados por la Fiscalización, por no cumplir con las condiciones requeridas, deben ser retirados del sitio de la obra y reemplazados a costo del Contratista.

Las pruebas de control de calidad o de campo serán efectuadas, según el caso, en la obra o en laboratorios aprobados por la Fiscalización. Los materiales que po​sean certificados de calidad del INEN o su equivalente, no requieren ser ensayados rutinariamente. Los costos de las pruebas y ensayos de laboratorio previstos en las normas correspondientes que se realicen, serán de cuenta del Contratista. La Fiscalización podrá realizar en cualquier tiempo pruebas especiales y ensayos no previstos en las especificaciones, a costo de la EMAAP-Q.

11.3.9.- Ejecución de las Obras: TC "11.3.9.- Ejecución de las Obras:" \f C \l "3"  Los diferen​tes rubros de la construcción se efectuarán de manera gradual y progresiva, sin iniciar trabajos que pudieran verse posteriormente afectados por otros inconclusos o que no tengan el soporte o la seguridad adecuada, cuidando que las obras terminadas no se afecten por agentes atmosféricos u otras causas. Se seguirá en todo caso lo que la técnica y la buena práctica de la Ingeniería lo aconsejen, manteniendo en todo momen​to la responsabilidad sobre la buena calidad de los trabajos efectuados.

En caso que las obras alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una etapa posterior impida la inspección, muestreo o ensayo de la anterior, el Contratista, antes de ejecutar la nueva etapa, debe tener la aprobación previa de la Fiscalización, quien efectuará la medición o control que fueran necesarios y dará auto​rización para proseguir con los trabajos, indicándolo así en el Libro de Obra. Los gastos a que haya lugar para toma de muestras, inspección o pruebas de cual​quier parte de la obra que haya quedado cu​bierta sin la aprobación de la Fiscalización, incluyendo la remoción parcial o total de trabajos ya ejecutados, si es del caso, serán de cuenta del Contratista.

11.3.10.- Vigilancia y Custodia: TC "11.3.10.- Vigilancia y Custodia:" \f C \l "3"  El Contratista tiene la obligación de cuidar y mantener las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. La vigilancia y custodia durante el período comprendido entre la entrega recepción provisional y la definitiva será considerada por el oferente. Igual cosa se preverá pa​ra recepciones parciales u obras ejecutadas en sitios diferentes de la obra principal.

11.3.11.- Trabajos Defectuosos o no Autori​zados: TC "11.3.11.- Trabajos Defectuosos o no Autori​zados:" \f C \l "3"  Cuando la Fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, ya sea por descuido o negligencia del Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos o especificacio​nes correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización; ésta orde​nará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras,  a cuenta y costo del Contratista.

Es trabajo no autorizado, el realizado por el Contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contra​riando las órdenes de la Fiscalización o el ejecutado sin la presencia del Residente de Obra  que lo super​vigile o controle, correrán por cuenta del Contratista, y serán de su cargo  las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar y los costos y el tiempo que ello conlleve.

El Contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificacio​nes técnicas, que sean aceptados por la Fiscalización. No tendrá derecho a pagos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el Contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo.

11.4.- FACTURACION Y PAGOS TC "11.4.- FACTURACION Y PAGOS" \f C \l "2" 
11.4.1.- Medición: TC "11.4.1.- Medición:" \f C \l "3"  En los tres primeros días laborables de cada mes, la Fiscalización y el Contratista, de forma con​junta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los treinta (30) días anteriores. Se emplearán las unidades establecidas en la "Tabla de Can​tidades y Precios" para cada rubro. Las me​diciones parciales de la obra realizada, no representan entrega por parte del Contratista ni recepción por parte de la Fiscalización; pues, las obras serán recibidas cuando es​tén terminadas totalmente y siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas a la fecha en que se haya dirimido dicha discrepancia o se haya notado dicha omisión. El pago de tales cantidades se rea​lizará a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes calculados con los ín​dices de la planilla en la cual debió haberse incluido el trabajo respectivo. La EMAAP-Q, pagará el valor de los trabajos debidamente ejecutados, en el plazo máximo de 30 días contados desde la aprobación de la planilla mensual por el Fiscalizador, el que tendrá cinco días laborables para tramitar o rechazar la planilla.

11.4.2.- Facturación y Reajuste: TC "11.4.2.- Facturación y Reajuste:" \f C \l "3"  El Contratista preparará mensualmente las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la Fiscalización máximo dentro de los primeros cinco (5) días laborables de cada mes siguiente al período de ejecución de los trabajos, y serán aprobadas por ella en el término de cinco (5) días laborables, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el procedimiento para el pago. Si el Contratista incumpliere el plazo para la presentación de las planillas, la EMAAP-Q le aplicará una multa equivalente a la establecida en el numeral 11.8.4 de los documentos precontractuales, por no acatar las órdenes de la Fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento.

Además, el Contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indica​rá, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la Fiscalización y serán requi​sito para tramitar la planilla correspondiente. Si el Contratista no presentare la planilla con la oportunidad indicada, se considerará que hay mora de su parte y se aplicará lo indicado en el Artículo 90 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, para los efectos previstos en el Art. 1568 de la Codificación del Código Civil.

En cada planilla de obra ejecutada, el Fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de rea​juste que se indican en el contrato con los índices disponibles a la fecha y este valor constituirá parte de la planilla. Tan pronto se notifique el pago de una planilla y se dis​ponga de los Indices de Precios a la fecha de pago, la Fiscalización reliquidará el rea​juste, y los valores que resulten por esta causa se pagarán al Contratista.

11.4.3.- Discrepancias: TC "11.4.3.- Discrepancias:" \f C \l "3"  Si la Fiscalización encontrare discrepancias en las planillas presentadas por el Contratista y las cantidades de obra calculadas por la Fiscalización, ésta notificará al Contratista las discrepancias encontradas. Sin embargo, las planillas de trámite de pago no serán devueltas por ningún concepto, de existir correcciones deberán constar en el informe de aprobación de planilla, en el cual se incluirá las diferencias existentes; para el caso de omisión de documentos anexos a la planilla, ésta deberá ser notificada al Contratista para su inclusión, caso contrario se aplicarán las sanciones correspondientes establecidas en el contrato. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el segundo inciso del numeral 11.4.1. Si no se receptara respuesta, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el Contratista ha aceptado la planilla hecha por la Fiscalización y se dará paso al pago.

El formulario de la planilla deberá dejar su​ficiente espacio al final, para que el Fiscalizador anote las divergencias encontradas, el monto corregido de la planilla y sus correspondientes descuentos.

11.4.4.- Pagos: TC "11.4.4.- Pagos:" \f C \l "3"  El trámite de pago seguirá lo indicado en las cláusulas respectivas del Contrato.

Entregada la planilla por el Contratista, conforme a la Ley y al Contrato, la Fiscalización procederá como se indica en los numerales 11.4.- FACTURACION Y PAGOS y 11.5.- FISCALIZACIÓN, de las especificaciones generales de estos documentos precontractuales. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurridos cinco (5) días hábiles de recibida, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la EMAAP-Q.

La EMAAP-Q tendrá un plazo máximo de 30 días para realizar el pago de las planillas aprobadas.

Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta del contrato, se efectuarán con sujeción a los precios uni​tarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la EMAAP-Q y aprobadas por la Fiscalización.

En el acta de recepción provisional de la obra, se hará constar la planilla de liquidación o cuenta final, salvo del rubro de manteni​miento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva, si se hubiera previsto el mismo. A la solicitud de suscripción del acta de entrega recepción definitiva, acompaña​rá la documentación no presentada con anterioridad, que pruebe haber cancelado las contribuciones señaladas en el contrato, las obligaciones patronales adquiridas para el trabajo y cualquier otra obligación que hubiera sido legalmente notificada a la EMAAP-Q.

En caso de retención indebida de los pagos al Contratista se aplicará lo indicado en el Artículo 115 de la Codificación de la Ley de Con​tratación Pública.

11.5.- FISCALIZACION TC "11.5.- FISCALIZACION" \f C \l "2" 
11.5.1.- De la Fiscalización: TC "11.5.1.- De la Fiscalización:" \f C \l "3"  El objetivo de la Fiscalización es vigilar el cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. El Fiscalizador ac​túa a nombre y en representación de la EMAAP-Q en la ejecución del contrato y cuenta con las atribuciones que se indican más adelante, además de las señaladas en los de​más documentos del contrato, siendo por lo tanto responsable por cualquier omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El Contratista aceptará y colaborará con las tareas y el personal de la Fiscalización.

Entre los objetivos de la labor fiscalizadora, se cuentan los siguientes:

a)
Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato  de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables;

b)
Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores, así como imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situación;

c)
Garantizar la buena calidad  de los trabajos  ejecutados;

d)
Conseguir que de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos durante la ejecución del contrato;

e)
Obtener que el equipo y el personal técnico de los constructores sean idóneos y suficientes para la ejecución de la obra;

f)
Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones climáticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto; y, 

g)
Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante se mantengan  oportunamente informados del avance de la obra y problemas surgidos en la ejecución del proyecto.

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA FISCALIZACION

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la Fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones, y dependiendo del tipo de obra, magnitud y complejidad del proyecto:

a)
Aprobar los programas y cronogra​mas actualizados, presentados por el Contratista y evaluar mensualmente el grado de cumplimiento de los programas de trabajo, documentos que serán certificados por el Gerente de Ingeniería, de acuerdo con la Resolución No. 063, del 27 de septiembre de 2000, emitida por la Gerencia General de la EMAAP-Q;

b)
Revisión de los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados y elaboración   o aprobación  de “planos para construcción”, de ser necesarios;

c)
Evaluación periódica del grado de cumplimiento de los programas de trabajo;

d)
Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por el Contratista; 

e)
Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecución del proyecto;

f)
Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos;

g)
Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de las fórmulas de reajuste de precios;

h)
Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberá ejecutarse directamente  o bajo la Supervisión de su personal;

i)
Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto;

j)
Preparar periódicamente los  informes  de Fiscalización dirigidos a la EMAAP-Q, que contendrán por lo menos la siguiente información:


- Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos contractuales, económicos, financieros y de avance de obra;


- Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados;


- Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio y comentarios al respecto;


- Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra;


- Análisis del personal técnico del Contratista;


- Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto;


- Referencia de las comunicaciones cursadas con el Contratista; y,


- Otros aspectos importantes del proyecto;

k)
Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios;

l)
Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso;

m)
Anotar en el Libro de Obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser considerados por el Contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular; 

n)
Verificar que el Contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas, licencias y demás documentos contractuales;

o)
Coordinar con el Contratista, en representación  del contratante, las actividades más importantes del proceso constructivo;

p)
Participación como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados;

q)
Revisar las técnicas y métodos constructivos,  propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso;

r)
Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada;

s)
En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras;

t)
Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas;

u)
Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de seguridad industrial y de la colocación de la señalización debida; y,

v)
Realizar el cálculo del reajuste de precios.

Cuando la Fiscalización, durante la ejecu​ción  de la obra y hasta la recepción defi​nitiva de la misma, advirtiera vicios de construcción, dispondrá que el Contratista proceda a corregir los defectos observados incluyendo la demolición total y el reem​plazo de los trabajos mal ejecutados o de​fectuosos y le concederá un plazo pruden​cial para su realización. A la expiración de este plazo, o antes, si el Contratista lo solicitara, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste resultara que el Contratista no ha cumplido con las órdenes emanadas, el Fiscalizador podrá disponer la ejecución de los trabajos por terceras personas y los costos correspondientes serán de cuenta del Contratista,  no eximiéndole de las responsabili​dades o multas en que hubiera incurrido por incumplimiento del contrato.

11.5.2.- Del Libro de Obra: TC "11.5.2.- Del Libro de Obra:" \f C \l "3"  El Libro de Obra es una memoria de la construcción, que  debe contener una reseña cronológica y descriptiva de la marcha  progresiva de los trabajos y sus pormenores, sirve para controlar la ejecución de la obra y para facilitar la Supervisión de la misma.

La Unidad administrativa responsable de la construcción deberá mantener permanentemente en el sitio de la obra y bajo custodia inmediata del Fiscalizador, un libro debidamente autorizado, empastado y prenumerado, en el que se anotan las instrucciones que el Supervisor o Fiscalizador emitan al Contratista sobre la ejecución de los trabajos.

El Contratista anotará en cada caso que se da por enterado de las instrucciones recibidas, y podrá usar el mismo Libro para hacer las observaciones y consultas que estime necesarias y de las que se dará por enterado al Fiscalizador.

Los asientos efectuados en el Libro de Obra se consideran conocidos por ambas partes y las instrucciones de Fiscalización serán obligatorias.

11.5.3.- Causas de suspensión de los trabajos por la Fiscalización: TC "11.5.3.- Causas de suspensión de los trabajos por la Fiscalización:" \f C \l "3"  La Fiscalización solicitará al titular de la EMAAP-Q, disponga la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento y por el período que considere necesario, en los siguientes casos:

a) Si las  medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o inadecuadas para proteger la vida de personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas.

b) Por desorganización del Contratista, ne​gligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados.

c) Cuando el Contratista no acatare las órde​nes impartidas por la Fiscalización, no empleare personal y equipo en la cantidad y de la calidad requeridas, o no utilizare métodos de construcción establecidos, o se negare a despedir a personal inaceptable.

d) En caso de reiterado incumplimiento, la EMAAP-Q podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a pagos adiciona​les o indemnizaciones al Contratista, ni a prórroga de plazo.

11.5.4.- Causas de suspensión de los trabajos por el Contratista: TC "11.5.4.- Causas de suspensión de los trabajos por el Contratista:" \f C \l "3"  El Contratista podrá interrumpir las acti​vidades por causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas o por falta de entrega oportuna del anticipo contractual, o de planos, diseños, terrenos o similares por parte de la EMAAP-Q. Las interrupciones por estos motivos darán lugar a la ampliación del plazo del contrato.

11.6.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS ADICIONALES
" \f C \l "2" 

Los contratos complementarios y los aumentos y disminuciones de cantidades de obra se regi​rán por lo dispuesto en las Secciones 1 y 2, del Capítulo VII de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y Capítulo IX del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.

11.7.- RECEPCIONES TC "11.7.- RECEPCIONES" \f C \l "2" 
Las recepciones seguirán lo establecido en las cláusulas pertinentes del contrato, en sujeción a lo prescrito en el Capítulo V, Título V de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y Capítulo X del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.

11.8.-  MULTAS TC "11.8.-  MULTAS" \f C \l "2" 
11.8.1.- En los cinco primeros días laborables de cada mes, el Fiscalizador de la obra verificará el cómputo de los trabajos ejecutados, y suministros entregados durante los 30 días anteriores con el objeto de establecer el grado de cumplimiento del cronograma aprobado.

Si en esta fecha y con relación al programa y cronograma valorado aprobado, apareciere que el monto de los suministros y de los trabajos efectuados es menor que la suma del ciento por ciento (100 %) del valor programado acumulado hasta el mes anterior, más el ochenta por ciento (80 %) del valor programado correspondiente al mes en que se analiza, el Contratista expresamente acepta pagar a la EMAAP-Q por concepto de multa, el dos por mil (2/1000) del valor de los suministros y trabajos programados no realizados, por el número de días que le haya tomado al Contratista alcanzar el valor correspondiente a dicha suma.

11.8.2.- La aplicación de los valores resultantes por multas, la hará el ingeniero Fiscalizador al aprobar la planilla de pago correspondiente al mes siguiente al que se analiza.

11.8.3.- Para el caso en que el Contratista no concluyera la obra en los plazos estipulados, incluyendo las prórrogas que se concedieren, se aplicará la multa diaria del (2/1.000)  dos milésimos del monto total del contrato por cada día, sin perjuicio de que la EMAAP-Q dé por terminado unilateralmente el contrato y proceda a la ejecución y cobro de la garantía de fiel cumplimiento, dejando a salvo su derecho para demandar la indemnización de daños y perjuicios.

11.8.4.- La EMAAP-Q aplicará multas diarias del  UNO POR MIL del monto que falte por ejecutar, con relación al valor del contrato, en los casos que se indican a continuación:

- Si no se dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construcción, o por el retiro no autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales.

- Si el Contratista no acatare las órdenes de la Fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento.

- Cuando intencionalmente el Contratista obstaculice la ejecución de los trabajos de otros Contratistas contratados por la EMAAP-Q
o de los trabajadores de la EMAAP-Q.

Las multas se descontarán mensualmente en las planillas de pago y no serán devueltas por ningún concepto.

11.8.5.- En caso de suspensión injustificada de trabajos por parte del Contratista, la EMAAP-Q, cobrará al Contratista una multa de USD 200,00 diarios por cada día de suspensión.

11.8.6.- En caso de que las multas excedan del valor de las garantías de fiel cumplimento, la EMAAP-Q podrá declarar la terminación unilateral y anticipada del contrato, conforme al Art. 104, letra c) de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y Capítulo XI del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.

12. ESPECIFICACIONES TECNICAS TC "12. ESPECIFICACIONES TECNICAS" \f C \l "1" 
En volumen aparte se adjuntan las especificaciones técnicas de construcción para este proyecto.

13. PLANOS DEL PROYECTO TC "13. PLANOS DEL PROYECTO" \f C \l "1" 
Los Planos del proyecto fueron elaborados por el Departamento de Estudios y Diseño de la EMAAP-Q y se incluyen en volumen separado.

14. PLAZO TC "14. PLAZO" \f C \l "1" 
El plazo máximo establecido para la construcción de este proyecto es de ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la fecha que conste en la transferencia bancaria correspondiente al pago del anticipo. 

15. EQUIPO MINIMO TC "15. EQUIPO MINIMO" \f C \l "1" 
El oferente presentará el equipo de construcción propuesto para eje​cutar la obra. 
Si el oferente participara en más de un proceso, deberá justificar mediante los cronogramas valorados de trabajos que no sucederán superposiciones en el uso de los mismos equipos asignados a los proyectos.

Equipo mínimo solicitado:

	EQUIPO
	CANTIDAD

	RETROEXCAVADORA 75 HP
	1

	VOLQUETE 8 m3
	1


Este equipo puede ser de propiedad del oferente o hallarse bajo compromiso firme de ser adquirido.

Cuando el equipo fuere de propiedad del oferente, éste acompañará a su oferta la matrícula vigente y registro en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para la maquinaria que fuere del caso.

Para el equipo que haya arrendado o vaya a arrendar el oferente, adjuntará las matrículas vigentes y registros correspondientes y el compromiso firme de mantener el arrendamiento o efectuarlo.

Para los equipos camineros y maquinaria pesada, deberá presentarse la matrícula vigente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los que de conformidad con lo prescrito en la Ley Reformatoria del Decreto Supremo No. 533, publicado en el Registro Oficial No. 680, de fecha 21 de abril de 1995, y en el Reglamento Vigente del Registro Nacional de Equipos y Maquinaria, publicado en el Registro Oficial No. 878, del 6 de febrero de 1996, deben ser matriculados dentro de los sesenta días contados desde la fecha de su adquisición y, los equipos y maquinarias usados deben renovar su matrícula dentro de los primeros sesenta días de cada año.
Para los  vehículos presentados como parte del equipo, tales  como volquetes, tanqueros, etc., debe presentarse la matrícula vigente de la Dirección Nacional de Tránsito.

Si se propone equipo para ser adquirido, se presentarán las certificaciones correspondientes sobre el compromiso del proveedor para la venta de tal equipo, en caso de que el oferente resultare adjudicado. No se considerará condicionamiento cuando en dicho compromiso se establezcan fechas de entrega, características del bien o modalidad de financiamiento, ya que estas regulaciones obligan al proveedor y al oferente, quien de ser adjudicatario en este proceso deberá cumplir con los requerimientos de sus obligaciones mercantiles privadas.

En la columna "OBSERVACIONES" del Formula​rio Nº 7, además de cualquier aclaración que el oferente deseare señalar, se indicarán si el equipo se encuentra comprometido para otra obra o proyecto en ejecución o adjudicado y la fecha probable desde la cual estaría disponible.
16. PRESUPUESTO REFERENCIAL TC "16. PRESUPUESTO REFERENCIAL" \f C \l "1" 
El presupuesto referencial para la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA GUAYLLABAMBA TRAMO 1, LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE AGUA POTABLE DESDE YARUQUÍ HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO BELLO HORIZONTE - PARROQUIA GUAYLLABAMBA, es:

Presupuesto referencial

a  julio de 2007 sin IVA
USD 988,213.25

Valor estimado (presupuesto y valor estimado

por reajuste de precios) sin IVA




USD 1,077,152.44

NOTA: El valor de la garantía de seriedad de la oferta será igual o mayor al 2% del presupuesto referencial, que deberá presentarse en DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, es decir  por un valor de por lo menos USD 19,764.27.

17. PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA VALORACION DE LAS PROPUESTAS TC "17. PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA VALORACION DE LAS PROPUESTAS" \f C \l "1" 
17.1.-
ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TECNICOS TC "17.1.-
ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TECNICOS" \f C \l "2" 
17.1.1.- General: TC "17.1.1.- General:" \f C \l "3"  La evaluación de las pro​puestas se encami​nará a proporcionar la información necesaria que permita al Comité de Contrataciones conocer el grado en que los oferentes cumplen con los requisitos de los documentos precontractuales, considerando los contratos suscritos o por suscribirse con la EMAAP-Q, analizando la capacidad legal, técnica y económica del oferente, para asumir una nueva contratación, para determinar las ofertas que deben ser habilitadas, y la considerada como la más conveniente a los intereses nacionales, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y de la EMAAP-Q.

La simultaneidad a que se refiere el numeral 7 de la Convocatoria, implica que el Comité de Contrataciones adjudicará uno o más proyectos licitados o concursados que hubieren sido convocados en las mismas fechas, siempre y cuando acredite suficiente capacidad legal, técnica y económica, considerando además el número de contratos que el oferente tenga en ejecución y su grado de cumplimiento que constará en el informe que al respecto emita la Gerencia de Ingeniería, con un avance mínimo del 75%, a la fecha de evaluación de las ofertas por parte del Comité de Contrataciones.

La evaluación deberá basarse en la información consignada en los documentos que conforman la oferta, sin considerar ningún factor ajeno a las propuestas; sin embargo, se podrá  verificar la información, recurriendo a las fuentes disponibles para la EMAAP-Q, sean éstas de origen externo e interno, pública o privada, a fin de tutelar en forma eficaz el interés público.

Quienes conforman el Comité de Contrataciones o la Comisión Técnica evaluadora tienen la obligación de informar y denunciar todo indicio de falsedad o adulteración de la información presentada en una oferta, que fuere  de su conocimiento.

17.1.2.- Integridad de la Propuesta: TC "17.1.2.- Integridad de la Propuesta:" \f C \l "3"  Quienes tengan a su cargo la evaluación de las pro​puestas, procederán a revisar todos los documen​tos a fin de verificar su integridad. Como resultado del análisis se prepararán los Cuadros Comparativos números: 1, 2, 3,  4 y 5 cuyos modelos se pre​sentan más adelante y además el cuadro Nº 6.

17.1.3.- Capacidad Legal: TC "17.1.3.- Capacidad Legal:" \f C \l "3"  Se evaluará la do​cumentación presentada a fin de establecer si el oferente tiene capacidad legal para suscribir el contrato en caso de serle ad​judicado; si su título profesional (de ser persona natural) o el objeto social de la empresa (si fuere persona jurídica) son com​patibles con el proyecto a ejecutar y si cumple con los requerimientos establecidos en la convo​catoria. Será de responsabilidad del participante el proporcionar toda la infor​mación que permita la correcta evaluación de este aspecto. Si por falta de ella, el Comité de Contrataciones re​chazare una propuesta, no habrá lugar a  re​clamo  alguno. Los  resultados del análisis se indicarán en el Cuadro Comparativo Nº 2.

La decisión sobre la omisión de un documento o que la información que falta no es sustancial o relevante, corresponde al Comité de Contrataciones.

17.1.4.- Capacidad Técnica y Económica: TC "17.1.4.- Capacidad Técnica y Económica:" \f C \l "3"  Se analizarán las ofertas para establecer si el proponente tiene la experiencia en obras similares, capacidad financiera y ha incluido el personal y el equipo necesario para la correcta ejecución del proyecto. No se hará diferenciación entre equipos de propiedad del oferente, por arrendar o por adquirir, siempre que se demuestre documentadamente su disponibilidad, con la oportunidad debida.

Finalmente, se analizará la capacidad económica con base en la documentación presentada por el oferente de la información financiera del último ejercicio fiscal, siendo deseable que las ofertas cumplan los siguientes indicadores financieros:

a) El Indice de Solvencia, que es igual al Activo Corriente dividido para el Pasivo Corriente, es recomendable como mínimo 1.3;

b) El Indice Estructural, calculado dividiendo el Patrimonio para el Activo Total, es recomendable como mínimo 0.4; y,

c) El Indice de Endeudamiento, que es el Pasivo Total dividido para el Patrimonio, es recomendable como máximo1.5.

17.2.- EVALUACION ECONOMICA DE LAS PROPUESTAS TC "17.2.- EVALUACION ECONOMICA DE LAS PROPUESTAS " \f C \l "2"  
17.2.1.- Corrección de las Propuestas: TC "17.2.1.- Corrección de las Propuestas:" \f C \l "3"  Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos, para lo cual se procederá como sigue:

a) Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Formulario Nº 10 y el obtenido en el análisis de precios unitarios del Formulario Nº 11, pre​valecerá el del análisis redondeado a la centésima, debiéndose corregir la Tabla de Cantidades y Precios.

b) Si hubieran errores aritméticos en las operaciones del Formulario Nº 10 para establecer el valor de la propuesta, se corre​girán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta". (El pro​ponente no debe alterar las Cantidades de Obra  y si lo hiciera se considerará como equivocación y se corregirá la oferta).

17.2.2.- Comparaciones: TC "17.2.2.- Comparaciones:" \f C \l "3"  Luego de calcula​dos los "Valores Corregidos de la Propuesta" se analizarán los precios unitarios a fin de determinar que aquellos que integren por lo menos un 80% del costo total del con​trato se hayan ela​borado de manera cohe​rente, sin omisiones de componentes y con rendimien​tos razonables (para cumplir el Cronograma Valorado) a las condiciones de trabajo esperadas. Se elaborarán cuadros comparativos con base al modelo que se adjunta.
17.2.3.- Informe: TC "17.2.3.- Informe:" \f C \l "3"  La Comisión Técnica de Apoyo preparará los cuadros comparativos y juntamente con el Informe correspondiente, lo remiti​rá al Secretario del Comité, quien procederá como se indica en el numeral 3 de estos documentos.

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO Nº 1

	
D E T A L L E
	
OFERENTE

	
INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA TECNICA
	
	
	

	Contiene todos los documentos solicitados ?
	
	
	

	Se elaboraron los formularios según los modelos ?
	
	
	

	Las certificaciones son las solicitadas y están expedidas por autoridad competente ?
	
	
	

	Los certificados están vigentes?
	
	
	

	Los certificados escritos en idioma extranjero tienen su traducción legal y están autenticados ?
	
	
	

	Los documentos están foliados y rubricados ? 
	
	
	



MODELO DE CUADRO COMPARATIVO Nº 2

	
D E T A L L E
	
OFERENTE

	SI EL OFERENTE ES PERSONA NATURAL
	
	
	

	Es el título profesional compatible con la obra ?
	
	
	

	Está incurso en prohibiciones de Ley?
	
	
	

	SI EL OFERENTE ES PERSONA JURIDICA
	
	
	

	Tiene existencia legal ? La representación legal es adecuada y está registrada ?
	
	
	

	Quien suscribe la propuesta está autorizado y puede actuar por el proponente con facultades suficientes ?
	
	
	

	Fecha de caducidad del estatuto social:
	
	
	

	El estatuto social autoriza la construcción ?
	
	
	

	SI EL OFERENTE ES PERSONA NATURAL, JURIDICA O CONSORCIO
	
	
	

	Presenta el equipo mínimo requerido o su equivalente?
	
	
	

	Tiene disponible este equipo para la obra?
	
	
	

	Puede efectuarse el trabajo con el cronograma propuesto ?
	
	
	

	Cumple con la experiencia en obras similares, del proponente y del Personal Técnico ?
	
	
	

	Indice de Solvencia (Mínimo recomendable 1.3)*:
	
	
	

	Indice Estructural (Mínimo recomendable 0.4)*:
	
	
	

	Indice de endeudamiento (Máximo recomendable 1.5)*:
	
	
	


* Indicar el índice y la condición de cumplimiento


MODELO DE CUADRO COMPARATIVO Nº 3

	
D E T A L L E
	
OFERENTE

	La oferta tiene condiciones o excepciones ?
	
	
	

	Presenta la Garantía de Seriedad de la Propuesta conforme a la Ley ? (Su valor es igual o mayor al 2% del Presupuesto Referencial, está firmada por el proponente y el plazo de vigencia es el requerido?)
	
	
	

	El plazo de ejecución de la obra es mayor al indicado en los Documentos Precontractuales ?
	
	
	

	Hay corrección aritmética ?
	
	
	

	Valor Ofertado:
	
	
	

	Valor Corregido de la Propuesta:
	
	
	


MODELO DE CUADRO COMPARATIVO Nº 4


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
	RUBRO:
	
OFERENTE

	Los salarios son iguales o superiores a los mínimos legales?
	
	
	

	Los rendimientos son acordes al sitio y condiciones de la obra?
	
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica ?
	
	
	

	Valor ofertado ?
	
	
	

	RUBRO:
	
OFERENTE

	Los salarios son iguales o superiores a los mínimos legales?
	
	
	

	Los rendimientos son acordes al sitio y condiciones de la obra?
	
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica ?
	
	
	

	Valor ofertado ?
	
	
	


NOTA: Los salarios no serán inferiores a los de Ley.

CUADRO COMPARATIVO Nº 5

MONTOS DE LAS OFERTAS EN ORDEN ASCENDENTE

	
	
	
	
	
	
	

	VALOR REFERENCIAL:
	PLAZO:

	GARANTIA:


	
	
	

	OFERENTES
	VALOR DE LA OFERTA 
	VALOR  CORREGIDO
	PLAZO  OFERTADO
	TIENE DOS  O MAS CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCION 
	OBSERVACIONES CAUSALES DE RECHAZO
	REFERENCIA EN DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	OBSERVACIONES:



CUADRO Nº 6

	INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES FORMULADAS POR LOS OFERENTES AL INFORME TÉCNICO DE LAS COMISIONES

	
	
	
	

	OFERENTE
	ACLARACIONES DEL OFERENTE
	COMENTARIO COMISION TECNICA
	CONCLUSIÓN 

(CAUSALES DE RECHAZO)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


18. MODELO DE FORMULARIOS TC "18. MODELO DE FORMULARIOS" \f C \l "1" 
MODELO DE FORMULARIO N° 1
CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO

Señor

Presidente del Comité de Contrataciones

de la EMAAP - Q

Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria Pública efectuada por la EMAAP-Q, para la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA GUAYLLABAMBA TRAMO 1, LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE AGUA POTABLE DESDE YARUQUÍ HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO BELLO HORIZONTE - PARROQUIA GUAYLLABAMBA, luego de examinar los documentos precon​tractuales, al presentar esta propuesta [por sus propios derechos] / [como representan​te legal de .......……………………..], declara que:

1. Suministrará toda la mano de obra, Dirección Técnica, equi​pos y materiales requeridos para la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA GUAYLLABAMBA TRAMO 1, LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE AGUA POTABLE DESDE YARUQUÍ HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO BELLO HORIZONTE - PARROQUIA GUAYLLABAMBA, de acuerdo con los documentos precontractuales, planos, especifi​caciones técnicas e instrucciones de la Fiscalización, y realizará las obras en el plazo y por  los  precios  unitarios  indicados en el Formulario de Propuesta Económica Nº 8.

2. La única persona o personas interesadas en esta propuesta como prin​cipal o principales, está o están nombradas en ella y nin​guna otra per​sona distinta de las que aquí aparecen tiene interés alguno en esta pro​puesta ni en el contrato que de ella pudiera derivarse. Declara, también, que la propues​ta la hace en forma independiente y sin co​nexión con otra u otras personas, compa​ñías o grupos participantes en esta convocatoria y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe.

3. Conoce las condiciones del sitio de la obra y ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás documentos pre​contractuales, y se halla satisfecho del conocimien​to adquirido con relación a la obra que ha de realizarse. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo des​conocimiento del lugar o de las caracterís​ticas del terreno donde se efectuará el trabajo.

4. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Propuesta Económica para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumen​tos y disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los pre​cios unitarios de la propuesta, y dentro de los límites indicados en los documentos precontractuales.

5. Conoce y acepta que el Comité de Contrataciones de la EMAAP-Q se reserva el derecho de celebrar el contrato o realizar una nueva convocatoria, si así conviniere a los intereses institucionales.

6. Se somete a las exigencias y demás con​diciones establecidas en los documentos precontractuales y contractuales, en caso de ser adjudicatario.

7. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la propuesta, formula​rios y otros anexos, al tiempo que autoriza a la EMAAP-Q, a efectuar averiguaciones pa​ra comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del proponente. Por lo tanto, asume la responsabilidad legal que deviniere si se comprobare que la información consignada en la oferta, fuere falsa, o que la documentación presentada adoleciere de falsedad ideológica o material, o, aún, por falso testimonio, o perjurio, según lo definido por los Arts. 354 y siguiente del Código Penal.

8. Declara, bajo juramento, que no está incurso en las prohibiciones mencionadas en la Codificación de la Ley de Con​tratación Pública, para suscribir el contrato.

En caso de que se le adjudique el contrato, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término establecido en la comunicación con que la EMAAP-Q notifica disponer de los Informes de Ley o por haber transcurrido el término en el que se debieron emitir dichos informes sin que se haya recibido comuni​cación de los respectivos funcionarios. Como requisito indispensable para su sus​cripción, presentará las garantías establecidas en la Ley para esta clase de contratos.

b) Aceptar que en caso de que el contrato no se suscriba por causas imputables a él dentro del tiempo señalado, se hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta y se apli​cará la sanción indicada en el Art. 55, letra b) de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los docu​mentos del contrato y mantener o reparar la obra  hasta su recepción definitiva.




Atentamente.

________________






___________________

(LUGAR Y FECHA)

                                                         
(FIRMA)

MODELO DE FORMULARIO Nº 2n

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

(PARA PERSONAS NATURALES)

Nombre del oferente: ____________________________________________

Dirección del oferente: 
Ciudad: ___________________________








Calle: _____________________________








Teléfono: __________________________








Casilla Postal: _______________________








Correo electrónico o fax: _________________________

DIRECCION EN QUITO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA: 

CEDULA DE IDENTIDAD/ PASAPORTE: _________________________

TITULO PROFESIONAL: ______________________________________

LICENCIA PROFESIONAL N°: __________________________________

N° DE REGISTRO EN LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION: _________

RAMAS DE ESPECIALIZACION: 
1.:  __________________










2.:  __________________










3.:  __________________

_____________




__________________________

Lugar y fecha                                                 
            Oferente 

MODELO DE FORMULARIO Nº 2J

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

(PARA PERSONAS JURIDICAS)

NOMBRE DEL OFERENTE: ____________________________________________

NOMBRE DEL  REPRESENTANTE LEGAL: _____________________________________

DIRECCIÓN DEL OFERENTE: 
CIUDAD: ___________________________










CALLE: _____________________________










TELÉFONO: __________________________










CASILLA POSTAL:______________________










CORREO ELECTRONICO O FAX: ___________

DIRECCION EN QUITO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA: 

DIRECTIVOS:    PRESIDENTE: ______________________________________

GERENTE (Y/ O) APODERADO: _____________________________________

REPRESENTANTE TECNICO:_______________________________________

CONSTITUCION DE LA EMPRESA: (Lugar y fecha)_______________________

CAPITAL NOMINAL: (Moneda original) (Equivalente en US $)

CAPITAL PAGADO Y RESERVAS AL 31-12-___:

PERSONAS QUE HAN LABORADO PARA EL OFERENTE DURANTE LOS ULTIMOS 3 AÑOS:






Año 2004          Empleados._____________       Obreros: _____________




Año 2005
   Empleados._____________       Obreros: _____________




Año 2006
   Empleados._____________       Obreros: _____________

_____________




__________________________

Lugar y fecha                                                 
            Oferente 

MODELO DE FORMULARIO Nº 2C

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

(PARA CONSORCIOS)

IDENTIFICACIÓN DEL CONSORCIO: ____________________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA A SUSCRIBIR LA OFERTA: _________________

NOMBRE DEL  REPRESENTANTE TÉCNICO: _____________________________________

Dirección para correspondencia en Quito: ___________________________









Calle: _____________________________









Teléfono: __________________________









Casilla Postal: ______________________









Correo electrónico o fax: ________________________

MIEMBROS DEL CONSORCIO:

      (Nombre)


        (Nacionalidad)                                 (Porcentaje)


_______________

    ________________                   ________________


_______________

    ________________                    ________________


_______________

    ________________                     ________________

_____________




__________________________

Lugar y fecha                                                 
            Oferente 

	MODELO DE FORMULARIO N° 3

	PERSONAL PROPUESTO PARA EL PROYECTO



	NOMBRE
	NACIONALIDAD


	TITULO
	FECHA DE 

GRADO
	CARGO A 

OCUPAR
	PARTICIPACION – TIEMPO
	TIENE JEFATURA
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	_____________




__________________________

Lugar y fecha                                                 
            Oferente 



	

	

	

	

	

	


MODELO DE FORMULARIO Nº 4

CURRICULUM VITAE

Nombre completo:






Edad:

Nacionalidad:


Ciudad de residencia:

Títulos académicos:




Fecha:

Cursos de especialización con duración mayor a 100 horas (Indicar el nombre del curso, lugar, duración, idioma e institución que dio el curso).

Actividad actual y lugar de trabajo:

Experiencia profesional: (indicar máximo para 3 obras similares a la que es motivo de esta convocatoria los siguientes datos: Proyecto, Contratante, Contratista, lugar y fecha de trabajo, monto, tipo de actividad desempeñada y detalle del trabajo).

Asociaciones a las que pertenece:

Licencia o Registro Profesional:

Obras o trabajos publicados:

Declaro que esta información proporcionada es verídica.

_____________________                                      _______________________

Lugar y fecha





Firma del profesional

_______________________

Firma del oferente

MODELO DE FORMULARIO Nº 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Yo, .......................................................................... de profesión ..........................

me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de  .................................................. a tiempo (parcial/completo), y durante el período de .............................................................. , con NOMBRE DEL OFERENTE  en el caso de que dicha persona suscriba el contrato de ejecución de obras para la construcción de OBJETO DEL CONTRATO  con la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito.

_______________________





Firma del profesional 

( Cédula de Identidad o Pasaporte N° ....)

País:

Dirección:

Teléfono:



Correo electrónico o fax:

   _____________________                  ____________________



Lugar y fecha



Firma del oferente


No se requiere la presentación del Formulario
[image: image1.wmf]Nº 5, en caso de que el mismo oferente ocupe un nivel de Jefatura.

Para el caso del Jefe Superintendente de Obra, el tiempo puede ser parcial; y, para el Residente de Obra, el tiempo debe ser completo.

	MODELO DE FORMULARIO Nº 6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	CONTRATANTE
	OBJETO DEL
	UBICACIÓN
	VALOR
	PLAZO
	FECHAS DE EJECUCION
	OBSERVACIONES

	 
	CONTRATO
	 
	ORIGINAL
	EJECUTADO FINAL
	CONTRACTUAL
	INICIO
	TERMINACION
	 

	A) EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTA CONVOCATORIA

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B) CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCION

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 Lugar y fecha
	 
	
	
	
	
	Firma


NOTA: Si no tuviere contratos en ejecución, el oferente deberá indicar en este formulario el particular,  en cuyo caso no deberá presentar el Formulario N° 6B 

MODELO DE FORMULARIO Nº 6 A
DETALLE DE LA EXPERIENCIA SIMILAR DEL PROPONENTE

Se indicará para cada proyecto los siguientes datos:

· Nombre y dirección del contratante:

· Identificación del proyecto:

· Ubicación de la obra o proyecto:

· Objeto y fecha del contrato:

· Descripción de las obras:

· Comentarios principales:

· Valor original del contrato:

· Valor final (ejecutado) del contrato:

· Fecha inicial y final del trabajo:

· Plazo contractual:

· Hubo ampliación de plazo:.................(Causas)

· Hubo terminación anticipada:.............(Causas)

        _____________________                  _______________________

Lugar y fecha





Firma

NOTA: Se incluirán las certificaciones correspondientes.

MODELO DE FORMULARIO Nº 6 B
DETALLE DE CONTRATOS EN EJECUCION

Se indicará para cada proyecto los siguientes datos:

· Nombre y dirección del contratante:

· Identificación del proyecto:

· Ubicación de la obra o proyecto:

· Fecha y objeto del contrato:

· Descripción de las obras:

· Comentarios principales:

· Valor del contrato:

· Fecha inicial (real o probable):

· Plazo de ejecución:

· Porcentaje de avance de obra a la fecha de presentación de la oferta.

· Fecha de terminación (probable):

· Personal propuesto en la oferta que esté comprometido en este proyecto (indicar las fechas del compromiso)

· Detallar si alguno de los equipos que consta en el Formulario Nº 7 de la propuesta está comprometido en este contrato (indicar fechas del compromiso).

_____________________                  _______________________

Lugar y fecha





Firma

NOTAS:
1) Se incluirán las certificaciones correspondientes.

	MODELO DE FORMULARIO N° 7

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO



	

	DETALLE DEL EQUIPO
	FECHA DE
	ESTADO
	UBICACIÓN
	PROPIETARIO
	MATRICULA 
	DISPONIBLE
	OBSERVACION

	Marca, capac, potenc, etc.
	FABRICACION
	
	ACTUAL
	
	N° ..................
	DESDE
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


_____________




__________________________

Lugar y fecha                                                 
            Oferente 

MODELO DE FORMULARIO Nº 8

PROPUESTA ECONOMICA

Señor

Presidente del Comité de Contrataciones 

de la EMAAP - Q

Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la Convocatoria Pública efectuada por la EMAAP-Q, para la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA GUAYLLABAMBA TRAMO 1, LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE AGUA POTABLE DESDE YARUQUÍ HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO BELLO HORIZONTE - PARROQUIA GUAYLLABAMBA, habiendo examinado los documentos precontractuales e inspeccionado el sitio del proyecto, de​clara que conoce la naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la construcción de las obras que se incluyen en esta oferta se propone la cantidad de INDICAR EL MONTO NETO DE LA PROPUESTA EN  USD          , EN NUMEROS Y LETRAS, de conformidad con el presupuesto detalla​do que se adjunta en la Tabla de Cantidades y Precios, oferta que no incluye el IVA.

Declara también comprometerse a entregar terminados todos los trabajos adju​di​cados, según las especificaciones técnicas e instrucciones de la Fiscalización en un plazo de …………………………………. días, contados a partir de la notificación al Contratista que el anticipo se encuentra disponible.

La  presente oferta tiene una validez de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas en este proceso.

________________

________________________

LUGAR Y FECHA                                     
 FIRMA DEL PROPONENTE

MODELO DE FORMULARIO Nº 9

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

LÍNEA DE TRANSMISIÓN A GUAYLLABAMBA

CODIGO DE PROYECTO: 41960

	RUBRO  Nº 
	CODIGO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO USD
	PRECIO       TOTAL        USD

	CA01  TUBERIA (LÍNEA DE TRANSMISIÓN)                                                                                          

	1
	02.037 .4.21
	TUBERIA HIERRO DUCTIL K7 200MM (MAT/TRANS/INST)
	m     
	400.00
	
	

	2
	02.037 .4.22
	TUBERIA HIERRO DUCTIL K7 250MM (MAT/TRANS/INST)
	m     
	12,050.00
	
	

	CA02  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                   

	3
	01.001 .4.02
	REPLANTEO Y NIVELACION
	m     
	12,450.00
	
	

	4
	01.003 .4.01
	EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA)
	m3    
	2,800.00
	
	

	5
	01.003 .4.05
	EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (CONGLOMERADO)
	m3    
	50.00
	
	

	6
	01.003 .4.09
	EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (CONSOLIDADO)
	m3    
	50.00
	
	

	7
	01.003 .4.24
	EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA)
	m3    
	15,650.00
	
	

	8
	01.003 .4.28
	EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (CONGLOMERADO)
	m3    
	50.00
	
	

	9
	01.003 .4.32
	EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (CONSOLIDADO)
	m3    
	50.00
	
	

	10
	01.005 .4.01
	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)
	m3    
	18,650.00
	
	

	11
	01.007 .4.02
	ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo)
	m3    
	2,820.00
	
	

	12
	01.007 .4.03
	SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos)
	m3-km 
	14,100.00
	
	

	13
	01.008 .4.01
	ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA
	m2    
	20.00
	
	

	CA03  PIEZAS ESPECIALES                                                                                                       

	14
	01.011 .4.07
	HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (f'c=180 KG/CM2)
	m3    
	300.00
	
	

	15
	02.002 .4.05
	TUBERIA ACERO RECUBIERTA 08" (MAT/TRANS/INST)
	m     
	10.00
	
	

	16
	02.002 .4.06
	TUBERIA ACERO RECUBIERTA 10" (MAT/TRANS/INST)
	m     
	160.00
	
	

	17
	02.004 .4.05
	CODO ACERO 08"<45 (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	3.00
	
	

	18
	02.004 .4.06
	CODO ACERO 10"<45 (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	90.00
	
	

	19
	02.004 .4.13
	CODO ACERO 08">45 (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	20
	02.004 .4.14
	CODO ACERO 10">45 (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	17.00
	
	

	21
	02.004 .4190
	REDUCCION ACERO 08" A 10" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	22
	02.004 .4191
	REDUCCION ACERO 08" A 12" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	CA04  UNIONES Y RECUBRIMIENTOS                                                                                                

	23
	02.018 .4.54
	UNION DRESSER ASIMETRICA 12"-12 7/8" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	24
	02.018 .4.55
	UNION DRESSER ASIMETRICA 08"-08 7/8" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	15.00
	
	

	25
	02.018 .4.56
	UNION DRESSER ASIMETRICA 10"-10 7/8" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	175.00
	
	

	26
	02.018 .4.58
	UNION DRESSER ASIMETRICA 10" PN40 (MAT/TRANS/INST)
	u     
	50.00
	
	

	27
	02.025 .4.23
	RECUBRIMIENTO UNION DRESSER 08"
	u     
	15.00
	
	

	28
	02.025 .4.24
	RECUBRIMIENTO UNION DRESSER 10"
	u     
	225.00
	
	

	29
	02.025 .4.25
	RECUBRIMIENTO UNION DRESSER 12"
	u     
	1.00
	
	

	CA05  VALVULAS DE AIRE TIPO No.-01, 19 u                                                                                      

	30
	01.003 .4.17
	EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
	m3    
	275.00
	
	

	31
	01.007 .4.02
	ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo)
	m3    
	275.00
	
	

	32
	01.007 .4.03
	SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos)
	m3-km 
	1,375.00
	
	

	33
	01.009 .4.01
	ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
	kg    
	9,975.00
	
	

	34
	01.010 .4.06
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA
	m2    
	950.00
	
	

	35
	01.011 .4.04
	HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
	m3    
	85.50
	
	

	36
	01.011 .4.07
	HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (f'c=180 KG/CM2)
	m3    
	9.50
	
	

	37
	01.011 .4.37
	HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
	m3    
	4.75
	
	

	38
	01.025 .4.02
	PELDAÑO 18MM TRIPLEGALVANIZADO
	u     
	171.00
	
	

	39
	01.028 .4.09
	PINTURA ESMALTE DE TUBOS, PIEZAS, VALVULA, UNIONES
	m2    
	19.00
	
	

	40
	02.002 .4.06
	TUBERIA ACERO RECUBIERTA 10" (MAT/TRANS/INST)
	m     
	76.00
	
	

	41
	02.004 .4.09
	CODO ACERO 02">45 (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	38.00
	
	

	42
	02.004 .4.10
	VENTOSA ACERO D=4"
	u     
	19.00
	
	

	43
	02.004 .4.43
	TEE ACERO 02X02X03" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	19.00
	
	

	44
	02.004 .4.81
	TEE ACERO 03X10X10" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	19.00
	
	

	45
	02.007 .4.91
	VALVULA COMPUERTA 02" B-B (MAT/TRANS/INST)
	u     
	38.00
	
	

	46
	02.008 .4.04
	VALVULA AIRE  02" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	38.00
	
	

	47
	02.018 .4.06
	UNION DRESSER 10" ESTILO 38  (MAT/TRANS/INST)
	u     
	38.00
	
	

	48
	02.018 .4.56
	UNION DRESSER ASIMETRICA 10"-10 7/8" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	38.00
	
	

	49
	02.020 .4.01
	UNION BRIDA 02" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	76.00
	
	

	50
	02.020 .4.02
	UNION BRIDA 03" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	38.00
	
	

	51
	02.021 .4.03
	PASAMUROS ACERO 04" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	19.00
	
	

	52
	02.021 .4.06
	PASAMUROS ACERO 10" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	38.00
	
	

	53
	02.025 .4.24
	RECUBRIMIENTO UNION DRESSER 10"
	u     
	76.00
	
	

	54
	02.025 .4.58
	RECUBRIMIENTO UNION BRIDA 3"
	u     
	38.00
	
	

	55
	02.025 .4.59
	RECUBRIMIENTO UNION BRIDA 2"
	u     
	76.00
	
	

	56
	02.026 .4.01
	CORDON DE SUELDA ELECTRICA
	m     
	19.00
	
	

	57
	02.026 .4.04
	CORTE TUBERIA ACERO
	m     
	19.00
	
	

	58
	02.028 .4.11
	MANOMETRO 250 PSI
	u     
	19.00
	
	

	59
	03.005 .4.03
	TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)
	m     
	380.00
	
	

	60
	03.010 .4.13
	TAPA HF CAMARA VALVULAS
	u     
	19.00
	
	

	61
	04.015 .4.03
	SUMIDERO PISO 4", INCLUYE REJILLA Y ACC.
	u     
	19.00
	
	

	CA06  VALVULA DE AIRE TIPO No.-02, 1u                                                                                         

	62
	01.003 .4.17
	EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
	m3    
	15.00
	
	

	63
	01.007 .4.02
	ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo)
	m3    
	15.00
	
	

	64
	01.007 .4.03
	SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos)
	m3-km 
	75.00
	
	

	65
	01.009 .4.01
	ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
	kg    
	525.00
	
	

	66
	01.010 .4.06
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA
	m2    
	50.00
	
	

	67
	01.011 .4.04
	HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
	m3    
	4.50
	
	

	68
	01.011 .4.07
	HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (f'c=180 KG/CM2)
	m3    
	0.50
	
	

	69
	01.011 .4.37
	HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
	m3    
	0.25
	
	

	70
	01.025 .4.02
	PELDAÑO 18MM TRIPLEGALVANIZADO
	u     
	9.00
	
	

	71
	01.028 .4.09
	PINTURA ESMALTE DE TUBOS, PIEZAS, VALVULA, UNIONES
	m2    
	1.00
	
	

	72
	02.002 .4.05
	TUBERIA ACERO RECUBIERTA 08" (MAT/TRANS/INST)
	m     
	4.00
	
	

	73
	02.004 .4.09
	CODO ACERO 02">45 (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	74
	02.004 .4.10
	VENTOSA ACERO D=4"
	u     
	1.00
	
	

	75
	02.004 .4.43
	TEE ACERO 02X02X03" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	76
	02.004 .4.69
	TEE ACERO 03X08X08" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	77
	02.007 .4.91
	VALVULA COMPUERTA 02" B-B (MAT/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	78
	02.008 .4.04
	VALVULA AIRE  02" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	79
	02.018 .4.05
	UNION DRESSER 08" ESTILO 38  (MAT/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	80
	02.018 .4.55
	UNION DRESSER ASIMETRICA 08"-08 7/8" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	81
	02.020 .4.01
	UNION BRIDA 02" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	4.00
	
	

	82
	02.020 .4.02
	UNION BRIDA 03" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	83
	02.021 .4.03
	PASAMUROS ACERO 04" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	84
	02.021 .4.05
	PASAMUROS ACERO 08" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	85
	02.025 .4.23
	RECUBRIMIENTO UNION DRESSER 08"
	u     
	4.00
	
	

	86
	02.025 .4.58
	RECUBRIMIENTO UNION BRIDA 3"
	u     
	2.00
	
	

	87
	02.025 .4.59
	RECUBRIMIENTO UNION BRIDA 2"
	u     
	4.00
	
	

	88
	02.026 .4.01
	CORDON DE SUELDA ELECTRICA
	m     
	1.00
	
	

	89
	02.026 .4.04
	CORTE TUBERIA ACERO
	m     
	1.00
	
	

	90
	02.028 .4.12
	MANOMETRO DE PRESION 0-600 psi (MAT/TRANSP/INST)
	u     
	1.00
	
	

	91
	03.005 .4.03
	TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)
	m     
	20.00
	
	

	92
	03.010 .4.13
	TAPA HF CAMARA VALVULAS
	u     
	1.00
	
	

	93
	04.015 .4.03
	SUMIDERO PISO 4", INCLUYE REJILLA Y ACC.
	u     
	20.00
	
	

	CA07  VALVULA DE DESAGUE TIPO No.- 01, 2u                                                                                     

	94
	01.003 .4.17
	EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
	m3    
	50.00
	
	

	95
	01.005 .4.02
	RELLENO COMPACTADO MATERIAL CLASIFICADO
	m3    
	50.00
	
	

	96
	01.007 .4.02
	ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo)
	m3    
	50.00
	
	

	97
	01.007 .4.03
	SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos)
	m3-km 
	250.00
	
	

	98
	01.009 .4.01
	ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
	kg    
	1,440.00
	
	

	99
	01.010 .4.06
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA
	m2    
	100.00
	
	

	100
	01.011 .4.04
	HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
	m3    
	21.00
	
	

	101
	01.011 .4.07
	HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (f'c=180 KG/CM2)
	m3    
	1.00
	
	

	102
	01.011 .4.37
	HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
	m3    
	1.00
	
	

	103
	01.025 .4.02
	PELDAÑO 18MM TRIPLEGALVANIZADO
	u     
	18.00
	
	

	104
	01.028 .4.09
	PINTURA ESMALTE DE TUBOS, PIEZAS, VALVULA, UNIONES
	m2    
	2.00
	
	

	105
	02.002 .4.01
	TUBERIA ACERO RECUBIERTA 02" (MAT/TRANS/INST)
	m     
	6.00
	
	

	106
	02.002 .4.04
	TUBERIA ACERO RECUBIERTA 06" (MAT/TRANS/INST)
	m     
	40.00
	
	

	107
	02.004 .4.09
	CODO ACERO 02">45 (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	4.00
	
	

	108
	02.004 .4.10
	VENTOSA ACERO D=4"
	u     
	2.00
	
	

	109
	02.004 .4.42
	TEE ACERO 02X06X06" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	4.00
	
	

	110
	02.004 .4251
	TEE ACERO 06X10X10" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	111
	02.007 .4.68
	VALVULA COMPUERTA 06" B-B (MAT/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	112
	02.007 .4.91
	VALVULA COMPUERTA 02" B-B (MAT/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	113
	02.018 .4.04
	UNION DRESSER 06" ESTILO 38  (MAT/TRANS/INST)
	u     
	20.00
	
	

	114
	02.018 .4.56
	UNION DRESSER ASIMETRICA 10"-10 7/8" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	4.00
	
	

	115
	02.020 .4.01
	UNION BRIDA 02" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	8.00
	
	

	116
	02.020 .4.04
	UNION BRIDA 06" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	4.00
	
	

	117
	02.021 .4.03
	PASAMUROS ACERO 04" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	118
	02.021 .4.04
	PASAMUROS ACERO 06" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	4.00
	
	

	119
	02.025 .4.22
	RECUBRIMIENTO UNION DRESSER 06"
	u     
	20.00
	
	

	120
	02.025 .4.24
	RECUBRIMIENTO UNION DRESSER 10"
	u     
	4.00
	
	

	121
	02.025 .4.56
	RECUBRIMIENTO UNION BRIDA 6"
	u     
	4.00
	
	

	122
	02.025 .4.59
	RECUBRIMIENTO UNION BRIDA 2"
	u     
	8.00
	
	

	123
	02.026 .4.01
	CORDON DE SUELDA ELECTRICA
	m     
	2.00
	
	

	124
	02.026 .4.04
	CORTE TUBERIA ACERO
	m     
	2.00
	
	

	125
	03.005 .4.03
	TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)
	m     
	60.00
	
	

	126
	03.010 .4.13
	TAPA HF CAMARA VALVULAS
	u     
	2.00
	
	

	127
	04.015 .4.03
	SUMIDERO PISO 4", INCLUYE REJILLA Y ACC.
	u     
	2.00
	
	

	CA08  VALVULA DE DESAGUE - TIPO No.-02, 2u                                                                                    

	128
	01.003 .4.17
	EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
	m3    
	70.00
	
	

	129
	01.005 .4.02
	RELLENO COMPACTADO MATERIAL CLASIFICADO
	m3    
	70.00
	
	

	130
	01.007 .4.02
	ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo)
	m3    
	70.00
	
	

	131
	01.007 .4.03
	SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos)
	m3-km 
	350.00
	
	

	132
	01.009 .4.01
	ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
	kg    
	2,400.00
	
	

	133
	01.010 .4.06
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA
	m2    
	200.00
	
	

	134
	01.011 .4.04
	HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
	m3    
	27.00
	
	

	135
	01.011 .4.07
	HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (f'c=180 KG/CM2)
	m3    
	1.00
	
	

	136
	01.011 .4.37
	HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
	m3    
	1.00
	
	

	137
	01.025 .4.02
	PELDAÑO 18MM TRIPLEGALVANIZADO
	u     
	36.00
	
	

	138
	01.028 .4.09
	PINTURA ESMALTE DE TUBOS, PIEZAS, VALVULA, UNIONES
	m2    
	2.00
	
	

	139
	02.002 .4.01
	TUBERIA ACERO RECUBIERTA 02" (MAT/TRANS/INST)
	m     
	6.00
	
	

	140
	02.002 .4.03
	TUBERIA ACERO RECUBIERTA 04" (MAT/TRANS/INST)
	m     
	20.00
	
	

	141
	02.002 .4.04
	TUBERIA ACERO RECUBIERTA 06" (MAT/TRANS/INST)
	m     
	20.00
	
	

	142
	02.003 .4.03
	TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST)
	m     
	20.00
	
	

	143
	02.003 .4.04
	TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 160mm (MAT/TRANS/INST)
	m     
	60.00
	
	

	144
	02.004 .4.09
	CODO ACERO 02">45 (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	4.00
	
	

	145
	02.004 .4.10
	VENTOSA ACERO D=4"
	u     
	4.00
	
	

	146
	02.004 .4.25
	TEE ACERO 02X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	147
	02.004 .4.42
	TEE ACERO 02X06X06" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	148
	02.004 .4.70
	TEE ACERO 04X08X08" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	149
	02.004 .4251
	TEE ACERO 06X10X10" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	150
	02.007 .4.63
	VALVULA COMPUERTA 04" B-B (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	151
	02.007 .4.68
	VALVULA COMPUERTA 06" B-B (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	152
	02.007 .4.91
	VALVULA COMPUERTA 02" B-B (MAT/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	153
	02.007 .4.95
	VALVULA MULTI CHORRO 06" B-B (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	154
	02.007 .4.98
	VALVULA MULTI CHORRO 04" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	155
	02.018 .4.03
	UNION DRESSER 04" ESTILO 38  (MAT/TRANS/INST)
	u     
	10.00
	
	

	156
	02.018 .4.04
	UNION DRESSER 06" ESTILO 38  (MAT/TRANS/INST)
	u     
	10.00
	
	

	157
	02.018 .4.55
	UNION DRESSER ASIMETRICA 08"-08 7/8" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	158
	02.018 .4.56
	UNION DRESSER ASIMETRICA 10"-10 7/8" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	159
	02.020 .4.01
	UNION BRIDA 02" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	8.00
	
	

	160
	02.020 .4.03
	UNION BRIDA 04 (MAT/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	161
	02.020 .4.04
	UNION BRIDA 06" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	162
	02.021 .4.03
	PASAMUROS ACERO 04" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	3.00
	
	

	163
	02.021 .4.04
	PASAMUROS ACERO 06" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	3.00
	
	

	164
	02.025 .4.21
	RECUBRIMIENTO UNION DRESSER 04"
	u     
	10.00
	
	

	165
	02.025 .4.22
	RECUBRIMIENTO UNION DRESSER 06"
	u     
	10.00
	
	

	166
	02.025 .4.23
	RECUBRIMIENTO UNION DRESSER 08"
	u     
	2.00
	
	

	167
	02.025 .4.24
	RECUBRIMIENTO UNION DRESSER 10"
	u     
	2.00
	
	

	168
	02.025 .4.56
	RECUBRIMIENTO UNION BRIDA 6"
	u     
	2.00
	
	

	169
	02.025 .4.57
	RECUBRIMIENTO UNION BRIDA 4"
	u     
	2.00
	
	

	170
	02.025 .4.59
	RECUBRIMIENTO UNION BRIDA 2"
	u     
	8.00
	
	

	171
	02.026 .4.01
	CORDON DE SUELDA ELECTRICA
	m     
	2.00
	
	

	172
	02.026 .4.04
	CORTE TUBERIA ACERO
	m     
	2.00
	
	

	173
	03.005 .4.03
	TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)
	m     
	60.00
	
	

	174
	03.010 .4.13
	TAPA HF CAMARA VALVULAS
	u     
	4.00
	
	

	175
	04.015 .4.03
	SUMIDERO PISO 4", INCLUYE REJILLA Y ACC.
	u     
	2.00
	
	

	CA09  TANQUE ROMPE PRESIONES                                                                                                  

	176
	01.003 .4.17
	EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
	m3    
	100.00
	
	

	177
	01.005 .4.02
	RELLENO COMPACTADO MATERIAL CLASIFICADO
	m3    
	100.00
	
	

	178
	01.007 .4.03
	SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos)
	m3-km 
	500.00
	
	

	179
	01.009 .4.01
	ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
	kg    
	3,000.00
	
	

	180
	01.010 .4.05
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSA SUPERIOR (TANQUE)
	m2    
	30.00
	
	

	181
	01.010 .4.06
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA
	m2    
	80.00
	
	

	182
	01.011 .4.04
	HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
	m3    
	40.00
	
	

	183
	01.011 .4.07
	HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (f'c=180 KG/CM2)
	m3    
	0.50
	
	

	184
	01.011 .4.37
	HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
	m3    
	1.00
	
	

	185
	01.025 .4.02
	PELDAÑO 18MM TRIPLEGALVANIZADO
	u     
	18.00
	
	

	186
	01.028 .4.09
	PINTURA ESMALTE DE TUBOS, PIEZAS, VALVULA, UNIONES
	m2    
	1.00
	
	

	187
	02.002 .4.01
	TUBERIA ACERO RECUBIERTA 02" (MAT/TRANS/INST)
	m     
	5.00
	
	

	188
	02.002 .4.03
	TUBERIA ACERO RECUBIERTA 04" (MAT/TRANS/INST)
	m     
	3.00
	
	

	189
	02.002 .4.04
	TUBERIA ACERO RECUBIERTA 06" (MAT/TRANS/INST)
	m     
	12.00
	
	

	190
	02.002 .4.05
	TUBERIA ACERO RECUBIERTA 08" (MAT/TRANS/INST)
	m     
	3.00
	
	

	191
	02.003 .4.04
	TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 160mm (MAT/TRANS/INST)
	m     
	30.00
	
	

	192
	02.004 .4.11
	CODO ACERO 04">45 (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	193
	02.004 .4.12
	CODO ACERO 06">45 (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	3.00
	
	

	194
	02.004 .4.13
	CODO ACERO 08">45 (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	195
	02.004 .4.63
	TEE ACERO 04X06X06" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	196
	02.004 .4187
	REDUCCION ACERO 06" A 08" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	197
	02.004 .4190
	REDUCCION ACERO 08" A 10" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	198
	02.004 .4226
	VENTOSA ACERO D=3"
	u     
	1.00
	
	

	199
	02.004 .4250
	VENTOSA ACERO D=2" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	200
	02.007 .4.03
	VALVULA COMPUERTA 04" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	201
	02.007 .4.41
	VALVULA COMPUERTA 08" (MATERIAL)
	u     
	1.00
	
	

	202
	02.010 .4.42
	VALVULA MARIPOSA 06" B-B (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	203
	02.011 .4.36
	VALVULA REDUCTORA PRESION,CONTROL CAUDAL Y ALTITUD 06" (MAT,TRANS,INST)
	u     
	1.00
	
	

	204
	02.014 .4.32
	FILTRO TRAMPA  06" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	205
	02.017 .4.01
	CAJA DE VALVULA 06" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	206
	02.017 .4.02
	CAJA DE VALVULA 08" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	207
	02.018 .4.03
	UNION DRESSER 04" ESTILO 38  (MAT/TRANS/INST)
	u     
	3.00
	
	

	208
	02.018 .4.04
	UNION DRESSER 06" ESTILO 38  (MAT/TRANS/INST)
	u     
	8.00
	
	

	209
	02.018 .4.05
	UNION DRESSER 08" ESTILO 38  (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	210
	02.018 .4.55
	UNION DRESSER ASIMETRICA 08"-08 7/8" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	211
	02.018 .4.56
	UNION DRESSER ASIMETRICA 10"-10 7/8" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	212
	02.019 .4.04
	UNION GIBAULT 06" ASIMETRICA (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	213
	02.020 .4.04
	UNION BRIDA 06" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	4.00
	
	

	214
	02.021 .4.02
	PASAMUROS ACERO 03" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	215
	02.021 .4.03
	PASAMUROS ACERO 04" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	216
	02.021 .4.04
	PASAMUROS ACERO 06" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	3.00
	
	

	217
	02.021 .4.05
	PASAMUROS ACERO 08" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	218
	02.025 .4.21
	RECUBRIMIENTO UNION DRESSER 04"
	u     
	3.00
	
	

	219
	02.025 .4.22
	RECUBRIMIENTO UNION DRESSER 06"
	u     
	8.00
	
	

	220
	02.025 .4.23
	RECUBRIMIENTO UNION DRESSER 08"
	u     
	2.00
	
	

	221
	02.025 .4.24
	RECUBRIMIENTO UNION DRESSER 10"
	u     
	1.00
	
	

	222
	02.025 .4.4 
	RECUBRIMIENTO UNION GIBAULT 06"
	u     
	1.00
	
	

	223
	02.025 .4.56
	RECUBRIMIENTO UNION BRIDA 6"
	u     
	4.00
	
	

	224
	02.028 .4.12
	MANOMETRO DE PRESION 0-600 psi (MAT/TRANSP/INST)
	u     
	2.00
	
	

	225
	03.005 .4.03
	TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)
	m     
	40.00
	
	

	226
	03.010 .4.13
	TAPA HF CAMARA VALVULAS
	u     
	2.00
	
	

	227
	04.015 .4.03
	SUMIDERO PISO 4", INCLUYE REJILLA Y ACC.
	u     
	2.00
	
	

	228
	04.020 .4.05
	CERRAMIENTO DE MADERA DE MONTE
	m2    
	60.00
	
	

	CA10  CAMARA VRP ANTIRROTURA                                                                                                  

	229
	01.003 .4.17
	EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
	m3    
	17.00
	
	

	230
	01.007 .4.02
	ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo)
	m3    
	17.00
	
	

	231
	01.007 .4.03
	SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos)
	m3-km 
	85.00
	
	

	232
	01.009 .4.01
	ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
	kg    
	1,000.00
	
	

	233
	01.010 .4.06
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA
	m2    
	30.00
	
	

	234
	01.011 .4.04
	HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
	m3    
	10.00
	
	

	235
	01.011 .4.07
	HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (f'c=180 KG/CM2)
	m3    
	0.50
	
	

	236
	01.011 .4.37
	HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
	m3    
	0.50
	
	

	237
	01.025 .4.02
	PELDAÑO 18MM TRIPLEGALVANIZADO
	u     
	7.00
	
	

	238
	01.028 .4.09
	PINTURA ESMALTE DE TUBOS, PIEZAS, VALVULA, UNIONES
	m2    
	1.00
	
	

	239
	02.002 .4.01
	TUBERIA ACERO RECUBIERTA 02" (MAT/TRANS/INST)
	m     
	3.00
	
	

	240
	02.002 .4.05
	TUBERIA ACERO RECUBIERTA 08" (MAT/TRANS/INST)
	m     
	4.00
	
	

	241
	02.004 .4.09
	CODO ACERO 02">45 (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	242
	02.004 .4.68
	TEE ACERO 02X08X08" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	243
	02.004 .4.69
	TEE ACERO 03X08X08" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	244
	02.004 .4190
	REDUCCION ACERO 08" A 10" (MAT/REC/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	245
	02.004 .4226
	VENTOSA ACERO D=3"
	u     
	1.00
	
	

	246
	02.007 .4.91
	VALVULA COMPUERTA 02" B-B (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	247
	02.008 .4.05
	VALVULA AIRE  03" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	248
	02.010 .4.40
	VALVULA MARIPOSA 03" B-B (MAT/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	249
	02.010 .4.43
	VALVULA MARIPOSA 08" B-B (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	250
	02.011 .4.47
	VALVULA REDUCTORA PRESION, CONTROL ANTIRROTURA, CONTROL DE CAUDAL 08" (MAT,TRANS,INST)
	u     
	1.00
	
	

	251
	02.011 .4.55
	VALVULA ALIVIO RAPIDO 03" (MAT,TRANS,INST)
	u     
	1.00
	
	

	252
	02.014 .4.31
	FILTRO TRAMPA  08" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	253
	02.018 .4.05
	UNION DRESSER 08" ESTILO 38  (MAT/TRANS/INST)
	u     
	4.00
	
	

	254
	02.018 .4.56
	UNION DRESSER ASIMETRICA 10"-10 7/8" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	255
	02.020 .4.01
	UNION BRIDA 02" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	4.00
	
	

	256
	02.020 .4.02
	UNION BRIDA 03" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	4.00
	
	

	257
	02.020 .4.05
	UNION BRIDA 08" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	258
	02.021 .4.02
	PASAMUROS ACERO 03" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	1.00
	
	

	259
	02.021 .4.05
	PASAMUROS ACERO 08" (MAT/TRANS/INST)
	u     
	2.00
	
	

	260
	02.025 .4.23
	RECUBRIMIENTO UNION DRESSER 08"
	u     
	4.00
	
	

	261
	02.025 .4.24
	RECUBRIMIENTO UNION DRESSER 10"
	u     
	2.00
	
	

	262
	02.025 .4.55
	RECUBRIMIENTO UNION BRIDA 8"
	u     
	2.00
	
	

	263
	02.025 .4.58
	RECUBRIMIENTO UNION BRIDA 3"
	u     
	4.00
	
	

	264
	02.025 .4.59
	RECUBRIMIENTO UNION BRIDA 2"
	u     
	4.00
	
	

	265
	02.028 .4.11
	MANOMETRO 250 PSI
	u     
	2.00
	
	

	266
	03.005 .4.03
	TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)
	m     
	40.00
	
	

	267
	03.010 .4.13
	TAPA HF CAMARA VALVULAS
	u     
	1.00
	
	

	268
	04.015 .4.03
	SUMIDERO PISO 4", INCLUYE REJILLA Y ACC.
	u     
	1.00
	
	

	269
	04.020 .4.05
	CERRAMIENTO DE MADERA DE MONTE
	m2    
	30.00
	
	

	CA11  TRABAJOS VARIOS..                                                                                                       

	270
	01.005 .4.07
	RELLENO CON ARENA
	m3    
	1,500.00
	
	

	271
	01.009 .4.07
	MALLA ELECTROSOLDADA 6.15
	m2    
	70.00
	
	

	272
	01.010 .4.08
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO BORDILLOS 2 LADOS
	m     
	20.00
	
	

	273
	01.011 .4.04
	HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
	m3    
	15.00
	
	

	274
	01.011 .4.07
	HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (f'c=180 KG/CM2)
	m3    
	90.00
	
	

	275
	01.011 .4.24
	HORMIGON SIMPLE BORDILLO 30,10,10  (f'c=180KG/CM2)
	m     
	20.00
	
	

	276
	01.016 .4.01
	ROTURA  ACERA/GRADAS
	m2    
	20.00
	
	

	277
	01.016 .4.04
	ROTURA CUNETAS HORMIGON SIMPLE
	m     
	50.00
	
	

	278
	01.016 .4.07
	ROTURA PAVIMENTO 3"-4"
	m2    
	20.00
	
	

	279
	01.016 .4.15
	BASE CLASE 3
	m3    
	4.00
	
	

	280
	01.016 .4.17
	SUB-BASE CLASE 2
	m3    
	6.00
	
	

	281
	01.016 .4.19
	IMPRIMACION ASFALTICA
	m2    
	20.00
	
	

	282
	01.016 .4.21
	CARPETA ASFALTICA 03"
	m2    
	10.00
	
	

	283
	01.016 .4.22
	CARPETA ASFALTICA 04"
	m2    
	10.00
	
	

	284
	01.016 .4.23
	DESADOQUINADO
	m2    
	400.00
	
	

	285
	01.016 .4.25
	READOQUINADO (MATERIAL EXISTENTE)
	m2    
	350.00
	
	

	286
	01.016 .4.27
	DESEMPEDRADO
	m2    
	14,000.00
	
	

	287
	01.016 .4.28
	EMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL)
	m2    
	500.00
	
	

	288
	01.016 .4.29
	REEMPEDRADO (MAT. EXISTENTE)
	m2    
	13,500.00
	
	

	289
	01.016 .4.31
	ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2) INCLUYE CAMA DE ARENA Y EMPORADO
	m2    
	50.00
	
	

	290
	01.016 .4.33
	ASFALTO EN FRIO
	m3    
	2.00
	
	

	291
	01.016 .4.43
	ROTURA PAVIMENTO EN FRIO
	m2    
	20.00
	
	

	292
	01.020 .4.14
	CUNETA DE HORMIGON F´C=210KG/CM2 E=5CM, INCLUYE ENCOFRADO Y PIEDRA BOLA
	m2    
	50.00
	
	

	293
	01.024 .4.01
	ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE)
	m2    
	20.00
	
	

	294
	01.030 .4.01
	DERROCAMIENTO HORMIGON ARMADO
	m3    
	1.00
	
	

	295
	04.019 .4.01
	ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA
	m2    
	20.00
	
	

	296
	05.007 .4.03
	SAQUILLO YUTE (TIERRA )
	u     
	400.00
	
	

	297
	07.021 .4.01
	PLANTACION DE ARBOLES H=2A3M EN FUNDA QUINTALERA(PROV. TRANSP Y TRASPLANTE)
	u     
	10.00
	
	

	
	
	TOTAL
	USD
	



SON ................................................................... DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON ........... CENTAVOS

NOTA: El oferente adjudicatario presentará el respaldo magnético en hoja electrónica, de la tabla de cantidades y precios, así como de análisis de precios unitarios, juntamente con los demás documentos que constan en el oficio de adjudicación y en el mismo plazo establecido. 

	MODELO DE FORMULARIO No. 10

	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	NOMBRE DEL PROPONENTE:
	
	
	
	
	

	PROYECTO:
	
	
	
	
	
	

	RUBRO Nº:
	
	
	
	
	
	

	CODIGO RUBRO:
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCIÓN RUBRO:
	
	
	
	
	
	

	UNIDAD RUBRO:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	EQUIPO Y HERRAMIENTA
	
	
	
	
	

	DESCRIPCIÓN
	
	CANTIDAD
	TARIFA/HORA
	RENDIM.(horas/unidad)
	TOTAL COSTO
	%

	
	
	A
	B
	C
	D = A*B*C
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	PARCIAL M
	
	

	MATERIALES
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCIÓN
	
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO/U.
	TOTAL COSTO
	%

	
	
	
	A
	B
	C=A*B
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	PARCIAL N
	
	

	TRANSPORTE
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	TARIFA/U
	DISTANCIA
	TOTAL COSTO
	%

	
	
	A
	B
	C
	D=A*B*C
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	PARCIAL O
	
	

	MANO DE OBRA
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCION
	
	CANTIDAD
	S.R.H.
	RENDIM.(horas/unidad)
	TOTAL COSTO
	%

	
	
	A
	B
	C
	D=A*B*C
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	PARCIAL P
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P)
	
	

	
	
	INDIRECTOS Y UTILIDAD   …….%
	
	

	
	
	COSTO TOTAL DEL RUBRO
	
	
	

	
	
	VALOR PROPUESTO
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	LUGAR Y FECHA:
	
	
	
	
	
	

	FIRMA:
	
	
	
	
	
	


	                                 MODELO DE  FORMULARIO N° 11
	
	
	
	

	CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE MANO DE OBRA


	
	

	Categoría/cargo
	
	
	
	

	SALARIO UNIFICADO (1)
	
	
	
	

	DECIMO TERCER SUELDO
	
	
	
	

	DECIMO CUARTO SUELDO
	
	
	
	

	TRANSPORTE
	
	
	
	

	APORTE PATRONAL (2)
	
	
	
	

	FONDO DE RESERVA
	
	
	
	

	OTROS CODIGO DE TRABAJO (3)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL ANUAL
	
	
	
	

	TOTAL MENSUAL
	
	
	
	

	FACTOR DE SALARIO REAL
	
	
	
	

	MENSUAL REAL
	
	
	
	

	JORNAL REAL
	
	
	
	

	COSTO HORARIO
	
	
	
	

	
	
	
	
	


NOTA (1): El salario será igual o mayor que el mínimo legal vigente.

NOTA (2): El aporte patronal incluye IECE, SECAP, etc.

NOTA (3): Detallar los conceptos 

FACTOR DE SALARIO REAL: DIAS PAGADOS/DIAS TRABAJADOS

____________________    
         _______________________ 

                         Lugar y fecha 

         
  
   Oferente 

	MODELO DE FORMULARIO N° 12

	ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

	CUADRO AUXILIAR: COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD



	COMPONENTES DEL COSTO INDIRECTO
	VALOR
	%

	DIRECCION DE OBRA
	
	

	ADMINISTRATIVOS
	
	

	LOCALES PROVISIONALES
	
	

	VEHÍCULOS
	
	

	SERVICIOS PUBLICOS
	
	

	PROMOCION
	
	

	GARANTIAS
	
	

	SEGUROS
	
	

	COSTOS FINANCIEROS
	
	

	PREVENCION DE ACCIDENTES
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	UTILIDAD
	
	

	TOTAL COSTOS INDIRECTOS
	
	

	
	
	


___________________                  ___________________________

          Lugar y fecha                         
       Oferente


NOTA.- El oferente deberá considerar en los análisis de precios unitarios de todos los rubros los costos indirectos que correspondan a la aplicación de las medidas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar incluido a todo el personal a su cargo y a la ciudadanía (terceros), así como para la ejecución del programa de prevención de accidentes y de mitigación ambiental, tales como vallas de seguridad, señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad  requeridos.  Los salarios no serán inferiores a los de Ley.

MODELO DE FORMULARIO Nº 13

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

	RUBRO  Nº 
	CODIGO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL
	TIEMPO EN DIAS

	
	
	
	
	
	
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INVERSIÓN MENSUAL PROGRAMADA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AVANCE PARCIAL EN %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INVERSION ACUMULADA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AVANCE ACUMULADO EN %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


_______________________ 
_______________________ 

Lugar y fecha


           Oferente 

19. 
PROYECTO DE CONTRATO TC "19. 
PROYECTO DE CONTRATO" \f C \l "1" 
Señor Notario:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una que contenga el Contrato de Construcción, que celebra la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito y ……………………………., contenido en las Cláusulas que a continuación se expresan.

Cláusula Primera.- COMPARECIENTES:
1.01.- Comparecen a la celebración del pre​sente contrato, por una parte, la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito representada por el se​ñor ingeniero Juan A. Neira Carrasco, en su calidad de Gerente General, conforme se desprende del nombramiento, contenido en el Acuerdo No. 24-2000 del 15 de agosto de 2000, que se adjunta como documento habilitante, Entidad a la que en adelante se la deno​minará la Contratante o la EMAAP-Q, y, por otra parte, ………………………….     por sus propios derechos (persona natural) / como representante legal (persona jurídica), a quien se le denominará “el Contratista”.

Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES:
2.01.- Previos los informes y estudios internos, considerando la necesidad de la obra a contratarse, se   tomó   la   decisión   de   convocar   a  la  Licitación  Pública  Nacional  N° 15 – 2007- EMAAP-Q,  para la  CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA GUAYLLABAMBA TRAMO 1, LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE AGUA POTABLE DESDE YARUQUÍ HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO BELLO HORIZONTE - PARROQUIA GUAYLLABAMBA.
La EMAAP-Q cuenta con los estu​dios completos del proyecto, conforme lo dispone el Art. 14 de la Codificación de la Ley de Contrata​ción Pública.

2.02.- Se cuenta con la disponi​bilidad de fondos, conforme consta de la Certificación de Fondos Presupuestarios de fecha, ----------------------, conferida por el Jefe de Administración Presupuestaria  de  la EMAAP-Q, con cargo a la partida presupuestaria Nº 75010105460, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE-LINEA TRANSMISIÓN A GUAYLLABAMBA, con lo que se cumple con las disposiciones legales pertinentes.

2.03.- Se realizó la respectiva convocatoria, en los diarios: -----------------------------, durante los días  10, 11 y 12 de agosto de  2007.

2.04.- Luego del trámite correspondiente, el Comité de Contrataciones de la EMAAP-Q, mediante Resolución  tomada en sesión del -------------------------------, adjudicó la realización de la obra a ---------------------------, tal como consta en el Acta No. ------------------------ de ------------------------, y en el oficio con su notificación No. ----------------- de ------------------------------.

2.05.- El señor Contralor General del Estado ha emitido informe favorable a esta contratación como consta del oficio N° -------------------------- del ---------------------------------. Las observaciones del Contralor se hallan incorporadas al contrato de acuerdo con la Ley.

2.06.- El señor Procurador General del Esta​do igualmente ha emitido informe favorable contenido en el oficio N° ----------------------------- de ---------------------------------- habiéndose tomado en cuenta en el contra​to sus observaciones.

Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
3.01.- Forman parte integrante del Contra​to, los si​guientes documentos que deben ser proto​colizados en el mismo instrumento notarial:

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato y los mencionados en la cláusula anterior;

b) La oferta económica presentada por el Contratista, que se concreta en los Formularios Nos. 8 y 9 de la propuesta;

c) Certificado actualizado del Contratista de cumplimiento de obligaciones de la Superintendencia de Compañías (personas jurídicas);

d) Certificado actualizado del Contratista de no ser deudor moroso, del Banco Nacional de Fomento, de conformidad con el literal e) del Art. 55 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública;

e) Certificado actualizado de afiliación a la Cámara de la Construcción;

f) Certificado actualizado del Contratista de no adeudar al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y a la EMAAP-Q;

g) Certificado actualizado del Contratista de cumplimiento de obligaciones del IESS;

h) La certificación actualizada de la Con​traloría General del Estado sobre cumplimientos de contratos con el sector público, del Contratista;

i) Copia certificada del Acta de Adjudicación, ------------------------, de ------------------------; 

j) La declaración juramentada del Contratista de que no se halla incurso en las prohibiciones para contratar que señala la Codificación de la Ley de Contra​tación Pública, otorgada ante notario público;

k) Declaración juramentada, otorgada ante un Notario, mediante la cual el proponente declare que ha estudiado y conoce las memorias, diseños, planos, ubicación, lugar y condiciones del proyecto, especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales y se halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de realizarse, renunciando por lo tanto, a cualquier reclamo posterior; y, de fidelidad documental;

l) La certificación presupuestaria;

m)  Los informes favorables de la Contraloría y Procuraduría Generales  del Estado;

n) El cronograma valorado de trabajos;

o) La memoria detallada de cálculo para la obtención de la fórmula polinómica y cuadrilla tipo, para el pago de reajustes de precios;

p) Certificación actualizada del Contratista de no ser deudor de créditos castigados y calificados con E, en las instituciones financieras cuyo capital social pertenezca total o parcialmente a instituciones del Estado, conferida por la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

q) Resolución autorizando el inicio del trámite precontractual.

3.02.- Forman parte del contrato, sin nece​sidad de protocolización los siguientes documentos:

a) Los documentos precontractuales, incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada, y las Especificaciones Generales (numeral 11 de los documentos precontractuales); los permisos, expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares;

b) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario;

c) Las garantías presentadas por el Contratista y aceptadas por la EMAAP-Q;

d) El detalle de las inversiones que el Contratista tiene previsto realizar con el valor del anticipo;

e) Informe Técnico de la Comisión sobre análisis de las propuestas.

Cláusula Cuarta.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS:

4.01.- Los términos del Contrato deben in​terpretarse en su sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación seguirá las si​guientes normas: 1) Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición. 2) Si no están, se esta​rá a lo dispuesto en el contrato en su sen​tido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los con​tratantes. 3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 46 de 24 de junio de 2005, De la Interpretación de los Contratos.

4.02.- De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De exis​tir contradicciones entre los documentos del Contrato, será la Fiscalización la que determine la prevalecencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

Los documentos precontractuales y sus alcances constituirán normas supletorias.

Cláusula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO: 

5.01.- El Contratista se obliga para con la EMAAP-Q bajo su exclusiva responsabilidad, a ejecutar y terminar la construcción en todos sus detalles y entregar debidamente funcionando la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA GUAYLLABAMBA TRAMO 1, LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE AGUA POTABLE DESDE YARUQUÍ HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO BELLO HORIZONTE - PARROQUIA GUAYLLABAMBA, comprometiéndose al efecto a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, los planos, especifica​ciones generales que constan en el numeral 11 de los documentos precontractuales, especificaciones técnicas y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización.

5.02.- Corresponde al Contratista proporcio​nar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronogra​ma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la EMAAP-Q.

5.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del Contratista ejecutar todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en la Cláusula Sexta Numeral 6.01 de este contrato, en​tendiéndose que su enumeración no es limi​tante y el alcance abarca cualquier obra o servicio que conste en los documentos contractuales.

5.04.- El Contratista declara que conoce y se compromete a utilizar las mejores prácticas de ingeniería aplicable a la ejecución de las obras del proyecto.

En la construcción de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; las obras de construcción serán realizadas por el Contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada; tanto el Contratista como sus trabajadores y Subcontratistas de haberlos, emplearán gran diligencia y cuidado en los trabajos de construcción, de tal modo que responden hasta la culpa leve.

Las pruebas de control de calidad o de campo serán efectuadas, según el caso, en la obra o en laboratorios aprobados por la Fiscalización.  Los materiales que posean certificados de calidad del INEN o su equivalente, no requieren ser ensayados rutinariamente.  Los costos de las pruebas y ensayos de laboratorio previstos en las normas correspondientes que se realicen, serán de cuenta del Contratista.

Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO:
6.01.- El precio corregido (de ser el caso) del Contrato, que la EMAAP-Q pagará al Contratista es el de USD: --------------------------------- (------------------------------ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON ----------------------------- CENTAVOS), valor que no incluye el IVA y se desglosa como se indica a continuación:

La Tabla de Rubros, Cantidades y Precios de la Oferta es  la siguiente:

TRANSCRIBIR LA TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO:
7.01.- La EMAAP-Q pagará al Contratista con fondos propios provenientes del presupuesto de la EMAAP-Q, correspondiente al año 2008, con cargo a la partida presupuestaria Nº 75010105460, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE-LINEA TRANSMISIÓN A GUAYLLABAMBA, que consta en la Certificación de Disponibilidad de Fondos Presupuestarios de fecha ----------------------, emitida por el Jefe de Administración Presupuestaria de la EMAAP-Q,  el valor del Contrato de la siguiente forma:

1.- En el tiempo máximo de 30 días conta​dos desde la fecha de suscripción de este Contrato, y en calidad de anticipo, el cincuenta por ciento (50 %) del valor del contrato, valor que será reajustado de confor​midad con lo estable​cido en la Cláusula Duodécima de es​te contrato, previa la presentación de la garantía establecida en los Arts, 69 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y 80 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, y, de un documento que detalle las inversiones que el Contratista va a realizar con dicho anticipo.

El Contratista deberá llevar una contabilidad específica para la ejecución de este proyecto. El anticipo y demás pagos que para la ejecución de esta obra realice la EMAAP-Q, no podrán ser destinados a fines ajenos al proceso constructivo u otros, tales como inversiones financieras, etc. Exclusivamente esta contabilidad podrá ser auditada por la EMAAP-Q y, o por quien ésta disponga, sin necesidad del requerimiento judicial, para determinar el cumplimiento y acatamiento de lo señalado. Los costos que demandaren la realización de esta auditoría estarán a cargo de la EMAAP-Q.

En caso de incumplimiento mensual o mensuales injustificados, en la programación de la obra presentada por el Contratista, la EMAAP-Q podrá disponer una auditoría inmediata a la contabilidad específica del proyecto sin necesidad de requerimiento judicial, para determinar si se ha hecho un buen uso del anticipo entregado.

2.- El  valor  restante  de  la  obra  civil, esto  es  el cincuenta  por ciento (50 %) del precio  del  contrato, mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y las multas a que hubiere lugar y cualquier otro cargo al Contratista, que sea en legal apli​cación del Contrato y la Ley de Contratación Pública Codificada.

7.02.- Entregada la planilla por el Contratista, conforme a la Ley y al Contrato, la Fiscalización procederá como se indica en los numerales 11.4.- FACTURACION Y PAGOS y 11.5.- FISCALIZACIÓN, contenidos en los documentos precontractuales. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurridos cinco días hábiles de recibida, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la EMAAP-Q.

7.03.- La EMAAP-Q tendrá un plazo máximo de 30 días para realizar el pago de las planillas aprobadas.

7.04.- Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios uni​tarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la EMAAP-Q y aprobadas por la Fiscalización.

7.05.- Los pagos se efectuarán mediante transferencia vía Banco Central del Ecuador, para lo cual el Contratista señala que opera con ........................, Cuenta ................. Nº ................

7.06.- Será causa de responsabilidad del Fiscalizador y de los funcionarios el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este Contrato y en el Art. 115 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, contando con los recursos económicos suficientes.

Cláusula Octava.- GARANTIAS: 

8.01.- El Contratista, antes de firmar el Contrato, para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligacio​nes que contrajera frente a terceros, relacionadas con el Contrato, entregó a favor de la EMAAP-Q una de las garantías previstas en la Ley, por un monto equivalen​te al cinco por ciento del valor total del Contrato, como lo establece el Art. 68 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

8.02.- Previo a la entrega por parte de la EMAAP-Q del anticipo del cincuenta por ciento (50 %) previsto en este contrato, el Contratista antes de recibirlo, presentará una garantía a favor de la Contratante por igual valor reajustado, a satisfacción de la EMAAP-Q, de acuerdo a lo establecido en el Art. 69 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y el Art. 80 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública. Esta garantía se reducirá en la medida que se amortice el anticipo, hasta su total cancelación.

8.03.- Para garantizar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales empleados, además de la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, el Contratista antes del cobro del anticipo entregará adicionalmente a la EMAAP-Q una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del monto del contrato, con arreglo al Art. 71 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública. 

La garantía que por este porcentaje entregue el Contratista servirá para asegurar las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en las que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al Contratista. Esta garantía será otorgada en cualquiera de las formas determinadas en el tercer inciso del artículo 71 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

Las garantías indicadas, serán entregadas en cualesquiera de las formas previstas en el Art. 73 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y serán independientes de la obligación del Contratista de rendir la Garantía de Fiel Cumplimiento.

En el caso de la garantía prevista en el literal a) del referido artículo 73, ésta se depositará en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda.

El Contratista tiene la obligación de mantener en vigencia las garantías otorgadas, de acuerdo con la naturaleza de este contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

8.04.- Las garantías serán otorgadas en dólares de los Estados Unidos de América.

8.05.- El Contratista tiene la obligación de mantener vigentes las garantías de fiel cumplimiento del contrato, hasta la total termina​ción de la obra, su recepción definitiva y liquidación del contrato, que extingue las obligaciones pactadas; la de la debida ejecución de la obra y buena calidad de los materiales hasta la entrega recepción provisional de la obra; y, la del anticipo recibido hasta su cancelación y en la parte no amortizada del mismo.

De no renovar las garantías  por lo menos cinco días antes de su vencimiento, la EMAAP-Q las hará efectivas.

8.06.- Las garantías establecidas en esta cláusula serán devueltas al Contratista en la siguiente forma, de conformidad con lo señalado en el Art. 79 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública:

1) La del anticipo, conforme éste vaya amortizándose, hasta su total cancelación.

2) La de Fiel Cumplimiento, se devolverá al momento de la entrega recepción definitiva, real o presunta; y, 

3) La garantía que asegura la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, se devolverá a la firma del Acta de Recepción provisional, real o presunta.

8.07.- Las garantías estipuladas en el contrato, deberán ser incondicionales, renovables, irrevocables y de cobro inmediato sin cláusula de trámite administrativo ni judicial previo, bastando para su ejecución, el requerimiento de la EMAAP-Q, a través de la Gerencia Financiera, beneficiaria de la garantía. Excepto en los casos en que las garantías sean las especificadas en los literales a), d) y e) del Art. 73 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, en cuyo caso éstas se sujetarán a las disposiciones de dichas normas.

8.08.- Las garantías estipuladas en los numerales 8.01 y 8.02 del presente contrato serán entregadas en cualesquiera de las formas previstas en el artículo 73 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

8.09.- Ejecución de las Garantías: Las garantías contractuales se ejecutarán en los siguientes casos:

1) La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando haya resolución de terminación unilateral del contrato, de acuerdo con lo establecido en la Ley;

b) Cuando así se lo ordene en sentencia ejecutoriada de Juez competente;

c) Cuando el Contratista obligado a renovarla no lo hiciere, en su oportunidad; y,

d) Para responder por las obligaciones que se contrajeren a favor de terceros, declarada judicialmente.

2) La garantía de anticipo será ejecutada cuando, efectuada la liquidación del contrato y requerido el Contratista a devolver los valores no devengados de dicho anticipo, no lo hiciere.

3) La garantía para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales sólo podrá ser utilizada para los fines establecidos en el segundo inciso del Art. 71 de la Ley.
Cláusula Novena. PLAZO:
9.01.- El Contratista se obliga a ejecutar la totalidad de las obras materia de este contrato dentro del plazo de ciento ochenta (180) días calendario (a menos que en la oferta adjudicada conste un plazo menor) señalado en la propuesta, en el cronograma de ejecución, contados a partir de la fecha que conste en la transferencia bancaria correspondiente al pago del anticipo. 

9.02.- El Contratista se obliga a iniciar los trabajos dentro del plazo contractual presentado en su propuesta y aprobado por la EMAAP-Q mediante la orden de inicio de los trabajos, y a continuarlos ininterrumpidamente hasta terminarlos a satisfacción de la EMAAP-Q.

9.03.- Dentro del plazo establecido para el inicio de los trabajos, en el Numeral 11.3.2, “Inicio, Planificación y Control de Obra”, de las Especificaciones Generales, (ocho días de habérsele notificado que el anticipo se encuentra disponible), y antes de recibir la orden para ello, el Contratista deberá justificar documentadamente ante la Fiscalización, que ha observado y dado cumplimiento a la colocación de los letreros de identificación del proyecto; al establecimiento de las normas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, para eliminar riesgos innecesarios y proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a su cargo y a la ciudadanía (terceros) y además con las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por el Código del Trabajo; y, al empleo, para la correcta y expedita ejecución de las obras, del personal técnico y equipo propuesto en su oferta.

Cláusula Décima.- PRORROGAS DE PLAZO:
10.01.- La EMAAP-Q prorrogará el plazo total, sólo en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justi​ficando los fundamentos de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. Si el Contratista no notifica y justifica el acaecimiento de uno o más de los hechos ahí descritos dentro del tiempo señalado, no se le reconocerá prórroga de plazo alguno.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito acepta​do como tal por la EMAAP-Q. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el Contratista está obligado a continuar de inmediato con la ejecución de la obra, en los términos del Art. 30 de la Codificación del Código Civil, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 46 de 24 de junio de 2005;

b) Cuando la EMAAP-Q ordene, y solamente por escrito, la ejecu​ción de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios, siempre y cuando los trabajos adicionales interfieran en el cronograma, es decir, no sean coincidentes con el período de ejecución de otras obras contratadas;

c) Por suspensiones en los trabajos o por cambios en el cronograma de ejecución ordenados por la EMAAP-Q a través de la Fiscalización, que no se deban a causas imputables al Contratista.

d) Se considerarán las suspensiones causadas por situaciones climáticas anormales que obliguen a disminuir los rendimientos o a suspender temporalmente el avance normal de los trabajos, situaciones tales como precipitaciones pluviales de magnitud y en tiempo imprevistas, inundaciones, derrumbes, erupciones volcánicas, deslaves, producidos en la zona del proyecto como fenómenos de la naturaleza, no considerados para el período de realización de la obra.

La calificación de la causa de fuerza mayor o caso fortuito invocada por el Contratista corresponderá a la EMAAP-Q, a través de la Gerencia de Ingeniería, previo informe de la Fiscalización. En caso de inconformidad con tal resolución, el Contratista podrá recurrir ante la Gerencia General de la EMAAP-Q.

Se aclara que en caso de no mediar la notificación del Contratista dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este numeral, se entenderá como no ocurrido el hecho que el Contratista considere como fuerza mayor o caso fortuito y por lo tanto no se le concederá prórroga del plazo contractual.

10.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

10.03.- Para las prórrogas de plazo, se necesitará la autorización de la máxima Autoridad de la EMAAP-Q o de su delegado, previo informe de Fiscalización.

10.04.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará, previo informe de la Fiscalización, la autorización del Gerente de Ingeniería.

10.05.- La prórroga del plazo no será, en ningún caso, por un lapso mayor al  tiempo de duración de las causas y efectos del caso fortuito o la fuerza mayor, será el estrictamente necesario, debiendo el Contratista actuar con toda la diligencia razonable para superar los inconvenientes de tales hechos, sin perjuicio de que la EMAAP-Q disponga la pronta reanudación de los trabajos. Los plazos se entenderán prorrogados estrictamente por un período igual al que el Contratista estuvo imposibilitado de continuar los trabajos.

Cláusula Undécima.- MULTAS:
11.01.- El último día hábil de cada mes, el Fiscalizador de la obra verificará el cómputo de los trabajos ejecutados, con el objeto de establecer el grado de cumplimiento del cronograma aprobado.

Si en esta fecha y con relación al programa y cronograma valorado aprobado, apareciere que, el monto de los trabajos efectuados es menor que la suma del ciento por ciento (100 %) del valor programado acumulado hasta el mes anterior, más el ochenta por ciento (80 %) del valor programado correspondiente al mes que se analiza, el Contratista expresamente acepta pagar a la EMAAP-Q por concepto de multa, el dos por mil (2/1000) del valor de los trabajos programados no realizados, por el número de días que le haya tomado al Contratista alcanzar el valor correspondiente a dicha suma.

11.02.- La aplicación de los valores resultantes por multa la hará el Ingeniero Fiscalizador al aprobar la planilla de pago correspondiente al mes siguiente al que se analiza.

11.03.- Para el caso en que el Contratista no concluyera la obra en los plazos estipulados, incluyendo las prórrogas que se concedieren, se aplicará la multa diaria del (2/1.000)  dos milésimos del monto total del contrato por cada día de retardo, sin perjuicio de que la EMAAP-Q dé por terminado unilateralmente el contrato, si el valor de la multa supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, conforme el literal c), del artículo 104 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, y proceda a la ejecución y cobro de la garantía de fiel cumplimiento, dejando a salvo su derecho para demandar la indemnización de daños y perjuicios.

11.04.- La EMAAP-Q aplicará multas diarias del  UNO POR MIL del monto que falte por ejecutar, con relación al valor del contrato, en los casos que se indican a continuación:

- Si no se dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construcción, o por el retiro no autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales.

- Si el Contratista no acatare las órdenes de la Fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento.

- Cuando intencionalmente el Contratista obstaculice la ejecución de los trabajos de otros Contratistas contratados por la EMAAP-Q
o de los trabajadores de la EMAAP-Q.

Las multas impuestas se descontarán mensualmente en las planillas de pago y no serán reconsideradas ni devueltas por ningún concepto.

11.05.- En caso de que las multas excedan del valor de la garantía de fiel cumplimiento, la EMAAP-Q podrá declarar la terminación unilateral y anticipada del contrato, conforme a lo dispuesto en el Art. 104, literal c) de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

11.06.-  En caso de suspensión injustificada de trabajos por parte del Contratista, la EMAAP-Q cobrará al Contratista una multa de USD 200.00 diarios, por cada día de suspensión.

Cláusula Duodécima.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:
12.01.- De conformidad con lo previsto en el Capítulo VI, Título V de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y Capítulo  VIII del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, en el caso de producirse variacio​nes en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en el Contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las pla​nillas de ejecución de la obra, desde la fecha de la variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula, elaborada en base a los análisis de los precios unitarios de la oferta adjudicada. Para los índices subcero de la Fórmula Polinómica de Reajuste de Precios, la fecha correspondiente es ----------------------------------

La fórmula polinómica de Reajuste de Precios y su respectiva cuadrilla tipo; así como también la definición de cada uno de los índices de los componentes principales que conforman dicha fórmula, de conformidad con las publicaciones mensuales del INEC, que constan en el anexo, son las siguientes:

Fórmula base :

 Pr = Po (p1B1/Bo + p2C1/Co + p3D1/Do + p4E1/Eo ..... pnZ1/Zo + pxX1/Xo).

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo, o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecu​tada a los precios unitarios contractuales y descontada la parte proporcional del antici​po, de haberlo pagado;

p1       =                        Coeficiente del componente mano de obra;

p2, p3, p4 .... pn  =      Coeficiente de los demás componen​tes principales;  y

px                   =            Coeficiente de los otros componentes, considerados como 

                                     "no   principales" (cuyo valor no excederá de 0,200) ;  se 

                                     reemplazan por los valores co​rrespondientes. 

Los coeficientes de la fórmula se expresarán y aplicarán al milé​simo y la suma debe ser igual a la unidad.

Así mismo, los términos: 

Bo                         = Sueldos y salarios mínimos de la cuadrilla tipo; 

Co, Do, Eo ... Zo = precios o índices de precios de los componentes principales; y   Xo                    = Indice de componentes no principales co​rrespondiente al tipo


                       de obra y a la falta de éste, el índice de precios al consumidor, 

      to​dos ellos vigentes treinta días antes de la fecha de cierre de           la presentación de las ofertas, se reemplazarán por los                       respectivos  valores.

B1 = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por Ley o              Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más                 remuneraciones adiciona​les y obligaciones patronales que deban pa​gar a            todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la                          participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los                     viáticos, subsidios y benefi​cios de orden social.

C1, D1, E1…….Z1 =  Precios o índice de precios de los componentes principales.

X1 = Indice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a falta de éste, el índice de precios al consumidor.

(TRANSCRIBIR LA FORMULA)

Todos los elementos de la fórmula que con​tienen el subíndice 1, son los correspondientes valores vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de la obra, si el Contratista no estuviese en mora.

12.02.- Se calculará y pagará provisionalmente el va​lor del reajuste de precios del anticipo y de las planillas mul​tiplicando el valor del anticipo o de cada planilla, calculada a los precios contractuales y descontada la parte proporcional de amortización del anticipo por el coe​ficiente que resulte de aplicar, en la fórmu​la de reajuste, los precios o índices de precios correspon​dientes a la fecha de presentación de las planillas, tramitándolo conjuntamente con la planilla.

12.03.-Liquidación de reajuste.- Tan pronto se disponga de los índices definitivos de precios, se realizará la liquidación y pago final del reajuste, considerando las fechas de pago de las planillas y aplicando las fórmulas contractuales, de conformidad con lo previsto en el Art. 91 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

12.04.- Si este contrato llegara a terminar​se anticipada y unilateralmente o por mutuo acuerdo, deberá apli​carse lo dispuesto en el Art. 92 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, reliquidándose el reajuste, para lo cual se deberá elaborar la fórmula respectiva, con base a las cantidades de obra realmente ejecutadas.

12.05.- El reajuste de precios provisional se realizará conjuntamente con la planilla de ejecución de obra respectiva y su pago se hará al mismo tiempo. En las planillas de reajuste de precios se retendrá el uno por ciento (1%) del valor del reajuste, que será distribuido entre las entidades y en los porcentajes previstos en los artículos 93 y111 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

12.06.- En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al Contratista, se le reconocerá únicamente el reajuste de pre​cios calculado con los precios e índices de precios vigentes para el período en que de​bió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente, al tenor del Art. 90 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

12.07.- Esta es la única forma de reajustar el contrato. El Contratista no podrá solicitar ni utilizar un método distinto.

Cláusula Décimo Tercera.- OBRAS ADICIONALES:
13.01.- Si al ejecutarse la obra, de acuerdo con los planos y especificaciones del diseño defini​tivo, se establecieran diferencias entre las cantidades reales y las que constan en la tabla de cantidades estimadas en el Con​trato, que sirvieron de base para esta contratación, previo informe de la Fiscalización, la EMAAP-Q dispondrá el cambio correspon​dien​te, siempre que no se modifique el objeto del Contrato, el que constará en documento suscrito por las partes, manteniéndose los precios unitarios del Contrato. De variarse sustancialmente los planos o construirse con otros diferentes a los contractuales, será necesario la celebración de un contrato complementario. En todo caso, para las variaciones en más, deberá existir el certificado de disponibilidad de recursos que permita enfrentar esos egresos.

13.02.- De ser necesaria la realización de cambios menores, la EMAAP-Q podrá disponer la realización de nuevos rubros, me​diante órdenes de trabajo, hasta por un diez por ciento (10%) del valor reajustado del contrato, empleando la modalidad de costo más porcentaje. Para la aplicación de esta facultad se deberán observar las disposiciones de los Artículos 101 de la Codificación de la Ley de Con​tratación Pública y 105 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 622 del 19 de julio de 2002.

Cláusula Décimo Cuarta.- SUBCONTRATOS:
14.01.- El Contratista no podrá ceder, asig​nar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embar​go con autorización escrita de la EMAAP-Q, podrá subcontratar determinados trabajos, siem​pre que el monto de la totalidad de los subcontratos no exceda del treinta por ciento (30 %) del valor total del con​trato principal.

14.02.- El Contratista podrá sustituir a los Subcontratistas, por otros de igual o mejor calificación, con la autorización de la EMAAP-Q.

14.03.- El Contratista será el único respon​sable ante la EMAAP-Q por los actos u omisiones de sus Subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

14.04.- Nada de lo expresado en los docu​mentos de los Subcontratos podrá crear relaciones contractuales entre los Subcontratistas y la EMAAP-Q, ni aún las autorizaciones de los subcontratos, pues su única relación contractual es con el Contratista.

Cláusula Décimo Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
15.01.- A más de las obligaciones ya esta​blecidas en el presente contrato y en las Especificaciones Generales (numeral 11 de los documentos precontractuales), el Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cual​quier documento del mismo o en norma le​gal específicamente aplicable al mismo.

El Contratista está obligado a no acceder a peticiones o amenazas que busquen realizar acciones al margen de la Ley o perpetrar prácticas corruptas o corruptibles, hechos de los cuales estarán obligados a informar a la administración inmediatamente de su ocurrencia para que se adopten las medidas correctivas necesarias. De no hacerlo se entenderá como corresponsable.

15.02.- Antes del inicio de los trabajos, el Contratista previo a la recepción del anticipo, deberá colocar en sitios adecuados los letreros informativos, con la leyenda y especificaciones proporcionadas por la Fiscalización, de conformidad con lo que se establece en la Ordenanza Metropolitana que sustituye el Capítulo I “De la Publicidad Exterior”, del Título III, “De los rótulos y carteles”, del Libro Segundo del Código Municipal, publicada en el Registro Oficial Nº 401 del 21 de noviembre de 2006.
15.03.- Es de responsabilidad del Contratista la vigilancia y protección de la obra; las facilidades que debe brindar para su inspección y pruebas de laboratorio; aplicar medidas ambientales para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales de conformidad con el estudio realizado con este propósito; así como también la observación de las Leyes de Seguridad e Higiene Industrial y Ambiental.

15.04.- El Contratista asume, en la ejecución de la obra, todas las responsabilidades derivadas de los daños ambientales en los términos del Art. 91 de la Constitución Política del Estado; siendo su responsabilidad ejecutar con observancia a las normas ambientales previstas en la Ley de Gestión Ambiental, Reglamentos, Ordenanzas Provinciales y Municipales, y más disposiciones que tengan relación con este tema.

15.05.- El Contratista se obliga a restaurar las condiciones iniciales y características del entorno y de las obras que sean afectadas por la ejecución de los trabajos. El incumplimiento de estas obligaciones facultará a la EMAAP-Q a la aplicación de las sanciones previstas en las cláusulas Undécima.- MULTAS y Vigésimo Quinta.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

15.06.- Previo a la Recepción Provisional, el Contratista entregará a la EMAAP-Q, todos los planos de construcción de la obra ejecutada.

15.07.- El mantenimiento rutinario que debe realizar el Contratista propenderá, además, a que se conserven en buenas condiciones de operatividad las obras civiles e instalaciones que conforman el proyecto. La custodia de los trabajos la realizará el Contratista hasta la entrega recepción definitiva y tiene como propósito evitar que terceras personas causen daños a las obras así como sustracciones de partes de sus componentes; de producirse estos eventos será responsabilidad del Contratista las reparaciones o restitución de la parte afectada de la obra.

15.08.- El Contratista deberá realizar todas sus actividades en observancia de lo establecido en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria y Medio Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo 3516, del 28 de noviembre de 2002, publicado en el Registro Oficial, Suplemento 2 del 31 de marzo de 2003, en lo que fuere aplicable.

15.09.- El Contratista cumplirá con las obligaciones contempladas en la Ordenanza Metropolitana No. 067 del “Manejo Ambientalmente Adecuado de Aceites Usados”, emitida el 25 de julio de 2002.

Cláusula Décimo Sexta.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES:

16.01 El Contratista asume para sí todas las obligaciones laborales consagradas en el Código del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, por tanto tendrá la calidad de patrono o empleador frente a los trabajadores o empleados y su personal, incluido sus Subcontratistas y el personal de estos últimos, que contrate para la construcción de la obra materia del contrato, sin que la EMAAP-Q tenga responsabilidad por estos conceptos, ni a título de solidaridad patronal y respecto de los cuales observará las normas del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y sus reformas, contenidas en el Registro Oficial No. 997, de 10 de agosto de 1988. La EMAAP-Q retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase, que corresponda a obligaciones en  mora del Contratista o del Convenio de purga de mora patronal por obligaciones provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato, y los depositará en forma inmediata en las respectivas oficinas del IESS, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social.

Cláusula Décimo Séptima.- OBLIGACIONES  DE LA EMAAP-Q:
17.01.- Son obligaciones de la EMAAP-Q, aparte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

1) Cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.

2) Dar solución a los problemas que se pre​senten en la ejecución del Contrato, en forma oportuna.

3) Proporcionar al Contratista los documen​tos y realizar las gestiones que le corresponda efectuar a la EMAAP-Q, ante los dis​tintos organismos públicos, en forma ágil y oportuna.

4) De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.

5) Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la EMAAP-Q, tanto en la Fiscalización como en las distintas comisiones necesarias para la plena ejecución del contrato, en forma oportuna.

6) También tiene como obligaciones las establecidas en el subnumeral 11.2 del numeral 11 de los documentos precontractuales.

Cláusula Décimo Octava.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

18.01.- En el caso que fuere necesario am​pliar, modificar o complementar la obra materia de este contrato, debido a causas imprevistas o técnicas presentadas en su ejecución, que determinen la necesidad de modificar los planos o las especificaciones, la EMAAP-Q podrá celebrar con el mismo Contratista, sin el requisito de licitación ni concurso, pero con el informe previo y favorable del Con​tralor General del Estado, contratos comple​mentarios, con la finalidad de atender esa necesidad, siempre que se mantengan los mismos precios unitarios del contrato original, los que serán reajustados a la fecha de cele​bración del Contrato Complementario de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo VII del Título V de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y en el Capítulo IX del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.

18.02.- Si para la adecuada ejecución de la obra, fuere necesaria la creación de rubros nuevos, pueden celebrarse contratos complementa​rios sin el requisito de licitación ni concurso público de ofertas. Para el pago de los rubros nuevos y dentro de los preceptos previstos en el Art. 97 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, se estará a los precios unitarios referenciales actualizados de la EMAAP-Q. Si no los tuviera, se los fijará de mutuo acuer​do entre las dos partes contratantes.

Previo a la suscripción del contrato complementario, se contará con los informes previos favorables del Contralor General del Estado, al tenor de lo dispuesto por el Art. 96 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública; y, del Procurador General del Estado, únicamente si la cuantía del contrato complementario supera la base establecida para Concurso Público de Ofertas, conforme lo previsto en el Art. 3, letra f) de la Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, promulgada en el Registro Oficial Nº 312, del 13 de abril de 2004, respectivamente.

18.03.- La suma total de los valores de los contratos complementarios no podrá exceder del 50% del valor actualizado o reajustado del contrato principal a la fecha en que la EMAAP-Q resuelva la realización del contrato complementario. Esta actualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de precios que conste en el respectivo contrato principal.

El Contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con la Codificación de la Ley de Contratación Pública y el Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, para los indicados contratos  complementarios.

Cláusula Décimo Novena.- CORRECCION DE ERRORES MANIFIESTOS:

19.01.- Para la corrección de errores manifiestos, de hecho o de buena fe, en las cláusulas contractuales, en aplicación de lo previsto en los Artículos 99 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y 97 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, la EMAAP-Q podrá celebrar contratos complementarios sin someterse a los procedimientos de licitación y concursos públicos de ofertas, con los informes previos favorables del Contralor y Procurador Generales del Estado.

Cláusula Vigésima.- RECEPCION PRO​VISIONAL DE LAS OBRAS:
20.01.- La Recepción Provisional se realiza​rá, a petición escrita del Contratista, cuando a jui​cio de éste se hallen terminados los traba​jos contratados, lo notifique a la EMAAP-Q y solicite tal recepción. La Recepción Provi​sional se la hará, dentro de los quince días siguientes  a  la  notificación y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo la EMAAP-Q podrá negarse a realizar la Recepción Provi​sional, fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber pro​nunciamiento ni haberse iniciado la Recep​ción Provisional, el Contratista podrá acudir ante un Juez para que notifique a la EMAAP-Q indicando que ha operado la Recepción Provisional Presunta. En todo caso la EMAAP-Q, conforme es legal podrá presentar re​clamos al Contratista, en el período entre la Recepción Provisional y la Definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.

20.02.- Si durante la verificación y prueba de las obras se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Fiscalización comunicará al Contratista tales ob​servaciones a fin de que sean subsanadas, período durante el cual el Contratista pagará la multa establecida en la Cláusula Undécima, MULTAS, numeral 11.01, del presente contrato. Realizado esto, el Contratista lo notificará a la Fiscalización para que se realice una nue​va verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, la Fiscalización con​sidera que la ejecución de las obras es sa​tisfactoria, procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción Provisional, que incluya una liquidación económica del contrato, in​cluyendo todos los trabajos y servicios efectuados por el Contratista y aceptados por la Fiscalización, con base a los precios establecidos en el contrato y considerando los pagos efectuados, amortizaciones del   anticipo  si lo hubo, multas y descuentos realizados por la EMAAP-Q. El Acta debe ser firmada, de inmediato por los funciona​rios competentes y constituye documento público de acuerdo con la Ley.

El Fiscalizador de la obra intervendrá en los procesos de recepción en calidad de observador, y aportará con la información correspondiente que demande la Comisión de Recepción.

El Contratista tiene la obligación de cuidar y mantener las obras a él encomendadas hasta la Recepción Definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. La vigilancia y custodia durante el período comprendido entre la entrega recepción provisional y la definitiva será asumida por el Contratista.

Cláusula Vigésimo Primera.- RECEPCION DE​FINITIVA DE LAS OBRAS:
21.01.- Transcurridos 6 meses desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisional, o de la notificación de recepción presunta, el Contratista soli​citará una nueva verificación de la ejecu​ción contractual de la obra, a efectos de que se realice la Recepción Definitiva de la misma, debiéndose iniciarla en el término de 15 días contados desde la solicitud.

21.02.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la Recepción Provisional y que afecte al total de la obra, se suspenderá el procedimiento, hasta que se subsane el proble​ma, a satisfacción de la EMAAP-Q y a costa  del  Contratista, período durante el cual se impondrá al contratista la multa prevista en la Cláusula Undécima, MULTAS, numeral 11.01, del presente contrato. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la EMAAP-Q puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con el mismo, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucio​nado el problema advertido.

21.03.- Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del Contratista. La Fiscalización podrá realizar en cualquier tiempo pruebas especiales y ensayos no previstos en las especificaciones, a costo de la EMAAP-Q.
21.04.- La Recepción Definitiva de las obras significa para el Contratista, para todos los efectos, el cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la devolución inmediata de las garan​tías, a excepción de la garantía técnica, de haberla. El Acta de Recepción Definitiva, debe ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles siguientes a la termina​ción del proceso de recepción.

21.05.- Si no se realiza la Recepción Defini​tiva, conforme lo dispone esta Cláusula, y no se da inicio al proceso, el Contratista podrá acudir ante un Juez, para pedir que se notifique a la EMAAP-Q, indicando que ha operado la recepción definitiva presunta. 

Los funcionarios que hubieren suscrito las actas de entrega recepción provisional y definitiva serán administrativa, civil y penalmente responsables por lo que consignen en estos documentos, conforme lo previsto en los artículos 114 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y 54 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Cláusula Vigésimo Segunda.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:
22.01.- El mantenimiento y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva estará a cargo del Contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas, conforme lo prevé el numeral 11.3.10 de los documentos precontractuales. El mantenimiento rutinario que debe realizar el Contratista durante la ejecución del contrato, propenderá a que se conserven en buenas condiciones de operatividad las obras civiles e instalaciones que conforman el proyecto. La custodia de los trabajos la realizará el Contratista hasta la entrega recepción provisional y tiene como propósito evitar que terceras personas causen daños a las obras, así como sustracciones de partes de sus componentes; de producirse estos eventos será responsabilidad del Contratista las reparaciones o restitución de la parte afectada de la obra.

Cláusula Vigésimo Tercera.- ADMINISTRACION Y SUPERVISION:

23.01.- Corresponde a la Gerencia de Ingeniería, a través del  Departamento de Fiscalización, la Supervisión y Fiscalización del cumplimiento de los términos y condiciones de este contrato.

Cláusula Vigésimo Cuarta.- FISCALIZACION:
24.01.- La Fiscalización de este Contrato la realizarán los técnicos designados por la EMAAP-Q, y serán los representantes de la EMAAP-Q en la ejecución del Contra​to. Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en este Contrato y sus documentos anexos; así como también en el Art. 12 del Reglamento de Determinación de Etapas del Proceso de Ejecución de Obras y Prestación de Servicios contenido en el Acuerdo No. 0817, expedido por la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial No. 779 del 27 de septiembre de 1991.

El obje​tivo principal de la Fiscalización es la vigi​lancia del fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción y sus documentos anexos, a fin de que el proyecto se ejecute de acuer​do a sus diseños definitivos, especificacio​nes técnicas, programas de trabajo, reco​mendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

El Fiscalizador debidamente designado, ac​túa a nombre y en representación de la EMAAP-Q en la ejecución del contrato y cuenta con las atribuciones que se indican más adelante, aparte de las indicadas en los de​más documentos del contrato, siendo por lo tanto responsable por cualquier acción u omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El Contratista aceptará y colaborará con las tareas y el personal de la Fiscalización.

Cuando la Fiscalización, durante la ejecu​ción  de la obra y hasta la recepción defi​nitiva de la misma, advirtiera vicios de construcción, dispondrá que el Contratista proceda a corregir los defectos observados incluyendo la demolición total y el reem​plazo de los trabajos mal ejecutados o de​fectuosos y le concederá un plazo pruden​cial para su realización. A la expiración de este plazo, o antes, si el Contratista lo solicitara, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste resultara que el Contratista no ha cumplido con las órdenes emanadas, se podrá ejecutar por cuenta del Contratista los trabajos necesarios, a fin de corregir los defectos existentes, no exi​miendo al Contratista de las responsabili​dades o multas en que hubiera incurrido por incumplimiento del contrato.

Cláusula Vigésimo Quinta.- TERMINACION DEL CONTRATO:
25.01.- El Contrato termina: 1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 2) Por mutuo acuerdo de las partes. 3) Por declaración unilateral de la EMAAP-Q en caso de incumplimiento del Contratista. 4) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 5) Por muerte o disolución de la persona Contratista, que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de la sociedad. 

En definitiva el Contrato termina por el cumplimiento to​tal de las obligaciones contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo acuerdo. El trámite de terminación del Contrato, por las causas antes señaladas, se regirá de acuerdo con lo establecido en el Título V, Capítulo VIII de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

25.02.- TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO.- En aplicación de las causales establecidas en los Artículos 103 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y 114 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública y el trámite en esas disposiciones con​templado, las partes podrán dar por termi​nada la relación contractual, en forma anti​cipada y por mutuo acuerdo. Las condiciones de orden imprevis​to, sean técnicas o económicas, que funda​menten esta terminación, serán calificadas por la EMAAP-Q, sea que fuere inconve​niente a los intereses institucionales o im​posible el continuar, en cuyo caso las dos partes darán por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. El Convenio deberá tramitarse legalmente y contendrá el tratamiento a todos los aspectos relaciona​dos con la liquidación contractual. El proyecto de convenio de terminación por mutuo acuerdo requiere del dictamen previo y favo​rable del Procurador General del Esta​do. Esta terminación no implicará renuncia a derechos causados o adquiri​dos a favor de la EMAAP-Q o del Contratista.

25.03.- TERMINACIÓN ANTICIPADA Y UNILATERAL DEL CONTRA​TO.- De conformidad con lo establecido en el Art. 104 de la Codificación de la Ley de Contratación Públi​ca y siguiendo el trámite indicado en los Arts. 105 de la misma Ley y 115 del Re​gla​mento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, la EMAAP-Q podrá declarar ter​mi​na​do, anticipada y unilateralmente este contrato, por los siguientes causales:

a) Por incumplimiento del Contratista.

b) Por  insolvencia y/o quiebra del Contratista.

c) Si el valor de las multas supera el monto de la ga​rantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

d) Si el Contratista no inicia los trabajos en un plazo de quince días calendario, contados desde la fecha en que debió hacerlo de acuerdo con la orden de inicio impartida por la EMAAP-Q. Si abandona los trabajos por más de treinta días o los suspende por más de sesenta días sin causa justificada de fuerza mayor o caso fortuito.

e) Por haberse celebrado el Contrato, con​tra expresa prohibición de la Ley en los casos atribuibles al Contratista.

f) Si el Contratista, a juicio de la EMAAP-Q evidenciare grave incumplimiento, negligencia o incapacidad en la ejecución de los trabajos contratados.

g) Si incumpliere con las regulaciones laborales y sociales del Código del Trabajo.

h) Si el Contratista incurriere en uso simultáneo del equipo mínimo asignado al proyecto en otra u otras obras distintas, produciéndose como consecuencia retraso en el cumplimiento del cronograma valorado de la obra y del programa de utilización del equipo.

i) Si secuencialmente, en 3 meses seguidos se estableciese que el porcentaje de los trabajos ejecutados es menor al 70% de lo previsto en el cronograma vigente hasta ese período.

j) Si el Contratista cediera total o parcial​mente el Contrato o si subcontratare alguna parte específica del trabajo sin autorización previa de la EMAAP-Q.

k) Si el Contratista no cumpliera reiterada​mente las disposi​ciones del Fiscalizador, especialmente rela​cionadas con el personal técnico, equipo, maquinaria o materiales necesarios para la ejecución de la obra.

l) Si en contra del Contratista se iniciaren juicios ejecutivos, coactivos, o de cualquier clase, por deudas; o, sobre cualesquiera de sus bienes se decretare medidas preventivas, cautelares o definitivas durante los juicios o en las etapas de ejecución de las sentencias; y, en general, cuando a criterio de la EMAAP-Q, la situación financiera del Contratista fuere de tal naturaleza que podría poner en peligro el cumplimiento cabal de las obligaciones contractuales.

m) Si el Contratista no renueva las garantías por lo menos con 5 días de anticipación a su vencimiento, al tenor del Art. 76 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

n) Por negativa del Contratista a suscribir las Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva.

o) Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados, el Contratista no hubiera accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

La EMAAP-Q notificará al Contratista, con quince (15) días de anticipación, su decisión de terminar unilateralmente el con​trato por cualquiera de las causas señaladas en los literales anteriores; para lo cual remitirá los informes técnico, económico, financiero y legal, de los Supervisores y Fiscalizadores, referentes a los incumplimientos de las obligaciones en las que hubiere incurrido el Contratista.

La EMAAP-Q podrá dar por terminado el contrato, aunque exista pendiente de resolución un reclamo judicial o administrativo, con arreglo a lo previsto en el Art. 105 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

25.04.- TERMINACIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMAAP-Q.- El Contratista po​drá demandar la resolución del Contrato, por las siguientes causas imputables a la EMAAP-Q:

1.- Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días.

2.- Por suspensión de los trabajos por más de 60 días consecutivos, dispuestos por la EMAAP-Q, sin que medie caso fortuito o fuerza mayor o responsabilidad del Contratista.

3.- Cuando los diseños definitivos sean téc​nicamente inejecutables o no se hubieren solucionado defectos de ellos.

4.- Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de ca​so fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la EMAAP-Q no accediere a dar por terminado de mutuo acuerdo el Contrato.

25.05.- En todo caso de terminación del presente Contrato, se realizarán las recepciones y liquidaciones de conformidad con lo que dispone el Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.

La terminación del contrato por causas imputables a la EMAAP-Q, será declarada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

Cláusula Vigésimo Sexta.- DIVERGEN​CIAS Y CONTROVERSIAS:

26.01.-   De conformidad con lo dispuesto en el Art. 108 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, y artículo 11 de la Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, promulgada en el Registro Oficial Nº 312 del 13 de abril de 2004, de existir dificultades no solventadas dentro del proceso de ejecución, las partes de conformidad con la Codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el Registro Oficial No. 417 del 14 de diciembre de 2006, podrán someterse a los procesos de arbitraje y mediación que lleven a solucionar sus diferencias.

26.02.-
De acuerdo a lo previsto en el Art. 109 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, de surgir controversias en que las partes no concuerden someterlas a los procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se lo ventilará ante los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo, aplicando para ello la Ley rectora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Será competente para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital de Quito. En cuanto a la prescripción de las acciones derivadas del contrato, se estará a lo dispuesto en el Art. 2415 de la Codificación del Código Civil, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 46 de 24 de junio de 2005.

26.03.- Cláusula Arbitral: En el caso de que las partes acuerden someter la controversia a arbitraje, ésta deberá solucionarse mediante la constitución del Tribunal Arbitral.

Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito.

La forma de selección de los árbitros será de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de la Construcción.

El término para expedir el laudo arbitral será el establecido en el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de la Construcción.

Los honorarios de los árbitros serán pagados de acuerdo a lo establecido en el Reglamento en referencia.

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrá el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.

El arbitraje será en derecho y los árbitros serán abogados.

26.04.- La legislación aplicable es la ecuatoriana. En consecuencia, el Contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este contrato. Si el Contratista incumpliere este compromiso, la EMAAP-Q dará por terminado unilateralmente el contrato y hará efectivas las garantías.
Cláusula Vigésimo Séptima.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES:
27.01.- La EMAAP-Q en sus relaciones con el Contratista estará representada por la Fiscalización, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Gerente General y al Gerente de Ingeniería de la EMAAP-Q, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos internos.

27.02.- El Contratista estará representado por el Representante Técnico.

27.03.- Todas las comunicaciones, sin ex​cepción, entre las partes, serán por escrito. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el Contratista se harán a través del Libro de Obra o documentos escritos, cuya constan​cia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

27.04.- El Contratista, al ser el único res​ponsable frente a terceros, por las activida​des relacionadas con la ejecución del Con​trato, es quien debe asumir la relación con ellos, sin que la EMAAP-Q deba hacerlo por ningún concepto.

Cláusula Vigésimo Octava.- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIO​NES:
28.01.- Es de cuenta del Contratista el pa​go de los derechos notariales y de las 6 copias certificadas de las Escrituras donde consta el Contrato y los documentos que deben ser protocolizados. También será de cuenta del Contratista el pago de los derechos notariales y de las copias certificadas, en caso de terminación de este contrato por mutuo acuerdo de las partes.

28.02.- Este contrato está gravado con el Impuesto al Valor Agregado IVA, de acuerdo al Art. 56 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el Registro Oficial (Suplemento) Nº 463 del 17 de noviembre de 2004. La EMAAP-Q actuará como agente de retención de dicho impuesto, según lo dispone el artículo 63 del indicado cuerpo legal.

28.03.- La contribución del uno por ciento (1%) del valor del contrato, que se establece en el Artículo 110 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y Art. 32 de la Ley Orgánica del Ministerio Público,  que servirá para coadyuvar el financiamiento de la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología; y, el Ministerio Público, que será distribuida con los siguientes porcentajes: 0,30%, 0,25%, 0,25% y 0,20%, respectivamente.

Las contribuciones y retenciones que se realizan a favor de la Procuraduría General del Estado, en virtud de lo dispuesto en los Arts. 110 y 111 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública e “Instructivo de Carácter General que deberá observarse para el Pago de la Contribución establecida a favor de la Procuraduría General del Estado, en los artículos 110 y 111 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y en la letra b) del Artículo 15 Reformado de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado”, emitido por el Dr. José María Borja Gallegos, Procurador General del Estado, mediante Resolución Nº 006 del 27 de febrero de 2004; y, serán depositadas en las Cuentas Corrientes números: 0346662-0 Código 02600187 “Procuraduría General del Estado-Ingresos”; y, 1000074-4 Código 30200 que esta entidad mantiene en los Bancos del Pacífico y Nacional de Fomento, respectivamente.

El porcentaje  que corresponde a la Contraloría General del Estado, se depositará en la Cuenta Corriente No. 248524-1, “Cuenta de Ingresos Contraloría”, del Banco Pichincha.

El 0,25 %, que servirá para coadyuvar al financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología se depositará de acuerdo a las instrucciones de la entidad beneficiaria.

De conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 32 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, los valores de las retenciones a favor del Ministerio Público (0,20%) serán depositados en la Cuenta Rotativa de Ingresos del Ministerio Público en el Banco del Pacífico No. 4948537, Código 110.706 o en el Banco Nacional de Fomento Cuenta Rotativa de Ingresos No. 0010-001510.

Copias de los depósitos correspondientes se remitirán a la Dirección Financiera de los indicados organismos de Control del Estado.

28.04.- De cada pago de planillas, la EMAAP-Q retendrá el porcentaje correspon​diente para amortizar el anticipo, hasta que se halle cubierto en su totalidad. En las planillas de Reajuste de Precios se retendrá el uno por ciento (1%) del valor del reajuste. Este valor se distribuirá de la si​guiente manera: 0,25%, Procuraduría General del Estado; 0,125%, Contraloría General del Estado; 0,125% SENACYT; y, 0,50%, INEC, de acuerdo a lo previsto en el Art. 111 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

El porcentaje que corresponde a la Contraloría General del Estado, se depositará en la Cuenta Corriente No. 248524-1, “Cuenta de Ingresos Contraloría”, del Banco Pichincha.

El 0,25 %, que servirá para coadyuvar al financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología se depositará de acuerdo a las instrucciones de la entidad beneficiaria.

De conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 32 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, los valores de las retenciones a favor del Ministerio Público (0,20%) serán depositados en la Cuenta Rotativa de Ingresos del Ministerio Público en el Banco del  Pacífico No. 4948537, Código 110.706 o en el Banco Nacional de Fomento Cuenta Rotativa de Ingresos No. 0010-001510.

28.05.- De los pagos que deba hacer la EMAAP-Q retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

28.06.- La EMAAP-Q actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno y las Resoluciones vigentes de la Dirección General del Servicio de Rentas Internas.
Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Art. 30 y disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas.

Se retendrá la contribución del 1% del monto del contrato, obras adicionales, reajuste de precios y contratos complementarios, de conformidad con la Ley de Escalafón y Sueldos de los Ingenieros Civiles, publicada en el Registro Oficial No. 953 de 9 de junio de 1992 y  la Ley Reformatoria a la Ley de Escalafón y Sueldos de los Ingenieros Civiles del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 143 de 2 de septiembre de 1997, valor que será depositado al término no mayor de 48 horas en la Cuenta Unica No. 0111000.6 Escalafón de Ingenieros Civiles, conforme al contenido del oficio No. 944417-DAJ-T.1280, del 14 de julio de 1994, suscrito por el Director de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República.

Será responsabilidad del Contratista el pago de la contribución del uno por mil establecida en el artículo 26 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, a la Sociedad Regional de Ingenieros en cuya circunscripción territorial se efectúe el trabajo, que será cancelada directamente por el Contratista al respectivo Colegio profesional, conforme lo dispone el artículo 10 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil, que será cancelada directamente por el Contratista al respectivo Colegio.

Cláusula Vigésimo Novena.- CONFLICTO DE INTERESES:
29.01.- Ningún Contratista, proveedor o usuario de la EMAAP-Q ofrecerá o recibirá directa o indirectamente ningún pago, préstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes, obsequios de un valor no nominal a/o de un empleado/a o trabajador/a de la EMAAP-Q.

Igualmente ningún empleado o trabajador de la EMAAP-Q, ofrecerá o recibirá directa o indirectamente, ningún pago, préstamo, servicio, entretenimiento de lujo o viajes, u obsequios de un valor no nominal a/o de cualquier persona o empresa con la cual la EMAAP-Q tiene o está considerando contratar servicios.

29.02.- Los Contratistas, proveedores o usuarios que contravengan las instrucciones antes mencionadas, estarán sujetos a la inmediata terminación de sus contratos. Los empleados que contravengan las instrucciones aquí descritas están sujetos a las sanciones correspondientes.

29.03.- El Contratista, proveedor o usuario, declara con juramento no tener vínculos de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como tampoco vínculos societarios: civiles o mercantiles, con funcionarios ni miembros del Directorio de la EMAAP-Q, de conformidad a lo dispuesto por los literales c) y d) del Art. 56 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.

Cláusula Trigésima.- DOMICILIO, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO:
30.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito, renunciando el Contratista a cualquier otro domicilio o fuero especial, que en razón del domicilio pueda tener.

30.02.- Para efectos de comunicación o no​tificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: 

EMAAP-Q.-
Avda. Mariana de Jesús entre Alemania e Italia (Apartado 17-01-1370)

CONTRATISTA.-
---------------------------------------



  

----------

30.03.- La Gerencia de Ingeniería, una vez suscrito el Contrato, remitirá al Servicio de Rentas Internas, una copia del mismo, para efectos de control tributario.

Cláusula Trigésimo Primera.- PAGOS INDEBIDOS:

31.01.- La contratante se reserva el derecho de reclamar al Contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la entrega de la obra sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, obligándose el Contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo le llegare a plantear la EMAAP-Q, reconociendo los intereses correspondientes, desde la fecha en que se efectuó el pago indebido. La falta de reclamación de la contratante no se considerará como condonación del mismo. Sin perjuicio de lo que define el Art. 43 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

31.02.- El Contratista autoriza en forma expresa a la EMAAP-Q, a debitar de cualquier otro valor que estuviere pendiente de pago a su favor, los montos resultantes de la liquidación de multas o de cualquier otro concepto, establecido por la Supervisión y/o administración del contrato, o por la Gerencia de Ingeniería; así como de aquellas sumas que en concepto de responsabilidad administrativa o civil, se hubieren establecido en su contra.

Cláusula Trigésimo Segunda:
 

32.01.- De conformidad con lo previsto en el Art. 115 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, el funcionario al que incumbe el pago de planillas u otras obligaciones, que retenga o retarde indebidamente el pago de los valores correspondientes, será destituido de su cargo y sancionado con una multa no menor de diez salarios mínimos vitales generales, que podrá llegar al diez por ciento del valor indebidamente retenido, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

Cláusula Trigésimo Tercera:

33.01.- De conformidad con los Arts. 63 y 72 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, el Contratista declara bajo juramento que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar con el sector público mencionadas en la Ley, para lo cual ha entregado los documentos que respaldan tal declaración, así como los que justifican su comparecencia.

Cláusula Trigésimo Cuarta.- ACEPTACION DE LAS PARTES:
34.01.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigi​dos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a to​do lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

Usted Señor Notario se servirá agregar las demás solemnidades de estilo para la plena validez de este instrumento.
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