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SECCIÓN 1

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA" \f C \l "1" 

EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE QUITO
EMAAP-Q – CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN-01 - 2009

De acuerdo con los Pliegos de Licitación elaborados por la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito, aprobados por el Gerente General de la EMAAP-Q mediante Resolución No. 080 de 21 de julio de 2009, se convoca a las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, o asociaciones de éstas, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, ubicado en la PARROQUIA NAYÓN, del Distrito Metropolitano de Quito. 

Los Oferentes que participen individualmente o en asociación deberán estar inscritos y habilitados como proveedores en la Categoría 542510012, CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTARILLADO en el Registro Único de Proveedores -RUP-conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

El   Presupuesto   Referencial  es  de  USD 774 345,62   (SETECIENTOS  SETENTA   Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 62/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecución del Contrato es de doscientos setenta (270) días, contado a partir de la fecha que conste en la transferencia bancaria correspondiente al pago del anticipo. 

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.- Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el Portal www.compraspublicas.gov.ec, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP-, el Oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la Empresa el valor de USD  1500 (MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) (costos del levantamiento de textos, reproducción y edición de los Pliegos);
2.- Los proveedores una vez efectuada la publicación de la convocatoria en el Portal www.compraspublicas.gov.ec, podrán formular preguntas sobre el contenido de los pliegos hasta el término previsto para la presentación de ofertas. En ningún caso el término para realizar preguntas será menor a 4 días. Las preguntas formuladas deberán efectuarse a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec.

3.- Las ofertas técnica y económica deberán ser entregadas por los oferentes, hasta las 15h00 del día 26 de agosto de 2009, directamente en la Secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en la Avenida Mariana de Jesús, entre las calles Alemania e Italia, tercer piso del Nuevo Edificio Matriz (Dirección Jurídica). A la oferta técnica se adjuntará la impresión de la oferta económica ingresada a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec;
El acto de apertura de sobres se realizará a las 16h00 del día señalado para la presentación de las ofertas en la referida dirección. Una vez abiertas las ofertas, se publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec, la siguiente información: Identificación del Oferente, descripción básica de la obra y valor total de la oferta;

4.- La oferta debe presentarse por la totalidad del proyecto;

5.- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en estos Pliegos, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

6.- El Oferente adjudicado para la suscripción del contrato, deberá presentar las garantías de fiel cumplimiento del contrato por el cinco por ciento de su valor, y del cien por ciento del valor del anticipo en cualesquiera de las formas establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, opción permitida en el Art. 117 de su Reglamento General;
7.- Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del Presupuesto de la EMAAP-Q, con cargo a las partidas presupuestarias Nos. 75010307127, OBRAS ALCANTARILLADO-ALC/CENTRAL IÑAQUITO DESVÍO ZÁMBIZA; 91020100701, COMPROMISOS FUTUROS-GERENCIA DE INGENIERÍA. Se otorgará un anticipo del cincuenta por ciento (50 %) del valor del contrato. Los pagos se realizarán contra presentación de planillas por avance de obra, de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato;
8.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y los presentes Pliegos;

9.-  La cancelación del procedimiento la realizará el Gerente General, en cualquier momento, entre la convocatoria y 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, con fundamento en lo previsto en el artículo 34 de LOSNCP; 

10.- La máxima autoridad de la EMAAP-Q podrá declarar desierta la licitación, en los casos establecidos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

11.- En ningún caso, los participantes tendrán derecho a reparación o indemnización alguna en caso de declaratoria de procedimiento desierto o de cancelación de procedimiento;
12.- La fecha estimada de adjudicación es el  29 de octubre de 2009.
Quito, 23 de julio de 2009   “Año del Bicentenario”
Juan A. Neira Carrasco
Gerente General

SECCIÓN 2

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES" \f C \l "1" 

CAPÍTULO 1

INFORMACIÓN GENERAL
INFORMACIÓN GENERAL" \f C \l "2" 

1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN TC "1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN" \f C \l "4" 
1.1.1.- Propósito y Alcance: TC "1.1.1.- Propósito y Alcance:" \f C \l "5"  Este procedi​miento precontractual tiene como propósito seleccionar la oferta más conveniente para la  CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN.

1.1.2.- Descripción de la Obra: TC "1.1.2.- Descripción de la Obra:" \f C \l "5" 
 El proyecto comprende el control de escorrentía que corresponde a la protección y mejoramiento del cauce de la Quebrada Jatunhuaycu; el túnel y el canal abierto se relacionan con la protección del paso bajo la vía Nayón-Tanda. Este tramo forma parte del Colector de Alivio del Colector Central de Iñaquito.
1.1.3.- Adjudicación: TC "1.1.3.- Adjudicación:" \f C \l "5"  El Gerente General de la EMAAP-Q, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la LOSNCP, adjudicará el contrato mediante resolución motivada, observando para el efecto lo definido en el número 18 del artículo 6 de la precitada norma; y, los parámetros objetivos de evaluación previstos en estos pliegos.
1.2.- CONDICIONES GENERALES TC "1.2.- CONDICIONES GENERALES" \f C \l "4" 
1.2.1.- Participantes: TC "1.2.1.- Participantes:" \f C \l "5"  La convocatoria está abierta para las personas naturales, personas jurídicas de derecho privado nacionales o extranjeras, consorcios o asociaciones de éstas, que se encuentren inscritos y habilitados como proveedores en la Categoría 542510012, CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTARILLADO, en el Registro Único de Proveedores - RUP -, que tengan interés en participar en este procedimiento. 

Los Oferentes que participen individualmente o en asociación o consorcios deberán estar inscritos y habilitados como proveedores en la Categoría 542510012, CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTARILLADO en el Registro Único de Proveedores, conforme lo dispone el artículo 18 de la LOSNCP.

1.2.2.- Recepción y apertura de Ofertas: TC "1.2.2.- Recepción y apertura de Ofertas:" \f C \l "5"  Las ofertas: técnica, incluido el formulario de la oferta económica el cual se deberá subir a través del Portal  www.compraspublicas.gov.ec, deberán ser entregadas por los oferentes, hasta las 15h00 del día 26 de agosto de 2009, directamente en la Secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en la Avenida Mariana de Jesús, entre las calles Alemania e Italia, tercer piso del Nuevo Edificio Matriz (Dirección Jurídica). A la oferta técnica se adjuntará la impresión de la oferta económica ingresada a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec;

El acto de apertura de sobres se realizará a las 16h00 del día señalado para la presentación de las ofertas en la referida dirección. Una vez abiertas las ofertas, se publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec, la siguiente información: Identificación del Oferente, descripción básica de la obra y valor total de la oferta;

1.2.3.- Pliegos: TC "1.2.3.- Pliegos:" \f C \l "5"  De conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la LOSNCP, el Oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la Entidad contratante el valor de USD  1500. (Correspondiente a los costos del levantamiento de textos, reproducción y edición de los Pliegos).
1.2.4.- Inhabilidades: TC "1.2.4.- Inhabilidades:" \f C \l "5"  No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas incursas en las inhabilidades generales y especiales, previstas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, en concordancia con los artículos 110 y 111 de su Reglamento General. 

1.2.5.- Modelos obligatorios de pliegos: TC "1.2.5.- Modelos obligatorios de pliegos:" \f C \l "5"  El Oferente, de forma obligatoria, presentará su oferta en los formatos de documentos establecidos en estos Pliegos.

1.2.6.- Obligaciones del Oferente: TC "1.2.6.- Obligaciones del Oferente:" \f C \l "5"  El Oferente deberá revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del Oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta.

También será de responsabilidad del Oferente inspeccionar y examinar el sitio del proyecto y sus alrededores, para verificar por sí mismo las condiciones naturales, geológicas, topográficas, las fuentes de agua, materiales y minas, los accesos a las obras, etc., y, en general, obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir el costo de los trabajos y evaluar la influencia de todos estos factores en la elaboración de su oferta.

El desconocimiento del sitio y sus características no le eximen de la responsabilidad que adquiere como Oferente, ni le da derecho a presentar reclamo alguno durante la ejecución del contrato o con posterioridad al mismo.

Es importante señalar que la administración de minas está regulada por la Dirección Nacional de Minería, Institución ante la cual el Adjudicatario puede gestionar el permiso de uso o explotación de la mina. Por lo tanto, en las actuales circunstancias, la EMAAP-Q no garantiza la explotación de fuentes de materiales al Adjudicatario, salvo en las que, a la fecha se encuentren adjudicadas legalmente a la EMAAP-Q y tengan los materiales requeridos para las obras, objeto de la licitación; por consiguiente, los costos de concesión y explotación minera serán de cuenta del Adjudicatario, quien los reflejará en los precios unitarios. (de ser el caso)

La selección de las fuentes de materiales será de exclusiva responsabilidad del Adjudicatario.

El Adjudicatario será estrictamente responsable de localizar y obtener los derechos de permanencia en los terrenos destinados a su campamento principal, secundarios, a plantas de fabricación. (de ser del caso)

Los campamentos y plantas que instale el Adjudicatario en las inmediaciones del proyecto, deberán contar con los servicios básicos de urbanización, los permisos de funcionamiento y la autorización ambiental pertinente, además de la dotación de los espacios físicos y las facilidades para desarrollar las actividades de Fiscalización y Administración del Proyecto. (de ser el caso)

Todos estos costos deberán verse reflejados dentro de los precios de sus ofertas.

La EMAAP-Q no será responsable, de facilitar la disponibilidad de los terrenos y predios destinados al campamento, ni tampoco de la obtención y facilitación de los permisos pertinentes.

(En el caso de inmuebles que se requieran expropiar y formen parte de las obras, el Contrato se regirá a la Ley.)

1.2.6.1.- Medidas y acciones que se deben ejecutar para mitigar los impactos ambientales negativos por ejecución de la obra. TC "1.2.6.1.- Medidas y acciones que se deben ejecutar para mitigar los impactos ambientales negativos por ejecución de la obra." \f C \l "6" 
El Contratista debe ejecutar todas las medidas preventivas y de control, para prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos para la ejecución de la obra, considerando los aspectos relacionados con la salud pública, pérdida y/o deterioro de los recursos naturales renovables, pérdida y/o deterioro del patrimonio natural y cultural e impactos socio culturales en las comunidades. 
1.2.7.- Convalidación de errores de forma: TC "1.2.7.- Convalidación de errores de forma:" \f C \l "5"  Conforme lo estipulado en el artículo 23 del Reglamento General de la Ley, las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la EMAAP-Q, dentro del término mínimo de 2 días o máximo de 5 días, contado a partir de la fecha de notificación. Dicho término se fijará a criterio de la EMAAP-Q, en relación al procedimiento de contratación y al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes, a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec. 
Se entenderán por errores de forma aquellos que no impliquen modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de documentos.

Así mismo, dentro del período de convalidación los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la oferta, por lo tanto podrán subsanar las omisiones sobre su capacidad legal, técnica o económica.

1.2.8.- Declaratoria de Procedimiento Desierto: TC "1.2.8.- Declaratoria de Procedimiento Desierto:" \f C \l "5"  La máxima autoridad de la EMAAP-Q, siempre antes de resolver la adjudicación, declarará desierto el procedimiento de manera total o parcial, según los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 33 de la LOSNCP; y, 29 y 30 del Reglamento General de la LOSNCP. 

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada del Gerente General de la EMAAP-Q. Una vez declarado desierto el procedimiento, el Gerente General podrá disponer su archivo o su reapertura. 

1.2.9.- Cancelación del Procedimiento: TC "1.2.9.- Cancelación del Procedimiento:" \f C \l "5"  En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, el Gerente General de la EMAAP-Q podrá declarar cancelado el procedimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.
1.2.10.- Tipo de Contrato: TC "1.2.10.- Tipo de Contrato:" \f C \l "5"  Las obras se contratarán bajo la modalidad de Precios Unitarios. Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar durante la ejecución del mismo.

Los precios unitarios serán reajustados si durante la ejecución del contrato se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmula (s) elaborada (s) en base a los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo indica el Título IV, Capítulo VII, Sección I (REAJUSTE DE PRECIOS EN OBRAS) del Reglamento General de la LOSNCP.

1.2.11.- Precio de la Oferta: TC "1.2.11.- Precio de la Oferta:" \f C \l "5"  El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, sean de propiedad del Oferente o alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio. 

Los análisis de precios unitarios presentados por el Oferente son de su exclusiva responsabilidad, los mismos que deben ser coherentes, consistentes y ejecutables. No hay opción a reclamo por precios unitarios.

El Oferente deberá cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los Pliegos (Formulario No. 3), para la obra que propone ejecutar.

Luego de calculados los valores corregidos de la propuesta, de ser el caso, se analizarán los precios unitarios a fin de determinar que se hayan elaborado de manera coherente, sin omisiones de componentes y con rendimientos razonables (para cumplir el cronograma valorado) a las condiciones de trabajo esperadas.

1.2.12.- Plazo de Ejecución: TC "1.2.12.- Plazo de Ejecución:" \f C \l "5"  La EMAAP-Q requiere de las obras en el plazo máximo de doscientos setenta (270) días contados a partir de la fecha que conste en la transferencia bancaria correspondiente al pago del anticipo. 
1.2.13.- Vigencia de la Oferta: TC "1.2.13.- Vigencia de la Oferta:" \f C \l "5"  Las ofertas se entenderán vigentes hasta la fecha de celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.

1.2.14.- Moneda de Cotización y Pago: TC "1.2.14.- Moneda de Cotización y Pago:" \f C \l "5"  Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

1.2.15.- Forma de Pago: TC "1.2.15.- Forma de Pago:" \f C \l "5"  Los pagos se realizarán de la manera prevista en el Numeral 7 de la Convocatoria y en el Proyecto de Contrato.

CAPÍTULO 2

ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS
ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS" \f C \l "2" 

2.1. TRÁMITE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS TC "2.1. TRÁMITE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS" \f C \l "4"  

2.1.1.- Preguntas: TC "2.1.1.- Preguntas:" \f C \l "5"  Los proveedores una vez efectuada la publicación de la convocatoria en el Portal www.compraspublicas.gov.ec, podrán formular preguntas sobre el contenido de los pliegos hasta la mitad del término previsto para la presentación de ofertas. En ningún caso el término para realizar preguntas será menor a 4 días. Las preguntas formuladas deberán efectuarse a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec.

2.2. RESPUESTAS Y ACLARACIONES TC "2.2. RESPUESTAS Y ACLARACIONES" \f C \l "4" 
2.2.1.- Aclaraciones: TC "2.2.1.- Aclaraciones:" \f C \l "5"  La Comisión Técnica absolverá todas las preguntas y formulará las aclaraciones necesarias, de ser el caso, a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec, en un término no mayor a seis días, de concluido el período para formular las preguntas. Las modificaciones a los pliegos que se realicen como consecuencia de las respuestas o aclaraciones no podrán cambiar el objeto de la contratación, ni el presupuesto referencial. Estas modificaciones se publicarán en el Portal www.compraspublicas.gov.ec.

Si hubiere ampliación del término para presentar la oferta, en forma justificada y razonada, se publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec.

2.2.2.- Limitación de las aclaraciones:: TC "2.2.2.- Limitación de las aclaraciones::" \f C \l "5"  Las preguntas, o solicitudes de aclaraciones o interpretaciones y sus respuestas, no producirán efecto suspensivo en el plazo para la presentación de ofertas.
CAPÍTULO 3
PROCESO HASTA ADJUDICACIÓN Y SU NOTIFICACIÓN
PROCESO HASTA ADJUDICACIÓN Y SU NOTIFICACIÓN" \f C \l "2" 

3.1. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TC "3.1. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS" \f C \l "4" 
3.1.1.- De la evaluación de las ofertas: TC "3.1.1.- De la evaluación de las ofertas:" \f C \l "5"  De conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento General de la Ley, la Comisión Técnica revisará que las ofertas cumplan los requisitos mínimos establecidos en estos pliegos y rechazará aquellas que no den cumplimiento a los mismos.

La evaluación de las ofertas se efectuará aplicando los parámetros de calificación previstos en estos pliegos.

La evaluación de una oferta comprende tanto la referida a la propuesta técnica como a la propuesta económica.

La oferta evaluada como la mejor será aquella que obtenga el mejor costo de conformidad con el numeral 18 del artículo 6 de la Ley. 

La evaluación será realizada por la Comisión Técnica luego del cierre de la apertura de ofertas en un término no mayor a diez (10) días. Si la complejidad de la contratación lo exige, la EMAAP-Q podrá establecer un término adicional de cinco (5) días, conforme se estipula en el artículo 55 del Reglamento General de la LOSNCP. 

Para la evaluación de las ofertas, la Comisión Técnica designará una Subcomisión de Apoyo, la misma que preparará los cuadros comparativos, según los modelos presentados en estos pliegos, y juntamente con el Informe correspondiente, los remiti​rá a la Comisión Técnica, para que se proceda conforme a lo indicado en el Capítulo 3 de la Sección 2, PROCESO HASTA ADJUDICACIÓN Y SU NOTIFICACIÓN, de estos documentos.

3.1.2.- Método de evaluación: TC "3.1.2.- Método de evaluación:" \f C \l "5"  El método de evaluación de las ofertas será el establecido en el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP.

3.1.3.- Parámetros de calificación: TC "3.1.3.- Parámetros de calificación:" \f C \l "5"  De conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP, La EMAAP-Q  rechazará aquellas que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en  el numeral 7.1., del Capítulo 7 de estos Pliegos.     

La Comisión Técnica evaluará las ofertas que no hayan sido rechazadas en base a los siguientes parámetros:

(Los parámetros son referenciales, los cuales deberán ser personalizados para cada caso, en función de las prioridades de la EMAAP-Q. Siempre se debe considerar un parámetro de participación nacional (1) de al menos el 10%, si existe la posibilidad de que la obra pueda ser contratada a un proveedor externo (2))

	PARAMETROS DE VALORACION
	PUNTAJE

	1. Oferta económica
	45

	2. Experiencia de trabajos similares
	20

	3. Equipo propuesto
	8

	4. Metodología de ejecución del proyecto y cronograma
	2

	5. Participación nacional
	10

	6. Índices financieros
	5

	7. Experiencia personal técnico
	10

	TOTAL
	100




 A criterio del Ministerio de Industrias y Competitividad, MIC, un servicio o una obra calificaría como nacional cuando “el oferente es una persona natural o jurídica domiciliada en el territorio nacional, y que tiene actividades empresariales sustanciales en el país. En el caso de oferentes que se constituyan expresamente para participar en un concurso o una licitación pública, para acreditar origen nacional debería demostrarse que el 60% o más del valor de oferta representa el costo de mano de obra, materias primas e insumos nacionales.” Ref.: Oficio No. MIC:E-F-201-2008-SCI del 6 de noviembre de 2008

2
 Según determinación del MIC, establecida en el Oficio referido en la nota anterior.

3.2 ADJUDICACIÓN DE LA OFERTA Y NOTIFICACIÓN TC "3.2 ADJUDICACIÓN DE LA OFERTA Y NOTIFICACIÓN" \f C \l "3" 
3.2.1.- Adjudicación y Notificación: TC "3.2.1.- Adjudicación y Notificación:" \f C \l "5"  El Gerente General de la EMAAP-Q, de conformidad con lo previsto en el Art. 32 de la LOSNCP, concordante con el Art. 24 de su Reglamento General, adjudicará el contrato mediante resolución motivada, una vez que reciba el informe de la Comisión Técnica, en el que se incluya el análisis correspondiente del proceso y la recomendación expresa de adjudicación.

3.2.2.- Adjudicatario Fallido: TC "3.2.2.- Adjudicatario Fallido:" \f C \l "5"  (Sanciones por no Celebración del Contrato): En caso de que el adjudicatario no celebre el contrato por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la EMAAP-Q le declarará  adjudicatario fallido y notificará de esta condición al INCOP. El adjudicatario fallido será inhabilitado del RUP por el plazo de tres años, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la LOSNCP, concordante con el Art. 114 de su Reglamento General.

CAPÍTULO 4

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO" \f C \l "2" 

4.1. PROYECTO DEL CONTRATO: TC "4.1. PROYECTO DEL CONTRATO:" \f C \l "4"  Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días de la misma, la Comisión Técnica completará el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos, y procederá a la formalización correspondiente, la que se cumplirá atendiendo los requisitos establecidos en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de su Reglamento General.

4.2.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: TC "4.2.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:" \f C \l "4"  La Entidad Contratante designará de manera expresa un Administrador del Contrato, acorde con lo establecido en el artículo 121 del Reglamento General de la LOSNCP.

CAPÍTULO 5

GARANTÍAS DEL CONTRATO
GARANTÍAS DEL CONTRATO" \f C \l "2" 

5.1. FORMAS DE GARANTÍAS: TC "5.1. FORMAS DE GARANTÍAS:" \f C \l "4"  En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP:

a) La garantía de fiel cumplimiento del con​trato, que a más de asegurar su cumplimiento responderá por las obligaciones que contrajere frente a terceros, relacionados con el contrato, y que servirá para asegurar las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en las que se descubra defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al Contratista. Esta garantía se rendirá por un valor igual al 5% del monto total del contrato.

b) La garantía del anticipo que garantiza 100% del anticipo otorgado por la entidad contratante.

5.2. TIPO DE GARANTÍAS: TC "5.2. TIPO DE GARANTÍAS:" \f C \l "4"  Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, así como el anticipo entregado el adjudicatario, rendirá las garantías previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 73 de la LOSNCP, opción permitida en el Art. 117 del Reglamento General de la Ley.

La garantía técnica cumplirá las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP, caso contrario se la remplazará por una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP, por el valor total de los bienes.

5.3. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: TC "5.3. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:" \f C \l "4"  Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP. La garantía de fiel cumplimiento se devolverá a la firma del acta de entrega recepción única que tendrá los efectos de definitiva. Las garantías técnicas, a la terminación de su vigencia. La garantía del anticipo se reducirá en la proporción que se vaya amortizando.
5.4. MONEDAS DE LA GARANTÍAS: TC "5.4. MONEDAS DE LA GARANTÍAS:" \f C \l "4"  La garan​tía de fiel cumplimien​to y del anticipo se extenderá en dólares de los Estados Unidos de América. Las garantías que fueren otorgadas por bancos u otras entidades del extranjero, deberán presentarse por medio de bancos estable​ci​dos en el país, los que representarán y responderán por los primeros en todos los efec​tos derivados de la correspondiente garantía. No se admitirá la rendición de garantías en monetario, cheque certificado o de gerencia, letra de cambio o pagaré a la orden.

CAPÍTULO 6

IMPUESTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
IMPUESTOS Y OTRAS OBLIGACIONES" \f C \l "2" 

6.1. IMPUESTOS: TC "6.1. IMPUESTOS:" \f C \l "4"  La entidad contratante retendrá de cada planilla el Impuesto a la Renta, y demás impuestos que fueren aplicables, conforme a la ley.

Para la elaboración de su oferta, el Oferente deberá considerar en sus costos los impuestos contemplados en la Ley de Régimen Tributario Interno y sus exenciones; así mismo, deberá considerar la vigencia de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en el Área Tributario Financiera. Adicionalmente, considerará lo dispuesto en la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, Ley de Racionalización Tributaria y demás legislación vigente en materia tributaria. 

El Contratista pagará los derechos notariales por concepto de protocolización y entregará seis ejemplares del contrato a la EMAAP-Q. 

La oferta debe prever los valores correspondientes a la obtención de la Licencia de Manejo Ambiental por parte de la EMAAP-Q, frente al Ministerio del Ambiente; que posteriormente le será reintegrado en las planillas correspondientes. 

La Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente notificará al Oferente, con el valor de la tasa por emisión de la Licencia Ambiental, que corresponde al 1 por mil del presupuesto referencial del Proyecto y la tasa por el primer año de Seguimiento y Monitoreo al Plan de Manejo Ambiental.

CAPÍTULO 7

MODELOS PARA ELABORACIÓN DE LAS OFERTAS
MODELOS PARA ELABORACIÓN DE LAS OFERTAS" \f C \l "2" 

7.1. REQUISITOS MÍNIMOS: TC "7.1. REQUISITOS MÍNIMOS:" \f C \l "4" 
El Oferente deberá presentar los siguientes documentos:

7.1.1. Formulario de Oferta, que comprenderá: La Carta de Presentación y Compromiso (Formulario No. 1); Identidad del Oferente como Persona Jurídica (Formulario No. 2), según Resolución INCOP No. 028-09; y, la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios establecidos en el Formulario de Oferta (Formulario No. 3, con el respectivo respaldo magnético). 

El Oferente, para la obra que propone ejecutar, deberá:

· Cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en el Formulario No. 3 de los Pliegos.  En el caso que exista  un rubro que se repita y que a criterio del oferente son similares, podrá presentar una sola  vez el análisis de precios unitarios
· No podrá variar las cantidades y unidades establecidas. 

· Los precios no deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado, IVA, y serán los vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de la oferta.

7.1.2. Los análisis de precios unitarios de todos los rubros, con el respectivo respaldo magnético. En el caso que exista  un rubro que se repita y que a criterio del oferente son similares, podrá presentar una sola  vez el análisis de precios unitarios (Formulario No. 4).
7.1.3. Cuadro auxiliar de costos de mano de obra, de costos indirectos y utilidad, de tarifa de equipos y costos de materiales (Formularios No. 5, 6, 7 y 8).
7.1.4. Certificado de estar habilitado en el Registro Único de Proveedores, RUP y calificado como proveedor en la Categoría  542510012, CONSTRUCCION DE REDES URBANAS DE ALCANTARILLADO
7.1.5. Documentos que acrediten la situación financiera y variaciones, (Formularios No. 9, 10 y Anexos) de los Estados Financieros.

7.1.6. Lista de equipo asignado al proyecto, que deberá incluir como requisito indispensable el mínimo exigido en estos Pliegos, con la respectiva matrícula actualizada (Formulario No. 11).
7.1.7. Lista de personal técnico propuesto para el proyecto, adjuntando copia de títulos profesionales y certificados del CONESUP (Formulario No. 12). El Ingeniero Jefe Superintendente de Obra podrá tener participación a tiempo parcial y presencial en la obra de acuerdo a los requerimientos de la Fiscalización. El Ingeniero Residente de Obra tendrá participación a tiempo completo, sin nivel de Jefatura.
	PERSONAL
	CANTIDAD

	Ingeniero Jefe Superintendente
	1

	Ingeniero Residente
	1

	Ingeniero Geólogo
	1


7.1.8. Para el personal técnico propuesto, se presentará la Hoja de vida (Currículum Vítae) (Formulario No. 13).
El Currículum Vítae del Superintendente, para su calificación detallará la experiencia en la construcción de tres obras similares al de la convocatoria. Para efectos de la evaluación de la oferta, podrá acreditar su experiencia en la ejecución de cinco obras similares.

El Currículum Vítae del Residente, para su calificación detallará la experiencia en la construcción de una obra similar al de la convocatoria. Para efectos de la evaluación de la oferta, podrá acreditar su experiencia en la ejecución de tres obras similares.

El Currículum Vítae del Ingeniero Geólogo, para su calificación detallará la experiencia en la construcción de una obra similar al de la convocatoria. Para efectos de la evaluación de la oferta, podrá acreditar su experiencia en la ejecución de dos obras similares.

Por obras similares se entiende la construcción de  Sistemas de Alcantarillado. Se adjuntará la documentación que acredite tal experiencia (copias certificadas por autoridad competente de contratos, Actas de Entrega-recepción y/o certificaciones del Contratante). Para el caso de obras ejecutadas con la EMAAP-Q las certificaciones deben ser otorgadas únicamente por los Gerentes de Área o por los Directores de Proyecto. Si se presentaran certificaciones éstas tendrán la información detallada.

7.1.9. Para todo el personal técnico propuesto, se presentará la carta de compromiso de prestación de servicios profesionales (Formulario No. 14).
7.1.10. Detalle de trabajos similares ejecutados por el Oferente en los últimos 10 años  (la entidad debe determinar de acuerdo con la realidad nacional y objeto del contrato) (Formularios No. 15,16 y 17).

7.1.11. El cronograma valorado de trabajo (Formulario No. 18).
7.1.12. Metodología de construcción, con el suficiente detalle de la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras (Formulario No.19).
7.1.13. Compromiso de venta, arrendamiento y disponibilidad de equipo, bajo declaración juramentada (Formularios No. 20, 21 y 22).

7.1.14. La impresión del formulario de la oferta económica presentada a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec.

7.1.15. Nombramiento del representante legal de la compañía oferente (para el caso de personas jurídicas).

7.1.16.  En caso de consorcios o asociaciones a constituirse, el Oferente presentará el compromiso correspondiente, conforme lo establecido en el artículo 67 de la LOSNCP y  lo estipulado en el Art. 8 de la Resolución 12 del INCOP, publicada en el Registro Oficial Nº 557, del 26 de marzo de 2009.

Para participar en este procedimiento de contratación, con compromiso de asociación o consorcio, cada uno de sus proveedores integrantes deberá estar registrado y habilitado en el RUP, en forma individual, de conformidad con lo establecido en el Art. 8 de la Resolución INCOP No. 012-09, antes referida.

7.2 FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA: TC "7.2 FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA:" \f C \l "3"  

7.2.1.- Cronograma del Procedimiento de Licitación TC "7.2.1.- Cronograma del Procedimiento de Licitación" \f C \l "5" , que regirá en el Portal  www.compraspublicas.gov.ec es el siguiente:

	Concepto
	Día
	Hora

	Fecha de Publicación
	2009-07-28
	08h00

	Fecha Límite de Preguntas y Aclaraciones
	2009-08-12
	16h00

	Fecha Límite de Respuestas
	2009-08-18
	16h00

	Fecha Límite para Entrega de Ofertas (técnica - entrega física; y, (formulario económico, a través del portal)
	2009-08-26
	15h00

	Fecha de Apertura de Ofertas
	2009-08-26
	16h00

	Fecha Límite para Convalidación de Errores
	2009-09-11
	16h00

	Fecha Límite para Evaluación Ofertas
	2009-09-16
	16h00

	Fecha de Adjudicación
	2009-10-29
	16h00


7.2.2.- Forma física: TC "7.2.2.- Forma física:" \f C \l "5"  Las ofertas: técnica, incluido el formulario de la oferta económica el cual se deberá subir a través del Portal  www.compraspublicas.gov.ec, deberán ser entregadas por los oferentes, hasta las 15h00 del día señalado en la convocatoria, directamente en la Secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en la Avenida Mariana de Jesús, entre las Calles Alemania e Italia, tercer piso del Nuevo Edificio Matriz (Dirección Jurídica). A la oferta se adjuntará la impresión de la oferta económica ingresada a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec; y, contendrán los documentos debidamente anillados, empastados o encuadernados, foliados y rubricados por el Oferente en dos ejemplares, original y copia, organizados como se indica más adelante. Todos los documentos que conforman la oferta técnica y económica del ejemplar marcado original, serán originales o copias certificadas por autoridad competente. Se deberá incluir el respaldo magnético de los Formularios 3 y 4.
7.2.3.- Presentación de las Ofertas: TC "7.2.3.- Presentación de las Ofertas:" \f C \l "5"  Las ofertas se presentarán, hasta las 15h00 del día fijado en la Convocatoria para su entrega o en la fecha señalada en la prórroga realizada por la Comisión Técnica.

El sobre se cerrará con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial y se rotulará con la siguiente leyenda:

LICITACIÓN OBRAS (LO) -  EMAAP-Q – 01 - 2009
“NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN”
SOBRE  ÚNICO

Señor:


Secretario de la Comisión Técnica de la 

EMAAP-Q
Presente

PRESENTADA POR: ____________________________________

No se recibirán las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción,  aún cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del Oferente. 

El Secretario de la Comisión Técnica recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. 

7.2.4.- Forma electrónica: TC "7.2.4.- Forma electrónica:" \f C \l "5"  La oferta económica deberá presentarse obligatoriamente a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec y la oferta técnica en forma física será presentada en la Secretaría de la Comisión Técnica, la que incluirá una copia del formulario económico presentado a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec.

7.2.5.- Idioma: TC "7.2.5.- Idioma:" \f C \l "5"  La oferta y sus documentos, así como la correspondencia relacionada deben ser escritos en castellano (español). Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del Oferente, en cuyo caso deberán salvarse rubricando al margen.

7.2.6. Excepciones a los Documentos: TC "7.2.6. Excepciones a los Documentos:" \f C \l "5"  No se aceptarán excepciones, condicionamientos, ni cualquier modificación a los Pliegos, éstas serán causa de descalificación de la oferta.

CAPÍTULO 8 
DE LAS RECLAMACIONES
DE LAS RECLAMACIONES" \f C \l "2" 

8.1.- RECLAMOS: TC "8.1.- RECLAMOS:" \f C \l "4"  Para el evento de que los Oferentes o Adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta respecto del trámite precontractual o de la adjudicación, lo harán de conformidad a lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP y Capítulo I, Título V de su Reglamento General.
CAPÍTULO 9

ESTIPULACIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN Y A LA FISCALIZACIÓN
ESTIPULACIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN Y A LA FISCALIZACIÓN" \f C \l "2" 

9.1.- DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN: TC "9.1.- DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN:" \f C \l "4"  El Administrador del Contrato tendrá las obligaciones y deberes establecidos en los artículos 80 de la LOSNCP y 121 de su Reglamento General. 
9.1.1.- Del Administrador del Contrato: TC "9.1.1.- Del Administrador del Contrato:" \f C \l "5"  El Administrador debidamente designado, actúa a nombre y en representación de la entidad durante la vigencia del contrato, y velará por el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar y aprobará los informes de la Fiscalización. 

El Administrador del Contrato velará porque la Fiscalización actúe de acuerdo a las especificaciones constantes en los pliegos y en el propio contrato.

El Administrador será responsable por cualquier omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

De las disposiciones emanadas por el Fiscalizador, el Contratista podrá recurrir ante el Administrador, cuya decisión será definitiva en el nivel administrativo.

9.1.2.- Fiscalización: TC "9.1.2.- Fiscalización:" \f C \l "5" 

 TC "9.1.2.- Fiscalización:" \f C \l "5"  Velará por el estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de ejecución de obra, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. 

9.1.3.- Del Fiscalizador: TC "9.1.3.- Del Fiscalizador:" \f C \l "5"  Si el contrato prevé y requiere de los servicios de fiscalización, esta podrá ser prestada por servidores de la entidad o por terceros (de ser el caso).

9.1.4.- Atribuciones del Fiscalizador: TC "9.1.4.- Atribuciones del Fiscalizador:" \f C \l "5"  (Las siguientes atribuciones según el caso)

· Calificar la condición del proyecto, para aprobar los programas y cronogramas actualizados, presentados por el Contratista y evaluar mensualmente el grado de cumplimiento de los programas de trabajo.

· Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que se consideren necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a nuevos métodos constructivos.

· Calificar el estado y determinar las condiciones y elementos que componen el proyecto y certificar que cumple con los estándares y niveles de servicio preestablecidos.

· Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio, pruebas en sitio o certificados de calidad, que deberá ejecutarse directamente o bajo la supervisión de su personal.

· Resolver las dudas sobre cualquier asunto técnico relativo a la ejecución de la obra.

· Presentar mensualmente al Administrador del Contrato los informes de fiscalización que contendrán, al menos, la siguiente información: Calificación del proyecto, estado y condición, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto; cumplimiento del Contratista y recomendaciones al respecto, multas, sanciones, suspensiones y otros aspectos importantes del proyecto.

· Calificar al personal asignado a la obra y disponer justificadamente el reemplazo de aquel que no satisfaga los requerimientos necesarios.

· Comprobar sectores vulnerables y donde se reporte accidentes, zonas críticas; y, eventos de orden técnico o provenientes de caso fortuito o fuerza mayor que atenten contra la continuidad de los trabajos. 

· Comprobar, conforme el cronograma de utilización, la disposición de los equipos comprometidos y requeridos contractualmente para la ejecución de la obra y que se encuentren en buenas condiciones de operación.

· Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas verificar y certificar la exactitud de las planillas de trabajo y aprobar las mismas para el pago, incluyendo la aplicación de formulas de reajuste de precios, cuando corresponda.

· Disponer al Contratista que a su costo corrija los defectos que se observaren en la ejecución de la obra, incluyendo la demolición total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos y le concederá un plazo prudencial para su realización; a la expiración de este plazo o antes, si el Contratista lo solicitara,  efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste resultare que el Contratista no ha cumplido con las órdenes emanadas, dispondrá que por cuenta del Contratista se  ejecuten los trabajos necesarios para corregir los defectos existentes, sin que se exima al Contratista de las responsabilidades o multas a que hubiere lugar.  

· Consignará por oficio regular, las observaciones que tengan especial importancia, instrucciones o comentarios que en su criterio deben ser considerados por el Contratista para el mejor desarrollo de la obra.

· Participar como observador en la recepción definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados.

· Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del Reglamento de Seguridad Industrial.

9.2.-
SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS: TC "9.2.-
SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS:" \f C \l "4"  La Fiscalización solicitará al Administrador del Contrato, disponga la suspensión de una parte o de la totalidad de los trabajos, en cualquier momento y por el período que considere necesario, en los siguientes casos: (Las siguientes causales según el caso)

· Si las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o inadecuadas para proteger la vida del personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas;

· Por negligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados;

· Cuando el Contratista no acate las órdenes impartidas por la Fiscalización, por no emplear personal idóneo y equipo, en la cantidad y calidad requeridos; por no utilizar métodos y normas atinentes a la obra; por negarse a despedir a personal no calificado. 

En caso de reiterado incumplimiento, la EMAAP-Q podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al Contratista.

CAPÍTULO 10

CAUSAS DE RECHAZO DE LAS OFERTAS
CAUSAS DE RECHAZO DE LAS OFERTAS" \f C \l "2" 

10.1. CAUSAS DE RECHAZO: TC "10.1. CAUSAS DE RECHAZO:" \f C \l "4"  Luego de evaluados los documentos del Sobre Único, la Comisión Técnica de la EMAAP-Q rechazará una oferta por las siguientes causas:

a) Si no cumplieran los requisitos exigidos en las especificaciones generales y técnicas de estos pliegos;

b) Si se hubieran entregado las ofertas en otro lugar o después de la hora estable​cida para ello;

c) Cuando las ofertas contengan errores sustanciales y/o evidentes, que no puedan ser convalidados por no ser considerados errores de forma o mediante corrección aritmética y que afecten notoriamente el monto total de la oferta;

d) Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato;    

e) Si se presentaran documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas; cuando no puedan ser convalidados.

La adjudicación se circunscribirá a una de las ofertas calificadas.

10.2. Causas para Descalificación de las Ofertas: TC "10.2. Causas para Descalificación de las Ofertas:" \f C \l "4"  Una oferta será inhabilitada en cualquier momento del proceso, si se com​probare falsedad o adulteración de la información presentada.

SECCIÓN 3

CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES GENERALES" \f C \l "1" 

CAPÍTULO 1
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.1.1.- Generales: el Contratista debe proteger y liberar de responsabilidad a la EMAAP-Q y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento de leyes u ordenanzas por parte del Contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradicción con relación a cualquier ley, decreto, ordenanza o reglamento, el Contratista informará de inmediato al Fiscalizador, en orden a resolver el problema.

Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho, tasa o contribución que él tuviera que pagar.

El Contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. El Contratista por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes, para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del Contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. 

1.1.2.- Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales: Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El Contratista no tendrá derecho a ninguna compensación adicional, en razón del mayor valor que pague a sus trabajadores, en relación a los salarios propuestos en su oferta más el reajuste de precios.

El Contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal puntualmente y sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador, y serán registrados en uno de los juzgados de trabajo de la jurisdicción correspondiente. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Codificación del Código del Trabajo.

1.1.3.- Servicios e Instalaciones: Es responsabilidad del Contratista realizar las instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, talleres, baterías de servicios higiénicos y baños, accesos interiores, servicios de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, etc. Todos los costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios públicos, son de responsabilidad del Contratista y serán considerados gastos generales del contrato. 

Las instalaciones provisionales serán desmontables para que el Contratista las retire a la terminación de los trabajos, como requisito previo a la suscripción del acta de entrega-recepción definitiva. Las instalaciones permanentes serán ejecutadas conforme a las instrucciones de las especificaciones técnicas que forman parte del contrato. (De ser el caso)

1.1.4.- Prevención de Accidentes: Corresponde al Contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a su cargo. El Contratista organizará un programa de prevención de accidentes, el valor a que dé lugar este programa y su implementación, incluyendo señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad requeridos, serán a su costo.

La Fiscalización vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos, corresponda a las necesidades de los trabajos. El Contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por la Codificación del Código del Trabajo, incluyendo la provisión y operación de las estaciones de primeros auxilios que se estimen necesarias.

Las medidas de seguridad que tome el Contratista, o las instrucciones que éste reciba de la Fiscalización, no le relevarán de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como resultado de sus operaciones.

1.2.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

La contratante se obliga a entregar oportunamente (terrenos, materiales, equipos, etc.) previstos en el contrato, en tales condiciones que el Contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos. Los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares son de cuenta de la EMAAP-Q.

La contratante entregará además oportunamente los planos, dibujos, diseños aprobados y actualizados y demás documentos necesarios para la construcción de las obras, así como los permisos y autorizaciones necesarias.

El contrato y sus documentos anexos establecen las demás obligaciones del contratante, la forma de pago y los tiempos previstos para ello.

1.3.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1.3.1.- Relaciones entre las Partes: Durante la ejecución del contrato, la entidad estará representada por el Administrador del Contrato, y se contará con el Fiscalizador, cuya designación y eventuales cambios se comunicarán al Contratista por escrito. De las disposiciones emanadas por el Fiscalizador, el Contratista podrá recurrir ante el Administrador del Contrato cuya decisión será definitiva en el nivel administrativo. El Contratista estará representado por su Superintendente, quien permanecerá a tiempo parcial y presencial en la obra de acuerdo a los requerimientos de la misma, o su Ingeniero Residente, quien permanecerá en la obra de manera permanente, conforme se indica en el numeral 7.1.7, del Capítulo 7 de la Sección 2.

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas a los trabajos, serán por escrito y en idioma castellano (español).

1.3.2.- Inicio, Planificación y Control de Obra: El Contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. Dentro del mismo plazo, el Contratista analizará conjuntamente con la Fiscalización el avance de los trabajos, y de acuerdo con la programación ofertada de la obra, de ser el caso y, por razones no imputables al Contratista, reprogramará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del Contratista en la ejecución de los trabajos.

1.3.3.- Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento a las disposiciones del contrato y las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos. En caso de que el Contratista descubriera discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al Fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la Fiscalización será de cuenta y riesgo del Contratista.

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el Contratista no pudiera obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la Fiscalización. La Fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto.

1.3.4.- Limpieza del Sitio: El Contratista deberá mantener el área de trabajo, instalaciones o servicios libres de toda acumulación de desperdicios o basura. Al terminarse las obras objeto del contrato y como condición necesaria para la recepción provisional de los trabajos, el Contratista deberá retirar del área del proyecto los equipos de construcción, materiales no utilizados, basura o desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él o sus subcontratistas durante la ejecución de los trabajos.

Durante el período comprendido entre la entrega recepción provisional y la definitiva, el Contratista deberá mantener en el área de trabajo las instalaciones y los equipos necesarios para realizar las adecuaciones y/o reparaciones y el  mantenimiento de los trabajos contratados. 

1.3.5.- Equipos: En todo momento el Contratista deberá emplear equipo, maquinaria, personal y métodos de construcción especificados para la correcta y expedita ejecución de las obras. El Contratista mantendrá en el sitio de las obras por lo menos el equipo por él ofertado en el formulario No. 10 y que se adjunta como Anexo del contrato, de conformidad con el cronograma de uso de equipos vigente.

El Contratista no podrá efectuar cambios, modificaciones o reducción del equipo mencionado, sin autorización previa y por escrito del Fiscalizador. Tampoco podrá retirar equipos de la obra sin consentimiento previo, siendo ésta una causa de las sanciones establecidas en el contrato. El Fiscalizador no podrá negar al Contratista el retiro de la maquinaria o equipo no requerido por haber cumplido las tareas previstas en el cronograma.

1.3.6.- Personal del Contratista: El Contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras. Tendrá la facultad de establecer jornadas extraordinarias, trabajos nocturnos o en días festivos a su conveniencia, informando anticipadamente a la Fiscalización. No se reconocerá incremento de precios por estas causas.

Todo el personal a emplearse y especialmente el Superintendente o Residente de la Obra deberán tener la suficiente experiencia en la ejecución de trabajos semejantes a los que efectuarán en este proyecto. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el Listado de Personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al Fiscalizador su conformidad, acompañando el Currículum Vitae del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El Fiscalizador podrá requerir al Contratista, el despido de cualquier empleado que con la debida justificación, se lo considere incompetente o negligente en su oficio, o cuando el empleado  se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta lesiva, inmoral, o incompatible con sus obligaciones.

1.3.7.- Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, en las instrucciones que imparta la Fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el Contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. Serán transportados por él, a su costo y bajo su responsabilidad hasta el sitio de trabajo, y almacenados adecuadamente hasta su empleo. La Fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, aún cuando se hayan aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.

1.3.8.- Ensayos y Pruebas: Los materiales, el equipo que se incorporará en la obra, sus accesorios y demás elementos destinados a la obra, serán sometidos a las pruebas y ensayos determinados en las especificaciones, para verificar sus propiedades y características, de conformidad con los requisitos y tolerancias permisibles, según el uso al cual han sido destinados. Los materiales, equipos, accesorios o elementos que no hayan sido aceptados por la Fiscalización, por no cumplir con las condiciones requeridas, deben ser retirados del sitio de la obra y reemplazados inmediatamente a costo del Contratista.

Las pruebas de laboratorio pueden ser efectuadas, en la obra o en laboratorios del Contratista, del fabricante o vendedor del material o de terceros contratados, según el caso, debiendo contarse al efecto con la presencia del Fiscalizador. Los materiales que posean certificados de calidad INEN o su equivalente, podrán no  someterse a estas pruebas rutinarias. Los costos de las pruebas y ensayos de laboratorio que se realicen, serán de cuenta del Contratista. La Fiscalización en forma justificada y de ser necesario, realizará oportunamente pruebas especiales y ensayos no previstos en las especificaciones, a costo del contratante.

1.3.9.- Ejecución de las Obras: Los diferentes rubros de la construcción se efectuarán de manera gradual y progresiva. No podrá iniciarse trabajos que pudiera verse posteriormente afectados por otros inconclusos o que no tengan el soporte o la seguridad adecuada, y cuidará que las obras terminadas no se afecten por agentes atmosféricos u otras causas. Se seguirá en todo caso lo que la técnica y la buena práctica de la Ingeniería lo aconsejen, manteniendo en todo momento la responsabilidad sobre la buena calidad de los trabajos efectuados.

En caso de que las obras alcancen etapas de desarrollo tales, que la ejecución de una etapa posterior impida la inspección, muestreo o ensayo de la anterior, el Contratista, antes de ejecutar la nueva etapa, debe tener la aprobación previa de la Fiscalización, quien efectuará la medición o control que fueren necesarios y dará autorización para proseguir con los trabajos, registrándolo así en el libro de obra. 

Los gastos a que haya lugar para toma de muestras, inspección o pruebas de cualquier parte de la obra que haya quedado cubierta sin la aprobación de la Fiscalización, incluyendo la remoción parcial o total de trabajos ya ejecutados, si es del caso, serán de cuenta del Contratista.

1.3.10.- Vigilancia y Custodia: El Contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción provisional de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Si la vigilancia y custodia durante el período comprendido entre la entrega recepción provisional y la definitiva corre a cuenta del Contratista, el valor de estas labores, se incluirán como un componente de los costos indirectos (Formulario No. 6).

1.3.11.- Trabajos Defectuosos o no Autori​zados: Cuando la Fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, ya sea por descuido o negligencia del Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos o especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del Contratista.

Es trabajo no autorizado el realizado por el Contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la Fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del Contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar,  los costos y el tiempo que ello conlleve.

El Contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones y costo más porcentaje, que sean aceptados por la Fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el Contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo, si la Fiscalización comprueba que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del Contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato.

1.4.- FACTURACIÓN Y PAGOS

1.4.1.- Medición: Si en el contrato no se regula otro sistema de medición, en los últimos tres días laborables de cada (establecer período: mensual, bimensual, etc.), la Fiscalización y el Contratista, en forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los 30 días anteriores. Se emplearán las unidades establecidas en la "Tabla de Cantidades y Precios" (Formulario No. 3) para cada rubro. Las mediciones parciales de la obra realizada, no representan entrega por parte del Contratista ni recepción por parte de la Fiscalización; pues, las obras serán recibidas cuando estén terminadas totalmente y siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión,  su pago se calculará conforme  a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

1.4.2.- Facturación y Reajuste: El Contratista preparará (establecer período: mensual, bimensual, etc.), las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la Fiscalización en los cinco (5) primeros días laborables de cada (período), y serán aprobadas por ella en el término de cinco (5) días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite y se procederá al pago. Estas planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en el formulario No. 2 de la oferta y en cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el Contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la Fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. Si el Contratista no presentare la planilla con la oportunidad indicada, se considerará un incumplimiento de su parte y se aplicará lo indicado en el artículo 94, numeral 1 de la LOSNCP.

En cada planilla de obra ejecutada, el Fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.

El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.

1.4.3.- Discrepancias: Si existiera discrepancias entre las planillas presentadas por el Contratista y las cantidades de obra calculadas por la Fiscalización, ésta notificará al Contratista las discrepancias encontradas. Si no se presentaren objeciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el Contratista ha aceptado la liquidación hecha por la Fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre las discrepancias, se procederá conforme lo señalado en el último inciso del numeral 1.4.1.

El formulario de la planilla deberá dejar suficiente espacio al final, para que el Fiscalizador anote las divergencias encontradas, el monto corregido de la planilla y sus correspondientes descuentos.

1.4.4.- Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del Contrato. En caso de retención indebida de los pagos al Contratista se cumplirá el Artículo 101  de la LOSNCP.

Junto con la solicitud de que se proceda a la suscripción del acta de entrega recepción provisional de las obras, el Contratista presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva. A la solicitud de suscripción del acta de entrega recepción definitiva, acompañará la documentación no presentada con anterioridad, que pruebe haber cancelado las obligaciones patronales adquiridas para el trabajo y cualquier otra obligación que hubiera sido legalmente notificada a la entidad.

1.5.- FISCALIZACIÓN

1.5.1.- Deberes de la Fiscalización: El objetivo principal de la Fiscalización es la vigilancia del fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de ejecución de obra, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

El Fiscalizador debidamente designado, actúa a nombre y en representación de la entidad en la ejecución del contrato y cuenta con las atribuciones que se indican más adelante, aparte de las indicadas en los demás documentos del contrato, siendo por lo tanto responsable por cualquier omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El Contratista aceptará y colaborará con las tareas y el personal de la Fiscalización.

1.5.2.- Atribuciones del Fiscalizador: Para que las obras puedan ejecutarse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la Fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones:

- Aprobación de los programas y cronogramas actualizados, presentados por el Contratista y evaluación mensual del grado de cumplimiento de los programas de trabajo;

- Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que se estimen necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos;

- Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de fórmulas de reajuste de precios. 

- Examinar los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio, pruebas en sitio y/o certificados de calidad;

- Resolver las dudas que surgieran en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto, en el término de cinco (5) días;
- Preparar mensualmente los informes de Fiscalización para la EMAAP-Q, que contendrán por lo menos la siguiente información: estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos contractuales, económicos, financieros y avance de obra (cantidades de obra y volúmenes acumulados); cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a personal y equipo del Contratista y monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto; cumplimiento del Contratista y recomendaciones al respecto; multas, sanciones, suspensiones y otros aspectos importantes del proyecto.

- Calificar al personal técnico del constructor y disponer justificadamente el reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios;

- Comprobar periódicamente que los equipos sean los requeridos contractualmente según el cronograma vigente y que se encuentren en buenas condiciones de operación;

- Anotar en el libro de obra (que permanecerá bajo su custodia y responsabilidad), las observaciones, instrucciones o comentarios que en su criterio deben ser considerados por el Contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular;

- Participar como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados;

- Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de seguridad industrial.

Cuando la Fiscalización, durante la ejecución de la obra y hasta la recepción definitiva de la misma, advirtiera vicios de construcción, dispondrá que el Contratista proceda a corregir los defectos observados incluyendo la demolición total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos y le concederá un plazo prudencial para su realización. A la expiración de este plazo, o antes, si el Contratista lo solicitara, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste resultara que el Contratista no ha cumplido con las órdenes emanadas, se podrá ejecutar por cuenta del Contratista los trabajos necesarios, a fin de corregir los defectos existentes, sin eximir al Contratista de las responsabilidades o multas en que hubiera incurrido por incumplimiento del contrato.

1.5.3.- Suspensión de los Trabajos: La Fiscalización solicitará al Administrador del Contrato, disponga la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento y por el período que considere necesario, en los siguientes casos:

· Si las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o inadecuadas para proteger la vida del personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas;

· Por negligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados;

· Cuando el Contratista no acate las órdenes impartidas por la Fiscalización, por no emplear personal idóneo y equipo,  en la cantidad y calidad requeridos; por no utilizar métodos y normas atinentes a la obra; por negarse  a despedir a personal no calificado. 

En caso de reiterado incumplimiento, la Entidad contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a prórroga de plazo, pagos adicionales o indemnizaciones al Contratista.

SECCIÓN 4

PROYECTO DE CONTRATO
PROYECTO DE CONTRATO" \f C \l "1" 

COMPARECIENTES
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte  la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito EMAAP-Q, representada por el Ing. Juan A. Neira Carrasco en su calidad de Gerente General; y, por otra ------------ (nombre del Contratista y de ser el caso la representación legal y el nombre); quienes en adelante y para efectos de este Contrato se denomina​rán simple​mente, “CONTRATANTE” y "CONTRATISTA", respectivamente, al tenor de las siguientes cláusulas.
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES
2.01.- De conformidad con los artículos 22 de la LOSNCP y 25 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la EMAAP-Q, contempla el proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN. 

2.02.- Previos los informes, estudios internos, y analizada la prioridad del proyecto a contratarse, la máxima autoridad de  la EMAAP-Q resolvió convocar a la LICITACIÓN OBRAS (LO)-EMAAP-Q-01-2009 para la  CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA A.
2.03.- Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos, conforme consta de la certificación conferida por ................... Nombre y cargo del funcionario  ......... mediante Memorando No. ....... (señalar fecha).

2.04.- Se realizó la respectiva convocatoria el ------------.

2.05.- Luego del trámite correspondiente, el Gerente General de la EMAAP-Q, adjudicó la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6 al Oferente (nombre del Adjudicatario y de ser el caso la representación legal y el nombre).
Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
3.01.- Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos que deben ser protocolizados: 

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato;

b) La oferta presentada por el Contratista, que se concreta en los Formularios 1 y 2; 

c) Las Certificaciones del Departamento de Administración Presupuestaria, que acreditan la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

3.02.- Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización los siguientes documentos:

a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada;

b) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario;

c) Las garantías presentadas por el Contratista y aceptadas por la Contratante;

d) La habilitación del Contratista en el RUP;

e) La declaración juramentada del Contratista de no encontrarse incurso en las inhabilidades para contratar con el sector público, determinados en los Arts. 62 y 63 de la LOSNCP, en concordancia con los artículos 110 y 111 de su Reglamento General;

f) El cronograma de trabajos y los progra​mas de uso de personal y equipos; (las versiones posteriores, debidamente aprobadas reemplazan a los elaborados inicialmente);

g) Las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato (Sección 3 de los Pliegos);
h) Certificación actualizada del Contratista de no ser deudor de créditos castigados y calificados con E, en las instituciones financieras cuyo capital social pertenezca total o parcialmente a instituciones del estado, emitida por uno de los burós de información crediticia calificados y aprobados por la Superintendencia de Bancos y Seguros;

i) Las Especificaciones Generales actualizadas de la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6;

j) El informe de evaluación de propuestas; 

k) El informe de recomendación de la adjudicación emitida por la Comisión Técnica; y,

l) Resolución de adjudicación emitida por el Gerente General.

Cláusula Cuarta.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
4.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en sentido literal, dentro del contexto del mismo, que revelen claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

1) Cuando los términos están definidos  y son claros, se atenderá a su tenor literal.

2)  Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.  

3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos. 
4) El  contexto  servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

4.02.- De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, será el Administrador  del Contrato el que determine la prevalencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

4.03.-
Definiciones.- En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

a)
"Entidad Contratante" o, simplemente, "Contratante", es el nombre de la Entidad que convoca a licitación. 
b) “Pliegos”: Documentos precontractuales elaborados y aprobados para el procedimiento, sujetos a los modelos establecidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública, que identifican el objeto de la licitación y del contrato, contienen las instrucciones para los Oferentes, el procedimiento a seguirse, la forma como serán evaluadas las ofertas, las normas para la adjudicación, las especificaciones técnicas, planos y demás detalles para la ejecución de la obra, las estipulaciones y condiciones contractuales; y son de acatamiento obligatorio para las partes;
c) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación;

d) "Oferta" es la oferta ceñida a los pliegos presentada por el Oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicado, a suscribir el contrato y a la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6;

e) "Adjudicatario", es el Oferente a quien el Gerente General de la EMAAP-Q le adjudica el contrato;

f) "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con los pliegos aprobados y está presidida por un funcionario designado por el Gerente General.
g) "Contratista", es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera,  asociación o consorcio, contratada por la Entidadad Contratante, para ejecutar la obra y, por lo tanto, responsable de la misma.

h) "Fuerza mayor" o "caso fortuito", De conformidad con el artículo 30 del Código Civil, “…es el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. 

Cláusula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO 
5.01.- El Contratista se obliga para con la EMAAP-Q a ejecutar y terminar en todos sus detalles, entregando debidamente operativo el proyecto que corresponde a CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6.
Se compromete en efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta,  planos, especificaciones generales, especiales, técnicas, anexos, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable.

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; será realizada por El Contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el Contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve.
5.02.- Corresponde al Contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requerida y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la Contratante

5.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del Contratista ejecutar conforme a las especificaciones técnicas todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en el formulario 2 de su oferta y que constituye parte integrante del contrato, la misma que en adelante se la denominará simplemente como "oferta", entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o servicio que conste en los documentos contractuales. 

Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO
6.01.- El valor del presente contrato, que la EMAAP-Q pagará al Contratista, es el de USD ------------ (Cantidad exacta números y letras) (------------ dólares de los Estados Unidos de América), de conformidad con la oferta presentada por El Contratista, valor que se desglosa como se indica a continuación:

(Incluir el cuadro de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios, corregida de la oferta).
Tabla Cantidades y Precios

6.02.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquier im​puesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.
Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO
7.01.- La Contratante entregará al Contratista, en un plazo máximo de ------------ (------------) días, contados desde la celebración del Contrato en calidad de anticipo; el valor de cincuenta por ciento (50 %) del valor del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América, valor que será amortizado de conformidad con el artículo 75 de la LOSNCP.

7.02.- El valor restante de la obra, esto es, el cincuenta por ciento (50 %), mediante pago contra presentación de planillas mensual,  debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al Contratista, que sea en legal aplicación del Contrato.

La ejecución de la obra no podrá ser paralizada, por falta de pago de las planillas por parte de la contratante, mientras existan valores del anticipo que no hayan sido amortizados, no habrá lugar a alegar mora de parte de la contratante, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

El anticipo que realice la Contratante al Contratista para la ejecución de la obra, objeto de este contrato, no podrá ser destinado a otros fines ajenos a esta contratación.

7.03.- Entregada la planilla por el Contratista, la Fiscalización, en el término de 5 días la aprobará, continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de 15 días contados desde la aprobación. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la Contratante.

En cada planilla de obra ejecutada, el Fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.

El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.
7.04.- Discrepancias.- Si existiera discre​pancias entre las planillas presentadas por El Contratista y las cantidades de obra cal​culadas por la Fiscalización, ésta notificará al Contratista las discrepancias encontra​das. Si no se receptara respuesta, dentro de los cinco (5) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el Contratista ha aceptado la liquidación hecha por la Fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el penúltimo inciso del numeral 7.07 de esta cláusula.

En caso de que el Contratista no acepte la liquidación hecha por la Fiscalización, podrá recurrir a la Administración del Contrato, quien resolverá sobre la discrepancia,  dentro de los cinco días laborables  posteriores a la petición del Contratista.

El formulario de la planilla deberá dejar su​ficiente espacio al final, para que el Fisca​lizador anote las divergencias encontradas, el monto corregido de la planilla y sus co​rrespondientes descuentos.

7.05.- La Entidad tendrá un plazo máximo de quince (15) días para realizar el pago de las planillas, contados a partir de la fecha de aprobación por parte de la Fiscalización.

Si la Entidad demorare más de quince (15) días en el pago de las planillas a partir de la fecha de su aprobación por parte de la Fiscalización, la Contratista podrá suspender la ejecución de los trabajos, cuando el valor del anticipo se encuentre amortizado en su totalidad.

7.06.- Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la Contratante, constante en la aprobación de la Fiscalización.

7.07.- Medición para efectos de facturación y pago.- En los últimos tres días laborables de cada mes, la Fiscalización y El Contratista, de forma con​junta, efectuarán las mediciones de las can​tidades de obra ejecutadas durante los 30 días (establecer período: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de Can​tidades y Precios" para cada rubro (formulario 3). 

Las me​diciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del Contratista ni recepción por parte de la Fiscalización; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión,  su pago se calculará conforme  a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección cada mensual (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) que comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalización, el Contratista está obligado a solucionarlos, si las objeciones presentadas son por causas imputables al Contratista, caso contrario se procederá a presentar las planillas que correspondan. 

7.08.- Planillas de liquidación.- Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las obras, el Contratista presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva, de ser el caso. 
A la solicitud de entrega-recepción definitiva, acompaña​rá la documentación no presentada con anterioridad, que pruebe haber cancelado las obligaciones patronales adquiridas para el trabajo y cualquier otra obligación que hu​biera sido legalmente notificada a la entidad.
7.09.- Trámite de las planillas.- Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

1) Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden estable​cido en la "Tabla de Cantidades y Precios" (formulario 3), con sujeción a los precios uni​tarios en  dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados;

2) 
 Dentro de los cinco (5) primeros días la​borables de cada mes, el Contratista preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la Fiscalización; 

3) 
Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan;

4) Con las planillas, El Contratista presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen para cada concepto en el que se precise, el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresa​do en (USD)  dólares de los Estados Unidos de América.

5)
Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la Administración del Contrato y será requi​sito indispensable para tramitar el pago de la planilla correspondiente;

6)
La Fiscalización, en el término de cinco (5) días, aprobará u objetará la planilla;

7)
 Si la Fiscalización, en el término señalado, no aprueba o no expresa las razones fundamentadas para su objeción, transcurrido dicho término, se entenderá que la planilla  ha sido aprobada; 

8)
Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámi​te de pago el mismo que se efectuara de conformidad con la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado.

7.10.- Requisito previo al pago de las planillas.- Previamente al pago de las planillas el Contratista presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS. Sin este requisito la Contratante no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación. 

Cláusula Octava.- GARANTÍAS
8.01.- De conformidad con los artículos 74, 75 y 76 (de ser el caso) de la LOSNCP, el Contratista está obligado a rendir las siguientes garantías:

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, la que a más de asegurar su cumplimiento responderá por las obligaciones que contrajere frente a terceros, relacionadas con el contrato, servirá para asegurar las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se presenten defectos de construcción, mala calidad de los materiales o incumplimiento de las especificaciones técnicas, imputables al Contratista. Esta garantía se rendirá por un valor igual al 5% del monto del contrato y se devolverá al Contratista a la Entrega Recepción Definitiva,  real o presunta, de las obras. 

b) Garantía del anticipo, otorgada por igual valor al del anticipo. En caso que el anticipo sea reajustado el valor de la garantía será igual al valor del anticipo reajustado. Esta garantía se reducirá en la medida que se amortice el anticipo, hasta su total cancelación.

c) Para las obras que contemplen la provisión o instalación de equipos o maquinarias, como parte integrante del proyecto, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los mismos, además, El Contratista al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo, presentará una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente de acuerdo con las estipulaciones de este contrato. Esta garantía será independiente y subsistirá luego de cumplida la obligación principal. De no presentarse esta garantía, el Contratista entregará una de las previstas en la LOSNCP por igual valor del bien a suministrarse, de conformidad a lo establecido en los pliegos y en este contrato.

8.02.- el Contratista tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta la recepción definitiva, misma que extingue las obligaciones pactadas. La garantía del anticipo se reducirá en la proporción que se vaya amortizando o se reciba provisionalmente la obra, hasta su cancelación. De no renovar las garantías por lo menos cinco días antes de su vencimiento, la Contratante las hará efectivas, sin más trámite.

8.03.- Ejecución de las garantías.- Las garantías contractuales serán ejecutadas por la Contratante en los siguientes casos:

1)
La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la Contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al Contratista;

b) Si la Contratista no la renovase cinco días antes de su vencimiento; 

c) Cuando un juez competente disponga su pago por obligaciones a favor de terceros relacionados con el contrato, no satisfechas por el Contratista;

2)
La del anticipo:

a) Si el Contratista no la renovase cinco días antes de su vencimiento y en caso de terminación unilateral del contrato;

b) En caso de que el Contratista no pague a la Contratante el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

Cláusula Novena.- PLAZOS
9.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de ------------ (------------) (establecer período), contados a partir de la fecha que conste en la transferencia bancaria correspondiente al pago del anticipo.

9.02.- el Contratista se obliga a iniciar los trabajos desde la fecha de notificación de la disponibilidad del anticipo y a continuarla ininterrumpidamente hasta la ejecución total de la obra contratada y terminarla a entera satisfacción de la EMAAP-Q.

Cláusula Décima.- PRÓRROGAS DE PLAZO
10.01.- La Contratante, prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud:

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el Contratista está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato;

b) Cuando la Contratante ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios (formulario No.3);

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la Contratante u orde​nadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al Contratista; y,

d) Si la Contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

10.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

10.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la máxima autoridad de la Contratante, previo informe del Administrador del Contrato. 

Cláusula Undécima.- MULTAS
(El porcentaje para el cálculo de las multas determinará la EMAAP-Q en función del incumplimiento y del proyecto).

11.01.- Por cada día de retardo en la terminación de los trabajos, se aplicará la multa del uno por mil (1/1000), del valor total del contrato. 

11.02.- Por no ubicar el Equipo Mínimo de acuerdo al Cronograma o retirarlos sin causa justificada y sin la autorización respectiva, se aplicará la multa diaria del 0,5 por mil (0,5/1000) del valor del Contrato.
11.03.- La Contratante sancionará al Contratista, con multa diaria equivalente al 0,5 por mil (0,5/1000) del valor del contrato, en los siguientes casos:

1) Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo, de acuerdo a los compromisos contractuales.

2) Si el Contratista no acatare las órdenes de la Fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento.

11.04.- Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción.

11.05.- Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, el contratante podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente. 

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto. Si la Contratante se encontrare en mora en el pago de sus obligaciones, no podrá aplicar multa alguna al Contratista, por así disponerlo el Artículo 1583 de la Codificación del Código Civil.

Cláusula Decimosegunda.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS
12.01.- En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados, los costos se reajustarán, para efectos del pago de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de fórmulas matemáticas que se establecerán una vez que se adjudique el contrato, en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, definiendo el número de términos de acuerdo con los componentes considerados como principales y el valor de sus coeficientes, considerando la siguiente fórmula:

Formula Polinomica
Aplicación de la fórmula de reajuste de precios.- El reajuste de precios se realizará mensualmente y será efectuado provisionalmente en base a los precios o índices de precios a la fecha de presentación de las planillas por la Fiscalización o unidad de control de cada obra tramitándolo conjuntamente con la planilla. 

Mora del Contratista.- En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al Contratista, se le reconocerá únicamente el reajuste de precios calculado con los precios e índice de precios en el período que debió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente.

Liquidación del reajuste.- Tan pronto se disponga de los índices definitivos de precios, se realizará la liquidación y pago final del reajuste, considerando las fechas de pago de las planillas y aplicando las fórmulas contractuales. 

En los contratos complementarios a los que se refiere el artículo 85 de la Ley constarán las correspondientes fórmula o fórmulas de reajuste de precios.

12.02.- Si este contrato llegara a terminarse anticipadamente o por mutuo acuerdo, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 92 de la LOSNCP, reliquidándose el reajuste, para lo cual se deberá elaborar la fórmula respectiva, con base a las cantidades de obra realmente ejecutada.

Cláusula Decimotercera.- SUBCONTRATOS
13.01.- el Contratista no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización de la Contratante, siempre que el monto de la totalidad de los subcontratos no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté debidamente habilitado en el RUP.

13.02.- el Contratista será el único responsable ante la Contratante por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

13.03.- Nada de lo expresado en los subcontratos podrá crear relaciones contractuales entre los subcontratistas y la Contratante, ni aún las autorizaciones de los subcontratos, pues su única relación contractual es con El Contratista, por lo tanto no hay responsabilidad principal ni solidaria ni subsidiaria de la Contratante.
Cláusula Decimocuarta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
14.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, El Contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y  sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

14.02.- El Contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones laborales establecidas en la Codificación del Código del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con los subcontratistas ni con su personal.

El Contratista deberá responder de las obligaciones laborales de sus subcontratistas así como del personal que éstos empleen en la obra materia de este Contrato.

14.03.- Avisos para evitar accidentes.- el Contratista deberá colocar en sitios visibles todos los avisos y advertencias y construir las instalaciones y cerramientos provisionales requeridos por las normas vigentes, con la finalidad de evitar accidentes y para la debida protección del público, personal de la Fisca​lización y personal del Contratista, especial​mente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.

14.04.- Control ambiental.- el Contratista deberá realizar todas las actividades en observancia de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, publicada en el Registro Oficial No. 97, de 21 de mayo de 1996, y los Reglamentos para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo referente al Recurso de Suelo y para el manejo de Desechos Sólidos, publicados en el Registro Oficial No. 989 y 991 de 30 de junio y 3 de agosto de 1992, respectivamente, en lo que fuere aplicable y demás legislación vigente.
Cláusula Decimoquinta.- OBLIGACIONES DE LA EMAAP-Q
15.01.- Son obligaciones de la EMAAP-Q, aparte de las establecidas en otras cláusulas del contrato y sus anexos, las siguientes:

1) Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, en un plazo máximo de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por El Contratista.

2) Proporcionar al Contratista los documentos,  permisos y autorizaciones que se necesiten para la eje​cución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo máximo de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por el Contratista.

3) En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo máximo de 10 días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad.

4) Designar al Administrador y a la Fiscalización del Contrato, 

5) Entregar oportu​namente (Ej.: los terrenos, materiales, equipos,etc) previstos en el con​trato, en tales condiciones que El Contratista pueda iniciar inmediatamente el desa​rrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

6) La Contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (Licencia Ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones.
Cláusula Decimosexta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

16.01.- Contratos Complementarios.- En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, se aplicará lo establecido por la LOSNCP en el Capítulo VIII del Título IV de los Contratos Complementarios, en función de cuyas disposiciones la Contratante celebrará con el mismo Contratista, sin licitación o concurso, el o los contratos complementarios que requiera la atención de las modificaciones antedichas, siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato complementario.

16.02.- Creación de rubros nuevos.- Si para la adecuada ejecución de la obra, por motivos técnicos, fuere necesaria la creación de nuevos rubros, podrá celebrarse contratos complementarios dentro de los porcentajes previstos en el artículo 87 de la LOSNCP. 

Para el pago de los rubros nuevos se estará a los precios referenciales actualizados del CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6 si los tuviere; en caso contrario, se los determinará de mutuo acuerdo entre las partes.

16.03.- En los contratos complementarios a los que se refieren los numerales 16.01 y 16.02 constarán la correspondiente fórmula o fórmulas de reajuste de precios, de ser el caso.

16.04.- En los contratos complementarios se establecerá la entrega del anticipo en la misma proporción prevista en el contrato original.

16.05.- Diferencia en cantidades de obra.- Si al ejecutarse la obra de acuerdo con los planos y especificaciones del contrato se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato, la entidad podrá ordenar y pagar directamente sin necesidad de contrato complementario, hasta el 25% del valor reajustado del contrato, siempre que no se modifique el objeto contractual. 

A este efecto, bastará dejar constancia del cambio en un documento suscrito por el Administrador del Contrato y El Contratista. 

Si la diferencia en cantidades de obras supera el 25% del valor reajustado del contrato será necesario tramitar un contrato complementario. 

16.06.- Órdenes de trabajo.- La Contratante podrá disponer, durante la ejecución de la obra, hasta del 10% del valor actualizado o reajustado del contrato principal, para la realización de rubros nuevos, mediante órdenes de trabajo y empleando la modalidad de costo más porcentaje. 

Las órdenes de trabajo contendrán las firmas del Administrador del Contrato, el Contratista y la Fiscalización.

el Contratista y el Fiscalizador deberán mantener registros completos de todos los costos relacionados con los trabajos realizados por esta modalidad, los cuales serán ingresados al Portal www.compraspublicas.gov.ec por parte del Administrador del Contrato.

16.07.- Si la vigilancia y custodia durante el período comprendido entre la entrega recepción provisional y la definitiva corre a cuenta del Contratista, el valor de estas labores, se incluirá como un componente de los costos indirectos (Formulario No. 5). Esta actualización se hará aplicando la fórmula de reajuste de precios que consten en los respectivos contratos principales. el Contratista deberá rendir garantías adicionales de conformidad con la Ley.
16.08.- En todos los casos, en forma previa a la suscripción de los contratos complementarios, se requerirá la verificación presupuestaria correspondiente y una vez celebrados éstos deben ser ingresados al Portal www.compraspublicas.gov.ec por parte del Administrador del Contrato.

16.09.- La Contratante deberá cumplir con lo establecido en los artículos 144 y 145 del Reglamento General de la LOSNCP.

Cláusula Decimoséptima.- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS

17.01.- La recepción provisional se realizará, a petición del Contratista, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique al Contratante y solicite tal recepción. 

La recepción provisional se la hará, dentro del plazo de 10 días siguientes a la notificación y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo la entidad podrá negarse a realizar la Recepción Provisional, fundamentando debida y documentadamente su negativa. 

De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la Recepción Provisional, dentro del plazo señalado, se considerará que tal recepción se ha efectuado, para cuyos fines El Contratista podrá acudir ante un Juez de lo Civil o Notario Público, conforme a lo previsto en el Art. 81, inciso final de la LOSNCP, solicitando se notifique a la Contratante que ha operado la recepción provisional presunta. 

En todo caso la Contratante podrá presentar reclamos al Contratista, en el período que media entre la Recepción Provisional Real o Presunta y la Definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.

17.02.- Si durante la verificación y prueba de las obras se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Fiscalización comunicará al Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el Contratista notificará a la Fiscalización para que se realice una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, la Fiscalización considera que la ejecución de las obras es satisfactoria, procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción Provisional, que incluirá la liquidación económica del contrato, incluyendo todos los trabajos y servicios efectuados por El Contratista y aceptados por la Fiscalización, en base a los precios establecidos en el contrato y considerando los pagos efectuados, amortizaciones del anticipo si lo hubo, multas y descuentos realizados por la Contratante. 

17.03.- Actas de recepción.- El acta de recepción contendrá los antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria.

El acta debe ser firmada de inmediato por El Contratista y los miembros de una comisión designada por la máxima autoridad de la Contratante conformada por el Administrador del Contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP. 

Los servidores que suscriben las actas, serán administrativa, civil y penalmente responsables por los datos que se consignen en ellas.

Cláusula Decimoctava.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
18.01.- Una vez cumplido el plazo previsto de 6 meses entre el Acta de Recepción Provisional , o de la declaratoria de recepción provisional presunta, El Contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo de 10 días contados desde la solicitud.

18.02.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la Recepción Provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la Contratante y a costa del Contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la Contratante puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con el mismo, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

18.03.- Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del Contratista.

18.04.- Si la Contratante no hiciese ningún pronunciamiento ni iniciase la recepción definitiva una vez expirado el término estipulado, significa para el Contratista, para todos los efectos, el cumplimiento cabal de sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la devolución inmediata de las garantías.

El Acta de Recepción Definitiva, debe ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles siguientes a la terminación del proceso de recepción.

18.05.- Si no se realiza la recepción definitiva, conforme lo dispone esta Cláusula, y no se da inicio al proceso, el Contratista puede acudir ante un Juez o Notario Público, conforme a lo previsto en el Art. 81, inciso final de la LOSNCP, para que se notifique a la Contratante indicando que ha operado la recepción definitiva presunta.

18.06.- Efectos de la recepción definitiva presunta.- Operada la recepción definitiva presunta, la Contratante tendrá el término de treinta días para efectuar la liquidación del contrato. 

Si no lo hiciese, el Contratista podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo término de treinta días, el Contratista notificará judicialmente con su liquidación a la Contratante.
18.07.- Actas de recepción.- En cuanto al contenido y suscripción del acta de recepción definitiva, se observará lo estipulado en el numeral 17.03.

18.08.- Responsabilidad del Contratista.- el Contratista, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos de los trabajos correspondientes al objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del  artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el articulo 1940 Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

Cláusula Decimonovena.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Lo concerniente a la Ejecución del Contrato, consta en los Pliegos, como Sección 3, Condiciones Generales.

Cláusula Vigésima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del Contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 

Cláusula Vigésimo Primera.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
21.01.- El Administrador del Contrato y el Fiscalizador son responsables de tomar todas las medidas necesarias para  la adecuada ejecución del contrato, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos.

21.02.- Será responsabilidad del Administrador del Contrato, velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones establecidas en este contrato, en base al informe que al efecto presentará el Fiscalizador, incluyendo la ejecución de las garantías.

21.03.- El Administrador del Contrato, controlará que el Fiscalizador cumpla con las obligaciones establecidas en este contrato y en el contrato que celebre con la Contratante, de ser el caso.
21.04.- La responsabilidad del Administrador del Contrato y del Fiscalizador es administrativa, civil y penal, según corresponda.

Cláusula Vigésimo Segunda.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO
22.01.- El Contrato termina: 

1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

2) Por mutuo acuerdo de las partes.

3) Por sentencia o laudo ejecutoriados a que declare la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del Contratista.

4) Por declaración unilateral del contrato, en caso de incumplimiento del Contratista; y, 

5) Por [muerte del Contratista] / [disolución de la persona jurídica Contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los órganos competentes de la sociedad]. 

22.02.- Terminación por mutuo acuerdo procederá en la forma y en los casos establecidos en el artículo 93 de la LOSNCP 

La Contratante no podrá celebrar con el mismo Contratista contrato posterior que contemple el mismo objeto.

22.03.- Terminación unilateral del Contrato.- La Contratante podrá declarar terminado, anticipada y unilateralmente este contrato y procederá de conformidad con lo establecido en el Artículo 94 de la LOSNCP y siguiendo el trámite previsto en el artículo 95 de la misma ley.
Se dará también por terminado en forma unilateral y anticipada este contrato por las siguientes causas:

Si el Contratista no notificare a la EMAAP-Q acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación.

Si la EMAAP-Q, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del Contratista.

22.04.- Notificación con el incumplimiento.- Declarada la terminación unilateral del contrato mediante resolución motivada, ésta se notificará al Contratista y se publicará en el Portal www.compraspublicas.gov.ec
22.05.- La terminación unilateral del contrato, por causas imputables al Contratista le inhabilitará de forma automática por tres años.

22.06.- Derechos de la Contratante: La declaración unilateral de terminación del contrato, dará derecho a la Contratante a establecer el avance físico de la obra, su liquidación financiera y contable, a ejecutar la garantía de fiel cumplimiento y, si fuese del caso, la garantía por el anticipo entregado, en la parte no amortizada, debidamente reajustados hasta la fecha de terminación del contrato, teniendo el Contratista el término de 10 días para realizar el pago respectivo. Si vencido el término señalado no efectúa el pago, deberá cancelar el valor de la liquidación, mas los intereses fijados por el Directorio del Banco Central de Ecuador, los que se calcularán hasta la fecha efectiva del pago.

La Contratante también tendrá derecho a demandar la indemnización de los daños y perjuicios a que haya lugar.

22.07.- Terminación por causas imputables a la Contratante.- el Contratista podrá demandar la resolución del Contrato, por las causas establecidas en el artículo 96 de la LOSNCP.

Cláusula Vigésimo Tercera.- LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO

23.01.- Procedencia y contenido de la liquidación.- En todos los casos de terminación del contrato, se procederá a su liquidación económico-contable; se dejará constancia de lo ejecutado; se determinarán los valores que haya recibido El Contratista, los que queden por entregársele o los que le deban ser deducidos o deba devolver, por cualquier concepto. 

A este efecto se podrá proceder a las compensaciones a que hubiese lugar. Esta liquidación final será parte del acta de recepción definitiva.

Los valores liquidados deberán pagarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la liquidación. Vencido este término causarán intereses legales y los daños y perjuicios que justificase la parte afectada.

Cláusula Vigésimo Cuarta.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS
24.01.- De existir dificultades no solventadas dentro del proceso de ejecución, tanto por el Contratista, como por la Contratante, o de ambas partes o de común acuerdo, podrán utilizar los procesos de arbitraje en derecho y mediación previstos en la Codificación de la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el Registro Oficial No. 417 de 14 de diciembre de 2006.

 En caso de arbitraje en derecho, se deberá contar con el pronunciamiento previo favorable de la Procuraduría General del Estado, de conformidad con  el Art. 190 de la Constitución de la República. 
No obstante lo anterior, las partes podrán de mutuo acuerdo renunciar al convenio arbitral, en la forma y con los efectos previstos en el artículo 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

24.02.- Cláusula Compromisoria.- Si se suscitaren divergencias o controversias entre las partes, relacionadas con la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación del contrato, las partes acuerdan someter las divergencias o controversia a arbitraje en derecho, conforme al artículo 190 de la Constitución de la República.

Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de Cámara de la Construcción de Quito. 

La forma de selección de los árbitros se realizará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Centro de Arbitraje Cámara de la Construcción de Quito.

El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 90 días, desde el momento de la posesión del (los) arbitro(s).

El 100% de los honorarios corresponderá pagar a la parte cuya pretensión haya sido rechazada en el laudo arbitral; en caso de que el laudo arbitral fuere rechazado parcialmente, las partes pagarán el 50%  cada una.

El laudo arbitral que resuelve los asuntos de la controversia, tendrá el valor de sentencia de última instancia, dictada por la justicia ordinaria.

Cláusula Vigésimo Quinta.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES
25.01.- Durante la ejecución del contrato, la Contratante en sus relaciones con el Contratista estará representado por el Administrador del Contrato y por la Fiscalización, en los términos establecidos en este contrato.

La de​signación del Administrador del Contrato y de la Fiscalización y sus eventuales cambios se comunicará al Contratista por escrito. 

25.02.- el Contratista estará representado por su Superintendente, quien permanecerá a tiempo parcial y presencial en la obra de acuerdo a los requerimientos de la misma, o su Ingeniero Residente, quien permanecerá en la obra de manera permanente, conforme se indica en el numeral 7.1.7, del Capítulo 7 de la Sección 2, no obstante las atribuciones que le corresponden al Representante Legal.
25.03.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el Contratista se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registraran en el libro de obra, sin perjuicio de la publicación en el Portal www.compraspublicas.gov.ec que debe realizar obligatoriamente la Contratante conforme lo ordena el artículo 147 del Reglamento a la LOSNCP.

Cláusula Vigésimo Sexta.- IMPUESTOS Y RETENCIONES
26.01.- De cada pago de planillas, el Contratante retendrá el porcentaje correspondiente para amortizar el anticipo, hasta que se halle reducido en su totalidad.
26.02.- De los pagos que deba hacer, la Contratante retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

26.03.- La Contratante actuará como agente de retención, de acuerdo al Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; respecto del Impuesto al Valor Agregado –IVA- procederá conforme la Ley de Equidad Tributaria.

26.04.- La Contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001. 

Cláusula Vigésimo Séptima.- DOMICILIO 

27.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito.

27.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: por parte de la EMAAP-Q: Avenida Mariana de Jesús entre Alemania e Italia (Apartado 17-01-1370) y por parte del Contratista: ------------ – ------------.
Cláusula Vigésimo Octava.- RESPONSABILIDADES

28.01.-  Aquellos servidores que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas contractualmente, contando con los recursos económicos suficientes, serán objeto de las sanciones establecidas en el artículo 101 de la LOSNCP, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

Cláusula Trigésima.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES
30.01.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

SECCIÓN 5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" \f C \l "1" 

Se incluyen las especificaciones técnicas del proyecto; los estudios y diseños, correspondientes a cada uno de los rubros a contratarse; así como, las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales y Especiales (Plan de Manejo Ambiental), elaboradas de acuerdo a lo establecido en la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental (Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre del 2004), en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (Decreto Ejecutivo No. 3399, Registro Oficial 725 del 16 de diciembre del 2002), y en la Ordenanza Metropolitana No. 213 De la Prevención y Control del Medio Ambiente. (Registro Oficial Edición Especial No. 4 del 10 de septiembre del 2007).

Cada una de las especificaciones técnicas contiene la descripción del rubro, procedimiento de trabajo, materiales a emplearse, requisitos, equipo mínimo para la ejecución del rubro, ensayos, tolerancias de aceptación, forma de medida y pago.   

Cualquier discrepancia entre los componentes de los documentos contractuales, será resuelta acatando el siguiente orden de prioridad sobre los otros: los planos prevalecen sobre las Especificaciones Generales y Especiales y las Especificaciones Especiales prevalecen sobre las Especificaciones Generales.

SECCIÓN 6

PLANOS
PLANOS" \f C \l "1" 

6.1.- PLANOS DEL PROYECTO
· Los planos del proyecto fueron elaborados por el Ing. Victor Ushiña el  1 de noviembre de 2004 y aprobados por el Ing. Jaime Núñez Rivadeneira, Jefe de Estudios y Diseño, el 30 de noviembre de 2004; se incluyen como anexo del contrato.
· Los planos completos permanecerán en el Departamento de Estudios y Diseño a disposición de todos los participantes en el procedimiento.
Nota: Todos los planos tienen las firmas de responsabilidad de los diseñadores y de quienes fiscalizaron, revisaron y aprobaron los documentos. 

SECCIÓN 7

VALOR ESTIMADO
VALOR ESTIMADO" \f C \l "1" 

El Presupuesto Referencial es de USD  774 345,62. 
SECCIÓN 8

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO" \f C \l "1" 

8.1.- PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Se estima que el plazo de ejecución del contrato será de hasta  doscientos setenta (270) días contados a partir de la fecha que conste en la transferencia bancaria correspondiente al pago del anticipo. 
Esta estimación parte del supuesto de que habrá una ejecución continuada y permanente del contrato, de acuerdo a las condiciones normales de clima, etc., sin que se presenten causas de caso fortuito o fuerza mayor.

SECCIÓN 9

EQUIPO MÍNIMO
EQUIPO MÍNIMO" \f C \l "1" 

La lista del equipo debe ser elaborada de manera general, sin indicación de tipo, marca o modelo; de ser el caso se indicarán alternativas. No se incluirán equipos no solicitados, que no sean indispensables para la ejecución del contrato o que se requieran para fabricar un producto que puede ser adquirido comercialmente. El equipo que conste en la lista será el mínimo necesario requerido e igual al que consta en las especificaciones técnicas para poder ejecutar la obra en el plazo indicado en la Sección 8 de estos pliegos.

Este equipo puede ser de propiedad del Proveedor o hallarse bajo compromiso firme de ser adquirido y/o arrendamiento
Cuando el equipo fuere de propiedad del Proveedor o arrendado, éste acompañará a su oferta la matrícula vigente y registro en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para la maquinaria que fuere del caso.

Para los equipos camineros y maquinaria pesada, deberá presentarse la matrícula vigente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los que de conformidad con lo prescrito en la Ley Reformatoria del Decreto Supremo No. 533, publicado en el Registro Oficial No. 680, de fecha 21 de abril de 1995, y en el Reglamento Vigente del Registro Nacional de Equipos y Maquinaria, publicado en el Registro Oficial No. 878, del 6 de febrero de 1996, deben ser matriculados dentro de los sesenta días contados desde la fecha de su adquisición y, los equipos y maquinarias usados deben renovar su matrícula dentro de los primeros sesenta días de cada año.
Para los  vehículos presentados como parte del equipo, tales  como volquetes, tanqueros, etc., debe presentarse la matrícula vigente de la Dirección Nacional de Tránsito.

Si se propone equipo para ser adquirido, se presentarán las certificaciones correspondientes sobre el compromiso del Vendedor para la enajenación de tal equipo, en caso de que el Proveedor resultare adjudicado. No se considerará condicionamiento cuando en dicho compromiso se establezcan fechas de entrega, características del bien o modalidad de financiamiento, ya que estas regulaciones obligan al Vendedor y al Proveedor, quien de ser Adjudicatario en este proceso deberá cumplir con los requerimientos de sus obligaciones mercantiles privadas.

9.1.- LISTA DE EQUIPO MÍNIMO
PROYECTO: 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
	No. ORDEN
	DESCRIPCION DEL EQUIPO
	NUMERO DE UNIDADES

	1
	Excavadora de Oruga
	1

	2
	Retroexcavadora
	1

	3
	Volquete
	2


NOTA.- Este equipo puede ser de propiedad del Proveedor o hallarse bajo compromiso firme de ser adquirido y/o de arrendamiento.
SECCIÓN 10

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS" \f C \l "1" 

1.- Análisis de requisitos mínimos.- La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas es la más conveniente a los intereses nacionales y de la EMAAP-Q. Primero se analizará si las ofertas cumplen los requisitos mínimos, detallados en el capítulo 7 de la Sección 2, “Indicaciones para la Elaboración de las Ofertas”. 

Las ofertas que no cumplan con dichos requisitos mínimos serán rechazadas.

2.- Evaluación de las Ofertas.- La Comisión Técnica evaluará las ofertas que no sean rechazadas, y para cada uno de los parámetros establecidos en el capítulo 7 de este Pliego, se aplicará la metodología que se explica a continuación:

2.1. Oferta Económica








Luego de calculados los valores corregidos de la propuesta, de ser el caso, se analizarán los precios unitarios a fin de determinar que se hayan elaborado de manera coherente, sin omisiones de componentes y con rendimientos razonables (para cumplir el cronograma valorado) a las condiciones de trabajo esperadas.

Se calificará con el total del puntaje a la oferta cuyo monto total ofertado sea el más bajo. A las demás ofertas se calificará en forma proporcional, tomando como base la oferta de monto más bajo. 

2.2.  Experiencia de trabajos similares





Se calificará con el total del puntaje a la o las ofertas cuyos montos de ejecución de trabajos en obras similares, en los últimos 15 años (sumados), sean iguales o superiores al monto del presupuesto referencial. A las demás ofertas que no lleguen a ese monto, se calificará en forma proporcional, tomando como base el presupuesto referencial. Se entenderá por obras similares aquellos proyectos de obras que tengan características y exigencias similares al que se licita.

2.3. Equipo propuesto







Se calificará con el total del puntaje a la oferta u ofertas que presenten la mayor cantidad de equipo de su propiedad con relación al equipo mínimo exigido. A las demás ofertas se calificará en forma proporcional, tomando como base el equipo de propiedad de la oferta que obtuvo el total del puntaje. 

2.4. Metodología y Cronograma  






Se calificará con el total del puntaje a la oferta u ofertas que indiquen con suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades. Se evaluará el cronograma valorado de trabajos, el mismo que deberá guardar relación con los análisis de precios unitarios y el equipo propuesto y la utilización de equipos.

El Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar. 

2.5. Participación Nacional







Se considera como Participación Nacional cuando es ecuatoriana la nacionalidad de los socios o accionistas del Oferente. Le corresponderá 10 puntos cuando sea 100% ecuatoriano, con un mínimo de 5 puntos para el 51% de capital de origen ecuatoriano. Para el caso del capital social hasta el 50% de origen extranjero, se le asignará cero puntos. A las ofertas cuyo capital social ecuatoriano oscile entre 51 y 100%, se les asignará un puntaje proporcional entre 5 y 10 puntos. 

2.6. Índices financieros   






Para calificar estos índices, se considera la siguiente metodología:

Índice de Solvencia: Activo Corriente  /  Pasivo Corriente >= 1

2 puntos
Índice Estructural: Patrimonio /  Activo Total   >= 0,3

 
2 puntos
Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio  <  1,5

1 punto
Aquellos índices que no estén  dentro de los valores indicados tendrán una valoración de 0 puntos.

2.7. Experiencia Personal Técnico







Se calificará la experiencia del personal técnico asignado al proyecto de la siguiente manera:

a) Superintendente 5 puntos. Se le asignará 1 punto por cada proyecto en el que se haya desempeñado como superintendente en obras de similares características, con un máximo de 5 puntos. 

b) Ingeniero Residente.- 3 puntos. Se le asignará 1 punto por un proyecto de similares características en el que haya actuado como Ingeniero Residente, con un máximo de 3 puntos.
c) Ingeniero Geólogo.- 2 puntos. Se le asignará 1 punto por un proyecto de similares características en el que haya actuado como Ingeniero Geólogo, con un máximo de 2 puntos.
3.- Informe: La Subcomisión de Apoyo preparará los cuadros comparativos, según los modelos presentados en estos pliegos, y juntamente con el Informe correspondiente, los remiti​rá a la Comisión Técnica, para que se proceda conforme a lo indicado en el Capítulo 3 de la Sección 2, PROCESO HASTA ADJUDICACIÓN Y SU NOTIFICACIÓN, de estos documentos.

La Comisión Técnica, preparará el Informe correspondiente y lo remitirá  al Gerente General de la EMAAP-Q para su análisis y decisión. En el informe se incluirá el análisis correspondiente del proceso y la recomendación expresa de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso.
MODELO DE CUADRO COMPARATIVO Nº 1

	
D E T A L L E
	
PROVEEDOR

	
INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA TÉCNICA
	
	
	

	Contiene todos los documentos solicitados ?
	
	
	

	Se elaboraron los formularios según los modelos ?
	
	
	

	Las certificaciones son las solicitadas y están expedidas por autoridad competente ?
	
	
	

	Los certificados están vigentes?
	
	
	

	Los certificados escritos en idioma extranjero tienen su traducción legal y están autenticados ?
	
	
	

	Los documentos están foliados y rubricados ? 
	
	
	


OBSERVACIONES:

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO Nº 2

	
D E T A L L E
	
PROVEEDOR

	La oferta tiene condiciones o excepciones ?
	
	
	

	El plazo de ejecución de la obra es mayor al indicado en los pliegos?
	
	
	

	Hay corrección aritmética ?
	
	
	

	Valor Ofertado:
	
	
	

	Valor Corregido de la Propuesta:
	
	
	


OBSERVACIONES:

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO Nº 3

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	RUBRO:
	
PROVEEDOR

	Los salarios son iguales o superiores a los mínimos legales?
	
	
	

	Los rendimientos son acordes al sitio y condiciones de la obra?
	
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica?
	
	
	

	Valor ofertado ?
	
	
	

	RUBRO:
	
PROVEEDOR

	Los salarios son iguales o superiores a los mínimos legales?
	
	
	

	Los rendimientos son acordes al sitio y condiciones de la obra?
	
	
	

	El análisis tiene consistencia técnica ?
	
	
	

	Valor ofertado ?
	
	
	


OBSERVACIONES:

NOTA: El Proveedor utilizará los salarios establecidos por la Contraloría General del Estado, mismos que son coincidentes con el Acuerdo Ministerial  respectivo relacionados con la rama de la construcción, vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de la oferta.
MODELO DE CUADRO COMPARATIVO Nº 4

MONTOS DE LAS OFERTAS EN ORDEN ASCENDENTE

	
	
	
	
	
	
	

	VALOR REFERENCIAL:
	PLAZO:

	PROVEEDORES
	VALOR DE LA OFERTA 
	VALOR  CORREGIDO
	PLAZO  OFERTADO
	TIENE DOS  O MÁS CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCIÓN 
	OBSERVACIONES CAUSALES DE RECHAZO
	REFERENCIA EN PLIEGOS

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	OBSERVACIONES:



MODELO DE FORMULARIO Nº 5

PARÁMETROS DE VALORACIÓN

	Oferente
	Oferta Económica

Puntos
	Experiencia de trabajos similares

Puntos
	Equipo propuesto

Puntos
	Metodología de ejecución del proyecto y cronograma

Puntos
	Participación nacional

Puntos
	Índices financieros

Puntos
	Experiencia Personal Técnico

Puntos
	Total

Puntos

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


SECCIÓN 11
MODELOS DE FORMULARIOS
MODELOS DE FORMULARIOS" \f C \l "1" 

FORMULARIO No. 1 TC "FORMULARIO No. 1" \f C \l "3" 
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………..                            

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO
Fecha:

Señor

Presidente de la Comisión Técnica
de la EMAAP-Q
Presente

Señor Presidente:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la Comisión Técnica de la EMAAP-Q  para la ejecución del CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN, luego de examinar los Pliegos, al presentar esta oferta [por sus propios derechos] / [como representante legal de .........], declara que:

1.
El Oferente, es licitante elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento General.

2.
Los equipos, vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del Oferente o arrendados y contaran con todos los permisos que se requieran para su utilización, Declaro además que los equipos ofertados bajo compromiso de compra-venta son de origen legítimo y estarán disponibles para la ejecución del proyecto. Los equipos y vehículos contarán con matrículas actualizadas y legalizadas en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

3. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del Proyecto, de acuerdo con los Pliegos, que comprenden los planos, especificaciones técnicas e instrucciones del Administrador del contrato, y realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de Oferta.

4. La única persona o personas interesadas en esta oferta como principal o principales, está o están nombradas en ella y ninguna otra persona distinta de las que aquí aparecen tiene interés alguno en esta oferta ni en el contrato que de ella pudiera derivarse. Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin conexión con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en esta licitación y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe.

5. Conoce las condiciones del sitio de la obra y ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y los Pliegos, y las aclaraciones y respuestas, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de realizarse. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del sitio donde se efectuará el trabajo.

Además que conoce perfectamente las condiciones atmosféricas y socio ambientales de la zona, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamo de ampliación del plazo propuesto, por este concepto.

6. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas. Acepta suscribir los contratos complementarios que sean pertinentes.

7. Conoce y acepta que la Gerencia General de la EMAAP-Q se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento de esta licitación, si conviniere a los intereses Nacionales o Institucionales, sin que tenga derecho a reclamo o indemnización alguna.
8. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en los Pliegos, documentos contractuales, y la LOSNCP y su Reglamento, en caso de ser adjudicatario.

9. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza al convocante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del Oferente.

10. Declara bajo juramento que se compromete expresamente a no ofrecer ningún pago, préstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante, y acepta que en caso de violar este compromiso, estar dispuesto a que la Entidad Contratante, observando el debido proceso, dé por terminado en forma inmediata el contrato, que se suscribe como resultado de esta invitación a ofertar y me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

11. Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades para contratar mencionadas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

12. Declara también, haber recibido los siguientes alcances a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec:

No. -------- de fecha-------

No. -------- de fecha-------

13.  Renuncia a toda reclamación que pudiera generarse en relación al presente contrato, por vía diplomática.

14. En caso de que se le adjudique el contrato, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la  notificación con la resolución de adjudicación, de conformidad con lo previsto en el Art. 113 del Reglamento General de la Ley. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. 

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado,  se aplicará la sanción indicada en el artículo 69 de la LOSNCP.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los docu​mentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.

Si el Oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma del contrato, el Oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el Artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías) 

Atentamente:

-----------------------------------------------------------

(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
FORMULARIO No. 2 TC "FORMULARIO No. 2" \f C \l "3"  

IDENTIDAD DEL OFERENTE COMO PERSONA JURÍDICA

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la Oferta Técnica,
Artículo 1 Resolución INCOP No. 028-09)
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………..                            

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
CÓDIGO DEL PROCESO: …………………………………..








Fecha:

Señor Ingeniero
Juan A. Neira Carrasco
Gerente General DE LA EMAAP-Q
Presente

De mi consideración:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (Compañía …………….) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de que las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1.
Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para fines única y exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratación.       

2. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la EMAAP-Q, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a un órgano de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.  

3.   Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la EMAAP-Q.

a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación  Pública;

 b.
Descalifique a mi representada como oferente; o,

 c.
Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.
Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

4.
Acepto que en caso de que un accionista, partícipe o socio de mi representada, esté domiciliado en un paraíso fiscal, la EMAAP-Q descalifique a mi representada inmediatamente (este procedimiento se extenderá a las personas jurídicas cuyos accionistas, partícipes o socios sean a su vez personas jurídicas, y así sucesivamente hasta transparentar la estructura de propiedad de la persona jurídica que sea oferente, al nivel de personas naturales).

5.
Me comprometo a notificar a la 
EMAAP-Q la transferencia, cesión, enajenación -bajo cualquier modalidad- de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la EMAAP-Q declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.

Esta obligación será aplicable también a los partícipes de asociaciones o consorcios, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

TIPO DE PERSONA JURÍDICA:

Compañía Anónima: 

Compañía de Responsabilidad Limitada:








Compañía Mixta: 

Compañía en Nombre Colectivo: 

Compañía en Comandita Simple: 

Corporación: 








Fundación: 








Asociación o consorcio: 








Otra: 

	NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN
	NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO
	PORCENTAJE DE ACCIÓN, PARTICIPACIÓN O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN
	DOMICILIO FISCAL

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


NOTA: Si uno o más de los socios, accionistas, partícipes o cualquier otra forma de participación, se trata a su vez de otra persona jurídica, de igual forma y utilizando el mismo formato, se deberá identificar los nombres completos de los mismos; y, así sucesivamente hasta transparentar la estructura de propiedad de la persona jurídica a nivel de personas naturales.
Atentamente,
-----------------------------------------------------------

(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
FORMULARIO No. 3 TC "FORMULARIO No. 3" \f C \l "3" 
NOMBRE DEL OFERENTE:   ………………………………………                 

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
FORMULARIO DE OFERTA

Hoja   de 

CONSTRUCCION DEL CANAL ABIERTO, TUNEL, Y CONTROL DE ESCORRENTIA DESDE LA ABS 1+480 HASTA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
CODIGO DE PROYECTO: 60630

	RUBRO  Nº
	CODIGO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO USD
	PRECIO       TOTAL        USD

	CA01  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                   

	1
	01.001 .4.02
	REPLANTEO Y NIVELACION
	m     
	170.00
	
	

	2
	01.001 .4.03
	REPLANTEO Y NIVELACION TUNEL
	m     
	36.00
	
	

	3
	01.003 .4.36
	EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
	m3    
	4,535.00
	
	

	4
	01.003 .4.37
	EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO)
	m3    
	670.00
	
	

	5
	01.003 .4.38
	EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (CONSOLIDADO)
	m3    
	100.00
	
	

	6
	01.003 .4.39
	EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (ROCA)
	m3    
	400.00
	
	

	7
	01.007 .4.02
	ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo)
	m3    
	5,700.00
	
	

	8
	01.007 .4.03
	SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos)
	m3-km 
	112,200.00
	
	

	9
	01.016 .4.18
	SUB-BASE CLASE 3
	m3    
	50.00
	
	

	CA02  VÍAS DE ACCESO                                                                                                          

	10
	01.001 .4.02
	REPLANTEO Y NIVELACION
	m     
	40.00
	
	

	11
	01.003 .4.36
	EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
	m3    
	1,200.00
	
	

	12
	01.007 .4.03
	SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos)
	m3-km 
	24,000.00
	
	

	13
	01.011 .4.03
	HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2
	m3    
	36.00
	
	

	14
	01.016 .4.18
	SUB-BASE CLASE 3
	m3    
	320.00
	
	

	15
	01.016 .4.39
	CONFORMACION DE SUBRASANTE (EQUIPO LIVIANO)
	m2    
	1,250.00
	
	

	16
	01.020 .4.19
	CONFORMACION DE CUNETAS A MANO
	m3    
	50.00
	
	

	CA03  DRENAJE                                                                                                                 

	17
	01.005 .4.06
	RELLENO CON GRAVA
	m3    
	20.00
	
	

	18
	01.015 .4.05
	DRENES (TUBERIA PVC 110mm)
	m     
	56.00
	
	

	19
	01.022 .4.06
	MALLA GEOTEXTIL NO TEJIDO
	m2    
	50.00
	
	

	CA04  CANAL EN QUEBRADA                                                                                                       

	20
	01.009 .4.01
	ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
	kg    
	29,850.00
	
	

	21
	01.010 .4.07
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO CONTRACHAPADO
	m2    
	360.00
	
	

	22
	01.010 .4.13
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO
	m2    
	2,500.00
	
	

	23
	01.011 .4.07
	HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (f'c=180 KG/CM2)
	m3    
	175.00
	
	

	24
	01.011 .4.27
	HORMIGON SIMPLE f'c=350kg/cm2
	m3    
	840.00
	
	

	25
	01.011 .4.37
	HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
	m3    
	50.00
	
	

	26
	01.012 .4.03
	JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM
	m     
	320.00
	
	

	CA05  TÚNEL                                                                                                                   

	27
	01.005 .4.09
	RELLENO CON GRAVA ENTRE ENCOFRADO Y PARED
	m3    
	54.00
	
	

	28
	01.006 .4.07
	EXCAVACION TUNEL BAUL 5mX5m EN TIERRA (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m     
	22.00
	
	

	29
	01.006 .4.08
	EXCAVACION TUNEL BAUL 5mX5m EN CONGLOMERADO(INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m     
	10.50
	
	

	30
	01.006 .4.09
	EXCAVACION TUNEL BAUL 5mX5m EN ROCA (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m     
	3.50
	
	

	31
	01.007 .4.02
	ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo)
	m3    
	820.00
	
	

	32
	01.007 .4.03
	SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos)
	m3-km 
	4,100.00
	
	

	33
	01.007 .4.16
	CONTROL Y DESALOJO DERRUMBE POR IMPREVISTO GEOLOGICO EN TUNEL
	m3    
	32.50
	
	

	34
	01.008 .4.04
	ENTIBADO PERMANENTE DE TUNEL CON VARILLAS DE ACERO (NO RETORNABLE)
	kg    
	429.00
	
	

	35
	01.009 .4.14
	ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 TUNEL (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
	kg    
	27,300.00
	
	

	36
	01.010 .4.1 
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO BOVEDA-ARCO
	m2    
	248.00
	
	

	37
	01.010 .4.13
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO
	m2    
	160.00
	
	

	38
	01.010 .4.20
	ENCOFRADO PARED COLECTOR/TUNEL NO RETORNABLE
	m2    
	430.00
	
	

	39
	01.011 .4.27
	HORMIGON SIMPLE f'c=350kg/cm2
	m3    
	376.00
	
	

	40
	01.011 .4.32
	INYECCION DE LECHADA DE CEMENTO-INCL.PERFORACION (TONELADA DE CEMENTO)
	Tn    
	30.00
	
	

	41
	01.011 .4.37
	HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
	m3    
	25.00
	
	

	42
	01.012 .4.03
	JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM
	m     
	165.00
	
	

	43
	01.020 .4.09
	BOMBEO AGUA IGUAL/MAYOR 2"
	hora  
	200.00
	
	

	44
	01.037 .4.06
	CERCHA IPN 100X50X6MM (PROVISION Y MONTAJE) L=12-13m
	u     
	80.00
	
	

	45
	01.037 .4.07
	CERCHA IPN 100X50X6MM (PROVISION Y MONTAJE) L=5m
	u     
	80.00
	
	

	46
	05.007 .4.03
	SAQUILLO YUTE (TIERRA )
	u     
	5,000.00
	
	

	CA06  TRABAJOS VARIOS                                                                                                         

	47
	01.017 .4.01
	GAVION MALLA REVESTIDA PVC (INC. PIEDRA)
	m3    
	120.00
	
	

	48
	01.021 .4.01
	ENROCADO
	m3    
	75.00
	
	

	49
	01.024 .4.01
	ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE)
	m2    
	3.00
	
	

	50
	01.024 .4.02
	ROTULOS DE SEÑALIZACION, POSTES HG 2" (PROVISION Y MONTAJE)
	m2    
	3.00
	
	

	51
	07.001 .4.01
	AGUA PARA CONTROL DE POLVO
	m3    
	500.00
	
	

	CA07  CONTROL DE ESCORRENTÍA - MUROS                                                                                          

	52
	01.002 .4.02
	DESTRONQUE DE ARBOLES
	m3    
	50.00
	
	

	53
	01.003 .4.01
	EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA)
	m3    
	200.00
	
	

	54
	01.003 .4.05
	EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (CONGLOMERADO)
	m3    
	100.00
	
	

	55
	01.003 .4.09
	EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (CONSOLIDADO)
	m3    
	100.00
	
	

	56
	01.003 .4.13
	EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (ROCA)
	m3    
	100.00
	
	

	57
	01.003 .4.23
	CONFORMACION DE TALUD (A MANO)
	m2    
	1,800.00
	
	

	58
	01.003 .4.46
	EXCAVACION A MAQUINA LECHO RIO
	m3    
	1,215.00
	
	

	59
	01.007 .4.01
	TRANSPORTE MANUAL MATERIAL
	m3-km 
	500.00
	
	

	60
	01.009 .4.01
	ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
	kg    
	18,000.00
	
	

	61
	01.010 .4.07
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO CONTRACHAPADO
	m2    
	350.00
	
	

	62
	01.011 .4.04
	HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
	m3    
	250.00
	
	

	63
	01.011 .4.07
	HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (f'c=180 KG/CM2)
	m3    
	650.00
	
	

	64
	01.011 .4.35
	HORMIGON LANZADO f'c=300 KG/CM2 (Gunitado, fibra 40 kg/m3)
	m3    
	130.00
	
	

	65
	01.017 .4.01
	GAVION MALLA REVESTIDA PVC (INC. PIEDRA)
	m3    
	300.00
	
	

	66
	01.020 .4.01
	CUNETA CORONACION TERROCEMENTO
	m     
	100.00
	
	

	67
	01.020 .4.02
	ATAGUIA (FUNDAS ARENA, TABLAS, PINGOS)
	m3    
	243.00
	
	

	68
	01.021 .4.01
	ENROCADO
	m3    
	500.00
	
	

	69
	01.030 .4.03
	DERROCAMIENTO HORMIGON CICLOPEO
	m3    
	50.00
	
	

	70
	05.007 .4.02
	SAQUILLO YUTE (TERROCEMENTO )
	u     
	5,000.00
	
	

	
	
	TOTAL
	USD
	



NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

SON: ………………………..  ../100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
En el caso de que 
se  proponga bienes y materiales importados, el Adjudicatario de la licitación realizará la importación a su nombre y será el responsable de efectuar todos los trámites y de pagar todos los impuestos, contribuciones, transporte externo e interno, seguros, gastos de desaduanización y en general todos los gastos que demande entregar los bienes y materiales en las bodegas del Contratista y en el sitio de instalación de los mismos. Consecuentemente, la EMAAP-Q no reconocerá valor alguno adicional al precio unitario establecido en el Formulario No. 3 FORMULARIO DE OFERTA, ni participará de ninguna forma en el proceso de importación.

 (LUGAR Y FECHA)

-----------------------------------------------------------


(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
NOTA: Se deberá incluir el respectivo respaldo magnético

FORMULARIO No. 4 TC "FORMULARIO No. 4 " \f C \l "3"  
NOMBRE DEL OFERENTE:  ………………………………..                   

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
Hoja.... de  .....

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CÓDIGO: ………………………………….
	RUBRO: ................................................
	
	
	UNIDAD:
	.....

	DETALLE:
	
	
	
	
	

	EQUIPOS 
	 
	 
	 
	 
	 

	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	TARIFA
	COSTO HORA
	RENDIMIENTO
	COSTO

	 
	A
	B
	C=A*B
	R
	D=C*R

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL M
	 
	 
	 
	 
	 

	MANO DE OBRA
	 
	 
	 
	 
	 

	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD
	JORNAL/HR
	COSTO HORA
	RENDIMIENTO
	COSTO

	 
	A
	B
	C=A*B
	R
	D=C*R

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL N
	 
	 
	 
	 
	 

	MATERIALES
	 
	 
	 
	 
	 

	DESCRIPCIÓN
	 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNIT.
	COSTO

	 
	 
	 
	A
	B
	C=A*B

	 
	
	 
	 
	
	 

	SUBTOTAL O
	 
	 
	 
	 
	 

	TRANSPORTE
	 
	 
	 
	 
	 

	DESCRIPCIÓN
	 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	TARIFA
	COSTO

	 
	 
	 
	A
	B
	C=A*B

	 
	
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL P
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
	 

	
	
	INDIRECTOS Y UTILIDAD  %
	 
	 

	
	
	COSTO TOTAL DEL RUBRO
	 
	 

	
	
	VALOR OFERTADO
	 
	 


ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

(LUGAR Y FECHA)

----------------------------------------------------------

(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
NOTA: Se deberá incluir el respectivo respaldo magnético

FORMULARIO No. 5 TC "FORMULARIO No. 5" \f C \l "3" 
NOMBRE DEL OFERENTE:    …………………………                  

PROYECTO: 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
HOJA.... DE .....

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CUADRO AUXILIAR DE COSTOS DE MANO DE OBRA
	CATEGORÍA/CARGO 
	 
	 
	 
	 

	SALARIO DIARIO UNIFICADO NOMINAL (1)
	 
	 
	 
	 

	MENSUAL NOMINAL (2)
	 
	 
	 
	 

	ANUAL NOMINAL
	 
	 
	 
	 

	COMPONENTES SALARIALES EN PROCESO DE INCORPORACIÓN
	 
	 
	 
	 

	TRANSPORTE
	 
	 
	 
	 

	13er SUELDO
	 
	 
	 
	 

	14to SUELDO
	 
	 
	 
	 

	APORTE PATRONAL (3)
	 
	 
	 
	 

	FONDO DE RESERVA
	 
	 
	 
	 

	OTROS CÓDIGO DE TRABAJO (4)
	 
	 
	 
	 

	TOTAL ANUAL
	
	
	
	

	TOTAL MENSUAL
	 
	 
	 
	 

	FACTOR DE SALARIO REAL 
	 
	 
	 
	 

	MENSUAL REAL
	 
	 
	 
	 

	COSTO HORARIO
	 
	 
	 
	 


(LUGAR Y FECHA)

-----------------------------------------------------------


(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
NOTAS:
(1)
El salario unificado será mayor o igual que el mínimo legal.

(2)
Se tomará meses de treinta días

(3)
El aporte patronal incluye IECE, SECAP, etc.

(4)
Detallar los conceptos.

FSR
Factor de salario real = Días pagados/ Días trabajados.
FORMULARIO No. 6 TC "FORMULARIO No. 6" \f C \l "3" 
NOMBRE DEL OFERENTE:   ……………………………………… 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
Hoja.... de .....

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CUADRO AUXILIAR: COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD
	COMPONENTES DEL COSTO INDIRECTO
	VALOR
	%

	DIRECCIÓN DE OBRA
	
	 

	ADMINISTRATIVOS
	 
	 

	LOCALES PROVISIONALES
	 
	 

	VEHÍCULOS
	 
	 

	SERVICIOS PÚBLICOS
	 
	 

	PROMOCIÓN
	 
	 

	GARANTÍAS
	 
	 

	SEGUROS
	 
	 

	COSTOS FINANCIEROS
	 
	 

	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
	 
	 

	VIGILANCIA Y CUSTODIA
	 
	 

	 MANEJO AMBIENTAL
	 
	 

	 UTILIDAD
	 
	 

	
	
	

	 TOTAL DE INDIRECTOS
	 
	 


(LUGAR Y FECHA)

-----------------------------------------------------------


(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
NOTA: El Oferente deberá considerar en los Análisis de Precios Unitarios de todos los rubros, los costos indirectos que correspondan a la aplicación de las medidas de seguridad para todo el personal a su cargo y para la ciudadanía (terceros), para cada una de las actividades por desarrollar, así como para la ejecución de los planes de prevención de accidentes y de manejo ambiental, tales como: Vallas de seguridad, señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes, equipos de seguridad, reparación de daños en las áreas de trabajo, o contaminación del suelo o el agua, que sea atribuible a la realización de las obras, o que sea consecuencia de ellas; calibración de equipos, control del polvo, demarcación de áreas de trabajo (cintas plásticas, barreras fijas o canecas, tabiques de madera); manejo de desechos y otras acciones, de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales
FORMULARIO No. 7 TC "FORMULARIO No. 7" \f C \l "3" 
NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………                  

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
Hoja.... de .....

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUADRO AUXILIAR: TARIFA DE EQUIPOS 

	DETALLE DEL EQUIPO
	COMBUSTIBLE
	LUBRICANTES
	REPUESTOS
	MANTENIMIENTO
	DEPRECIACIÓN
	OTROS INDICAR
	TARIFA HORARIA

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


(LUGAR Y FECHA)

-----------------------------------------------------------

(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

FORMULARIO No. 8 TC "FORMULARIO No. 8" \f C \l "3" 
NOMBRE DEL OFERENTE:  ………………………………                   

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
Hoja.... de .....

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE MATERIALES 

	MATERIAL
	UNIDAD
	PRECIO
	OTROS
	PRECIO

	 
	 
	UNITARIO
	 
	FINAL

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


(LUGAR Y FECHA)

-----------------------------------------------------------

(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
FORMULARIO No. 9 TC "FORMULARIO No. 9" \f C \l "3" 
NOMBRE DEL OFERENTE:  …………………………………                     

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
 Hoja.... de .....

SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE CORTE:
	ACTIVO
	
	

	ACTIVO CORRIENTE
	
	 

	CAJA
	
	

	BANCOS
	 
	

	INVERSIONES
	 
	

	CUENTAS POR COBRAR
	 
	

	DOCUMENTOS POR COBRAR
	 
	

	INVENTARIOS
	 
	

	ACTIVO FIJO
	
	

	TERRENOS
	
	 

	EDIFICACIONES
	 
	

	MAQUINARIA Y EQUIPO
	 
	

	VEHÍCULOS
	 
	

	EQUIPO DE OFICINA
	 
	

	OTROS ACTIVOS
OBRAS EN PROCESO
	
	 

	PASIVO
	
	

	PASIVO CORRIENTE
	
	

	OBLIGACIONES A PAGAR
	
	 

	CUENTAS POR PAGAR
	 
	

	DOCUMENTOS A PAGAR
	 
	

	PASIVO A LARGO PLAZO
	
	

	DOCUMENTOS A PAGAR
	
	 

	OTROS PASIVOS
	
	

	CAPITAL
	
	

	PASIVO MAS CAPITAL
	
	

	LUGAR Y FECHA:
	
	







           -----------------------------------







(FIRMA DEL CONTADOR)

(LUGAR Y FECHA)




----------------------------------------------------------------








(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

FORMULARIO No. 10 TC "FORMULARIO No. 10" \f C \l "3" 
NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………                       

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
Hoja.... de.....

VARIACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE
Quienes suscribimos este documento, declaramos que entre la fecha de corte del estado de situación financiera presentado en el Formulario No. 3 y el penúltimo mes anterior a la presentación de la oferta [no han ocurrido cambios significativos de tal situación] / [han ocurrido los siguientes cambios de tal situación: ....]







------------------------------------







(FIRMA DEL CONTADOR)

(LUGAR Y FECHA)

-----------------------------------------------------------

 (FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

FORMULARIO No. 11 TC "FORMULARIO No. 11" \f C \l "3" 
NOMBRE DEL OFERENTE:  ………………………………..                     

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
Hoja.... de .....

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO
	DETALLE DEL EQUIPO
	FECHA DE
	ESTA-DO
	UBICA-CION
	PROPIE-TARIO
	MATRI-CULA
	EQUIPO COMPROMETIDO
	OBSERVACIONES

	marca,potencia,cap.,etc.
	FABRIC.
	 
	ACTUAL
	ACTUAL
	No.
	DESDE:
	HASTA:
	PROYECTO:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(LUGAR Y FECHA)

-----------------------------------------------------------

 (FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
FORMULARIO No. 12 TC "FORMULARIO No. 12" \f C \l "3" 
NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………                       

PROYECTO: 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
Hoja.... de .....

PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

	NOMBRE
	NACIONALIDAD
	TÍTULO
	FECHA

GRADO
	CARGO A OCUPAR
	PARTICI PACIÓN
	TIENE JEFATURA
	EXPERIENCIA EN  OBRAS SIMILARES
	OBSERVA CIONES

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


(LUGAR Y FECHA)

-----------------------------------------------------------


(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
FORMULARIO No. 13 TC "FORMULARIO No. 13" \f C \l "3" 
NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………                       

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
Hoja.... de .....

MODELO DE CURRÍCULUM VITAE

Nombre Completo:

Edad:                 Nacionalidad:


Ciudad de residencia:

Dirección domiciliaria:



Teléfonos: 

Correo electrónico:

Títulos académicos:




Fecha:









Fecha:

Cursos de especialización con duración mayor a 40 horas (Indicar el nombre de la institución que impartió el curso, nombre del curso, lugar, duración, fecha de realización, idioma.).

Actividad actual, lugar dirección y teléfono del trabajo:

Experiencia profesional: (indicar 3 obras similares a la que es motivo de esta licitación con los siguientes datos: Proyecto, Contratante, Contratista, lugar y fecha del trabajo, tipo de actividad desempeñada, detalles del trabajo y certificación de cumplimiento otorgado por la contratante).

Libros y trabajos publicados (de ser el caso). 

Declaro que la información proporcionada es verídica; en caso de determinarse falsedad en cualquiera de mis afirmaciones, me someto a las sanciones  correspondientes.





------------------------------------------





(FIRMA DEL PROFESIONAL)

(LUGAR Y FECHA)

-----------------------------------------------------------


(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
FORMULARIO No. 14 TC "FORMULARIO No. 14" \f C \l "3" 
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………..                   

PROYECTO: 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
Hoja .... de .....

MODELO DE COMPROMISO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Yo, ........................................., de profesión .............................., me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de ....................................... a [tiempo completo] / [medio tiempo] / [tiempo parcial o eventual], y durante el período que dure la ejecución de la obra, con (nombre del Oferente) en el caso de que esta sea adjudicataria y suscriba el contrato de ejecución de obras para el Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN”





----------------------------------------


(FIRMA DEL PROFESIONAL)


[Cédula de Ciudadanía] / [Pasaporte] No.

País:

Dirección:

Teléfono(s):        Correo electrónico o fax:

(LUGAR Y FECHA)

---------------------------------------------------------

 (FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL)
FORMULARIO No. 15 TC "FORMULARIO No. 15" \f C \l "3" 
NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………                      

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
Hoja.... de .....

EXPERIENCIA DEL OFERENTE
	CONTRATANTE
	OBJETO DEL
	UBICACIÓN
	VALOR
	PLAZO
	FECHAS DE EJECUCIÓN
	OBSERVACIONES

	 
	CONTRATO
	 
	ORIGINAL
	CONTRACTUAL
	INICIO
	TERMINACIÓN
	 

	 A) EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTA LICITACIÓN
	
	
	 

	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B) ACTAS DEFINITIVAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
	 
	 
	 
	 
	 

	C) CONTRATOS AD
	JUDICADOS O E 
	N EJECUCIÓN 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(LUGAR Y FECHA)

-----------------------------------------------------------


(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
FORMULARIO No. 16 TC "FORMULARIO No. 16" \f C \l "3" 
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………….                      

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
Hoja .... de .....

DETALLE DE LA EXPERIENCIA 
Se indicará para cada proyecto mencionado en el Formulario No. 14, los siguientes datos:


Nombre y Dirección del contratante:


Identificación del proyecto:


Ubicación de la obra o proyecto:


Objeto y fecha del Contrato:


Descripción de las Obras:


Comentarios Principales:


Valor del contrato:


Fecha inicial y final del trabajo:


Plazo Contractual:


Hubo ampliación de Plazo ..... (Causas)


Hubo Terminación Anticipada ..... (Causas)

         Actas de entrega – recepción definitivas

(LUGAR Y FECHA)

-----------------------------------------------------------

 (FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
NOTAS: Se incluirán las certificaciones correspondientes.
FORMULARIO No. 17 TC "FORMULARIO No. 17" \f C \l "3" 
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………                     

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
Hoja .... de .....

DETALLE DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN
Se indicará para cada proyecto los siguientes datos:


Nombre y Dirección del contratante:


Identificación del proyecto:


Ubicación de la obra o proyecto:


Fecha y Objeto del Contrato:


Descripción de las Obras:


Comentarios Principales:


Valor del contrato:


Fecha inicial (real o probable):


Plazo de Ejecución:


Porcentaje de avance de obra a la fecha de presentación de la oferta.


Fecha de Terminación (Probable):


Detallar el Personal propuesto en esta oferta y que se encuentre comprometido en este contrato (indicar las fechas  y tiempo del compromiso)

        
Detallar si alguno de los equipos que consta en el Formulario 8 de la oferta está comprometido en este contrato (indicar fechas y tiempo del compromiso).

(LUGAR Y FECHA)

-----------------------------------------------------------


(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
NOTA.- En caso de que el Oferente no tenga contratos en ejecución,  este particular deberá ser indicado en este formulario

FORMULARIO No. 18 TC "FORMULARIO No. 18" \f C \l "3" 
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………....                     

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
Hoja .... de .....

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

	RUBRO
	CANTIDAD
	PRECIO
	PRECIO
	TIEMPO EN ............


	 
	 
	UNITARIO
	TOTAL
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INVERSIÓN MENSUAL
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AVANCE PARCIAL EN %
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INVERSIÓN ACUMULADA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AVANCE ACUMULADO EN %
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(LUGAR Y FECHA)         

NOTA.- En el cronograma se considerará como primera actividad las obras contempladas para el túnel tipo baúl previsto en el socavón existente en la quebrada, bajo la vía Tanda-Nayón



       ---------------------------------------------------------

 (FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
FORMULARIO No. 19 TC "FORMULARIO No. 19" \f C \l "3" 
NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………                      

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
Hoja .... de .....

METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN

Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.
(Dependiendo de la complejidad de la obra, la entidad podrá añadir el siguiente párrafo: Indicar en esta metodología, el organigrama con el que se propone realizar los trabajos, cronograma de equipos y de personal, mediante diagramas de barras simples para facilitar la comprensión y análisis).
(LUGAR Y FECHA)

-----------------------------------------------------------








(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

FORMULARIO  No. 20 TC "FORMULARIO  No. 20" \f C \l "3" 
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………                                    
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
Hoja.... de .....

COMPROMISO DE VENTA DE EQUIPO

Señor: (Nombre del Oferente)

Ciudad.-

Atendiendo su petición, en conformidad con lo solicitado en los Pliegos de este proyecto, CERTIFICO que el siguiente equipo: _____________ (describir el equipo con todo detalle) ___________________, se compromete formalmente en venta a _________ (el Oferente) ____________, en caso de que sea adjudicatario y suscriba el contrato para el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN”.

También certificamos que _____________ (el Oferente) _________________, mantiene con _____________, una línea de financiamiento para el contrato de suministro que formalizaremos en caso de ser adjudicatario del contrato del mencionado proyecto.

Lo Certifico.

Atentamente,

El Vendedor

(LUGAR Y FECHA)

---------------------------------------------------------

 (FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
NOTA.- Este compromiso debe ser emitido debidamente notariado, conforme lo estipulado en el numeral 7.1.13 de los pliegos del presente proceso de licitación
FORMULARIO  No. 21 TC "FORMULARIO  No. 21" \f C \l "3" 
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………                                                      

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
Hoja.... de .....

COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO

Señor: (Nombre del Oferente)

Ciudad.-

Atendiendo su petición, en conformidad con lo solicitado en los Pliegos de este proyecto, CERTIFICO que el siguiente equipo: _____________ (describir el equipo con todo detalle) ___________________, se compromete formalmente en arrendamiento a _________ (el Oferente) ____________, en caso de que sea adjudicatario y suscriba el contrato para el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN”.

Atentamente,

El Propietario

(LUGAR Y FECHA)

---------------------------------------------------------

 (FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
NOTA.- Este compromiso debe ser emitido debidamente notariado, conforme lo estipulado en el numeral 7.1.13 de los pliegos del presente proceso de licitación

FORMULARIO  No. 22
FORMULARIO  No. 22" \f C \l "3" 

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………                                        

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN
Hoja.... de .....

COMPROMISO DE  DISPONIBILIDAD DE EQUIPO

Señores EMAAP-Q
Ciudad.-

En conformidad con lo solicitado en los Pliegos de este proyecto y en caso de ser adjudicatario y suscriba el contrato para el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CANAL ABIERTO, TÚNEL Y CONTROL DE ESCORRENTÍA DESDE LA ABSCISA 1+480 HASTA LA ABSCISA 2+190 EN LA QUEBRADA JATUNHUAYCU, TRAMO 6, PARROQUIA NAYÓN”, manifiesto el compromiso de disponibilidad del siguiente equipo: _____________ (describir el equipo con todo detalle y condiciones de propiedad, arrendamiento y/o compra venta) ___________________. 

Todos los equipos mantendrán las respectivas matrículas vigentes y las características determinadas en las especificaciones técnicas y expresadas en la oferta.

Atentamente,

(LUGAR Y FECHA)

---------------------------------------------------------

 (FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
Se incluyen las certificaciones correspondientes

NOTA.- Este compromiso debe ser emitido debidamente notariado, conforme lo estipulado en el numeral 7.1.13 de los pliegos del presente proceso de licitación

SECCIÓN 12
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL" \f C \l "1" 

Hoja .... de .....

El proponente deberá presentar la metodología a aplicarse y los recursos (humanos, económicos, equipos y otros), a ser utilizados para la eficiente ejecución del Plan de Manejo Ambiental del proyecto. Los costos que demande la ejecución del citado Plan, serán considerados en los Análisis de Precios Unitarios de los rubros, en el componente Manejo Ambiental, de los Costos Indirectos (Formulario 6).

(LUGAR Y FECHA)

---------------------------------------------------------------

 (FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)






1


