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2 Seccién 1. Carta de Invitacion

Seccidon 1. Carta de Invitacion

Quito,
Préstamo No. 1802-OC/EC
Solicitud de Propuestas No. 04-2009-EMAAP-Q-BID

Sres.

Ciudad

Sefiores./Sefioras

1. La EMAAP-Q ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el
Préstamo 1802-OC/EC para financiar parcialmente el costo del Programa de
Saneamiento Ambiental (PSA) Fase Il, y el Prestatario se propone utilizar parte de los
fondos de la contraparte del Programa para efectuar pagos de gastos elegibles en
virtud del Contrato para el cual se emite esta Solicitud de Propuestas

2. El Contratante invita a presentar propuestas para proveer los siguientes servicios
de consultoria: EVALUACION, MODELACION Y DISENO DE LA SECTORIZACION
HIDRAULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LAS PARROQUIAS
DE TUMBACO, CUMBAYA, PUEMBO, TABABELA, PIFO, YARUQUI, CHECA, EL QUINCHE Y
GUAYLLABAMBA. En los términos de referencia adjuntos se proporcionan mas detalles
sobre los servicios.

3. Esta Solicitud de Propuesta (SP) se ha enviado a los siguientes consultores
incluidos en la lista corta:

FIRMA O ASOCIACION NACIONALIDAD
WASSER S.A. ESPANA
FICHTNER GMBM & CO.KG ALEMANIA
C.LOTTI & ASSOCIATI ITALIA
COLOMBIA -
CONSORCIO FSA - CONSULTFLEX ECUADOR
HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S. A. ARGENTINA
CSI Ingenieros URUGUAY
4, Una firma sera escogida mediante Selecciéon Basada en la Calidad y el Costo

(SBCC) vy siguiendo los procedimientos descritos en esta SP, de acuerdo con los
procedimientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) detallados en las
“Politicas para la Selecciéon y Contratacién de Consultores financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo” que son parte del Convenio de Préstamo (se encuentran
bajo la siguiente direccion en el sitio de Internet: http://www.iadb.org/procurement), y
que de conformidad con el articulo 3 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica, tienen preeminencia sobre las Leyes Nacionales aplicables sobre
la materia.

5. La SP incluye los siguientes documentos:
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Seccién 1 - Carta de invitacién

Seccidn 2 - Instrucciones para los Consultores (incluyendo la Hoja de Datos)
Seccién 3 - Propuesta Técnica - Formularios Estandar

Seccion 4 - Propuesta de Precio - Formularios Estandar

Seccién 5 - Términos de Referencia

Seccidén 6 - Contrato estandar

Seccién 7 - Paises Elegibles

6. Por favor informarnos por escrito a la siguiente direccion electronica:
sctconsu@emaapg.gov.ec (con copia a ozevallo@emaapq.gov.ec); facsimile
(593-2) 2994-400 ext. 5411, tan pronto hayan recibido esta carta, indicando:

a) que han recibido la carta de invitacion, y
b) si presentaran o no una propuesta’.
7. Las propuestas, preparadas en la forma que se indican en estos documentos de

SP, deberan ser entregadas en la Secretaria de la Comisidon Técnica de
Consultoria de la EMAAP-Q hasta las 15h00 del 15 de Septiembre de 2009, en
la siguiente direccion: Avenida Mariana de Jesus, entre las calles Alemania e
Italia, tercer piso del Nuevo Edificio Matriz, Direccién Juridica, Teléfono (593-2)
2994-445 ext. 5423.

8. El Contratante se reserva el derecho de seleccionar y negociar el contrato o
declarar desierto o cancelar el concurso, descalificar o inhabilitar una propuesta,
en guarda de sus intereses, sin que los Oferentes tengan derecho a reclamo o
indemnizacion alguna.

9. Las firmas extranjeras no estan obligadas a presentar con su Propuesta el
Registro Unico de Proveedores (RUP). Sin embargo, la firma extranjera
adjudicataria, antes de suscribir el Contrato de Consultoria debera cumplir con
los siguientes requisitos: i) presentar el certificado extendido por el Instituto
Nacional de Contratacion Publica de que se encuentra inscrita y habilitada en el
RUP; vy, ii) debera domiciliarse en el Ecuador cumpliendo los requisitos
establecidos en la Ley de Compaiiias 2

Atentamente,
Marco Antonio Cevallos Varea

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO
Y AGUA POTABLE DE QUITO (EMAAP-Q) (E).

' Segun lo dispuesto en la Hoja de Datos, numeral 3.3 (a) de la Seccion 2, “Instrucciones para los Consultores”, no se
permite a un Consultor de la Lista Corta la Asociacién con otros Consultores que estén o no estén integrando la Lista
Corta.

2 En consideracién al tiempo que puede demandar la domiciliacion de una consultora extranjera en el Ecuador, los
tramites de domiciliacion deberan iniciarse tan pronto se concluya la negociacién del Contrato, por lo que el Consultor
debera conocer con anticipacion todos los documentos que son necesarios para su domiciliacion en el pais y tenerlos
listos a la fecha de iniciacién del referido tramite.
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Seccion 2. Instrucciones paralos Consultores

Definiciones

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

()
(9
(h)
(i)

)

(k)
(1)

(m)

(n)

(o)

“‘Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo,
Washington, DC, EE.UU.; o cualquier fondo administrado por el
Banco;

“Contratante” significa la agencia con la cual el Consultor
seleccionado firma el Contrato para proveer los servicios;

“Consultor” significa cualquier entidad o persona, incluyendo
asociacion en participacion, consorcio o asociacion (APCA) que
pueda prestar o preste servicios al Contratante bajo el Contrato;

“Contrato” significa el Contrato firmado por las Partes, y todos los
documentos adjuntos que se enumeran en la Clausula 1 de dicho
Contrato, que son las Condiciones Generales (CG), las Condiciones
Especiales (CE), y los Apéndices;

“Hoja de Datos” significa la seccion de las Instrucciones para los
Consultores que se debe utilizar para indicar condiciones
especificas del pais o de las actividades a realizar;

“Dia” significa dia calendario.
“Gobierno” significa el gobierno del pais del Contratante;

“Instrucciones para los Consultores” (Seccién 2 de la SP) significa
el documento que proporciona a los Consultores de la Lista Corta
toda la informacién necesaria para preparar sus Propuestas;

“CI” (Seccion 1 de la SP) significa la Carta de Invitacion que el
Contratante envia a los Consultores de la Lista Corta;

“Personal” significa los empleados profesionales o de apoyo
contratados por el Consultor o por cualquier Subconsultor vy
asignados a la prestacion de los Servicios o de una parte de los
mismos; “Personal extranjero” significa las personas profesionales o
de apoyo que al momento de ser contratadas tienen su domicilio
fuera del pais del Gobierno; “Personal nacional” significa las
personas profesionales o de apoyo que al momento de ser
contratadas tienen su domicilio en el pais del Gobierno;

“Propuesta” significa la Propuesta Técnica y la Propuesta de Precio;

“SP” significa la Solicitud de Propuesta que prepara el Contratante
para la selecciéon de Consultores, de acuerdo con la SEP;

“SEP” significa la Solicitud Estandar de Propuesta, que debera ser
utilizada por el Contratante como guia para la preparacioén de la SP;

"Servicios” significa el trabajo que debera realizar el Consultor en
virtud del Contrato;

“Subconsultor” significa cualquier persona o entidad que el
Consultor contrata a su vez para la prestacion de una parte de los
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1. Introduccién

Conflicto de
Intereses

(P)

(@)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Servicios;

“Términos de Referencia” (TDR) significa el documento incluido en
la SP como Seccién 5 que explica los objetivos, magnitud del
trabajo, actividades, tareas a realizar, las responsabilidades
respectivas del Contratante y el Consultor y los resultados
esperados y productos de la tarea.

Otras definiciones y el significado de las siglas o acréonimos que
constan en toda la SP, se indican en la Hoja de Datos.

El Contratante identificado en la Hoja de Datos seleccionara una de
las firmas / organizaciones incluidas en la Carta de Invitacion, segun
el método de seleccién especificado en la Hoja de Datos.

Se invita a los Consultores de la Lista Corta a presentar una
Propuesta Técnica y una Propuesta de Precio, o una Propuesta
Técnica solamente, segun se indique en la Hoja de Datos, para
prestar los servicios de consultoria requeridos para el trabajo
especificado en la Hoja de Datos. La propuesta constituira la base
para las negociaciones del contrato y, eventualmente, la suscripcion
de un contrato con el Consultor seleccionado.

Los Consultores deben familiarizarse con las condiciones locales y
tenerlas en cuenta en la preparacion de sus propuestas. Para
obtener informacién directa sobre el trabajo y las condiciones
locales, se recomienda que los Consultores visiten al Contratante
antes de presentar sus propuestas y que asistan a la reunion previa
a la presentacion de las propuestas, si en la Hoja de Datos se
especifica dicha reunion. La asistencia a esta reunion es optativa.
Los Consultores deberan comunicarse con los representantes del
Contratante indicados en la Hoja de Datos para organizar la visita o
para obtener informacién adicional sobre la reunién previa a la
apertura de ofertas. Los Consultores deberan asegurarse que estos
funcionarios estén enterados de la visita con suficiente antelacion
para permitirles hacer los arreglos necesarios.

El Contratante oportunamente y sin costo para los Consultores
proporcionara los insumos e instalaciones especificados en la Hoja
de Datos, los asistird en obtener las licencias y los permisos que
sean necesarios para suministrar los servicios y les proporcionara
antecedentes e informes pertinentes al proyecto.

Los Consultores asumiran todos los costos asociados con la
preparacion y presentacion de sus propuestas y con la negociacion
del Contrato. El Contratante no estd obligado a aceptar ninguna
propuesta y se reserva el derecho de anular el proceso de seleccion
en cualquier momento antes de la adjudicacion del Contrato, sin que
incurra en ninguna obligacion con los Consultores.

La politica del Banco exige que los Consultores deben dar
asesoramiento profesional, objetivo e imparcial y que en todo
momento deben otorgar maxima importancia a los intereses del
Contratante y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos
asignados o con los intereses de las instituciones a que pertenece y
sin consideracién alguna de cualquier labor futura.
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Actividades
Conflictivas

Trabajos
Conflictivos

Relaciones
Conflictivas

1.6.1 Sin que ello constituya limitacién alguna a la clausula anterior,
no se contratara a Consultores o cualquiera de sus afiliados,
bajo ninguna de las circunstancias que se indican a
continuacion por considerarse que tienen conflicto de interés:

(i)

(iif)

Una firma, su matriz o sus filiales contratadas por el
Contratante para suministrar bienes, o construir obras o
prestar servicios (fuera de servicios de consultoria) para
un proyecto, estaran descalificadas para prestar
servicios de consultoria relacionados con esos bienes,
construccion de obras o servicios. Reciprocamente, una
firma, su matriz o sus filiales contratadas para prestar
servicios de consultoria para la preparacién o ejecucion
de wun proyecto, quedaran descalificadas para
posteriormente  suministrar  bienes, obras de
construcciéon u otros servicios (fuera de servicios de
consultoria) resultantes de, o directamente relacionados
a los servicios de consultoria prestados por la firma para
dicha preparacién o ejecucion de proyecto. Para los
fines de este parrafo, se denominan servicios, aparte de
los servicios de consultoria, aquellos servicios que
conducen a un producto fisico tangible, por ejemplo
encuestas, perforaciones exploratorias, fotografia aérea
e imagenes via satélite.

Un Consultor (incluyendo su personal y sub-
consultores), su matriz o cualquiera de sus afiliados no
podra ser contratado para realizar trabajos que por su
naturaleza estén en conflicto con otros trabajos que el
Consultor ejecute para el mismo u otro Contratante. Por
ejemplo, un Consultor que ha sido contratado para
preparar un disefio de ingenieria para un proyecto de
infraestructura no podra comprometerse a preparar una
evaluacién ambiental independiente para el mismo
proyecto, y un Consultor que esté asesorando a un
Contratante sobre la privatizacion de bienes publicos, no
podra comprar, ni asesorar compradores sobre la
compra de tales bienes. Igualmente, un Consultor
contratado para preparar los Términos de Referencia de
un trabajo, no podra ser contratado para dicho trabajo.

No se le podra adjudicar el contrato a un Consultor
(incluyendo sus empleados y subconsultores) que tenga
un negocio o relacion familiar con un miembro del
personal del Contratante que esté directa o
indirectamente involucrado en: (i) la preparacion de los
Términos de Referencia del trabajo; (ii) el proceso de
seleccion para dicho trabajo; o (iii) la supervision del
Contrato. No se podra adjudicar el Contrato a menos
que el conflicto originado por esta relacién haya sido
resuelto a través del proceso de seleccién y ejecucion
del Contrato de una manera aceptable al Banco.



Seccion 2. Instrucciones para los consultores 7

Ventajas Injustas

Fraudey
Corrupcioén

1.7

1.6.2 Todos los Consultores tienen la obligacién de revelar
cualquier situacion actual o potencial de conflicto que pudiera
afectar su capacidad para servir en beneficio del Contratante,
0 que pudiera percibirse que tuviera este efecto. El no revelar
dichas situaciones puede conducir a la descalificacion del
Consultor o a la terminacién de su contrato.

1.6.3 Ninguna agencia o empleados actuales del Contratante
podran trabajar como Consultores bajo sus propios
ministerios, departamentos o agencias. Reclutar previos
empleados gubernamentales del Contratante para trabajar
para sus ministerios anteriores, departamentos o agencias es
aceptable siempre que no exista conflicto de interés. Cuando
el Consultor sugiere a cualquier empleado del gobierno como
Personal en su propuesta técnica, dicho Personal debera
tener una certificacion por escrito de su gobierno o empleador
confirmando que goza de licencia sin sueldo de su posicion
oficial y cuenta con permiso para trabajar tiempo completo
fuera de esta posicién. El Consultor debera presentar dicha
certificacion como parte de su propuesta técnica al
Contratante.

1.6.4 Si un Consultor de la Lista Corta pudiera tener ventaja
competitiva por haber prestado servicios de consultoria
relacionados con el trabajo en cuestién, el Contratante debera
proporcionar a todos los Consultores de la Lista Corta, junto
con este SP, toda la informacién sobre el aspecto que daria al
Consultor tal ventaja competitiva sobre los otros consultores
que estan compitiendo.

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios
de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes,
al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por
participar o participando en proyectos financiados por el Banco
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas y
consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos y denunciar al
Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupcién del cual tenga
conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucién de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcién estan prohibidos. Fraude y corrupcion comprenden actos
de: (i) practica corruptiva; (ii) practica fraudulenta; (iii) practica
coercitiva; y (iv) practica colusoria. Las definiciones que se
transcriben a continuacién corresponden a los tipos mas comunes
de fraude y corrupcién, pero no son exhaustivas. Por esta razon, el
Banco también adoptara medidas en caso de hechos o denuncias
similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcion,
aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco
aplicara en todos los casos los procedimientos establecidos en la
Clausula 1.7 (c).

(@) ElI Banco define las expresiones que se indican a
continuacion:

()  Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
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valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluyendo la tergiversacidén de hechos y circunstancias,
que enganen, o intenten enganar, a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o
para evadir una obligacion;

(i) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar
dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa
o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte; y

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas
partes realizado con la intencién de alcanzar un
propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.

Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos
administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona
actuando como oferente o participando en un proyecto
financiado por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes,
oferentes, contratistas, consultores, prestatarios (incluyendo
los beneficiarios de las donaciones), compradores,
organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha
cometido un acto de fraude o corrupcion, el Banco podra:

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicacion
de un contrato o de un contrato adjudicado para
servicios de consultoria financiado por el Banco;

(i)  suspender los desembolsos de la operacién, si se
determina, en cualquier etapa, que existe evidencia
suficiente para comprobar el hallazgo de que un
empleado, agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha
cometido un acto de fraude o corrupcion;

(i)  cancelar y/o acelerar el pago de una parte del
préstamo o de la donacidon relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista
evidencia de que el representante del Prestatario, o
Beneficiario de una donacién, no ha tomado las
medidas correctivas adecuadas en un plazo que el
Banco considere razonable y de conformidad con las
garantias de debido proceso establecidas en la
legislacion del pais Prestatario;

(iv)  emitir una amonestacion en el formato de una carta
formal de censura a la conducta de la firma, entidad o
individuo;

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en
forma permanente o por determinado periodo de
tiempo, para que se le adjudiquen o participe en
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1.8

contratos bajo proyectos financiados por el Banco,
excepto bajo aquellas condiciones que el Banco
considere apropiadas;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

(vii)  imponer otras sanciones que considere apropiadas
bajo las circunstancias del caso, incluyendo Ila
imposicion de multas que representen para el Banco
un reembolso de los costos vinculados con las
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones
podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de otras sanciones.

(c) ElI Banco ha establecido procedimientos administrativos para
los casos de denuncias de fraude y corrupcion dentro del
proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato
financiado por el Banco, los cuales estan disponibles en el sitio
virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales propésitos
cualquier denuncia debera ser presentada a la Oficina de
Integridad Institucional del Banco (Oll) para la realizacién de la
correspondiente investigacion. Las denuncias podran ser
presentadas confidencial o anénimamente.

(d) Los pagos estaran expresamente condicionados a que la
participacion de los Consultores en el proceso de adquisiciones
se haya llevado de acuerdo con las politicas del Banco
aplicables en materia de fraude y corrupcion que se describen
en esta Clausula 1.7.

(e) La imposicién de cualquier medida que sea tomada por el Banco
de conformidad con las provisiones referidas en el literal b) de
esta Clausula podra hacerse de forma publica o privada, de
acuerdo con las politicas del Banco.

El Banco tendra el derecho a exigir que, en los contratos
financiados con un préstamo o donacién del Banco, se incluya una
disposicién que exija que los Consultores permitan al Banco revisar
sus cuentas y registros y cualquier otros documentos relacionados
con la presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por
el Banco. Para estos efectos, el Banco tendra el derecho a exigir
que se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco
una disposicion que requiera que los Consultores: (i) conserven
todos los documentos y registros relacionados con los proyectos
financiados por el Banco por un periodo de tres (3) afios luego de
terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii)
entreguen todo documento necesario para la investigacion de
denuncias de fraude o corrupcion y pongan a la disposiciéon del
Banco los empleados o agentes del Consultor que tengan
conocimiento del proyecto financiado por el Banco para responder
las consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado
para la revision o auditoria de los documentos. Si el Consultor
incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma


http://www.iadb.org/

10

Seccion 2. Instrucciones para los consultores

Elegibilidad de
los Consultores
y Origen de los
bienes y de los
Servicios

1.9

1.10

obstaculiza la revision del asunto por parte del Banco, el Banco,
bajo su sola discrecién, podra tomar medidas apropiadas contra el
Consultor.

Los Consultores deberan declarar y garantizar:

(a) gue han leido y entendido la prohibiciéon sobre actos de
fraude y corrupcion dispuesta por el Banco y se obligan a
observar las normas pertinentes;

(b) que no han incurrido en ninguna infraccion sobre
fraude y corrupcion descritas en éste documento;
(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho

sustancial durante los procesos de adquisicion o
negociacién del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ninguno de los consultores ni de sus directores,
funcionarios o accionistas principales han sido declarados
inelegibles para que se les adjudiquen contratos
financiados por el Banco, ni han sido declarados culpables
de delitos vinculados con fraude o corrupcion;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna otra compania o entidad que haya
sido declarada inelegible para que se le adjudiquen
contratos financiados por el Banco o ha sido declarado
culpable de un delito vinculado con fraude o corrupcion;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacién o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con el
contrato o el contrato de consultoria financiado por el
Banco;

(9) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de
estas garantias constituye el fundamento para la
imposicién por el Banco de cualquiera o de un conjunto
de medidas que se describen en la Clausula 1.7 (b).

Los Servicios de Consultoria podran ser prestados por Consultores
originarios de paises miembros del Banco. Los Consultores
originarios de paises no miembros del Banco seran descalificados
de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos
del Banco. En caso que el contrato de prestacion de servicios de
consultoria incluya el suministro de bienes, estos bienes deben ser
originarios de paises miembros del Banco. En la Seccién 7 de este
documento se indican los paises miembros del Banco al igual que
los criterios para determinar la nacionalidad de los Consultores y el
origen de los bienes y servicios. Los Consultores originarios de un
pais miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no
seran elegibles si:

(i) las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Prestatario
prohibe relaciones comerciales con ese pais; 0

(i)  por un acto de conformidad con una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del
Capitulo VII de la Carta de esa Organizacion, el pais del
prestatario prohiba las importaciones de bienes de ese pais o
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Solamente Una
Propuesta

Validez de la
Propuesta

Elegibilidad de
los
Subconsultores

2. Aclaraciony
enmiendas a
los
documentos
del SP

1.1

2.1

2.2

cualquier pago a personas o entidades en ese pais; 0

(i) los Consultores son declarados inelegibles para que se le
adjudiquen Contratos financiados por el Banco durante el
periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo con
lo indicado en la Clausula 1.7 (b)(v).

Los Consultores de la Lista Corta podran presentar solamente una
propuesta. Si un Consultor presenta o participa en mas de una
propuesta, todas las propuestas en que participa seran
descalificadas. Sin embargo, esto no limita la participaciéon de un
mismo Subconsultor, incluso expertos individuales, en mas de una
propuesta.

La Hoja de Datos indica por cuanto tiempo deberan permanecer
validas las propuestas después de la fecha de presentacion.
Durante este periodo, los Consultores deberan disponer del
personal nominado en su Propuesta. El Contratante hara todo lo
que esté a su alcance para completar las negociaciones dentro de
este plazo. Sin embargo, el Contratante podra pedirle a los
consultores que extiendan el plazo de la validez de sus ofertas si
fuera necesario. Los consultores que estén de acuerdo con dicha
extension deberan confirmar que mantienen disponible el personal
indicado en la propuesta, o en su confirmacion de la extension de la
validez de la oferta, los consultores pueden someter nuevo personal
en reemplazo y éste sera considerado en la evaluacion final para la
adjudicacion del contrato. Los consultores que no estén de acuerdo
tienen el derecho de rehusar a extender la validez de sus ofertas.

En caso de que un Consultor de la Lista Corta desee asociarse con
un Consultor que no ha sido incluido en la Lista Corta y/o un experto
individual, esos otros Consultores y/o expertos individuales estaran
sujetos al criterio de elegibilidad establecidos en la Clausula 1.10
anterior. Ver AJUSTES en Hoja De Datos.

Los consultores pueden solicitar aclaraciones sobre cualquiera de
los documentos de la SP, dentro del plazo indicado en la Hoja de
Datos y antes de la fecha de presentacion de la propuesta. Todas
las solicitudes de aclaracion deberan enviarse por escrito o por
correo electrénico a la direccion del Contratante indicada en la Hoja
de Datos. El Contratante respondera por escrito o por correo
electrénico a esas solicitudes y enviara una copia de su respuesta
(incluyendo una explicacion de la consulta pero sin identificar su
procedencia) a todos los Consultores. Si el Contratante considera
necesario enmendar la SP como resultado de las aclaraciones, lo
hara siguiendo los procedimientos indicados en la clausula 2.2
siguiente.

En cualquier momento antes de la presentaciéon de las propuestas,
el Contratante puede enmendar la SP emitiendo un addendum por
escrito o por medio de correo electronico. El addendum debera ser
enviado a todos los Consultores invitados y sera obligatorio para
ellos. El Contratante podra prorrogar el plazo para la presentacién
de propuestas si la enmienda es considerable, con el fin de otorgar
tiempo prudente a los Consultores para tenerla en cuenta en la
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3. Preparacion
de las
Propuestas

Idioma

3.1

3.2

3.3

preparacion de sus propuestas.

La Propuesta (véase clausula 1.2), asi como toda Ila
correspondencia intercambiada entre el Consultor y el Contratante,
debera estar escrita en el (los) idioma(s) indicado(s) en la Hoja de
Datos.

Al preparar su Propuesta, los consultores deberan examinar
detalladamente los documentos que conforman la SP. Cualquier
deficiencia importante en el suministro de la informaciéon solicitada
podria resultar en el rechazo de una propuesta.

En la preparacion de la propuesta técnica, los Consultores deben
prestar especial atencion a lo siguiente:

(@) Si un Consultor de la Lista Corta considera que puede
optimizar su especialidad para el trabajo asociandose con
otros Consultores en una asociacidon en participacion o
consorcio o asociacion (APCA) o subcontratando, lo puede
hacer asociandose ya sea con (a) consultores que no estén
en la Lista Corta, o (b) con consultores de la Lista Corta si asi
se permite en la Hoja de Datos. Un Consultor de la Lista
Corta primero debe obtener la aprobacion del Contratante si
desea entrar en una APCA con Consultores que estén o no
estén en la Lista Corta. Si se asocia con un Consultor que no
esta en la Lista Corta, el Consultor de la Lista corta actuara
como representante de la APCA. En el caso de una APCA,
todos los socios seran responsables mancomunada y
solidariamente y deberan indicar quién actuara como el
representante del grupo.

(b) En la Hoja de Datos se indicara el numero estimado de
persona-meses profesional o el presupuesto para completar
la tarea, pero en ninglin caso ambos. Sin embargo, la
propuesta se basara en el numero de persona-meses
profesional estimado por los Consultores. Para los trabajos
con presupuesto fijo, el presupuesto disponible se presenta en
la Hoja de Datos y la propuesta de precio no debera exceder
este presupuesto y el numero de persona-meses- profesional
no debera ser revelado.

(c) No se debera proponer personal profesional alternativo y
solamente se presentara un curriculo para cada cargo.

(d) Los documentos que deban producir los Consultores como
parte de estas tareas deberan escribirse en el idioma que se
especifique en el parrafo referencial 3.1 de la Hoja de Datos.
Es recomendable que el Personal de la firma tenga un
conocimiento que le permita trabajar en el idioma nacional del
Contratante.
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Propuestatécnica 3.4 Dependiendo de la naturaleza de la tarea, los Consultores deberan

Formay
Contenido

presentar una Propuesta Técnica Extensa (PTE), o una Propuesta
Técnica Simplificada (PTS). La Hoja de Datos indica la forma de
Propuesta Técnica que debera presentarse. La presentacion del tipo
de propuesta técnica equivocado resultara en que la propuesta sea
rechazada. La Propuesta Técnica debera proporcionar la
informacion indicada en los siguientes parrafos desde (a) a (g)
utilizando los formularios estandares adjuntos (Seccién 3). El
Parrafo (c) (ii) indica el numero recomendado de paginas para la
descripcion del enfoque, metodologia y plan de trabajo de PTS. Se
entiende por una pdagina una cara impresa de papel tamafio A4 o
tamanio carta.

(a) (i) Para la PTE solamente: una breve descripcion de la
organizacién del Consultor y una sinopsis de la
experiencia reciente del Consultor y, en el caso de una
APCA, para cada asociado, en actividades de una
naturaleza similar debera presentarse en el Formulario
TEC-2 de la Seccién 3. Para cada actividad, la sinopsis
debera indicar los nombres de Subconsultores /
personal profesional que participd, duracién de la tarea,
monto del contrato, y la implicacion del Consultor. La
informacion debera ser proporcionada solamente para
esas tareas para las cuales el Consultor fue legalmente
contratado por el Contratante como una corporacion o
una de las firmas principales dentro de una APCA. Las
tareas completadas por personal profesional individual
trabajando privadamente o a través de otras firmas
consultoras no puede ser presentadas como experiencia
del Consultor o de los asociados del Consultor, pero
puede ser presentada por el personal profesional en sus
curriculos. Los consultores deberan estar preparados
para comprobar la experiencia presentada si asi lo
exigiera el Contratante.

(i) Para la PTS no se requiere la informacion anterior y el
formulario TEC-2 de la seccién 3 no sera utilizado.

(b) (i) Parala PTE solamente: comentarios y sugerencias a los
Términos de Referencia incluyendo sugerencias
factibles que pudieran mejorar la calidad y efectividad de
la tarea, y sobre los requerimientos del personal de
contrapartida y las instalaciones incluyendo: apoyo
administrativo, espacio de oficina, transporte local,
equipos, informacién, etc. a ser proporcionado por el
Contratante (Formulario TEC-3 de la Seccién 3).

(i)  El Formulario TEC-3 de la Seccion 3 no se utilizara para
la PTS; los comentarios anteriores y sugerencias, si los
hubiera, deberan incorporarse en la descripcion del
enfoque y metodologia (véase el siguiente subparrafo

3.4 (c)(ii)).

(c) (i) Parala PTE y la PTS: una descripcion del enfoque,
metodologia y plan de trabajo para ejecutar el trabajo
que cubra los siguientes temas: enfoque técnico y
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Propuestas de
Precio

3.5

3.6

metodologia; plan de trabajo y organizacion, y horario
del personal. Una guia del contenido de esta seccién de
las Propuestas Técnicas se provee en el Formulario
TEC-4 de la Seccion 3. El plan de trabajo debera ser
consistente con el Calendario de Trabajo (Formulario
TEC-8 de la Seccion 3) el cual debera mostrar en un
grafico de barras el tiempo propuesto para cada
actividad.

(i) Para la PTS solamente: la descripcion del enfoque,
metodologia y plan de trabajo debera consistir
normalmente de 10 paginas que incluyan graficos,
diagramas, y comentarios y sugerencias si los hubiera,
sobre los Términos de Referencia y el personal de
contrapartida y las instalaciones.

(d) La lista del equipo de personal profesional propuesto por area
de especialidad, cargo que sera asignado a cada miembro del
equipo de personal y sus tareas (Formulario TEC-5 de la
Seccién 3).

(e) Estimado del aporte de personal (persona-meses profesional
extranjero y nacional) necesario para ejecutar el trabajo
(Formulario TEC-7 de la Seccién 3). El aporte de los persona-
meses debera indicarse separadamente para actividades en
la oficina sede y actividades en el campo, y para personal
profesional y de apoyo, extranjero y nacional.

(f) Los curriculos del personal profesional firmados por el
personal mismo, o por el representante autorizado del
personal profesional (Formulario TEC-6 de la Seccion 3).

(g) Para la PTE solamente: una descripcion detallada de la
metodologia y personal para capacitacion, si la Hoja de Datos
especifica capacitacion como un componente especifico del
trabajo.

La Propuesta Técnica no debera incluir ninguna informacion de
Precio. Una Propuesta Técnica que contenga informacion
relacionada con la propuesta de precio sera rechazada.

Las Propuestas de Precio deberan ser preparadas utilizando los
Formularios Estandar (Seccién 4) adjuntos. Debera listar todos los
precios asociados con las tareas, incluyendo (a) remuneraciones del
personal (extranjero y nacional, en el campo y en la oficina del
Consultor), y (b) los gastos reembolsables indicados en la Hoja de
Datos. Si corresponde, estos precios deberan ser desglosados por
actividad y de ser necesario por gastos en moneda extranjera y
nacional. Todas las actividades deberdan ser costeadas
separadamente; las actividades y productos descritos en la
Propuesta Técnica pero no costeadas, seran asumidas como
incluidas en los precios de otras actividades o productos.
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Impuestos

4. Presentacion,
recepcion y
apertura de las
propuestas

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

El Consultor podra estar sujeto a impuestos nacionales (tales como:
valor agregado o impuesto sobre las ventas, cargos sociales o
impuestos sobre la renta a personal extranjero no residente,
derechos, tasas, gravamenes) sobre los montos pagaderos por el
Contratante bajo el Contrato. El Contratante declarara en la Hoja de
Datos si el Consultor estd sujeto a pago de algun impuesto
nacional. Los montos de dichos impuestos no deberan ser incluidos
en la propuesta de precio puesto que no seran evaluados, pero
seran tratados durante las negociaciones del contrato, y las
cantidades correspondientes seran incluidas en el Contrato.

Los Consultores pueden expresar el precio por sus servicios hasta
en tres monedas de libre convertibilidad, por separado o en
combinacion. El Contratante podra exigirle al Consultor que declare
la porcidn de su precio que representa costo en moneda del pais del
Contratante si asi lo indica en la Hoja de Datos.

Las comisiones y gratificaciones, si las hay, pagadas o a ser
pagadas por los Consultores y en relacion con los trabajos, deberan
detallarse en el Formulario de Propuesta de Precio PR-1 de la
Seccion 4.

La propuesta original (la propuesta técnica y, si asi se exige, la
propuesta de precio; véase el parrafo 1.2) no debera contener
escritos entre lineas ni sobre el texto mismo, excepto cuando ello
sea necesario para corregir errores cometidos por los propios
Consultores. La persona que firmd la propuesta debera rubricar
esas correcciones con sus iniciales. Las cartas de presentacién
tanto de la propuesta técnica como de la de precio, deberan estar
en el Formulario TEC-1 de la Seccién 3, y el formulario PR-1 de la
Seccidn 4, respectivamente.

Un representante autorizado de los consultores debe firmar la
propuesta y poner sus iniciales en todas las paginas del original de
las propuestas: técnica y de precio. La autorizacién del
representante debe respaldarse mediante un poder otorgado por
escrito incluido en la propuesta o en cualquier otra forma que
demuestre que el representante ha sido debidamente autorizado
para firmar. Las propuestas técnica y de precio firmadas deberan
estar marcadas como “ORIGINAL”. VER AJUSTES EN Hoja de
Datos

La propuesta técnica debera marcarse como “ORIGINAL” 0 “COPIA”,
segun el caso. La propuesta técnica debe enviarse a las direcciones
indicadas en el parrafo 4.5 y con el numero de copias que se indica
en la Hoja de Datos. Todas las copias requeridas de la propuesta
técnica deben hacerse del original. Si hay discrepancias entre el
original y las copias de la propuesta técnica, prevalecera el original.

El original y todas las copias de la propuesta técnica deberan
ponerse en un sobre sellado, marcado claramente como
“PROPUESTA TECNICA”. Asi mismo, el original de la Propuesta de
Precio (si se requiere bajo el método de seleccion indicado en la
Hoja de Datos) debera ponerse en un sobre sellado marcado
claramente como “PROPUESTA DE PRECIO”, seguido del numero de
préstamo/CT y el nombre del trabajo, y con la siguiente advertencia:
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5. Evaluacién de
las Propuestas

Evaluacion de las
propuestas
técnicas

Propuestas de
Precio para SBC

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

“NO ABRIR AL MISMO TIEMPO QUE LA PROPUESTA TECNICA.” Los
sobres conteniendo la propuesta técnica y la propuesta de precio
deberan ponerse en un sobre exterior, que también debera estar
sellado. En este sobre exterior debera figurar la direccion donde se
deben presentar las propuestas, numero de referencia y titulo del
préstamo, y la siguiente advertencia marcada con claridad: “ABRIR
SOLAMENTE EN PRESENCIA DEL COMITE DE EVALUACION DESPUES DE
LAS 15H00 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2009 (FECHA LIMITE PARA
PRESENTACION DE OFERTAS). El Contratante no asumira
responsabilidad alguna en caso de que la oferta se traspapele, se
pierda o sea abierta prematuramente si el sobre exterior no esta
sellado y/o marcado como se ha estipulado. Esta circunstancia
puede ser causa de rechazo de la oferta. Si la propuesta de precio
no se presenta en un sobre separado, sellado y debidamente
marcado como se ha indicado anteriormente, esto constituira motivo
para rechazar la propuesta.

Las propuestas deben enviarse a la direccion / direcciones
indicada(s) en la Hoja de Datos y ser recibidas a mas tardar a la
hora y en la fecha sefaladas en la Hoja de Datos, o en la hora y
fecha de prérroga de acuerdo a lo estipulado en parrafo 2.2.
Cualquier propuesta que se reciba después de vencido el plazo
para la presentacién de las propuestas sera devuelta sin abrir.

El Contratante abrira la propuesta técnica en presencia del Comité
de Evaluacion inmediatamente después de la fecha y hora limite
para su presentacion. Los sobres con la propuesta de precio
permaneceran sellados y archivados bajo estricta seguridad.

Desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el
momento de la adjudicacion del Contrato, los Consultores no
deberan comunicarse con el Contratante sobre ningun tema
relacionado con su propuesta técnica o de precio. Cualquier intento
de los Consultores de influir al Contratante en el examen,
evaluacion, clasificacién de las propuestas y la recomendacion de
adjudicacion del contrato podra resultar en el rechazo de la
propuesta de los consultores. Los evaluadores de las propuestas
técnicas no tendran acceso a las propuestas de precio hasta que se
haya completado la evaluacién técnica, y el Banco haya emitido su
“no objecion”. VER AJUSTES en Hoja de Datos

El Comité de Evaluacion evaluara las propuestas técnicas sobre la
base de su cumplimiento con los términos de referencia, aplicando
los criterios y subcriterios de evaluacion y el sistema de puntos
especificados en la Hoja de Datos. A cada propuesta se le asignara
un puntaje técnico (Pt). Una propuesta que en esta etapa no
responda a aspectos importantes de la SP, y particularmente a los
términos de referencia o no logra obtener el puntaje técnico minimo
indicado en la Hoja de Datos, sera rechazada.

Siguiendo la clasificacion de las propuestas técnicas, cuando la
seleccion es basada solamente en la calidad (SBC), el Consultor
clasificado en el primer lugar es invitado a negociar su propuesta y
el Contrato de acuerdo con las instrucciones enunciadas en el
parrafo 6 de estas Instrucciones.
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Apertura publicay 5.4

evaluacion de las
propuestas de
precio
(solamente para
SBCC, SBPF,
SBMC)

5.5

5.6

5.7

Una vez finalizada la evaluacion de la calidad y el Banco haya
emitido su no-objecién (si corresponde), el Contratante notificara a
los consultores que presentaron propuestas el puntaje obtenido en
sus propuestas técnicas, y notificara a los Consultores cuyas
propuestas no obtuvieron la calificacion minima o fueron
consideradas inadmisibles porque no se ajustaron a la SP o a los
términos de referencia, con la indicacién de que sus propuestas de
precio les seran devueltas sin abrir después de terminado el
proceso de selecciéon. ElI Contratante debera notificar
simultaneamente por escrito o correo electronico a los Consultores
que hayan obtenido la calificacion minima necesaria sobre la fecha,
hora y lugar para abrir las propuestas de precio. La fecha de
apertura debera permitir a los Consultores tiempo suficiente para
hacer los arreglos necesarios para atender la apertura. Asistencia a
la apertura de las propuestas de precio es optativa. VER AJUSTES
en Hoja de Datos

Las propuestas de precio seran abiertas en acto publico en
presencia de los representantes de los consultores que decidan
asistir. Se leera en voz alta el nombre de los consultores y los
puntajes técnicos obtenidos. Las propuestas de precio de los
consultores que alcanzaron la calificacidon minima aceptable seran
inspeccionadas para confirmar que los sobres han permanecido
sellados y sin abrir. Estas propuestas de precio seran abiertas
seguidamente, y los precios totales seran leidos en alta voz y
registrados. Una copia del registro serd enviada a todos los
Consultores y al Banco.

El Comité de Evaluacion corregira los errores aritméticos. Al corregir
los errores aritméticos, en caso de alguna discrepancia entre una
cantidad parcial y la cantidad total, o entre palabras y cifras, los
primeros prevaleceran. Ademas de las correcciones enunciadas,
como se anot6 en el parrafo 3.6, las actividades y productos
descritos en la propuesta técnica pero no costeadas, seran
asumidas para ser incluidas en los precios de otras actividades o
productos. En caso de que una actividad o rubro en la Propuesta de
precio se declare de diferente manera que en la propuesta técnica,
se procedera asi: (i) si el contrato basado en tiempo trabajado ha
sido incluido en la SP, el Comité de Evaluacion corregira la cantidad
indicada en la propuesta de precio y la hard consistente con la
indicada en la propuesta técnica, aplicara el precio unitario
pertinente incluido en la propuesta de precio a la cantidad corregida
y corregira el precio total de la propuesta; o (ii) si se ha incluido el
contrato por Suma Global en la SP, ninguna correccion aplicara a la
propuesta de precio en este aspecto. Los precios se convertiran a
una sola moneda utilizando las tasas de cambio tipo vendedor,
fuente y fecha indicadas en la Hoja de Datos.

En el caso de la SBCC, se asignara un puntaje de precio (Pp) de
100 puntos a la propuesta de precio mas baja (Pm). Los puntajes de
precio (Pp) de las demas propuestas de precio se calcularan como
se indica en la Hoja de Datos. Las propuestas se clasificaran de
acuerdo con sus puntajes técnicos (Pt) y de precio (Pp)
combinados, utilizando las ponderaciones (T=ponderacion asignada
a la propuesta técnica; P=ponderacién asignada a la propuesta de
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6. Negociaciones

Negociaciones
técnicas

Negociaciones de
precio

Disponibilidad del
personal

5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

Precio; T + P = 1) indicadas en la Hoja de Datos: Pcomb=Pt x T +
Pp x P. La firma que obtenga el puntaje técnico y de precio
combinado mas alto sera invitada a negociar.

En el caso de seleccién cuando el presupuesto es fijo (SBPF), el
Contratante seleccionara a la firma que presente la propuesta
técnica con el puntaje mas alto dentro del presupuesto. Las
propuestas que excedan el presupuesto indicado seran rechazadas.
En el caso de Seleccion Basada en el Menor Costo (SBMC), el
Contratante seleccionara la propuesta con el precio mas bajo entre
las que hayan obtenido el puntaje técnico minimo. En ambos casos
el precio evaluado propuesto segun el parrafo 5.6 sera considerado,
y la firma seleccionada sera invitada a negociar.

Las negociaciones se realizaran en la fecha y en la direccion
indicada en la Hoja de Datos. El Consultor invitado, como pre-
requisito para atender a las negociaciones, debera confirmar la
disponibilidad de todo el personal profesional. De no cumplir con
este requisito, el Contratante podria proceder a negociar con el
préoximo Consultor clasificado. Los representantes que negocian en
nombre del Consultor deberan tener autorizaciéon por escrito para
negociar y concertar el Contrato. VER AJUSTES en Hoja de Datos

Las negociaciones incluiran un analisis de la propuesta técnica, el
enfoque y la metodologia propuestas, el plan de trabajo, la
organizacién y dotacion de personal y las sugerencias formuladas
por el Consultor para mejorar los términos de referencia. El
Contratante y el Consultor especificaran en forma final los términos
de referencia, la planta de personal, el plan de trabajo, la logistica y
la presentacion de informes. Estos documentos seran incorporados
en el Contrato como “Descripcion de los Servicios”. Se prestara
especial atencion a la definicidn precisa de los recursos e
instalaciones que el Contratante debe suministrar para asegurar la
ejecucion satisfactoria del trabajo. ElI Contratante preparara un acta
de las negociaciones que la firmaran el Contratante y el Consultor.

Si corresponde, es obligacion del Consultor, antes de iniciar las
negociaciones de precio, comunicarse con las autoridades locales
tributarias para determinar el monto de los impuestos nacionales
que el Consultor deba pagar bajo el contrato. Las negociaciones de
precio incluiran una aclaracion (si corresponde) de las obligaciones
tributarias de la firma en el pais del Contratante y la forma en que
dichas obligaciones se incorporaran en el contrato; y reflejaran las
modificaciones técnicas convenidas en el precio de los servicios. En
los casos de SBCC, Seleccion cuando el Presupuesto es Fijo y la
Seleccion basada en el Menor Costo, las tarifas de remuneracién
del personal y otras tarifas unitarias propuestas no seran objeto de
las negociaciones de precio, a menos que existan motivos
excepcionales para ello. Para todos los demas métodos, los
Consultores proporcionaran al Contratante la informacién sobre las
tarifas de remuneracion descrita en el Apéndice adjunto en la
Seccion 4 — Propuesta de Precio — Formularios Estandar de esta
SP. VER AJUSTES en Hoja de Datos

Al haber seleccionado el Consultor sobre la base de una evaluacion
del personal profesional propuesto, entre otras cosas, el Contratante
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profesional /
expertos

Conclusién delas 6.5
negociaciones

7. Adjudicacién 71
del contrato

7.2

8. Confidencialidad 8.1

espera negociar un contrato basandose en el personal profesional
detallado en la Propuesta. Antes de iniciar las negociaciones del
contrato, el Contratante exigira una confirmacion de que el personal
profesional estara realmente disponible. El Contratante no aceptara
sustituciones durante las negociaciones del contrato a menos que
ambas partes convengan en que las demoras excesivas en el
proceso de seleccion hacen inevitable tal sustitucion o por razones
de muerte o incapacidad médica. Si éste no fuera el caso, y si se
determinara que en la propuesta se ofrecieron los servicios del
personal profesional sin confirmar su disponibilidad, el Consultor
podra ser descalificado. Cualquier suplente propuesto debera tener
calificaciones y experiencia equivalentes o mejores que el candidato
original y ser presentado por el Consultor dentro del plazo
especificado en la carta de invitacién a negociar. VER AJUSTES en
Hoja de Datos

Las negociaciones concluiran con una revision del contrato
preliminar. Para completar las negociaciones, el Contratante y el
Consultor deberan rubricar el contrato convenido con sus iniciales.
Si las negociaciones fracasan, el Contratante invitara a negociar el
contrato con el Consultor cuya propuesta haya recibido el segundo
puntaje mas alto.

Al concluir las negociaciones, el Contratante adjudicara el Contrato
al Consultor seleccionado, publicara la adjudicacion del contrato en
el sitio de Internet del United Nations Development Business
(UNDB), en el sitio de Internet del Banco, y en el sitio de Internet
unico oficial del pais, si corresponde, y notificara prontamente a los
demas consultores que presentaron propuestas. Después de la
firma del Contrato, el Contratante devolvera las propuestas de
Precio sin abrir a los Consultores que no fueron seleccionados para
Adjudicacién del Contrato.

Se espera que el Consultor inicie el trabajo en la fecha y en el lugar
especificado en la Hoja de Datos.

La informacién relativa a la evaluacion de las propuestas y a las
recomendaciones sobre adjudicaciones no se dara a conocer a los
consultores que presentaron las propuestas ni a otras personas que
no tengan participacion oficial en el proceso hasta que se haya
publicado la adjudicacion del contrato. El uso indebido por algun
Consultor de la informacion confidencial relacionada con el proceso
puede resultar en el rechazo de su propuesta y sujeto a las
previsiones de la politica del Banco contra el fraude y corrupcion.
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Instrucciones para los Consultores

HoJA DE DATOS

Parrafo de
referencia

Definiciones

APCA: significa Asociacion en participacion, consorcio o asociacion.
BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

Cl: (Seccion 1 de la SP) significa la Carta de Invitacion que el Contratante
envia a los Consultores de la Lista Corta;

CT: Cooperacion Técnica

CTC: Comision Técnica de Consultoria de la EMAAP-Q

EMAAP-Q: Empresa Metropolita de Alcantarillado y Agua Potable de Quito
IC: Instrucciones a los Consultores.

INCOP: Instituto Nacional de Contratacion Publica.

LOSNCP: Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.
ONG: Organizacion No Gubernamental.

PLAZO: Significa dias calendario incluidos feriados, sabados y domingos.

PSA: Programa de Saneamiento Ambiental de la EMAAP-Q del Distrito
Metropolitano de Quito.

SBCC: Seleccion Basada en Calidad y Costo.

SEP: significa la Solicitud Estandar de Propuesta, que debera ser utilizada
por el Contratante como guia para la preparacién de la SP;

SP: significa la Solicitud de Propuesta que prepara el Contratante para la
seleccion de Consultores, de acuerdo con la SEP;

TERMINO: significa dias laborables sin incluir: feriados, sabados y domingos.
UN: United Nations, Naciones Unidas.

UNDB: United Nations Development Business.

11

Nombre del Contratante: Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua
Potable de Quito, EMAAP-Q

Método de seleccion: Seleccion Basada en la Calidad y el Costo (SBCC)
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1.2 La Propuesta de Precio debera ser presentada junto con la Propuesta Técnica

en sobres separados:

Si X No

El nombre del trabajo es: EVALUACION, MODELACION Y DISENO DE LA
SECTORIZACION HIDRAULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE DE LAS PARROQUIAS DE TUMBACO, CUMBAYA, PUEMBO, TABABELA,
PIFO, YARUQUI, CHECA, EL QUINCHE Y GUAYLLABAMBA.

1.3 Se realizara una reunion (Data Room, sala de base de datos de exhibicion de
documentacién indicada en el Parrafo de Referencia 1.4 de la Hoja de Datos)
previa a la presentacion de las propuestas:
SiX No_
Todos los contactos entre el Contratante y el Consultor seran los efectuados
durante el periodo fijado para el Data Room.
El lugar para la reunion (Data Room) previa es: Mariana de Jesus N32-132 y
Gaspar de Carvajal, Quito, a partir de las 08H30 hasta las 16H30 del dia
martes 18 de Agosto de 2009.
El representante del Contratante es: el Gerente General de la EMAAP-Q.
Direccion: Avenida Mariana de Jesus entre calles Alemania e ltalia, Direccién
Juridica, tercer piso del Nuevo Edificio Matriz
Teléfono: (593-2) 299-4445 ext. 5423
Facsimile (593-2) 299-4400 ext. 5411
Direccion de correo electronico sctconsu@emaapg.gov.ec

14

Lista de antecedentes e Informes pertinentes al Proyecto:

- Informacién digital existente que posee la EMAAP-Q: planos,
detalles de esquinas existentes, y demas informacién fisica
esquematica o planos de las redes de distribucion, asi como la
informacion geografica y cartografica a nivel de predio existente
dentro del Sistema de Informacion Geografico y la aplicacién de
despliegue SIGINFO.

- Los planos catastrales, facturacion, etc. se consultara en la base de
datos del area comercial de la EMAAP-Q.

- Consultoria Integral para la concesion de los servicios de agua
potable y alcantarillado de las Parroquias Orientales del DMQ /
PRICEWATERHOUSE COOPERS. 2004. EMAAP-Q. Informes
Actividades: B1 (Analisis y proyeccion de la demanda de servicios) y
B3 (Planes de expansidon y mejora de los servicios).

- Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado para la
ciudad de Quito. TAHAL IDCO Febrero 1998 (versién impresa, de la
parte de interés del estudio).
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- Informes aprobados, de los Estudios de Actualizacion del Plan
Maestro de Agua Potable y Alcantarillado para el DMQ. (Hazen &
Sawyer 2009)

- Consultoria para el Estudio de Control de Pérdidas y Agua No
Contabilizada para la EMAAP-Q. Ing. German Torres. Mayo 2005.

- Estudio de Costos y Tarifas de los Servicios que presta la EMAAP-
Q. INECON Octubre 2004.

- Estudios de poblacién, demanda y oferta de agua potable e
industrial a nivel de prefactibilidad. Proyecto Rios Orientales.
EMAAP-Q. 2005.

- Informacion recopilada a partir del SIG — Comercial (datos desde
Enero 2004):

o Cantidad de clientes por ciclo y sector con indicacién de
clientes activos (conexiones en servicio, con medidor, sin
medidor, en funcionamiento y a revisar).

0 cantidad de clientes por ciclo, sector y rango de consumo.

0 cantidad de clientes y consumos, discriminado por tipo
(doméstico, comercial, industrial, oficial, municipal).

- cartografia con limites de ciclos y sectores.

- Modelacion hidraulica de los sistemas principales de distribucion de
agua potable de la ciudad de Quito. (C. Lotti & Associati 2008).

- Estudio de Evaluacién, Modelacién y Disefio de la Sectorizacion
Hidraulica de las Redes de Distribucion de Agua Potable de las
Parroquias de San Antonio de Pichincha, Pomasqui, Calderdn,
Calacali, Llano Chico, Zambiza y Nayoén. (En ejecucion por Hidrotec
Ltda. 2009.)

1.6.1 (1)

El Contratante considera la necesidad de continuar los servicios de consultoria:
Si No X

1.12

Las propuestas deberan permanecer validas durante 180 dias después de la
fecha de presentacion.

1.13

Ver Hoja de Datos, Numeral 3.3 (a)

2.1

De conformidad con el Art. 21 del Reglamento General de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, y segun lo previsto en el art. 4 de la
Resolucion 021-09 del INCOP, los Consultores podran solicitar aclaraciones
hasta el dia martes, 25 de Agosto de 2009. El Contratante a su vez tendra
hasta el dia miércoles 2 de Septiembre de 2009 para emitir las respuestas a las
aclaraciones solicitadas; podra hacerlo en forma individual o en grupo. En todo
caso, las respuestas se enviaran a todos los Consultores de la Lista Corta y se
publicaran en el Portal www.compraspublicas.gov.ec y de la EMAAP-Q
(www.emaapq.gov.ec).

La direccion para solicitar aclaraciones es:

Atencion: Presidente de la Comisibn Técnica de Consultoria de la
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EMAAP-Q

Direccion: Mariana de Jesus entre calles Alemania e lItalia, Direccion
Juridica, tercer piso del Nuevo Edificio Matriz

Ciudad: Quito, Ecuador

Facsimil: (593-2) 2994-400 Ext: 5411

Teléfono: (593-2) 994-445 Ext 5423

Direccidon de correo electronico: sctconsu@emaapg.gov.ec y copia a
ozevallo@emaapq.gov.ec

Ref: Solicitud de Propuestas No 04-2009-EMAAP-Q-BID.

Las propuestas deberan presentarse en el siguiente idioma: Castellano
(Espanol) incluyendo toda la informacién de los Formularios, documentos y las
certificaciones solicitadas en la SP. Los titulos profesionales y certificados de

3.1 experiencia presentados en otros idiomas, pueden conducir a que se califiquen
con cero puntos los criterios de evaluacion afectados por la falta de traduccion.

3.3(a) Los Consultores de la Lista Corta se pueden asociar con otros Consultores que
formen parte o no de la Lista Corta:
Si No X

3.3 (b) El presupuesto referencial es doscientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta
y cinco con 50/100 délares de los Estados Unidos de América (US $ 248
165.50)

3.4 La forma de Propuesta Técnica que debera presentarse es: PTE _X_, 0
PTS

3.4 (9) Capacitacién es un componente de esta tarea: Si__ No _X

3.6 Gastos reembolsables:

(1) asignaciones de viaticos para el personal del Consultor por cada dia que
el personal esté ausente de la oficina sede y, segun corresponda, fuera
del pais del Contratante a causa de los servicios;

(2) costo por viajes necesarios, incluyendo transporte del personal por el
medio de transporte mas apropiado y ruta mas directa;

(3) costo por espacio de oficinas, investigaciones y estudios;
(4) costo de comunicaciones internacionales o nacionales pertinentes, tales
como el uso del teléfono, Facsimile, Internet necesarios a causa de los

Servicios;

(5) costo por arrendamiento y flete de instrumentos o equipo que el
Consultor deba suministrar a causa de los servicios;

(6) costo de impresién y envio de los informes que deben ser presentados
como parte de los servicios;

(7)  otras prestaciones cuando corresponda y sumas provisionales o fijas (si
las hay);
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(8) Elaboracion de planos técnicos;

(9) Medicion de caudal y nivel (por tanque), mediciones de presion (por
punto), mediciones de cloro residual en sitio (por punto), toma de puntos
con GPS (precision centimétrica), deteccion de tuberias no catastradas,
verificacién de cierre de valvulas;

(10) Costo de otros productos requeridos para la prestacion de los servicios
no incluidos en la lista precedente (detallar e individualmente justificar)

Nota: Todos los Gastos Reembolsables deben estar incluidos en la
Propuesta de Precio.

3.7

El monto a ser pagado por el Contratante al Consultor en virtud del contrato
esta sujeto a impuestos nacionales: Si X No

En caso afirmativo, el Contratante debera:

Descontar y pagar dichos impuestos en nombre del Consultor: SiX No__
Ya que el Contratante actuara como Agente de Retencién de Impuestos,
Tasas, Derechos y Contribuciones en aplicacion de las correspondientes leyes
nacionales.

El Impuesto a la Renta del Consultor y del personal extranjero y nacional
asignado al Proyecto, por sus actividades profesionales efectuadas en el
Ecuador, son de cuenta del Consultor y deben estar incluidos en la Propuesta
de Precio.

3.8

El Consultor debera declarar los gastos locales en moneda del pais del
Contratante (Délares de los Estados Unidos de América, US$):
SiX No

4.2

Se debe adjuntar el poder o carta otorgado por escrito autorizando al
representante del Consultor a firmar la Propuesta. En caso de APCA el poder
o la carta debera ser firmado por cada uno de los representantes legales de
cada una de las integrantes.

4.3

El Consultor debera presentar el original y una copia de la propuesta técnica, y
el original y una copia de la propuesta de precio.

4.5

La direccion para presentar la propuesta es:

Atencion: Presidente de la Comisibn Técnica de Consultoria de la
EMAAP-Q
Direccion: Avenida Mariana de Jesus entre calles Alemania e ltalia,

Direccién Juridica, tercer piso del Nuevo Edificio Matriz
Ciudad: Quito
Pais: Ecuador
Ref: Solicitud de Propuestas No. 04-2009-EMAAP-Q BID
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Las propuestas deberan presentarse a mas tardar en la siguiente fecha y hora:
martes, 15 de Septiembre de 2009, a las 15HO00.

5.1

El Contratante se reserva el derecho de seleccionar a un Consultor y con él
negociar el contrato o declarar desierto o cancelar el concurso, descalificar o
inhabilitar una propuesta, en guarda de sus intereses, sin que los Oferentes
tengan derecho a reclamo o indemnizacién alguna.

PRESENTACION DE UNA SOLA PROPUESTA

La propuesta sera evaluada y si cumple sustancialmente con los términos,
condiciones y requisitos de la SP, se le adjudicara el contrato.

NO PRESENTACION DE PROPUESTAS

Si hasta la fecha y hora fijada para la presentacion de propuestas, el
Contratante no hubiera recibido ninguna propuesta, previa la no objecion del
BID (cuando proceda), el Contratante declarara desierto el proceso e iniciara
uno nuevo. El nuevo proceso puede incluir las modificaciones que sean
necesarias en la SP, incluso la lista corta y el presupuesto referencial.

5.2

Siempre que en esta SP se haga referencia al “Comité de Evaluacion” se
entendera que se refiere a la “Comisiéon Técnica” determinada en el Art. 42 de
LOSNCP. Entre las funciones del Comité de Evaluacién se destacan las
siguientes:

i) Calificar y seleccionar las ofertas, sobre la base de los criterios de
calidad y costo, considerando que en ningun caso el costo tendra un
porcentaje de incidencia superior al 20%, con relacion al total de la
calificacion de la oferta;

i) Negociar y suscribir el Acta de Negociacion;

iii) Presentar un informe motivado del proceso de evaluacion a la
Gerencia General, con recomendacioén, para que adjudique y suscriba el
contrato, o de ser el caso declare desierto o cancele el proceso.

El Comité de Evaluacion en un término no mayor a diez (10) dias, contados a
partir de la fecha de apertura del Sobre N° 1, notificara a todos los Consultores
participantes los resultados finales de esta evaluacion. Para evaluar las ofertas
técnicas presentadas, el Comité podra nombrar una Subcomision de Analisis.
Para preparar los informes de analisis la subcomision dispondra del término de
5 dias. Los informes de la Subcomision incluiran las recomendaciones que se
consideren necesarias, las que seran utilizadas por el Comité de Evaluacion
como ayudas en el proceso de calificacion y seleccion y por ningun concepto
seran asumidas como decisorias. EI Comité de Evaluacion obligatoriamente
debera analizar dichos informes y avalar o rectificar la modalidad de los mismos
asumiendo la responsabilidad de los resultados del analisis de las ofertas
técnicas.

Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignaran a la
evaluacion de las Propuestas Técnicas Extensas son:
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(i)

(ii)

CRITERIO PUNTAJE
Experiencia especifica de los Consultores 10
Logica de la metodologia y plan de trabajo 20
Calificaciones del personal profesional clave 65
Participacion de nacionales entre el personal clave 5
propuesto
TOTAL 100

Experiencia especifica de los Consultores pertinente a las tareas: 10
puntos

2 puntos por cada proyecto similar de US$ 100.000,00 que haya ejecutado
dentro de los ultimos 10 afos. Proyectos similares seran aquellos estudios
de control y reduccién de agua no contabilizada, evaluacién y/o disefio de
sectorizacion de redes de distribucion de agua potable, catastro de
sistemas de agua potable, o modelacion hidraulica de redes de agua
potable. Para valores inferiores o superiores, el puntaje sera calculado
proporcionalmente.

Sera motivo de No calificacién de un Consultor que se presente como tal, o
de un APCA, si el Consultor (firma individual) o si el Consultor propuesto
como lider de un APCA, no acreditan experiencia en al menos 1 estudio de
control y reduccion de agua no contabilizada, o evaluacién y/o disefio de
sectorizacion de redes de distribucion de agua potable, o catastro de
sistemas de agua potable, o modelacién hidraulica de redes de agua
potable, para ciudades con una poblacion de disefio mayor o igual a
50.000 habitantes, o un monto de contrato de consultoria superior a US$
100.000, o una duracién de al menos 6 meses, durante los ultimos 10
anos.

Logica de la metodologia y plan de trabajo propuestos en respuesta a los
términos de referencia:

a) Enfoque técnico y metodologia (*) 7 puntos

b) Observaciones y sugerencias a los Términos de Referencia

4 puntos

c) Plan de trabajo 5 puntos
d) Organizacién y dotacién de personal 4 puntos
Total de puntos para el criterio (ii): 20 puntos

Nota * : La Evaluacion del Enfoque técnico y metodologia se realizara de cada una de las
actividades previstas en los objetivos y fases de consultoria; (subnumerales 5.2 al 5.6 de
los Términos de Referencia)

Los puntajes parciales que obtengan los Consultores en cada uno de los
conceptos antes indicados resultaran de la multiplicacién de los puntajes
parciales indicados por los factores de evaluacidon obtenidos segun los
siguientes criterios:
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(iif)

CONCEPTO FACTOR DE EVALUACION
Muy buena 1,00
Buena 0,75
Regular 0,50
Mala 0,00

Para propdsitos de Evaluacion de las Propuestas, se considerara que:

Una propuesta MUY BUENA sera aquella que demuestre de manera clara,
objetiva, precisa, con el detalle suficiente, que el alcance y la metodologia
de trabajo propuestos van mas alla de lo requerido en los Términos de
Referencia y que sus resultados beneficiaran al Proyecto;

Una propuesta BUENA sera aquella que de la manera mas clara y objetiva
demuestre que cumplira estrictamente con el alcance de los trabajos
definido en los términos de referencia;

Una propuesta REGULAR sera aquella de la que clara y objetivamente se
pueda demostrar que, en algunas actividades importantes, no podra
cumplir en su integridad con el alcance de los Términos de Referencia; vy,

Una propuesta MALA sera aquella de la que se pueda demostrar,
objetivamente, que no podra cumplir con los Términos de Referencia de
esta Solicitud de Propuestas.

Callificaciones del personal profesional clave minimo y competencia para el
trabajo:

a) Director del Proyecto 20 puntos
b) Ing. Civil con especialidad en Hidraulica o sanitaria 15 puntos
c) Experto en Sistemas de Informacion geografica 8 puntos
d) Experto en macromedicion 12 puntos
e) Especialista en catastro de clientes (usuarios) 10 punto

Total de puntos para el criterio (iii): 65 puntos

Los requisitos basicos que deben satisfacer cada uno de los integrantes
del Personal Profesional Clave son:

a) Director del Proyecto:

o Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en
ingenieria Civil, o profesiones afines, con especialidad en Hidraulica,
Sanitaria o afin.

o Experiencia profesional especifica en estudios y disefos de
sistemas de agua potable de por lo menos 3 afios.

0 Haber actuado como Director o similar en la ejecucién de al menos 1
proyecto de agua potable que incluya control y reduccion de agua no
contabilizada y/o optimizacion operativa, evaluacién y/o disefio de
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sectorizacion de redes de distribucion, catastro de sistemas de agua
potable, o modelacion hidraulica de redes de agua potable, que
cumpla con uno de los siguientes requisitos: i) un monto de contrato
de consultoria superior a US$ 100.000; ii) una duracién de al menos
4 meses, 6 iii) una poblacién mayor a 50.000 habitantes.

b) Ing. Civil con especialidad en Hidraulica o sanitaria:

o Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en
ingenieria Civil, o profesiones afines, con especialidad en Hidraulica,
Sanitaria o afin.

o Experiencia profesional especifica en estudios y disefos de
sistemas de agua potable de por o menos 2 afios.

o Participacién en por lo menos 1 proyecto de Agua Potable que
incluya modelacién hidraulica y calibracion de redes de distribucion,
control y reduccion de agua no contabilizada y/o optimizacion
operativa, evaluacién y/o disefio de sectorizacion de redes de
distribucion, que cumpla con uno de los siguientes requisitos: i) un
monto de contrato de consultoria superior a US$ 100.000; ii) una
duracién de al menos 4 meses, 6 iii) una poblacion mayor a 50.000
habitantes.

c) Experto en Sistemas de Informacién Geografica:

o Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en
Ingenieria Civil, Ingenieria Geogréfica, o profesiones afines.

o0 Experiencia profesional especifica en Sistemas de Informacion
Geografica de por lo menos 2 afos.

o Participacién en su especialidad en al menos 1 proyecto de agua
potable que incluya disefio de redes de distribucion, que cumpla con
uno de los siguientes requisitos: i) un monto de contrato de
consultoria superior a US$ 100.000; ii) una duracion de al menos 4
meses, 0 iii) una poblacién mayor a 50.000 habitantes.

d) Experto en macromedicion:

o Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en
Ingenieria Civil, Mecanica, Industrial o afin.

o Experiencia profesional especifica en estudios y disefos de
sistemas de agua potable de por lo menos 2 afios.

o Participacién en su especialidad en al menos 1 proyecto de control y
reduccion de agua no contabilizada que incluya estudios de
macromedicion, que cumpla con uno de los siguientes requisitos: i)
un monto de contrato de consultoria superior a US$ 100.000; ii) una
duracién de al menos 4 meses, 6 iii) una poblacion mayor a 50.000
habitantes.

e) Especialista en catastro de clientes (usuarios):

o Profesional con titulo universitario terminal de tercer nivel en
Ingenieria Civil, Comercial o profesiones afines.
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o Experiencia profesional especifica en proyectos de ingenieria
hidraulica y/o sanitaria de por lo menos 2 afos.

o Participacion en su especialidad en al menos 1 proyecto de catastro
de usuarios para proyectos de agua potable, que cumpla con uno de
los siguientes requisitos: i) un monto de contrato de consultoria
superior a US$ 100.000; ii) una duracién de al menos 3 meses, 6 iii)
una poblaciéon mayor a 50.000 habitantes.

El personal Clave que no cumpla con uno o mas de los requisitos basicos
sera calificado con cero (0,00) puntos. Las Hojas de Vida de los
Profesionales Clave se calificaran sobre un maximo de 100 puntos y tales
calificaciones seran ponderadas con relacién a los puntajes asignados al
inicio de este parrafo (iii).

Las hojas de vida seran evaluadas con los siguientes subcriterios:

1) Calificaciones generales 20 puntos
2) Competencia para el trabajo (Experiencia Especifica) 70 puntos
3) Experiencia en la region y dominio del idioma 10 puntos

Total de puntos: 100 puntos

Los elementos de evaluacion de los curriculum vitae son los siguientes:

1) Calificaciones generales:
- Titulo de Maestria o equivalente en rama afin, 20 puntos
- Diplomado o Especializacion en rama afin, con una duracion
académica de al menos 4 meses, 5 puntos por cada diploma

2) Competencia para el trabajo (Experiencia Especifica)
10 puntos por cada 6 meses de experiencia profesional en su
especialidad indicada en el numeral (iii), contado a partir de la fecha de
obtencion del primer titulo profesional terminal de tercer nivel. Para
valores superiores o inferiores, el puntaje serd calculado
proporcionalmente.

3) Experiencia en la regién y dominio del idioma espanol:

- 2 puntos por cada proyecto ejecutado en Latinoamérica con una
participacion efectiva de al menos 4 meses (pueden ser los mismos
proyectos del numeral 2 anterior). Maximo 5 puntos

- Dominio de espafiol (Maximo 5 puntos)

- Habla Bien: 2 puntos; Regular: 1 puntos; Pobre: 0,0 puntos
- Escribe Bien: 2 puntos; Regular: 1 puntos; Pobre: 0,0 puntos
- Lee Bien: 1 punto; Regular: 0.5 punto; Pobre: 0,0 puntos

Los profesionales cuya calificacién curricular no alcance un puntaje total
minimo de 60 puntos, seran calificados con cero (0,00) puntos y no seran
aceptados; vy, si a la vez el Oferente estuviera en primera posicion para la
adjudicacion, durante la negociacién, debera reemplazar al profesional
cuestionado por otro que supere tal puntaje minimo.

(iv) Participacion de nacionales entre el personal clave propuesto: 5 puntos
(Al Oferente con mayor relacién Personas-Mes Nacionales/total Personas-
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Mes se asigna el maximo puntaje. A los otros Oferentes el puntaje
proporcional)

Total de puntos para todos los criterios aplicables: 100 puntos

El minimo Puntaje técnico Pt requerido para calificar es 75 Puntos

ACLARACIONES A LAS PROPUESTAS

Las Ofertas una vez presentadas no podran modificarse. No obstante si
presentaran errores de forma, no sustanciales, podran ser convalidadas por el
Proponente, dentro de un término de hasta 48 horas contados a partir de la
notificacion, segun lo previsto en el art. 23 del RGLOSNCP. El pedido de
convalidacién sera notificado a todos los oferentes calificados a través del
correo electrénico sctconsu@emaapg.gov.ec y sera publicado en el Portal
www.compraspublicas.gov.ec y en el sitio de Internet de la EMAAP-Q
(www.emaapg.gov.ec). Dentro del periodo de convalidaciéon los Proponentes
podran integrar a su Propuesta documentos adicionales, de tipo histérico, que
no impliquen modificacion del objeto de la oferta. Por lo tanto, los Proponentes
podran subsanar las omisiones no sustanciales sobre su capacidad legal,
técnica o econdmica.

CAUSAS PARA EL RECHAZO DE UNA PROPUESTA

a) Si la propuesta de precio no se presenta en un sobre separado,
sellado y debidamente marcado.

b) Cualquier intento de los Consultores de influir al Contratante en el
examen, evaluacion, clasificacion de las propuestas y la recomendacion
de adjudicacion.

c) El uso indebido por parte del Consultor de la informacién confidencial
relacionada con el proceso, antes de la publicacion de la adjudicacién
del contrato.

d) Cuando los documentos solicitados en la SP estén incompletos, es
decir, por haberse omitido formularios o certificaciones solicitadas a tal
punto que esta circunstancia no permita sus analisis y evaluacion; v,
siempre que se consideren como omisiones sustanciales no
subsanables.

e) Si no estuviesen firmados con la firma completa los formularios TEC-
1, Formulario de Presentacion de Propuesta Técnica y/o el PR-1,
Formulario de Presentacion de la Propuesta de Precio por la persona
autorizada por el proponente.

f) Si el proponente hubiese formulado excepciones, condiciones o
modificaciones sustanciales a la SP.

g) Si el Proponente o alguna de las empresas que conforman el APCA
no cumplen con el requisito de elegibilidad exigidos.
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h) Si el Comité de Evaluacion llegase a comprobar que la informacién
proporcionada adolece de falsedad.

i) Si la firma completa y rubrica de la persona autorizada por el
proponente para firmar la propuesta presentasen rasgos diferentes que
hagan presumir que la misma no corresponde a dicha persona.

5.4

La notificacion simultanea podra efectuarse por correo electrénico

5.6

La moneda unica para la conversién de precios es: el Dolar de los Estados
Unidos de América (US Ddlar).

La fuente oficial de la tasa de cambio tipo vendedor es: el Banco Central del
Ecuador.

La fecha de las tasas de cambio es: 28 dias antes de la fecha de presentacion
de las propuestas.

5.7

La féormula para determinar los puntajes de precio es la siguiente:
Pp =100 x Pm / Pi

donde Pp es el puntaje de precio, Pm es el precio mas bajo y Pi el precio de la
propuesta en consideracion.

Las ponderaciones asignadas a las propuestas técnicas y de precio son:

T=0.38
P=0.2

6.1

- Se prevé que la fecha para las negociaciones del contrato con el proponente
que obtuvo el mayor puntaje, sea estimativamente luego de transcurridos 90
dias contados a partir de la fecha de presentacion de las propuestas.

- La direccién para las negociaciones es la misma indicada en el numeral 4.5
de esta Hoja de Datos.

Por ser SBCC, la negociacion se limitara exclusivamente a la parte técnica de
la oferta. Por lo tanto no habra negociacién alguna de la oferta de precio por
cuanto, conforme a lo establecido en el numeral 6,3 de las Instrucciones para
los Consultores cuando la Seleccion es Basada en la Calidad y Costo (SBCC),
las tarifas de remuneracién del personal y otras tarifas unitarias propuestas, no
seran objeto de las negociaciones de precio.

6.3

Se aclara que no habra ninguna negociacién de los impuestos directos y
contribuciones locales.
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7.2

- La fecha para iniciar los servicios de consultoria sera aquella que, una vez
suscrito el contrato, el Contratante haya depositado el anticipo establecido en el
contrato en la cuenta bancaria del Consultor, mediante transferencia a través
del Banco Central del Ecuador.

- El lugar para iniciar los servicios de consultoria es el Distrito Metropolitano de
Quito.
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[Los comentarios en corchetes [ ] proporcionan orientacién a los Consultores de la Lista
Corta para la preparacion de sus Propuestas Técnicas y no deberan aparecer en las
Propuestas Técnicas que presenten.]

Véase el parrafo de referencia 3.4 de la Hoja de Datos para la forma de presentar la
propuesta técnica, y el parrafo 3.4 de la Seccidén 2 de la SP para los formularios
estandar requeridos y el numero de paginas recomendadas.

TEC-1

TEC-2

TEC-3

TEC-4

TEC-5

TEC-6

TEC-7

TEC-8

Formulario de presentaciéon de la propuesta técnica

Experiencia y organizacion del consultor

A. Organizacion del consultor

B. Experiencia del consultor

Observaciones y sugerencias con respecto a los términos de referencia,
al personal de contrapartida e instalaciones que proporcionara el
contratante.

A. Sobre los términos de referencia

B. Sobre el personal de contrapartida y los servicios e instalaciones (N/A)

Descripcion del enfoque, la metodologia y el plan de actividades para la
ejecucion del trabajo

Composicién del equipo y asignacion de responsabilidades
Hoja de vida del personal profesional propuesto
Calendario de actividades del personal

Plan de trabajo
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FORMULARIO TEC-1 FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA

[Lugar, fecha]
Préstamo No. 1802-OC/EC
Solicitud de Propuestas (Concurso) No. .......

Atencion: Presidente de la Comision Técnica de Consultoria de la EMAAP-Q

Direccion: Avenida Mariana de JesUs entre calles Alemania e ltalia, Direccion
Juridica, tercer piso del Nuevo Edificio Matriz

Ciudad: Quito, Ecuador

Senor Presidente:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoria para la EVALUACIQN,
MODELACION Y DISENO DE LA SECTORIZACION HIDRAULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION
DE AGUA POTABLE DE LAS PARROQUIAS DE TUMBACO, CUMBAYA, PUEMBO, TABABELA, PIFO,
YARUQUI, CHECA, EL QUINCHE Y GUAYLLABAMBA, de conformidad con su Solicitud de
Propuestas de fecha ........ de .......... de ........... , presentamos nuestra propuesta, que consta
de: esta Propuesta Técnica y una Propuesta de Precio, que se presenta en sobre separado
sellado.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del
contrato, tenemos nacionalidad de paises miembros del Banco. En caso que el contrato de
prestacion de servicios de consultoria incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos
comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de paises miembros
del Banco.

Estamos presentando nuestra propuesta en asociacion con: [Insertar una lista con el nombre
completo y direccion de cada Consultor asociado] '

Si las negociaciones se llevan a cabo durante el periodo de validez de la propuesta, es decir,
antes de la fecha indicada en parrafo referencial 1.12 de la Hoja de Datos, nos
comprometemos a negociar sobre la base del personal propuesto. Esta propuesta es de
caracter obligatorio para nosotros y estd sujeta a las modificaciones que resulten de las
negociaciones del contrato.

Declaramos y garantizamos el cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el Numeral 1.7
de la Seccion 2, relacionadas con Fraude y Corrupcién.

Declaramos y garantizamos que mi representada, los socios, el personal de la casa matriz,
incluyendo el personal asignado a los servicios de consultoria, cumplen con los requisitos de
elegibilidad, segun las normas del BID y no se encuentran incursos en ninguna de las
prohibiciones legales y reglamentarias para suscribir contratos con el Estado o el sector publico
del Ecuador. Tampoco estamos incursos en ninguna de las inhabilidades generales y
especiales establecidas en los Articulos 62 y 63 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica.

Hemos recibido las siguientes Aclaraciones o Addenda con enmiendas a la SP:
Aclaracion o Addendum No. ..... Fecha: ......................

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.
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Mi representada, en caso de ser adjudicataria, acepta que por ser un contrato por suma global,
el precio del mismo no esta sujeto a ningun ajuste o reajuste durante su ejecucion.

‘En mi calidad de representante autorizado del Proponente para firmar la propuesta, mis
iniciales constan en todas las paginas del original de las propuestas técnicas y de precio.
Ademas, el poder o carta otorgada por escrito con el que se me autoriza firmar las propuestas,
se encuentra adjunto a este formulario.

En el caso de que mi representada resultare adjudicataria se compromete a presentar dentro
del plazo de 30 dias contados desde la adjudicacion del contrato, todos los documentos legales
que le correspondan que se indican en la Clausula Tercera, “Documentos” de la Seccion 6 -
Contrato Estandar — |. Contrato

Aceptamos que, en caso de negarnos a suscribir el contrato, de conformidad con el Articulo 35
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, la maxima autoridad de la
entidad nos declarara adjudicatario fallido y notificara de esta condicion al Instituto Nacional de
Contratacion Publica (INCOP); y seremos inhabilitados del Registro Unico de Proveedores
(RUP) por el plazo de tres (3) afios, tiempo durante el cual no podremos contratar con las
Entidades Contratantes previstas en la Ley.

Conocemos y aceptamos que la Entidad se reserva el derecho de adjudicar el contrato,
cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso, si conviniese a
los intereses nacionales o institucionales.

En consideracion del tiempo que puede demandar la domiciliacion de un Consultor extranjero
en el Ecuador, mi representada de ser el caso, se compromete a iniciar los tramites de
domiciliacion tan pronto se concluya la negociacion del Contrato.

Atentamente,

Firma autorizada [completa e iniciales]:
Nombre y cargo del signatario:
Nombre de la firma:

Direccion:

i [Eliminar en caso de que no se prevea ninguna asociacion]
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FORMULARIO TEC-2 ORGANIZACION Y EXPERIENCIA DEL CONSULTOR

A — Organizacion del Consultor

[Proporcione aqui una descripcion breve de dos (2) paginas de los antecedentes y organizacion
de su firma/ entidad y de cada uno de los asociados con este trabajo. Indicar: 1) Nombre de la
Firma Consultora, 2) su Direccién; Si es una APCA, la misma informacién de cada uno de los
Asociados




Seccioén 3. Propuesta Técnica — Formularios Estandar 37

B — Experiencia del Consultor

[En el siguiente formato, proporcione informacion sobre cada uno de los trabajos para los
cuales su firma y cada uno de los asociados (APCA) con este trabajo fueron contratados
legalmente, como individuos o como persona juridica, o como _una de las principales firmas
integrantes de una asociacién, para prestar servicios de consultoria similares a los solicitados
bajo este trabajo. Use un total maximo de veinte (20) paginas].

Nombre del trabajo: Valor aproximado del contrato (en US $):

Pais: Duracion del trabajo (meses)
Lugar dentro del pais:

Nombre del Contratante: Numero total de persona-meses: Numero
de individuos:

Direccion: Valor aproximado de los servicios
prestados por su firma bajo el contrato (en
US $)

Fecha de iniciacion (mes / afno): Numero de persona-meses profesional

Fecha de terminacién (mes / afio): proporcionado por consultores asociados:

Nombre de los consultores asociados, si los Nombre de funcionarios de nivel superior

hubo y % de participacion: de su empresa involucrado y funciones

desempefadas (indique los perfiles mas
significativos  tales como Director/
Coordinador de Proyecto, Jefe del Equipo):

Descripcion narrativa del trabajo:

Descripcion de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:

Nombre de la firma:

NOTA:

Segun lo dispuesto en el numeral 3.4 (a) de la Seccién 2, “Los consultores deberan estar
preparados para comprobar la experiencia presentada si asi lo exigiera el Contratante”.
Con fundamento en lo dispuesto en la Solicitud de Propuestas se debe adjuntar al formulario
TEC-2-B copia simple de la documentacién expedida por el Contratante (Entidad con la que el
Consultor proponente contratd los servicios de Consultoria): Certificados o Contratos o Actas
de Entrega-Recepcién, que certifique cada una de las experiencias indicadas en este
formulario.
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FORMULARIO TEC-3 OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LOS TERMINOS
DE REFERENCIA, AL PERSONAL DE CONTRAPARTIDA Y LAS
INSTALACIONES A SER PROPORCIONADOS POR EL
CONTRATANTE

A — Sobre los Términos de Referencia

[Presentar v justificar agui cualguier observaciéon o mejora a los términos de referencia que se
propone para mejorar el desemperio en la ejecucién del contrato (tales como eliminar alguna
actividad que no _considere necesaria, 0 agregar otra, o proponer_diferentes etapas de las
actividades). Tales sugerencias deberan ser concisas y puntuales, y estar incorporadas en la

QI’OQUGSta.l
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FORMULARIO TEC-3 OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LOS TERMINOS
DE REFERENCIA, AL PERSONAL DE CONTRAPARTIDA Y LAS
INSTALACIONES A SER PROPORCIONADOS POR EL
CONTRATANTE

B — Sobre el personal de contrapartida y las Instalaciones

[Si_ fuese aplicable, comentar aqui sobre el personal y las instalaciones gue seran
suministradas por el Contratante de acuerdo al péarrafo referencial 1.4 del la Hoja de Datos
incluyendo: apoyo administrativo, espacios de oficinas, transporte local, equipo, informacién,

etc.]

No Aplica
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FOrRMULARIO TEC-4 DESCRIPCION DEL ENFOQUE, LA METODOLOGIA Y EL
PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DEL
TRABAJO

(Para trabajos pequefios o muy simples, el Contratante debera omitir el siguiente texto en
italica)

[El enfoque técnico, la metodologia y el plan de trabajo son componentes claves de la
propuesta técnica. Se sugiere que se presente la propuesta técnica (en maximo cincuenta (50)
paginas incluyendo gréaficos y diagramas) dividida en las tres partes siguientes:

a) Enfoque técnico y metodologia
b) Plan de trabajo, y
c) Organizacion y dotacion de personal.

a) Enfoque técnico y metodologia. EI Consultor debera explicar su comprensién de los objetivos
del trabajo, enfoque de los servicios, metodologia para llevar a cabo las actividades y obtener
el producto esperado, y el grado de detalle de dicho producto. Debera destacar los problemas
gue se estan tratando y su importancia y explicar el enfoque técnico que adoptara para
tratarlos. El Consultor deberd explicar la metodologia que propone adoptar y resaltar la
compatibilidad de esa metodologia con el enfoque propuesto.

b) Plan de Trabajo. Se debera proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y
duracion, fases y relaciones entre si, etapas (incluyendo las aprobaciones provisionales del
Contratante), y las fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo propuesto debera ser
consistente con el enfoque técnico y la metodologia, demostrando una compresion de los TDR
y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible. Aqui se deberd incluir una lista de los
documentos finales, incluyendo informes, planos y tablas que deberan ser presentados como
producto final. El plan de trabajo deberd ser consistente con el Programa de Trabajo en el
Formulario TEC-8.

¢) Organizacién y Dotacion de Personal. En este capitulo debera proponer la estructura y
composicion de su equipo. Deberd detallar las disciplinas principales del trabajo, los
especialistas claves responsables, y el personal técnico y de apoyo designado.]
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FORMULARIO TEC-5

COMPOSICION DEL EQUIPO Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

1. Personal
Profesional Clave

Nombre del personal

Firma a la que
pertenece

Area de Especialidad

Cargo

Actividad asignada
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FORMULARIO TEC-6 CURRICULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto [solamente un candidato debera ser nominado para cada
posicion]:

2. Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone al candidato]:

3. Nombre del profesional: [inserte el nombre completo]:

4. Fecha de nacimiento: Nacionalidad:

5. Educacion: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios
especializados del individuo, dando los nombres de las instituciones, grados
obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos (diplomados o
especializaciones con periodos de estudio de al menos 4 meses) después de haber
obtenido los grados indicados en el numeral 5 — Donde obtuvo la educacion]:

8. Paises donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los paises y fechas
donde ha trabajado en los Ultimos diez afios]:

9. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular,
pobre en hablarlo, leerlo y escribirlo]:

10. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso
cada cargo que ha desempefiado desde que se gradud, indicando para cada
empleo: fechas de empleo, nombre de la organizacion, cargos desempefados]:

Desde [Afi0]: Hasta [Afi0]
Empresa:
Cargos desempenados:
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11. Detalle de las 12. Trabajos que harealizado que mejor
actividades asighadas demuestran la capacidad para ejecutar las tareas
asignadas

[Enumere todas las tareas
que desempefiara en este | [Entre todos los trabajos que el profesional ha
contrato] desempefiado, complete la siguiente informacion para
aguellos que mejor demuestran su capacidad para
ejecutar las tareas enumeradas bajo el punto 11.]

Nombre de la tarea o proyecto:

Desde: _(m/a), hasta:__(m/a). No. de meses____

Lugar:

Contratante:

Principales caracteristicas del proyecto:

Actividades desempefiadas:

Datos cuantitativos: US$

13. Certificacion:

Yo, el abajo firmante, certifico que, segin mi conocimiento y mi entender, este curriculo
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia y que estoy
comprometido como parte del personal profesional clave ofertado por el Consultor

_para la consultoria de la EVALUACION, MODELACION Y DISENO DE LA
SECTORIZACION HIDRAULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POT{-\BLE DE LAS
PARROQUIAS DE TUMBACO, CUMBAYA, PUEMBO, TABABELA, PIFO, YARUQUI, CHECA, EL
QUINCHE Y GUAYLLABAMBA. Entiendo que cualquier declaracién voluntariamente falsa
aqui incluida puede conducir a mi descalificacién o la cancelacién de mi trabajo, si fuera
contratado.

Fecha:
[Firma completa del profesional o de su representante autorizado]  Dia / Mes / Afio

[Si fuese aplicable]
Nombre completo del representante autorizado:
Direccién para ser contactado:

NOTA:

Segun lo dispuesto en el numeral 3.4 (a) de la Seccion 2, “Los consultores
deberan estar preparados para comprobar la experiencia presentada si asi lo
exigiera el Contratante”. Con fundamento en lo dispuesto en la Solicitud de
Propuestas se debe adjuntar al formulario TEC 6 copia simple de la documentacion
expedida por la Empresa Contratante, que certifique cada una de las experiencias
relacionadas exclusivamente con el numeral 12 de este formulario. De igual forma
adjuntar copia simple de los titulos obtenidos y de los certificados de diplomados o
especializaciones consignados en los numerales 5 y 7 de este formulario. Los
certificados deben contener la informacién necesaria para ser evaluados de
conformidad con lo dispuesto en el Numeral 5.2 de la Hoja de Datos. Toda la
documentacioén, titulos profesionales y certificaciones expedidos en otros idiomas
deben presentarse en la propuesta acompanados de su traduccién al castellano.
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FORMULARIO TEC-7 CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL "

Nombre del Contribucion del personal (en un grafico de barras)2 Total de la conrlt:sbeusmon persona-
personal 1 | 2| 3| 4|5 |6 |7 |8 |9 |10]11]|12]n Sede | campo® | Total
Extranjero
1 [Sede]
[Campo]
2
3
n
Subtotal
Local
1 [Sede]
[Campo]
2
n
Subtotal
Total

1 Para el personal profesional el aporte deber ser indicado individualmente, con nombres; para el personal de apoyo, debera ser indicado por categorias (por ejemplo, dibujante, empleado
de oficina; etc.)

2  Los meses se cuentan desde el inicio del trabajo. Para cada empleado indique separadamente el aporte en la sede y en el campo.

3 Trabajo en el campo significa el trabajo realizado fuera en un lugar que no es la oficina sede del Consultor.

Tiempo completo
/A4 Tiempo parcial
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FOrRMULARIO TEC-8 PLAN DE TRABAJO

2
o 1 Meses
N° Actividad
1 2 3 7 10 11 12

1
2
3
4
5
N

1 Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y otras etapas tales como aprobaciones por parte

del Contratante. Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades, entrega de informes y etapas para cada fase.
2  Las duraciones de las actividades deberan ser indicadas en un grafico de barras.
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Seccion 4. Propuesta de Precio — Formularios Estandar

Los comentarios en corchetes [ ] proporcionan orientacion a los Consultores de la Lista
Corta para la preparacion de sus Propuestas de Precio y no deberan aparecer en las
Propuestas de Precio que presenten.

Los formularios estandar para las propuestas de Precio deberan ser utilizados para la
preparacion de éstas de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el parrafo 3.6
de la Secciéon 2. Dichos formularios deberan usarse segun el método de seleccion
indicado en el parrafo 4. de la Carta de Invitacion.

Formulario PR-1 Presentacion de la propuesta de precio
Formulario PR-2 Resumen de precios

Formulario PR-3 Desglose de precios por actividad (NO APLICA)
Formulario PR-4 Desglose por remuneraciones

Formulario PR-5 Gastos reembolsables
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FORMULARIO PR —1 FORMULARIO DE PRESENTACION
DE LA PROPUESTA DE PRECIO

[Lugar, fecha]
Préstamo No. 1802-OC/EC
Solicitud de Propuestas (Concurso) No. .........

Atencion: Presidente de la Comision Técnica de Consultoria de la
EMAAP-Q

Direccion: Avenida Mariana de Jesus entre calles Alemania e ltalia,
Direccién Juridica, tercer piso del Nuevo Edificio Matriz

Ciudad: Quito, Ecuador

Senor Presidente:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoria para la
EVALUACION, MODELACION Y DISENO DE LA SECTORIZACION HIDRAULICA DE LAS
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LAS PARROQUIAS DE TUMBACO,
CUMBAYA, PUEMBO, TABABELA, PIFO, YARUQUI, CHECA, EL QUINCHE Y
GUAYLLABAMBA, de conformidad con su pedido de propuestas de fecha (...) y con
nuestra propuesta técnica. La propuesta de precio que se adjunta es por la suma
de... [monto en palabras y en cifras']. Esta cifra incluye los impuestos directos,
contribuciones locales y cualquier otro tributo legalmente establecidos en el pais. Por
lo tanto, el precio incluye el impuesto a la renta del Consultor y de su personal
nacional y extranjero asignado al Proyecto, que deban pagar en el pais.

Nuestra propuesta de precio sera obligatoria para todos nosotros, con sujecion a las
modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato, hasta la expiracion del
periodo de validez de la propuesta, es decir, antes de la fecha indicada en el parrafo
referencial 1.12 de la Hoja de Datos.

A continuacién se enumeran las comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o
pagaderas por nosotros a agentes en relacion con esta propuesta y con la ejecuciéon
del contrato, en el caso de que el contrato nos sea adjudicado: 2

Nombre y direccién Monto y moneda Objetivo de la comisién
de los agentes o de la bonificacion

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna de las propuestas que
reciban.

Atentamente,

Firma autorizada::

Nombre y cargo del signatario:

Nombre del Consultor proponente:

Direccion:

Las cifras deberan coincidir con las indicadas bajo el Precio Total de la Propuesta de Precio, Formulario PR-2
Si corresponde, reemplace este parrafo con el siguiente texto: Ni nosotros ni nuestros agentes han pagado ni
pagaran comisiones o gratificaciones relacionadas con esta propuesta o la ejecucién del contrato.

N =
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FORMULARIO PR-2 RESUMEN DE PRECIOS

CONTRATO POR SUMA GLOBAL TOTAL

Rubro

Precios
[Indicar [Indicar [Indicar Moneda del pais
moneda moneda moneda del Contratante:
extranjera | extranjer | extranjera US Délares
#1] a#2] #3]'

Precio total de la Propuesta de Precio

1

Indique en corchetes el nombre de la moneda extranjera. Maximo tres monedas; usar las columnas que

necesite y borrar las otras.
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FORMULARIO PR-3 DESGLOSE DE PRECIO POR ACTIVIDAD

NO APLICA
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FORMULARIO PR-4 DESGLOSE POR REMUNERACIONES?

[Este formulario PR-4 sera utilizado solamente cuando el Contrato Estandar por Suma Global
ha sido incluido en la SP. La informaciéon que debe presentarse en este formulario sera
utilizada Unicamente para establecer los pagos al Consultor por posibles servicios adicionales
solicitados por el Contratante]

Tarifa persona-mes 4

Nombre? Cargo® .
g (Remuneracion)

Personal extranjero

Personal local

1 El formulario PR-4 debera ser completado para el mismo personal profesional y de apoyo enumerado el formulario TEC-7.

2 El personal profesional debera ser indicado individualmente; el personal de apoyo sera indicado por categoria (por
ejemplo: dibujante, personal de oficina).

3. Los cargos del personal profesional deberan coincidir con los indicados en el Formulario TEC-5.

4 Indique separadamente la tarifa por persona-mes y la moneda por trabajo en la sede y en el campo.
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FORMULARIO PR-5 DESGLOSE POR GASTOS REEMBOLSABLES

[Este Formulario PR-5 solamente debera completarse cuando el Contrato Estandar por Suma
Global ha sido incluido en la SP. La informacién presentada en este formulario sera utilizada
Unicamente para establecer pagos al Consultor por posibles servicios adicionales que le solicite
el Contratante]

Ne Descripcién® Unidad Preu_oz
Unitario
Viaticos dia
Vuelos internacionales® viaje

Comunicacion entre [indicar el lugar] y

[indicar el lugar ] mes
Preparacion y reproduccion de informes informe
Equipo, instrumentos, materiales,

suministros, etc. mes
Uso de computadores, programas mes
Costo de transporte local (incluye m
choferes) es
Arriendo de oficina (incluye mobiliario) mes

OTROS (especificar)

1. Elimine rubros que no corresponden y agregue otros si fuera necesario segun lo dispuesto en el Parrafo
Referencial 3.6 de la Hoja de Datos.

2 Indique el precio unitario en US $.

3 Indique la ruta de cada vuelo y si el viaje es una via o ida y regreso.
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TERMINOS DE REFERENCIA

Los presentes Términos de Referencia constituyen una descripcion clara y precisa de los
objetivos y metas del trabajo. En ellos se determina el alcance y profundidad de los servicios
requeridos, asi como los resultados que el Contratante espera obtener. Los mismos han sido
agrupados en actividades no limitativas ni secuenciales y los Consultores deberan preparar
sus ofertas con las respectivas descripciones, cronogramas de trabajo y de participacion del
personal. En estos términos de referencia se precisa ademas, la informacién con la que
cuenta el Contratante.

5.1 ANTECEDENTES

Las parroquias aledafias a la ciudad de Quito han experimentado una considerable
expansion y consecuentemente un crecimiento en su infraestructura de abastecimiento de
agua potable. El Contratante dentro de sus posibilidades ha ido actualizando y mejorando la
operacion, manejo y control de los sistemas de agua potable, entre otros, el catastro fisico,
sectorizacion de la red de distribucion de agua potable, el catastro comercial de clientes
(usuarios); sin embargo, a fin de continuar el proceso de mejoramiento y potenciar la
utilizaciéon de la infraestructura existente, se requiere realizar la Evaluacion, Modelacion vy
disefio de la sectorizacion hidraulica de las redes de distribucion de las parroquias ubicadas
en la zona oriental a la ciudad, con la finalidad de tener un mejor conocimiento de las redes
de distribucion, contribuir con los objetivos del Programa de Control y Reduccion de Agua No
Contabilizada y facilitar las actividades de operacion y mantenimiento de las redes.

5.1.1 Areade estudio
El area de estudio corresponde al area de las parroquias Tumbaco, Cumbaya, Puembo,

Tababela, Pifo, Yaruqui, Checa, El Quinche y Guayllabamba. En la siguiente ilustracion se
presenta el area de estudio de las parroquias mencionadas:

i
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La poblacién de estas parroquias representa un 8 % de la poblacion total del DMQ; las
proyecciones de poblacién quinquenales para el DMQ, la ciudad de Quito y las parroquias
de este Estudio se presentan a continuacion:

PROYECCION DE POBLACION DEL DMQ, QUITO Y PARROQUIAS

2005 - 2035
ANO | 2,005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2,035
TOTAL DMQ | 2,030,515 | 2,190,148 | 2,371,743 | 2,555,558 | 2,736,638 | 2,908,486 | 3,058,318
TOTAL QUITO | 1526488 | 1,626,983 | 1,751,712 | 1,871,671 | 1,980,940 | 2,087,412 | 2,179,884
No. PARROQUIAS
1 CUMBAYA 24142 26,350 28,760 31,390 34,260 36,744 38,860
2 CHECA 8,731 9,884 11,189 12,666 14,338 15,846 17,166
3 EL QUINCHE 15,284 17,259 19,489 22,007 24,850 27,190 29,220
4 GUAYLLABAMBA 14,275 15,824 17,541 19,444 21,554 23,349 24,892
5 PIFO 13,683 14,595 15,567 16,604 17,710 18,768 19,661
6 PUEMBO 12,700 14,413 16,357 18,563 21,066 23,516 25,679
7 TABABELA 2,520 2,751 2,826 2,897 2,963 3,058 3,142
8 TUMBACO 44,634 53,277 63,593 75,907 90,605 | 102,669 | 113,467
9 YARUQUI 16,144 17,940 19,936 22,154 24,619 27,073 29,211
TOTAL 152,113 | 172,293 | 195258 | 221632 | 251,965 | 278,213 | 301,298

FUENTE: Estudio de Poblacién, Demanda y Oferta a nivel de Prefactibilidad del Proyecto de Agua Potable Rios Orientales
(2005).

El nimero de predios, conexiones y grandes clientes de el Contratante, en cada una de las
parroquias que conforman el Estudio, se presentan en el siguiente cuadro:

# GRANDES

SECTOR PARROQUIA # PREDIOS |# CONEXIONES CLIENTES
305 PUEMBO 4,065 2,291 65
310 PIFO 2,785 1,483 29
315 TABABELA 1,129 384 5
320 YARUQUI 4,980 2,225 42
325 CHECA 2,021 1,014 21
330 EL QUINCHE 4,230 2,368 47
335 GUAYLLABAMBA 3,646 2,053 41
405 CUMBAYA 9,986 6,668 622
410 TUMBACO 11,964 8,243 185
TOTAL 44,806 26,729 1,057

FUENTE: Unidad de Agua No Contabilizada — Departamento Distribucién —- GOM — EMAAP-Q

Las parroquias estan localizadas en la cuenca alta del rio Guayllabamba, dentro del piso
altitudinal comprendido entre 2400 y 2700 msnm. Las temperaturas medias varian entre 14
y 16 °C. La evapotranspiracion potencial cubre un rango de 900 a 1200 mm/afo. El clima se
caracteriza como ecuatorial mesotérmico semi-humedo.

Cabe indicar que la informacion que consta en esta seccion de los Términos de Referencia
es referencial, no incluye informacion de algunos estudios o informes de la EMAAP-Q, y
debera ser verificada y actualizada en la fuente por el Consultor.

5.1.2 Servicio de agua potable
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Los sistemas de agua potable rurales que abastecen a las parroquias utilizan vertientes,
rios, quebradas y pozos. A continuacion se realiza una breve descripcion de los sistemas de
agua potable que abastecen a cada una de las parroquias del estudio.

Los datos presentados corresponden a la informacién proporcionada por la Unidad de Agua
No Contabilizada de la EMAAP-Q, y constan en el estudio de Poblacion, Demanda y Oferta a
nivel de Prefactibilidad del Proyecto de Agua Potable Rios Orientales (afio 2005).

Cumbayé
Esta parroquia esta abastecida por las vertientes de Guapulo (Sambopogyo, Piscinas y

antigua estacién de bombeo), del Sistema Papallacta a través de la Planta de Tratamiento
de Bellavista y pozos.

FUENTES DE CUMBAYA
Fuente Cota (msnm) Tipo Q medio 2004
(I/s)
Papallacta (de Planta Bellavista) 2960 Agua tratada 148
Papallacta (de linea ltchimbia Cumbaya) Agua tratada 19.72
Papallacta Miravalle TRP 1 2920 Agua tratada 44,32
Subtotal 212,04
Guapulo piscina 2720 Vertiente 20,52
Sambopogyo 2620 Vertiente 44,7
Antigua Estacién de Bombeo 2620 Vertiente 13,18
Subtotal 78,4
Primavera 1 2315 Pozo 0,02
Primavera 2 2326 Pozo 0,06
Subtotal Pozos 0,08
TOTAL 290,52

Los pozos la Primavera 1 y 2 tienen un funcionamiento eventual, su caudal promedio es de

4.6 |/s.

El sistema de conducciones y transmisiones esta formado por:

Linea de conduccion desde las vertientes de Guapulo, de Sambopogyo y Piscinas hacia los

tanques de Pallares y Pinsha.

Linea de transmision desde la Planta de Bellavista hasta el tanque Pallares

Linea de transmision Pallares - Trigoloma - Santa Lucia - Jacaranda. Esta linea transporta
el agua que llega al tanque Pallares, proveniente de las vertientes de Guapulo y de la planta

de Bellavista hasta los tanques antes mencionados.

Linea de transmisién Pinsha - Primavera 2 - Primavera 1. Esta linea conduce las aguas

provenientes de las zonas abastecidas por el tanque Pinsha, hacia los tanques
mencionados.
TANQUES Y ZONAS DE SERVICIO
Tanque Cota (msnm) Cotas de Volumen
servicio (m?)
Tanque Pallares (rectangular de 2 celdas) 2515 2500-2470 1550
Pinsha (rectangular de una celda) 2515 2500-2470 750
Primavera | (rectangular una celda) 2360 2335-2303 250
Primavera |l (rectangular una celda) 2382 2338-2320 250
[ Trigoloma (una sola celda) 2455 2455-2424 250
Santa Lucia (circular) 2443 2424-2404 250
Jacaranda (circular) 2413 2392-2360 250
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La red de distribucion de esta parroquia esta conformada basicamente por dos subsistemas
que funcionan independientemente: La red de Cumbaya propiamente dicha y la red que
sirve al sector de La Primavera.

El primer sector corresponde a la parte alta y central de Cumbaya que se abastecen desde
los tanques Pallares, Trigoloma, Santa Lucia, y el segundo sector que se abastece del
tanque de Pinsha abastece a las urbanizaciones La Primavera, El limonar, Inecel, entre
otras.

Tumbaco
La parroquia Tumbaco se halla servida por varias fuentes de diferente origen: vertientes,
pozos, agua superficial, y agua potabilizada que es conducida desde la planta de

tratamiento de Bellavista pasando por Cumbaya, conforme se detalla a continuacion:

CAUDALES Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE LA PARROQUIA TUMBACO

Fuente Ubicacion Tipo Cota (msnm). | Q medio 2004 (I/s)
El Inga Sector Cochaloma Vertiente 2795 31,86
Subtotal Vertientes 31.86
El carrizal La Tola Chica Pozo 2375 8,49
Patagua Barrio San Blas Pozo 2317 13,11
El Cementerio Tumbaco Pozo 2337 8,71
Rumihuayco Barrio Rumihuayco Pozo 2382 12,04
Planta Tumbaco Planta tratamiento Pozo 2360 22,88
Las Acacias Las Acacias Pozo 2680 6,65
Subtotal Pozos 71.88
Canal de riego Pita La Comuna Superficial 2366 14,81
Planta Bellavista Agua Tratada 60
TOTAL 178,55

La planta de Bellavista, abastece a los tanques de reserva Pallares y Trigoloma ubicados en
la parroquia Cumbaya, desde donde se conducen alrededor de 60 IIs' hacia los tanques
Tumbaco Bajo y Alto, ubicados en los 2404 y 2359 msnm. respectivamente y, de 1700 m?
de capacidad c/u.

La vertiente del Inga se encuentra en el sector de Cochaloma en la cota 2795 msnm. El
agua se capta mediante un pozo recolector recubierto de material filtrante, fue construida en
el ano1995.

Estas aguas son conducidas mediante una tuberia de PVC de 250 mm de diametro, en una
longitud de 13,8 Km. hacia los tanques reserva Chuspiyacu de 250 m?, Tola Alto de 500 m®
y Tola Medio de 500 m®.

Los pozos profundos varian entre los 120 m y 200 m, no disponen de medidores de caudal
y tampoco se desinfecta a las aguas. Estan compuestos por tuberia de impulsién de 100
mm de diametro y cuentan con sus respectivos equipos electromecanicos y de valvuleria de
compuerta, antiretorno (check) y de desague. Las potencias varian de 40 a 125 HP. De
estos pozos se bombea directamente a la red de distribucién.

El funcionamiento de los pozos es permanente, sufriendo pequefias interrupciones cuando
el sistema eléctrico falla.

Las cotas de servicio conforme a la ubicacion de los tanques de reserva son:

! EMAAP-Q, Ingenieria Operativa
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COTAS DE TANQUES Y ZONAS DE SERVICIO DE TUMBACO

Tanque Cota de Servicio [Vol. (m®) Elev (msnm.)
Chuspiyacu 2610 — 2590 250 2640
Tanque Planta de tratamiento de Tumbaco 2360 — 2390 300 2385
Tola Alto ( 2 celdas) 2510 — 2470 500 2540
Tola Medio 2454 — 2419 500 2485
Tumbaco Alto ( 2 celdas, forma rectangular) 2379 — 2325 1700 2404
Tumbaco Bajo ( 2 celdas, forma rectangular) 2333 — 2289 1700 2360
Rumihuayco 2455 — 2415 500 2485

Los tanques se encuentran en buenas condiciones y, en éstos se inyecta hipoclorito de
calcio, cuentan con valvulas controladoras de nivel.

Puembo
Esta parroquia se sirve de vertientes, pozos y agua superficial que es tratada en la planta de

Calluma que se alimenta con agua cruda del sistema Papallacta desde el cajon de carga de
salida del sifén invertido ubicado en la estacion Hidroeléctrica de Paluguillo.

FUENTES DE PUEMBO

Fuente Tipo Q medio 2004
(I/s)

Chantag Vertiente 0,03

Mulauco Vertiente 30,30

Chaupimolino Pozo 8,10

Planta Calluma Superficial 28,50

TOTAL 66,93

La vertiente Chantag se encuentra sobre los 2600 msnm, cerca de la piscina municipal de
Pifo y, consta de un cajon recolector de HS. Esta vertiente es utilizada por los hacendados y
minifundios existentes, necesita mantenimiento; al momento casi no es utilizada por la
EMAAP-Q.

La vertiente de Mulauco tienen un rendimiento promedio de aproximadamente 80 I/s (esta
vertiente es compartida con la parroquia de Pifo). Se ubica junto a la Quebrada
Huarmihuayco en la cota 2760 msnm, consta de una galeria de HA en la cual se ubica un
canal de recoleccion y un andén para labores de inspeccién, operaciéon y mantenimiento.
Las aguas son conducidas al tanque de carga mediante tuberia de acero de ® 14” y de este
hacia el tanque repartidor de caudales que divide los caudales para Puembo y Pifo.

La linea de conduccioén se une con la linea que viene del tanque Calluma ubicado en Pifo,
tiene una longitud aproximada de 2700 m, la EMAAP-Q en 1996 procedié a reemplazar la
tuberia de AC por PVC de ® 6” a 10” y, colocar valvulas de aire y desague.

Desde el tanque repartidor se tiene una linea de 990 m en PVC de ® 10" y 524 m con
tuberia PVC de 6”. El caudal medio de esta conduccién son de 32 I/s.

El pozo se encuentra junto al tanque de reserva de Chaupimolino y tiene una produccion de
14 /s, esta equipado con una bomba sumergible de 80 HP

La distribucién del agua cuenta con tres tanques de reserva:
- Tanque Calluma de 100 m® de capacidad, de seccién rectangular en la cota 2692 msnm.

- Tanque Chaupimolino, de 1000 m?, dos celdas y sobre la cota 2563 msnm. En este tanque
se desinfecta el agua mediante una solucion de hipoclorito de calcio.
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- Tanque San José, de 100 m?, sobre la cota 2495 msnm.
En general el sistema se encuentra en buen estado.
Pifo

La parroquia de Pifo se sirve de la vertiente Mulauco que se ubica en las estribaciones de la
quebrada Huarmihuacu a una cota 2760 msnm, tiene un rendimiento promedio de 80 I/s.
De los cuales 45 I/s sirve a la parroquia de Pifo y, abastece al tanque de reserva Pifo Alto
(Corazén) y a la parroquia de Puembo. Las comunidades ubicadas en la parte alta, en las
estribaciones orientales de la cordillera disponen de sistemas de agua independientes,
cuyas fuentes son vertientes como son las de: Paluguillo, Sigsipamba y Palugo.

Del tanque de reparticion de caudales ubicado en la vertiente de Mulauco para Pifo y
Puembo, sale la tuberia PVC de 12” llega al Tanque circular tipo IEOS Pifo Alto, localizado
en la cota 2725 msnm de 1500 m°. En este tanque se prepara la solucién de hipoclorito de
calcio para desinfectar el agua ya que por tratarse de aguas de vertiente, no amerita
tratamiento alguno.

El sistema esta operado por una Junta Administradora de Aguas y actualmente cuenta con
un proyecto de optimizacion del sistema para lo cual se han adjudicado 30 I/s de aguas de
vertientes localizadas en las estribaciones occidentales de Papallacta.

Tababela
Esta parroquia capta las aguas de la acequia de riego de La Merced de Caraburo, en la cota

2600 msnm, que capta las aguas del rio Sigsipamba. Esta agua es tratada en la planta de
Tababela cuyo caudal promedio es de 11 I/s

La conduccién se la realiza con tuberia de AC de 100 mm de didmetro y una longitud de
100 m.

Yaruqui

Yaruqui se abastece de aguas de pozo, aguas superficiales y del canal de riego Pisque

conforme se detalla en el siguiente cuadro:
CAPTACIONES YARUQUI

Fuente Ubicacion Tipo Q medio 2004 (I/s) Cotas (msnm)
San Vicente Barrio CAPII Pozo 7,73 2489

Canal Pisque Hda. San José Canal riego 8 2635
Sigsipugro Barrio El Tejar Quebrada 32,73 2750

San Carlos San Carlos Pozo 4,48 2498

TOTAL 52,94

Existen dos tanques de reserva, el uno ubicado junto a la planta de tratamiento y tiene una
capacidad de 1000 m?, ubicado en la cota 2668 msnm, el otro tanque se ubica en el sector
de San José cuya capacidad es de 500 m®y esta en la cota 2616 msnm.

De la cordillera nor oriental se tienen vertientes que producen alrededor de 114 I/s que son
manejados por la Junta de Riego, los usuarios de esta agua son los sectores de Oyambaro
y Oyambarillo.

El pozo San Vicente se encuentra ubicado en el barrio Chaupi Estancia cuyo caudal
promedio en el afio 2004 fue de 7.7 I/s, este caudal es bombeado directamente a la red de
distribucién del sector bajo de la parroquia de Yaruqui.
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Checa

Esta parroquia capta las aguas superficiales de la quebrada Aglla, con un caudal medio de
16 I/s, y son tratadas en la planta de tratamiento de Checa.

La captacion del canal de riego sobre la quebrada Aglla es una toma directa mediante un
muro de HA, el canal de riego es de tierra, luego de un recorrido de 3 km de este canal se
realiza una segunda captacion, hacia un desarenador junto a la planta de tratamiento y que
se conduce mediante una tuberia de acero de @ 100 mm de una longitud corta.

Existe dos tanques de reserva, uno junto a la planta de tratamiento cuya capacidad es de
200 m?, y esta ubicado en la cota 2670 msnm, el otro tanque se encuentra junto a la
carretera que va a El Quinche denominado Cuscungo y tiene una capacidad de 250 m®, la
cota es 2608 msnm.

El Quinche

La poblacion de El Quinche, se encuentra abastecida por aguas superficiales del rio
Iguinaro que son captadas mediante una toma lateral hacia el canal de riego Azcazubi el
cual, es compartido con los usuarios de riego.

Aguas abajo existe una segunda captacion en la acequia Azcazubi, consistente en un cajon
rectangular de hormigon armado con una toma de fondo (rejilla); el cajon actua como
desarenador para lo cual cuenta con dos orificios de fondo para desaguar arenas, gravas 0
cenizas y, el agua ingresa a la conduccion mediante un orificio superior.

El caudal de captacioén es de aproximadamente 55 I/s, por ser aguas superficiales su calidad
varia con las épocas del afio, haciéndose necesario el tratamiento de las aguas.

El sistema de conduccion a gravedad que permite entregar las aguas a la Planta de
Tratamiento ubicada en la cota 2680 msnm, se lo realiza con tuberia de AC de 200 mm de
diametro y una longitud de 1200 m.

Existe dos tanques de reserva, el uno esta ubicado junto a la planta de tratamiento, tiene

una capacidad de 500 m® en la cota 2678 msnm, el otro tanque se ubica en el centro de la
poblacién en la cota 2650 msnm y tiene una capacidad de 500 m?>.

Guayllabamba

Guayllabamba se sirve de las siguientes fuentes:

FUENTES GUAYLLABAMBA
Fuente Tipo Q-medio 2004 | Cotas
I/s (msnm)

Las Caleras Vertiente |21.40 2375
Santo Domingo Duques Vertiente | 28.69 2225
Apangoras Vertiente |8.21 2350
Canal del rio Pisque Superficial | 8.26 2625
TOTAL 66.55

Galerias Las Caleras, compuesta por 9 tuneles de 1,10 m de ancho por 1,20 m de alto,
producen un caudal de 20 I/s que es conducido al tanque de reserva San Juan mediante
tuberia de AC & 10”.

Santo Domingo de los Duques, compuesto de un tunel, conduce las aguas hacia el tanque
de reserva El Molino con tuberia de PVC de @ 8” con capacidad de transporte de 22 I/s.
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Apangoras, conduce las aguas al tanque El Molino mediante dos tuberias de AC de @ 3" y
4” para transportar un caudal promedio de 9 I/s.

El canal del rio Pisque en la toma No. 23 alimenta a la Q. Culquihuayco cuyas aguas son
captadas y conducidas hacia la planta de tratamiento, con un caudal medio de 8,26 I/s.

Las aguas de Las Caleras, Santo Domingo de los Duques y Apangoras al ser aguas de
vertientes, son de 6ptima calidad por lo que son conducidas directamente hacia los tanques
El Molino ubicado en la cota 2210 msnm, El tanque San Juan Alto que tiene un volumen de
500 m* ubicado en la cota 2255 msnm, y el tanque La Tolita que recibe parte del caudal de
la planta de tratamiento de Filanbanco ubicado en la cota 2280 msnm.

5.2 OBJETIVOS Y FASES DE LA CONSULTORIA
5.2.1 Objetivo General

El objetivo general de los servicios de consultoria es la Evaluacion, Modelacién y
Disefio de la Sectorizacion Hidraulica de las Redes de Distribucion de las Parroquias
de Tumbaco, Cumbaya, Puembo, Tababela, Pifo, Yaruqui, Checa, El Quinche y
Guayllabamba, y la determinaciéon del monto de las inversiones necesarias para su
materializacion.

5.2.2 Objetivos Especificos
Los objetivos especificos son los siguientes:

0 Recopilar y analizar la informacion existente, entre otras, la general, la técnica y la
de caracter comercial, relativas a los sistemas de distribucién de las parroquias a
ser estudiadas.

0 Hacer un diagnostico de la infraestructura existente: captaciones, conducciones,
plantas, tanques, lineas de transmision y redes de distribucion de agua potable.

o Evaluar las condiciones hidraulicas actuales de la sectorizacion de las redes de
distribucion.

o Evaluar y complementar el catastro de clientes, demandas, tipos de consumo, tipo
de acometida, medidores, etc.

o Evaluar la macromedicion actual y realizar el estudio de las condiciones
hidraulicas de las reservas y proponer las mejoras requeridas.

o Determinar los indices de Agua No Contabilizada de la red y desagregarlos en sus
componentes fisico y comercial.

0 Realizar una modelacion hidraulica de la red en condiciones actuales y futuras,
para regular las presiones de servicio y optimizar las actividades de operacién y
mantenimiento.

0 Realizar el disefio a detalle de la sectorizacidon hidraulica de las redes de
distribucién en estudio, disefiar las obras a realizarse y determinar el costo de las
inversiones necesarias para la materializacion de dicha sectorizacion.

o0 Establecer un manual de operacion para cada sector y subsector.

5.2.3 Fases de la Consultoria
El Consultor proponente debera presentar su oferta considerando las siguientes Fases

con sus respectivos alcances, los mismos que constituyen una guia y no un esquema
que limite la actividad del Consultor quien a su vez puede proponer actividades
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complementarias que mejoren el alcance para un mejor cumplimiento de los objetivos
del presente Estudio:

» Fase l: Recopilacion y Analisis de la Informacion Existente
Fase Il: Evaluacién de la Sectorizacion

= Fase lll: Modelacién Hidraulica y Analisis Operacional

» Fase IV: Diseno de la Sectorizacion

5.3 ALCANCE DE LA FASE I: RECOPILACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION
EXISTENTE

Consiste en recopilar, analizar y evaluar toda la informacion basica y estudios existentes
afines al tema del estudio, que posea el Contratante.

Las diferentes dependencias de la EMAAP-Q, como Unidad de Agua No Contabilizada
(UANC), Diseno, Catastro, Archivo, etc., colaboraran para suministrar los planos, detalles de
esquinas existentes, topografias y demas informacién de los tanques de reserva y las redes
de distribucion.

La Gerencia de Desarrollo Institucional de la EMAAP-Q a través de la Unidad de
Geoprocesamiento entregara la informacién geografica y cartografica, y la aplicacién de
despliegue SIGINFO, relacionada a los sistemas de abastecimiento. EI Consultor recopilara
y analizara esta informacion valorando la calidad de la misma, complementando y
recomendando los aspectos necesarios para su plena utilizacion.

También se consultara la base de datos del area comercial, especialmente datos de planos
catastrales, facturacién por ciclos, nimero de cuentas, consumos totales, consumos
promedios, por clase de uso, etc.

La Gerencia Comercial entregara el catastro de clientes existentes tanto la parte geogréfica
como la de atributos en formato digital y de ser necesario el Consultor adaptara esta
informacién para el ingreso al modelo hidraulico. Se recopilara: la fuente de suministro de
agua (caudal, cota, coordenadas), el volumen de agua producida por cada planta y
distribuida por cada tanque (macromedicién), los datos del catastro de clientes cada uno
con su numero de conexidon o numero de cuenta y cdodigo hidraulico, de preferencia
georeferenciado, para relacionarlo con el respectivo sector y subsector de servicio, el
consumo historico (por lo menos el Ultimo afio) por tipo de servicio y rangos de consumo
(micromedicion), y cualquier otra informacion de importancia para la modelacion.

El uso del SIG permitira tener bajo un solo sistema digital la informacion georeferenciada del
catastro técnico y de clientes. A través del SIG se podran elaborar mapas tematicos en
referencia a las redes de distribucion y sus usuarios en donde se estableceran factibilidades
de servicio, simulaciones ya sea para reparaciones preventivas y de emergencia, control de
disponibilidad de caudal, control de pérdidas, mejorar la atencién a los clientes, evaluar el
servicio, disminucion de gastos por operacion y mantenimiento emergente y correctivo, etc.
El Sistema de Informacién Geografica sera la plataforma integradora entre el modelo
hidraulico y las bases de datos técnica y comercial.

Durante esta Fase de los Estudios, el Consultor coordinara con la supervision, el desarrollo
de personalizacién de herramientas que permitan un facil acceso y generacién de mapas
tematicos.

En particular el Consultor dara especial atencién a la definicién y validacién de la estructura
de la base de datos de la EMAAP-Q operada en la plataforma Arc FM, estableciendo
recomendaciones para la operativizacion de la misma en relacion a su estructura,
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procedimientos, ingreso de informacion y utilizacion. Estas recomendaciones deberan ser
incluidas en el Informe correspondiente a esta Etapa de la Consultoria.

Para conocimiento de los oferentes, en el campo de Sistemas de Informacion Geografica, el
Contratante trabajara con la linea ESRI. El software ArcGIS 9 sera el que el Consultor
debera utilizar para el desarrollo de los trabajos. En el Anexo No. 2 se indican con mayor
detalle los requerimientos de la informacion GIS.

Adicionalmente se deberan consultar los planos y las bases de datos de otras entidades
gubernamentales que se relacionen con el area de estudio, tales como Municipio del DMQ,
IGM y otras, con la finalidad de recopilar las densidades de saturacién, los planes de
expansion, la topografia del area de estudio, y otros datos de interés para el estudio.

Entre la informacion que dispone el contratante el Consultor debera recopilara y analizar las
siguientes:

o0 Caracterizacion de la red matriz y condiciones operacionales: Se debera recopilar,
analizar y evaluar la informacién que las diferentes dependencias del Contratante
posee sobre las caracteristicas fisicas (diametros, longitudes, materiales y edad de
las tuberias instaladas, caracteristicas de las estaciones de bombeo y estructuras de
control, dimensiones y volumenes de los tanques), condiciones operativas, caudales
y presiones, planes de expansioén del sistema de distribucién de agua potable, etc.

o0 Estudios de poblacion, oferta y demanda: Se debera recopilar, analizar y evaluar los
resultados de los estudios de poblacién, oferta y demanda realizados por la EMAAP-
Q dentro del estudio de Actualizacion del Plan Maestro de Agua Potable vy
Alcantarillado, donde se incluyan datos de los consumos y demandas de agua y su
distribucion en las zonas de influencia del estudio, tanto para la situacion actual
cuanto para las proyecciones realizadas, tomando en consideracién el afo de
probable saturacién de la poblacion. El Consultor seleccionara el estudio poblacional
mas adecuado y lo ajustara a las necesidades del presente estudio. Estos estudios
suministraran informacion sobre demandas de agua, para utilizarlas en la
modelacion hidraulica y analisis operacional de las redes de distribucién.

0 Estudios zonales: Se debera recopilar, analizar y evaluar todos los estudios de
diseno, optimizacién, ampliacion y mejoramiento a nivel zonal para cada una de las
parroquias del area de estudio realizados por el Contratante en los ultimos afos.

Como producto individual de esta actividad se entregara un informe que incluya:

o0 Descripcion de los sistemas existentes (captaciones, conducciones, plantas de
tratamiento, lineas de transmisién, rompepresiones, reservas, pozos, redes de
distribucién, etc.) que abastecen a cada una de las parroquias en estudio; asi como
una descripcion sobre el desempefio de las labores de operacién y mantenimiento
que se realizan, del personal, quimicos que se utilizan, etc.

0 Analisis y evaluacion de la informacion recopilada con las conclusiones y
recomendaciones que se estimen importantes, asi como un programa de actividades
emergentes o de corto plazo que se deban implementar para la optimizacion de los
sistema.

0 Implementacion de una herramienta basica para un adecuado conocimiento de la
red de distribucion y sus usuarios y ademas contar con toda la informacion
referenciada y estructurada que sirva de soporte para la implementaciéon del modelo
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de simulacion hidraulica de sus sistemas de distribucion de agua potable.

o Enlace de toda la informacién existente del catastro técnico de la red de distribucion
con la informacion comercial de los clientes, con el fin de lograr el balance hidrico y
determinar las pérdidas de volumenes de agua por cada sector y subsector, asi
como disponer de los datos de ingreso para la modelacién hidraulica de la red.

5.4 ALCANCE DE LA FASE Il: EVALUACION DE LA SECTORIZACION

Se debera evaluar la sectorizacion y subsectorizacion de la red de distribucion actual para lo
cual se deberan realizar las siguientes actividades:

5.4.1 Evaluacion de las redes de distribucion

El Consultor realizara el levantamiento de toda la informacion requerida para completar el
catastro de los sistemas de abastecimiento de cada Parroquia: fuentes de agua no
catastradas, lineas de conduccion de agua cruda y tratada, tanques de reserva, y en
particular las redes de distribucién (tuberias, accesorios, valvulas, tapones, etc.) necesarias
para definir la sectorizacion y la modelacion hidraulica.

Se ejecutaran las labores de deteccion y localizacion de valvulas y tuberias requeridas para
complementar la sectorizacion y la modelacion hidraulica.

Los recorridos de campo se realizaran con la asistencia de personal del Contratante,
conocedor de la red de distribucién. La ubicacion geografica de tuberias y accesorios que
no se encuentren catastradas se la realizara con la ayuda de toma de puntos con un
Sistema de Posicionamiento Global GPS (precision centimétrica). La operacion de las
valvulas y otros accesorios estara directamente a cargo del personal de Operacién y
Mantenimiento de la Empresa, bajo la direccion técnica del Consultor. EI Consultor
determinara los sitios para realizar los sondeos que fueran necesarios para verificar la
informacion especificada en los planos y en sitios importantes para definir la separacion de
sectores y subsectores; los sondeos contaran con la colaboracion del personal de
Operacion y Mantenimiento de la Empresa, bajo la direccién técnica del Consultor.

Paralelamente se registraran las variaciones de presion en puntos criticos o importantes de
la red, utilizando loggers de presion y registradores de presion continua.

Se realizaran pruebas de cierre hidraulico, en los sectores 6 subsectores existentes
(materializados), con la finalidad de verificar el aislamiento de los mismos; en caso de no
lograr este objetivo, se debera realizar las investigaciones que sean necesarias (deteccion
de tuberias no catastradas mediante geofonamiento u otros medios, verificaciéon de cierre
de valvulas, fuentes de agua no catastradas, etc.). Las pruebas de cierre requieren aviso a
los clientes, para lo cual el Consultor coordinara con la debida anticipacion el cronograma
de estas actividades con el Contratante, quien realizara los avisos correspondientes.

Como producto de esta actividad se debera entregar un informe por cada sector
independiente, incluyendo la informacion por cada subsector, en donde se describan las
actividades desarrolladas, resultados obtenidos en las mediciones de presion, pruebas de
cierre hidraulico, analisis de cada una de las situaciones encontradas y las conclusiones y
recomendaciones pertinentes.

5.4.2 Evaluacién del catastro de clientes
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El objetivo de esta actividad, es determinar el nimero de clientes (usuarios) de cada sector
en estudio, y analizar las demandas, tipos de consumo (por clases de uso), tipo de la
acometida (diametro, material), caracteristicas de los medidores, etc.

Los consumos de los clientes se encuentran almacenados en la base de datos de la
Empresa. El consultor debera actualizar la informacion segun los diferentes tipos de
consumo.

El Contratante define a sus clientes por tipo de consumo de la siguiente manera®:

e DOMESTICO (1): Incluye las conexiones 6 derivaciones de agua instaladas en
inmuebles destinados a viviendas tales como: casas, villas, condominios, edificios de
departamentos y demas inmuebles que, por sus caracteristicas sean asimilables a
los enumerados. En los casos de lotes baldios sin ningun tipo de vivienda, se
asumira como uso doméstico.

e COMERCIAL (2): En este grupo se incluiran a los clientes PARTICULARES que
tengan conexiones ¢ derivaciones de agua instaladas en inmuebles destinados a
desarrollar actividades lucrativas, donde el agua no se considere como materia
prima, tales como: edificios de oficinas, consultorios profesionales o de actividades
comerciales, restaurantes, salones, bares, hoteles, pensiones, bombas de gasolina,
cines, efc.

e [INDUSTRIAL (3): En este grupo se incluiran a los clientes PARTICULARES que
tengan conexiones ¢ derivaciones de agua instaladas en inmuebles destinados a
desarrollar actividades INDUSTRIALES, donde el agua suministrada sea
considerada como materia prima para producir bienes o servicios, tales como:
fabrica de bebidas, industrias metalicas, madereras, estaciones de servicio con
lavadora de vehiculos, construcciones, etc.

o OFICIAL (4): En este grupo se incluiran a los clientes ESTATALES que tengan
conexiones O derivaciones de agua instaladas en inmuebles destinados a desarrollar
actividades OFICIALES, tales como: Ministerios publicos y sus dependencias,
Fuerzas Armadas, etc.

¢ MUNICIPAL (5): En este grupo se incluiran a los clientes MUNICIPALES que tengan
conexiones 0 derivaciones de agua instaladas en inmuebles destinados a desarrollar
actividades comunitarias de servicio MUNICIPAL, tales como: Empresas
municipales, dependencias del Municipio de Quito, casas barriales, mercados,
servicios higiénicos, lavanderias publicas, centros de asistencia social y médica,
centros educativos, bibliotecas, etc.; siempre y cuando se asimilen a uso de
entidades del Municipio.

CENSO FiSICO DE PREDIOS

Se debe efectuar un censo fisico de los predios que presenten inconsistencias en la base
datos y aquellos que ameriten un andlisis especial, en los cuales se debe investigar y
obtener: clase de uso, actividad, horas de trabajo, utilizacion del agua, numero de pisos del
predio, estado de los medidores, marca, entre otros. En particular se tratara de identificar
conexiones o derivaciones ilicitas o cualquier otro indicio de uso indebido del agua potable,
para de riego, agroindustria, etc.

2 Definiciones dadas por el Departamento de Catastro y Facturacién, tomadas del Manual de Instrucciones Para Aplicacion de
Encuestas, cuyo documento forma parte del sistema de gestion de calidad 1S0 9001 200, Revisién N° 1, de marzo 2005.
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Se debe confrontar la informacién obtenida en el censo de predios con la existente en la
base de datos del sistema comercial del Contratante.

Se debe efectuar un censo fisico de los grandes consumidores como hospitales, clinicas,
fabricas e instituciones en las cuales exista concentracion de personas, evaluando el
diametro de la acometida, el nimero maximo de personas que pueden ser atendidas en los
mismos, volumen de almacenamiento de agua potable, numero de pisos de la edificacion,
existencia, capacidad y tipo de equipos de bombeo para diagnosticar el total de reserva
minimo necesario en casos de contingencia.

Como producto de esta actividad se debera entregar:

Informe por cada sector independiente en donde se describan las actividades desarrolladas,
resultados obtenidos, analisis de cada una de las situaciones encontradas y las
conclusiones y recomendaciones pertinentes.

Debe presentar ademas, los siguientes reportes:

0 Reporte ordenado por ruta de lectura, listando el nimero de cuenta, la direccion real
y el nombre del cliente, con el fin de relacionar la ubicacion fisica de los puntos de
consumo dentro del area que comprende el sector de estudio.

0 Reporte ordenado por cliente con la facturacion promedio de al menos seis meses,
con diferenciacién de categoria o clase de uso, para analizar el comportamiento del
consumo.

0 Reporte ordenado del total de clientes con el consumo total.

0 Reporte que identifica cada uno de los tipos de acometida o clase de conexién y en
cada caso el total de puntos de consumo asociados.

El Consultor generara sus propios reportes en formatos similares a los que utiliza el Sistema
Comercial del Contratante y los datos deben estar estructurados de tal manera que previa
su verificacion puedan posteriormente ser ingresados dentro de la base de datos de este
Sistema.

Con el analisis general de estos reportes, se deben generar las tablas, graficas y demas
herramientas que permitan analizar puntual e histéricamente la informacion y una vez
clasificada por sector y subsector, permita establecer los procedimientos y tareas para
desarrollar los planes de renovacién, planes de legalizacion, micro medicion, politicas de
control de agua no contabilizada y demas objetivos que se persiguen.

Se deben identificar las anomalias presentadas en la base de datos del sistema de
informacion comercial y reportar las inconsistencias; de esta etapa se deben producir los
listados de cuentas inconsistentes agrupadas también por sector y subsector con el
correspondiente analisis y estadistica. Toda la informacion debera entregarse en medio
magnético, estructurada segun los formatos de el Contratante para garantizar su posterior
actualizacién dentro de los sistemas de bases de datos de la Empresa.

Se debe presentar un documento que contenga la informacion del censo fisico de los
grandes clientes, como hospitales, clinicas e instituciones en las cuales exista alta
concentraciéon de personas, en las condiciones mencionadas anteriormente.

5.4.3 Evaluacién de la macromedicidn
Una vez cumplidas las labores de investigacion para el disefio y estructuracion del sector o

subsector en planos, asi como cumplidas las investigaciones de campo para la
materializacion de los limites, se realizara la evaluacién de la macromedicién actual y el
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estudio de las condiciones hidraulicas de las reservas, para lo cual el Consultor ejecutara
las mediciones de caudal y presion para un periodo de ocho (7) dias, en la salida y/o
ingreso del tanque de distribucion, asi como las mediciones de las variaciones de nivel de
agua en las reservas. De manera general un tanque de reserva abastece a por lo menos un
sector; se ha estimado que los 28 tanques de reserva indicados en el numeral 5.1.2,
abasteceran a 40 sectores.

Algunos tanques de reserva de la zona de estudio cuentan con macromedidores, en caso
de que alguna instalacién no cuente con este equipo o éste se encuentre defectuoso, el
Consultor proporcionara los equipos de medicion portatil y el personal técnico para su
instalacion, para la determinacion de consumos en los sectores. La obra civil necesaria para
la instalacién de los caudalimetros, asi como su mantenimiento y cuidado durante la
campafa de medicién, sera de responsabilidad del Consultor.

Con los datos obtenidos en las mediciones de caudal, el Consultor determinara el
histograma de consumo de los sectores y la curva de masa del tanque correspondiente al
sector investigado, calculara el volumen de agua suministrada, el consumo medio, la curva
de demanda, el consumo maximo horario y el consumo minimo nocturno, observando las
horas en las cuales éstos se producen.

Paralelamente a las mediciones de caudal, el Consultor debera realizar mediciones de
variaciones de nivel en los tanques de reserva, con la finalidad de calcular el caudal de
salida y/o ingreso a las reservas y los posibles reboses en las mismas. La mayoria de los
tanques de reserva tienen regletas con indicadores de nivel.

Las cantidades referenciales que deben ser consideradas para la preparaciéon de las
Propuestas Técnicas y de Precio son las siguientes:

. DESCRIPCIOI\_J.DE .L'A ACTIV.IDAD . UNIDAD | CANTIDAD
(incluye personal, movilizaciéon, material y equipos)
Toma de puntos GPS punto 250
o . dia—-24
Medicién de presion (por punto) horas 140
_— . Dia—24
Medicion de caudal y nivel por tanque (1 semana) horas 196
Pruebas de cierre hidraulico de sectores y subsectores. U 28
Deteccion de tuberias no catastradas (geofonamiento) Km. 5
Censo fisico de predios(suscriptores) U 300
Medicion de cloro residual. ] 36
Mediciones en la red para calibracion Dia 24 18
horas

Se debe presentar como minimo la siguiente informacion:

o Informe por cada sector independiente en donde se describan las actividades
desarrolladas, resultados obtenidos, analisis de cada una de las situaciones
encontradas y las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

0 Se deben entregar los resultados y el analisis de las mediciones de caudal y presion
a nivel de sector, en los cuales se indiquen los caudales minimos, medios y
maximos (horario, diario y semanal) y las variaciones de presion en los puntos de
medicion.
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0 Se deben presentar graficas de consumo por sector, en los cuales se muestren la
curva de la demanda, los comportamientos de los consumos medios horarios y
diarios semanales. Se entregara al Contratante toda la informacion procesada, para
el posterior control y seguimiento del proceso.

0 Se deben entregar los resultados de las mediciones y las graficas de variaciones de
nivel en las reservas, en los cuales se indiquen los comportamientos de los caudales
de ingreso a las reservas y, los caudales y periodos de rebose.

5.4.4 Iindices de agua no contabilizada

La determinacion y analisis del indice de Agua No Contabilizada busca desagregar y definir
en forma clara y objetiva los componentes y el grado de pérdidas fisicas (roturas, reboses,
operacionales, etc.) y comerciales (submedicion, clandestinas, errores de estimacion, usos
especiales, etc.) de cada uno de los sectores, de la zona de estudio, discriminando sus
causas.

Con la informacion obtenida en las mediciones de caudal realizadas y con los datos de
facturacién del catastro de usuarios, se calcularan los indices que explican el
comportamiento del sistema de distribucion tanto en la parte fisica, cuanto en el
componente comercial de cada sector. Ademas se debera desagregar los componentes que
conforman las pérdidas fisicas y comerciales del agua no contabilizada.

Como producto de esta actividad se debera entregar:
o Identificacién de las causas de tipo fisico y comercial del Agua No Contabilizada.

o0 Informe por cada sector independiente en donde se describan las actividades
desarrolladas, resultados obtenidos, analisis de cada una de las situaciones
encontradas y las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

0 Se deben calcular todos los parametros basicos utilizados en los estudios de
medicion de fugas y agua no contabilizada, se determinaran los indices de medicion
de fugas e indices tipicos del sistema comercial. Esto debe hacerse a nivel de
sector. Se considerara parametros tales como caudal facturado, consumo minimo
nocturno, consumo promedio por conexién, consumo por persona, CONsSUMoO
industrial, desperdicio por conexion, e indice de pérdidas fisicas y comerciales.

0 Con base a los indicadores y parametros, se establece las prioridades individuales
de cada sector, y se establecera el programa con las recomendaciones y propuestas
para la reduccion del Indice de Agua No Contabilizada.

55 ALCANCE DE LA FASE Il MODELACION HIDRAULICA Y ANALISIS
OPERACIONAL

A base de los resultados de la evaluacion de la sectorizacion, se obtendra la informacion de
la red de distribucion existente, la cual sera analizada hidraulicamente en las condiciones
operativas actuales y futuras. Este estudio debera hacerse mediante el uso del modelo
matematico de simulacion utilizado por el Contratante. Para lo cual se dispondra de un
espacio fisico con una terminal conectada a un servidor donde se encuentra instalado el
software.

La EMAAP-Q cuenta con el estudio de “Modelacion Hidraulica de los Principales Sistemas
de Distribucion de Agua Potable de la ciudad de Quito” cuyo producto fue un modelo
hidraulico del area urbana de la ciudad, modelo hidraulico que el Consultor debera utilizar
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en esta fase. Ademas se contara al menos con los estudios de diagnéstico de los sistemas
de las Parroquias, realizado en el estudio de Actualizaciéon del Plan Maestro de Agua
Potable y Alcantarillado, que esta en ejecucion.

En cualquier caso el Consultor garantizara que el software utilizado pueda importar y
exportar archivos de extension “inp” y que ademas guarde compatibilidad con el software de
Bases de Datos y Sistemas de Informacion Geografica utilizados por el Contratante.

Modelacioén preliminar:

A partir de la informacién existente en la EMAAP-Q y la complementada por el Consultor, se
preparara e ingresara los datos al modelo hidraulico para cada tramo y elemento de calculo:
longitud de tuberia, coeficiente de rugosidad, diametro, demanda en cada uno de los nodos,
conectividad de cada tramo, elevacién y demanda de nodos, tanques, valvulas y demas
accesorios, etc. Para calcular las demandas en los nodos se debera tener en cuenta los
caudales y volumenes de consumo facturados para cada cliente dentro del ultimo afio. Con
los resultados que se obtengan de las fases anteriores se calculara las dotaciones reales y
brutas, que serviran de base para la obtencién de consumos.

El ingreso y la preparacion de la informaciéon se realizaran para todos los sistemas de
abastecimiento con informacion disponible.

Como resultado de este trabajo quedara disponible la premodelacion de los sistemas,
debidamente analizada y operando con informacion sobre caudales, sentido de flujo y
presiones en los nodos. Del analisis de los resultados del modelo en la condicién actual, el
Consultor realizara las propuestas preliminares de los sistemas optimizados con las
recomendaciones para el mejoramiento operativo de los mismos.

La modelacion hidraulica preliminar servira también para conocer los puntos mas
adecuados de medicion para calibracion del modelo, asi como para conocer
preliminarmente las condiciones reales de funcionamiento, el balance hidrico, deteccion de
posibles fugas y agua no contabilizada, asi como las propuestas de sectorizacién mas
convenientes.

Calibracion del Modelo:

La calibracion del modelo se realizara para los sistemas de abastecimiento de las
parroquias Tumbaco y Cumbaya, las cuales tienen mayor informacion disponible para
sectorizacion y modelacion.

El modelo debera considerar tuberias de diametros mayores o iguales a 4”. Para la
calibracion se realizaran mediciones electronicas continuas de niveles, presiones y caudales
en los sitios seleccionados en un periodo de 7 dias seguidos, a fin de captar de manera
adecuada las variaciones de consumo Yy la operacion del sistema en condiciones de
variabilidad reales.

Para ello el Consultor facilitara el equipo necesario constituido por data loggers con
transductores de nivel, presion y caudalimetros que pueden ser conectados a los data
loggers. El Consultor construira las estructuras necesarias para albergar dichos
instrumentos con las seguridades del caso y coordinara la instalacién de los equipos y la
toma de datos.

Para la calibracién también se realizaran campafas de medicion de cloro residual. El
Consultor determinara mediante pruebas de laboratorio o mediante recomendaciones
bibliograficas los intervalos de valores de las constantes de decaimiento de cloro y de
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reaccion en las paredes de las tuberias necesarias para la modelacion de la calidad del
agua.

Para la calibracion se utilizara preferentemente un algoritmo genético que realice los ajustes
de diametro real, altura de rugosidad (Ks), condiciones de operacion de accesorios, etc.
hasta reproducir adecuadamente las condiciones registradas. Los resultados del modelo
hidraulico calibrado en lo referente a presion, demanda, niveles de tanques, cloro residual y
otros parametros, deberan ser mostrados de forma tabular y grafica en un periodo continuo
minimo de 72 horas, con intervalos de 1 hora.

El Consultor debera indicar en el informe los procedimientos de calibracion, requisitos y
condiciones de aceptabilidad en el analisis de congruencia entre valores observados y
generados, como también las condiciones extremas de caudal a usar en los procesos de
calibracion y validaciéon. Se efectuara un analisis de sensibilidad para los parametros del
modelo y se procedera a su calibracion y validacion.

Corridas de simulacion:

Una vez que el modelo haya sido calibrado y validado se procedera a realizar corridas de
simulacion bajo diferentes condiciones de operacion de mantenimiento y poder determinar
zonas deficientes de la red tanto en la parte hidraulica como en la de calidad del agua en
condiciones actuales y futuras.

Los escenarios de simulacién en los sectores calibrados como minimo son los siguientes:
caudales extremos bajo y alto, incendio, balance hidrico, detecciéon de fugas y agua no
contabilizada (con distincion entre pérdidas fisicas y comerciales), parada subita de las
plantas de tratamiento y otras eventualidades relacionadas con el funcionamiento del
sistema y la calidad del agua distribuida.

En caso de haberse requerido la compra de algun software especial, el Consultor entregara
las licencias al Contratante y capacitara al personal de la Empresa sobre el uso del mismo
como parte de un proceso de transferencia de tecnologia. Toda la informacién adquirida,
manuales de usuarios y otras referencias bibliograficas importantes para el desarrollo del
modelo deberan ser entregados al Contratante a la finalizacion de esta etapa.

El Consultor sera responsable de instalar y dejar en operacion el modelo en la unidad que el
Contratante designe como responsable de la administracion del modelo, quien sera el
responsable de alimentar y complementar el modelo.

Los resultados del estudio deben definir las condiciones de servicio existentes. Se
identificara situaciones deficitarias para las redes principales de distribucion en cuanto a
caudales, presiones y confiabilidad del servicio.

Posteriormente en la fase de disefio de la sectorizacion, se utilizara también la modelacién
hidraulica para definir las obras a corto plazo (empates, refuerzos, cierre de circuitos o
mallas) y las medidas operativas que se requiera para mejorar su funcionamiento. Se
debera simular también las condiciones con las alternativas de operacion sugeridas para
condiciones de racionamiento y situaciones de contingencia.

El Consultor debera entregar:
o0 Informe por cada sector y subsector, en donde se describan las actividades

desarrolladas, resultados obtenidos, analisis de cada una de las situaciones
encontradas y las conclusiones y recomendaciones pertinentes.
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0 Planos del esquema fisico y codificado del modelo a nivel de subsector, incluyendo
toda la informacidon con la cual se alimentd, asi como las condiciones de
sectorizacion existentes.

o0 Listados y respaldos de informacién en medio magnético con los datos de entrada y
resultados obtenidos con las condiciones de demanda analizadas.

0 Planos en los cuales se muestre la distribucién de caudales, velocidades, demandas
y presiones en todos los tramos y nodos de la red analizada, en las condiciones
actuales y futuras.

0 Manuales e instructivos generados durante la capacitacion al personal del
Contratante.

5.6 ALCANCE DE LA FASE IV: DISENO DE LA SECTORIZACION

Se debera disenar la sectorizacion y subsectorizacion futura que deba tener la red de
distribucion para su adecuada operaciéon. Se estableceran las condiciones operacionales a
seguirse.

La sectorizacién y subsectorizacion futura de la red de distribucion se la debe realizar
tomando en consideracion los siguientes criterios:

Permitir la regulacion de presiones

e Control de las pérdidas
Facilitar las labores de operacién y mantenimiento. Interrupcién local del servicio en
caso de trabajos de mantenimiento

e Cuando sea posible mantener una sola entrada alimentadora de agua y una
entrada/salida de emergencia

e Para evitar puntos muertos en la red, en lo posible se debera disenar tuberias de
cierre de circuitos

o Limitar los accesorios que pueden ser operados; asi por ejemplo podria ser
conveniente colocar tapones en lugar de valvulas que podrian ser objeto de una
operacioén indebida.

e Conectividad entre los subsectores en casos de emergencia.

El estudio de sectorizacion debera delimitar zonas de la red que estén hidraulicamente
separadas entre si. Estas zonas corresponden al area de abastecimiento de cada tanque,
seccionando la menor cantidad posible de tuberias de distribucion. En caso de ser
necesario se modificaran ligeramente los limites de un sector.

Los subsectores son areas mas pequeias, dentro de un sector, que estaran
hidraulicamente separados de otros subsectores o sectores.

La sectorizacion y subsectorizacion dependera de las caracteristicas de la red, y se la
definira en coordinacién con técnicos de la Gerencia de Operacién y Mantenimiento, de la
Gerencia Comercial y la Supervision del contrato.

El disefio de la sectorizacion se lo realizara con la ayuda de la modelacion hidraulica y
debera contemplar la regulacién de presiones de servicio. El criterio es de tener en la red
primaria la presion minima que permita el abastecimiento a subsectores en condiciones
adecuadas de presion. Las altas presiones en la red de distribucion han sido consideradas
como la razén principal del alto indice de pérdidas, ligado a un periodo de vida util cumplido
por una parte del sistema de distribucién; el caudal de fuga es proporcional a la presién de
la red. Las altas presiones también son el origen de una variedad de fugas domiciliares; una
reduccién de presion genera también una disminucion de los consumos domiciliares.
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El Consultor elaborara y entregara toda la informacidon necesaria para contratar la
materializacion de la sectorizacién, por tanto se planteara las tuberias que se debe instalar
para cierre de circuitos, complemento de redes faltantes, eliminaciéon de interconexiones,
instalacion de tapones, hidrantes, bocas de fuego, valvulas de aislamiento, de desagtie, de
control e interconexién, valvulas reductoras de presiéon, tanques rompepresiones, tanques
de reserva, construccion de camaras de control, etc.

Los planos de sectorizacién deberan incluir toda la informacion recopilada en campo, como
son: tuberias, valvulas, hidrantes, tapones, discontinuidades, detalles de esquina
importantes donde crucen tuberias limites de sector o subsector, barrios servidos,
localizacion de grandes clientes, etc. A la vez se debera entregar un manual de operacion
de cada sector en el cual se indiquen las secuencias de operacion de valvulas, su
localizacion y demas informacion que se considere necesaria.

El procesamiento y la entrega de toda la informacion recopilada e investigada en el
proyecto, se lo hara siguiendo la misma metodologia que emplea la Empresa, utilizando la
estructura disefiada tanto para la base de datos del sistema comercial, como la de la red de
agua potable y la cartografia base.

La simbologia para identificacion de elementos sera la misma que utiliza el Contratante a
través de la Gerencia de Operacién y Mantenimiento.

Como producto de esta actividad se debera entregar:

o Planos en los cuales se muestre la distribucién de caudales, velocidades, demandas
y presiones en todos los tramos y nodos de la red analizada, para situaciones con
las obras de optimizacion y las alternativas de operacién en planes de contingencia.

o0 Informe que contenga un detalle minucioso de todas las obras necesarias para la
materializacion de la sectorizacion especialmente las tuberias que se debe instalar
para cierre de circuitos y complemento o refuerzo de tuberia, puntos de eliminacion
de interconexiones, puntos de instalacion de valvulas de control e interconexién,
valvulas reductoras de presion, tanques rompepresiones, tanques de reserva,
camaras, cajones, eftc.

o Informe que contenga las obras disefiadas como resultado de la sectorizacion,
incluido listado de materiales y presupuesto.

o Informe que contenga las cartillas y manuales operativos para cada sector y
subsector. Estos manuales deberan contener:

Descripcion del contenido del manual.

Instructivo de utilizacion.

Descripcién de la ubicacion fisica de cada sector y subsector.
Listado de las valvulas de cierre permanente o temporal.
Alternativas de abastecimiento a cada sector y subsector.

O O0OO0OO0Oo

o Este manual debe incluir las alternativas de operacion para casos de contingencia y
racionamiento que se evallen en el presente estudio.

0 Se entregara informacion digital en medio magnético que contenga la sectorizacion,
en las condiciones y con las caracteristicas descritas anteriormente de cada sector.
La informacion digital se entregara estructurada de tal manera que pueda ser
ingresada directamente dentro del Sistema de Informacion Geografico que utiliza el
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Contratante, asi como en la aplicacion de despliegue SigINFO. Para este fin se
coordinara con el Departamento de Geoprocesamiento de el Contratante.

Se debera entregar un plano por cada sector, donde estara actualizada toda la informacién
levantada en campo.

5.7 PRODUCTOS ESPERADOS E INFORMES

Los resultados que obtenga el Consultor en la ejecucion de los trabajos, seran presentados
en tres informes parciales y un informe final conforme se detalla mas adelante. EI Consultor
estructurara la informacion principal en volumenes y las de respaldo en anexos.

Los informes se presentaran en castellano, debidamente encarpetados, incluyendo caratula,
indice general, indice de cuadros e ilustraciones, en formato INEN A4, debidamente
numerado. Los textos seran elaborados con la utilizacion del procesador de palabras MS
WORD vy los célculos elaborados mediante hoja electréonica MS EXCEL, y Microsoft Access
para bases de datos, de ultimas versiones. Si el Consultor utilizare un software diferente o
no compatible con los que usa el Contratante, estara obligada a entregar el software con por
lo menos una licencia sin costo alguno para el Contratante.

Los informes seran presentados en forma secuencial, clara, precisa y de facil interpretacion.
Cada informe contendra la descripcion de los métodos de calculo empleados, asi como de
las hipdtesis y criterios adoptados, el origen de los parametros y supuestos, asi como
alcances y limitaciones de los resultados obtenidos.

En los anexos se incluira las memorias de calculo detalladas (no sélo hojas de calculo), con
una descripcion clara y precisa del respaldo tedrico y con la explicacion de los
procedimientos, a fin de que se puedan realizar las verificaciones que fueren necesarias. Se
incluira también en anexos cualquier otra informacion de sustento necesaria.

Todos los planos, mapas y graficos que desarrolle el Consultor, seran realizados a la escala
necesaria y de conformidad con las especificaciones que sobre el particular indicara la
Supervision del Contratante, particularmente en lo relacionado a las coordenadas del Plano
de Quito. Los planos seran entregados en formato INEN A1, con tarjetas de la EMAAP-Q,
que seran suministradas por la Entidad, y seran realizados en formato AutoCAD o ArcGIS,
segun corresponda. Como guia los planos deberan ordenarse de acuerdo con la siguiente
estructura: indice general de planos, planos de informacién y estudios basicos, planos de
detalle y de construccion. Los planos contendran la informacién sobre los responsables de
su elaboracion y estaran debidamente aprobados y legalizados por el Director del Proyecto
y por cada uno de los especialistas del Consultor. Toda la informacion cartografica, (a
excepcion de planos de disefio, estructurales y demas relacionados exclusivamente con
detalles constructivos) debera ser estructurada e integrada al SIG del Proyecto con sus
respectivos atributos tematicos.

El Programa de Saneamiento Ambiental (PSA) realizara una supervisién concurrente de los
estudios y la revision de los Informes. Cada uno de los informes parciales, sus anexos y los
planos respectivos, se presentaran inicialmente en dos ejemplares en formato INEN A4 y A3
(planos) en papel bond, asi como dos copias de los archivos digitales de los mismos, para
su revision por parte del Contratante, la cual los revisara en el plazo de 15 dias calendario.
En caso de que la Supervisidon encuentre errores de fondo en el informe que se encuentra
en revisién y que ameriten el no continuar con la siguiente fase del Estudio, podra solicitar al
Consultor la suspensiéon del avance de los trabajos de la siguiente fase hasta que los
errores sean subsanados a entera satisfaccion de el Contratante, sin que esto signifique
costo o plazo adicional a los estipulados en el contrato.
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El Consultor, a su vez, dispondra de un plazo maximo de 15 dias calendario por una sola
vez en cada Informe parcial, para presentar la version final corregida en funcion de las
observaciones que realice el Contratante. En caso de que el Consultor no satisfaga las
observaciones realizadas, el tiempo adicional requerido para la entrega de los Informes
corregidos no sera imputable al plazo total del contrato y dara lugar a las multas
establecidas en el contrato.

Una vez atendidas las observaciones, el Consultor entregara dos ejemplares en original en
formato INEN A4 y A1 (planos); asi como dos copias de los archivos digitales de los
mismos.

También se incluiran el software utilizado con los respectivos archivos de datos y listado de
las referencias bibliograficas utilizadas.

El Informe Final resultado del compendio de los tres informes parciales revisados y
corregidos, se presentara en tres ejemplares originales, en formato INEN A4 y A1 (planos)
en papel bond; asi como los archivos digitales de los mismos. Asimismo se realizara un
taller de presentacion de los principales resultados a las autoridades del Contratante y otras
instituciones vinculadas al tema.

La totalidad de los informes parciales y el Informe Final, con sus respectivos anexos,
planos, cuadros, figuras, etc., seran entregados también en formato digital, con los archivos
debidamente organizados a fin de poder reimprimirlo sin inconveniente alguno. Para tal
efecto, los cuadros, figuras, mapas y demas que consten dentro del cuerpo de los informes,
ademas de ser entregados en su forma y en formatos originales, también deben ser
grabados como imagen dentro del software utilizado para generarlos e incluirlos como
imagen dentro de la parte pertinente del informe correspondiente.

En cada uno de los informes el Consultor preparara en documento aparte un Resumen
Ejecutivo de la Consultoria efectuada de las Fases respectivas del estudio.

5.7.1 Informe Preliminar

El Consultor presentara un Informe Preliminar dentro de los 15 dias calendario
siguiente, contado a partir de la fecha de suscripcién del contrato y de la notificacion
de que el anticipo ha sido depositado en la cuenta bancaria del Consultor mediante
transferencia del Contratante. Este Informe debera incluir el plan de trabajo, la
metodologia que utilizara en sus trabajos y el cronograma de ejecucién debidamente
actualizados.

5.7.2 Informe No. 1

A los 135 dias calendario del inicio de la Consultoria, se debera entregar el Informe
No. 1 “Recopilacion y Analisis de la Informaciéon Existente” y “Evaluacion de la
Sectorizacion” que debera contener todas las actividades realizadas en la Fase | y I
descritas en los Numerales 5.3 y 5.4 de esta Seccion, para el analisis y aprobacion
por parte de el Contratante.

5.7.3 Informe No. 2

A los 180 dias calendario del inicio de la Consultoria, se debera entregar el Informe
No. 2, “Modelacién Hidraulica y Analisis Operacional”, que debera contener todas las
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5.7.4

5.7.5

5.8

actividades realizadas en la Fase lll descritas en el Numeral 5.5 de esta Seccion,
para el analisis y aprobacién por parte de el Contratante.

Informe No. 3

A los 210 dias calendario del inicio de la Consultoria, se debera entregar el Informe
No. 3 “Disefio de la Sectorizacién” que debera contener todas las actividades
realizadas en la Fase IV y descritas en el Numeral 5.6 de esta Seccion, para el
analisis y aprobacion por parte de el Contratante.

Informe Final

Este informe incluird el compendio de los tres informes parciales, con todos sus
volumenes y anexos, y sera entregado a los 240 dias calendario contados a partir de
la fecha de suscripcion del contrato y de la notificacién de que el anticipo esta
disponible para ser cobrado, para el analisis y aprobacion por parte del Contratante.

El Informe Final debera anexar planos impresos en hojas A1, donde constaran los
datos basicos y los resultados de los disefios definitivos, de tal manera que se pueda
revisar los disefios sobre la base de esa uUnica documentacion. Este Informe
contendra, los elementos principales y sus obras especiales, asi como el
presupuesto. En documento aparte el Consultor preparara un Resumen Ejecutivo de
la Consultoria.

INFORMACION QUE DISPONE EL CONTRATANTE Y QUE SE PONDRA A
DISPOSICION DEL CONSULTOR

Lista de antecedentes e Informes pertinentes al Proyecto:

- Informacién digital existente que posee la EMAAP-Q: planos, detalles de
esquinas existentes, y demas informacion fisica esquematica o planos de las
redes de distribucion, asi como la informacion geografica y cartografica a nivel
de predio existente dentro del Sistema de Informacién Geografico y la aplicacion
de despliegue SIGINFO.

- Los planos catastrales, facturaciéon, etc. se consultara en la base de datos del
area comercial de la EMAAP-Q.

- Consultoria Integral para la concesion de los servicios de agua potable y
alcantarillado de las Parroquias Orientales del DMQ / PRICEWATERHOUSE
COOPERS. 2004. EMAAP-Q. Informes Actividades: B1 (Analisis y proyeccién de
la demanda de servicios) y B3 (Planes de expansion y mejora de los servicios).

- Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado para la ciudad de Quito.
TAHAL IDCO Febrero 1998 (version impresa, de la parte de interés del estudio).

- Informes aprobados, de los Estudios de Actualizacion del Plan Maestro de Agua
Potable y Alcantarillado para el DMQ. (Hazen & Sawyer 2009)

- Consultoria para el Estudio de Control de Pérdidas y Agua No Contabilizada
para la EMAAP-Q. Ing. German Torres. Mayo 2005.

- Estudio de Costos y Tarifas de los Servicios que presta la EMAAP-Q. INECON
Octubre 2004.
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- Estudios de poblacion, demanda y oferta de agua potable e industrial a nivel de
prefactibilidad. Proyecto Rios Orientales. EMAAP-Q. 2005.

- Informacién recopilada a partir del SIG — Comercial (datos desde Enero 2004):
o Cantidad de clientes por ciclo y sector con indicacion de clientes activos
(conexiones en servicio, con medidor, sin medidor, en funcionamiento y a
revisar).

0 cantidad de clientes por ciclo, sector y rango de consumo.

0 cantidad de clientes y consumos, discriminado por tipo (doméstico,
comercial, industrial, oficial, municipal).

o0 cartografia con limites de ciclos y sectores.
Modelacion hidraulica de los sistemas principales de distribucion de agua potable de la
ciudad de Quito. (C. Lotti & Associati 2008)
5.9 PLAZO DE EJECUCION Y FORMA DE PAGO
El plazo total de las actividades de la Consultoria es de doscientos cuarenta (240) dias
calendario, los mismos que empezaran a correr a partir de la fecha en que se suscriba el

contrato de consultoria y de la notificacién de que el anticipo esta listo para ser cobrado. El
siguiente cuadro esquematiza el cronograma tentativo de actividades por fases:

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8

FASES / INFORMES

INFORME PRELIMINAR

FASE I: RECOPILACION Y ANALISIS DE LA
INFORMACION EXISTENTE

FASE II: EVALU’ACION DE LA
SECTORIZACION.

INFORME No. 1

FASE IIl: MODELACION HIDRAULICA Y
ANALISIS OPERACIONAL.

INFORME No. 2

FASE IV: DISENO DE LA SECTORIZACION

INFORME No. 3

INFORME FINAL

La forma de pago se realizara de la siguiente manera

Anticipo: Un anticipo equivalente al 30 % del monto del contrato, como maximo
hasta los 15 dias de su suscripcién, una vez que el Consultor haya entregado una
garantia bancaria o fianza instrumentada en una pdliza de seguro a favor de la
Contratante por igual valor, a satisfaccién de la Contratante, de acuerdo a lo
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establecido en el Art. 75 de la LOSNCP por el 100 % del valor del mismo. El
anticipo se ira amortizando en cada uno de los pagos que se indican a
continuacién. El valor de la garantia podra ir reduciéndose conforme se va
amortizando el anticipo.

1. Primer pago, equivalente al 40% del monto total del contrato, a la aprobacion
del Informe No. 1 estipulado en el numeral 5.7.2 de estos términos de
referencia.

2. Segundo pago, equivalente al 30% del monto total del contrato, a la
aprobacién del Informe No. 2 estipulado en el numeral 5.7.3 de estos términos
de referencia.

3. Tercer pago, equivalente al 30% del monto total del contrato, a la aprobacion
del Informe No. 3 estipulado en el numeral 5.7.4 de estos términos de
referencia.

4. Ultimo pago, que constituira el valor total de las retenciones realizadas del 10
% de cada uno de los tres pagos anteriores, una vez que el Contratante y el
BID hayan aprobado el Informe Final, estipulado en el numeral 5.7.5 de estos
términos de referencia y se haya suscrito el acta de entrega recepcion
definitiva.

5.10 RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.

El Consultor es legal y econdmicamente responsable de la validez técnica de los estudios y
disefios contratados, asi como de su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las
condiciones de informacion disponible y el nivel cientifico técnico existente en la actualidad.

Es obligacion del Consultor, a través de su personal técnico, asistir a todas las reuniones
que convoque la Supervisién. El Consultor ademas, brindara todas las facilidades para que
la Supervision pueda acceder a sus oficinas, sitios de trabajo y campamentos, asi como a la
informacién técnica del proyecto, con el objeto de constatar el desarrollo de las actividades
previstas en el Plan de Trabajo presentado en el Primer Informe.

Es responsabilidad del Consultor disponer del personal de apoyo idéneo y capacitado para
realizar el trabajo propuesto de acuerdo a los términos de referencia y cumplir con los
requisitos legales que la relacion laboral exige. Por tal motivo, su responsabilidad implica el
proveer de transporte a su personal, dotarle de equipo de trabajo, asi como de todos los
aditamentos de seguridad industrial que se requiera.

El Consultor asume para si todas las obligaciones laborales consagradas en el Cédigo de
Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, por tanto tendra la calidad de patrono o empleador
frente a su personal, sin que la EMAAP-Q tenga responsabilidad por estos conceptos, ni a
titulo de solidaridad patronal y respecto de los cuales observara las normas del Reglamento
de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo y
sus reformas. El Administrador del Contrato, de estimarlo necesario, podra solicitar una
copia del rol de pagos del personal de planta asignado al proyecto, asi como copia de las
facturas de pago del personal temporal contratado por honorarios profesionales para el
proyecto.

Es responsabilidad del Consultor coordinar sus trabajos con la Supervision y el personal de
la Empresa, asi como de participar en todas las reuniones de trabajo que realizaran la
EMAAP-Q para analizar y exponer los trabajos y sus avances. Ademas apoyara en la
validacién del Proyecto ante el Ministerio del Ambiente, Direccion Metropolitana de Medio
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Ambiente y la comunidad conforme lo sefiala la Constitucion y la Ley de Gestion Ambiental.
El Consultor permitira a la supervision para que acceda a sus sitios de trabajo y bodegas.

El Consultor utilizara la informacion que entregue la EMAAP-Q, Unica y exclusivamente para
los objetivos del presente estudio, ademas se compromete a no entregar a terceros: ni
datos, ni ningun producto del mismo, sin la debida autorizacion escrita de la EMAAP-Q.

El Consultor presentara sus informes en los plazos previstos, debiendo la Supervision
aprobar o presentar las observaciones pertinentes en el plazo de 15 dias, las que el
Consultor debera atender igualmente en el plazo de 15 dias, contados a partir de la fecha
de recepcion. La recepcion, revision y ajustes a los informes que presente el Consultor y
realice la Supervision, no incidiran en los tiempos establecidos para la fase siguiente o
recepciones y se consideraran como actividades paralelas respecto a los otros trabajos de
la consultoria.

La EMAAP-Q se reserva el derecho de objetar los trabajos que considere no satisfactorios
desde el punto de vista técnico-econdmico y ambiental-social. En este caso el Consultor
debera rectificar o ratificar sus criterios mediante las modificaciones o justificaciones
correspondientes a satisfaccion de la Empresa en un plazo no mayor a 15 dias. Si por error
u omision imputables a el Consultor deben realizarse trabajos adicionales o rectificaciones,
éstos seran realizados a cargo de él. Es responsabilidad del Consultor cumplir con el trabajo
de acuerdo con los Términos de Referencia y los términos del contrato.

Es responsabilidad del Consultor cumplir con las cantidades de trabajo programadas. En
caso de existir la necesidad de modificar las cantidades de trabajo a valores mayores de los
referenciales, por motivos de las condiciones de los sitios de trabajo u otras razones
técnicas, se debera poner en consideracion de la Supervision los cambios para su
aprobacion.

El Consultor debera suministrar en el sitio de trabajo todo el equipo, herramientas,
accesorios e instrumentos completos, aptos para el trabajo y en buenas condiciones, asi
como materiales y combustibles necesarios para las operaciones y su logistica. Una vez
terminados los trabajos de prospeccion, debera retirar de la zona, residuos solidos y
liquidos, restos o fragmentos de su equipo y Unicamente quedaran las senalizaciones que
apruebe la Supervisién. ElI Consultor debera limitar sus operaciones, de manera que se
reduzcan a un minimo posible los dafios al medio ambiente, vegetacion, cultivos y bienes de
terceros.

Es responsabilidad del Consultor proveer todos los aditamentos de seguridad industrial para
los trabajadores a su cargo y tomar todas las precauciones para evitar peligro en la
poblacion y fauna local.

Es responsabilidad del Consultor la seguridad referente al uso y transporte de explosivos.

Es responsabilidad del Consultor proveer el transporte para el personal, su equipo de
trabajo, insumos y muestras hasta el laboratorio que indicara la Supervision.

5.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El oferente debera preparar y presentar con su oferta el correspondiente cronograma de
actividades de acuerdo con su propia experiencia y metodologia de trabajo, considerando
como referenciales los plazos parciales indicados en el numeral 5.7 de estos TdR, pero sin
sobrepasar el plazo maximo de 240 dias para completar todas las actividades requeridas
para cumplir con los objetivos de la consultoria.
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5.12 ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL CONTRATO

Corresponde a la Direccidon Ejecutiva del PSA, a través de su Direccion de Estudios la
Administracién de este Contrato. El Director Ejecutivo designara al Administrador del Contrato
quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del mismo. Adoptara las acciones que sean necesarias para evitar retrasos
injustificados e impondra las multas y sanciones a que hubiere lugar. EI Administrador del
Contrato supervisara el cabal cumplimiento por parte del Consultor de los Términos de
Referencia, del cumplimiento de los cronogramas de ejecucion, para lo que contara con el
apoyo de los técnicos de la Unidad Ejecutora del PSA y de otros funcionarios de las areas
especializadas de la EMAAP-Q.

El Administrador del Contrato para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, contara
con el apoyo que se establece en las Condiciones Especiales del Contrato.

Todas las relaciones entre el Consultor y la Entidad se canalizaran por escrito a través del
Administrador del Contrato.

El Administrador del Contrato contara con el apoyo permanente del personal asignado por
las Distintas Gerencias de la Empresa y el Director Ejecutivo del PSA para supervisar el
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y de todos los trabajos a cargo del
Consultor. Especificamente, el Director Ejecutivo podra asignar a un Especialista Técnico
para que trabaje a tiempo completo para efectuar la supervisién del trabajo técnico que el
Consultor esté ejecutando. Bajo la coordinacion y directrices del Administrador del Contrato
su contacto sera con el Director del Proyecto del Consultor y los técnicos del Consultor
asignados al proyecto; dentro del ambito de sus responsabilidades.

En consideracién a los requerimientos multidisciplinarios de los Servicios de Consultoria
contratados, el Especialista Técnico que fuere asignado por el PSA, trabajara en
coordinacion permanente con los técnicos de la EMAAP-Q en las distintas disciplinas
requeridas.

El avance de los trabajos y el cumplimiento de las disposiciones contractuales,
especialmente de los Términos de Referencia, sera evaluado en reuniones mensuales de
trabajo en la que obligatoriamente participaran el Director del Proyecto del Consultor, el
Administrador del Contrato y, adicionalmente, el personal técnico clave que el Consultor y
la EMAAP-Q estimen conveniente. El Especialista Técnico contara en estas reuniones, con
el apoyo de otros técnicos del PSA que considere que son necesarios. El Director Ejecutivo
del PSA podra también, a su criterio, participar en las reuniones mensuales.

El Consultor tiene la obligacion de brindar las adecuadas y necesarias facilidades para que
el Especialista pueda cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, entre otras, le
facilitara en sus instalaciones una oficina equipada con el mobiliario y los servicios
requeridos, especialmente teléfono y correo electrénico.

5.13 MARCO LEGAL

En forma accesoria a las estipulaciones y normas contenidas en el Contrato de Préstamo
1802-OC/EC, sus anexos Yy en las Politicas vigentes del BID, el procedimiento precontractual
y el contrato de consultoria se regiran, en lo no estipulado en las referidas normas, por las
siguientes leyes de la Republica del Ecuador:

0 Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica (LOSNCP).
- Reglamento General de la LOSNCP.
- Lalegislacion tributaria vigente;
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- Codificacion del Cadigo Civil;

- Cadificacién del Cédigo del Trabajo;

- Ley de Seguro Social Obligatorio;

- Ofras leyes nacionales aplicables, segun el objeto de los servicios de
consultoria.

o Normas técnicas sobre materiales y disefos, vinculadas con el objeto de la
consultoria, como Normas para Estudio y Disefio de Sistemas de Agua Potable
y Disposicion de Aguas Residuales para Poblaciones mayores a 1000
Habitantes.

o0 Normas vinculadas con la Proteccién del Medio Ambiente y con los requisitos
gue deben cumplir los estudios de Impacto Ambiental.

o Normativa vigente relacionada con restricciones al derecho de propiedad,
expropiaciones y constitucion de servidumbres para la ejecucién de obras
publicas.

o Normas locales y reglamentaciones administrativas relacionadas con los
procedimientos y formalidades a cumplirse en relacién al punto anterior.

5.14 PRESUPUESTO DISPONIBLE

El Presupuesto Referencial de la consultoria que considera las estimaciones de Costos
Directos e Indirectos es de doscientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta y cinco con
50/100 délares de los Estados Unidos de América (US $ 248 165.50).

5.15 REQUISITOS MINIMOS DEL CONSULTOR

En lo referente a los requisitos de experiencia, el Consultor y su personal técnico clave
minimo, debera cumplir con lo establecido en el Numeral 5.2 de la Hoja de Datos.
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ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA

1. DEFINICION DE TOPOGRAFIA DE ELEMENTOS VISIBLES

1.1. Aspectos Generales

Los trabajos topograficos deberan ser realizados mediante “estacion total”, restitucion
aerofotogramétrica tridimensional y presentados en forma digital compatibles con un CAD
(en AUTOCAD, Microstation) y un SIG (ArcGIS).

Toda la topografia y restitucion aerofotogramétrica debera enlazarse a hitos de primer orden
del Instituto Geografico Militar, tanto en lo referente a coordenadas X, Y, como a
elevaciones (Z).

1.2. Especificaciones de Precision

Para la cartografia generada, se utilizara el Sistema Cartografico de Referencia Nacional,
de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 1. Caracteristicas basicas cartograficas

Elipsoide de referencia WGS84

Semieje mayor del elipsoide 6°378.137,00000 m

Semieje menor del elipsoide 6°'356.752,314 m

Achatamiento 1/298,257223563

Coeficiente zonal de segundo grado 1.082630 * 10”

Constante gravitacional geocéntrica 3.986,005 * 10°m°/s”

Velocidad angular terrestre 7.292,115* 10" rad/s

Sistema de Coordenadas

Datum WGS84

Origen horizontal WGS84

Origen vertical Estaciéon mareografica La Libertad
Proyeccidn Transversa de Mercator TM con pardmetros modificados para Quito
Meridiano central 78°30° longitud oeste

Factor de escala 1,0004584

Falso norte (m) 10°000.000

Falso este (m) 500.000

Zona 17

1. 3. Levantamientos Topograficos
1.3.1 Control Planimétrico

El propdsito y alcance del control horizontal es dar un marco de referencia uniforme para la
coordinacion de todas las actividades relacionadas con la elaboracion de levantamientos
topograficos y/o geodésicos dentro de una cierta area. Los levantamientos del control,
comprenden, tanto los controles horizontales, como los controles altimétricos, los mismos
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que requieren métodos fundamentalmente distintos en su ejecucion, no obstante, ambas
redes -planimétrica y altimétrica- pueden tener varios puntos comunes.

Un sistema de control horizontal, constituye, sin duda, un insumo primordial para la
elaboracion de cualquier obra de infraestructura basica, sobre todo si se considera que una
determinacion planimétrica deficiente, puede ocasionar, un incremento de los costos de los
estudios de prefactibilidad y factibilidad, y muchas dificultades para ejecutar cualquier
levantamiento posterior.

No existen dos areas iguales en su topografia, debido a ello, su disposiciéon o su
administracion, no pueden determinarse a partir de reglas rigidas, que se traduzcan en un
solo método optimo de determinacién. Sin embargo, para cumplir con el propésito basico de
un levantamiento horizontal, éste debe hacerse y mantenerse en funcién de dos aspectos
fundamentales: su precision y su materializacion.

Los Puntos requeridos para desarrollar el Control Horizontal tendran una posicion absoluta y
se caracterizaran por su propiedad de fotoidentificacion, distribuidos uniformemente en toda
la superficie del proyecto.

La planificacion se realizara, en indice y de acuerdo a los requerimientos de ajuste y
precision establecidos para el efecto. El reconocimiento se realizara, utilizando fotografias a
escala 1:60.000 alli se fotoidentificaran y pincharan todos los puntos a ser determinados. Se
materializard mediante detalles fotodisernibles,

Para la descripcion de los P.F. el mojon de concreto se detalla mas adelante.

La determinacién de los puntos, seran realizados mediante posicionamiento satelital,
utilizando seis receptores GPS, con sus respectivas antenas, con una precision de 0.005 m
+ 2 ppm

La determinacion de los PFs se la realizara de la siguiente forma: se tomara como fijas las
coordenadas de un vértice, y posteriormente, las coordenadas de los PFs. El tiempo de
recepcion de la informacion satelital sera el minimo requerido para alcanzar la precision;
dependiendo de la distancia de los PFs a la Base, intervalo de tiempo, en el cual, el PDOP
(Geometria de Dilucion de Precision) sera inferior a 2 en un 95% del mismo.

PFs se relacionaran a los puntos de la Red Geodésica Nacional y los determinados para el
proyecto del Distrito Metropolitano.

El método a ser utilizado para el posicionamiento satelital sera el trilateracion considerando
siempre fijas dos estaciones en el area del proyecto, manteniendo las siguientes
condiciones:

o Tiempo de recepcién minimo : Segun la tabla por distancia al punto y nimero
de lecturas aceptadas por el sistema.
e Angulo de enmascaramiento 1 15°
¢ N°minimo de satélites enganchados : 04
Horas de recepcion optimas : PDOP <4
HDOP < 3
e Tipo de posicionamiento : Estatico

Centrado de la antena sobre el punto a determinar de una manera correcta, considerando
que el eje vertical de la antena sea perpendicular a la sefal empotrada en cada uno de
los detalles.

¢ Nivelacion de la antena mediante la correcta posiciéon de la base nivelante.
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¢ Orientacion de la antena, de forma que sefiale correctamente el norte magnético.
¢ Medida de la altura inclinada de la antena realizada con flexémetro

1.3.2 Control Altimétrico

Debido a que la EMAAP-Q se encuentra involucrada en los cambios fisicos que tienen lugar
en areas determinadas, se ve obligada a trabajar sobre un modelo en tres dimensiones. Ello
determina que el conocimiento de las distancias verticales sea tan importante como el
conocimiento de las posiciones horizontales. Una red de nivelacion, con puntos fijos de
alturas conocidas, correctamente marcadas y facilmente identificables, sobre una superficie
horizontal de referencia -nivel medio del mar-, es la base para la determinacion de las
alturas -coordenadas Z- del modelo tridimensional.

Las redes de control vertical deben vincularse a la red nacional de nivelaciéon de primer
orden. Sin embargo, si las marcas geodésicas de nivel se encuentran muy lejos o resultan
de dudosa calidad, la red de nivelacion puede establecerse como una red independiente
con alturas referidas a una superficie horizontal elegida arbitrariamente, y luego, a través de
un postprocesamiento, ser trasladada a la red de nivelacién nacional.

Ademas, a fin de garantizar la calidad del control vertical, la red debe distribuir y densificar
uniformemente los puntos de nivel, sobre todo, en aquellos sitios donde se manifiestan
cambios rapidos de la topografia.

La planificacion del Control Vertical se realizara a partir del Control existente y chequeando
la nivelacion de los diferentes puntos entre ida y regreso. En general, se nivelaran los
puntos verticales planificados:

El reconocimiento se lo realizara utilizando fotografia aérea a escala 1:60.000, en la que se
fotoindentificara los puntos de control vertical mediante un pinchado, y se dibujaran los
respectivos croquis.

La Monumentacion se efectuara, de acuerdo a lo definido en el control horizontal o
planimétrico

Para la determinacion del control suplementario vertical, se utilizara el siguiente
instrumental;

o Niveles de precisién tipo GK-2
e Miras de precision

Los puntos fotogramétricos (PF) se densificaran a partir de los PF/PE’s, los mismos que
deberan obedecer a la misma metodologia empleada en la aerotriangulacion.

Para obtener resultados confiables los PE’s seran distribuidos de a 6 por modelo
fotogramétrico y los PV’s distribuidos cada tres modelos fotogramétricos.

Los PE’s seran transferidos a las lineas adyacentes, apareciendo sus imagenes
normalmente en mas de tres fotografias. Por tal razén estos puntos cumpliran funciones de
paso y de enlace.

1.4. Informacion a Levantar
a) Ubicacion de puntos de partida con coordenadas de precisién (mojones o placas). El

control horizontal se lo hara utilizando preferentemente el sistema GPS tipo diferencial,
que admite errores de 5 mm * 3ppm y enlazado a la Red Geodésica nacional. El control
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vertical se lo hara con arrastre de cota mediante nivelacion geométrica a partir de puntos de
nivelacion del IGM.

b) Obras hidraulicas existentes: tomas, embalse La Mica —Quito Sur.
1.5. Reporte del Trabajo

El trabajo sera entregado en planos segun las escalas utilizadas y digitalizados (en
AUTOCAD o Microstation) y un SIG (ArcGIS), con diferentes capas o niveles de detalles y
con los puntos definidos en tres dimensiones (X, Yy Z).

Los planos contendran los siguientes detalles:

Toponimia y localidades ubicadas a lo largo del trazado.
Estaciones especificas (cambio de direccién del eje, estaciones segun topografia
existente).

* Pozos con indicacion del nivel de la tapa, profundidad del pozo, niveles de entradas y
salidas de cables o ductos, y con referencia de la funcion de la red (agua potable, aguas
servidas, aguas pluviales, teléfonos, electricidad, etc.).

*  Si fueren necesarios detalles en puntos especiales como pasos de rios, descargas,
acueductos u otras estructuras especiales, se elaboraran los respectivos planos de
detalle a la escala mas apropiada.

1.6. Marcacion de campo (Mojones)

Los BM y PI se fijaran en el campo por medio de mojones de hormigdn sobre los que se
incrustara una varilla de hierro.

El mojén de concreto: base superior e inferior de forma cuadrangular de 0,30 m de lado,
0.70 m de altura, de los cuales 0.50 m se encuentra fundido bajo la superficie del terreno,
sobresaliendo sobre la misma 0.20 m. En la base superior ira empotrada una placa circular
de aluminio (8 cm de diametro), con la siguiente inscripcion:

EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL D.M. DE
QUITO
SE PROHIBE DESTRUIR
PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL DMQ
P.E. XXXX-X
FECHA DE DETERMINACION

En la nomenclatura P.E. XXXX - X: los cuatro primeros caracteres corresponden al nimero
de cada punto de acuerdo al numero de la fotografia en la cual fue pinchado; el ultimo
caracter corresponde al tipo de punto ya sea este Xo Y.

Los BM que se ubiquen en sitios en los que pueda haber riesgo facil de perderlos, se
enlazaran mediante dos puntos adicionales ubicados a distancias del orden de 20-50
metros a cada lado del BM, los cuales también seran igualmente amojonados.

1.7. Cantidades referenciales para levantamientos topograficos
Las cantidades referenciales han sido estimadas por el Contratante y se incluyen como una

guia en los términos de referencia. Es obligacion de los consultores, para la preparacién de
su propuesta, precisar o confirmara esas cantidades, incrementarlas o disminuirlas, de
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acuerdo a su propia experiencia y analisis de la informacion disponible en el Data-Room y
en sus visitas al sitio del Proyecto, sin que el contratante asuma responsabilidad al
respecto.

2. LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS A DETALLE
2.1. Objetivos

o Disponer de Informacion digital a detalle (escala 1:100) de levantamientos topograficos
de todos los sectores previamente definidos como parte del estudio, en el area que sea
necesaria para la implantacion de los sitios de obra y de las fajas de obras
longitudinales. Esta informacion debera estar estructurada y editada de tal manera que
pueda ser utilizada en un sistema de informacién geografica o un sistema automatizado
en general.

2.2. Especificaciones técnicas
2.2.1. Especificaciones para el Levantamiento

e Levantamiento topografico a detalle (escala 1: 100 o mayor) de areas predefinidas.

¢ Intervalo de curvas cada 50 centimetros.

Se utilizaran equipos de medicion electrénica de cinco segundos (5”) de precision
angular y distanciometros EDM.

o Se debe hacer énfasis en el levantamiento, en detalles como la determinacion del fondo
de la quebrada, bordes de talud y caracteristicas representativas como linderos,
construcciones, etc.

e Los angulos seran medidos, con 2 reiteraciones, y se enlazaran a la red basica nacional.

2.2.2 Control de Campo

o El levantamiento topografico debera realizarse en el datum WGS84, con la proyeccion
Transversa de Mercator TM con parametros modificados para Quito, zona 17 meridiano
central 78°30" latitud oeste, falso este 500.000, falso norte 10°000.000 vy factor de
escala 1,0004584.

e Se realizara una densificacién de al menos 200 puntos por hectérea.

e EIl control vertical se lo hara con arrastre de cota, mediante nivelacion geométrica a
partir de puntos de nivelacién del IGM existentes en el area.

2.3. Informes y Resultados

La firma consultora debera entregar a la EMAAP-Q, a la finalizacion de los trabajos de
ejecucion de los levantamientos topograficos, los siguientes productos:

= Monografias y calculos del control respectivo.

= Un juego de planos en papel bond a la escala en que fue realizado el levantamiento y en
formato A1.

» Las impresiones tendran el siguiente detalle: informacién marginal, leyendas, cuadricula
de referencia, coordenadas, ubicacion en relacién a la ciudad, escala de impresion, y
detalles planimétricos y altimétricos que sirvan de base para el disefio de obras.

= Archivos digitales de datos de campo.

= Archivos digitales tridimensionales organizados o estructurados en formatos de
Microstation (dgn) y autoCAD (dwg), o Eagle Point.

" Memoria técnica referente a la organizacion de la informacion digital.
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ANEXO No. 2
ESPECIFICACIONES, CARACTERISTICAS Y ORGANIZACION DE LA INFORMACION

CARTOGRA’FICA DIGITAL REQUERIDAS POR EL SISTEMA DE INFORMACION
GEOGRAFICA DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL - PSA

INDICE
1. Antecedentes
2. Especificaciones Técnicas
2.1. Sistema de Coordenadas utilizado
2.2 Estructuracion de la Cartografia Basica y Tematica
2.3 Caracteristicas generales del formato SIG utilizado
2.4 Informacion SIG
2.5 Organizacion de los archivos
2.6 Plantillas de Impresién
2.7 Anexos de Informes

2.8 Toma de informacién de tuberias y elementos faltantes de la Red de Agua
Potable



86 Seccion 5. Términos de Referencia

1. Antecedentes

El modo en que se halla organizada la informacién cartografica, tanto basica como
tematica, constituye, un insumo indispensable en el proceso de implementacion del SIG-
PSA, de hecho, si no se llegase a disponer de la informacion debidamente estructurada, se
incurriria en una serie de inconsistencias espaciales que obligaria a modificar ciertas
caracteristicas graficas inherentes del terreno representado. El proceso de ingreso y edicién
de la informacion cartografica, se lo efectuara en un software CAD (AutoCAD o
MicroStation), y su resultado se representara en un formato compatible con los programas
descritos: DWG para AutoCAD o DGN para MicroStation.

Respecto a la informacion SIG, el Consultor utilizaréd y entregara toda la informacion
cartogréfica georeferenciada, vinculada a sus correspondientes atributos descriptivos, en el
formato del software GIS utilizado por el SIG-PSA de la EMAAP-Q: ArcGIS de la casa
ESRI (la versién sera compatible con la que al momento de realizarse la consultoria esté
utilizando el PSA y la EMAAPQ).

Igualmente, la aplicacion SIG exige que, una vez que la informacion grafica ha sido
estructurada en un software CAD, ésta deba estructurarse e integrarse al ambito del
software SIG, y alli alcanzar un adecuado nivel de preparacion; por lo tanto, el Consultor
tendra la obligacion de editar, crear la topologia, definir los atributos descriptivos,
estructurar las tablas de cada uno de los temas o coberturas utilizadas, generar archivos
tipo lyr. y las respectivas plantillas de impresion.

En aquellos capitulos o estudios donde el Consultor requiera efectuar un modelamiento
SIG, por ejemplo la identificacién de zonas amenazadas por fendmenos de remocién en
masa, el Consultor proporcionara todos los mapas preliminares que fueron utilizados para
generar el mapa asi como subproductos intermedios (debidamente editados, estructurados
y con topologia), de tal forma que la EMAAP-Q, pueda facilmente reconstruir o modificar el
escenario planteado por el Consultor. Ademas, debera entregar una Memoria Técnica
donde se explique, de forma clara, el proceso técnico de el o los modelamientos SIG
desarrollados.

2. Especificaciones Técnicas
Sistema de Coordenadas utilizado

El sistema de Proyeccion Transversa de Mercator TM es un sistema local de coordenadas
planas, definido para Quito.

Las especificaciones técnicas para este sistema se encuentran detalladas en la Tabla 1

TABLA 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Elipsoide de referencia WGS84

Semieje mayor del elipsoide 6°378.137,00000 m

Semieje menor del elipsoide 6°356.752,314 m

Achatamiento 1/298,257223563

Coeficiente zonal de segundo grado 1.082630 * 10°

Constante gravitacional geocéntrica 3.986,005 * 10°m°/s”

Velocidad angular terrestre 7.292,115* 10" rad/s

Sistema de Coordenadas

Datum WGS84

Origen horizontal WGS84

Origen vertical Estacion mareografica La Libertad
Proyeccion Transversa de Mercator TM con pardmetros modificados para Quito
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Meridiano central 78°30° longitud oeste
Factor de escala 1,0004584

Falso norte (m) 10°000.000

Falso este (m) 500.000

Zona 17

Toda la informacién cartografica (basica y tematica) debera ser elaborada tomando en
cuenta estas especificaciones. En caso de que el Consultor requiera presentar los datos con
otras especificaciones, necesitara la aprobacion expresa de la EMAAP-Q. Los trabajos
topograficos, de ajustes de poligonales, toma de puntos GPS y otra relacionada puede
realizarse en otro sistema de coordenadas adecuado y al final de los procesos de calculos y
ajustes, transformarla al sistema de coordenadas especificado en la Tabla 1.

2.2.  Estructuracion de la Cartografia Basicay Teméatica generada en CAD

El detalle de la estructuracion y los atributos graficos de la informacion cartografica
generada en CAD, se encuentra resumido en la Tabla 2 de Estructuraciéon y Atributos
Graficos de la Informacion Cartografica Basica a Escalas Grandes, la cual debera ser
considerada por el Consultor para elaborar la cartografia basica que sustentara el
desarrollo de los estudios. Esta estructura de datos es la utilizada por el Instituto Geografico
Militar.

La estructuracion y atributos graficos anteriormente descritos, se aplican a la informacion
cartografica basica, no obstante, la informacion cartografica tematica debera sujetarse a
una organizacion explicita que describa las unidades tematicas representadas. Los
elementos de un tema que tengan las mismas caracteristicas espaciales [puntos, lineas o
poligonos] deben localizarse en capas separadas. Por ejemplo, el tema de geologia se
puede representar mediante tres capas: formaciones geoldgicas [poligonos], fallas y
pliegues [lineas], y buzamientos [puntos].

TABLA 2

TABLA DE ESTRUCTURACION Y ATRIBUTOS GRAFICOS DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA BASICA A ESCAL

GRANDES

CATEGORIA | NOMBRE DEL DETALLE TIPO NIVEL | COLOR ESTILO GROSOF

PLANIMETRIA | MANZANA POLIGONO 1 O/NEGRO | 0/CONTINUO | 1
SOLAR / PREDIO POLIGONO |2 O/NEGRO | 0/CONTINUO |2
EDIFICACION POLIGONO |3 O/NEGRO | 0/CONTINUO |0
EDIFICIO PUBLICO POLIGONO |3 10/ROJO | 0/CONTINUO | 1
ESCUELA POLIGONO |3 10/ROJO | O/CONTINUO | 1
COLEGIO POLIGONO |3 10/ROJO | O/CONTINUO |1
INSTALACION POLIGONO |4 O/NEGRO | 0/CONTINUO | 0
VISERA, GRADA Y ELEMEN
CONCRETO LINEA 5 4/AMARILLO | 0/CONTINUO | 0
ACHURADO DE EDIFICACION LINEA 6 O/NEGRO | 0/CONTINUO | 0
TANQUE POLIGONO |7 O/NEGRO | 0/CONTINUO |0
MURO LINEA 8 4/AMARILLO | 0/CONTINUO | 2
CERCA LINEA 8 O/NEGRO | 0/CONTINUO | 1
ALAMBRADA LINEA 8 53/MAGENTA| 0/CONTINUO | 1
PALIZADA LINEA 8 4/AMARILLO | 0/CONTINUO | 0
PARQUE POLIGONO |9 11/VERDE | O/CONTINUO |0
CANCHA POLIGONO 10 6/NARANJA | 0/CONTINUO | 0
MONUMENTO LINEA 11 O/NEGRO | 0/CONTINUO |0
POSTE PUNTO 12 O/NEGRO | 0/CONTINUO |0
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LINEA DE ALTA TENSION LINEA 13 5/MAGENTA | 0/CONTINUO |0
TORRE DE ALTA TENSION PUNTO 14 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
POLIDUCTO LINEA 15 1/AZUL 3/SEGMENTAD( 0
VEGETACION | CERCA VIVA LINEA 16 2/VERDE O/CONTINUO |0
AREA DE BOSQUE POLIGONO 17 2/VERDE 0/CONTINUO |1
AREA DE MATORRAL POLIGONO 18 2/VERDE 0/CONTINUO |0
CULTIVO POLIGONO 19 2/VERDE 3/SEGMENTAD( 0
ARBOL AISLADO PUNTO 20 2/VERDE 0/CONTINUO |0
VIALIDAD PARTERRE LINEA 21 0/NEGRO O/CONTINUO |2
CALLE LINEA 22 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
VIA LINEA 23 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
CAMINO LINEA 24 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
SENDERO LINEA 25 0/NEGRO 3/SEGMENTAD( 0
VIA EN PROYECTO LINEA 26 0/NEGRO 3/SEGMENTAD( 0
PUENTE LINEA 27 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
ESTACIONAMIENTO LINEA 28 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
HIDROGRAFIA | RIO PERENNE LINEA 29 1/AZUL O/CONTINUO | 1
RIO INTERMITENTE LINEA 30 1/AZUL 3/SEGMENTAD( 1
ACEQUIA LINEA 31 7/CELESTE | O/CONTINUO |1
CANAL LINEA 32 7/CELESTE | O/CONTINUO |1
ZANJA LINEA 33 4/AMARILLO | 0/CONTINUO | 1
LIMITE HIDROGRAFICO (1
REPRESA,...) POLIGONO 34 1/AZUL 0/CONTINUO |1
POZO DE AGUA PUNTO 35 1/AZUL 0/CONTINUO |0
ALCANTARILLA PUNTO 36 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
PISCINA POLIGONO 37 1/AZUL 0/CONTINUO |1
ARENA/AREA
FISIOGRAFIA | GRAVA/ICAVERNA/ESCARPA/... | POLIGONO 38 9/GRIS 3/SEGMENTAD( 0
LIMITES LIMITE CANTONAL LINEA 39 36/AMARILLC 3/SEGMENTAD( 2
LIMITE PARROQUIAL LINEA 40 43/ROJO 3/SEGMENTAD( 2
LIMITE SECTORIAL LINEA 41 68/AMARILLC 3/SEGMENTAD( 1
LIMITE DE BARRIO LINEA 42 59/ROJO 3/SEGMENTAD( 1
LIMITE DE URBANIZACION LINEA 43 59/ROJO 3/SEGMENTAD( 1
ALTIMETRIA | CURVA DE NIVEL INDICE LINEA 44 3/ROJO 0/CONTINUO | 1
CURVA DE NIVEL INTERMEDIA LINEA 44 4/AMARILLO | 0/CONTINUO | 0
PUNTO ACOTADO PUNTO 45 4/AMARILLO | 0/CONTINUO |0
PUNTO DE CONTROL VERTICAL | PUNTO 45 4/AMARILLO | 0/CONTINUO |0
PUNTO DE CONTROL HORIZONTA| PUNTO 45 0/NEGRO 0/CONTINUO |0
CUADRICULA | BORDE CUADRICULA PRINCIPAL | LINEA 46 9/GRIS 0/CONTINUO | 1
LINEA DE CUADRICULA PRINCIPAI LINEA 46 9/GRIS 0/CONTINUO |0
TEXTOS * TEXTO DE EDIFICACION TEXTO 47 0/NEGRO 0
NOMBRE DE AVENIDA TEXTO 47 0/NEGRO 0
NOMBRE DE CALLE TEXTO 47 0/NEGRO 0
NOMBRE DE BARRIO, COOPH
POBLADO, ... TEXTO 47 0/NEGRO 0
NOMBRE DE PARQUE, CANCHA|
CEMENTERIO, ... TEXTO 47 0/NEGRO 0
NOMBRE DE ESTRUCTURA, DIQUH TEXTO 47 0/NEGRO 0
NOMBRE DE FABRICA, FINCA, HA
DESCRIPCION, ... TEXTO 47 0/NEGRO 0
NOMBRE DE RELIEVE, CERRO, LO| TEXTO 48 4/AMARILLO 0
VALOR DE PUNTO ACOTADO TEXTO 49 4/AMARILLO 0
VALOR DE CURVA DE NIVEL TEXTO 50 4/AMARILLO 0
VALOR DE ELEVACION DE C
VERTICAL TEXTO 51 4/AMARILLO 0
NOMBRE DE RIO TEXTO 52 1/AZUL 0
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NOMBRE DE QUEBRADA TEXTO 52 1/AZUL 0
NOMBRE DE LAGUNA TEXTO 52 1/AZUL 0
NOMBRE DE REPRESA TEXTO 52 1/AZUL 0
VALOR DE COTA SOBRE AGUA TEXTO 52 1/AZUL 0
TEXTO DE ACEQUIA, ZANJA, CANA TEXTO 52 1/AZUL 0
TEXTO DE VEGETACION, BOSQUE| TEXTO 53 2/VERDE 0
TEXTO DE ALTA TENSION TEXTO 54 0/NEGRO 0
INFORMACION MARGINAL TEXTO 55 0/NEGRO 0

. El Font de los textos sera ARIAL y el tamafio dependera de la escala de trabajo
De existir elementos que no consten en esta tabla pero que sean parte del estudio, el Consultor los ubicara en un
nivel diferente y con atributos especificos, los cuales detallaran en un informe descriptivo

2.3. Caracteristicas generales del formato SIG utilizado

La informacién, basica y tematica, que haya sido generada y utilizada en el software CAD,
debera ser estructurada e incorporada dentro de un proyecto SIG, cuyo formato y
estructura de archivos sea consistente con el formato establecido por la aplicacion del SIG-
PSA de la EMAAP-Q. Por lo tanto, el Consultor entregara uno o varios proyectos (segun
sea el caso) en formato .MXD (ArcGlIS), y los respectivos archivos .SHP. GRIDS, TIN y
demas utilizados en el estudio, asi como las plantillas de impresion elaboradas (layouts).

2.4, Informacién SIG

Una vez que toda la informacion grafica ha sido preparada en el ambiente CAD, y sobre
todo, luego de haber definido el software y el formato del SIG que adoptara toda la
informacioén, es importante establecer los procesos y las condiciones de la informacion del
SIG. Por lo tanto, el Consultor, deberd, inicialmente, crear la topologia, para establecer el
tipo de elemento que almacena cada capa de informacién (puntos, lineas o poligonos), las
propiedades de los elementos (area y perimetro de los poligonos, longitud de las lineas) y
las relaciones espaciales entre los elementos geograficos de una misma capa (por ejemplo,
conectividad entre lineas o adyacencia entre poligonos). Si es necesario, este proceso se
debera repetir hasta que la capa de informacion se encuentre libre de errores topoldgicos,
los cuales se presentan cuando hay poligonos abiertos, sin identificador o con multiples
identificadores, lineas que no se conectan o lineas innecesarias. A traves, de este proceso
se crearan tablas de atributos de las capas de informacién, las cuales contendran
informacion tematica ligada a cada elemento de la capa de informacién, tal como
propiedades e identificadores.

Los elementos susceptibles a ser ingresados al SIG son aquellos que provengan de todas
las Fases del Estudio: mapas base, mapas tematicos, imagenes de satélite, fotografias
aéreas, zonificacion, peligros y amenazas, tenencia, levantamientos topograficos, archivos
de restituciones fotogramétricas, ubicacién de puntos GPS y demas estudios especificos
(en el caso de que se hubieren realizado estos trabajos), entre otros.

Se debera definir los atributos que describen los diferentes elementos geograficos,
mediante la adicion de nuevos items a las tablas asociadas con cada capa tematica. Estos
campos deberan ser concensuados en conjunto por la EMAAP, para lo cual el Consultor
presentara un documento de disefio preliminar del Sistema.

El Consultor debera generar un archivo .MXD por cada mapa creado

Los archivos MXD deben ser grabados utilizando paths relativos (File / Map Properties /
Data Source Options / activar la opcion Store relative path names)

Para los nombres de carpetas y archivos NO utilizar tildes, punto o signos especiales

La carpeta principal del Proyecto debe encontrarse en C:\
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Todas las coberturas (tanto de cartografia basica como tematica) debera ser correctamente
editada (empalmes de hojas, overshoots, undershoots, sliver polygons, evitar faltas de
ortografia en tablas de atributos), estructurada e incorporada al 6 a los proyectos .MXD

Adicionalmente, el Consultor debera definir y presentar el correspondiente diccionario de
datos, el cual consiste en la descripcion de los archivos creados, ubicacién dentro de la
estructura de la informacion, significado de los nombres codificados en las tablas de
atributos y demas.

En la Tabla 3 se detalla un ejemplo de diccionario de datos de una cobertura cualquiera, el
cual contiene algunos de los posibles campos que pudiera contener:

TABLA 3
INFORMACION GENERAL DE CADA COBERTURA
Nombre de la cobertura: CURVAS.shp
Tema: Curvas de nivel
Contenido : Contornos de las curvas de nivel indice y aux
Unidades de coordenadas : | Metros
Sistema de coordenadas : Transversa de Mercator Modificada A
modificada
Datum WGS84
Escala de captura: 1:1000
Topologia Linea

2.5. Organizacion de los archivos

El SIGPSA es parte integrante del SIGEMAAP, por lo tanto la estructura y organizacion de
los archivos en formato SIG que entregue el Consultor debe estar acorde a los
mencionados anteriormente.

El Consultor debera mantener una reunién previa con el personal de Geoprocesamiento y
del SIGPSA para conocer dicha estructura y organizacién y después planteara su
propuesta en el documento de Disefio del Sistema el cual debe ser aprobado por la
EMMAPQ.

2.6. Plantillas de impresion

Las plantillas de impresion deberan estar acorde con los formatos utilizados por el PSA y
EMAAP-Q, se coordinara con los respectivos funcionarios la entrega de un modelo de la
misma. En caso de que el Consultor proponga otro disefio, éste debera ser aceptado
expresamente por la EMAAP-Q.

2.7. Anexos de Informes

Ya que la mayor parte de los documentos cartograficos que se presentan constituyen parte
integrante de los informes de Consultoria (incorporados al documento mismo o como
anexos), se solicita que, aparte de la entrega de los mapas en formato impreso y de las
coberturas SHP, GRIDS y demas utilizadas dentro de los MXD, se exporte los planos y
mapas en formato de imagen (PDF y JPG) y sean incorporados dentro del documento word
de los correspondientes informes.

Ademas se entregara una copia impresa de los mapas generados en el SIG.
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2.8. Toma de informacién de tuberias y elementos faltantes de la Red de Agua
Potable

En la Fase | (Recopilacién y Andlisis de la Informacién Existente), el Consultor debe
complementar la informacién faltante relacionada con lineas de conduccién y transmision,
redes de distribucion, valvulas y demas elementos que forman parte de la red y que no
consten dentro de los planos de EMAAP-Q ni en el Sistema de Informacién Geografico ni en
la aplicacion de despliegue SigINFO.

Para tal efecto tomara estos puntos utilizando equipos GPS (precision centimétrica) adecuados
para logar precisiones acordes al tipo de trabajo requerido y preferentemente utilizando
métodos de rastreo diferenciales a fin de poder realizar post-procesamiento y lograr un mejor
ajuste de los puntos. Las caracteristicas de los equipos GPS asi como la metodologia para la
toma y post-procesamiento de los datos debe ser presentada por el Consultor antes de realizar
estos trabajos a fin de que la Supervisién verifique la idoneidad de los equipos y los métodos
propuestos. El Consultor correra con todos los costos relacionados con esta toma de datos
(alquiler de equipos, compra de datos de una estacién base de rastreo fija, personal, logistica,
software de post-procesamiento y todos los relacionados).

Respecto del software de post-procesamiento, el Consultor no esta obligado a entregar una
copia del mismo, ya que éste es utilizado para procesos intermedios antes de obtener el
producto final que son los puntos ajustados y corregidos; sin embargo, el Consultor debe
detallar en la memoria técnica respectiva todos los pasos realizados en este proceso, asi como
un reporte de las condiciones de la toma de puntos y de los errores de cierre (residuales).

Los elementos actualizados deben constar en los planos y mapas presentados en las
respectivas fases de la Consultoria.
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ANEXO No. 3

ESPECIFICACIONES, CARACTERISTICAS PARA LA RESTITUCION DIGITAL DE
CARTOGRAFIA DIGITAL TRIDIMENSIONAL ESCALA 1:5000 PROYECTOS DE AGUA
POTABLE
DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SIG-PSA

1. RESTITUCION AEROFOTOGRAMETRICA DIGITAL ESCALA 1:5.000

e Con la fotografia aérea disponible mas reciente escala aproximada 1:60.000, se
realizara la restitucién aerofotogramétrica digital de aprox 2520 Has. en escala 1:5.000
del area de estudio.

o Esta compilacion contendra los detalles planimétricos y altimétricos tridimensionales
(coordenadas x,y,z) importantes y actualizados a la fecha de toma aérea.

e Utilizando instrumentos fotogramétricos digitales se obtendran archivos con extension
DGN o DWG/DXF en 3 Dimensiones.

e La proyeccion cartografica a utilizarse sera la UTM zona 17
2. RESTITUCION

o La escala de compilacion sera de 1:5.000, con intervalo de curva de CINCO metros, se
representaran los valores de altura instrumental (puntos acotados) en las intersecciones
de las calles, caminos y vias de importancia.

e Se compilaran todos los detalles discernibles sean estos naturales y/o artificiales
existentes en las fotografias, a la fecha de toma considerando la escala de la restitucion.
Para los casos en que la vegetacion constituya un obstaculo para la correcta
representacion de los detalles cartograficos, ésta se representa con un simbolo que lo
identifique plenamente.

o La compilacion a escala 1:5.000 contendra informacion planimétrica: edificios publicos
mas importantes, cercas, puentes, areas recreacionales, parques, vias de
comunicacion, asi como la topografia y los accidentes naturales y artificiales. Los
elementos que pertenezcan a un mismo nivel de informacion tematica se representaran
con todos los limites que lo definan, podran individualizarse por niveles sin perjuicio de
su forma o falta de elementos lineales que lo identifiquen.

e la recoleccion de la informacion referente a los objetos geograficos y su almacenamiento
se realizara en tiempo real, a través de la estereo digitalizacion, en sistema Transverso
de Mercator Modificado.

o Los objetos puntuales, lineales y de area se representardn por un conjunto de
coordenadas tridimensionales en tres dimensiones (3D), consecutivas y sus atributos
graficos tales como nivel, color, espesor y tipo de linea, que se almacenaran en archivos
graficos digitales.

o Para la compilacién se utilizaran restituidores semianaliticos y/o digitales asistidos por
sistemas de mapeo digital en 3D.

e La cuadricula del sistema de coordenadas se dibujara con una precision de acuerdo a
las normas de dibujo cartografico y los definidos para el sistema de informacion
geografico.

e Adicionalmente al proceso de restitucion se requiere de un trabajo de edicion
cartografica que se establece bajo los siguientes parametros técnicos.

Precision requerida:
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6.

HORIZONTAL.- Al menos el 90% de los puntos tendran una precision menor a 1.5
m, y el 10% restante estara dentro de los 3 m

b) VERTICAL.- Al menos el 90% de los puntos deben estar dentro de la precision de 74

del intervalo de curva para la escala 1:5000 (distancia entre curvas de nivel 5 metro),
es decir los puntos debera estar bajo los 1.25 m.; y el restante 10% dentro de los 2.50
m.

EDICION FOTOGRAMETRICA

Se realizara un analisis minucioso y detallado de los originales de compilaciéon para
detectar los errores de la estereorestitucion, a través de una edicidn interactiva por
pantalla en ventanas de trabajo que faciliten modificarlos o complementarlos.

El documento final, sea este lineal o digital se preparara de tal forma que cumpla con
todas las propiedades y exigencias cartograficas acordes a la escala de compilacion, y
segun lo dictan las normas nacionales e internacionales en materia cartografica.

Se realizara integramente en tres dimensiones, para todos los elementos planimétrico
como altimétrico

Se incluira sobre los archivos digitales de restitucion la toponimia del sector, de acuerdo
a la informacion recopilada o disponible para el efecto.

PRESENTACION DE LA INFORMACION

Tendra una estructura vectorial, la planimetria se presentara con sus coordenadas 3D al
igual que la altimetria (curvas de nivel) se presentaran con sus coordenadas
tridimensionales (3D); En soporte magnético/optico, formato DGN y/o DWG(DXF) a fin
de poder exportar a formatos de otros sistemas CAD y/o GIS.

La informacion referente a la estructura de la base grafica contendra los siguientes
niveles: Manzanero. Archivo de planimetria correspondiente a cada hoja: edificaciones
niveles correspondientes a la compilacion total. Archivos de altimetria correspondientes
a cada hoja: curvas de nivel principal. curvas de nivel secundarias y auxiliares.

CONTROL GEODESICO DE CAMPO

Empleando un sistema combinado GPS y estacién total se establecera el control de
campo necesario para obtener las coordenadas de los puntos de apoyo fotogramétrico
con el cual se realizara el control suplementario y los puntos fotoidentificables para
posteriormente pasar a la fase de restitucion y obtener los planos y productos a las
escalas antes indicadas.

Se materializara en campo los puntos posicionados de todos los que fuesen necesarios
lo que implica conseguir el control de campo basico y suplementario del area total, con
precision relativa de 5 mm + 2 ppm que se ubicardn en toda el area fotografiada;
obteniéndose de esta manera por lo menos 3 puntos por modelo fotografico.

El control debera utilizar los puntos posicionados por el IGM, dentro del mismo sistema,
lo que permitira un acople de toda la informacion restituida por las diferentes entidades.

SISTEMA DE REFERENCIA

El sistema de referencia a ser utilizado sera el definido para el Distrito Metropolitano de
Quito, Tabla No. 1 del Anexo No. 2:
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|. PROYECTO DE CONTRATO

PRIMERA: COMPARECIENTES

Intervienen en la celebracion de este Contrato, por una parte la Empresa Metropolitana de
Alcantarillado y Agua Potable de Quito — EMAAP-Q, representada legalmente por el Gerente

General, por ofra 18 i e (NOMBRE DEL
CONSULTOR O ASOCIACION CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES CONSULTORES:
............................................. ), legalmente representada por

PP (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O
PROCURADOR COMUN), conforme el nombramiento que se adjunta, a quienes en adelante
se les denominara el CONTRATANTE y el CONSULTOR, respectivamente.

SEGUNDA: ANTECEDENTES

21 El 12 de diciembre del 2007 se suscribié el Contrato de Préstamo No. 1802-OC/EC
entre la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-Q),
y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para ejecutar el Programa de
Saneamiento Ambiental (PSA) del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), Fase Il. para
cuya realizacion se requiere, entre otras actividades, desarrollar la EVALUACION,
MODELACION Y DISENO DE LA SECTORIZACION HIDRAULICA DE LAS REDES DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LAS PARROQUIAS DE TUMBACO, CUMBAYA,
PUEMBO, TABABELA, PIFO, YARUQUI, CHECA, EL QUINCHE Y GUAYLLABAMBA

2.2  De acuerdo a las estipulaciones del Contrato referido y previos los informes y estudios
internos, considerando la necesidad de realizar los estudios objeto de este contrato, se
tomo la decision de efectuar el Concurso de Consultoria Internacional No......... [indicar],
el mismo que se rigié por las Politicas para la Seleccién y Contratacién de Consultores
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-7, que forman parte
del Convenio de Préstamo).

2.3 Mediante publicaciones en el UNDB ONLINE de las Naciones Unidas y en portal de
compras publicas (www.compraspublicas.gov.ec), se publico difundié la invitacién a
firmas Consultoras de los paises miembros del BID para presentar Expresiones de
Interés y conformar la lista corta.

2.4 El Gerente General de la EMAAP-Q, el (fecha) aprobd la Solicitud de Propuestas
del Concurso de Consultoria y la Lista Corta de firmas consultoras integrada por las
siguientes firmas:

.Ademas, con oficio No. del _de de
200_invit6 a las referidas firmas a presentar sus propuestas técnicas y econémicas.

2.5 ] (fecha) se recibieron ........ ofertas las que fueron evaluadas por la CTC
de la EMAAP-Q.

2.6 El Gerente General de la EMAAP-Q, con fundamento en el Informe de evaluacion
presentado por la CTC de la EMAAP-Q y sus recomendaciones, mediante Oficio No.
____de ___ (fecha) adjudicé el presente contrato a (nombre
del Consultor), que fue comunicado con oficio No. del _ de del
200 .
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2.7 Se cuenta con la Certificacion de Disponibilidad de Fondos Presupuestarios No.

TERCERA: DOCUMENTOS

3.1 Forman parte del contrato y se protocolizan con él los siguientes documentos:

Nombramiento del Gerente General de la EMAAP-Q.

Copias de los oficios de adjudicacién del contrato y notificacion de la
adjudicacion.

Certificado de habilitacion del Consultor en el Registro Unico de Proveedores
(RUP) del Ecuador.

El acta de negociacion de la propuesta.

Certificado actualizado de Disponibilidad de Fondos Presupuestarios No.
.................. ,de .............(fecha)

Los siguientes Apéndices:

Apéndice A: Descripcion de los Servicios (Términos de Referencia acordados)
Apéndice B: Requisitos para la presentacion de informes

Apéndice C: Personal Clave y Subconsultores / Programas de trabajo del
Personal Clave

Apéndice D: Desglose del precio del contrato en moneda extranjera

Apéndice E: Desglose del precio del contrato en moneda nacional

Apéndice F: Servicios e instalaciones suministradas por el Contratante (Lista de
antecedentes e Informes pertinentes al Proyecto )

Apéndice G: Modelo de garantia por anticipo.

3.2 Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolizacion:

(@)

La Solicitud de Propuestas del Concurso de Consultoria y los alcances con
aclaraciones o modificaciones emitidos entre las fechas de la Solicitud de
Propuestas y de la recepcion de ofertas.

Condiciones Generales y Condiciones Especiales del Contrato.

La Propuesta técnica y de precio presentada por el Consultor.

El Informe de Evaluacién de la Propuesta.

Los curriculum vitae con los documentos de respaldo del personal que fue
cambiado en la negociacion.

La garantia bancaria del anticipo presentada por el Consultor y aceptada por
el Contratante.
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CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO

4.1 El Consultor se obliga para con el Contratante a realizar la EVALUACION,
MODELACION Y DISENO DE LA SECTORIZACION HIDRAULICA DE LAS REDES DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LAS PARROQUIAS DE TUMBACO, CUMBAYA,
PUEMBO, TABABELA, PIFO, YARUQUI, CHECA, EL QUINCHE Y GUAYLLABAMBA,
trabajos que se realizaran bajo la Supervisién y Coordinacion de la Unidad Ejecutora
del Programa de Saneamiento Ambiental (PSA) del Distrito Metropolitano de Quito y
de acuerdo con los Términos de Referencia, la propuesta técnica negociada, la
propuesta de precio que incluye, cuando proceda, la correcciébn de errores
aritméticos y demas documentos que forman parte integrante del presente contrato.

QUINTA: PLAZO

5.1 El plazo para la prestacion de los servicios, objeto de este contrato, es el indicado en el
Apéndice A, esto es doscientos cuarenta dias (240 dias) calendario, contados
desde la fecha en que el anticipo fue depositado en la cuenta bancaria del Consultor,
mediante transferencia efectuada por el Contratante a través del Banco Central del
Ecuador.

5.2 En las Condiciones Especiales del Contrato y en el Apéndice A constan también los
plazos parciales que debe cumplir el Consultor.

SEXTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

PAGOS EN US DOLARES

CONTRATO POR SUMA GLOBAL TOTAL

El valor por Suma Global Total del presente contrato asciende a la cantidad de
...................................... US dolares (US$ .....................). Este valor total se compone
de: i) remuneraciones del personal el Consultor que ascienden al valor total fijo de
..................................................... UD ddlares; y ii) gastos reembolsables fijos, que
ascienden al valor total fijode ........cccceeeeueenee US dolares (USS.............. ). El'indicado valor de
la Suma Global Total incluye impuestos, tasas, contribuciones y otros derechos y gravamenes
establecidos en la legislacién nacional.

El Contratante pagara al Consultor el valor antes estipulado, con cargo a la partida y
disponibilidad de fondos presupuestarios Compromiso CO ................... del ... de ...... de
200., suscrita por la Jefe de Administracion Presupuestaria de la EMAAP-Q. con cargo al
Programa de Saneamiento Ambiental (PSA), Fase Il, que cuenta con recursos de la
contraparte local y financiamiento del BID, de la siguiente manera: (transcribir la forma de pago
que debe constar en el acta de negociacion), por ejemplo:

Anticipo: Un anticipo equivalente al 30 % del monto del contrato, como maximo
hasta los 15 dias de su suscripcién, una vez que el Consultor haya entregado una
garantia bancaria o fianza instrumentada en una pdliza de seguro a favor de la
Contratante por igual valor, a satisfaccion de la Contratante, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 75 de la LOSNCP por el 100 % del valor del mismo. El
anticipo se ira amortizando en cada uno de los pagos que se indican a
continuacion. El valor de la garantia podra ir reduciéndose conforme se va
amortizando el anticipo.
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1. Primer pago, equivalente al 40% del monto total del contrato, a la aprobacién
del Informe No. 1 estipulado en el numeral 5.7.2 de los términos de referencia.

2. Segundo pago, equivalente al 30% del monto total del contrato, a la
aprobacién del Informe No. 2 estipulado en el numeral 5.7.3 de los términos
de referencia.

3. Tercer pago, equivalente al 30% del monto total del contrato, a la aprobacion
del Informe No. 3 estipulado en el numeral 5.7.4 de los términos de referencia.

4. Ultimo pago, que constituira el valor total de las retenciones realizadas del 10
% de cada uno de los tres pagos anteriores, una vez que el Contratante y el
BID hayan aprobado el Informe Final, estipulado en el numeral 5.7.5 de los
términos de referencia y se haya suscrito el acta de entrega recepcion.

Por ser un contrato por suma global, el precio del contrato no esta sujeto a ningun ajuste o
reajuste durante su ejecucion.

PAGOS EN DIFERENTES MONEDAS, INCLUYENDO US DOLARES

Cuando a peticién el Consultor los pagos se efectien en otras monedas (MAXIMO 3), el valor
del contrato (suma global total o valor estimado total), se descompone en las siguientes
monedas:

S 0008 0 LR

1.- GASTOS EN EL EXTRANJERO

(INDICAR MONEDA 1) %

(INDICAR MONEDA 2) %

(INDICAR MONEDA 3) %

2.- GASTOS EN EL ECUADOR

US DOLARES %

TOTAL 100 %

Todos los gastos a efectuarse en el Ecuador, se deben incluir dentro del porcentaje del Valor
Total del Contrato a ser pagado en US Ddlares.

El Contratante pagara al Consultor el valor antes estipulado, con cargo a la partida CO
................ y denominacién “............................” del presupuesto del Contratante, con
cargo al Programa de Saneamiento Ambiental (PSA), Fase I, que cuenta con recursos de la

contraparte local y financiamiento del BID, de la siguiente manera:

Todos los pagos parciales y deducciones se efectuaran en las proporciones de las monedas
en que esta expresado el valor del Contrato.

SEPTIMA: PAGOS INDEBIDOS

La Contratante se reserva el derecho de reclamar al Consultor, en cualquier tiempo, antes o
después de la entrega de los servicios de consultoria sobre cualquier pago indebido por error
de calculo o por cualquier otra razoén, obligandose el Consultor a satisfacer las reclamaciones
que por este motivo le llegare a plantear la Contratante, reconociendo los intereses
correspondientes, desde la fecha en que se efectudé el pago indebido. Caso contrario, la
Contratante puede realizar retenciones de valores que el Consultor tenga a su favor. La falta
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de reclamacién de la Contratante no se considerara como condonacién del mismo. Se tendra
por pago indebido cualquier desembolso que se realizare sin fundamento legal o contractual;
0, cuando el Consultor no hubiere prestado el servicio, o lo hubiere cumplido solo
parcialmente, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

El Consultor autoriza en forma expresa a la Contratante, a debitar de cualquier otro valor que
estuviere pendiente de pago a su favor, los montos resultantes de la liquidacion de multas o
de cualquier otro concepto, establecido por la Supervision y/o administracion del contrato, o
por la Direccion Ejecutiva del PSA, asi como de aquellas sumas que en concepto de
responsabilidad administrativa o civil, se hubieren establecido en su contra.

OCTAVA: GARANTIA DE ANTICIPO

Previo a la entrega por parte de la Contratante del anticipo previsto en este contrato, el
Consultor antes de recibirlo, presentara una garantia bancaria o fianza instrumentada en una
poéliza de seguro a favor de la Contratante por igual valor, a satisfaccién de la Contratante, de
acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la LOSNCP. Esta garantia se reducira en la medida
que se amortice el anticipo, hasta su total cancelacion.

Segun lo previsto en el art. 117 del Reglamento General de la LOSNCP, la garantia indicada
sera entregada en cualquiera de las formas previstas en los numerales 1y 2 del Art. 73 de la
LOSNCP.

Las garantias seran otorgadas en ddlares de los Estados Unidos de América.

El Consultor tiene la obligacién de mantener vigente la garantia del anticipo recibido hasta su
cancelacion y en la parte no amortizada del mismo.

De no renovar la garantia por lo menos cinco dias antes de su vencimiento, el Contratante la
hara efectiva.

La garantia del anticipo ira reduciéndose conforme éste vaya amortizandose, y se devolvera
al Consultor una vez cancelado en su totalidad el anticipo recibido.

La garantia debera ser incondicional, renovable, irrevocable y de cobro inmediato sin clausula
de tramite administrativo ni judicial previo, bastando para su ejecucion, el requerimiento del
contratante, a través de la Gerencia Financiera, beneficiaria de la garantia.

La garantia de anticipo sera ejecutada cuando, efectuada la liquidacion del contrato y
requerido el Contratista a devolver los valores no devengados de dicho anticipo, no lo hiciere.

Garantia de fiel cumplimiento.- En el presente contrato no se exige la presentacién de la
Garantia de Fiel Cumplimiento en virtud de las estipulaciones del Contrato de Préstamo y de
las vigentes disposiciones de las Politicas del BID para la Seleccién y Contratacion de
Consultores GN-2350-7 que forman parte del Contrato de Préstamo, asi como del Documento
de Solicitud Estandar de Propuestas para la Seleccién de Consultores que obligan a utilizar
tales politicas.

NOVENA: MULTAS

9.1 Plazos parciales. En caso de que el Consultor no concluya cada una de las fases o
etapas en que se ha dividido el objeto del Contrato dentro del plazo previsto para el
efecto, pagara al Contratante el 0,2% del valor de la fase o etapa en la que incurriese
en mora por cada dia de atraso.
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9.2 Plazo Total. Si el plazo contractual total hubiese concluido y los trabajos de consultoria
se encontrasen aun pendientes, el Consultor pagara en adelante al Contratante una
multa equivalente al 0,2% del valor del Contrato por cada dia de mora.

9.3 Ademas, el Contratante sancionara al Consultor en los siguientes casos y mientras
duren los incumplimientos:

1). Con el 0.2% del valor del Contrato por cada dia de atraso en el caso de que el
Consultor no asignare el personal técnico clave que consta en el Apéndice C en las
fechas fijadas para el efecto.

2). Con el 0.02% del valor del Contrato por cada dia de atraso, si el Consultor no
acatare las disposiciones del administrador del contrato relacionadas con el
cumplimiento del mismo, sus documentos e Informes.

Independientemente del origen de las Multas, estas se aplicaran en las mismas
monedas y con los mismos porcentajes en que se encuentra expresado el valor total
del contrato.

9.4 Si las multas acumuladas superasen el 10% del valor total del contrato el Contratante
podra declarar su terminacién unilateral y anticipada.

9.5 De los pagos que deba hacer la EMAAP-Q retendra igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el Contrato.

DECIMO: DECLARACION Y COMPROMISO

10.1 El Consultor se compromete a no participar en la construccion del Proyecto, en el
suministro de materiales y equipos para el mismo o en la realizacién de actividades de caracter
financiero relacionadas con el Proyecto.

10.2 (ESTE_NUMERAL SE INCLUIRA EN CASO DE QUE UNO VARIOS DE LOS
CONSULTORES ESTEN INMERSAS EN LAS INCOMPATIBILIDADES SENALADAS EN EL
NUMERAL 1.6 DE LA SECCION 2: "INSTRUCCIONES PARA LOS CONSULTORES")

El Consultor declara que tiene parte en el paquete
accionario de la(s) empresa(s) que se indica(n) a continuacién (lo que corresponda):

(nombre), Constructora
(nombre), Proveedora de equipos
(nombre), Holding Company

DECIMO PRIMERA: RECEPCION DEFINITIVA

De conformidad con el articulo 81 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, existira una sola recepcioén y tendra los efectos de recepcion definitiva.

11.1 Procedencia de la Recepcion

Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato, el
Consultor entregara a la entidad contratante el informe final provisional; cuya fecha de
entrega servira para el computo y control del plazo contractual. Salvo que en el contrato
se sefiale un tiempo menor, la entidad contratante dispondra de 15 dias término para la
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11.2

11.3

emision de observaciones y de 15 dias término, adicionales para absolver dichas
observaciones y presentar el informe final definitivo.

Conjuntamente con el Informe Final Definitivo de Consultoria el Consultor solicitara al
Contratante la recepcion del contrato de consultoria. El Contratante podra, dentro del
término de 10 dias contados a partir de la solicitud de recepcion del Consultor, negarse
a recibir los estudios por razones justificadas, relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones contractuales asumidas por el Consultor. La negativa se notificara por
escrito al Consultor y se dejara constancia de que la misma no fue practicada.

En este segundo caso, el Contratante concedera un plazo perentorio al Consultor para
que realice las enmiendas a las que hubiere lugar. Si el Consultor no realizare las
enmiendas dentro del plazo perentorio concedido, sera sancionado con la multa diaria
establecida en la clausula novena (Multas) de este Contrato.

Si el Contratante no hiciere pronunciamiento alguno ni suscribiese el acta, dentro del
término de 10 dias antes indicado, operara sin mas tramite la recepcion de pleno
derecho, para lo cual el Consultor notificara por intermedio de un Juez Civil de la
Provincia de Pichincha o un Notario Publico del Cantén Quito.

Dentro del término de diez dias, contados a partir de la fecha de decisién de proceder a
recibir los trabajos, y una vez que el Contratante y el BID (cuando aplica) haya(n)
aprobado el Informe Final del Contrato presentado por el Consultor, se podra suscribir
entre las partes el acta de recepcion definitiva (Unica), siempre que no existan
observaciones pendientes con relacién a los Trabajos de Consultoria y al Informe Final
sobre el objeto del Contrato.

Acta de recepcion: El acta de recepcion contendra los antecedentes, condiciones
generales de ejecucioén, condiciones operativas, liquidacion econémica, liquidacion de
plazos, constancia de la recepcion, cumplimiento de las obligaciones contractuales, y
cualquier ofra circunstancia que se estime necesaria, de conformidad con lo
establecido en el Art. 124 del Reglamento General de la LOSNCP.

El acta sera firmada dentro de los tres dias habiles siguientes a la terminacién del
proceso de recepcion por el Consultor o su delegado y los miembros de la comisién
designada por la maxima autoridad del Contratante, conformada por el Administrador
del Contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecucion. El acta,
una vez firmada constituye documento publico y debera ser publicada en el portal
www.compraspublicas.gov.ec.

Responsabilidades de los que intervengan en la entrega recepcion. Quienes
intervengan en la entrega-recepcion de los estudios y disefos, objeto de este contrato,
y suscriban las actas respectivas seran, responsables administrativa, civil y penalmente
por los datos que consignen en ellas.

DECIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD

De conformidad con el Art. 100 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica del Ecuador, los consultores nacionales y extranjeros son legal y
econdmicamente responsables de la validez cientifica y técnica de los servicios
contratados y su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de
informacion basica disponible y el conocimiento cientifico y tecnolégico existente a la
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época de su elaboracion. Esta responsabilidad prescribe en el plazo de cinco afios,
contados a partir de la recepcion definitiva de los estudios.

Si por causa de los estudios elaborados por los consultores, ocurrieren perjuicios
técnicos o econdmicos en la ejecucion de los contratos, establecidos por la via judicial
o arbitral, la maxima autoridad de la Entidad Contratante dispondra que el Consultor
sea suspendido del RUP por el plazo de cinco (5) afos, sin perjuicio de las demas
sanciones aplicables.

En el caso de ejecuciéon de la obra, objeto de la consultoria, asimismo seran
suspendidos del RUP por el plazo de cinco (5) afios, sin perjuicio de su responsabilidad
civil, los consultores que elaboraron los estudios definitivos y actualizados si es que el
precio de implementacién de los mismos sufriere una variacion sustancial a la prevista,
por causas imputables a los estudios, siempre y cuando dicho perjuicio haya sido
establecido por la via judicial o arbitral. Para la comparacién se considerara el
presupuesto referencial y los rubros a ejecutar segun el estudio, frente al precio final de
la obra sin reajuste de precio.

DECIMO TERCERA: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES:

13.1 Sera de cuenta del Consultor, el pago de los gastos notariales por la protocolizacion
ante Notario Publico del contrato suscrito, que debera entregar a la EMPRESA
METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE QUITO.

En caso de terminacién del contrato, por mutuo acuerdo, el pago de los gastos notariales y de
las copias certificadas y simples de la escritura sera también, de cuenta del Consultor
contratista.

13.2. De conformidad con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador,
publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 242, de 29 de diciembre de 2007, el
servicio recibido por la entidad Contratante se encuentra gravado con tarifa cero, del Impuesto
al Valor Agregado, I.V.A. El Contratante actuara como agente de retencion del Impuesto a la
Renta, en los porcentajes respectivos, de conformidad con lo establecido en el articulo 45 de la
Ley de Régimen Tributario Interno y las Resoluciones vigentes de la Direccion General del
Servicio de Rentas Internas. Ademas sera responsable de los pagos de todos los impuestos y
contribuciones.

DECIMO CUARTA.- DOMICILIO, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO:
Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefalar su domicilio en la
ciudad de Quito, renunciando el Consultor a cualquier otro domicilio o fuero especial, que en

razén del domicilio pueda tener.

Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las
siguientes:

EMAAP-Q: Av. Mariana de Jesus entre Alemania e Italia (Apartado 17-01-1370)

CONSULTOR:
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DECIMO QUINTA.- ACEPTACION

15.1 Las partes declaran expresamente su aceptacion de todas las estipulaciones
contractuales, a las cuales se someten.

Representante Legal de la Representante Legal del Consultor
Entidad
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[I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC)

1.1 Definiciones

1. Disposiciones generales

Cuando los siguientes términos se utilicen en este Contrato, tendran
los significados que se indican a continuacién a menos que el
contexto exija otra cosa,:

(@)

(h)
(i)
()
(k)

“Ley aplicable” significa las leyes y cualquiera otra disposicion
que tengan fuerza de ley en el pais del Gobierno o en el pais
que se especifigue en las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC) y que de cuando en cuando puedan dictarse y
estar vigentes;

“Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo,
Washington, D.C., EE.UU.; o cualquier otro fondo administrado
por el Banco Interamericano de Desarrollo;

“Consultor” significa cualquier entidad publica o privada,
incluyendo asociacion en participacidén, consorcio 0 asociacion
(APCA) que prestara los servicios al Contratante bajo el
contrato;

“Contrato” significa el Contrato firmado por las Partes y todos los
documentos enumerados en su clausula 1, que son estas
Condiciones Generales (CGC), las Condiciones Especiales
(CEC) y los Apéndices;

“Precio del Contrato” significa el precio que se ha de pagar por
la prestacion de los servicios, de acuerdo con la clausula 6.

“Fecha de entrada en vigor” significa la fecha en la que el
presente Contrato entre en vigor y efecto conforme a la
subclausula 2.1 de las CGC;

“Moneda extranjera” significa cualquier moneda que no sea la
del pais del Contratante;

“CGC” significa estas Condiciones Generales del Contrato;
“Gobierno” significa el gobierno del pais del Contratante;
“Moneda nacional” significa la moneda del pais del Contratante;

“‘Integrante” significa cualquiera de las entidades que conforman
una asociacioén en participacion, consorcio o asociacién (APCA);
e “Integrantes” significa todas estas firmas;

“Parte” significa el Contratante o el Consultor, segun el caso, y
“Partes” significa el Contratante y el Consultor;

“Personal” significa los empleados contratados por el Consultor
0 Subconsultores para la prestacion de los Servicios o de una
parte de los mismos;

“CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato por las
cuales pueden modificarse o complementarse las CGC;
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1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.9

Ley que rige el
Contrato

Idioma

Notificaciones

Lugar donde se
prestaran los
Servicios

Facultades del
Integrante a
cargo

Representantes
autorizados

Impuestos y
derechos

Fraude y
Corrupcion

1.9.1 Definiciones

(o)

“Servicios” significa el trabajo que el Consultor debera realizar
conforme a este Contrato, y descrito en el Apéndice A adjunto;

(9]

“Subconsultor” significa cualquier persona o firma con la que el
Consultor subcontrata la prestacion de una parte de los
Servicios;

(@)

“Por escrito” significa cualquier medio de comunicacion en forma
escrita con prueba de recibo.

Este Contrato, su significado e interpretacion, y la relacion que crea
entre las Partes se regiran por la ley aplicable.

Este Contrato se ha firmado en el idioma indicado en las CEC, por el
que se regiran obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el
mismo o con su significado o interpretacion.

1.4.1 Cualquier aviso, solicitud o aprobacion que deba o pueda
cursarse o darse en virtud de este Contrato se hara por escrito.
Se considerara que se ha cursado o dado tal aviso, solicitud o
aprobacidn cuando haya sido entregada por mano a un
representante autorizado de la Parte a la que esté dirigida, o
cuando se haya enviado a dicha Parte a la direccién indicada
en las CEC.

1.4.2 Una Parte puede cambiar su direccién para estos avisos
informando por escrito a la otra Parte sobre dicho cambio de la
direccién indicada en las CEC.

Los Servicios se prestaran en los lugares indicados en el Apéndice A
y cuando no esté indicado el lugar dénde habra de cumplirse una
tarea especifica, se cumplira en el lugar que el Contratante apruebe,
ya sea en el pais del Gobierno o en otro lugar.

Si el Consultor es una asociacidon en participacion, consorcio o
asociacion (APCA) formados por varias firmas, los Integrantes
autorizan a la firma indicada en las CEC para que ejerza en su
nombre todos los derechos y cumpla todas las obligaciones del
Consultor frente al Contratante en virtud de este Contrato, inclusive y
sin limitacion, para recibir instrucciones y percibir pagos del
Contratante.

Los funcionarios indicados en las CEC podran adoptar cualquier
medida que el Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en
virtud de este Contrato, y podran firmar en nombre de éstos cualquier
documento que conforme a este Contrato deba o pueda firmarse.

El Consultor, el Subconsultor y el Personal pagaran los impuestos
indirectos, derechos, gravamenes y demas imposiciones que
correspondan segun la ley aplicable segun se indica en las CEC,
cuyo monto se estima que ha sido incluido en el Precio del Contrato.

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios
de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al
igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por
participar o participando en proyectos financiados por el Banco



108

Seccion 6 — Contrato Estandar — Il Condiciones Generales del Contrato

1.9.2 Medidas
que
deberan
adoptarse

incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas vy
consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), observar los mas altos niveles éticos y denunciar al
Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupcion del cual tenga
conocimiento o sea informado durante el proceso de seleccién y las
negociaciones o la ejecucién de un contrato. Los actos de fraude y
corrupcion estan prohibidos. Fraude y corrupcion comprenden actos
de: (a) practica corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c) practica
coercitiva; y (d) practica colusoria. Las definiciones que se
transcriben a continuacion corresponden a los tipos mas comunes de
fraude y corrupcién, pero no son exhaustivas. Por esta razon, el
Banco también adoptara medidas en caso de hechos o denuncias
similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcion,
aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicara
en todos los casos los procedimientos establecidos en la Clausula
1.9.2 (c) de las CGC. A efectos de su cumplimiento:

(a) El Banco define las expresiones que se indican a
continuacion:

()  Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar,
recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier
cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(i)  Una practica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluyendo la tergiversacién de hechos y
circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero o
de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(i) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar
dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o
a sus bienes para influenciar las acciones de una
parte; y

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o
mas partes realizado con la intencién de alcanzar
un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte.

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los
procedimientos administrativos del Banco, cualquier
firma, entidad o persona actuando como oferente o
participando en un proyecto financiado por el Banco
incluyendo, entre oftros, solicitantes, oferentes,
contratistas,  consultores, prestatarios  (incluyendo
beneficiarios de las donaciones), compradores,
organismos ejecutores u organismos contratantes
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), ha cometido un acto de fraude o
corrupcién, el Banco podra:

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicacion
de un contrato o de un contrato adjudicado para
servicios de consultoria financiado por el Banco;
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(ii)

(iif)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(c)

suspender los desembolsos de la operacién, si se
determina, en cualquier etapa, que existe evidencia
suficiente para comprobar el hallazgo de que un
empleado, agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha
cometido un acto de fraude o corrupcion;

cancelar y/o acelerar el pago de una parte del
préstamo o de la donacion relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista
evidencia de que el representante del Prestatario, o
Beneficiario de una donaciéon, no ha tomado las
medidas correctivas adecuadas en un plazo que el
Banco considere razonable y de conformidad con las
garantias de debido proceso establecidas en la
legislacion del pais Prestatario;

emitir una amonestacion en el formato de una carta
formal de censura a la conducta de la firma, entidad o
individuo;

declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en
forma permanente o por determinado periodo de
tiempo, para que se le adjudiquen o participe en
contratos bajo proyectos financiados por el Banco,
excepto bajo aquellas condiciones que el Banco
considere apropiadas;

remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

imponer otras sanciones que considere apropiadas
bajo las circunstancias del caso, incluyendo Ia
imposicion de multas que representen para el Banco
un reembolso de los costos vinculados con las
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones
podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de otras sanciones.

El Banco ha establecido procedimientos administrativos
para los casos de denuncias de fraude y corrupcion
dentro del proceso de adquisiciones o la ejecucién de un
contrato financiado por el Banco, los cuales estan
disponibles en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org).
Para tales propodsitos cualquier denuncia debera ser
presentada a la Oficina de Integridad Institucional del
Banco (Oll) para la realizacién de la correspondiente
investigacion. Las denuncias podran ser presentadas
confidencial o anénimamente.

Los pagos estaran expresamente condicionados a que la
participacion de los Consultores en el proceso de
adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las
politicas del Banco aplicables en materia de fraude y
corrupciéon que se describen en esta Clausula 1.9 de las
CGC.
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(e)

(f)

(9

La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas en el
literal b) de esta Clausula podra hacerse de forma publica
o privada, de acuerdo con las politicas del Banco.

El Banco tendra el derecho a exigir que, en los contratos
financiados con un préstamo o donacién del Banco, se
incluya una disposicion que exija que los Consultores
permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y
cualquier otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco
tendra el derecho a exigir que se incluya en contratos
financiados con un préstamo del Banco una disposicion
que requiera que los Consultores: (i) conserven todos los
documentos y registros relacionados con los proyectos
financiados por el Banco por un periodo de tres (3) afios
luego de terminado el trabajo contemplado en el
respectivo contrato, de conformidad con la Clausula 3.8
de las CGC,; y (ii) entreguen todo documento necesario
para la investigacién de denuncias de fraude o corrupcion
y pongan a la disposicion del Banco los empleados o
agentes del Consultor que tengan conocimiento del
proyecto financiado por el Banco para responder las
consultas provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revisién o auditoria de
los documentos. Si el Consultor incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revisién del asunto por parte del Banco, el
Banco, bajo su sola discrecion, podra tomar medidas
apropiadas contra el Consultor.

Los Consultores declaran y garantizan:

(i) que hemos leido y entendido la prohibicién sobre
actos de fraude y corrupciéon dispuesta por el
Banco y nos obligamos a observar las normas
pertinentes;

(i)  que no hemos incurrido en ninguna infraccion de
las politicas sobre fraude y corrupcion descritas en
este documento;

(i)  que no hemos tergiversado ni ocultado ningun
hecho sustancial durante los procesos de
adquisicion o negociacion del contrato o
cumplimiento del contrato;

(iv) que ninguno de los consultores ni de nuestros
directores, funcionarios o accionistas principales han
sido declarados inelegibles para que se les
adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni
han sido declarados culpables de delitos vinculados
con fraude o corrupcion;

(v) que ninguno nuestros directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario
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1.10

Elegibilidad

0 accionista principal de ninguna otra compafia o
entidad que haya sido declarada inelegible para
que se le adjudiquen contratos financiados por el
Banco o ha sido declarado culpable de un delito
vinculado con fraude o corrupcion;

(vi)  que hemos declarado todas las comisiones,
honorarios de representantes, pagos por servicios
de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con el contrato o el contrato de
consultoria financiado por el Banco;

(vi)  que reconocemos que el incumplimiento de
cualquiera de estas garantias constituye el
fundamento para la imposicién por el Banco de
cualquiera o de un conjunto de medidas que se
describen en la Clausula 1.9 de las CGC.

Los Consultores y sus Subcontratistas deberan ser originarios de
paises miembros del Banco. Se considera que un Consultor tiene la
nacionalidad de un pais elegible si cumple con los siguientes
requisitos:

(@) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro
del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes
requisitos:

i. es ciudadano de un pais miembro; o

ii. ha establecido su domicilio en un pais miembro
como residente “bona fide” y esta legalmente
autorizado para trabajar en dicho pais.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si
satisface los dos siguientes requisitos:

i. estd legalmente constituida o incorporada
conforme a las leyes de un pais miembro del
Banco; y

ii.  mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de
la firma es de propiedad de individuos o firmas de
paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacién, consorcio o
asociacion (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y
todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba
establecidos.

En caso que el contrato de prestacién de servicios de consultoria
incluya el suministro de bienes y servicios conexos, estos bienes y
servicios conexos deben ser originarios de paises miembros del
Banco. Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han
sido extraidos, cultivados, cosechados o producidos en un pais
miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante
manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcion
0 proposito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o
componentes. En el caso de un bien que consiste de varios
componentes individuales que requieren interconectarse (lo que
puede ser ejecutado por el proveedor, el comprador o un tercero)
para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de
la interconexidn, el Banco considera que dicho bien es elegible para
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su financiacién si el ensamblaje de los componentes individuales se
hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una combinacién de
varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden
comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que
proviene del pais en donde este fue empacado y embarcado con
destino al comprador. Para efectos de determinacion del origen de
los bienes identificados como “hecho en la Unién Europea”, estos
seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais
especifico de la Union Europea. El origen de los materiales, partes o
componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora,
ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina
el origen de los mismos.

El Consultor debera suministrar el formulario denominado
"Certificado de Proveedor" (Apéndice H), contenido en los
Formularios del Contrato, declarando que los bienes tienen su origen
en un pais miembro del Banco. Este formulario debera ser entregado
al Contratante como condiciéon para que se realice el pago de los
Bienes. El Contratante se reserva el derecho de pedir al Consultor
Contratante informacion adicional con el objeto de verificar que los
Bienes son originarios de paises miembros del Banco.

2. Inicio, cumplimiento, modificacién y rescision del Contrato

2.1 Entradaen
vigor del
Contrato

2.2 Comienzo de la
prestacion de
los Servicios

2.3 Expiracion del
Contrato

2.4 Modificaciones
0 cambios

2.5 Fuerza mayor

2.5.1 Definiciéon

2.5.2 No
violacién
del

Este Contrato entrara en vigor y tendra efecto desde la fecha en que
fue firmado por ambas partes u otra fecha posterior que esté
indicada en las CEC. La fecha en que el contrato entra en vigor se
define como la Fecha de Entrada en Vigor.

El Consultor comenzara a prestar los Servicios no mas tarde del
numero de dias después de la fecha de entrada en efectividad,
indicado en las CEC.

A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto
en la subclausula 2.6 de estas CGC, este Contrato expirara al final
del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de
entrada en vigor.

Sélo podran modificarse los términos y condiciones de este Contrato,
incluyendo cualquier modificacion o cambio al alcance de los
Servicios, mediante acuerdo por escrito entre las Partes. No
obstante, cada una de las Partes debera dar la debida consideracion
a cualquier modificacion o cambio propuesto por la otra Parte.

Para los efectos de este Contrato, “fuerza mayor” significa un
acontecimiento que esta fuera del control de una de las Partes, y que
hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa
Parte resulte imposible o tan poco viable que puede considerarse
imposible bajo tales circunstancias. Ver ajustes en CEC

El incumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus
obligaciones en virtud del Contrato no se considerara como violacion
del mismo ni como negligencia, cuando este incumplimiento se deba
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Contrato

2.5.3 Prorroga
del plazo

2.5.4 Pagos

2.6 Terminacion

2.6.1 Por el
Contratante

2.6.2 Por el
Consultor

a un evento de fuerza mayor, y que la Parte afectada por tal evento,
(a) haya adoptado todas las precauciones posibles, puesto debido
cuidado y tomado medidas alternativas razonables a fin de cumplir
con los términos y condiciones de este Contrato, y (b) ha informado a
la otra Parte prontamente del acontecimiento del dicho evento.

El plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea
en virtud de este Contrato se prorrogara por un periodo igual a aquel
durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como
consecuencia de un evento de fuerza mayor.

Durante el periodo de incapacidad para prestar los servicios como
resultado de un evento de fuerza mayor, el Consultor tendra derecho
a continuar recibiendo los pagos bajo los términos de este contrato,
asi como a ser reembolsado por gastos adicionales razonables y
necesarios incurridos en funcion de los servicios y reactivacion de los
mismos después del final de dicho periodo.

El Contratante podra dar por terminado este Contrato si sucede
cualquiera de los eventos especificados en los parrafos (a) a (f) de
esta subclausula 2.6.1 de las CGC. En dicha circunstancia, el
Contratante enviara una notificacion de terminacion por escrito al
Consultor por lo menos con (30) dias de anticipacion a la fecha de
terminacion, y con sesenta (60) dias de anticipacién en el caso
referido en la subclausula (e).

(@) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus
obligaciones en virtud de este Contrato, dentro de los treinta
(30) dias siguientes de haber sido notificado o dentro de otro
plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado
posteriormente por escrito;

(b) Si el Consultor llegara a declararse insolvente o fuera
declarado en quiebra.

(c) Si el Contratante determina que el Consultor ha participado en
practicas corruptas o fraudulentas durante la competencia o la
ejecucioén del contrato.

(d) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza
mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios
durante un periodo de no menos de sesenta (60) dias;

(e) Si el Contratante, a su sola discrecién y por cualquier razon,
decidiera rescindir este Contrato. VER AJUSTES EN CEC

(f) Si el Consultor no cumple cualquier resolucion definitiva
adoptada como resultado de un procedimiento de arbitraje
conforme a la clausula 8 de estas CGC;

El Consultor podra rescindir este contrato, mediante una notificacion por
escrito al Contratante con no menos de treinta (30) dias de anticipacion,
en caso de que suceda cualquiera de los eventos especificados en los
parrafos (a) a (c) de esta subclausula 2.6.2 de las CGC:
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2.6.3 Pagos al
terminarse
el Contrato

3.1 Generalidades

3.1.1 Calidad de los
Servicios

3.2 Conflicto de
intereses

3.2.1 Prohibicién al
Consultor de
aceptar
comisiones,
descuentos,
etc.

(a)

(c)

Al

Si el Contratante deja de pagar una suma debida al Consultor
en virtud de este Contrato, y dicha suma no es objeto de
controversia conforme a la clausula 7 de estas CGC, dentro de
cuarenta y cinco (45) dias después de haber recibido la
notificacion por escrito del Consultor con a respecto de la mora
en el pago.

Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza
mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios
durante un periodo no menor de sesenta (60) dias.

Si el Contratante no cumpliera cualquier decision definitiva
adoptada como resultado de un procedimiento de arbitraje
conforme a la clausula 8 de estas CGC.

terminarse este Contrato conforme a lo estipulado en las

subclausulas 2.6.1 6 2.6.2 de estas CGC, el Contratante efectuara
los siguientes pagos al Consultor:

a)

Pagos en virtud de la clausula 6 de estas CGC por concepto de
Servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha de
entrada en vigor de la terminacion; y

Salvo en el caso de terminacién conforme a los parrafos (a) a
(c) y (f) de la subclausula 2.6.1 de estas CGC, el reembolso de
cualquier gasto razonable inherente a la rescision rapida y
ordenada del Contrato, incluidos los gastos del viaje de regreso
del Personal y de sus familiares dependientes elegibles.

3. Obligaciones del Consultor

El Consultor prestara los Servicios y cumplirda con sus
obligaciones en virtud del presente Contrato con la debida
diligencia, eficiencia y economia, de acuerdo con normas Yy
practicas profesionales generalmente aceptadas; asimismo,
observara practicas de administracion prudentes y empleara
tecnologia apropiada y equipos, maquinaria, materiales y métodos
eficaces y seguros. El Consultor actuara en todos los asuntos
relacionados con este Contrato o con los Servicios, como asesor
leal del Contratante, y siempre debera proteger y defender los
intereses legitimos del Contratante en todas sus negociaciones
con Subconsultores o con terceros.

Los Consultores deben otorgar maxima importancia a los
intereses del contratante, sin consideracion alguna respecto de
cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con
otros trabajos asignados o con los intereses de su firma.

La remuneracion del Consultor en virtud de la Clausula 6 de estas
CGC constituira el unico pago en conexion con este contrato y el
Consultor no aceptara en beneficio propio ninguna comisién
comercial, descuento o pago similar en relacion con las
actividades estipuladas en este Contrato, o en el cumplimiento de
sus obligaciones; ademas, el Consultor hara todo lo posible por
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3.2.2 Prohibicion al

Consultory a
sus filiales de
participar en
ciertas
actividades

3.2.3 Prohibicién de

3.3

3.4

3.5

3.6

desarrollar
actividades
conflictivas

Confidencialidad

Seqguros que
debera contratar el
Consultor

Acciones del
Consultor que
requieren la
aprobacion previa
del Contratante

Obligacion de
presentar informes

prevenir que ningun Subconsultor, ni el Personal ni los agentes
del Consultor o del Subconsultor, reciban alguno de dichos pagos
adicionales.

El Consultor conviene en que, durante la vigencia de este
Contrato y después de su terminacion, tanto el Consultor, su
matriz y cualquiera de sus filiales, como cualquier Subconsultor,
su matriz y sus filiales seran descalificados para suministrar
bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de Servicios
de consultoria) como resultado de o directamente relacionado con
los servicios prestados por el Consultor para la preparacién o
ejecucion del proyecto.

El Consultor no podra participar, ni podra hacer que su personal ni
sus Subconsultores o su personal participen, directa o
indirectamente en cualquier negocio o actividad profesional que
esté en conflicto con las actividades asignadas a ellos bajo este
contrato.

El Consultor y su Personal, excepto previo consentimiento por
escrito del Contratante, no podran revelar en ningdn momento a
cualquier persona o entidad ninguna informacion confidencial
adquirida en el curso de la prestaciéon de los servicios; ni el
Consultor ni su personal podran publicar las recomendaciones
formuladas en el curso de, o como resultado de la prestacion de
los servicios.

El Consultor (a) contratard y mantendrd, y hara que todos los
Subconsultores contraten y mantengan, a su propio costo (o al del
Subconsultor, segun el caso) y en los términos y condiciones
aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las
coberturas que se indican en las CEC; y (b) a solicitud del
Contratante, presentara evidencia que demuestre que dichos
seguros han sido contratados y mantenidos y que las primas
vigentes han sido pagadas.

El Consultor debera obtener por escrito aprobacion previa del
Contratante para tomar cualquiera de las siguientes acciones:

(a) la suscripcion de un subcontrato para la ejecucion de
cualquier parte de los servicios;

(b) nombramiento de miembros del personal no incluidos en el
Apéndice C; y

(c) cualquier otra accién que pueda estar estipulada en las
CEC.

(@) El Consultor presentara al Contratante los informes vy
documentos que se especifican en el Apéndice B adjunto, en
la forma, la cantidad y dentro de los plazo establecidos en
dicho Apéndice.

(b) Los informes finales deberan presentarse en disco compacto
(CD ROM) ademas de las copias impresas indicadas en el
apéndice.
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3.7 Propiedad del
Contratante de los
documentos
preparados por el
Consultor

3.8 Contabilidad,
Inspeccion y
Auditoria

4.1 Descripcion del
Personal

4.2 Remocion y/o
sustitucién del
Personal

(@) Todos los planos, dibujos, especificaciones, disefos,
informes, otros documentos y programas de computacion
presentados por el Consultor en virtud de este Contrato
pasaran a ser de propiedad del Contratante, y el Consultor
entregara al Contratante dichos documentos junto con un
inventario detallado, a mas tardar en la fecha de expiracién
del Contrato.

(b) ElI Consultor podra conservar una copia de dichos
documentos y de los programas de computaciéon. Cualquier
restriccion acerca del uso futuro de dichos documentos, si las
hubiera, se indicara en las CEC.

El Consultor (i) mantendra cuentas y registros precisos y
sistematicos respecto de los Servicios, de acuerdo con principios
contables aceptados internacionalmente, en tal forma y detalle
que identifique claramente todos los cambios por unidad de
tiempo y costos, y el fundamento de los mismos; y (b) permitira
que el Contratante, o su representante designado y/o el Banco
periédicamente los inspeccione, hasta tres afios después de la
expiracién o la rescisién de este Contrato, obtenga copias de
ellos, y los haga verificar por los auditores nombrados por el
Contratante o el Banco, si asi lo exigiera el Contratante o el Banco
segun sea el caso.

4. Personal del Consultor

El Consultor contratara y asignara Personal y Subconsultores con
el nivel de competencia y experiencia necesarias para prestar los
Servicios. En el Apéndice C se describen los cargos, funciones
convenidas y calificaciones minimas individuales de todo el
Personal clave del Consultor, asi como el tiempo estimado
durante el que prestaran los Servicios. El Contratante aprueba por
este medio el personal clave y los Subconsultores enumerados
por cargo y nombre en el Apéndice C.

(@) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se
efectuaran cambios en la composicién del personal clave. Si
por cualquier motivo fuera del alcance del Consultor, como
jubilaciéon, muerte, incapacidad médica, entre otros, fuera
necesario sustituir a algun integrante del Personal, el
Consultor lo reemplazara con otra persona con calificaciones
iguales o superiores a las de la persona reemplazada.

(b) Si el Contratante descubre que cualquier integrante del
personal (i) ha cometido un acto serio de mala conducta o ha
sido acusado de haber cometido un acto criminal, o (ii) tiene
motivos razonables para estar insatisfecho con el
desempefio de cualquier integrante del Personal, mediante
solicitud por escrito del Contratante expresando los motivos
para ello, el Consultor debera reemplazarlo por otra persona
cuyas calificaciones y experiencia sean aceptables para el
Contratante.

c) ElI Consultor no podra reclamar costos adicionales o
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5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

Colaboracion y
exenciones

Modificacién de la
ley aplicable
pertinentes a los
impuestos y
derechos

Servicios e
instalaciones

Pago de suma
global

Precio del Contrato

Pagos por servicios
adicionales

Plazos y
condiciones de

pago

incidentales originados por la remocién y/o reemplazo de un
miembro del personal.

5. Obligaciones del Contratante

El Contratante hara todo lo posible a fin de lograr que el Gobierno
otorgue al Consultor la asistencia y exenciones especificadas en
las CEC.

Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera
cualquier cambio en la ley aplicable en relacién con los impuestos
y los derechos que resultare en el aumento o la reduccién de los
gastos en que incurra el Consultor en la prestacion de los
Servicios, entonces la remuneracion y los gastos reembolsables
pagaderos al Consultor en virtud de este contrato seran
aumentados o disminuidos segun corresponda por acuerdo entre
las Partes, y se efectuaran los correspondientes ajustes de los
montos estipulados en la subclausula 6.2 (a) o (b) de estas CGC,
segun corresponda.

El Contratante facilitara al Consultor y al Personal, para los fines
de los Servicios y libres de todo cargo, los servicios, instalaciones
y bienes enumerados en el Apéndice F.

6. Pagos al Consultor

El pago total al Consultor no deber exceder el precio del contrato
que es una suma global que incluye todos los gastos requeridos
para ejecutar los servicios descritos en el Apéndice A. Excepto
como se estipula en la clausula 5.2, el precio del contrato
solamente podra incrementarse sobre los montos establecidos en
la cldusula 6.2 si las partes convienen en pagos adicionales en
virtud de la clausula 2.4.

(@) El precio pagadero en moneda(s)
establecido en las CEC.

extranjera(s) esta

(b)

El precio pagadero en moneda nacional esta establecido en
las CEC.

En los Apéndices D y E se presenta un desglose del precio por
suma global con el fin de determinar la remuneracion pagadera
por servicios adicionales, como se pudiera convenir de acuerdo
con la clausula 2.4.

Los pagos se emitiran a la cuenta del Consultor y de acuerdo con
el programa de pagos establecido en las CEC. El primer pago se
hara contra la presentacion del Consultor de una garantia
bancaria por anticipo, satisfactoria para el contratante, por la
misma cantidad, a menos que se indique de otra manera en las
CEC, y ésta debera ser valida por el periodo establecido en las
CEC. Dicha garantia debera ser presentada en la forma indicada
en el Apéndice G adjunto, o en otra forma que el Contratante haya
aprobado por escrito. Cualquier otro pago sera emitido posterior a
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6.5

7.1

8.1

8.2

Interés sobre pagos
morosos

Buena fe

Solucién amigable

Solucién de
controversias

que se hayan cumplido las condiciones enumeradas en las CEC
para dicho pago, y los consultores hayan presentado al
Contratante las facturas especificando el monto adeudado.

Si el Contratante ha demorado los pagos mas de quince (15) dias
después de la fecha establecida en la clausula 6.4 de las CEC,
debera pagarle interés al Consultor por cada dia de retraso a la
tasa establecida en las CEC.

7. Equidad y buena fe

Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los
derechos de ambas partes en virtud de este Contrato y a adoptar
todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de
los objetivos del mismo.

8. Solucién de controversias

Las Partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las
controversias es crucial para la ejecucion fluida del contrato y el
éxito del trabajo. Las partes haran lo posible por llegar a una
solucion amigable de todas las controversias que surjan de este
Contrato o de su interpretacion.

Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan
en virtud de este Contrato que no haya podido solucionarse en
forma amigable dentro de los treinta dias siguientes al recibo por
una de las Partes de la peticion de la otra parte referente a dicha
solucién amigable, podra ser presentada por cualquiera de las
partes para su solucién conforme a lo dispuesto en las CEC.
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l1l. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)
[Las notas en corchetes [] son opcionales; todas las notas deberan ser eliminadas en el

NUmero de
clausula de las
CGC

1.1 @)

13
1.4

1.6

1.7

1.8

texto final]

Modificaciones y complementos de las Condiciones Generales del
Contrato

La expresién “en el pais del Gobierno” se cambia por “Ecuador”. La ley en
particular es la Ley Organica del Sistema Nacional Contratacion Publica
(LOSNCP) y su Reglamento General.

El idioma es el Castellano (Espafiol)

Las direcciones son:

Contratante: Empresa Metropolitana de Alcantarillado vy
Agua Potable de Quito, EMAAP-Q

Atencion: Ing. Othdén Zevallos Moreno Director Ejecutivo
del PSA de la EMAAP-Q.

Teléfono/facsimile: (593-2) 245-3654 ext. 140

Correo electronico ozevallo@emaapg.gov.ec

Consultor:

Atencion:

Facsimile:

Correo electrénico

El Integrante a cargo es [insertar nombre del Integrante]

Nota: Si el Consultor es una asociacion en participacion, consorcio o
asociacion (APCA) formado por varias firmas, aqui se debera indicar el
nombre de la firma cuya direccion figura en la subclausula 1.6 de las CGC.
Si el Consultor es una sola firma, se debera sefialar “No Aplica”].

Los representantes autorizados son:

En el caso del Contratante: La persona designada Administrador del
Contrato, lo que sera comunicado al Consultor dentro de los 7 dias de
suscrito el Contrato.

En el caso del Consultor: Es el Director del Proyecto.

El Contratante, en aplicacion de la legislacién ecuatoriana, descontara,
retendra y pagara en nombre del Consultor, todos los impuestos indirectos,
derechos, gravamenes y demas imposiciones a que puedan estar sujetos
de conformidad con la ley aplicable.
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2.1

2.2

2.3

251

26.1

3.4

Adicionalmente, el Contratante retendra:

Amortizacién del anticipo

Del valor de cada planilla el porcentaje correspondiente para
amortizar el anticipo, hasta que esté cubierto en su totalidad.

Retencién del 10% de cada pago

Al elaborar la planilla debe tomarse en cuenta las retenciones que
deben realizarse del 10% de cada pago parcial, para constituir el
ultimo pago o pago final.

Adicionalmente, el Consultor cubrird los costos de protocolizacion ante
Notario Publico, del contrato suscrito.

Las condiciones para la entrada en vigor del Contrato son las siguientes:
Que el contrato esté suscrito y de que el anticipo se encuentre depositado
en la cuenta bancaria del Consultor luego de la transferencia efectuada por
el Contratante a través del Banco Central del Ecuador. (véase la
subclausula 6.4(a), de las CEC.

El plazo sera 10 dias después de la entrada en vigor del contrato

El plazo para la prestacién de los servicios, objeto de este contrato, es el
indicado en el Apéndice A, esto es doscientos cuarenta (240) dias,
contados desde la fecha de que el anticipo se encuentra acreditado en la
cuenta bancaria del Consultor.

Se entendera por fuerza mayor o caso fortuito segun lo define el Art. 30 de
la Codificacion del Cadigo Civil.

El literal e) de las CGC se aplicara cuando se cumpla por lo menos uno de
los eventos que constan en los otros literales de la clausula 2.6.1 de las
CGC

Las pdlizas de los riesgos y las coberturas que seran presentadas por el
Consultor y aceptadas por el Contratante, dentro de 30 dias siguientes a la
vigencia del contrato seran:

(a) Cuando proceda, seguro de responsabilidad civil hacia terceros
respecto de los vehiculos utilizados por el Consultor o por su Personal
en el Ecuador, con una cobertura minima de 25.000 ddlares por
accidente. Cuando no proceda el Consultor debera demostrar
documentadamente a la Contratante las causas por las cuales no
procede;

(b) Seguro de responsabilidad civil profesional del Consultor, con una
cobertura minima del 10% del Valor del Contrato; y

(c) Seguro de responsabilidad de empleador que consistira, en seguros
de vida, de salud, de accidentes, de viajes u otros que sean
apropiados para el Personal del Consultor en el Ecuador.
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3.5(c)
3.7(b)

51

6.2 (a)

6.2 (b)

6.4 (a)

Texto de la Garantia Bancaria y de las Pélizas de Seguros.

El Consultor no podra utilizar estos documentos ni programas de
computacién (software) para fines ajenos a este Contrato sin el
consentimiento previo por escrito del Contratante.

No se especifica ninguna asistencia

En razén de que la moneda en curso en Ecuador es el Ddlar de los Estados
Unidos de América, el 100% del valor del contrato se pagara en esta
moneda, a menos que el Consultor solicite en su Propuesta que el precio
de sus servicios sea pagado en cualquier moneda convertible, maximo en
tres monedas.

En razon de que la moneda en curso en Ecuador es el Délar de los Estados
Unidos de América, el 100% del valor de todos los gastos en el Ecuador,
incluyendo los pagos de impuestos, derechos, gravamenes y demas
imposiciones, se pagaran en esta moneda sin existir pago alguno por este
concepto en otra moneda extranjera.

Los numeros de las cuentas son:

Para pagos en moneda en curso en el Ecuador US $: [insertar nimero de

cuental

Para pagos en moneda extranjera: [insertar numero(s) de cuenta(s) Si

aplica]

Los pagos se haran de acuerdo al siguiente calendario:

Anticipo: Un anticipo equivalente al 30 % del monto del contrato,
como maximo hasta los 15 dias de su suscripciéon, una vez que el
Consultor haya entregado una garantia bancaria o fianza
instrumentada en una pdliza de seguro a favor de la Contratante
por igual valor, a satisfaccién de la Contratante, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 75 de la LOSNCP por el 100 % del valor del
mismo. El anticipo se ird amortizando en cada uno de los pagos
que se indican a continuacion. El valor de la garantia podra ir
reduciéndose conforme se va amortizando el anticipo.

1. Primer pago, equivalente al 40% del monto total del contrato,
a la aprobacioén del Informe No. 1 estipulado en el numeral
5.7.2 de estos términos de referencia.

2. Segundo pago, equivalente al 30% del monto total del
contrato, a la aprobacion del Informe No. 2 estipulado en el
numeral 5.7.3 de estos términos de referencia.

3. Tercer pago, equivalente al 30% del monto total del contrato,
a la aprobacién del Informe No. 3 estipulado en el numeral
5.7.4 de estos términos de referencia.

4. Ultimo pago, que constituira el valor total de las retenciones
realizadas del 10 % de cada uno de los tres pagos
anteriores, una vez que el Contratante y el BID (cuando
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proceda) hayan aprobado el Informe Final, estipulado en el
numeral 5.7.5 de estos términos de referencia y se haya
suscrito el acta de entrega recepcion definitiva.

En cuanto a las monedas de pago, se estara a lo establecido en la Clausula
Sexta del Contrato.

El Consultor presentara sus informes en los plazos previstos en este
Numeral, cumpliendo los requisitos indicados en el Apéndice B, debiendo la
Supervision del Contratante aprobar o presentar las observaciones
pertinentes en el plazo de 15 dias a partir de recibidos, observaciones que
deberan ser atendidas por el Consultor en el plazo de 15 dias, contados a
partir de la fecha de recepcién de las mismas. Las observaciones que
efectle la supervision del Contratante y su revisién, incorporacién y ajustes
a los informes presentados por el Consultor, no incidiran en los tiempos
establecidos y se consideraran como actividades paralelas.

El Contratante se reserva el derecho de objetar los trabajos que considere
no satisfactorios desde el punto de vista técnico-econdmico y ambiental. En
este caso el Consultor debera rectificar o ratificar sus criterios mediante las
modificaciones o justificaciones correspondientes a satisfaccion del
Contratante en un plazo no mayor a los 15 dias antes indicados. Si por
error u omision imputables al Consultor deben realizarse trabajos
adicionales o rectificaciones, éstos seran a su cargo. Es responsabilidad
del Consultor cumplir con el trabajo de acuerdo con los Términos de
Referencia y los términos del contrato.

El Contratante pagara las planillas del Consultor dentro del plazo de 30
dias, contados a partir de la fecha de su aprobacién. Se observaran las
siguientes reglas:

a) Las planillas seran preparadas de acuerdo con el modelo utilizado
por el Contratante;

b) seran presentadas al Administrador del Contrato, conjuntamente
con cada uno de los informes mencionados en este Numeral;
debidamente aprobados; adjuntando el certificado de estar al dia en
sus obligaciones para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social;

c) con las planillas, el Consultor presentara adicionalmente un informe
sobre el estado de avance del Proyecto y un cuadro informativo
resumen que indique las actividades desarrolladas, el avance
acumulado de los servicios y su cuantificacion en relacién con el valor
del Contrato, expresado en US ddlares;

d) el Administrador del Contrato, en el plazo de diez (10) dias, aprobara
u objetara la planilla;

e) si el Administrador del Contrato, en el plazo sefialado no aprueba o
no expresa por escrito las razones fundamentadas de su objecion,
transcurrido dicho plazo se entendera que la planilla se halla
aprobada;

f) con la aprobacion expresa o tacita continuara el tramite de pago;
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6.5

8.2

g) si el Consultor no presentare la planilla con la oportunidad indicada,
se considerara que hay mora de su parte y se aplicara lo indicado en
la clausula Novena (Multas) del Contrato.

La tasa de interés sobre pagos morosos es la tasa activa que determine el
Banco Central del Ecuador aplicable con las variaciones que ocurran
durante el periodo que transcurra desde el dia 16 hasta el dia en que
efectivamente se notifique que el pago fue depositado.

Negociaciones directas: Las partes haran todo lo posible para resolver
directamente las controversias que surjan en virtud del contrato o en
relacion con él, en forma amistosa, de buena fe, mediante negociaciones
directas informales y agotando todas las instancias.

Compromiso para solucion Arbitral: De no existir entendimiento después
de diez (10) dias desde el inicio de las negociaciones directas (condicion
que se entendera cumplida cuando una de las partes rechace por escrito la
reclamacion de la otra), las partes acuerdan someter las controversias al
sistema de solucion arbitral en derecho de conformidad con la Codificacion
de la Ley de Arbitraje y Mediacion, y al Centro Arbitraje y Mediacién de la
Céamara de Comercio de Quito, y de acuerdo con el Reglamento de dicho
centro.

El término para expedir el laudo arbitral sera el establecido en el
Reglamento del Centro de Arbitraje de dicha Camara.

Los honorarios de los arbitros seran pagados de acuerdo a lo establecido
en el Reglamento en referencia.

Las partes libre y voluntariamente resuelven renunciar a la jurisdiccion
ordinaria, para llevar a cabo el Arbitraje en derecho aqui pactado. Por tanto,
se comprometen a respetar el contenido del Laudo, cuya ejecucién tiene el
efecto de sentencia de ultima instancia dictada por la justicia ordinaria.

El arbitraje sera en derecho y los arbitros seran abogados. La legislacion
aplicable es la ecuatoriana.

Renuncia a presentar reclamos por la Via Diplomatica: El Consultor
renuncia expresamente a presentar reclamos por via diplomatica. Si incum-
pliere este compromiso, la Entidad dara por terminado unilateralmente el
contrato y hara efectivas las garantias.
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V. APENDICES

Apéndice A — Descripcion de los servicios

Nota: Proporcione descripciones detalladas de los servicios a prestar, fechas de
conclusién de varias tareas, lugar de ejecucién para diferentes tareas, tareas
especificas a ser aprobadas por el contratante, etc.

Apéndice B - Requisitos para la presentacion de informes

Nota: Indicar el formato, frecuencia y contenido de los informes; las personas que
deberan recibirlos; las fechas para su presentacion; etc.

Apeéendice C - Personal clave y Subconsultores — Horario
(Programa) de trabajo

DEL PERSONAL CLAVE

C-1 Cargos [y nombres, si ya se conocen], una descripcion detallada de
funciones y las calificaciones minimas del Personal clave extranjero que se
ha de asignar para trabajar en el Ecuador, asi como los persona-mes para
cada persona.

C-2 La misma informacion de C-1 correspondiente al personal clave que se ha de
asignar para trabajar fuera del pais del contratante.

C-3 Lista de Subconsultores aprobados (si ya se conocen); la misma informacién
correspondiente al Personal de dichos Subconsultores como en C-1 o C-2.

C-4 La misma informacién para personal clave nacional como en C1.

Apéndice D - Desglose del precio del contrato en moneda
extranjera

Nota: Indicar aqui los elementos de costo utilizados para llegar a la porcién del
precio de la suma global en moneda extranjera:

1. Tarifas mensuales del Personal extranjero (Personal clave y de otra
indole)
2. Gastos reembolsables.

Este apéndice se utilizara exclusivamente para determinar la remuneracion de
servicios adicionales.

Apéndice E - Desglose del precio del contrato en moneda
nacional

Nota: Indicar aqui los elementos de costo utilizados para llegar al la porcién del
precio de la suma global en moneda nacional:

1. Tarifas mensuales del Personal extranjero (Personal clave y de otra
indole)
2.  Gastos reembolsables.

Este apéndice se utilizara exclusivamente para determinar la remuneracion de
servicios adicionales.
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Apéndice F - Servicios e Instalaciones proporcionadas por el
Contratante

Nota: Detallar aqui los servicios e instalaciones que el Contratante debera proporcionar al
Consultor.

Apéndice G - Requisitos e Instrucciones para la garantia del
anticipo

Nota: Véase la clausula 6.4 de las CGC y 6.4(a) de las CEC.

Las Garantias o Fianzas deben cumplir con la Ley General de Seguros y con lo
establecido en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica

La garantia se emitira por el monto total del Anticipo, se ira reduciendo en la medida
en que se amortice hasta la total cancelacién del mismo. La garantia sera otorgada
en dolares de los Estados Unidos de América.

De conformidad, con lo establecido en el Numeral 6.4 de las Condiciones Generales
del Contrato (CGC) y de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), la garantia
sera bancaria o fianza instrumentada en una pdliza de seguro a favor de la Contratante,
a satisfaccién de la Contratante, de acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la
LOSNCP por el 100 % del valor del Anticipo.

La garantia debe ser incondicional, renovable, irrevocable y de cobro inmediato sin
clausula de tramite administrativo ni judicial previo, bastando para su ejecucion, el
requerimiento del Contratante, a través de la Gerencia Financiera, beneficiaria de la
garantia.
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Apéndice H - Certificado del proveedor (NO APLICA)

APENDICE H. CERTIFICADO DEL PROVEEDOR

(BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO)

[ ]
[

Sefiores:

No. de Referencia del Banco Confirmador

Carta de Crédito del Banco Emisor No.

Entendemos que la venta de los bienes abarcados por nuestra (s) factura (s) descritos a continuacién podran ser financiados en su totalidad o
en parte con un préstamo del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

Si ustedes lo desean, le presentaremos a la mayor brevedad una relacién o relaciones ampliando la informacién sobre el origen de los bienes
suministrados. La definicion del término “origen” utilizado a continuacién es la que figura en el Contrato.)

Por el presente certificamos que los bienes abarcados por dicha (s) factura (s) provienen del pais indicado abajo y que fueron enviados al pais

comparador como sigue:

FACTURA(S) CONTRATO (S) U ORDEN (ES) DE COMPRA COSTO DEL FLETE Y
MONEDA SEGURO DE LOS
NUMERO FECHA NUMERO FECHA BIENES
TOTAL

INFORMACION DE EMBARQUE (llenar esta parte segun los INCOTERMS que correspondan) (*)

TIPO DE ENVIO (X)

Aire Tierra Mar

BANDERA DEL TRANSPORTADOR (Pais)

MONEDA COSTO DEL FLETE

SUB-TOTAL

NOMBRE DEL PROVEEDOR

ORIGEN DE LOS BIENES

PAIS MONEDA COSTO DE LOS BIENES

DIRECCION (No. CALLE, CIUDAD, ESTADO, ZONA POSTAL, PAIS)

Certificamos, ademas, que salvo los descuentos y rebajas, si los hay, que se
indican en dichas facturas, 6rdenes de compra o contratos, no hemos pagado,
ni convenido en pagar ni originado pagos al destinatario de dichas facturas,
6rdenes de compra o contratos o0 a ninguna otra persona o entidad (excepto a
nuestros directores titulares, funcionarios y empleados, hasta el nivel de sus
remuneraciones ordinarias), ningin descuento, reintegro, comisién, honorario
u otro pago en relacién con la venta de los bienes que abarcan dichas
facturas, 6rdenes de compra o contratos, o para obtener los contratos para
venderlas, excepto los aqui mencionados. (Si usted pagé o ira a pagar,
adjunte una declaracion).

SUB-TOTAL

INFORMACION SOBRE SEGURO (si los términos son CIP)

PAIS MONEDA COSTO DEL SEGURO

NOMBRE Y TITULO DEL FIRMANTE AUTORIZADO

SUB-TOTAL

TOTAL

El certificado de proveedor debera ser firmado por un oficial o el
Representante autorizado del proveedor.

FIRMA

FECHA:

*El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad establecidos en el Contrato. Este criterio de aplica
a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, seguro, montaje,
ensamblaje, etc.) en los servicios de construccién y a los servicios de consultoria.

Paises miembros del BID:

ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BAHAMAS, BARBADOS, BELGICA, BELICE,
BOLIVIA, BRASIL, CANADA, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, CROACIA, DINAMARCA,
ECUADOR, EL SALVADOR, ESLOVENIA, ESPANA, ESTADOS UNIDOS, FINLANDIA,
FRANCIA, GUATEMALA, GUYANA, HAITI, HONDURAS, ISRAEL, ITALIA, JAMAICA,
JAPON, MEXICO, NICARAGUA, NORUEGA, PAISES BAJOS, PANAMA, PARAGUAY,
PERU, PORTUGAL, REINO UNIDO, REPUBLICA DE COREA, REPUBLICA POPULAR
DE CHINA, REPUBLICA DOMINICANA, SUECIA, SUIZA, SURINAME, TRINIDAD Y
TOBAGO, URUGUAY Y VENEZUELA.
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Seccion 7. Paises Elegibles

1) Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco
Interamericano de Desarrollo

a) Paises Prestatarios:

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamda, Paraguay, Perl, Republica
Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Yy
Venezuela.

b) Paises no Prestatarios:

(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canada, Croacia, Dinamarca,
Eslovenia, Espafia, Estados Unidos, Finlandia, Francia,
Israel, ltalia, Japdén, Noruega, Paises Bajos, Portugal,
Reino Unido, Republica de Corea, Suecia, Suiza Yy
Republica Popular de China.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y
servicios

Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen
de los bienes y servicios, se utilizaran los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella
satisface uno de los siguientes requisitos:

i) es ciudadano de un pais miembro; o

i) ha establecido su domicilio en un pais miembro como
residente “bona fide” y estda legalmente autorizado para
trabajar en dicho pais.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos
siguientes requisitos:

i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes
de un pais miembro del Banco; y

i) mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es
de propiedad de individuos o firmas de paises miembros del
Banco.

Todos los socios de una asociacién en participacion, consorcio o asociacion (APCA)
con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben
cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos,
cultivados, cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es
producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado
es un articulo comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcién o
propdsito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que
requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el
comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la
complejidad de la interconexion, el Banco considera que dicho bien es elegible para
su financiacion si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un pais
miembro. Cuando el bien es una combinacion de varios bienes individuales que
normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien
se considera que proviene del pais en donde este fue empacado y embarcado con
destino al comprador.

Para efectos de determinacién del origen de los bienes identificados como “hecho en
la Unién Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el
correspondiente pais especifico de la Uniéon Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de

la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no
determina el origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio
se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte,
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construccion y a los
servicios de consultoria.
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