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SECCIÓN I

CONVOCATORIA

De acuerdo con los Pliegos de Licitación elaborados por la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito, EMAAP-Q, aprobados por el Gerente General mediante Resolución No. 042 del 23 de febrero de 2010, se convoca a  las personas naturales y jurídicas, nacionales, asociaciones de éstas, consorcios o compromisos de asociación de éstas, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO LA PRENSA ENTRE EL INTERCAMBIADOR DE TRÁNSITO EL LABRADOR Y  LA CALLE YACUAMBI, PARROQUIA LA CONCEPCIÓN. 

Los oferentes que participen individualmente, en asociación o consorcios deberán estar inscritos y habilitados como proveedores en el Registro Único de Proveedores -RUP-, conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), así como que se encuentren inscritos y habilitados como proveedores en la Categoría 54251, SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS URBANAS. 

El Presupuesto Referencial es de USD 1 281 659,19 (Un millón doscientos ochenta y un mil seiscientos cincuenta y nueve Dólares de los Estados Unidos de América con diecinueve centavos), más IVA y el plazo estimado para la ejecución del Contrato es de trescientos sesenta (360) días, contado a partir de la fecha que conste en la transferencia bancaria correspondiente al pago del anticipo.
Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.- Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal www.compraspublicas.gov.ec, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-, únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad el valor de USD 1 400 (Un mil cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América).
2.- Los interesados podrán formular preguntas hasta la mitad del término previsto para la presentación de ofertas, de acuerdo a lo que establezca la EMAAP-Q, pero en ningún caso ese término será menor a lo establecido en el artículo 4 de la Resolución INCOP No. 022-09, de 12 de mayo de 2009. La Comisión Técnica absolverá las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en los 6 días subsiguientes a la conclusión del  período establecido para formular preguntas y aclaraciones, de acuerdo a lo previsto en el artículo 5 de la citada resolución.

3.- La oferta técnica se presentará en la Secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en la Av. Mariana de Jesús, entre las calles Alemania e Italia, en el tercer piso del Edificio Matriz A (de la Dirección Jurídica), hasta las 15h00 del día 31 de marzo de 2010, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; adicionalmente, se incluirá el formulario impreso que contendrá la oferta económica, la que previamente deberá subirse a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, en la misma fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta.   La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas.

4.- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación y deberá estar vigente hasta la suscripción del contrato.
5.- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en los Pliegos, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP.

6.- Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del Presupuesto de la EMAAP-Q, relacionados con las partidas presupuestarias Nos. 75010307503, OBRAS ALCANTARILLADO-COLECTOR LA PRENSA EN LABRADOR/LLAGUAMBI;  y, 91020100701, COMPROMISOS FUTUROS-GERENCIA DE INGENIERÍA. Los pagos se realizarán contra presentación de planillas mensuales por avance de obra, de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato.

Se otorgará un anticipo del cuarenta  por ciento (40 %) del valor del contrato.

7.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del INCOP y los presentes Pliegos. 

Quito DM, 26 de febrero de 2010

Othón Zevallos Moreno
GERENTE GENERAL DE LA EMAAP-Q
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SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar la oferta de Mejor  Costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO LA PRENSA ENTRE EL INTERCAMBIADOR DE TRÁNSITO EL LABRADOR Y  LA CALLE YACUAMBI,  ubicado en la Parroquia La Concepción del DMQ. El proyecto comprende la construcción de un colector de hormigón armado con túneles de secciones: 2,8x2,8 m; 2,2x2,8 m; y, 1,2x1,8 m; obras ubicadas en el sector del Aeropuerto Mariscal Sucre. 
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SECCIÓN III

CONDICIONES GENERALES

3.1 Comisión Técnica: Todo proceso de licitación presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la LOSNCP, encargada del trámite del proceso y la elaboración de los pliegos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 49 de la LOSNCP. 

Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en estos pliegos, y recomendará a la máxima autoridad de la EMAAP-Q la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto. 

3.2 Participantes: La convocatoria está abierta para las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, que tengan interés en participar en este procedimiento y que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores, RUP. 

Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, para la participación en cualquier procedimiento de licitación, todos los miembros de la asociación deberán estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se designará un Procurador Común de entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio e inscribir tal persona jurídica en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos.

3.3 Presentación y apertura de ofertas: La oferta técnica, incluida la impresión de la oferta económica, la cual se deberá subir a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, se presentará en un sobre único en la Secretaría de la Comisión Técnica, en la fecha y hora indicadas en la convocatoria. 

No se exigirá a los oferentes la entrega de documentos que previamente hayan sido entregados para efectos de habilitarse en el Registro Único de Proveedores. Tampoco se exigirá que la documentación presentada por los oferentes sea notarizada; únicamente el oferente adjudicatario deberá cumplir con la entrega notarizada de documentos. 

Una hora más tarde de fenecido el plazo para la presentación del sobre único, se procederá a la apertura de las ofertas recibidas. El acto de apertura de ofertas será público.

3.4 Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales y especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la LOSNCP,  y 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP.

De manera obligatoria, los oferentes (personas jurídicas, asociaciones o consorcios de éstas) deberán llenar el formulario establecido en la Resolución INCOP 037-09, de 27 de noviembre de 2009 (que sustituye a la Resolución INCOP No. 028-09). Las personas naturales deberán incluir este formulario en su oferta con la indicación de que “NO APLICA”.
3.5 Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentará su oferta utilizando el modelo de pliego establecido por el INCOP.

3.6 Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta. Para presentar la oferta de “participación nacional mínima” deberá tener en cuenta el estudio de desagregación tecnológica realizado por la EMAAP-Q, cuyo resultado global se describe en el formulario No. 13 B. Este formulario no aplica para el presente proceso.
3.7 Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: Si el interesado, luego de la visita al sitio de las obras (de ser el caso) y del análisis de los Pliegos detecta un error u omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, deberá solicitarla a la Comisión Técnica a través del portal. La EMAAP-Q responderá las aclaraciones solicitadas a través del portal, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 de la convocatoria.

3.8 Modificación de los Pliegos: La Comisión Técnica podrá emitir aclaraciones o modificaciones de los pliegos, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el portal www.compraspublicas.gov.ec., hasta el término máximo de responder preguntas o realizar aclaraciones. 

Asimismo, la máxima autoridad de la EMAAP-Q o su delegado, podrá cambiar el cronograma con la motivación respectiva; el cambio será publicado en el portal www.compraspublicas.gov.ec y podrá realizarse hasta la fecha límite  de la etapa de respuestas y aclaraciones.

3.9 Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrán ser convalidadas por el oferente en un término de entre 2 a 5 días, a criterio de la EMAAP-Q. Así mismo, dentro del período de convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP. En este caso, la EMAAP-Q recibirá físicamente los documentos correspondientes.

La EMAAP-Q está obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificará a través del portal www.compraspublicas.gov.ec a cada uno de los oferentes el requerimiento de convalidación respectivo. Los oferentes notificados podrán convalidar tales errores para efectos de ser calificados, y para el efecto la EMAAP-Q podrá recibir de manera física los documentos pertinentes.  

3.10 Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del Sobre Único, la Comisión Técnica rechazará una oferta por las siguientes causas:

3.10.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y específicas, especificaciones  técnicas y formularios de estos pliegos.

3.10.2  Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello. Estas ofertas no serán aperturadas.
3.10.3 Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados por no ser errores de forma. Los errores de forma deberán ser obligatoriamente notificados al oferente respectivo, para que pueda convalidarlos.

3.10.4  Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los pliegos, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato.   

3.10.5 Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas cuando no puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del  Reglamento General de la LOSNCP.

Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o adulteración de la información presentada.

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.

3.11 Adjudicación y Notificación: La máxima autoridad de la EMAAP-Q, con base en los resultados de la evaluación, adjudicará el contrato a la más conveniente conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada, de acuerdo a lo establecido en el Art. 8 de la Resolución INCOP No. 022-09 de 12 de mayo de 2009. 

La adjudicación podrá ser total o parcial, de acuerdo al interés institucional y con base en los méritos del proceso.

La notificación de la adjudicación se la realizará a través del portal www.compraspublicas.gov.ec, con la respectiva resolución de adjudicación emitida por la máxima autoridad, o su delegado, de la EMAAP-Q. 

3.12 Garantías: En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP.

3.12.1 La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5% del monto total del contrato.

3.12.2  La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto.

3.12.3
Las garantías técnicas, en el caso de que se contemple la provisión o instalación de equipos a las obras. 

Las garantías indicadas en los numerales anteriores serán entregadas, en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 73 de la LOSNCP. Sin embargo, para la garantía indicada en el numeral 3.12.1, únicamente será rendida en las formas establecidas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 73 de la LOSNCP.

La garantía técnica cumplirá las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP, caso contrario se la remplazará por una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP, por el valor total de los bienes.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP. 

El valor máximo por concepto de anticipo en contratos de ejecución de obra será del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado de propiedad de entidades del Estado en un cincuenta por ciento o más. 

El contratista deberá  autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido.  El Administrador del Contrato designado por la EMAAP-Q verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de devengamiento del anticipo o ejecución contractual.

La amortización del anticipo otorgado seguirá las siguientes reglas:

· Se efectuará en lo posible en las cinco primeras planillas, propendiendo a que finalice en el mismo ejercicio presupuestario.

· En todo caso, el anticipo otorgado no podrá ser devengado en un periodo superior a un año de otorgado.

3.13 Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la EMAAP-Q podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.

3.14 Declaratoria de Procedimiento Desierto: La máxima autoridad de la EMAAP-Q, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 el artículo 33 de la LOSNCP.

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la EMAAP-Q. Una vez declarado desierto el procedimiento, el Gerente General  podrá disponer su archivo o su reapertura. 

3.15 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la EMAAP-Q le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al INCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP.

Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo114 del Reglamento General de la LOSNCP, la EMAAP-Q llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato.  Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad declarará desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo adjudicatario fallido.

3.16 Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días contado a partir de la misma, la EMAAP-Q  formalizará el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos,  de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112  y 113 de su Reglamento General.

3.17 Precios Unitarios y Reajuste: Las obras se contratarán bajo la modalidad de Precios Unitarios. Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar durante la ejecución del mismo.

Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. No hay opción a reclamo por precios unitarios.

Los precios unitarios serán reajustados: si durante la ejecución del contrato se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmula(s) elaborada(s) con base en el análisis de los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en el Título IV,  DE LOS CONTRATOS, Capítulo VII, REAJUSTE DE PRECIOS de la LOSNCP, y de su Reglamento General.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 131 del Reglamento General, el derecho a percibir el reajuste de precios es renunciable.  Si se optare por ello en la oferta a presentarse el oferente deberá señalar esta posibilidad y en el contrato se deberá reflejar tal situación en una cláusula expresa.
3.18 Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

3.19 Reclamos y Recursos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta,  se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP, según el procedimiento que consta en los artículos 150 al 159 de su Reglamento General. 

3.20 Administración del Contrato: La EMAAP-Q designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar.

El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las especificaciones constantes en los pliegos y en el propio contrato.

3.21 Fiscalización: Velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. La fiscalización podrá ser realizada por servidores de la entidad o por terceros, de ser el caso.

3.22 Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades en observancia de la normativa ambiental vigente. Para el efecto la EMAAP-Q adjuntará los estudios que sean necesarios.

3.23 Autoinvitación: El proveedor que a la fecha de la convocatoria no se encuentra habilitado en el Registro Único de Proveedores, RUP, en la categoría correspondiente al objeto del proceso de contratación, y tenga las condiciones legales para participar en él, podrá recategorizarse en la actividad respectiva, para lo cual deberá acudir a las oficinas del RUP y presentar los documentos respectivos. La autoinvitación es una opción del Portal www.compraspublicas.gov.ec que aparecerá una vez realizada la recategorización, y que podrá utilizarse hasta la fecha límite de entrega de ofertas, según el cronograma del proceso.

LICITACIÓN OBRAS

LICO – EMAAP-Q –  02 - 2010
SECCIÓN IV

CONDICIONES ESPECÍFICAS

4.1 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la fecha de celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP. 

4.2 Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución de la obra es de trescientos sesenta (360) días, contado a partir de la fecha que conste en la transferencia bancaria correspondiente al pago del anticipo.
4.3 Precio de la Oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio. 

El oferente deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios que consta en los Pliegos (Formulario No. 2), para la obra que propone ejecutar.

El adjudicatario deberá presentar los siguientes seguros:

4.3.1 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

La póliza a emitirse deberá cubrir:
Valor Asegurado: Límite Único Combinado para daños a personas o bienes de terceros hasta la suma de USD 100 000,00 (CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

Cobertura

La Responsabilidad Civil que, por acuerdo entre las partes involucradas en el hecho, con autorización general o específica de la aseguradora, o por fallo judicial, El Asegurado deba pagar por daños ocasionados a la propiedad de terceros o a terceras personas, en la ejecución del contrato para la construcción del proyecto: COLECTOR DE REFUERZO LA PRENSA ENTRE EL INTERCAMBIADOR DE TRÁNSITO EL LABRADOR Y  LA CALLE YACUAMBI, PARROQUIA LA CONCEPCIÓN  considerando:

· Predios Labores y Operaciones, incluyendo todo aquello que se relacione con la ejecución del contrato considerando: Grúas, montacargas y similares, así como cualquier equipo, aparato o maquinaria en el sitio de ejecución del contrato. 

· Restitución Automática de Suma Asegurada

Este seguro se mantendrá vigente hasta que se suscriba el acta de entrega – recepción definitiva.

4.3.2 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

La póliza a emitirse deberá cubrir:

Personas Cubiertas: Empleados y/o trabajadores al servicio del asegurado y que consten en rol y/o planillas de pago.

Coberturas y Valores Asegurados

· Muerte Accidental y/o invalidez total o parcial, causada por un hecho fortuito imprevisto y accidental, hasta USD 10 000,00 (DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) por empleado y/o trabajador.

Gastos Médicos por accidente USD 1 000,00 (MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

4.4 Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el Numeral 6 de la Convocatoria y en la Cláusula Sexta del Proyecto de Contrato.

4.4.1 Anticipo: Se otorgará un anticipo del cuarenta por ciento (40 %) del valor del contrato.
4.4.2 Valor restante de la obra: mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del Contrato.

4.5 Fiscalización: Velará por el estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de ejecución de obra, a fin de que el proyecto se ejecute correctamente de acuerdo a las siguientes atribuciones:
a) Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

b) Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores así como imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situación.

c) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados.

d) Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos durante la ejecución del contrato.

e) Obtener que el equipo y personal técnico de los constructores sea idóneo y suficiente para la obra.

f) Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones climáticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto.

g) Conseguir que los ejecutivos de la EMAAP-Q se mantengan oportunamente informados del avance de obra y problemas surgidos en la ejecución del proyecto.

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones, dependiendo del  tipo de obra, magnitud y complejidad del proyecto:

a. Revisión de los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados y elaboración o aprobación de "planos para construcción", de ser necesarios.

b. Evaluación periódica del grado de cumplimiento de los programas de trabajo.

c. Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por el contratista.

d. Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecución del proyecto.

e. Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos.

f. Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de las fórmulas de reajuste de precios.

g. Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberá ejecutarse directamente o bajo la supervisión de su personal.

h. Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto.

i. Preparar periódicamente, los informes de fiscalización dirigidos a la EMAAP-Q, que contendrán por lo menos la siguiente información: 

a. Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos económicos, financieros y de avance de obra.

b. Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados.

c. Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, y comentarios al respecto.

d. Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra.

e. Análisis del personal técnico del contratista.

f. Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto.

g. Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista.

h. Otros aspectos importantes del proyecto.

j. Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios.

k. Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de funcionamiento.

l. Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular.

m. Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas, licencias y demás documentos contractuales.

n. Coordinar con el contratista, en representación del contratante, las actividades más importantes del proceso constructivo.

o. Participación como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados.

p. Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso.

q. Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada.

r. En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras. No aplica para el presente proceso.
s. Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas.

t. Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de seguridad industrial.

4.5.1 Suspensión de los Trabajos: La fiscalización dispondrá la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento, cuando se detecte incumplimiento del diseño y especificaciones en las obras contratadas. La suspensión durará hasta que el contratista acate las recomendaciones impartidas por la fiscalización, que no podrá ser superior a 30 días. 

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a prórroga de plazo, pagos adicionales o indemnizaciones al contratista y originará la aplicación de multas.

4.6 Método de evaluación de las ofertas: De manera general, la evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP.  Se establecen para ello dos etapas: la primera, en la que se analizan los documentos exigidos en el numeral 4.10.1 “Requisitos Mínimos”, de estas Condiciones Específicas, cuya presentación permite habilitar las propuestas (“cumple o no cumple” o “check list”), que posteriormente serán calificadas con base en los parámetros de calificación establecidos en el proceso, que constan en el Portal. La EMAAP-Q, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de calificación publicados en el portal y su respectiva incidencia en la puntuación final, hayan sido los realmente utilizados en el proceso.

Aquellas ofertas que cumplan, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje.
4.6.1 Análisis de requisitos mínimos:
Todas las ofertas serán analizadas con base en la metodología “cumple o no cumple” (check list) con los requisitos mínimos exigidos en el numeral 4.10.1 de los pliegos; las ofertas que no cumplan dichos requisitos, serán inhabilitadas. Para el caso de ofertas presentadas por asociaciones o consorcios por constituirse, se analizará la documentación correspondiente a cada uno de los integrantes. Aquellas ofertas que cumplan los requisitos mínimos serán habilitadas y pasarán a la fase de evaluación de ofertas con puntaje en los términos que se indican a continuación:

	PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN
	PUNTAJE MÁXIMO

	1.- Oferta Técnica:
	

	a) Experiencia en trabajos similares (Oferente)
	30

	b) Metodología y cronograma de ejecución del proyecto
	2

	c) Experiencia personal técnico
	8

	d) Índices financieros
	3

	e) Equipo propuesto
	2

	2.- Oferta económica:
	55

	Total
	100


Para la calificación de la experiencia en trabajos similares, se aplicarán  las siguientes reglas:

· Se entenderá por trabajos similares la construcción de túneles para: Alcantarillado y/o conducciones de agua y/o riego y/o viales y/o cruces de caminos y/o generación hidroeléctrica.
· Para la calificación de la experiencia con relación al tiempo, se considerará una experiencia no mayor a diez años.

· Para la calificación de la experiencia con relación a montos de ejecución de obra, el oferente deberá justificar al menos el 80% del presupuesto referencial del proyecto de la convocatoria.

La experiencia del oferente no se suplirá con la experiencia del personal a emplearse en la obra, tanto en el caso de Oferente como persona natural como cuando  se  trate  de personas jurídicas (compañías), asociaciones o consorcios. Para el efecto se adjuntarán a la oferta las copias simples de las actas de entrega-recepción de las obras ejecutadas o contratos vigentes; y/o certificaciones expedidas por autoridad competente (representantes legales de las entidades contratantes públicas o privadas, o sus delegados).  Para el caso de obras ejecutadas con la EMAAP-Q, las certificaciones deben ser otorgadas únicamente por los Gerentes de Área o por los Directores de Proyecto.

Para el caso de consorcios, se puede sumar la experiencia de sus integrantes.

Para la metodología de ejecución de los trabajos se aplicará un puntaje máximo para esta variable  de dos por ciento (2%).

Para la calificación de la maquinaria o equipo requerido para realizar la obra, se atenderá a la disponibilidad y no a la propiedad de dicha maquinaria o equipo.

El parámetro establecido para  la valoración de la oferta económica es de cincuenta y cinco por ciento (55%) de la calificación global.

4.6.2 Evaluación de ofertas con puntaje:

La Comisión Técnica de Licitación evaluará las ofertas que no sean rechazadas (inhabilitadas), y para cada uno de los parámetros establecidos en el numeral 4.6.1 de la Sección IV de este Pliego, se aplicará la metodología que se explica a continuación:

4.6.2.1 Experiencia 
en trabajos similares
(Oferente)




Se calificará con el total del puntaje al oferente que acredite la experiencia en la construcción de túneles para: Alcantarillado y/o conducciones de agua y/o riego y/o viales y/o cruces de caminos y/o generación hidroeléctrica, ejecutados en un lapso de tiempo no mayor a diez años, con un máximo de 3 proyectos, como contratista, cuyo valor total ejecutado (sumados los montos de ejecución de los proyectos) que conste en la liquidación final del contrato (en caso de obras concluidas), o del monto contratado (en caso de obras en ejecución con un avance mínimo del 75% y con certificado de la EMAAP-Q que indique el grado de cumplimiento), sea el 80% del presupuesto referencial del proyecto materia de la presente convocatoria.
4.6.2.2 Metodología y cronograma  de ejecución del proyecto

Se calificará con un (1) punto a la oferta que contenga el suficiente detalle de la metodología y de los procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. El Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar. 

Se calificará con un (1) punto a la oferta que contenga un cronograma que presente una correcta secuencia de actividades y ajustado al plazo contractual, el mismo que deberá guardar relación con los análisis de precios unitarios y el equipo propuesto y la utilización de equipos.


4.6.2.3 Experiencia personal técnico







Se calificará la experiencia del personal técnico asignado al proyecto de la siguiente manera:

a) Superintendente cinco (5) puntos. Se le asignará dos y medio (2,5) puntos por cada proyecto en el que se haya desempeñado como Superintendente o Contratista en obras de similares características, con un máximo de cinco (5) puntos. 

b)
Ingeniero Residente tres (3) puntos. Se le asignará uno y medio (1,5) puntos por cada proyecto en el que haya actuado como Ingeniero Residente, Superintendente o Contratista en obras de similares características, con un máximo de tres (3) puntos.


4.6.2.4 Índices financieros   






Para calificar estos índices, se considera la siguiente metodología:

Índice de Solvencia: Activo Corriente  /  Pasivo Corriente >= 1

1 punto

Índice Estructural: Patrimonio /  Activo Total   >= 0,3

 
1 punto

Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio  <  1,5

1 punto

Aquellos índices que no estén  dentro de los valores indicados tendrán una valoración de 0 puntos.

Los índices financieros serán obtenidos de la Declaración del Impuesto a la Renta presentado al Servicio de Rentas Internas (SRI) para el año fiscal 2008 o 2009.

El incumplimiento parcial o total de los índices no será considerado como causa de rechazo.

4.6.2.5 Equipo propuesto







Se calificará con el total del puntaje a la oferta que presente el equipo mínimo exigido. 

4.6.2.6 Oferta económica








Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos, para lo cual se procederá como sigue:

a) Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Formulario Nº 2 y el obtenido en el análisis de precios unitarios del Formulario Nº 4, pre​valecerá el del análisis redondeado a la centésima, debiéndose corregir la Tabla de Cantidades y Precios.

b) Si hubieran errores aritméticos en las operaciones del Formulario Nº 2 para establecer el valor de la propuesta, se corre​girán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta". (El pro​ponente no debe alterar las Cantidades de Obra  y si lo hiciera se considerará como equivocación y se corregirá la oferta).

Comparaciones: Luego de calcula​dos los "Valores Corregidos de la Propuesta" se analizarán los precios unitarios a fin de determinar que aquellos que integren por lo menos un 80% del costo total del con​trato se hayan ela​borado de manera cohe​rente, sin omisiones de componentes y con rendimien​tos razonables (para cumplir el Cronograma Valorado) a las condiciones de trabajo esperadas. Se elaborarán cuadros comparativos con base al modelo que se adjunta.
Se calificará con el total del puntaje a la oferta u ofertas cuyo monto total ofertado sea el más bajo de las ofertas habilitadas. A las demás ofertas habilitadas se calificará en forma proporcional, tomando como base la oferta de monto más bajo. 

4.6.3.- Informe: La Subcomisión de Apoyo designada de conformidad con los Arts. 19 del Reglamento General de la LOSNCP y 6 de la Resolución INCOP No. 022-09,  emitida el 12 de mayo de 2009, mediante la revisión obligatoria de toda la información de estos pliegos, el análisis de todas las ofertas que sean presentadas en el presente proceso, así como con la información emitida por el INCOP a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec,  preparará los cuadros comparativos, según los modelos presentados en estos pliegos, y juntamente con el Informe correspondiente, los remiti​rá a la Comisión Técnica, para que se proceda conforme a lo establecido en el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP.

La Comisión Técnica, preparará el Informe correspondiente y lo remitirá  al Gerente General de la EMAAP-Q o su delegado, para su análisis y decisión.

	MODELO DE CUADRO N° 1

	

	INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA TÉCNICA


	 
	INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA TÉCNICA
	Contiene todos los documentos solicitados?
	Se elaboraron los formularios según los modelos?
	Las certificaciones son las solicitadas y están expedidas por autoridad competente?
	Los documentos están foliados y rubricados?
	La oferta tiene condiciones o excepciones?
	El plazo de ejecución de la obra es mayor al indicado en los pliegos?
	Hay corrección aritmética?
	Valor Ofertado: (USD)
	Valor Corregido de la Propuesta: (USD)

	No.
	OFERENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
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	4
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	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	No.
	OBSERVACIONES
	(De existir observaciones, debe hacerse un llamado numérico en forma ascendente e incluir la explicación respectiva)

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	
	


	MODELO DE CUADRO Nº 2

	

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	

	

	OFERENTE

(Nombre)
	RUBRO         

 (Código y Descripción)
	Los salarios son iguales o superiores a los mínimos legales?
	Los rendimientos son acordes al sitio y condiciones de la obra?
	El análisis tiene consistencia técnica?
	Valor ofertado

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


OBSERVACIONES:

NOTA: El Oferente utilizará los salarios establecidos por la Contraloría General del Estado, mismos que son coincidentes con el Acuerdo Ministerial respectivo relacionados con la rama de la construcción, vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de la oferta.

	MODELO DE CUADRO Nº 3

	

	EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES DE LOS OFERENTES

	VALOR ESTABLECIDO PARA EXPERIENCIA: USD ………….

PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA EXPERIENCIA: …..%

	Nº


	OFERENTE   (Nombre)


	FORMULARIO Nº


	EXPERIENCIA

DEL OFERENTE
	ENTIDAD CONTRATANTE (PÚBLICA O PRIVADA)


	DOCUMENTO PRESENTADO:

CONTRATOS /ACTAS/

CERTIFICACIONES/ OTROS


	MONTO DE: CONTRATOS /ACTAS/

CERTIFICACIONES/ OTROS

(USD)


	VALOR PARA EXPERIENCIA (USD)


	CUMPLE/NO CUMPLE
	OBSERVACIONES



	
	
	
	Nº
	TIPO 

DE PROYECTO
	
	
	
	
	
	

	1


	 

 

 
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	2
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	TOTAL
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	TOTAL
	 
	
	 


NOTA: De existir observaciones, debe incluirse la explicación respectiva

	MODELO DE CUADRO Nº 4

	

	EXPERIENCIA PERSONAL TÉCNICO

	

	Nº
	OFERENTE   (Nombre)
	PERSONAL   TÉCNICO (Nombre)
	CARGO
	TÍTULO PROFESIO-NAL
	EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES
	DOCUMENTO PRESENTADO:
CONTRATOS/ACTAS/
CERTIFICACIONES/ OTROS
	ENTIDAD CONTRATANTE (PÚBLICA O PRIVADA)
	TIENE JEFATURA: SI/NO
	TIEMPO PARTICIPACIÓN: COMPLETA/      PARCIAL
	CUMPLE:  SI/NO
	OBSERVACIONES

	 
	 
	 
	Superintendente
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	2
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	3
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	
	
	 
	Residente
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	2
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	3
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	
	
	 
	Otros (Según corresponda)
	 
	1
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	Otros (Según corresponda)
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	3
	 
	 
	 
	
	
	 
	 


NOTA: De existir observaciones, debe incluirse la explicación respectiva.

	MODELO DE CUADRO Nº 5

	

	ÍNDICES FINANCIEROS

	

	Nº
	OFERENTE
	Índice de Solvencia=Activo Corriente/Pasivo Corriente>=1
	Índice Estructural= Patrimonio/Activo Total>=0,3
	Índice Endeudamiento= Pasivo Total/Patrimonio <1,5
	CUMPLE :   SI/NO
	OBSERVACIONES

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


NOTAS:
- De existir observaciones, debe incluirse la explicación respectiva.
- Los índices financieros serán obtenidos de la Declaración del Impuesto a la Renta 
  presentado al Servicio de Rentas Internas (SRI) para el año fiscal 2008 o 2009.

- El incumplimiento parcial o total de los índices no será considerado como causa    de 
  rechazo.
	MODELO DE CUADRO Nº 6

	

	EQUIPO PROPUESTO


	Nº
	OFERENTE   (Nombre)
	MAQUINARIA 
	AÑO DE FABRICACIÓN
	MATRÍCULA/PLACA
	VIGENCIA MATRÍCULAS
	COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD


	CUMPLIMIENTO SI/NO
	OBSERVACIONES

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


NOTA: De existir observaciones, debe incluirse la explicación respectiva.
MODELO DE CUADRO Nº 7
CONVALIDACIÓN DE ERRORES DE FORMA
	No.
	OFERENTE
	ERRORES A SER CONVALIDADOS POR EL OFERENTE

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


MODELO DE CUADRO Nº 8

	INFORME SOBRE RESULTADOS DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES DE FORMA


	Nº 
	OFERENTE
	CONVALIDACIÓN SOLICITADA
	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL OFERENTE
	CONCLUSIONES SOBRE LA CONVALIDACIÓN

(ACEPTADA/NO ACEPTADA)

	1
	
	
	
	…. (1)

	2
	
	
	
	…. (2)

	3
	
	
	
	…. (3)

	4
	
	
	
	…. (4)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	OBSERVACIONES: (Explicar los resultados de la solicitud de convalidación de errores. Procede la habilitación y posterior calificación de la oferta?)

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	
	


MODELO DE CUADRO Nº 9
CALIFICACIÓN DE OFERTAS QUE CUMPLEN REQUISITOS MÍNIMOS Y HAN CONVALIDADO ERRORES DE FORMA
PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN
	Oferente
	1.- Oferta técnica
	2.- Oferta económica
	Total

	
	a) Experiencia en trabajos similares (Oferente)
	b) Metodología y cronograma de ejecución del proyecto
	c) Experiencia Personal Técnico
	d) Índices financieros 
	e) Equipo propuesto 
	Oferta Económica
	

	(Nombre)
	(Puntos)
	(Puntos)
	(Puntos)
	(Puntos)
	(Puntos)
	(Puntos)
	(Puntos)

	                              
	                           
	                              
	                              
	                              
	 
	 
	                              

	                              
	                           
	                              
	                              
	                              
	 
	 
	                              

	                              
	                           
	                              
	                              
	                              
	 
	 
	                              

	                              
	                           
	                              
	                              
	                              
	 
	 
	                              

	                              
	                           
	                              
	                              
	                              
	 
	 
	                              

	                              
	                           
	                              
	                              
	                              
	 
	 
	                              

	                              
	                           
	                              
	                              
	                              
	 
	 
	                              


NOTA: Se calificará únicamente a las ofertas que cumplan los requisitos mínimos solicitados en el Numeral 4.10.1 de la Sección IV de los pliegos y que hayan sido habilitadas
	MODELO DE CUADRO No. 10

	

	ORDEN DE PRELACIÓN FINAL DE OFERENTES HABILITADOS Y CALIFICADOS

	

	Nº
	OFERENTE
	PUNTAJE TOTAL   (Puntos)
	VALOR OFERTADO (USD)
	VALOR CORREGIDO (USD)
	PLAZO OFERTADO (Días)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OBSERVACIONES:

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


NOTA: En este cuadro debe registrarse a los oferentes habilitados y calificados que cumplan los requisitos mínimos y hayan convalidado errores de forma (Cuadro No. 9)
MODELO DE CUADRO Nº 11

OFERENTES NO HABILITADOS NI CALIFICADOS
	No.
	OFERENTE
	OBSERVACIONES

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


En el Cuadro Nº 11 deben constar los oferentes que no cumplan los requisitos mínimos solicitados en el Numeral 4.11.1 de la Sección IV de los pliegos

RESUMEN:


TOTAL OFERENTES HABILITADOS Y CALIFICADOS:


TOTAL OFERENTES NO HABILITADOS NI CALIFICADOS:


TOTAL OFERTAS PRESENTADAS:

4.7 Obligaciones  del Contratista: El contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. El contratista por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. 

Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. 

El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal,   sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. 

4.8 Obligaciones de la EMAAP-Q:

4.8.1 Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

4.8.2 Proporcionar al contratista los documentos,  permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

4.8.3 En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad.

· Designar al Administrador del contrato.

· Designar a la Fiscalización del Contrato.

4.8.4 Entregar oportunamente (Ej.: los terrenos, materiales, equipos, etc.) previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

4.8.5 La EMAAP-Q será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (Licencia Ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones (de ser el caso).

4.9 Ejecución del Contrato:

4.9.1 Inicio, Planificación y Control de Obra: El contratista iniciará los trabajos en la fecha que conste en la transferencia bancaria correspondiente al pago del anticipo. En el plazo contractual, el contratista analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su Oferta para la ejecución de la CONSTRUCCION DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO LA PRENSA ENTRE EL INTERCAMBIADOR DE TRÁNSITO EL LABRADOR Y LA CALLE YACUAMBI, PARROQUIA LA CONCEPCIÓN. Por razones no imputables al contratista, reprogramará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos.

4.9.2 Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por la EMAAP-Q. En caso de que el contratista descubriera discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiera obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización. La fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto.

4.9.3 Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras, y con la debida experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el Listado de Personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al Fiscalizador su conformidad, acompañando el Currículum Vitae del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El Fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.

4.9.4 Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, aún cuando se hayan aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.

4.9.5 Vigilancia y Custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

4.9.6 Trabajos Defectuosos o no Autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.

Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar,  los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo, si la fiscalización comprueba que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato.

4.9.7 Facturación y Reajuste: El contratista preparará las planillas mensuales, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los cinco primeros días de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de cinco (5) días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite y se procederá al pago. Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el formulario No. 2 de la oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. 

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.

El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.

4.9.8 Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del Contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá el Artículo 101 de la LOSNCP.

4.10 Formularios para la Elaboración de las Ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se determina en los formularios que constan en la sección VI.  Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en los formularios que contienen los presentes pliegos.

4.10.1 Requisitos Mínimos:

4.10.1.1 Oferta Técnica:

Formulario de Oferta, que comprenderá: La Carta de Presentación y Compromiso (Formulario No.1) y la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios establecidos en el Formulario de Oferta (Formulario No.2), con su respectivo respaldo magnético. 

El oferente, para la obra que propone ejecutar, deberá:

· Cotizar todos y cada uno de los rubros señalados en el Formulario No.2 de los Pliegos. 

· No podrá variar las cantidades y unidades establecidas. 

· Los precios no deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA, y serán los vigentes 30 días antes de la fecha de presentación de la oferta.

Completar los Datos del oferente (Formulario No.3).

Realizar los análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros (Formulario No.4). No podrá utilizarse salarios inferiores a los mínimos vigentes.
Presentar los documentos que acrediten la situación financiera y variaciones (Formularios Nos. 5 y 6).

Indicar la lista de equipo asignado al proyecto,  con la respectiva matrícula actualizada de al menos el equipo mínimo requerido (Formulario No.7).

El equipo puede ser de propiedad del Proveedor o hallarse bajo compromiso firme de ser adquirido y/o arrendamiento.

Cuando el equipo fuere de propiedad del Proveedor o arrendado, éste acompañará a su oferta la matrícula vigente y registro en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para la maquinaria que fuere del caso.

Para los equipos camineros y maquinaria pesada, deberá presentarse la matrícula vigente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los que de conformidad con lo prescrito en la Ley Reformatoria del Decreto Supremo No. 533, publicado en el Registro Oficial No. 680, de fecha 21 de abril de 1995, y en el Reglamento Vigente del Registro Nacional de Equipos y Maquinaria, publicado en el Registro Oficial No. 878, del 6 de febrero de 1996, deben ser matriculados dentro de los sesenta días contados desde la fecha de su adquisición y, los equipos y maquinarias usados deben renovar su matrícula dentro de los primeros sesenta días de cada año.

Para los  vehículos presentados como parte del equipo, tales  como volquetes, tanqueros, etc., debe presentarse la matrícula vigente de la Dirección Nacional de Tránsito.

Si se propone equipo para ser adquirido, se presentarán las certificaciones correspondientes sobre el compromiso de compra venta

Completar la lista de personal técnico propuesto para el proyecto, adjuntando Hoja de Vida, con las certificaciones sobre experiencia en trabajos similares y copia de títulos profesionales (Formularios Nos. 8 y 9).  

Se entenderá por obra similar la construcción de túneles para: Alcantarillado y/o conducciones de agua y/o riego y/o viales y/o cruces de caminos y/o generación hidroeléctrica. Para el efecto se adjuntarán a la oferta las copias simples de las actas de entrega-recepción de las obras ejecutadas o contratos vigentes; y/o certificaciones expedidas por autoridad competente (representantes legales de las entidades contratantes públicas o privadas, o sus delegados).  Para el caso de obras ejecutadas con la EMAAP-Q, las certificaciones deben ser otorgadas únicamente por los Gerentes de Área o por los Directores de Proyecto.
El Ingeniero Jefe Superintendente de Obra, Geólogo o Geotécnico y el Técnico en Seguridad Industrial podrán tener participación a medio tiempo en la obra de acuerdo a los requerimientos de la Fiscalización. El Ingeniero Residente de Obra tendrá participación a tiempo completo, sin nivel de Jefatura.

	PERSONAL
	CANTIDAD

	Ingeniero Jefe Superintendente
	1

	Ingeniero Residente
	1

	Ingeniero Geólogo o Geotécnico
	1

	Técnico en Seguridad Industrial
	1


Para el personal técnico propuesto, se presentará la Hoja de vida (Currículum Vítae).

El Currículum Vítae detallará solamente la experiencia en la construcción de obras similares al de la convocatoria de la siguiente manera: 

a)  El Currículum Vítae del Superintendente, para su habilitación y evaluación con puntaje detallará la experiencia como Superintendente o Contratista, en la construcción de dos obras similares al de la convocatoria.

b)  El Currículum Vítae del Ingeniero Geólogo o Geotécnico, para su habilitación detallará la experiencia como profesional o Contratista, en la construcción de una obra similar al de la convocatoria.

c)  El Currículum Vítae del Técnico en Seguridad Industrial, para su habilitación detallará la experiencia como profesional o Contratista, en la construcción de una obra similar al de la convocatoria.

d)  El Currículum Vítae del Residente, para su habilitación y evaluación con puntaje detallará la experiencia como Residente o Contratista en la construcción de dos obras similares al de la convocatoria.

Detallar los trabajos similares ejecutados por el Oferente en un lapso de tiempo no mayor a diez (10) años (Formulario No. 10).

La ejecución de obras similares será acreditada con la documentación correspondiente, como certificaciones, contratos o actas de entrega-recepción. 

Elaborar el cronograma valorado de trabajos (Formulario No. 11).

Desarrollar la Metodología de construcción (Formulario No.12).

Presentar la Información de accionistas de personas jurídicas (Resolución INCOP No.37-09, de 27 de noviembre de 2009, Formulario No.13). Las personas naturales deben incluir este formulario en su oferta, con la indicación de “NO APLICA”.
4.10.1.2 Oferta Económica: Se entenderá por oferta económica al formulario que consta en el portal www.compraspublicas.gov.ec, a fin de que el oferente establezca el precio total de la oferta.  Este formulario debidamente lleno debe subirse al portal y una impresión del mismo, se adjuntará a la oferta técnica. Este formulario es independiente de la Carta de Presentación y Compromiso (Formulario No. 1).
4.10.2 Forma de Presentar la Oferta: 

Las ofertas se presentarán hasta las 15h00 del día fijado en la Convocatoria para su entrega. La oferta técnica y el formulario de la oferta económica impresa del portal www.compraspublicas.gov.ec se presentarán en un solo sobre; y contendrán los documentos debidamente anillados o encuadernados, foliados y rubricados por el oferente en dos ejemplares, original y copia, lo cual será verificado en el acto de apertura, organizados como se indica más adelante.
4.10.3 Cronograma del procedimiento de licitación: que constará en el portal www.compraspublicas.gov.ec es el siguiente:

	Concepto
	Día
	Hora

	Fecha de Publicación de la Convocatoria
	2010-02-26
	08h00

	Fecha Límite de Preguntas 
	2010-03-15
	16h00

	Fecha Límite de Respuestas y Aclaraciones
	2010-03-23
	16h00

	Fecha Límite de Entrega de la Oferta Técnica y Formulario de Oferta Económica impresa del Portal
	2010-03-31
	15h00

	Fecha de Apertura de Ofertas
	2010-03-31
	16h00

	Fecha Límite para solicitar convalidación de errores  *
	2010-04-07
	16h00

	Fecha Límite para convalidación  errores e integración de documentos
	2010-04-09
	16h00

	Fecha estimada de Adjudicación
	2010-05-21
	16h00


* El término para la convalidación de errores será de dos (2) días. (La EMAAP-Q está obligada a cumplir con esta fase de manera responsable, analizando todos los errores de forma susceptibles de convalidación, a fin de realizar las notificaciones respectivas).

La carátula de la oferta técnica será la siguiente:

LICITACIÓN (No.)

“CODIGO DEL PROCESO: LICO – EMAAP-Q –  02 - 2010”
SOBRE  UNICO

Secretaría de la Comisión Técnica de Licitación de la EMAAP-Q
Presente

PRESENTADA POR: ____________________________________

No se recibirán ofertas después del día y hora fijados para su entrega-recepción.

El Secretario de la Comisión Técnica recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. 

4.11 Anexos de las Condiciones Específicas:

4.11.1 Especificaciones Técnicas: Se incluyen las especificaciones técnicas del proyecto, considerando todos los rubros a contratarse; los estudios y diseños previos, completos, definitivos y actualizados correspondientes; y, los estudios de prevención/mitigación de impactos ambientales, para lo cual la entidad deberá cumplir la normativa ambiental aplicable respecto de la contratación (de ser el caso). La descripción abarcará el rubro, procedimiento de trabajo, materiales a emplearse, requisitos, disponibilidad del equipo mínimo para la ejecución del rubro, ensayos, tolerancias de aceptación, forma de medida y pago, en la medida de que sean necesarios.   

Las especificaciones técnicas de construcción para este proyecto, constan en el anexo correspondiente, en archivo magnético.
4.11.2 Planos del Proyecto:

· Los planos son parte de los pliegos, y se publicarán en el portal www.compraspublicas.gov.ec como un anexo; si el tamaño del archivo supera la capacidad de almacenamiento prevista en el portal, se publicarán en la página web de la EMAAP-Q y estarán a disposición en forma magnética respecto de los proveedores interesados. 

· Todos los planos deben llevar las firmas de responsabilidad y el número de la licencia profesional de los diseñadores y de quienes aprobaron los documentos, incluyendo a quienes fiscalizaron los respectivos diseños.

Los planos de construcción para este proyecto, constan en el anexo correspondiente, en archivo margnético.
En caso de que el oferente requiera mayor información sobre el proyecto, podrá obtenerla en el Departamento de Estudios y Diseño de la EMAAP-Q. 

La información digital que fuere requerida por el oferente, será entregada en la Secretaría de la Comisión Técnica.

4.11.3 Presupuesto Referencial: El Presupuesto Referencial es de USD 1 281 659,19 (Un millón doscientos ochenta y un mil seiscientos cincuenta y nueve Dólares de los Estados Unidos de América con diecinueve centavos), el cual se encuentra contemplado en el Plan Anual de Contrataciones, PAC., y se cuenta con la certificación de disponibilidad de fondos correspondiente.
4.11.4 Equipo Mínimo: La lista del equipo es la indicada en el siguiente cuadro. La EMAAP-Q calificará la disponibilidad y no la propiedad del equipo mínimo. 

Lista de equipo mínimo:

	No. ORDEN
	D E S C R I P C I Ó N   D E L   E Q U I P O
	NÚMERO DE 

	
	
	UNIDADES

	1
	CARGADORA
	1

	2
	VOLQUETE
	1

	3
	EQUIPO DE VENTILACIÓN
	1


LICITACIÓN OBRAS

LICO – EMAAP-Q – 02 - 2010
SECCIÓN V

PROYECTO DE CONTRATO

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte  la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable, EMAAP-Q, representada por el señor ingeniero Othón Zevallos Moreno, en calidad de Gerente General, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (Nombre del contratista y de ser el caso del representante legal), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la EMAAP-Q, contempla la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO LA PRENSA ENTRE EL INTERCAMBIADOR DE TRÁNSITO EL LABRADOR Y  LA CALLE YACUAMBI, PARROQUIA LA CONCEPCIÓN.
1.02.- Previos los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la EMAAPQ, resolvió aprobar los pliegos de la LICITACIÓN  (LICO – EMAAP-Q –  02 - 2010, mediante Resolución Nº  ………. de fecha ……………...
1.03.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias Nos. 75010307503, OBRAS ALCANTARILLADO-COLECTOR LA PRENSA EN LABRADOR/LLAGUAMBI; y, 91020100701, COMPROMISOS FUTUROS-GERENCIA DE INGENIERÍA,  conforme consta en la certificación conferida por el Jefe de Administración Presupuestaria, mediante documento de Certificación de Disponibilidad de Fondos Presupuestarios.

1.04.- Se realizó la respectiva convocatoria el (día) (mes) (año), a través del portal www.compraspublicas.gov.ec.

1.05.- Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad de la EMAAP-Q, mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO LA PRENSA ENTRE EL INTERCAMBIADOR DE TRÁNSITO EL LABRADOR Y  LA CALLE YACUAMBI, PARROQUIA LA CONCEPCIÓN, al oferente (nombre del adjudicatario y de ser el caso la representación legal y el nombre).

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.01.- Forman parte integrante del Contrato y se protocolizan con él los siguientes documentos: 

a) Nombramiento del Gerente General de la EMAAP-Q.

b) Documentos que acrediten la calidad del adjudicado y su capacidad para celebrar el Contrato.

c) Copia del oficio de notificación de adjudicación del Contrato.

d) Certificado de habilitación del Adjudicatario en el Registro Único de Proveedores (RUP( del Ecuador.

e) Certificado actualizado de Disponibilidad de Fondos Presupuestarios Nº …………, de …. De ………. de 2010.

2.02.- Forman parte del Contrato, sin necesidad de protocolización:

a) Los pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños; y, los alcances con aclaraciones o modificaciones emitidos entre las fechas de la convocatoria y de la recepción de ofertas.

b) La oferta del Adjudicatario en la que consta el Precio Original.

c) La Resolución de Adjudicación.

d) El Formulario de la Oferta (Formulario No. 1), en el que consta la declaración que no se halla incurso en las inhabilidades para contratar que establecen los Artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

e) Los demás documentos de la oferta del Adjudicatario.

f) El informe completo de evaluación de las ofertas recibidas, contenido en el memorando Nº …

g) Las garantías presentadas por el Adjudicatario y aceptadas por la EMAAP-Q.

h) El Cronograma Valorado de Trabajos.

Cláusula Tercera.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS

3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de  revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

1) Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

2)  Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.  

3) El  contexto  servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

4) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos. 

3.02.-
Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad de la EMAAP-Q le adjudica el contrato.

b) "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c) “INCOP”, Instituto Nacional de Contratación Pública.

d) “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

e) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio constituido o por constituirse,que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación.

f) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicado a suscribir el contrato y a la ejecución del proyecto (nombre del proyecto).

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO 

4.01.- El CONTRATISTA se obliga para con  la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la CONTRATANTE la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO LA PRENSA ENTRE EL INTERCAMBIADOR DE TRÁNSITO EL LABRADOR Y  LA CALLE YACUAMBI, PARROQUIA LA CONCEPCIÓN.
Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta,  planos, especificaciones  técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable.

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; será realizada por el CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve.

4.02.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios que consta en el formulario 2 de su oferta, y cumplir la participación nacional mínima  ofertada en el formulario No. 13 A,  la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la CONTRATANTE en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario No. 13 B. 

Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de (Cantidad exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

INSERTAR LA TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS (corregida de ser el caso) DE LA OFERTA

5.02.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO

6.01.-  La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en  un plazo máximo de 30 días, contados desde la celebración del Contrato en calidad de anticipo, el valor de cuarenta por ciento (40 %) del valor del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América.

El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento.  El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo.  El Administrador del Contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. 

El anticipo que  la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

6.02.- El valor restante de la obra, esto es el sesenta por ciento (60%), se cancelará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al CONTRATISTA legalmente establecido.

No habrá lugar a alegar mora de parte de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

6.03.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del Reglamento General de la LOSNCP, según se establece en el numeral 3.12 de las condiciones generales de los pliegos que forman parte del presente contrato.

6.04.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalización, en el plazo de cinco días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de quince días contados desde la aprobación. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.

El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables.

6.05. Discrepancias: Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los cinco días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el penúltimo inciso del numeral 6.08 de esta cláusula.

6.06.- La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP.

6.07.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización.

6.08.- En los cinco primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los treinta días anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios" para cada rubro (Formulario 2). 

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión,  su pago se calculará conforme  a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección cada mes que comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalización, el CONTRATISTA esta obligado a solucionarlos, si las objeciones presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA, caso contrario se procederá a presentar las planillas que correspondan. 

6.09.- Planillas de liquidación: Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva. 

6.10.- Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

1) Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la " Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios " (Formulario 2), con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

2) Dentro de los cinco primeros días de cada mes, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.

3) Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.

4) Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en  Dólares de los Estados Unidos de América.

5) Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para tramitar el pago de la planilla correspondiente.

6)  La fiscalización, en el plazo de cinco días aprobará u objetará la planilla.

7) Si la Fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no expresa las razones fundamentadas para su objeción, transcurrido dicho plazo, se entenderá que la planilla  ha sido aprobada. 

8) Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago.

6.11. Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las planillas el CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requisito la CONTRATANTE no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación. 

6.12.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

6.13. Pagos Indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra,  sobre cualquier pago indebido por error de calculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA  a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Séptima.- GARANTÍAS

7.01.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías: De fiel cumplimiento del contrato y la del anticipo (De acuerdo con lo establecido en cláusula 3.12 de las condiciones generales de los pliegos que son parte del presente contrato).
(Establecer con detalle las garantías que apliquen de acuerdo con el contrato)

Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE, a través del Administrador del contrato.

7.02.- Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

1) La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.

b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

2) La del anticipo:

a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

3) La técnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en los pliegos y este contrato.

7.03.- Seguros

Los seguros de responsabilidad civil y de accidentes personales son los estipulados en el Numeral 4.3.1 y 4.3.2 de las Condiciones específicas de estos Pliegos.

Cláusula Octava.- PLAZO

8.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de (establecer periodo en letras), contados a partir de la fecha que conste en la transferencia bancaria correspondiente al pago del anticipo. 

Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO

9.01.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato, previo informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios (Formulario No. 2), para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

9.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

9.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe de la Fiscalización. 

Cláusula Décima.- MULTAS

10.01.- Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del uno por mil (1/1 000) del valor total del contrato reajustado y los complementarios, en caso de haberlos.

10.02 La Contratante sancionará al Contratista, con multa diaria equivalente al 0,5 por mil (0,5/1000) del valor del contrato, en los siguientes casos:

1) Si no dispone del personal técnico u operacional del equipo, de acuerdo a los compromisos contractuales.

2) Si el Contratista no acatare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento.

10.03 Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción.

10.04 Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, el contratante podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente. 

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto. Si la Contratante se encontrare en mora en el pago de sus obligaciones, no podrá aplicar multa alguna al Contratista, por así disponerlo el Artículo 1568 de la Codificación del Código Civil.
Cláusula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

(Esta Cláusula no será aplicable si las partes han establecido contractualmente la renuncia del reajuste de precios).

11.01.- En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en este contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

ESTABLECER EN ESTE ESPACIO LA FÓRMULA DE REAJUSTE

Cláusula Décima Segunda.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN

12.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

12.02.- El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Cláusula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

13.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Específicas de los pliegos, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y  sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

13.02.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones  establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

13.03.-  El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que contó la EMAAP-Q y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error,  falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.  Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar sólo si fueren solicitados por la fiscalización. 

Cláusula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

14.01.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 4.8 de las Condiciones Específicas de los pliegos que son parte del presente contrato.

Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.-

15.01.- Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 de su Reglamento General. 

Cláusula Décima Sexta.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

16.01.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 de su Reglamento General.  

La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso.

16.02.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de seis meses desde la recepción provisional o de la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo de (indicar número de días) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

16.03.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

16.04.- Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

16.05.- Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

16.06.- Operada la recepción definitiva presunta, la CONTRATANTE tendrá el plazo de treinta días para efectuar la liquidación del contrato. 

Si no lo hiciese, el CONTRATISTA podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo plazo de treinta días, el CONTRATISTA notificará judicialmente con su liquidación a la CONTRATANTE.

16.07.- ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la LONSCP.

16.08.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la LOSNCP.

Cláusula Décima Séptima.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

17.01 El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el articulo 1940 Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

Cláusula Décima Octava.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA: 

18.01.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 

Cláusula Décima Novena.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

19.01.- La CONTRATANTE designa al señor (nombres del designado), en calidad  de Administrador del Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.

Cláusula Vigésima.- TERMINACION DEL CONTRATO

20.01.- El Contrato termina: 

1)   Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP.

3)  Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a pedido del CONTRATISTA.

4) Por declaración anticipada y unilateral de la  CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP.  Además, se incluirán las siguientes causales:

4.1 Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación.

4.2  Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA.

5) Por [muerte del CONTRATISTA] / [disolución de la persona jurídica contratista, que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica]. 

6) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo  95 de la LOSNCP.

Cláusula Vigésima Primera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

21.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito.

Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador. 

21.02.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas las partes no lo sometieren al procedimiento de arbitraje, éstas se resolverán conforme al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,  será competente para conocer la controversia el Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad del sector público. 

21.03.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías.

Cláusula Vigésima Segunda: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION

22.01.-El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

Cláusula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

23.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra.

Cláusula Vigésima Cuarta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

24.01.- La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.

24.02.- Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El número de ejemplares que debe entregar el CONTRATISTA a la EMAAP-Q es de seis copias. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA. 

24.03.- La EMAAP-Q una vez suscrito el contrato, remitirá al SRI una copia del mismo para efectos del control tributario.

Cláusula Vigésima Quinta.- DOMICILIO 

25.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Quito.

25.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

La EMAAP-Q: Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania / 250 1225 al 250 1240,          299 4400, 299 4500. 


El CONTRATISTA:(Dirección y teléfonos).

Cláusula Vigésima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

26.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 

LICITACIÓN OBRAS

LICO – EMAAP-Q – 02 - 2010
SECCIÓN VI

MODELOS DE FORMULARIOS

Formulario. No. 1

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

LICO – EMAAP-Q – 02 - 2010
CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

Fecha:

Señor

Gerente General
de la EMAAP-Q
Presente

Señor Gerente:

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Gerente General de la EMAAP-Q  para la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: COLECTOR DE REFUERZO LA PRENSA ENTRE EL INTERCAMBIADOR DE TRÁNSITO EL LABRADOR Y  LA CALLE YACUAMBI, PARROQUIA LA CONCEPCIÓN, luego de examinar los Pliegos, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación) declara que:

1. El oferente, es licitante elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.

2. Los equipos, vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

3. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del Proyecto, de acuerdo con los Pliegos, y realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de Oferta.

4. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado. 

5. Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin conexión oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de Licitación Obras y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable.

6. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio.

7. Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

8. Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 4, 5, 6 y 7 que anteceden, a que la EMAAP-Q le descalifique como oferente, o proceda a la terminación unilateral del contrato, según sea el caso.

9. Conoce las condiciones del sitio de la obra y ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y los Pliegos, y las aclaraciones y respuestas, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra que ha de realizarse. 

10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP.

11. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la EMAAP-Q, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error,  falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. 

12. Conoce y acepta que la  Gerencia General de la EMAAP-Q se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento de esta licitación, si conviniere a los intereses Nacionales o Institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

13. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General y de las Resoluciones del INCOP que sean aplicables.

14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como de toda la información que como proveedor consta en el portal,  al tiempo que autoriza al convocante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente.

15. Declara bajo juramento que se compromete expresamente a no ofrecer ningún pago, préstamo o servicio, entretenimiento, viajes u obsequios a ningún funcionario o trabajador de la EMAAP-Q, y acepta que en caso de violar este compromiso, estar dispuesto a que la EMAAP-Q, observando el debido proceso, dé por terminado en forma inmediata el contrato, que se suscribe como resultado de esta convocatoria y se allana a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen, independientemente de la acción penal que pueda ejercer la CONTRATANTE.

16. Así mismo declara, bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar, establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General.

17. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a. Firmar el contrato dentro del término de 15 días desde la  notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a  la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. 

b. Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado,  se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la LOSNCP.

c. Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los docu​mentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.

Atentamente:

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

NOTA.- Se anexa copia del Certificado del Registro Único de Proveedores, RUP


Formulario No. 2

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

LICO – EMAAP-Q – 02 - 2010
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

COLECTOR DE REFUERZO LA PRENSA ENTRE EL INTERCAMBIADOR DE TRANSITO EL LABRADOR Y LA CALLE YACUAMBI, PARROQUIA LA CONCEPCION

CODIGO DE PROYECTO: 74970

	RUBRO  Nº 
	CODIGO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO USD
	PRECIO       TOTAL        USD

	CA01  POZO DE AVANCE 1                                                                                                        

	1
	01.001 .4.01
	REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS
	m2    
	12.00
	
	

	2
	01.005 .4.01
	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)
	m3    
	100.00
	
	

	3
	01.006 .4.01
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN TIERRA (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m3    
	195.00
	
	

	4
	01.006 .4.03
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN MAT. CONSOLIDADO-COMPLESOR PERFORADOR (INC. DESALOJO INTERIOR TUNE)
	m3    
	195.00
	
	

	5
	01.007 .4.02
	ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo)
	m3    
	390.00
	
	

	6
	01.007 .4.03
	SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos)
	m3-km 
	4,680.00
	
	

	7
	01.008 .4.02
	ENTIBADO CONTINUO POZOS
	m2    
	150.00
	
	

	8
	01.008 .4.05
	ENTIBADO PERMANENTE TUNEL ESTRUCTURA PERFIL ACERO(NO RETORNABLE)
	kg    
	3,750.00
	
	

	9
	01.009 .4.05
	MALLA ELECTROSOLDADA 5.10
	m2    
	20.00
	
	

	10
	01.009 .4.14
	ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 TUNEL (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
	kg    
	4,200.00
	
	

	11
	01.010 .4.13
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO
	m2    
	340.00
	
	

	12
	01.010 .4.20
	ENCOFRADO PARED COLECTOR/TUNEL NO RETORNABLE
	m2    
	250.00
	
	

	13
	01.011 .4.08
	HORMIGON CICLOPEO  40% PIEDRA (f'c=210 KG/CM2)
	m3    
	28.00
	
	

	14
	01.011 .4.32
	INYECCION DE LECHADA DE CEMENTO-INCL.PERFORACION (TONELADA DE CEMENTO)
	Tn    
	2.00
	
	

	15
	01.011 .4.45
	BOMBEO DE HORMIGON
	m3    
	76.80
	
	

	16
	01.011 .4.92
	HORMIGON LANZADO f'c=250 kG/cm2 -SUBTERRANEO-ESPESOR=5cm (INCL. EQUIPO-VENTILACION-ILUMINACION)
	m2    
	20.00
	
	

	17
	01.011 .4.97
	HORMIGON SIMPLE TUNEL (SOLERA Y BOVEDA) fc=350 kg/cm2
	m3    
	60.00
	
	

	18
	01.020 .4.09
	BOMBEO AGUA IGUAL/MAYOR 2"
	hora  
	100.00
	
	

	19
	01.025 .4.01
	ESTRIBO DE POZO FI 16mm (PROVISION Y MONTAJE)
	u     
	40.00
	
	

	20
	03.010 .4.15
	TAPA CON CERCO HF D=850MM (MAT,TRANS,INST)
	u     
	1.00
	
	

	CA02  POZO DE AVANCE 2                                                                                                        

	21
	01.001 .4.01
	REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS
	m2    
	12.00
	
	

	22
	01.005 .4.01
	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)
	m3    
	10.00
	
	

	23
	01.006 .4.01
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN TIERRA (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m3    
	50.00
	
	

	24
	01.006 .4.03
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN MAT. CONSOLIDADO-COMPLESOR PERFORADOR (INC. DESALOJO INTERIOR TUNE)
	m3    
	70.00
	
	

	25
	01.007 .4.02
	ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo)
	m3    
	110.00
	
	

	26
	01.007 .4.03
	SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos)
	m3-km 
	1,320.00
	
	

	27
	01.008 .4.02
	ENTIBADO CONTINUO POZOS
	m2    
	140.00
	
	

	28
	01.009 .4.05
	MALLA ELECTROSOLDADA 5.10
	m2    
	20.00
	
	

	29
	01.009 .4.14
	ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 TUNEL (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
	kg    
	1,400.00
	
	

	30
	01.010 .4.13
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO
	m2    
	180.00
	
	

	31
	01.011 .4.08
	HORMIGON CICLOPEO  40% PIEDRA (f'c=210 KG/CM2)
	m3    
	5.00
	
	

	32
	01.011 .4.32
	INYECCION DE LECHADA DE CEMENTO-INCL.PERFORACION (TONELADA DE CEMENTO)
	Tn    
	2.00
	
	

	33
	01.011 .4.45
	BOMBEO DE HORMIGON
	m3    
	22.00
	
	

	34
	01.011 .4.92
	HORMIGON LANZADO f'c=250 kG/cm2 -SUBTERRANEO-ESPESOR=5cm (INCL. EQUIPO-VENTILACION-ILUMINACION)
	m2    
	20.00
	
	

	35
	01.011 .4.97
	HORMIGON SIMPLE TUNEL (SOLERA Y BOVEDA) fc=350 kg/cm2
	m3    
	19.00
	
	

	36
	01.020 .4.09
	BOMBEO AGUA IGUAL/MAYOR 2"
	hora  
	100.00
	
	

	37
	01.025 .4.01
	ESTRIBO DE POZO FI 16mm (PROVISION Y MONTAJE)
	u     
	35.00
	
	

	38
	03.010 .4.15
	TAPA CON CERCO HF D=850MM (MAT,TRANS,INST)
	u     
	1.00
	
	

	CA03  POZO DE ALIVIO                                                                                                          

	39
	01.001 .4.01
	REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS
	m2    
	12.00
	
	

	40
	01.005 .4.01
	RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)
	m3    
	10.00
	
	

	41
	01.006 .4.01
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN TIERRA (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m3    
	50.00
	
	

	42
	01.006 .4.03
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN MAT. CONSOLIDADO-COMPLESOR PERFORADOR (INC. DESALOJO INTERIOR TUNE)
	m3    
	90.00
	
	

	43
	01.007 .4.02
	ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo)
	m3    
	140.00
	
	

	44
	01.007 .4.03
	SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos)
	m3-km 
	1,680.00
	
	

	45
	01.008 .4.02
	ENTIBADO CONTINUO POZOS
	m2    
	160.00
	
	

	46
	01.009 .4.05
	MALLA ELECTROSOLDADA 5.10
	m2    
	20.00
	
	

	47
	01.009 .4.14
	ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 TUNEL (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
	kg    
	3,710.00
	
	

	48
	01.010 .4.13
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO
	m2    
	150.00
	
	

	49
	01.011 .4.08
	HORMIGON CICLOPEO  40% PIEDRA (f'c=210 KG/CM2)
	m3    
	5.00
	
	

	50
	01.011 .4.32
	INYECCION DE LECHADA DE CEMENTO-INCL.PERFORACION (TONELADA DE CEMENTO)
	Tn    
	2.00
	
	

	51
	01.011 .4.45
	BOMBEO DE HORMIGON
	m3    
	29.00
	
	

	52
	01.011 .4.92
	HORMIGON LANZADO f'c=250 kG/cm2 -SUBTERRANEO-ESPESOR=5cm (INCL. EQUIPO-VENTILACION-ILUMINACION)
	m2    
	20.00
	
	

	53
	01.011 .4.97
	HORMIGON SIMPLE TUNEL (SOLERA Y BOVEDA) fc=350 kg/cm2
	m3    
	26.00
	
	

	54
	01.020 .4.09
	BOMBEO AGUA IGUAL/MAYOR 2"
	hora  
	100.00
	
	

	55
	01.025 .4.01
	ESTRIBO DE POZO FI 16mm (PROVISION Y MONTAJE)
	u     
	32.00
	
	

	56
	03.010 .4.15
	TAPA CON CERCO HF D=850MM (MAT,TRANS,INST)
	u     
	1.00
	
	

	CA04  TUNEL TIPO BAUL  S=2.20x2.80m                                                                                           

	57
	01.001 .4.03
	REPLANTEO Y NIVELACION TUNEL
	m     
	38.00
	
	

	58
	01.004 .4.02
	RASANTEO DE TUNEL A MANO
	m2    
	102.60
	
	

	59
	01.005 .4.09
	RELLENO CON GRAVA ENTRE ENCOFRADO Y PARED
	m3    
	7.60
	
	

	60
	01.006 .4.01
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN TIERRA (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m3    
	41.80
	
	

	61
	01.006 .4.02
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN CONGLOMERADO (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m3    
	33.44
	
	

	62
	01.006 .4.03
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN MAT. CONSOLIDADO-COMPLESOR PERFORADOR (INC. DESALOJO INTERIOR TUNE)
	m3    
	75.24
	
	

	63
	01.006 .4.04
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN ROCA -COMPLESOR PERFORADOR Y EXPLOSIVOS (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m3    
	16.72
	
	

	64
	01.006 .4.42
	EXCAVACION TUNEL A MAQUINA EN TIERRA (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m3    
	41.80
	
	

	65
	01.006 .4.43
	EXCAVACION TUNEL A MAQUINA EN CONGLOMERADO (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m3    
	33.44
	
	

	66
	01.006 .4.44
	EXCAVACION TUNEL A MAQUINA EN MAT. CONSOLIDADO (INC. DESALOJO INTERIOR TUNE)
	m3    
	75.24
	
	

	67
	01.006 .4.45
	EXCAVACION TUNEL A MAQUINA EN ROCA (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m3    
	16.72
	
	

	68
	01.007 .4.02
	ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo)
	m3    
	356.36
	
	

	69
	01.007 .4.03
	SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos)
	m3-km 
	4,276.37
	
	

	70
	01.007 .4.16
	CONTROL Y DESALOJO DERRUMBE POR IMPREVISTO GEOLOGICO EN TUNEL
	m3    
	11.70
	
	

	71
	01.008 .4.05
	ENTIBADO PERMANENTE TUNEL ESTRUCTURA PERFIL ACERO(NO RETORNABLE)
	kg    
	3,534.00
	
	

	72
	01.009 .4.05
	MALLA ELECTROSOLDADA 5.10
	m2    
	30.78
	
	

	73
	01.009 .4.14
	ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 TUNEL (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
	kg    
	6,954.00
	
	

	74
	01.010 .4.1 
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO BOVEDA-ARCO
	m2    
	129.20
	
	

	75
	01.010 .4.13
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO
	m2    
	129.20
	
	

	76
	01.010 .4.20
	ENCOFRADO PARED COLECTOR/TUNEL NO RETORNABLE
	m2    
	307.80
	
	

	77
	01.011 .4.02
	HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2
	m3    
	7.60
	
	

	78
	01.011 .4.32
	INYECCION DE LECHADA DE CEMENTO-INCL.PERFORACION (TONELADA DE CEMENTO)
	Tn    
	0.95
	
	

	79
	01.011 .4.45
	BOMBEO DE HORMIGON
	m3    
	110.20
	
	

	80
	01.011 .4.92
	HORMIGON LANZADO f'c=250 kG/cm2 -SUBTERRANEO-ESPESOR=5cm (INCL. EQUIPO-VENTILACION-ILUMINACION)
	m2    
	30.78
	
	

	81
	01.011 .4.97
	HORMIGON SIMPLE TUNEL (SOLERA Y BOVEDA) fc=350 kg/cm2
	m3    
	102.60
	
	

	82
	01.012 .4.03
	JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM
	m     
	95.00
	
	

	83
	01.019 .4.72
	ANCLAJE CON VARILLA D=1" INYECCION DE CEMENTO-SUBTERRANEO (INCL.PERFORAC)
	m     
	60.00
	
	

	84
	01.020 .4.09
	BOMBEO AGUA IGUAL/MAYOR 2"
	hora  
	114.00
	
	

	CA05  TUNEL TIPO BAUL  S=2.80x2.80m                                                                                           

	85
	01.001 .4.03
	REPLANTEO Y NIVELACION TUNEL
	m     
	424.00
	
	

	86
	01.004 .4.02
	RASANTEO DE TUNEL A MANO
	m2    
	1,399.20
	
	

	87
	01.005 .4.09
	RELLENO CON GRAVA ENTRE ENCOFRADO Y PARED
	m3    
	84.80
	
	

	88
	01.006 .4.01
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN TIERRA (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m3    
	556.50
	
	

	89
	01.006 .4.02
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN CONGLOMERADO (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m3    
	445.20
	
	

	90
	01.006 .4.03
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN MAT. CONSOLIDADO-COMPLESOR PERFORADOR (INC. DESALOJO INTERIOR TUNE)
	m3    
	1,001.70
	
	

	91
	01.006 .4.04
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN ROCA -COMPLESOR PERFORADOR Y EXPLOSIVOS (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m3    
	222.60
	
	

	92
	01.006 .4.42
	EXCAVACION TUNEL A MAQUINA EN TIERRA (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m3    
	556.50
	
	

	93
	01.006 .4.43
	EXCAVACION TUNEL A MAQUINA EN CONGLOMERADO (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m3    
	445.20
	
	

	94
	01.006 .4.44
	EXCAVACION TUNEL A MAQUINA EN MAT. CONSOLIDADO (INC. DESALOJO INTERIOR TUNE)
	m3    
	1,001.70
	
	

	95
	01.006 .4.45
	EXCAVACION TUNEL A MAQUINA EN ROCA (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m3    
	222.60
	
	

	96
	01.007 .4.02
	ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo)
	m3    
	4,747.74
	
	

	97
	01.007 .4.03
	SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos)
	m3-km 
	56,972.88
	
	

	98
	01.007 .4.16
	CONTROL Y DESALOJO DERRUMBE POR IMPREVISTO GEOLOGICO EN TUNEL
	m3    
	155.82
	
	

	99
	01.008 .4.05
	ENTIBADO PERMANENTE TUNEL ESTRUCTURA PERFIL ACERO(NO RETORNABLE)
	kg    
	39,270.40
	
	

	100
	01.009 .4.05
	MALLA ELECTROSOLDADA 5.10
	m2    
	445.20
	
	

	101
	01.009 .4.14
	ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 TUNEL (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
	kg    
	114,056.00
	
	

	102
	01.010 .4.1 
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO BOVEDA-ARCO
	m2    
	1,865.60
	
	

	103
	01.010 .4.13
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO
	m2    
	1,187.20
	
	

	104
	01.010 .4.20
	ENCOFRADO PARED COLECTOR/TUNEL NO RETORNABLE
	m2    
	3,646.40
	
	

	105
	01.011 .4.02
	HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2
	m3    
	127.20
	
	

	106
	01.011 .4.32
	INYECCION DE LECHADA DE CEMENTO-INCL.PERFORACION (TONELADA DE CEMENTO)
	Tn    
	10.60
	
	

	107
	01.011 .4.45
	BOMBEO DE HORMIGON
	m3    
	1,484.00
	
	

	108
	01.011 .4.92
	HORMIGON LANZADO f'c=250 kG/cm2 -SUBTERRANEO-ESPESOR=5cm (INCL. EQUIPO-VENTILACION-ILUMINACION)
	m2    
	445.20
	
	

	109
	01.011 .4.97
	HORMIGON SIMPLE TUNEL (SOLERA Y BOVEDA) fc=350 kg/cm2
	m3    
	1,356.80
	
	

	110
	01.012 .4.03
	JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM
	m     
	1,144.80
	
	

	111
	01.019 .4.72
	ANCLAJE CON VARILLA D=1" INYECCION DE CEMENTO-SUBTERRANEO (INCL.PERFORAC)
	m     
	60.00
	
	

	112
	01.020 .4.09
	BOMBEO AGUA IGUAL/MAYOR 2"
	hora  
	1,272.00
	
	

	CA06  TUNEL TIPO BAUL  S=1.20x1.80m                                                                                           

	113
	01.001 .4.03
	REPLANTEO Y NIVELACION TUNEL
	m     
	116.00
	
	

	114
	01.004 .4.02
	RASANTEO DE TUNEL A MANO
	m2    
	185.60
	
	

	115
	01.005 .4.09
	RELLENO CON GRAVA ENTRE ENCOFRADO Y PARED
	m3    
	11.60
	
	

	116
	01.006 .4.01
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN TIERRA (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m3    
	104.40
	
	

	117
	01.006 .4.02
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN CONGLOMERADO (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m3    
	83.52
	
	

	118
	01.006 .4.03
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN MAT. CONSOLIDADO-COMPLESOR PERFORADOR (INC. DESALOJO INTERIOR TUNE)
	m3    
	187.92
	
	

	119
	01.006 .4.04
	EXCAVACION TUNEL A MANO EN ROCA -COMPLESOR PERFORADOR Y EXPLOSIVOS (INC. DESALOJO INTERIOR TUNEL)
	m3    
	41.76
	
	

	120
	01.007 .4.02
	ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo)
	m3    
	450.78
	
	

	121
	01.007 .4.03
	SOBREACARREO (transporte/medios mecanicos)
	m3-km 
	5,409.31
	
	

	122
	01.007 .4.16
	CONTROL Y DESALOJO DERRUMBE POR IMPREVISTO GEOLOGICO EN TUNEL
	m3    
	14.62
	
	

	123
	01.008 .4.04
	ENTIBADO PERMANENTE DE TUNEL CON VARILLAS DE ACERO (NO RETORNABLE)
	kg    
	4,004.00
	
	

	124
	01.009 .4.05
	MALLA ELECTROSOLDADA 5.10
	m2    
	52.20
	
	

	125
	01.009 .4.14
	ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 TUNEL (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
	kg    
	6,612.00
	
	

	126
	01.010 .4.1 
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO BOVEDA-ARCO
	m2    
	220.40
	
	

	127
	01.010 .4.13
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO METALICO RECTO
	m2    
	278.40
	
	

	128
	01.010 .4.20
	ENCOFRADO PARED COLECTOR/TUNEL NO RETORNABLE
	m2    
	522.00
	
	

	129
	01.011 .4.02
	HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2
	m3    
	11.60
	
	

	130
	01.011 .4.32
	INYECCION DE LECHADA DE CEMENTO-INCL.PERFORACION (TONELADA DE CEMENTO)
	Tn    
	2.90
	
	

	131
	01.011 .4.45
	BOMBEO DE HORMIGON
	m3    
	162.40
	
	

	132
	01.011 .4.92
	HORMIGON LANZADO f'c=250 kG/cm2 -SUBTERRANEO-ESPESOR=5cm (INCL. EQUIPO-VENTILACION-ILUMINACION)
	m2    
	52.20
	
	

	133
	01.012 .4.02
	JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM
	m     
	278.40
	
	

	134
	01.020 .4.09
	BOMBEO AGUA IGUAL/MAYOR 2"
	hora  
	232.00
	
	

	135
	99.999 .771 
	HORMIGON SIMPLE TUNEL (SOLERA Y BOVEDA) fc=280 kg/cm2
	m3    
	150.80
	
	

	CA07  SEGURIDAD INDUSTRIAL                                                                                                    

	136
	01.018 .4.66
	TANQUE DE TOL DE 55 GLNS (PROVISION Y MONTAJE)
	u     
	30.00
	
	

	137
	01.022 .4.07
	POLIETILENO 2 mm
	m2    
	1,200.00
	
	

	138
	01.024 .4.01
	ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE)
	m2    
	40.00
	
	

	139
	01.024 .4.02
	ROTULOS DE SEÑALIZACION, POSTES HG 2" (PROVISION Y MONTAJE)
	m2    
	40.00
	
	

	140
	01.024 .4.08
	CONO DE SEÑALIZACION VIAL
	u     
	30.00
	
	

	141
	01.024 .4.09
	CINTA REFLECTIVA - ROLLO 3" X 200 PIES (CON LEYENDA)
	u     
	20.00
	
	

	142
	03.016 .4.01
	PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m ANCHO
	m     
	20.00
	
	

	143
	04.020 .4.37
	CERRAMIENTO DE TOOL,ANGULO/TUBO RECT.,PINGO/VIGA(SUMINISTRO,  MONTAJE Y PINTURA)
	m2    
	300.00
	
	

	CA08  TRABAJOS VARIOS                                                                                                         

	144
	01.010 .4.08
	ENCOFRADO/DESENCOFRADO BORDILLOS 2 LADOS
	m     
	30.00
	
	

	145
	01.011 .4.08
	HORMIGON CICLOPEO  40% PIEDRA (f'c=210 KG/CM2)
	m3    
	30.00
	
	

	146
	01.011 .4.25
	HORMIGON SIMPLE BORDILLO 50, 15  (f'c=180KG/CM2)
	m     
	30.00
	
	

	147
	01.012 .4.04
	JUNTAS ESTRUCTURA ANTIGUA - NUEVA
	m2    
	20.00
	
	

	148
	01.016 .4.01
	ROTURA  ACERA/GRADAS
	m2    
	50.00
	
	

	149
	01.016 .4.02
	ROTURA  BORDILLOS
	m3    
	5.00
	
	

	150
	01.016 .4.07
	ROTURA PAVIMENTO 3"-4"
	m2    
	80.00
	
	

	151
	01.016 .4.12
	REPOSICION HORMIGON ACERAS (10cm - 180kg/cm2)
	m2    
	50.00
	
	

	152
	01.016 .4.18
	SUB-BASE CLASE 3
	m3    
	24.00
	
	

	153
	01.016 .4.19
	IMPRIMACION ASFALTICA
	m2    
	80.00
	
	

	154
	01.016 .4.21
	CARPETA ASFALTICA 03"
	m2    
	80.00
	
	

	155
	01.021 .4.01
	ENROCADO
	m3    
	20.00
	
	

	156
	01.036 .4.54
	ELABORACION DE PLANO AS BUILT LAMINA, TAMAÑO A0 O A1
	u     
	5.00
	
	

	157
	03.011 .4.04
	DREN MATERIAL GRANULAR
	m3    
	150.00
	
	

	158
	04.021 .4.05
	CUBIERTA ZINC 8P (INCL . ESTRUCTURA DE MADERA)
	m2    
	100.00
	
	

	159
	05.007 .4.01
	SAQUILLO YUTE (ARENA - POLVO PIEDRA)
	u     
	2,000.00
	
	

	160
	05.016 .4.02
	DERROCAMIENTO ESTRUCTURA PIEDRA COLECTOR
	m3    
	8.00
	
	

	161
	05.016 .4.03
	DERROCAMIENTO HORMIGON ARMADO COLECTOR
	m3    
	6.00
	
	

	162
	05.016 .4.04
	DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE COLECTOR
	m3    
	6.00
	
	

	163
	06.004 .4.06
	REPARACION CONEXION DOMICILIARIA 1/2" AGUA POTABLE
	u     
	10.00
	
	

	164
	99.001 .4405
	TUBERIA PVC 50mm DESAGUE MAT.TRANS.INST.
	m     
	30.00
	
	

	
	
	TOTAL
	USD
	


NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en letras y números), más IVA

 (LUGAR Y FECHA)

-------------------------------------------------------

FIRMA EL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso).

Formulario No. 3

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

LICO – EMAAP-Q – 02 - 2010
DATOS GENERALES DEL OFERENTE


NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, asociación o consorcio constituido o por constituirse, y se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal o procurador común, de ser el caso).

DIRECCIÓN.

Ciudad: 



Calle:

Teléfono(s):

Correo electrónico:

CEDULA DE CIUDADANÍA (PASAPORTE)

R.U.C:

LUGAR Y FECHA 


______________________________________________


FIRMA EL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso).

Formulario No. 4

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

LICO – EMAAP-Q – 02 - 2010
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	RUBRO: ................................................
	
	
	UNIDAD:
	.....
	

	DETALLE:
	
	
	
	
	
	

	EQUIPOS 
	 
	 
	 
	 
	 

	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	TARIFA
	COSTO HORA
	RENDIMIENTO
	COSTO

	 
	A
	B
	C=A*B
	R
	D=C*R

	 
	 
	 
	 
	 
	

	SUBTOTAL M
	 
	
	
	
	 

	MANO DE OBRA

	DESCRIPCION 
	CANTIDAD
	JORNAL/HR
	COSTO HORA
	RENDIMIENTO
	COSTO

	 
	A
	B
	C=A*B
	R
	D=C*R

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL N
	 
	 
	 
	 
	 

	MATERIALES 

	DESCRIPCION
	 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNIT.
	COSTO

	 
	 
	 
	A
	B
	C=A*B

	 
	
	 
	 
	
	 

	SUBTOTAL O
	 
	 
	 
	 
	 

	TRANSPORTE

	DESCRIPCION
	 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	TARIFA
	COSTO

	 
	 
	 
	A
	B
	C=A*B

	 
	
	 
	 
	 
	

	SUBTOTAL P
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
	 

	
	
	INDIRECTOS Y UTILIDADES % 
	 

	
	
	OTROS INDIRECTOS     %
	 

	
	
	COSTO TOTAL DEL RUBRO 
	 

	
	
	VALOR OFERTADO 
	 


ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

(LUGAR Y FECHA)                

 -------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

Formulario No. 5

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

LICO – EMAAP-Q – 02 - 2010
SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS







.............................

CORRIENTES




.............................

..............................

.............................



..............................

.............................

..............................

.............................

..............................

.............................

REALIZABLES




.............................

EXIGIBLES




.............................

..............................

.............................



..............................

.............................

..............................

.............................

..............................

.............................

FIJOS





.............................

..............................

.............................



..............................

.............................

..............................

.............................

..............................

.............................

..............................

.............................

OTROS ACTIVOS




..............................

..............................

.............................



..............................

.............................

..............................

.............................

..............................

.............................

..............................

.............................

PASIVOS







      ............................
CORRIENTES




..............................

..............................

.............................



..............................

.............................

..............................

.............................

..............................

.............................

..............................

.............................

LARGO PLAZO




..................................

..............................

.............................



..............................

.............................

..............................

.............................

..............................

.............................

..............................

.............................

PATRIMONIO






.................................. 

CAPITAL




.................................

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO





..................................


OFERENTE





CONTADOR

(REPRESENTANTE LEGAL)

NOTA: ESTE FORMULARIO DEBE SER PRESENTADO TANTO POR PERSONAS NATURALES COMO JURÍDICAS. ADJUNTANDO LOS FORMULARIOS DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 102 (PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD)  O 101 (PERSONAS JURÍDICAS),  SEGÚN EL CASO, PRESENTADOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL (AÑO 2008 O 2009).





           ------------------------------------







(FIRMA DEL CONTADOR)

(LUGAR Y FECHA)

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

Formulario No. 6

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

LICO – EMAAP-Q – 02 - 2010
VARIACIONES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE

Quienes suscribimos este documento, declaramos que entre la fecha de corte del estado de situación financiera presentado como Formulario No. 5 y el penúltimo mes anterior a la presentación de la oferta [no han ocurrido cambios significativos de tal situación] / [han ocurrido los siguientes cambios de tal situación: ....]







------------------------------------







(FIRMA DEL CONTADOR)

(LUGAR Y FECHA)

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

Formulario No. 7

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

LICO – EMAAP-Q –  02 - 2010
EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

	DETALLE DEL EQUIPO

marca, potencia, cap.,etc.
	FECHA DE

FABRIC.
	ESTADO

 
	UBICACION

ACTUAL
	PROPIE-TARIO

ACTUAL
	MATRICULA

No.
	EQUIPO DISPONIBLE
	OBSERVACIONES

 

	
	
	
	
	
	
	DESDE:
	HASTA:


	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(LUGAR Y FECHA)

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

Formulario No. 8

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

LICO – EMAAP-Q – 02 - 2010
PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

	NOMBRE
	NACIONALIDAD
	TITULO
	FECHA

GRADO
	CARGO A OCUPAR
	PARTICI -PACIÓN
	TIENE JEFATURA
	Experiencia en  obras similares
	OBSERVA CIONES

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


NOTA:  De acuerdo con los artículos 24 y 25 de la Ley de Ejercicio Profesional de la ingeniería, se deberá cumplir con lo siguiente: 

· Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de ingeniería en el Ecuador, deberán contar con los servicios de un ingeniero ecuatoriano en ejercicio legal de su profesión, en calidad de representante técnico afín a la naturaleza del trabajo que se realice. 

· Las empresas nacionales o extranjeras, así como los consorcios de las empresas nacional y/o extranjeras que se formaren para la ejecución de trabajos de ingeniería deberán tener, obligatoriamente para la realización de dicho trabajo, un personal de ingenieros empleados en el proyecto no menor del 80% del total de ingenieros, hasta el año décimo de su establecimiento en el país; a partir del undécimo año deberán incrementar el porcentaje de profesionales nacionales en un 4% por año, hasta completar un 90%. En caso de que no hubiere en el país profesionales nacionales especializados en la labor que efectúan esas empresas o consorcios, estos quedan obligados a emplearlos para su capacitación en el campo de especialidad.

(LUGAR Y FECHA)

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

Formulario No. 9

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

LICO – EMAAP-Q –  02 - 2010
MODELO DE CURRÍCULUM VITAE

Nombre Completo:

Edad:                 Nacionalidad:


Ciudad de residencia:

Dirección domiciliaria:



Teléfonos: 

Correo electrónico:

Títulos académicos:





Fecha:









Fecha:

Cursos de especialización con duración mayor a 40 horas (Indicar el nombre de la institución que impartió el curso, nombre del curso, lugar, duración, fecha de realización, idioma.).

Actividad actual, lugar dirección y teléfono del trabajo:

Experiencia profesional: (indicar un número de obras mínimo similares a la que es motivo de esta licitación con los siguientes datos: Proyecto, Contratante, contratista, lugar y fecha del trabajo, tipo de actividad desempeñada, detalles del trabajo y certificación de cumplimiento otorgado por la contratante).

Libros y trabajos publicados (de ser el caso). 

Declaro que la información proporcionada es verídica; en caso de determinarse falsedad en cualquiera de mis afirmaciones, me someto a las sanciones  correspondientes.







-----------------------------------------





(FIRMA DEL PROFESIONAL)

(LUGAR Y FECHA)         

------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

Formulario No. 10

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

LICO – EMAAP-Q – 02 - 2010
EXPERIENCIA DEL OFERENTE

	CONTRATANTE

 
	OBJETO DEL

CONTRATO
	UBICACIÓN

 
	VALOR

ORIGINAL
	PLAZO

CONTRACTUAL
	FECHAS DE EJECUCIÓN
	OBSERVACIONES

 

	
	
	
	
	
	INICIO
	TERMINACIÓN
	

	 A) EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTA LICITACION

 

	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B) ACTAS DEFINITIVAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
	 
	 
	 
	 
	 

	C) CONTRATOS ADJUDICADOS O EN

EJECUCIÓN 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


NOTA: Se adjuntarán las certificaciones correspondientes para cada caso.

(LUGAR Y FECHA)         

------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

Formulario No. 11

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

LICO – EMAAP-Q – 02 - 2010
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

	RUBRO

 
	CANTIDAD

 
	PRECIO

UNITARIO
	PRECIO

TOTAL
	TIEMPO EN MESES


	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INVERSIÓN MENSUAL


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AVANCE PARCIAL EN %


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INVERSIÓN ACUMULADA

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AVANCE ACUMULADO EN %


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(LUGAR Y FECHA)         

------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

Formulario No. 12

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

LICO – EMAAP-Q – 02 - 2010
METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN

Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.

(Dependiendo de la complejidad de la obra, la entidad podrá añadir el siguiente párrafo: Indicar en esta metodología, el organigrama con el que se propone realizar los trabajos, cronograma de equipos y de personal, mediante diagramas de barras simples para facilitar la comprensión y análisis).

(LUGAR Y FECHA)

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

Formulario. No.   13
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

LICO – EMAAP-Q – 02 - 2010
ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INCOP No.037-09

(sustitutiva de la Resolución INCOP No. 028-09)

1. FORMULARIO PARA IDENTIFICACION DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S)

O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURÍDICA

OFERENTE (en el caso de que ésta no cotice sus acciones

y participaciones en bolsas de valores nacionales o extranjeras).

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la Oferta Técnica)

NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………………………………...                            

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:……………………………………………………

LICO – EMAAP-Q –  02 - 2010: ………………………………………………………………
(Fecha)

Señor

Gerente General de la EMAAP-Q
Presente

De mi consideración:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía ………..) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1.- Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para fines única y exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratación; 

2.- Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la EMAAP-Q, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a los Órganos de Control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.   

3.- Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la EMAAP-Q: 

a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-;

b) Descalifique a mi representada como oferente; o, 

c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.  

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

4.- Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, la EMAAP-Q descalifique a mi representada inmediatamente

5.- Me comprometo a notificar a la EMAAP-Q la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento.  En caso de no hacerlo, acepto que la EMAAP-Q declare unilateralmente terminado el  contrato respectivo.

Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.

TIPO DE PERSONA JURÍDICA:
Compañía Anónima 






Compañía de Responsabilidad Limitada    





Compañía Mixta   





Compañía en Nombre Colectivo  





Compañía en Comandita Simple  





Sociedad Civil 





Corporación






Fundación   





Asociación o consorcio  





Otra

	NOMBRES COMPLETOS DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S), PARTÍCIPE(S) 

MAYORITARIO(S)
	NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO
	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA PERSONA JURIDICA
	DOMICILIO 

FISCAL

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


NOTA:  Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma y utilizando el mismo formato, se deberá identificar los nombres completos del socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s).

Atentamente,

-------------------------------------------------------

FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL 

NOTA: Este Formulario debe ser presentado por las personas jurídicas con la información solicitada; las personas naturales deben presentarlo con la indicación de que NO APLICA.
2. DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE CUYAS ACCIONES SE NEGOCIAN EN BOLSAS DE VALORES NACIONALES O EXTRANJERAS

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la oferta técnica)

NOMBRE DEL OFERENTE: ..........................................................................

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ............................................................

LICO – EMAAP-Q – 02 - 2010: ….......……………………….............................

(Fecha)

Señor

Gerente General de la EMAAP-Q
Presente

De mi consideración:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía………..) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que  mi representada está registrada en la (BOLSA DE VALORES NACIONAL O EXTRANJERA), desde (FECHA DE REGISTRO) hasta la actualidad, y en tal virtud sus (acciones) se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores:

1. Garantizo la veracidad y exactitud de la información proporcionada en esta declaración, y autorizo a la EMAAP-Q, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a cualquier órgano de control competente, a efectuar las investigaciones pertinentes para comprobar tal información.

2. Además, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la EMAAP-Q:

a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

b. Descalifique a mi representada como oferente; o,

c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

d. Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

Atentamente,

……………………………………

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: Este Formulario debe ser presentado por las personas jurídicas con la información solicitada; las personas naturales deben presentarlo con la indicación de que “NO APLICA”.

�	 La disposición sobre el valor máximo por concepto de anticipo,  se incluye en virtud del oficio No. T.1056 SGJ-09-1552 de 18 de junio de 2009, emitido por la Subsecretaría General Jurídica de la Presidencia de la República.





�	 Este numeral  se incluye en virtud del oficio No. T.1056 SGJ-2009-2279 de 6 de octubre de 2009, emitido por la Subsecretaría General Jurídica de la Presidencia de la República.





�	 Este numeral  se incluye en virtud del oficio No. T.1056 SGJ-2009-2279 de 6 de octubre de 2009, emitido por la Subsecretaría General Jurídica de la Presidencia de la República.
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