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Seccion . Instrucciones a los Oferentes

Seccion |. Instrucciones a los Oferentes

1. Alcance de la Licitacion

2. Fuente de los fondos

3. Fraude y Corrupcion

4, Oferente Elegibles

1.1

1.2

2.1,

3.1

3.2,

4.1.

A. Generalidades

De conformidad con la Carta de Invitacion indicada en los Datos de
Licitacion (DDL), El Contratante indicadc en los DDL, emite estos
Documentos de Licitacién para la Contratacion de las Obras que se
especifican en la Seccidn V|, Requisitos de las Obras. El nombre, el nimero
de identificacion y el nimero de lotes {contratos) de la Adquisicion
Competitiva Internacional (ACl) estan indicados en las DDL.

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

a) El término "por escrito” significa comunicado en forma escrita con
prueba de recibido;

b) Salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las palabras
en singular también incluyen el plural y las palabras en plural también
incluyen el singular; y

c) "Dia" significa dia calendario.

El Contratante indicade en los DDL ha solicitado o recibido fondos {en
adelante denominados "fondos") de la Agencia Francesa de Desarrollo {en
adelante denominada "la AFD") para el proyecto especificado en los DDL.
El Contratante se propone utilizar parte de estos fondos para efectuar
pagos elegibles en virtud del Contrato o los Contratos para el cual o los
cuales se emiten estos Documentos de Licitacion.

La AFD exige cumplimiento de su politica con respecto a las practicas
corruptas y fraudulentas gue se indican en la Seccidn VI, Palitica de la AFD
— Practicas Fraudulentas y Corruptas — Responsabilidad Ambiental y Social.

Para cumplir [2 presente politica, los Oferentes permitirdn y haran que sus
subcontratistas vy sub-consultores permita que la AFD inspeccione todas
las cuentas, los archivos y demas documentacién relacionada con
cualquier proceso de Precualificacion, presentacion de Ofertas y ejecucion
del Contrato {en el caso de que se le adjudicase) y que los auditores
designados por la AFD los auditen.

Un Oferente podra ser una empresa que es una entidad privada o una
entidad estatal — con sujecidn a la Subclausula 4.3 de las 1A0 — o cualquier
combinacién de las mismas en forma de una Asociacién en Participacion,
Consorcio o Asociacion (APCA) al amparo de un convenio existente o con
la intencidén de suscribir un convenio tal respaldado por una carta de
intenciones. En caso de que sea una APCA, todos los miembros deberan
responder de manera mancomunada y solidaria por la ejecucidn del
Contrato de conformidad con los términos del mismo. La APCA deberd
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Seccidn I Instrucciones a los Oferentes

4.2,

nombrar un representante, el cual deberd estar autarizado a adelantar
todas las operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los
miembros de la APCA durante el proceso de licitacion y, en caso de ésta
obtenga la adjudicacién del Contrato, durante la ejecucion del Contrato.
Salvo especificacién en los DDL, no existe limitacion alguna sobre &l
nimerc de miembros de una APCA,

Un Oferente no podra tener conflictos de interés. Los Oferentes que sean
considerados que tienen conflictos de interés seran descalificados. Se
considerard que un Oferente tiene conflicto de interés con una o mas
partes en este proceso de adquisicidn, si:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Controla directa o indirectamente, esta controlado por otro
Oferente, estd bajo el control comun con otro Oferente; o

Recibe de otro Oferente o adjudica a otro Oferente directa o
indirectamente subvenciones;

Tiene el mismo representante legal que otro Oferente; 0

Tiene una relacion mutua, directa o a través de terceros en
comun, que le permite influir sobre la Oferta de otro Oferente, o
influir sobre las decisiones del Contratante con respectc a este
proceso de Licitacion; o

Participa en mas de una Oferta en este proceso de Licitacion. Si un
Oferente participa en mas de una Oferta, se descalificaran todas
las Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta disposicion no
restringe la inclusion del mismo Subcontratista en mas de upa
Oferta; o

Cualquiera de sus Afiliadas ha participado como consultor en la
preparacion del diseiio o las especificaciones técnicas de las Cbras
objeto de la licitacion; o

Cualquiera de sus afiliadas haya sido contratada (o haya sido
propuesta contratar) por el Contratante en calidad de Ingeniero
para la ejecucion del contrato; o

Tiene una estrecha relacidn familiar o comercial con personal
profesional del Contratante {o de la AFD que pone en practica el
proyecto, o de un destinatario de una parte de los fondos) que: (i)
esta diracta o indirectamente relacionado con la preparacidn de
las especificaciones del contrato o los documentos de licitacion,
y/o el proceso de evaluacién de Ofertas de dicho contrato; o (ii)
participaria en la puesta en practica o supervision de dicho
contrato si el conflicto derivado de dicha relacién se hubiera

resuelto de manera aceptable para la AFD a lo largo del procesa-

de adquisicion y de ejecucidn del contrato. f
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Seccidn 1. Instrucciones a los Oferentes

5. Materiales, Equipos y

Servicios Elegibles

6. Secciones
Documentos
Licitacidn

de

los
de

4.3,

4.4.

4.5,

4.6.

6.1

En la Seccion V, Criterios de Elegibilidad, se describen los criterios de
elegibilidad de la AFD para presentar Ofertas.

El Oferente no deberd estar bajo una suspensidn para presentar Oferta
impuesta por el Contratante como resuitado de la ejecucién de una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Solo los Oferentes precualificados podran presentar propuestas, salvo que
los DDL indiquen otra cosa.

Un Oferente aportara pruebas de elegibilidad que resulten satisfactorias
para el Contratante cuando razonablemente este lo solicite

Todos los materiales, equipos v servicios que hayan de suministrarse de
conformidad con el Contrato y que sean financiados por la AFD podran
tener su origen en cualquier pais sujeto a las restricciones especificadas
en la Seccidn V, Criterios de Elegibilidad, y todos los gastos bajo el Contrato
no contravendran dichas restricciones. El Contratante podra solicitar a los
Oferentes proveer evidencia del origen de los materiales, equipos y
servicios.

B. Contenido de los Documentos de Licitacion

Los Documentos de Licitacidn constan de las Partes 1, 2 y 3, que incluyen
todas las secciones que se indican mas abajo, y deberdn leerse en conjunto
con cualquier enmienda emitida de conformidad con la Cldusula 8 de las
1AQ.

PARTE 1 : Procedimientos de Licitacion
a) Seccion . Instrucciones a los Oferentes (IAQ);
b} Seccidn Il. Datos de la Licitacion (DDL);
c) Seccidn lll. Criterios de Evaluacion y Cualificacion;
d)  Seccion IV. Formularios de Licitacion;
e) Seccidn V. Criterios de Elegibilidad;

f) Seccidn VI, Politica de la AFD — Practicas Fraudulentas y Corruptas
— Responsabilidad Ambiental y Social;

PARTE 2: Requisitos de las Obras
g) Seccion VII. Requisitos de las Obras;

PARTE 3 : Candiciones y Farmularios del Contrato
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Seccion L. Instrucciones a los Oferentes 9

h)  Seccidn VIIl. Candiciones Generales del Contrato (CG);
i) Seccion IX. Condiciones Especiales del Contrato (CE);
i} Seccion X. Formularios del Contrato.

6.2. El llamado a Licitacién emitido por el Contratante no forma parte de los
Documentos de Licitacion.

6.3. Salvo que se obtengan directamente del Contratante, este no sera
responsable de que los Decumentos de Licitacidn estén completos, de las
respuestas a solicitudes de aclaracion, de las actas de la reunién previa a
la Oferta (si hubiere) o de las enmiendas a los Documentos de Licitacion
de acuerdo con la Cldusula8 de las IAD. En caso de existir alguna
contradiccion, prevaleceran los documentos facilitados directamente por
el Contratante.

6.4. Los Oferentes deberan examinar todas las instrucciones, formularios,
condiciones y especificaciones contenidas en los Documentos de
Licitacion y suministrar con su Oferta toda la informacidn o
documentacion que se exige en los Documentos de Licitacion.

7. Aclaracion de los 7.1. Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaracién de los

Documentos de Documentos de Licitacion, deberd comunicarse con el Contratante por
Licitacion, Visita al escrito a la direccién correspondiente que se suministra en los DDL o
Lugar de las Obras y plantear sus inquietudes en la reunion previa a la Licitacion, si dicha
Reunién Previa a la reunion se especifica en la Subclausula 7.4 de las IAO. El Contratante
Licitacidn respondera por escrito a todas las solicitudes de aclaracidn, siempre que

dichas solicitudes se reciban hasta la mitad del plazo para la presentacion
de las Ofertas. El Contratante enviara copia de las respuestas, incluyendo
una descripcion de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente,
a todos los que hayan adquirido los Documentos de Llicitacién de
conformidad con la Subcldusula 6.3 de las IAQ. Si los DDL asi lo prevén, el
Comprador también publicard su respuesta en la pagina Web que se
menciona en los DDL. Si como resultado de las aclaraciones el Contratante
considera necesario enmendar los Documentos de Licitacién, debera
hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en las Clausula8 y
Subclausula 22.2 de las 1AO.

7.2. Serecomienda que el Oferente visite y examine el Lugar de las Obras y sus
alrededores y que ohtenga por si mismo, bajo su propia responsabilidad,
toda la informacidn que pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar
un contrato para la construccién de las Obras. Los costos relativos a la
visita al Lugar de las Obras correran por cuenta del Oferente.

7.3. El Contratante autorizara el acceso del Oferente y cualquier miembro de
su personal o agente a sus propiedades y terrenos para 10s fines de la
visita, sélo bajo la expresa condicidn de que el Oferente y cualquier
miembro de su personal o agente eximan y mantengan indemnes al
Contratante y a su personal y agentes de cualquier obligacién al respecto,
y se hagan responsables de cualquier muerte o lesion personal, pérdida
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Seccion I, Instrucciones a los Oferentes

8. Enmiendas a los
Documentos de
Licitacidn

9. Costo de Participacion
en la Licitacion

10. Idioma de la Oferta

7.4.

7.5.

7.6.

8.1,

8.2.

8.3.

9.1

10.1.

de propiedad o dafios a la misma, asi como de toda otra pérdida, dafo,
costos y gastos que se incurran como resultado de la inspeccion.

Se invitara al representante designado por el Oferente a asistir a una
reunidn previa a la Licitacion, si asi se establece en los DDL. Esta reunidn
tendra como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto
a cualquier tema que se plantee durante esa etapa.

Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan ilegar sus
preguntas por escrito al Contratante a mas tardar una semana antes de la
reunion.

El acta de la reunidon previa a la Licitacién, incluidas las preguntas
planteadas, sin identificar su procedencia, vy las respuestas a éstas,
conjuntamente con cualesquiera otras respuestas preparadas después de
la reunidn, se transmitiran sin demora a todos los que hayan adquirido los
Documentos de Licitacién de conformidad con la Subclausula 6.3 de las
IAQ. Toda modificacion de los Documentos de Licitacién que pueda ser
necesaria como resultado de [a reunion previa a la Licitacion debera
efectuarla el Contratante exclusivamente mediante la emisioén de una
enmienda, conforme a la Cldusula 8 de las |AC y no a través del acta de la
reunién previa a Ia Licitacion. No se descalificard a los Oferentes que no
asistan a la reunién previa a la Licitacidn.

El Contratante podrd, en cualquier momento antes del vencimiento del
plazo para la presentacién de las Ofertas, enmendar ios Documentos de
Licitacidén mediante la emisién de enmiendas.

Toda enmienda emitida formara parte de los Documentos de Licitacidn y
dehera ser comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido los
Documentos de Licitacién de conformidad con la Subcldusula 6.3 de las
IAQ. El Contratante publicara inmediatamente la enmienda en la pagina
Web que se menciona en la Subcldusula 7.1 de las IAD.

El Contratante podra a su discrecidn, prorrogar el plazo de presentacion
de las Ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para
que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparacion de sus
Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2 de las IAC.

C. Preparacion de las Ofertas

El Oferente se hard cargo de todos los costos relacionados con la
preparacion y presentacion de su Oferta, y el Contratante no estara sujeto
ni sera responsable en caso alguno por dichos costos,
independientemente de la forma en que se haga el proceso de licitacién o
el resultado del mismo.

La Oferta, asi como toda la correspondencia y los documentos relativos a
dicha Oferta que intercambien ei Oferente y el Contratante deberan ser
escritos en el idioma especificado en los DDL. Los documentos de soporte
y el material impreso que formen parte de la Oferta podran estar en otro
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Seccidn 1. Instrucciones a los Oferentes i1

11. Documentos que

conforman la Oferta

12, Carta de la Oferta,

Formularios
Licitacion y Listados

de

11.1,

11.2.

11.3.

12.1.

idioma, con la condicion que las partes pertinentes estén acompafiadas de
una traduccion fidedigna al idioma especificado en los DDL. Para los
efectos de la interpretacién de la Oferta, dicha traduccion prevalecera.

La Oferta comprendera lo siguiente:

a) Carta de la Oferta y los Formularios de Licitacion de conformidad
con {a Clausula 12 de las 1AD;

b) Los correspondientes formularios debidamente completados,
incluida los Listados de Precios de conformidad las Clausulas 12 y 14
de las IAQ, y segiin se indica en los DDL;

c) Garantia de Mantenimiento de la Oferta o Declaraciéon de
Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con Ila
Subclausula 19.1 de las IAG;

d) Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad con la
Cldusula 13 de las 1A0;

e} Confirmacion escrita en la que se autorice al firmante de la Oferta a
comprometer al Oferente, de conformidad con la Subcldusula 20.2
de las 1AQ;

f) Declaracion de Integridad, Elegibilidad y Responsabilidad Ambiental
vy Social debidamente firmada, de conformidad con la Cldusula 12 de
las 1AQ;

g De conformidad con la Cldusula 17 de las I1AQ, documentos que
evidencien que el Oferente contintia estando cualificado o en caso
de cualificacidn posterior, lo que se indica en {a Subcldusula 4.5 de
las 1AQ, cualificaciones del Oferente para ejecutar el contratc en
caso de gue su Oferta sea aceptada;

h) Propuesta Técnica de conformidad con la Cldusula 16 de las IAO; y
i) Cualquier otro documento requerido en los DDL.

Ademas de los requisitos sefialados en la Subclausula 11.1 de las A0, las
Ofertas presentadas por una Asociacién en Participacion, Consorcio o
Asociacion (APCA), vendran acompafiadas de una copia del convenio de la
APCA celebrado entre todos los miembros. Alternativamente, los
miembros firmaran y presentaran junto con la Oferta, una carta de
intencidn para celebrar un convenio que establezca una APCA en caso de
que la Oferta sea aceptada, junto con una copia del acuerdo propuesto.

El Oferente dard informacion sobre las comisiones y gratificaciones, si
hubiere, que haya pagado o pagara a representantes o a cualquier otra
parte en relacidn con esta Oferta.

La Carta de la Oferta, los Formularios de Licitacion, la Declaracion de
Integridad y los Listados, incluida la Lista de Cantidades para Contratos con
precios unitarios o la Lista de Precios para Contratos de suma global, se

prepararan con los formularios pertinentes que se incluyen en la Seccién
i

-

-
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13. Ofertas Alternativas.

14. Precios y Descuentos
de la Oferta

13.1.

13.2.

13.3

-

13.4,

141,

14.2.

IV, Formularios de Licitacién. La Carta de la Oferta y la Declaracion de
Integridad deberan completarse sin realizar ningun tipo de modificaciones
al texto, y no se aceptaran sustituciones, excepto lo estipulado en Ia
Subclausula 20.4 de las IAQ. Todos los espacios en blanco deberdn llenarse
con la informacion solicitada.

A menos que se indique [o contrario en los DDL, no se consideraran
Ofertas alternativas.

Cuando se soliciten explicitamente plazos alternativos para la terminacidn
de los trabajos, eflos se especificaran en los DDL, y la metodologla para
evaluarlos se especificard en la Seccidn i, Criterios de Evaluacion y
Cualificacion.

Excepto en los casos contemplados en la Subclausula 13.4 de las 1AO, los
Oferentes que deseen ofrecer alternativas técnicas a los requisitos de los
Documentos de Licitacion deberan cotizar primero el diseiio propuesto
por el Contratante, descrito en los Documentos de Licitacion, deberén
ademds presentar toda la informacion necesaria para permitir que el
Contratante efectile una completa evaluacion de la alternativa técnica,
incluidos planos, calculos del diseiio, especificaciones técnicas, desgloses
de precios y la metodologia de construccién propuesta, asi como cualquier
otro detalle pertinente. El Contratante sélo considerara las alternativas
técnicas, de haberlas, del Oferente cuya Oferta se ajuste a los requisitos
tecnicos basicos y haya sido la evaluada mas baja.

Cuando asi se especifique en [os DDL los Oferentes podrén presentar
soluciones técnicas alternativas para componentes especificos de las
Obras; los cuales identificaran en la Seccién Vil, Requisitos de las Obras.
Los métodos de evaluacién se describirdn en la Seccion I, Criterios de
Evaluacidn y Cualificacion.

Los precios y descuentos gue cotice el Oferente en la Carta de la Oferta y
en los Listados se ceiiiran a los requisitos indicados mas abajo.

El Oferente presentara una Oferta por la totalidad de las Obras descritas
en la Subcldusula 1.1 de las IAQ, incluyendo los precios de todos los
elementos de las Obras, tal como se identifica en la Seccidn 1V,
Formularios de Licitacion. En el caso de Contratos con precios unitarios, el
Oferente indicara las tarifas y los precios unitarios correspondientes a
todos los rubros de las Obras que se especifican en la Lista de Cantidades.
Los rubros para los cuales el Oferente no haya indicado tarifas ni precios
unitarios no seran pagados por el Contratante cuando se ejecuten y se
considerardn incluidos en los precios de los otros rubros de la Lista de
Cantidades. Si un elemento no se incluye en la Lista de Cantidades tasada,
se presumira que no se ha incluido en la Oferta. No obstante, siempre y
cuando se decida que dicha Oferta se ajusta sustancialmente a los
requisitos de no ser por esta omision, se aiiadira al precio de la Oferta el
precio maximo del elemento cotizado por oferentes que hayan
presentado Ofertas sustancialmente ajustadas a los requisitos y se
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Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes 13

utilizard el costo total equivalente de la Oferta asi calculado a los efectos
de comparar los precios.

14.3. El precio que se cotice en la Carta de la Oferta serd el precio total de la
Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

14.4. El Oferente cotizarda cualquier descuento incondicional e indicard la
metodologia para su aplicacion en la Carta de ia Oferta.

VUvoovevovVvewwsw

14.5. Salvo disposicién en contrario en los DDL y el Contrato, los precios
unitarios y los precios cotizados por el Oferente estaran sujetos a ajustes

-y durante la ejecucién del Contrato, de conformidad con lo establecido en
v las Candiciones Generales del Contrato. En dicho caso, el Oferente debera
o sefialar los indices y los coeficientes de ponderacion de las formulas de
i) ajuste de precios en el Listado de Datos de Ajuste, y el Contratante podra
) exigir al Oferente que justifique los indices y coeficientes de ponderacién
’.’1 propuestos.

:-‘5 14.6. Si asi se dispone en la Subcldusula 1.1 de las I1AO, las Ofertas se haran por
:" lotes individuales {contratos) o por combinacién de lotes (paquetes). Los
0 Oferentes que quieran ofrecer un descuento en caso de que se les
o] adjudique mas de un contrato especificaran en su Oferta la reduccidn de
o precio aplicable a cada paquete ¢, alternativamente, a cada contrato
:’ individual dentro del paquete. La reduccion de precio o descuento se
o presentara de conformidad con lo dispuesto en la Subclausula 14.4 de las
D IAQ, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes {contratos) se abran
) al mismo tiempo.

i) 14.7. Salvo disposicion en contrario en los DDL, los derechos, impuestos y
) demas gravamenes que deba pagar el Oferente en virtud del Contrato, o
E' por cualquier otro motivo, a partir de 28 dias antes de la fecha de

presentacion de las Ofertas, se incluirdn en los precios y los precios
unitarios y en el precio total de la Oferta que presente el Oferente.

iy

15. Monedas de la Ofertay 15.1. La(s) moneda(s) de la Oferta y la{s) moneda(s) de pago seran la(s)
] de Pago estipulada(s) en los DDL.

N
)

15.2. El Contratante podra requerir que los Oferentes justifiquen, a satisfaccidn
O del Contratante, sus necesidades de pagos en monedas extranjeras y para
® sustentar que las cantidades incluidas en los precios que se indican en el
Listado de Datos de Ajuste en el Apéndice a |a Oferta son razonables, en

cuyo caso los Oferentes deberdn presentar un desglose detallade de las
necesidades en moneda extranjera.
b 16. Documentos gue 16.1. El Oferente entregard una Propuesta Técnica con una descripcidn de los
= Conforman la métodos de trabajo, los equipos, el personal, Listados y cualguier otra
® Propuesta Técnica informacion estipulada en la Seccién IV, Formularios de Licitacion, con

detalles suficientes para demostrar que la propuesta del Oferente cumple
adecuadamente los requisitos de la Obra y el plazo para completarla.

s ~—."g:"""'
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17. Documentas
Establecen
Calificaciones
Oferente

que
las
del

17.1. Con el fin de demostrar que continda cumpliendo los criterios usados al

17.2,

17.3

+

18. Periodo de Validez de 18.1.

las Ofertas

18.2.

momento de la Precualificacién y de conformidad con la Seccion I,
Criterios de Evaluacion y Cualificacion, el Oferente proporcionara en la
informacion solicitada en los correspondientes formularios de
informacion que aparecen en la Seccién IV, Formularios de Licitacion,
informacion actualizada de ios aspectos evaluados que hayan cambiado
desde ese momento. Si aplica la cualificacién posterior, segun lo indicado
en las Subcldusula 4.5 de las |AQ, el Oferente debera proporcionar la
informacion solicitada en los correspondientes formularios de
informacidn que aparecen en la Seccién IV, Formularios de Licitacidn.

Si se aplica margen de preferencia de acuerdo a lo estipulado en la
Subclausula 33.1 de las 1A0, los Oferentes nacionales, ya sea a titulo
individual o como parte de APCA's, deberan aportar toda la informacion
requerida para cumplir los criterios de elegibilidad de conformidad con la
Subclausula 33.1 de las |1AO.

Todo cambio en la estructura o en la formacién de un Oferente después
de haberse cualificado y de que haya sido llamado a presentar Oferta (lo
que incluye, en el caso de una APCA, cualquier cambio en [a estructura o
formacion de cualquier miembro de esta) se supeditara a la aprobacion
por escrito del Contratante antes de la fecha limite de presentacion de
Ofertas. Esta aprobacidn se denegara si (i) a consecuencia del cambio, el
Oferente deja de cumplir sustancialmente los criterios de cualificacion que
se establecen en la Seccién I, Criterios de Cualificacion y Requisitos; o
(ii} a juicio del Contratante, el cambio pueda provocar una reduccion
considerable de la competencia. Todo cambic de este tipo debe
presentarse al Contratante a mas tardar catorce (14) dias después de la
fecha del Llamado a Licitacidn.

Las Ofertas deberan mantenerse validas durante el periodo especificado
en los DDL a partir de la fecha limite para presentacién de Ofertas
establecida por el Contratante en la Subcldusula 22.1 de las 1A0. Toda
Oferta con un plazo menor serd rechazada por el Contratante por
incumplimiento.

En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez de la
Oferta, el Contratante podra solicitar a los Oferentes que extiendan el
periodo de validez de sus Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas
se haran por escrito. Si se solicita una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta de conformidad con la Cldusula 19 de las 1AQ, también se
prorrogara por un plazo de veintioche (28) dias la fecha limite del periodo
de validez prorrogado. Los Oferentes podran rechazar la solicitud sin por
ello perder la Garantia de Mantenimiento de la Oferta. A los Oferentes
que acepten ia solicitud no se les pedira ni se les permitird que modifiquen
su Oferta, salvo en los casos contempladaos en la Subclausula 18.3 de Iqs

lAO. )
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19. Garantia de
Mantenimiento de la
Oferta

18.3.

19.1.

19.2.

19.3.

Si la adjudicacion se demora mas de cincuenta y seis (56) dias después de
que venza la validez inicial de la Oferta, podrd ajustarse el precio
contractual asi:

a) En el caso de contratos a precio fijo, el precio del Contrato se
ajustara por un factor especificado en los DDL;

b)  En caso de contratos con precios ajustables, el precio del Contrato
no se ajustara;

c) En cualguier ¢aso, la evaluacion de la Oferta se basard en el precio
de la Oferta sin tomar en cuenta la correccion aplicable de las
indicadas anteriormente,

E! Oferente debera presentar como parte de su Oferta, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o una Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta, en el formulario original especificado en los DDL. En caso de
presentarse una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, esta debe ser
por el monto y en la moneda especificados en los DDL.

Para la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta se usara el formulario
correspondiente que figura en |a Seccidn IV, Formularios de Licitacidn.

Si se solicita una Garantia de Mantenimiento de la Oferta segtin se estipula
en la Subcldusula 19.1 de las 1AQ, dicha garantia deberd ser presentada en
cualquiera de las siguientes formas:

a)  Una garantfa incondicional emitida por un banco o una institucion
financiera {por ejemplo, una compaiiia aseguradora o afianzadora);

b) Una carta de crédito irrevocable; o
c) Cheque de gerencia o cheque certificado; o
d}  Otra garantia definida en los DDL;

emitida por una institucién de prestigio de un pais elegible indicado en la
Seccion V, Criterios de Elegibilidad. Si la garantia incondicional es emitida
por una institucién financiera situada fuera del pais del Contratante, la
institucion emisora debera tener una institucion financiera corresponsal
en el pais del Contratante que permita hacer efectiva la garantia. Si se trata
de una garantia bancaria, la Garantia de Mantenimiento de Oferta debera
presentarse utilizando ya sea el formulario de Garantia de Mantenimiento
de la Oferta que se incluye en la Seccidn IV, Formularios de Licitacién, u
otro formato sustancialmente similar aprobado por el Contratante con
anterioridad a la presentacion de la Oferta. La Garantia de Mantenimiento
de la Oferta sera vélida por un periodo de veintiocho (28) dias posteriores
a la fecha limite de validez de la Oferta, o de cualquier periodo de prdrroga,
si ésta se hubiera solicitado de conformidad con la Subcldusula 18.2 de las
1A0.

—
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Seccion . Instrucciones a los Oferentes

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9,

Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta sustancialmente conforme, seran rechazadas
por el Contratante por incumplimiento.

Las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas
Ofertas no fueron seleccionadas serédn devueltas tan pronto como sea
posible, después que el Oferente al que se haya adjudicado el Contrato
firme el Contrato y suministre la Garantia de Cumplimiento del Contrato,
de conformidad con la Clausula 42 de las IAQ.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se adjudica
el Contrato sera devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que dicho
Oferente haya firmado el Contrato y suministrado la Garantia de
Cumplimiento del Contrato.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracidn de
Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva si:

a) Un Oferente retira su Oferta durante el perfodo de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de
Presentacidn de Oferta; o

b}  Siel Oferente seleccionado:

i) No firma el Contrato de conformidad con la Cldusula 41 de las
1AQ; 0

i} No suministra la Garantia de Cumplimiento del Contrato de
conformidad con la Clausula 42 de las I1AO.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracién de
Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberd ser emitida en nombre
de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente
constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera hacerse a nombre de todos los futuros
miembros de la APCA tal como se denomina en la carta de intencidn
mencionada en las Subclausulas 4.1 y 11.2 de las IAD.

Si en los DDL no se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de
acuerdo con lo estipulado en la Subcldusula 19.1 de las IAD, vy en caso de
que:

a)  El Oferente retire su Oferta durante el perfodo de validez que se
sefiala en el formulario de Carta de la Oferta o durante cualquier
otra extension del periodo de validez que se haya acordado; o

b) El Oferente al que se adjudica el Contrato no firma el Contrato de
conformidad con lo dispuesto en la Clausula 41 de las 1A0; o no
suministra una Garantia de Cumplimiento del Contrato  de
conformidad con la Clausula 42 de las 1AO, :;;
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Seccion L Instrucciones a los Oferentes 17

20. Formato y Firma de la

Oferta

21, Procedimiento
Sellar y Marcar
Ofertas

para
las

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

el Contratante podr3, si asi se contempla en los DD, declarar no elegible
al Oferente para la adjudicacidn de un Contrato por el periodo de tiempo
que figure en los DDL.

El Oferente preparara un juege original de los documentos que
constituyen la Oferta, segin se sefiala en la Cldusula 11 de las IAC,
marcandolo claramente como "ORIGINAL". Las Ofertas alternativas, si se
permiten de conformidad con la Clausula 13 de las 1AD, se marcaran
claramente como "ALTERNATIVA". Ademds, el Oferente presentard el
nimero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcara
claramente cada ejemplar como "COPIA". En el caso de discrepancias el
texto original prevalecera sobre las copias.

El original y todas las copias de la Oferta seran mecanografiados o escritos
con tinta indeleble y deberan estar firmados por la persona debidamente
autorizada para firmar en nombre del Oferente. Esta autorizacion
consistird en una confirmacion escrita, segun se especifica en los DDL y
debera acompanar a la Oferta. El nombre y el carge de cada persona gue
firme la autorizacion debera escribirse o imprimirse debajo de su firma.
Todas las paginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas
deberan estar rubricadas por la persona que firme la Oferta.

En el caso de que el Oferente sea una APCA, la Oferta estara firmada por
un representante autorizado de la misma en nombre de esta, y de tal
manera que resulte legalmente vinculante para todos los miembros,
seglin demuestre un poder notarial firmado por sus representantes
legalmente autorizados. Si la APCA no esta legalmente constituida en una
APCA legalmente formal al momento de presentacidn de la Oferta,
entonces la Oferta deberd ser firmada por cada miembro de la APCA
propuesta.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos
solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

Los Oferentes deberdn entregar el original y cada copia de 1a Oferta,
inclusive Ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la
Clausula 13 de las 1AQ, en sobres separados, cerrados en forma inviolable
y debidamente identificados como "ORIGINAL", "ALTERNATIVA" y
"COPIA". Los sobres que contienen el original y las copias seran incluidos/
a su vez en un solo sobre. ke
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22, Plazo para

Presentacion
Ofertas

23. Ofertas Tardias

de

24. Retiro, Sustitucion y

Modificacién
Ofertas

de

las

21.2.

21.3.

22.1.

22.2.

23.1.

24.1.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
a) Llevar el nombre vy la direccién del Oferente;

b}  Estar dirigidos al Contratante como se indica en la Subclausula 22.1
de las 1AQ;

c) Llevar la identificacion especifica de este proceso de Licitacion
indicado en la Subcldusula 1.1 de los DDL; y;

d)  Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la
apertura de la Oferta.

Si los sobres no estdn sellados e identificados como se requiere, el
Contratante no se responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie o
sea abierta prematuramente.

El Contratante deberd recibir las Ofertas en la direccion y, @ mas tardar, a
la hora y fecha que se indican en los DDL. Los Oferentes tendran la opcion
de presentar sus Ofertas electrénicamente, cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrénicamente seguirdn
los procedimientos indicados en los DDL para la presentacion de dichas
Ofertas.

El Contratante podrd, a su discrecion, prorrogar la fecha limite de
presentacion de las Ofertas mediante una enmienda de los Documentos
de Licitacion, de acuerdo con la Clausula 8 de las IAO, en cuyo caso todas
las obligaciones y derechos del Contratante y los Oferentes anteriormente
sujetas a dicha fecha limite quedaran sujetas al nuevo plazo.

El Contratante no considerard ninguna Oferta que Illegue con
posterioridad a la hora y fecha limite para la presentacién de las Ofertas,
de conformidad con la Clausula 22 de las IAQ. Toda Oferta que reciba el
Contratante después del plazo limite para la presentacidn de las Ofertas
sera considerada tardia, y sera rechazada y devuelta al Oferente remitente
sin abrir,

El Oferente podra retirar, sustituir o modificar su Oferta después de
presentada, enviando para ello una comunicacién por escrito
debidamente firmada por un representante autorizado, e incluird una
copia de dicha autorizacidn, segin lo estipulado en la Subcldusula 20.2 de
fas 1AO. La sustitucion o modificacién correspondiente de la Oferta debera
acompaiiar a dicha comunicacion por escrito. Todas las comunicaciones
deberdn ser:

a)  Presentadas de conformidad con las Clausulas 20 y 21 de las 1A0 (con
excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere copias}, y los
respectivos sobres deberan estar claramente marcados "RETIRO,
"SUSTITUCION" o "MODIFICACION"; y J—z
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Seccion L Instrucciones a los Oferentes 19

25. Apertura de las Ofertas

24.2,

24.3.

25.1.

25.2.

25.3.

b}  Recibidas por el Contratante antes de la fecha limite establecida para
la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la Clausula 22 de
las I1AD.

Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Subclausula
24.1 de las 1AO seran devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida ni modificada durante el
intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar Ofertas y la
expiracién del periodo de validez de la Oferta especificado por el Oferente
en la Carta de la Oferta o en cualquier otra extension.

Salvo en los casos especificados en las Cldusulas 23 y 24 de las |1AO, de
acuerdo con la Clausula 25 de las 1AQ, el Contratante abrird y leerad
publicamente todas las Ofertas que reciba antes de la fecha limite
(independientemente del nimero de Ofertas recibidas), en la fecha, hora
v lugar especificados en los DDL, en pablico y en presencia de los
representantes que designen los Oferentes y de todo aquel que decida
asistir. El procedimiento para la apertura de Ofertas que se hayan
presentado electronicamente en caso de que se permita usar dicho
procedimiento de conformidad con la Subclausula 22.1 estara indicado en
los DDL,

Primero se abrirdn los sobres marcados como "RETIRQ" y se leeran en voz
altay el sobre con la Oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto
al Oferente remitente. No se permitird el retiro de ninguna Oferta a menos
que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacion valida
para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas. Seguidamente, se abrirdn los sobres marcados como
"SUSTITUCION", se leeran en voz alta y se intercambiara con la Oferta
correspondiente que estd siendo sustituida; la Oferta sustituida no se
abrird y se devoiverd al Oferente remitente. No se permitird ninguna
sustitucion a menos que la comunicacidn de sustitucion correspondiente
contenga una autorizacion vélida para solicitar 13 sustitucidn y sea leida en
voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los sobres marcados como
"MODIFICACION" se abrirdn y leerdn en voz alta con la Oferta
correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las Ofertas a
menos gue la comunicacion de modificacion correspondiente contenga la
autorizacion vélida para solicitar la modificacion y sea leida en voz alta en
el Acto de Apertura de las Ofertas. Solamente se considerardn en la
evaluacion las Ofertas que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.

Todos los demas sobres se abrirén de uno en uno, leyendo en voz alta: el
nombre del Oferente y si contiene modificaciones; los precios de la Oferta,
por lote {contrato) si corresponde, incluyendo cualquier descuento u
Ofertas alternativas; la existencia de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta de requerirse; y cuaiquier otro detalle que el Contratante considere
pertinente. Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leidasenvoz
alta se considerardn en la evaluacion. La Carta de |a Oferta y los Listados L
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26. Canfidencialidad

27. Aclaracion
Ofertas

de

25.4.

26.1.

26.2.

26.3.

27.1.

iran rubricados, como minimo, por tres representantes del Contratante
que asistan a la apertura de las Ofertas. En la apertura de las Ofertas, el
Contratante no discutiré las virtudes de ninguna Oferta ni rechazara
ninguna Oferta (salvo las que se hayan presentado fuera de plazo,
conforme a la Subclausula 23.1 de las 1A0).

El Contratante preparara un acta del Acto de Apertura de las Ofertas que
incluird como minimo: el nombre del Oferente v si hay retirg, sustitucion
o rmodificacion; el precio de 1a Oferta, por lote si corresponde, incluyendo
cualguier descuento y Ofertas alternativas si estaban permitidas; vy la
existencia o no de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, si se
requeria. Se les solicitard a los representantes de los Oferentes presentes
que firmen la hoja de asistencia. La omisidn de la firma de un Oferente no
invalidara el contenido y efecto del Acta. Una copia del Acta sera
distribuida a todos los Oferentes.

E. Evaluacion y comparacion de las Ofertas

No se divulgard a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la Licitacion, informacion sobre
el examen, evaluacién, comparacidn de las Ofertas, y la cualificacion de
los Oferentes ni sobre la recomendacion de adjudicacién del Contrato
hasta que se haya comunicado la adjudicacion del Contrato a todos los
Oferentes, de conformidad con la Cldusula 40 de las 1AQ.

Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante
en cuanto al examen, evaluacién, comparacion de las Ofertas y la
cualificacion de los Oferentes, o la adjudicacion del Contrato podrd
resultar en el rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subcldusula 26.2 de las IAQ, si durante el
plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicacién del
Contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre
cualquier asunto relacionado con el proceso de la Licitacidon, deberd
hacerlo por escrito.

Con el fin de facilitar el examen, evaluacion y la comparacidn de las Ofertas
y la cualificacién de los Oferentes, el Contratante podra solicitar, a su
discrecidn, a cualquier Oferente aclaraciones a su Oferta, otorgandoles
tiempo razonable para la respuesta. No se consideraran aclaraciones a una
Oferta presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean
respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaracion del
Contratante y la respuesta, deberan ser hechas por escrito. No se
solicitara, ofrecera o permitira cambios en los precios ni en la esencia de
la Oferta, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos
descubiertos por el Contratante en la evaluacion de las Ofertas, de
conformidad con la Clausula 31 de las 1AQ. L
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27.2. Si un Oferente no ha proveido las aclaraciones a su Oferta en la fecha y

28. Desviaciones, Reservas 28.1.
y Omisiones

29, Determinacion de 29.1.
Cumplimiento de las
Ofertas

29.2.

29.3.

29.4.

hora fijadas en la solicitud de aclaracién del Contratante, su Oferta podra
ser rechazada.

Durante ia evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:

a) "Desviacidn” es un apartamiento con respecto a los requisitos
especificados en los Documentos de Licitacion;

b)  "Reserva" esestablecer condiciones limitativas o en abstenerse de
aceptar plenamente los requisitos especificados en los
Documentos de Licitacion; y

c) "Omisidén" es la falta de presentacién de una parte o de |a
totalidad de la informacion o de la documentacion requerida en
los Documentos de Licitacion.

Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos
de Licitacidn, el Contratante se basara en el contenido de la propia Oferta,
segun se define en las Clausula 11 de las 1A0.

Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion es
aquella que satisface todos los requisitos estipulados en dichos documentos
sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviacidn, reserva
u omision significativa es aguella que:

a) Si es aceptada:

i} Afectaria de manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; o

i) Limitaria de una manera sustancial, contraria a los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

b) Si es rectificada, afectaria injustamente la posicion competitiva de
otros Oferentes que presentan Ofertas que se ajustan
sustancialmente a los Pacumentos de Licitacién,

El Contratante examinard los aspectos técnicos de la Oferta de
conformidad con la Clausula 16 de las 1AO, en particular, con el fin de
confirmar que satisface los requisitos estipulados en la Seccion VI,
Requisitos de las Obras, sin desviaciones ni reservas u omisiones
significativas.

Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacidn
sera rechazada por el Contratante y nc podra convertirse posteriormente,
mediante la correccion de las desviaciones, reservas u omisiones, en una
Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacién.
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30. Inconformidades  no  30.1. Siuna Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacién, el

Significativas

31. Correccidn de Errores
Aritméticas

32. Conversidn a Una Sola
Moneda

33. Margen de Preferencia

30.2.

30.3.

31L1.

31.2.

32.1.

33.1.

Contratante podra dispensar inconformidades que no constituyan una
desviacion, reserva u omision significativa.

Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de
Licitacion, el Contratante podra solicitar al Oferente que presente, dentro
de un plazo razonable, la informacion o documentacion necesaria para
rectificar inconformidades no significativas en la Oferta, relacionadas con
requisitos referentes a la documentacidn. La solicitud de informacion o
documentacion relativa a dichas inconformidades no podrd estar
relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Oferente
no cumple la solicitud, podra rechazarse su Oferta.

Solamente para Contratos con precios unitarios y cuando la Oferta se
ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitacion, el Contratante
rectificard las inconformidades no significativas relacionadas con el precio
de la Oferta. A esos efectos, se ajustard el precio de la Oferta, unicamente
para fines de comparacién, para reflejar el precio de un producto o
componente que falte o que presente faltas de conformidad.

A condicidn de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documentos
de Licitacion, el Contratante corregira errores aritméticos de la siguiente
manera:

a) Solamente para Contratos con precios unitarios, si hay una
discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al
multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido, a
menos que, en opinion del Contratante, haya un error obvio en la
colocacion del punto decimal en el precio unitario; entonces el
precio total cotizado prevalecera y se corregira el precio unitario;

b)  Solamente para Contratos con precios unitarios, si hay un error en
un total gue corresponde a la suma o resta de subtotales, los
subtotales prevaleceran y se corregira el total; y

¢)  Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto
expresado en palabras, a menos que, solamente para Contratos con
precios unitarios, la cantidad expresada en palabras corresponda a
un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en
cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

Si el Oferente no acepta la correccion de los errores de conformidad con
la Subcldusula 31.1 de las 1A0, su Oferta sera rechazada.

Para efectos de evaluacién y comparacidn, el Contratante convertira la(s)
moneda(s) de las Ofertas en una moneda Gnica de conformidad a lo
indicado en los DDL.

A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se aplicara un Margen

de Preferencia para los Oferentes nacionales. ?ﬂ 3
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34. Subcontratistas

35. Evaluacion
Ofertas

de

las

34.1. Salvo exposicién en contrario en los DDL, el Contratante no tiene

34.2.

34.3.

34.4,

35.1.

35.2.

intencidn de ejecutar ningin elemento especifico de las Obras recurriendo
a subcontratistas seleccionados por él de antemano (subcontratista
designado).

Un "subcontratista especializado"es un subcontratista contratado para
realizar un trabajo especializado, como defina el Contratante en la
Seccidn 11l - 4.2 Experiencia. Si el Contratante no especifica ningun trabajo
especializado como tal, no se tendrda en cuenta la experiencia de los
subcontratistas en el momento de evaluar las Oferta.

En caso de Precualificacidn, la Oferta del Oferente designara al mismo
subcontratista especializado que presentdé en Jla solicitud de
Precualificacion y que aprobé el Contratante, o puede nombrar a otro
subcontratista especializado que cumpla los requisitos especificados en la
fase de Precualificacion.

En caso de cualificacion posterior, el Contratante puede permitir la
subcontratacion de algunos trabajos especializados, tal como se indica en
la Seccionlll - 4.2 Experiencia. Cuando el Contratante permita
subcontratar, se tendr@d en cuenta la experiencia del subcontratista
especializado para la evaluacién. En la Seccién Ill, Criterios de Evaluacion
y Cualificacién, se describen los criterios de cualificacién para
subcontratistas.

Para evaluar las Oferta, el Contratante utilizard inicamente los criterios y
metodologias definidos en esta Cldusula. No se permitira ningan otro
criterio ni metodologia.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerara lo siguiente:

a) El precio de la Oferta, excluyendo las Sumas Provisionales a no ser
que se coticen de manera competitiva y la provisién, en su caso,
para contingencias en los Listados, pero incluyendo los elementos
de Trabajos por Dia, si se cotizan de manera competitiva;

b}  El ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de
conformidad con la Subcldusula 31.1 de las IAQ;

c) El ajuste de precios por falta de elementos, ausencia de tarifas o
descuentos ofrecidos, de conformidad con las Subclausulas 14.2 y
14.4 de las 1AQ;

d)  El ajuste por inconformidades no significativas cuantificables, segan
se establece en la Subcldausula 30.3 de las |AQ;

e} La conversién a una sola moneda del monto resultante de la
aplicacion de los incisos {a) al {d) arriba, si procede, de conformidad
con la Clausula 32 de las |1AQ;

f) los factores adicionales de evaluacién, indicados en la Seccidn III
Criterios de Evaluacién y Cualificacién. |
S E{»i
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36. Comparacidn de
Ofertas

37. Cualificacidn
Oferente

del

35.3.

35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

36.1.

37.1.

En la evaluacion de la Oferta no se tomara en cuenta el efecto de las
disposiciones de ajuste de precios de las Condiciones del Contrato,
aplicadas durante el periodo de ejecucion del Contrato.

Si los Documentos de Licitacion permiten que los Oferentes coticen
precios separados para diferentes lotes (contratos), en la Seccion I,
Criterios de Evaluacion y Cualificacion, se especificara la metodologia para
determinar el precio evaluado como el mas bajo para los paquetes que
resulten de combinar los lotes {contratos), incluidos los descuentos que se
hayan ofrecido en la Carta de |a Oferta.

Si la Oferta con el precio evaluado como el mas bajo, estd
considerablemente inferior a la estimacion del Contratante, éste podra
exigir al Oferente que entregue un analisis detallado de los precios para
todos o cualquiera de los componentes de los Listados, a fin de demostrar
la coherencia interna de dichos precios con los métodos de construccion,
los recursos y el calendario previsto, No obstante las disposiciones del
articulo 14.2 de las IAQ que no serdn aplicables, si se evidencian una o
varias incoherencias, se declarara que la Oferta no cumple los requisitos y
se rechazara. Si la oferta estd seriamente desequilibrada o implica pagos
iniciales abultados a juicio del Contratante y tras la evaluacion de los
analisis de precios tomando en cuenta el calendaric de pagos
contractuales previstos, el Contratante podra exigir que por cuenta del
Oferente se aumente el monto de la Garantia de Cumplimiento, para
llevarlo a un nivel que proteja al Contratante de pérdidas financieras en
caso de incumplimiento bajo el Contrato, por parte del Oferente ganador.

Se consideraran dnicamente las cualificaciones del Oferente. En particular,
no se consideraran las cualificaciones de una empresa matriz u otra
empresa afiliada que no sea miembro de la APCA como Oferente, de
conformidad con la Subcldusula 4.1 de las IAS.

En el caso de contratos multiples los Oferentes deberan indicar en sus
solicitudes los contratos individuales en los que estan interesados. El
Contratante cualificard a cada Oferente para el nimero maximo de
contratos y tipos de contratos para los que el Oferente haya indicado su
interés y con los que cumple los requisitos agregados correspondientes,
segun se especifica en la Seccidn i), Criterios de Evaluacion y Cualificacién.

El Contratante comparara los precios evaluados de todas las Ofertas que
se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitacion, para
determinar la Oferta evaluada como la mads baja, de conformidad con la
Subcldusula 35.2 de las IAO.

Un Oferente que ha sido precualificado e invitado a presentar Ofertas
{incluyendo, en el caso de una APCA, cualquier cambio en la estructura o
formacién de cualquier miembro de esta), deberéd comunicar por escrito
al Contratante cualquier cambio en su estructura o formacidn. El cambio
estara sujeto a la aprobacién escrita del Contratante y este podra negarla

si (ijcomo consecuencia del cambio el Oferente ya no cumph:.-;
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38. Derecho
Contratante

Rechazar Todas

Ofertas

39, Criterios
Adjudicacidn

40. Notificacion
Adjudicacién

de

del
de
las

de

37.2.

37.3.

37.4.

38.1

39.1.

40.1.

a

substancialmente con los criterios de cualificacién establecidos en la
Seccion |, Criterios de Evaluacidn y Cualificacion, o {ii} si, en la opinidn del
Contratante, como consecuencia del cambio, la competencia se redujese
substancialmente. Todo cambio de este tipo debe presentarse al
Contratante a mas tardar catorce (14} dias después de la fecha del
Llamado a Licitacién.

Ei Contratante determinard a su entera satisfaccion si el Oferente
seleccionado como el que ha presentado la Oferta evaluada como la més
baja y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacidn,
continda cumpliendo (si hay Precualificacion} o cumple (si hay
poscualificacidn} los criterios de cualificacidn que se especifican en la
Seccion I, Criterios de Evaluacion y Cualificacion.

El resultado se determinard después de analizar los documentos de
cualificacion presentados por el Oferente para demostrar sus
cualificaciones, de conformidad con la Subclausula 17.1 de las IAO,

Una determinacidn afirmativa serd requisito previo para la adjudicacion
del Contrato al Oferente. Una determinacion negativa resultara en el
rechazo de la Oferta del Oferente, en cuyo caso el Contratante procedera
a determinar si el Oferente que presentd la siguiente Oferta evaluada
como la mas baja estd cualificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.

El Contratante se reserva el derecho de anular el proceso de Licitacion y
de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicacion del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad
alguna ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante
devalvera con prontitud a todos los Oferentes las Ofertas y las Garantias
de Mantenimiento de la Oferta que hubiera recibido.

F. Adjudicaciéon del Contrato

El Contratante adjudicara el Contrato al Oferente cuya Oferta haya sido
evaluada como la mas baja de conformidad con la Subclausula 38.1 de las
IAO y cumpla sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacidn, siempre y cuando el Contratante determine que el Oferente
esta cualificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

Antes de la expiracidn del periodo de validez de las Ofertas, el Contratante
notificara por escrito al Oferente seleccionado, que su Oferta ha sido
aceptada. En la carta de notificacion (denominada en lo sucesivo v en las
Condiciones de Contrato y en los Formularios del Contrato "la Carta de
Aceptacion") se especificard el monto que el Contratante pagard al
Oferente por la ejecucion y la terminacién de las Obras {(monto al que se
hace referencia en las Condiciones del Contrato y los Formularios del
Contrato, bajo el término "Precio del Contrato"), asi como los requisitos
para que el Oferente solucione cualquier defecto conforme se estipula en/

i
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41. Firma del Contrato

42. Garantia
Cumplimiento

40.2.

40.3.

40.4.

41.1.

41.2.

de 42.1,

42.2.

el Contrato. Al mismo tiempo, el Contratante también notificard los
resultados de la Licitacion a todos los demds Oferentes.

Mientras se prepara y perfecciona un contrato formal, la notificacion de
adjudicacion constituira un Contrato legalmente obligatorio.

El Contratante respondera con prontitud, por escrito, a todos los
Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas para adjudicacién y que,
con posterioridad a la notificacidn de la adjudicacidn, de conformidad con
la Subcldusula 40.1 de las IAQ, soliciten por escrito las razones por las
cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.

En circunstancias excepcionales, podria ser necesaria una negociacion del
Contrato. En este caso, el Contratante enviard al Oferente cuya Oferta
haya sido aceptada una carta de invitacion a negociar, que no debe
confundirse con una Carta de Aceptacidn, la cual, segin las Condiciones
del Contrato de la FIDIC, genera obligaciones contractuales para ambas
Partes. La Carta de Aceptacion se enviard una vez que haya terminado
satisfactoriamente la negociacion del contrato. A la Carta de Aceptacion
se le adjuntarén las actas de las reuniones de negociacién, asi como los
acuerdos alcanzados en las mismas.

Inmediatamente después de la notificacion, el Contratante enviara el
Contrato al Oferente seleccionado para la adjudicacion del Contrato.

Dentro de un plazo de veintiocho {28) dias siguientes de haber recibido el
Contrato, el Oferente ganador debera firmar, fechar y devolver el
Contrato al Contratante.

Dentro de un plazo de veintiocho (28) dias después de haber recibido la
notificacidon de la adjudicacién por parte del Contratante, el Oferente
seleccionado deberda presentar la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con las Condiciones Generales del Contrato, sujeto a la
Subcldusula 35.5 de las IAQ, utilizando para ello el formulario de Garantia
de Cumplimiento incluido en la Seccion X, Formularios del Contrato u otro
formulario aceptable para el Contratante. Si el Oferente seleccionado
suministra una fianza como Garantia de Cumplimiento, dicha fianza
deberd haber sido emitida por una compaiiia afianzadora o una
aseguradora gue el Oferente ganador haya determinado que es aceptable
para el Contratante. Si la fianza la emite una institucién extranjera, ésta
deberd tener una institucidn financiera corresponsal en el pais del
Contratante.

Elincumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones
de presentar la Garantia de Cumplimiento antes mencionada o de firmar
el Contrato, constituird causa suficiente para la anulacion de la
adjudicacion y ejecucion de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o
ejecucion de la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta. En este caso,
el Contratante podra adjudicar el Contrato al Oferente cuya Oferta s

evaluada como la siguiente mads baja que se ajusta sustancialmente a l__;a
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Documentos de Licitacién y que el Contratante considere cualificado para
ejecutar satisfactoriamente el Contrato.



28 Seccidn II. Datos de la Licitacion
. F [ ] - .- F
Seccidn ll. Datos de la Licitacion
A. Introduccion
A0 1.1 Namero de Llamado a Licitacién: LPI-EPMAPS-AFD-01-2018
A0 1.1 Nombre del Contratante: Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento
1A0 1.1 Nombre de la Adquisicion Competitiva Internacional {ACl): CONSTRUCCION DE LA
LINEA DE TRANSMISION PALUGUILLO- PARROQUIAS ORIENTALES
Numero de identificacion de la ACI : LPI-EPMAPS-AFD-01-2018
Numero e identificacion de los lotes (contratos) incluidos en esta ACI [Especificar si
no corresponde}:No corresponde -
1A0 2.1 Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION
PALUGUILLO- PARROQUIAS ORIENTALES.
1AD 4.1 El nimero maximo de miembros de la APCA serd de: - Tres
IADO 4.5 El Proceso de Licitacién -no se somete- a Precualificacion. -
B. Documento de Licitacion
iA07.1 Direccion del Contratante para fines de aclaracién unicamente:
Atencion: Presidente de la Comisidn Técnica de Obras (Licitacion)
Direccion: Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento,
Av. Mariana de lesus, entre las calles Alemania e Italia, Tercer Piso del Edificio
Matriz A, Gerencia Juridica, Secretaria de la Comisidn Técnica de Obras
Pais: ECUADOR
Ciudad: Quito
Codigo postal: 1701519
Teléfono: +593 22994400 / +593 22994500
Direccidn electrénica: proyecto.orientales@aguaquito.gob.ec
IA07.1 Pagina weh: www.aguaquito.gob.ec
1AQ 7.4 —-Se- realizard una reunidn previa a la Licitacion.
El lugar, la fecha y a la hora de la reunién se indican a continuacion:
Fecha: 04 de junio de 2018
Hora: 9:00 a.m.
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Lugar: Av. Mariana de Jesus, entre las calles Alemania e Italia, Salén Auditorio
del Edificio Matriz A, de la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento

Se efectuara una visita al lugar de las obras, organizada por el Contratante.

Fecha: 05 de junio de 2018.

Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Av. Mariana de lesus, entre as calies Alemania e ltalia, Sala de Sesiones
de la Gerencia Técnica de Infraestructura, Segundo Piso del Edificio Matriz A,
de la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento para
traslado al sitio de la obra. (Tiempo de duracion 8 horas).
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C. Preparacion de las Ofertas
1AO0 10.1 El idioma de la Oferta es el espafiol.
Todo intercambio de correspondencia se realizara en espafiol. El idioma para la
traduccion de los documentos de soporte y de los materiales impresos es el espaiiol.
1AO 11.1 (i) Junto con la Oferta, el Oferente presentara los siguientes documentos adicionales:

1. Documentos para Calificacion de Idoneidad Legal.

Documentacion autenticada que acredite la existencia, y la capacidad
legal del Oferente, asi como los documentos que permitan acreditar la
capacidad para representar al Oferente.

Todas las pdginas de la Carta de |la Oferta (Apéndices 1, 2 y 3-) y la Lista
de cantidades presentada en el formato emitido por la contratante-
deberan ser rubricadas por el representante legal o apoderado del
Oferente asi como los folios de las copias, salvo que las mismas
correspondan al original firmado al final de los formatos. Si la Carta de
la Oferta no viene debidamente suscrita por el representante legal o
apoderade del Oferente, la propuesta sera rechazada.

Para el caso de APCA’s: Se adjuntaran copias de los siguientes
documentos, para cada integrante del APCA, verificando que estén
apostillados (si corresponde a Empresas Extranjeras) los siguientes
tres documentos :
o Documentos de constitucidn, existencia y representacion
legal.
o Carta de intencion de conformar la APCA o el convenio de
constitucion.
o Sise trata de una entidad gubernamental, documentacidn que
acredite su autonomia juridica y financiera y el cumplimiento
de las leyes comerciales.

Si el Oferente es una persona natural, debera presentar: copia del
documento de identidad, cédula o pasaporte y titulo profesional. Si se
trata de persona juridica debera presentar: copia de los estatutos de
constitucion, copia del nombramiento y documento de identidad del
representante legal. Si se trata de APCA constituida o por constituirse,
se debe presentar en el primer caso copia de la escritura de
constitucion del APCA, en el segundo caso el compromiso de
asociacion, en ambos casos se debe presentar el poder o documento

en el que faculte a quien suscribe la oferta para comprometer al/,_
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oferente y el documento de identidad cédula o pasaporte del
apoderado.

El oferente adjudicado, extranjero, debera domiciliarse en el Ecuador,
segun lo estipulado en el articulo 6 de la Ley de Compaiiias, e inscribirse
en el Registro Unico de Proveedores (RUP), cumplidos estos dos
requisitos se procedera a la suscripcion del contrato.

Todos los documentos deberan estar vigentes.
2. Documentos para Calificacion de Capacidad Financiera

La documentacion financiera a ser entregada debera ser la solicitada
en el numeral -3 “Capacidad —Financiera y Performance” del Cuadro
de Criterio de Cualificacion de la Seccidn Ill “Criterios de -Evaluacion y
Cualificacion”
3. Documentos para la calificacion de la experiencia General y Especifica del
oferente, personal técnico y equipo.

- Parala acreditacidn de la Experiencia General y Especifica del oferente
{numeral 4 del Cuadro de Criterio de Cualificacion de la Seccion lil.
“Criterios de Evaluacion y Cualificacion”,

El Oferente debera adjuntar documentos que verifiquen que se hayan
terminado de manera satisfactoria y sustancial (Una terminacion
sustancial se basa en la terminacion de un 80 % o mas de las Obras en
virtud del Contrato.)y/o actas de recibo de las obras y/o el acta de
liquidacién de los contratos debidamente suscrita por el representante o
funcionario autorizado de la entidad contratante; las certificaciones
expedidas por las entidades contratantes seran consideradas siempre y
cuando vengan acompaiadas por cualquiera de los documentos
descritos.-

- Para la acreditacion de la experiencia personal técnico (numeral 1.5-
de la Seccion lIl. “Criterios de Evaluacion y Cualificacion”

El Oferente debera proporcionar los datos detallados scbre el personal
propuesto y su experiencia junto con todos los soportes que demuestren el
cumplimiento del requisito, en los formularios correspondientes incluidos en
la Seccion IV, Formularios de Licitacién. Seran aceptables para la acreditacion
de los requisitos de experiencia especifica, copia del titulo profesional,
certificados expedidos por el empleador o la entidad contratante, actas de
liquidacién y/o terminacidn de los contratos de consultoria, ejecucién de
obras y/o prestacion de servicios.--
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IAO 13.1 No se permitiran Ofertas alternativas de conformidad con la Subclausula 13.1.
1AQ 13.2 No se permitirén plazos alternativos de terminacién de las obras.

Plazos
alternativos de
terminacion
IAQ 14.5 Los precios cotizados por el Oferente se ajustaran conforme a la siguiente
estructura de la férmula polinémica cuyos coeficientes se definiran con
fundamento en los precios ofrecidos en la oferta adjudicataria:
PR = PO (p1B1/B0 + p2C1/CO + p3D1/D0O+ p4E1/EOD + p5F1/FO + p6G1/G0 +
p7H1/HO + p8I1/10 + p9J1/J0 + p10K1/KO + p11X1/X0 )
Como ejemplo
8 |MANO DE OBRA p1
C | CEMENTO PORTLAND TIPQ | SACOS p2
D {TUBOS Y ACC. HIERRO O ACERO (IMPORTADO) p3
E |VALVULAS HIERRO FUNDIDO p4
F | TABLEROS CONTROL DISTRIBUCION Y ACC. p5
G | MADERA ASERR,CEPILLAD. Y/O ESCUAD. (PREP.) p6
H | MATERIALES PETREOS (FICHINCHA) p7
I | TUBOS Y ACC. PVC PRESION pa
J | EQUIPQ Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION po
K | ACERO EN BARRAS p10
COMPONENTES NO PRINCIP. A.POTABLE ZONA RURAL (REDES Y PLANTAS
X' | TRAT) p1
1.0000
Los coeficientes y los costos serén adoptados de conformidad con los precios
unitarios contenidos en la oferta adjudicataria. Los indices de precios utilizados
deberan estar en concordancia con o establecido por el Instituto Nacional de
Estadisticas y Censos (INEC).
NOTA: Los componentes que integran los analisis de precios unitarios se asignan a
los correspondientes términos que conforman la formula polinédmica; no deben ser
mayor a 10 términos principales y 1 de no principales.
IAD 14.7 El Oferente identificard en el Precio de la Oferta, a modo de importe por separado,
los impuestos, los derechos y las tasas pagaderos en virtud del Contrato.
'__,_— [}
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Seccidn II. Datos de la Licitacion 33

Las exenciones fiscales, derechos y tasas que pueden aplicarse a los pagos en virtud
del Contrato se especifican en |a Subclausula 14.1 (b) de las Condiciones Generales
del Contrato (CG).

1A0 15.1 La moneda(s) de la Oferta y de pago deberan ser las especificadas en la Opcion A tal y
como se describe ahajo:

Opcién A (Los Oferentes deberdn expresar el precio de la Oferta en la moneda
local)

a) El Oferente debera cotizar los precios unitarios y los precios en la Lista de
Cantidades en Ddlares de los Estados Unidos de América (USD), la
moneda del pals del Contratante, en adelante denominada "la moneda
local”. El Oferente que desee incurrir en gastos en otra moneda para
suministros a las Obras que tengan origen fuera del pais del Contratante
("requerimientos en moneda extranjera") deberd indicar en el Anexoa la
Oferta - Tabla C, el(los) porcentaje(s) del Precio de la Oferta {excluyendo
las Sumas Provisionales) que necesita el Oferente para cumplir los
requisitos de pago en moneda extranjera, limitados a Euros (€) o ddlares
estadounidenses (USS);

b}  ElOferente debera incluir iguaimente las tasas de cambio utilizadas para
calcular la equivalencia en moneda local y los porcentajes mencionados
en el literal a) arriba, en la Tabla C del Apéndice de la Oferta. Lo anterior
aplicara para todos los pagos del Contrato de tal manera que el Oferente
ganador no sea expuesto a riesgo de tasa de cambio.

{AO 18.1 El periodo de validez de la Oferta serd de: 120 dias que se contaradn a partir de la
fecha limite para la presentacién de las ofertas.

IAO 19.1 Debera presentarse una Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

Monto y moneda de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta: Quinientos veinte y
ocho mil quinientos ochenta y dos ddlares de los Estados Unidos de América con
noventa y un centavos (USD 528.582,91), equivalentes al dos por ciento (2%) del
presupuesto referencial de la presente Licitacion.

Vigencia: Ciento cuarenta y ocho (148) dias contados a partir de la fecha limite para
la presentacidn de [as ofertas.

El Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta, esta en la Seccién IV.
Formularios de Licitacion.

IAO 19.3(d) Otro tipo de garantia aceptable: No se aceptard ningun otro tipo de garantia
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1AO 20.1 Ndmero de copias de la Oferta, ademas del original: Una (1) copia impresa y
una copia (1) en archivo digital {(CD o pendrive).

1AO 20.2 La confirmacion por escrito o autorizacién para firmar en nombre del Oferente
consistira en: el documento que acredite la capacidad legal para representar
al Oferente.
La oferta sera suscrita por el representante legal de la persona juridica,
persona natural o representante del APCA; en caso de personas juridicas o
representante del APCA se debera adjuntar el documento que acredite esta
designacion.

D. Presentacion y apertura de la Ofertas

1A0 22.1 Direccion del Contratante para fines de presentacion de las Ofertas
unicamente:
Atencion: Presidente de la Comisién Técnica de Obras {Licitacidn)
Direccion: Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento.
Av. Mariana de Jesus, entre las calles Alemania e Italia, Tercer Piso del Edificio
Matriz A, Gerencia Juridica, Secretaria de La Comision Técnica de Obras
(Licitacion)
Pais: Ecuador
Ciudad: Quito
Caodigo postal: 1701519
Plazo para fa presentacion de Ofertas:
Fecha: 13 de julio de 2018
Hora: 3:00 p.m.
Los Oferentes no tendrin {a opcion de presentar sus Ofertas de manera
electrénica.

IAQ 25.1 Lugar donde se realizara la apertura de las Ofertas:
Direccion: Av. Mariana de Jesus, entre ias calles Alemania e Italia, segundo
Piso del Edificio Matriz A, sala de reuniones de la Gerencia Técnica de
Infraestructura.
Pais: Ecuador
Ciudad : Quito
Fecha: 13 de julio de 2018 |
Hora: 4:00 p.m. {
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Seccion I1. Datos de la Licitacion 35

Para proceder a la apertura de Ofertas, no se exige un numero minimo de Qfertas.

E. Evaluacion y comparacion de Ofertas

1AO 32.1

NO APLICA

IAO 33.1

No se aplicara margen de preferencia para los Oferentes nacionales.

IAO 34.1

El Contratante permite la Subcontratacion de trabajos hasta por un 30% del
monto total del Contrato, en los rubros que el Oferente haya considerado.

1AO 41

El Convenio, la Carta de la Oferta y los documentos que demuestren la
capacidad legal del adjudicatario; y, ios documentos de domiciliacion en caso
de ser extranjero, deberan ser protocolizados. El costo de la protocolizacion
de los documentos referidos sera asumido por el oferente adjudicado.

1A0 42.1

El siguiente texto “... Si el Oferente seleccionado suministra una fianza ... corresponsal
en el pais del Contratante.” se reemplaza por lo siguiente:

“Esta garantia serd emitida por un banco y se presentard de acuerdo con el
Formulario de Garantia de Cumplimiento — Garantia a la Vista de la Seccidn
X. Formularios del Contrato (Anexo 3).”
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Seccion lll. Criterios de Evaluacidony
Cualificacion

Esta Seccion contiene todos los criterios que deberd usar el Contratante para evaluar las Ofertas y
cualificar a los Oferentes. De conformidad con las Clausulas 35 y 37 de las IAQ, no se usaran otros factores,
métodos ni criterios. El Oferente proporcionara la informacién solicitada, debiendo usar para ello los
formularios que se incluyen en la Seccidn |V, Formularios de Licitacion.

Si un Oferente estd obligado a incluir un importe monetario, los Oferentes deberdn indicar el equivalente
en Ddlares de los Estados Unidos de América {USD} usando la tasa de cambio determinada como sigue:

a) Para la facturacion de construccién o los datos financieros exigidos respecto a cada afio - La tasa de
cambio en vigor el Gitimo dia del afio natural respectivo;
b) El valor de un solo contrato - La tasa de cambio en vigor en |a fecha del Contrato.

Las tasas de cambio se tomarin de la fuente publicamente disponible que se identifica en la
Subcldusula 32.1 de las 1AO. Todo error a la hora de establecer las tasas de cambio de la Oferta puede ser
corregido por el Contratante.

1. Evaluacién

Ademas de los criterios que se sefialan en la Subclausula 35.2 (a) a {e) de las IAQ, las siguientes
disposiciones se aplican también:

11. Evaluacién de la adecuacién de la Propuesta Técnica a los Requisitos

La evaluacidn de la Propuesta Técnica presentada por un Oferente se compondra de (a)una
evaluacion de la capacidad técnica del Oferente para movilizar el equipo y el personal claves para
llevar a cabo las Obras, (b} el método de construccién, (c) el calendario de construccion y (d) las
fuentes de suministro suficientemente detalladas, de acuerdo con los requisitos especificados en la
Seccion VII, Requisitas de las Obras.

Si la evaluacidn establece que existen riesgos medioambientales y sociales elevados y/o impactos
importantes y, por lo tanto, los Documentos de Licitacion incluyen Especificaciones MSSS, la
Propuesta Técnica incluird una Metodologia MSSS. Se evaluard la Metodologia MSSS presentada
por el Oferente para determinar si se ajusta sustancialmente (es decir, si no presenta ninguna
desviacién, reserva ni omision importante) a los requisitos que se especifican en Ia Seccion VI,
Requisitos de las Obras-Especificaciones MSSS. El Oferente utilizara el Formulario de la Metodologla
MSSS que se proporciona para este fin en la Seccién 1V, Formularios de Licitacion. Una Oferta que
no incluya la Metodologfa MSSS o una Oferta cuya Metodologia MSSS no se ajuste sustancialmentg
a los requisitos {es decir, que presente una desviacion, reserva u omisién importante) serd
rechazada. 3
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Seccidn lIL. Criterios de Evaluacion y Cualificacion 37

El Contratante analizara todas las Ofertas presentadas; a efectos de establecer si cumple
con la totalidad de los criterios establecidos en esta Seccion, sin reservas, omisiones, ni
desviaciones significativas. Se verificara la presentacién de los formularios junto con los
documentos de soporte que corresponda.

Inconformidades no_significativas {Convalidaciones): cuando las Ofertas se ajusten
sustancialmente a los Documentos de Licitacidn, el Contratante solicitara a los Oferentes,
que presenten dentro de un plazo razonable, la informacién o documentacién necesaria
para rectificar inconformidades no significativas en sus Ofertas, relacionadas con
requisitos referentes a la documentacion. Si el Oferente no cumple la solicitud, podrd
rechazarse su Oferta de conformidad a la Cldusula 30.2 de las IAQ.

De evidenciarse el cumplimiento de todos los requisitos, se procedera a recomendar la
adjudicacion del contrato a favor del proponente cuya oferta econdmica sea |la de menor
valor para el contrato. De no cumplir, se seguird idéntico procedimiento con la segunda
oferta, y asi sucesivamente.

Verificacion de parametros a cumplirse:

El Contratante procedera a la revisién aritmética de todas las ofertas econoémicas.

El Contratante verificard si las ofertas contienen errores aritméticos. Aplicard el
procedimiento indicade en la Subcldusula 31 de las IAO. Ademas prevalecera el precio de
la Lista de Cantidades, en caso de que existiera diferencia entre este y el expresado en el
Analisis de Precios Unitarios. El nuevo monto se considerara de obligatorio cumplimiento
para el Oferente. Si el oferente que resulte adjudicatario no estuviere de acuerdo con el
monto corregido, su oferta sera rechazada.

Lista de Cantidades (Seccion IV. Formulario de Llicitacién).- Se debera adjuntar su
respectivo respaldo digital en formato editable, el mismo que se requiere para el analisis
de la oferta.

El oferente, para la obra que propone ejecutar, debera:

e (Cotizar todos y cada uno de los rubros sefialados en la Lista de Cantidades con su
respectivo Andlisis de Precios Unitarios, se deberd adjuntar su respectivo
respaldo digital en formato editable.

e Los precios no deberan incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA.

Anilisis de Precios Unitarios - Se debera realizar los analisis de precios unitarios de cada uno de
los rubros, que para el presente proyecto son 465 rubros, conforme consta en la tabla del
Presupuesto referencial de la Seccion VIl Requisitos de las Obras, considerando las categorias
ocupacionales y los salarios minimos por Ley, que no serdn inferiores a los minimos legales
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vigentes en el pais que para la presente convocatoria serd al afio 2018 {Ver TABLA DE SALARIOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADC VIGENTE A 2018 ); para este propésito el Oferente
podra utilizar como referencia el emitido por la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO-DIRECCION
DE AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL-REAJUSTE DE PRECIOS-SALARIOS MINIMOS POR LEY;
el incumplimiento de este requisito sera causal de rechazo de la oferta.

En la etapa de evaluacion de las propuestas, la contratante analizard los precios unitarios
a fin de determinar que aquellos que integren el 80% del costo total del presupuesto
referencial de la contratante, se hayan elaborado de manera coherente, sin omisiones de
componentes y con rendimientos razonables. Ademas se analizara el 100% de los analisis
de precios unitarios en lo referente al cumplimiente de las categorias ocupacionales y los
salarios minimos por Ley.

Se anexa el formato tipo del Analisis de Precios Unitarios X
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Seccidn lIl. Criterios de Evaluacién y Cualificacion 39

Andlisis de Precios Unitarios

Cédigo del Rubro .................. Descripcion del RUDIO ...ecccienmincmninesmmesoncantsenessses
URidad covveeerrersrncassrsseenseas
DETALLE: Hoja.... De....
EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA [COSTO HORA| RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL EQUIPOS
MANO DE OBRA
COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD JORNAL/HR HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL MANO DE OBRA
MATERIALES
[DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNIT. COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL MATERIALES
TRANSPORTE
IDESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A"B
SUBTOTAL TRANSPORTE
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+0+P)
[INDIRECTOS Y UTILIDADES %
|OTROS INDIRECTOS %
PRECIO UNITARIO DEL. RUBRO

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
{LUGAR Y FECHA)

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMUN (segun el caso)
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TABLA DE SALARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO VIGENTE A 2018

CONTRYBRIN CENERAL DEL, BSTADD
THFLTIGN AN DF 81'DRUHIS DE TRANCTURTE, STAlRmD.

INFRAESTRUCTURA. POTLIARUA Y AEROPORTURIA - DRiAS ENERO A ~=e——m=> QE 2018
REANSTE DE PRECIOS (SALARIOS EN DOLARES)
SALARE; X35 POR LEY
[TATECORIRS (LLF AL IOLES LT YT ESETYR BT N 7 R 13 T T " VI TR
— UNTEANG TERCTR CLAJITD PORTE FATRUMAL CELLRVA AL AL HOSLAREY
ELNUTERSMIR BATKH L I MR 354,00

TONSTRLLIUY § P T 17T W0 1 AR LTI (%
ESTRUCTLIRA OCUPAGDNAL £2

Fern 19603 | 396,03 | 38800 T4 35603 | 650724 28,08 351
ESTRUCTURA, OCLPACYHAL 12
ARl 401,39 | 40139 | 38000 58493 40119 | ss87sT| 2map 155
Ogranes on gt (= 401,19 | 401,19 | 38600 58491 40119 | &5A757 28,40 3,55
Pmaor 40119 | 40119 | 38800 584,93 an1,19] 658757 28,40 A58
POty oo wter ey 401,15 | 40119 | M6 5493 40119 653757 640 158
Pantor ampouTET 401,19 | 40019 | 8800 584 93 401,19 | &58757 2840 155
Twtray 4011% | 40113 | 38800 584,93 401,19 | 6548757 2340 355
Carpetarn 40119 | 40t 1% | 38600 8453 40199 | & 58757 26 40 35
Ertrey / (g 401,13 | 40119 ) 18800 58493 401,19 6 587 57 2840 155
Carpurtara @ nomra 401,18 | 40019 | 38800 584 83 40119 | E58757 28,40 155
P 401,19 | 40119 | 33800 584 93 401,19 | 653157 2040 R %
[serryrda 40119 | 40119 | 18400 4.9 401,19 | 658757 78,40 155
InCatcr B roveRIonn an garanal 401,18 | 40119 | 284,00 58411 401,19 BSATSY 040 355
MREICTE U8 [RETIT KEX 401,19 | 40119 | 23800 35493 401,19 | 858757 20840 158
fxrrao 40119 | 40139 | 8600 55491 401,19) 658757 1840 358
Mamgeriorn 40095 | 40119 | D0 584,91 401,19 858757 20,40 155
Enagree 401,18 | 40119 | 38800 584,93 401,19 45B7ST 20,40 155
40119 | 40119 | M6 D0 584 93 401,19 | 858757 a8 a0 ass
b 401,19 | 419 | 38500 584 93 401,19 | S5ATAT 2840 1,55
tes 40419 | 40190 | WA 00 584 93 401,19 | 654757 28,40 155
1 eoien 40115 | 401,19 ) 3600 584 91 401,1% | &.33757 2040 LR-L
ia de pretabinade de aot19 | 40919 | 3sa00 see93| o8| aserst| zman 155
PATLOUT ¥ CRTELTE & [ 40198 | 40119 | 35600 58493 401,1% | 658757 28,40 3,5%
ESTRUCTURA DOLPACTMAL Ct
£l 44729 | 44729 | 38&00 452,18 44729 10028 347 393
az cpiik 44720 | 44729 ) 32800 #52.18 447.29| 730020 4T 39
ESTRUCTURA CCUPACIORAL C7
OyRx XX <8 peytor iy 42455 | 424355 | 33500 81899 44 55| 654062 95 314
Purniars 42455 | 42455 | Jes 00 41899 42455 | G.04082 2995 374
[EN) 42455 | 42455 | 38800 S18.9% 47455 | 6.84052 2995 174
i 424,55 | 42455 | 18500 H18,9% 42455 | 684082 2995 34
ESTRUCTURA DCUPACIONAL B2
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o

1.3. Calendarios alternativos de terminacion de las Obras, No aplica .
1.4, Alternativas técnicas, No aplica
1.5. Personal

El Oferente debe demostrar que dispone de personal que ocupe los puestos clave para satisfacer

los siguientes requisitos:

Experiencia | Experiencia
.. Total en en obras
b5 Posicion Obras (anos} | similares
(ahos) (afios)
1 Un {1) Director de proyecto, superintendente o gerente de 10 5
obra

2 | Cuatro (4) Ingeniero(s) residente(s) 10 5
3 | Un (1) Especialista ambiental y social 10 5
4 | Un (1) Especialista en Instrumentacion y Control 10 5
5 | Un (1) Especialista Electro-Mecanico 10 5

El Oferente debera proporcionar los datos detallados del personal propuesto y de su experiencia,
en los Formularios PER-1 y PER-2 incluidos en la Seccion IV, Formularios de Licitacidn y deberan

cumplir los siguientes requisitos:

eUn (1) Director de proyecto, superintendente o gerente de obra: Ingeniero civil, hidraulico o

sanitario, o su equivalente en titulacion extranjera, con no menos de diez {10) afios de experiencia

profesional en construccion de obras civiles contada desde la obtencion del titulo profesional, y

experiencia especifica en obras similares como Director, Superintendente, - Gerente de obra, o su
equivalente que en un maximo de cuatro (4) obras comprendan conjunta o separadamente la

construccion de los tres items detallados a continuacién :

Lineas de conduccidn, transmision o distribucién de agua potable en una longitud minima de 20 km. en tuberias

de Hierro Ductil en diametros no menores a 300 mmy,

Lineas de conduccidn, transmision o distribucion de agua potable en una longitud minima de 15 km. en tuberias

de PVC en didmetros no menores a 200 mmyy,

Tanques de reserva de agua potable (de un volumen minimo 250 m3), que sumados den un volumen no menor
a seis mil metros cubicos (6.000 m3) con al menos un tanque de un volumen minimo de mil quinientos metros

cibicos {1500m3).

El valor sumado de las obras requeridas como experiencia en obras similares debera ser igual o superior al 50%

fl

del valor del presupuesto referencial, su participacion serd a tiempo completo y con nivel de jefatura
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Para considerar la experiencia en obras similares, la participacion del profesional en cada una de las
obras, no podra ser inferior al 80% del tiempo de ejecucidn de las mismas.

» Cuatro {4) Ingeniero(s) residente(s): Ingenieros civiles, hidraulicos o sanitarios, o su equivalente
en titulacion extranjera, con no menos de diez (10) afios de experiencia profesional en construccion
de obras civiles, contada desde la obtencion del titulo profesional, y experiencia en obras similares
como Director de proyecta, Superintendente, Gerente de obra o Residente que en un maximo de
dos (2) obras hidraulicas, comprendan conjunta o separadamente la construccidn de: Sistemas de
Agua Potable ep alguno de sus componentes: captaciones, conducciones, tanques de reserva y
plantas de tratamiento.

Por cada Ingeniero residente, el valor sumado de las obras consideradas debera ser igual o superior
al 25% del valor del presupuesto referencial; su participacion serd a tiempo completo sin nivel de
jefatura.

Para considerar la experiencia en obras similares, la participacién del profesignal en cada una de las
obras, no podra ser inferior al 80% del tiempo de ejecucion de las mismas.

* Un (1) Especialista ambiental y social : Ingeniero civil, sanitario o ambiental y social, o su
equivalente en titulacién extranjera, con no menos de diez {10) afios de experiencia profesional
contada desde la obtencidn del titulo profesional, y experiencia en obras similares como especialista
ambiental y social en dos (2) obras de agua potable y/o de saneamiento, cuyo monto total ejecutado
sea igual o superior a cuatro millones de délares (USD 4'000.000,00); su participacién serd a tiempo
completo, sin nivel de jefatura.

Para considerar la experiencia en obras similares, la participacion del profesional en la obra no
podra ser inferior al 80% del tiempeo de ejecucién de la misma.

« Un (1) Especialista en Instrumentacion y Cantrol: Ingeniero electronico, eléctrico, mecatrénico o
su equivalente en titulacidn extranjera, con no menos de diez (10) afics de experiencia profesional
contada desde la obtencion del titulo profesional y experiencia en obras similares como
especialista en Instrumentacion y Control {(como constructor, fiscalizador o disefiador) que en un
maximo de tres (3) obras hidrdulicas que contemplen la implementacion de sistemas de
Instrumentacion y Control, cuyo monto total ejecutado sea igual o superior a dos millones
quinientos mil ddlares {(USD 2'500.000,00);.

Para considerar 1a experiencia en obras similares, la participacion del profesional en la obra no
podra ser inferior al 80% del tiempo de ejecucidn de la misma.

Un (1) Especialista Electro-Mecanico: Ingeniero eléctrico, mecanico o su equivalente en titulacién
extranjera, con no menos de diez (10) afios de experiencia profesional contada desde la obtencion
del titulo profesional y experiencia especifica cdmo especialista electromecénico (como
constructor, fiscalizador o disefiador) que en un maximo de tres (3) obras hidraulicas contemplen
la implementacion de sistemas electromecanicos, cuyo monto total ejecutado sea igual o superior
a dos millones quinientos mil délares (USD 2'500.000,00).

Para considerar la experiencia en obras similares, la participacidn del profesional en |a obra no
podra ser inferior al 80% del tiempo de ejecucion de la misma.
Z
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NOTA 1: Para efectos de contabilizar la experiencia profesional se deberan relacionar y
soportar documentalmente los trabajos y periodos de actividad profesional, de manera
que se acredite una experiencia profesional general efectiva, minima por el tiempo
requerido para cada integrante del equipo de trabajo. Por lo tanto, NO es suficiente para
acreditar la experiencia profesional, el tiempo transcurrido desde la fecha de obtencidn
del titulo profesional, puesto que este no demuestra auténomamente experiencia
profesional. El nimero de afios o de meses de experiencia profesional se determinara
sumando los periodos (sin traslapos} que se relacionen en la propuesta. En estos casos
s6lo se considerara una vez el tiempo acreditado.

NOTA 2: E|l Oferente deberda proporcionar los datos detallados sobre el personal
propuesto y su experiencia junto con todos los soportes que demuestren el cumplimiento
del requisito, en los formularios correspondientes incluidos en la Seccidn |V, Formularios
de Licitacion. Seran aceptables para la acreditacion de los requisitos de experiencia
general y especifica (en obras similares}, copia del titulo profesional, certificados
expedidos por el empleador o la entidad contratante, certificaciones de terminacion
sustancial que se basa en la terminacidn de un 80 % o mas de las Obras en virtud del
Contrato, actas de liquidacion y/o terminacion de los contratos de consultoria, ejecucién
de obras y/o prestacién de servicios.

NOTA 3: El Contratante se reserva el derecho de verificar toda la informacidn aportada
por el Oferente para soportar la experiencia y/o de solicitar otros soportes hasta antes de
la adjudicacidn, razdn por la cual se solicita aportar los datos de contacto de la persona
competente en la entidad contratante o empleador, que pueda brindar detalles sobre la
experiencia acreditada.

NOTA 4: El Incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en este numeral,
sera causal de rechazo de la oferta.

Personal Técnico de Apoyo Sin Evaluacién Precontractual

Para el inicio de la obra el contratista debera contar con el personal de apoyo que se
detalla a continuacicn, los cuales no serdn evaluados en la fase precontractual, debiendo
presentar documentos que respalden su experiencia en la fase contractual.

Un (1) Profesional en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional o profesiones afines, o
su equivalente en titulacién extranjera, debera acreditar experiencia en actividades de
seguridad industrial y salud ocupacional, en obras civiles en general con experiencia
minima de cinco (5) afios, su participacion sera a tiempo completo.

Dos (2) Ingenieros civiles Residentes {Ayudantes), con participacién a tiempo completo,
para los diferentes frentes de trabajo.
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Un {1) Profesional Relacionador Comunitario, con participacion a tiempo completo, para
los diferentes frentes de trabajo, con experiencia minima de diez(10) anos y experiencia
especifica en minimo de dos (2) proyecto de obras civiles {agua potable, alcantarillado,
riego) en gestidn comunitaria o relacionamiento con la comunidad, manejo de
metodologias participativas y de facilitacion, mediacion de conflictos con sectores
comunitarios, participacion ciudadana, desarrollo comunitario, inclusion social, u otras
actividades afines, preferentemente en zonas andinas y proyectos regionales.

Un {1) Gedlogo, con participacion a medio tiempo.

A A A A A A A A 2 B A & A

D Un (1) Topégrafo, con participacidn a tiempo completo.

o

D 1.6 Equipos

5

- £l futuro contratista debera contar con un numero minimo de cuatro (4) frentes de trabajo para la
- ejecucion de Jas obras.

et

El Oferente debe demostrar que puede obtener (comprar, arrendar o alquilar) los equipos clave que
€ se relacionan a continuacion:

o
"",J No. Tipo de equipo y caracteristicas l.uumer? .
@] minimo exigido
O 1 EXCAVADORA DE ORUGA, POTENCIA MIMINA 120 HP 3
O 2 VOLQUETA, CAPACIDAD MINIMA 10 TONELADAS 5
O 3 CARGADORA, CAPACIDAD MINIMA 120 HP 1
\ 4 RETROEXCAVADORA, POTENCIA MINIMA 75 HP 2
-
o
@ El Oferente debera relacionar en su oferta el equipo que utilizara para el desarrollo de las obras,

: el cual debera contener, al menos, el equipo minimo que se describe arriba. La anterior
@ descripcién no exonera al futuro contratista de proveer todo el equipo y herramientas que
requiera para la adecuada y oportuna ejecucidn de las obras y/o que sea exigido por el fiscalizador,
sin que sea admisible ningun tipo de compensacidn econdémica por los incrementos que
demanden los trabajos, en las calidades o cantidades del equipo.

El Oferente deberd proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el

g formulario EQU que se incluye en la Seccién IV, Formularios de Licitacidn.

@ NOTA 1: Para acreditar la disponibilidad sera admisible cualquiera de los siguientes

® documentos: (i) Copia de la factura de compraventa del equipo o compromiso de compra-

_ i venta; {ii) Copia del contrato o compromiso de arrendamiento o alquiler celebrado con el

bt propietario, por un lapso igual o superior al plazo estimado del contrato (24 meses); (iii)

C AS
@ / /&/\
o

L5

,LJ-.

L]

-



46 Seccion III. Criterios de Evaluacién y Cualificacion

Carta de compromiso de disponibilidad suscrita por el propietario, por un lapso igual ¢
superior al plazc estimado del contrato {24 meses); y/o (iv) Copia de! contrato de leasing.

NOTA 2: El Incumplimiento de este requisito, sera causal de rechazo de la oferta.

2.  Preferencia Domestica
2.1, No aplicable.

3.  Cualificacién
3.1. Subcontratistas

La experiencia general y los recursos financieros de los subcontratistas especializados no
se afiadiran a los del Oferente a efectos de la cualificacion de este.

3.2, Actualizacién de Informacidn en caso de Precualificacidn.
No aplica.
3.3. Cualificacién si una Precualificacién no ha tenido lugar.
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Seccion V. Formularios de Licitacion

[El Oferente elaborara esta Carta de la Oferta en papel con membrete en el que figure su nombre y

Carta de la Oferta

direccion].
Fecha:
ACi No.:
Llamado a Licitacion No:
Alternativa No:
A:

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

a)

b)

c)

d)

e)

g}

h)

j)

k)

Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, los Documentos de Licitacidn, incluidas las
enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (Clausula 8 de las 1A0)

.
rs

No tenemos ningun conflicto de interés de conformidad con la Clausula 4 de las IAD;

No hemos sido excluidos por el Comprador sobre la base de la ejecucién de la Declaracion de
Mantenimiento de |a Oferta en el pais del Comprador tal y como esta previsto en la Subclausula 4.4
de las 1AO;

Ofrecemos ejecutar las siguientes Obras de conformidad con los Documentos de Licitacion: __ ;
El precio total de nuestra Oferta, excluyendo impuestos, es de: ;
El plazo propuesto de ejecucion de las Obras es de ; meses.

Nuestra Oferta sera valida por un periodo de dias a partir de la fecha limite de
presentacion de las Ofertas estipulada en los Documentos de Licitacion; la Oferta sera de caracter
vinculante para nosotros y podra ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que
venza dicho plazo;

Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento de conformidad con la Clausula 42 de los Documentos de Licitacidn;

No estamos participando, como Oferentes, en mas de una Oferta en este proceso de Licitacion, de
conformidad con la Subcladusula 4.2 (e) de las IAQ, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas
presentadas de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 13 de las IAQ;

Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en su
notificacion de la adjudicacidn, constituira un cantrato obligatorio entre nosotros hasta que el
Contrato formal haya sido preparado y firmado por las partes; v

Reconocemos y aceptamoas que el Contratante se reserve el derecho de anular el proceso de
licitacion y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento previa a la adjudicacion del
Contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con nosotros;

/
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Seccian V. Formularios de Licitacidn s9

1) Certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que
actle por nosotros 0 en nuestro nombre participe en ningtn tipo de fraude ni corrupcion.

Nombre del Oferente?

Nombre de la persona Debidamente autorizada para firmar esta Oferta por y en nombre del Oferente®

Titulo de la persona firmando esta Oferta

Firma de la persona mencionada arriba

Ei de de

En €l caso de una Oferta presentada por una APCA, especificar ¢l nombre de la APCA como Oferente, | ::

: La persona que firme la Oferta adjuntard a esta el poder notarial otorgado por el Oferente. - e

i
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Apéndice 1 de la Oferta — Listados de Datos de Ajuste

Nota: Seccidn{es) de Obras: [habrd que incluir varias secciones y tablas separadas cuando las secciones de
las Obras (o la Lista de Cantidades} tengan contenidos en monedas muy diferentes.

Tabla de Ponderaciones

"Los Oferentes cotizorén exclusivamente en la moneda local"(Subclausula 15.1 de los DDL)

Factor y descripcién Rango de Ponderaciones para cada Totales
valores moneda de pago {3)
permitido 2)
(1) {moneda (moneda
local: USS) extranjera:
€0 USS)
X No ajustable N/A .
{a)  Manodeobra N/A
0] di:lind e o S
{c) N/A =
B N/A
Total 1.00

El Oferente indicarad en la Columna (2) las ponderaciones especificas de cada factor y moneda de la Oferta y en la
Columna (3) los subtotales correspondientes a cada factor, que deben encontrarse dentro del rango especificado
por el Oferente en la Columna (1), respectivamente; asimismo, I1a suma de los subtotales de la Columna (3) debe ser
igual a 1 {uno}.

Se utilizard una férmula para cada moneda de pago, que se extraera de |3 anterior Tabla de la manera siguiente: las
ponderaciones que se utilizardn en cada formula se derivaran de los valores de cada columna de moneda,
respectivamente, dividiendo cada valor individual por la suma de los valores de la columna dada.

Tabla A. Moneda local

Codigo del indice | Descripcion/ identificacion | Fuente de publicacion Valor base en [mes]!
del indice* del indice

(1)
(s)
()

Los coeficientes v los costos seran adoptados de conformidad con los precios unitarios contenidos en
oferta adjudicataria. Los indices de precios utilizados deberdn estar en concordancia_con lo establecid
por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC).

lolar

22 delas 1AO.

1

1 Insertar el mes de la Fecha Base, es decir, ¢l mes de la Fecha 1fmite para [a Presentacidn de Ofertas de acuerdo cor;Zf.‘ Iziusuli_l_l;?_
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Seccion V. Formularios de Licitacion -1

Tabla B. Moneda extranjera: No aplica

El Oferente desea o debe cotizar en mas de una moneda extranjera, la siguiente tabla se deberd incluir para cada
una de las monedas extranjeras.

Cadigo del indice Descripcidn/ Fuente del indice Valor base en mes]!
identificacion del indice

M |

I (S) - - - 4 O L LTI s
il | 1

Ejemplo: no aplica

En el siguiente ejemplo se muestra una tabla de ponderaciones y la correspondiente formula de ajuste de precios
que se deriva de ella, de acuerdo con los siguientes supuestos:

- En este ejemplo, se muestran tres ponderaciones/factores: X es la parte no ajustable y dos factores de ajuste
(a y b) contribuyen al ajuste de precios por medio de la variacion de los Indices T y S respectivamente, para
los cuales el Contratante permite los rangos respectivos y los valores seleccionados por el Oferente aparecen
en |a tabla; estos valores se utilizaran en la férmula de ajuste del precio;

- En este ejemplo se muestran dos monedas de pago: la moneda local {I) y una moneda extranjera (f), los
indices T y 5 son los indices respectivos del pais de la moneda;

- Los datos en negrita son los especificados por el Contratante en los Documentos de Licitacién, mientras que
los demas datos son facilitados por el Oferente en su Oferta o por el Oferente en las solicitudes de pago.

Tabla de Ponderaciones:

Factory Rango de valores permitidos Ponderaciones de cada
descripcion moneda de pago Totales
| f
X 0,15 0,05 0,10 0,15
a 0,30- 0,50 0,15 0,25 0,40
b 0,25 - 0,45 0,20 0,25 0,45
Totales 0,40 0,60 1,00

F
Insertar ef mes de Ja Fecha Base, es decir, el mes de la Fecha limite para la Presentacion de Ofertas de acuerdo con la Cldusula

22 de las 1AO., i «)\
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Formula que se utilizara para calcular el ajuste de los pagos:

0,05 + 0157TIn 0,20 Sin

Pagos en moneda local {n): Pln = +
0,40 040 Tlo 0,40 Slo

010 025 025 Sfhn
0,60 06070 0,60 Sfo

Pagos en moneda extranjera (f): Pfn =
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Apéndice 2 de la Oferta — Resumen de las monedas de pago
Tabla: Opcién A
Para utilizar exclusivamente con la Opcion A
“Los Oferentes cotizardn exclusivamente en la moneda local"(Subcl@usula 15.1 de los DDL)
Para [indigue el nombre del componente de las Obras)
A B c D
Nombre de la moneda Monto enla Tasa de cambio Equivalente en Porcentaje del
de pago moneda {unidades de moneda moneda local precio neto de la
local por unidad de C=AxB Oferta (PNO)
moneda extranjera) 100xC
PNO
Moneda local 1,00
Moneda extranjera:
€0 UsS
Precio de la Oferta 100.00
Montos provisionales | [@ ser indicados {a ser indicados por el
expresados en moneda | Po" el Contratante]
local Contratante}

PRECIO TOTALDE LA
OFERTA (incluyendo
montos provisionales)

000000 PP0PPCO0OPDOPOPOPPOOIPOIOOPVPIOVIPIVPIOPVSTTFTOUODERNT

Y
-

200000909

™
LSy

Resumen de las monedas de la Oferta para

Obras}

Tabla: Opcién B
NO APLICA

A ser utilizada unicamente con la Opcidn B.
"Los Oferentes pueden cotizar los precios en moneda local y extranjera”(Subcldusula 15.1 de las IAO)

[indique el nombre de la Seccidn de las

Nombre de la Moneda

Montos a Pagar

Moneda Local:

Moneda Extranjera: € o USS
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Montos provisionales expresados en moneda
local:

[A ser indicados por el Contratante]
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Apéndice 3 de la Oferta - Declaracion de Integridad, Elegibilidad y de
Responsabilidad Social y Ambiental

Nombre de referencia de |a oferta o propuesta: (el "Contrato")

A
1)

2)

{la "Autoridad Contratante")

Reconocemos y aceptamos que la Agencia Francesa de Desarrollo {la "AFD"} sdlo financia los
proyectos de la Autoridad Contratante sujeta a sus propias condiciones, las cuales estan
determinadas en el Convenio de Financiamiento que beneficie directa o indirectamente a la
Autoridad Contratante. Por consiguiente, no existen vinculos de derecho entre la AFD y nuestra
empresa, nuestra Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacidn (APCA) o nuestros
proveedores, contratistas, subcontratistas, consuitores o subconsultores. La Autoridad Contratante
mantiene la responsabilidad exclusiva de la preparacidon y aplicacién del procedimiento de
adquisicion y ejecucion del contrato. La Autoridad Contratante es el Comprador, Contratante o
Cliente, segun sea el caso, para la adquisicion de bienes, obras, plantas, servicios de consultoria o
servicios de no consultorfa.

Certificamos que no estamos, ni estd ningtin miembro de nuestra APCA ni de nuestros proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores en ninguno de los casos siguientes:

2.1) Estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liguidacion, de
administracidn judicial, de salvaguarda, de cesacion de actividad o estar en cualquier otra
situacién analoga como consecuencia de un procedimiento del mismo tipo;

2.2} De haber sido objeto:

a. de una condena pronunciada hace menos de cinco afios mediante una sentencia
en firme (res judicata) en el pais donde el Contrato se implementa, por fraude,
corrupcidn o cualquier delito cometido en el marco de Ia adquisicidn o ejecucién
de un contrato (en el supuestc de tal condena, disponemos de la posibilidad de
adjuntar a la presente Declaracién de Integridad la informacién complementaria
que permita estimar que esta condena no es pertinente en el marco de este
Contrato);

b. de una sancion administrativa pronunciada hace menos de cinco afios mediante
la Unién Europea o las autoridades competentes del pais donde el candidato esta
constituido, por fraude, corrupcion o cualquier delito cometido en el marco del
proceso de adquisicién o ejecucién de un contrato {en el supuesto de tal sancidn,
podemos adjuntar a la presente Declaracion de Integridad la informacién
complementaria que permita estimar que esta sancion no es pertinente en el
marco de este Contrato);

c. de unacondena pronunciada hace menos de cinco afios mediante una sentencia
en firme {res judicata) por fraude, corrupcién o cualguier delito cometido en el
marco del proceso de adquisicion o ejecucidn de un contrato financiado por la
AFD;

2.3} Figurar en las listas de sanciones financieras adoptadas por las Naciones Unidas, la Unién
Europea y/ o Francia, en particular dentro de Ia lucha contra el financiamiento del terrorismo
y contra los atentados a la paz y [a seguridad internacional;

2.4) Haber sido objeto de una rescisién de contrato pronunciada por causales atribuibles a
nosotros mismos en el transcurso de los dltimos cinco afios debido a un incumplimiento
grave o persistente de nuestras obligaciones contractuales durante la ejecucién de un
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3)

4)

5)

6)

contrato anterior, excepto si {i) esta rescision fue objeto de una impugnacién vy (i) la
resclucidn del litigio esta todavia en curso o no ha confirmado una sentencia en contra de
ellos;

2.5) No haber cumplido nuestras obligaciones respecto al pago de nuestros impuestos de
acuerdo con las disposiciones legales del pais donde estamos constituidos o las del pais de la
Autoridad Contratante;

2.6} Estar sujeto una decisién de exclusion pronunciada por el Banco Mundial y por este concepto
figurar en la lista publicada en la direccién electrénica http://www.worldbank.org/debarr (en
el supuesto de dicha decision de exclusidon, podemos adjuntar a la presente Declaracion de
Integridad la informacién complementaria que permita estimar que esta decision de
exclusion no es pertinente en el marco del presente proceso de adquisicién);

2.7) Haber producido falsos documentos o ser culpable de falsa(s) declaracione(s} al
proporcionar los datos exigidos por la Autoridad Contratante en el marco del presente
proceso de adquisicidn y adjudicacion del contrato.

Certificamos que no estamos, ni estd ningun miembro de nuestra APCA ni de nuestros proveedores,
contratistas, subcontratistas, consuitores o subconsultores, en ninguna de las situaciones de
conflicto de interés siguientes:

3.1) Accionista que controle a la Autoridad Contratante o una filial controlada por la Autoridad
Contratante , salvo que el conflicto resultante se haya puesto en conocimiento de la AFD y se
haya resuelto a su propia satisfaccion;

3.2) Tener negocios o relaciones familiares con un funcionario de la Autoridad Contratante
implicado en el proceso de adquisicidn o en la supervision del contrato que resulte, salvo que
el conflicto resultante haya sido puesto a conocimiento de la AFD y se haya resuelto a su
propia satisfaccion;

3.3) Controlar o estar controlado por otro oferente o consultor, estar bajo control comtin con
otro oferente o consultor, recibir de o conferir a otro oferente o consultor directa o
indirectamente subsidios, tener el mismo representante legal que otro oferente o consultor,
mantener contactos directa o indirectamente con otro oferente o consultor que nos permita
tener o dar acceso a informacién contenida en nuestras solicitudes, ofertas o propuestas
respectivas, influenciarlas, o influenciar las decisiones de la Autoridad Contratante;

3.4) Encontrarse en un servicio de consultoria que, por su naturaleza, pueda resultar
incompatibles con los servicios que se llevardn a cabo para la Autoridad Contratante;

3.5) En el caso de un proceso de adquisicion para bienes, obras o plantas:

(i)  Haber preparado o haber estado asociados con un consultor que haya preparado
especificaciones, planos, cdlculos o cualquier otra documentacion utilizada para el
proceso de adquisicion;

(i) Haber sido nosotros mismos o una de nuestras empresas afiliadas contratados o
propuestos a ser contratados por el Beneficiario para efectuar la supervision o
inspeccion de las obras en el marco de este contrato.

Si somos una entidad de propiedad estatal, para competir en este proceso de adquisicion,
certificamos que somaos financiera y econémicamente autdnomos y que nos regimos por las normas
del derecho comercial.

Nos comprometemos a comunicar a la Autoridad Contratante, el cual infarmara a la AFD, cualquier
cambio de situacion relacionado con los puntos 2 a 4 anteriores. f

En el contexto del proceso de adquisicion y ejecucion del contrato correSpond;?je: f\;k7
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6.1} No hemos cometido ni cometeremos conductas deshonestas (por accién u omision)
destinadas a engafar deliberadamente a un tercero, a ocultarle intencionalmente
elementos, sorprender o viciar su consentimiento o hacerle eludir sus obligaciones legales o
reglamentarias y/o a violar sus normas internas con el fin de obtener un beneficio ilegitimo;

6.2) No hemos cometido ni cometeremos conductas deshonestas {por accién u omisién)
contrarias a nuestras obligaciones legales o reglamentarias y/o a nuestras normas internas
con el fin de obtener un beneficio ilegitimo;

6.3) Nohemos prometido, ofrecido o concedido ni prometeremos, ofreceremos o concederemos,
directa o indirectamente, a (i} cualquier Persona que tenga un mandato legislativo, ejecutivo,
administrativo o judicial dentro del Estado de la Autoridad Contratante, que haya sido
designada o elegida, a titulo permanente o no, que esté remunerada o no y cualquiera que
sea su nivel jerarquico, (i) cualquier otra Persona que ejerza una funcién publica, incluso
para una institucion del estado o entidad de propiedad estatal, o que preste un servicio
publico, o {iii) cualquier otra Persona definida como Funcionario Publico por las leyes del
Estado de la Autoridad Contratante, una ventaja indebida de cualquier naturaleza, para ella
misma o para otra Persona o entidad, para que ese Funcionario Publico lleve a cabo o se
abstenga de llevar a cabo un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales;

6.4} Nohemaos prometido, ofrecido o concedido ni prometeremos, ofreceremos o concederemos,
directa o indirectamente, a cualquier Persona que ocupe una posicion ejecutiva en una
entidad del sector privado o que trabaje para dicha entidad, cualquiera sea en calidad de que
lo hace, una ventaja indebida de cualquier tipo, para elia misma o para otra Persona o
entidad, con el fin de que lleve a cabo o se abstenga de llevar a cabo un acto en violacion de
sus obligaciones legales, contractuales o profesionales;

6.5) No hemos cometido ni cometeremos ningin acto que pueda influir sobre el proceso de
adjudicacion del contrato en detrimento de la Autoridad Contratante y, particularmente,
ninguna Prdctica Anticompetitiva que tenga por objeto o por efecto impedir, restringir o
distorsionar la competencia, con Ia clara intencion de limitar a otros participantes el acceso
al mereado o el libre ejercicic de la competencia por otras empresas;

6.6) Ni nosotros, ni ninguno de los miembros de nuestra APCA, ni ninguno de los proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores o subconsultores, vamos a comprar o suministrar
material, ni vamos a intervenir en sectores que estén bajo embargo de las Naciones Unidas,
de la Unidn Europea o de Francia;

6.7) Nos comprometemos a cumplir, y a hacer cumplir al conjunto de nuestros proveedores,
contratistas, subcontratistas, consuitores o subconsultores, las normas ambientales vy
sociales internacionales, consistentes con las leyes y normativas aplicables en el pais en que
se realiza el contrato, incluyendo los convenios fundamentales de la Organizacion
Internacional del Trabajo (OIT) vy los tratados ambientales internacionales. Ademads, nos
comprometemos a implementar cualguier medida de mitigacion de riesgos ambientales y
sociales, cuando se indican en el plan de gestidn ambiental y social que provee la Autoridad
Contratante.

7)  Nosotros, asi como los miembros de nuestra APCA y nuestros proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores o subconsultores, autorizamos a la AFD a que examine cuentas,
archivos y otros documentos relativos al proceso de adquisicidn y a la ejecucién del contrato y que
los someta a una auditoria por auditores designados por la AFD.

Nombre: Como:
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Debidamente habilitado a firmar la solicitud, oferta o propuesta en nombre de!

Firma: £n la fecha: W

! En caso de APCA, inscribir el nombre de la APCA. La persona que firma la solicitud, oferia o propuesta al nombre def solicitante,
oferente o del consultor adjuntard a la oferta/a la propuesta el poder conferido por el solicitante, oferente o ¢l consultor.
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Listados

PREAMBULO

1. la Lista de Cantidades debera leerse junto con las instrucciones a los oferentes, las condiciones

10.

11.

Se anexa en archivo independiente {(EXCEL).

contractuales generales y especiales, las especificaciones técnicas y los planos.

Las cantidades que se especifican en la Lista de Cantidades son estimativas y provisionales, y constituiran
una base comiin para la licitacién. Los pagos se efectuardn sohre la base de las cantidades de trabajos
realmente encargados v ejecutados, medidas por el contratista y verificadas por el Ingeniero, y
valoradas en funcion de los precios especificados en la Lista de Cantidades con precios.

Los precios unitarios cotizados en la Lista de Cantidades incluirén la mano de obra, materiales, equipos,
transporte y los costos indirectos relacionados. En estos precios no estara incluido el IVA.

El costo de los rubros para los cuales el Oferente no haya indicado un precio estara incluido en las demas
precios que figuren en la Lista de Cantidades.

Se considerardn inciuidos en los precios ofertados, todo trabajo y/o servicio detallado en los
Documentos de Licitacidn y/o el Contrato o que, sin estar expresamente indicado en ella resulte
implicitamente necesario efectuar para que las obras, en su totalidad, queden correctamente
terminadas en un todo de acuerdo con su fin y con las reglas del arte de construir.

La certificacion de las distintas partidas que integran la Lista de Cantidades se realizard en la forma y
modo que se indica a continuacion,

En particular para la certificacion de los items de globales, el Contratista se compromete a ejecutar los
trabajos por la suma dnica y global que haya establecido en su oferta para el item. Por lo tanto, los
precios unitarios, cantidades e importes parciales consignados por el oferente en su propuesta sélo
tendran por objeto permitir efectuar las certificaciones y pagos parciales de la obra ejecutada.

Deberan identificarse explicitamente en relacidn aparte, los bienes que no incluyen el valor de! arancel,
ya que seran incorporados de manera permanente a las obras y pueden ser exentos del mismo para la
entidad contratante.

Las tarifas y los precios no incluirdn los impuestos y en los Formularios se identificara la estimacion
de impuestos por separado.

Los Formularios deben cumplimentarse conforme a la alternativa en cuanto a monedas mantenida
en la Subcldusula 15.1 de los DDL.

Todos los rubros necesarios para el cumplimiento de las medidas Medio-ambientales, Sociales, de
Seguridad y de Salud (MSSS), que no se encuentren contemplados en la Lista de Cantidades, el
Oferente debera considerar en sus costos indirectos.
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Lista de Precios Medioambientales, Sociales, de

Seguridad y de Salud (MSSS)
(NO APLICA)

{Esta Lista de Precios debe incluirse en lg Lista de Cantidades, en el apartado de "Componentes
Generales". Para enmiendas a las Especificaciones MSSS, si hubiere, puede ser necesario ajustar la Lista

de Precios M5SS]

[5i no se incluyen Especificaciones MSS5 en los Documentos de Licitacion, esta Lista de Precios debe

eliminarse].

Partida No. 1: Componentes generales - Lista de Precios MSSS

Numero Descripcidén No. Clausula Unidad Monto {indicar
de Especificacio moneda)
componente nes MSSS
MSSS 1 Recursos asignados a la gestién | Clausulad4 | Suma
MSSS giobal
MSSS 2 Elaboracion y actualizacion de | Clausulas1, | Suma [El Costo MSSS 1
documentacién MSSS, informese | 2, 3, 5,6, 7, 9 | global deberfa excluir Ila
inspecciones totalidod o parte de
los costos de dichas
tareas]
MSSS 3 Implantacion del Plan de| Clausulas1, | Suma (€1 s de
Seguridad y Salud: 9,21 a 25, 27 | global " e e
. . 'movilizacion del
Reuniones, centro de atencidén | a 35, 37, 38, e .
. . sitio"deberfa excluir
sanitaria, controles medicos, 41 la totalidad o parte
urgencias y evacuaciones, equipos de los cos tosp de
de proteccion de seguridad, e o
higiene
MSSS 4 Alojamiento, agua para beber, | Clausulas 35, | Suma
comidas vy transporte del 38, 39 global
personal (
{(*) : El Oferente describira de l’:f::avi!iz‘:zzj:ii ;:‘;
manera detaliada las condiciones e n ; .
. e sitio"deberia excluir
econdmicas para facilitar la totalidad o parte
alojamiento, comidas y de los costosp de
transporte al personal; )
- Alojamiento
- Comidas
- Transporte
MSSS 5 Costos de Ila gestion de | Clausulas8, Suma [El Costo MSSS 1
contratacién de personal local y | 39 global deberfa excluir la
formacion totalidad o parte de

7

|
]

/
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Numero Descripcidn No. Clausula Unidad Montao {indicar
de Especificacio moneda)
componente nes MS55
los precios asociados
a dichos tareas]
MSSS5 6 Proteccion de las zonas | Clausulas 10, | Suma
colindantes, biodiversidad, lucha | 11, 12, 17, 18 | global
contra la erosién y gestion de
aguas residuales
MSS5S 7 Gestion de emisiones | Clausulas 13, | Suma
atmosféricas, ruidos y trdfico, | 14, 42, 43, 44 | glabal
acupacion de terrenos
MSSS 8 Gestion de materias peligrosas y | Clausulas 15, | Suma
residuos 26 global
MSSS 9 Desbroce de la vegetacion y | Cldusulas 16, | Suma {El costo de
rehabilitacién del sitio 19, 20 global "movilizacién del
sitio" deberia excluir
la totalidad o parte
de fos costos
asociados a dichas
tareas}
Total de la Lista MSSS

Se considera que los costos MSSS abarcan las operaciones de todos los Lugares de las Obras (definidas

en la Subclausula 1.3 de las Especificaciones MSSS).

Los certificados de pagos provisionales incluiran la parte de cada costo MSSS que ascienda al porcentaje
de avance real conseguido durante la ejecucidon de las medidas MSSS en cumplimiento de las

Especificaciones MSSS y aprobadas por el Ingeniero.

Si no se incluyen Especificaciones MSSS en los Documentos de Licitacién, esta Lista de Costos no es

aplicable.

=
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Seccidn IV. Formularios de Licitacién

Propuesta Técnica

Metodologia Medioambiental, Social, de Seguridad y de Salud {(MSSS) — NO APLICA
Organizacion del Lugar de la Obra y Método de Construccién
Cronograma de Construccion

Personal propuesto (formularios PER-1 y PER-2)

Equipos propuestos (formulario EQU)
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Metodologia Medioambiental, Social, de Seguridad y de Salud (MSSS)
(NO APLICA)

[Si no se incluyen Especificaciones MSSS en los Documentos de Licitacidn, este Formulario de
Metodologia MSSS debe eliminarse]

El Oferente propondrad una Metodologia MSSS que facilite informacion sobre la forma en que cumplira los
requisitos y objetivos que se especifican en la Seccion VI, Requisitos de las Obras - Especificaciones MSSS.
Si no se incluyen Especificaciones MSS5 en los Documentos de Licitacion, este requisito no resulta
aplicable,

La Metodologia MSSS presentada tendra la forma de una versidn preliminar del Plan de Manejo Ambiental
de las Obras {PMA-OBRAS), cuyo contenido se describe detalladamente en el Anexo 1 de las
Especificaciones MSSS.

Debe facilitarse informacion sobre todos los puntos de la tabla de contenido antes mencionada.

Para abordar los aspectos M5S5 mas delicados puestos de relieve durante {a evaluacion del impacto
ambiental y social del proyecto, la Metodologia MSSS aportara informacion detallada sobre la gestién de
los siguientes puntos: [Elimine los puntos si no son pertinentes y afiade temas delicados relativos a la
gestion del drea del proyecto y derivados del Estudio de Evaluacién del Impacto Ambiental y Social (EEIAS)
del Proyecto, del PMA o del Plan de Compromiso Ambiental y Social {PCAS), si hubiere].

a) Instalaciones y recursos MSSS y organizacion de la supervision en materia MS5S;

b} Descripcidn de las Areas del Proyecto (campamentos base, presas, canteras, zonas de
almacenamiento);

c) Seguridad y Salud en las Areas del Proyecto;

d)  Contratacidn de personal local y formacién MSSS del mismo, formacion MSSS de los sub-
contratistas y de los socios locales (transmisién de conocimientos);

) Relaciones con las partes involucradas al exterior, informacion y consulta de las comunidades
v autoridades locales;

f) Gestion del trafico;

g)  Substancias peligrosas;

h) Vertidos liquidos {efluentes);

i) Proteccion de los recursos hidricos;

)] Emisiones atmosféricas, ruidos y vibraciones;

k) Residuos;

] Biodiversidad; proteccidn de la fauna y la flora;

m)  Rehabilitacion y revegetacion del Lugar de las Obras;

n) Erosion y sedimentacion;

o) Lucha contra las enfermedades transmisibles e infecciosas {VIH/SIDA, paludismo...).

S Jﬁ
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Seccidn [V, Farmularios de Licitacién

Una Oferta cuya Metodologia MSSS, seglun la evaluacion, no se ajuste sustancialmente a las |
Especificaciones MSSS (es decir, que presente una desviacién, reserva u omisidn importante) serd/ |

rechazada. /
|




L A N A N B B B A A B A A

i
{7

e

Seccién IV. Formularios de Licitacion 75

Organizacion del Lugar de la Obra y Método de Construccion

Cada uno de los Oferentes expondra los detalles de la Organizacidn del Lugar de las Obras y Declaracidn
del Método de las Obras a fin de demostrar la manera en la que cumplira los requisitos y el objetiva del
Contratante. Como minimo, la Declaracién del Método abordara lo siguiente:

a)

b)

c)

d)

e)

g}

Los detalles de los acuerdos y métodos que propone implantar el Oferente para la
construccion de las Obras, de manera suficientemente detallada para demostrar gue son
suficientes para cumplir los requisitos del Contrato, por ejemplo, terminar dentro del Plazo
de Terminacion indicado en las Condiciones Especiales del Contrato;

Sefialar los planes del Oferente para gestionar la coordinacion de acceso al Lugar de las
Obras;

Comentarios sobre los aspectos geotécnicos y subterrdneos de fas Obras, incluidos los
materiales, 1as fuentes de materiales y cualquier limitacion;

Comentarios scbre cualquier aspecto relativo a zonas maritimas o malecones de las Obras (si
relevante);

Comentarios sobre la gestidn del trifico y la logistica [segun procedan];

Sefialar los planes y la organizacién del Oferente para garantizar que se cumplan los
Requisitos de las Obras;

Sefialar los planes del Oferente para realizar pruebas después de haber terminado, segun las
especificaciones que constan en los Requisitos de las Obras;

Otra informacion que el oferente considere necesariao.
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Cronograma de Construccion

Cada Oferente definird un Programa y un Cronograma detallados relativos a la movilizacion y construccion
de las Obras que se han de realizar, lo que incluye las fechas de inicio y finalizacion estimadas relativas a
los componentes individuales y la identificacion de objetivos principales y de una trayectoria critica. El
Programa y el Cronograma propuestos se elaboraran de acuerdo a los Requisitos de |as Obras y abordaran

lo siguiente:

a)

b)

d)

Los detalles del calendario propuesto para la obtencidn de los permisos que puedan resultar
necesarios para comenzar a las Obras, incluida la preparacién de los estudios necesarios, la
informacion de apoyo v las solicitudes;

Los detalles del calendario propuesto para realizar las Obras en el Plazo de Terminacién, en
forma de grafico de barras en el que aparezca de forma destacada la trayectoria critica;

Los detalles del calendario propuesto para realizar las pruebas, la puesta en funcionamiento
y la entrega de las Obras terminadas; {

Otras medidas que el oferente considere necesarias. - :
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Personal

Formulario PER -1: Personal propuesto

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de los miembros del personal debidamente cualificados
para cumplir los requisitos que se sefialan en la Seccion |ll, Criterios de Evaluacién y Cualificacidn. La
informacién sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el Formulario para
cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo *
Nombre
3. Cargo *
Nombre
4, Cargo *
Nombre

* Segtin se especifica en la Seccion ill.
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Seccion V. Formularios de Licitacién

Formulario PER-2: Curriculum Vitae del personal propuesto

Nombre del Oferente:

Cargo

Informacién
personal

Nombre

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Cualificaciones profesionales

Empleo actual | Nombre del empleador

Direccién del empleador

Teléfono Persona de contacto {gerente / oficial de
personal)

Fax Direccion electrénica

Cargo actual Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de fos ultimos 20 afics, en orden cronoldgico inverso. Indique experiencia

particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde

Hasta Compaiiia/Proyecto/Contrato/Cargo/Experiencia técnica y gerencial relevante
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Seccian IV, Formularios de Licitacion 79

Formulario EQU: Equipos

El Oferente proporcionard la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad
para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en Ia Seccion Ill, Criterios de Evaluacion y
Cualificacidn. Se preparard un formulario separado para cada uno de los equipos sefialados o para los
equipos alternativos propuestos por el Oferente.

Equipo
Informacidn | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo
Capacidad Ao de fabricacion
Situacion Ubicacion actual
actual
Informacién sobre compromisos actuales
Fuente Indique la fuente del equipo
O propio 0O alquilado O arrendamiento financiero
[ fabricado especialmente

Omita la siguiente informacidn para los equipos que sean propiedad del Oferente.

Propietario Nombre del propietario
Direccion del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Facsimile Télex
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacién relacionados

especificamente con el proyecto




80 Seccidn IV. Formularios de Licitacidn

Formularios de Cualificacion de los Oferentes

El Oferente debera proveer la informacién solicitada en las siguientes hojas de informacion para
demostrar que esté cualificado para ejecutar el Contrato segun lo estipulado en ia Seccién IlI,
Criterios de Evaluacion y Cualificacion.

B &

aiaeeoan

acobhbbbadbcaman

aaomae

IR NN NRNEXEREN.



000000000000 OCOPOPDPOOOPIOIUOPIOIPIPVPIOPFIVFVPIOVPIETRY

POOCOOOCOOIO

Seccidn IV. Formularios de Licitacion 81

Formulario ELE — 1.1: Informacion del Oferente

Fecha: fInsertar el dia, mes y afio]
ACI No. y titulo: finsertar el numero de ACl y el titulo]
Pégina: [insertar el nimero de la pagina] de [insertar el nimero total] péginas

Nombre juridico del Oferente:

linsertar el nombre juridico completo]

Si se trata de una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA} el nombre juridico de
cada miembro:

[insertar el nombre juridico completo de cada miembro]

En caso de APCA, Pais actual de constitucién o propuesto del Oferente:

[Insertar el pais de constitucionj

Afio actual de constitucién o propuesto del Oferente:

[insertar el afio de constitucion)

Direccion juridica del Oferente en el pais de constitucién:

[insertar la calle/ numero/ ciudad/pais]

Informacién del representante autorizado del Oferente

Nombre: [Insertar el nombre legal completo]
Direccion: [insertar la calle/ nimero/ ciudad/pais}]
Namero de Teléfono / Fax: [insertar los nimeros de teléfono /

facsimile, incluyendo los codigos del pais y de la ciudad]

Direccion electrénica [insertar la direccion electronica]

i Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos:

O  Documentos de Constitucion (o Documentos equivalentes de constitucion o asociacion) de la
entidad legal indicada anteriormente;

O  Sisetrata de una APCA, carta de intencion de conformar una APCA, o el convenio de la APCA,
de conformidad con las Subclausula 4.2 de las I1AS;

Q  Si se trata de una entidad estatal, documentacién que acredite, de conformidad con la
Subcldusula 4.3 de las |AS:

{a)  Suautonomia juridica y financiera;
{b)  El cumplimiento con las leyes comerciales;
(¢}  Que el Oferente no depende del Contratante.

2. Se incluyen documentos como el organigrama de la empresa, la lista de miembros del consejo de
administracion y el accionariado.
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Formulario ELE — 1.2: Informacion sobre los Miembros de la APCA

{La siguiente informacion deberd ser completada por cado miembro de una APCA y, si aplica, cada
subcontratista especializado, en cuyo caso se debe sustituir el "nombre del miembro de la APCA"por el
del subcontratista especializado.]

Fecha: [Insertar el dia, mes y aiio]
ACI No. y titulo: fInsertar el nimero de ACl y el titulo]
Pagina finsertar el nimero de la pdgina] de finsertar el nimero total] paginas

Nombre juridico de la Asociacién en Participacion, Consorcio o Asociacién (APCA) Oferente:

linsertar el nombre jurfdico completo]

Nombre juridico del miembro de la APCA:

[Insertar el nombre juridico completo del miembro de la APCA]

Pais de constitucion del miembro de la APCA:

[Insertar el pais de constitucion]

Afio de constitucion del miembro de la APCA:

finsertar el ofio de constitucion]

Direccicn juridica del miembro de la APCA en el pais de constitucion:

{Insertar la calle/ numero/ pueblo o ciudad/pais]

Informacidn del representante autorizado de la APCA

Nombre: {Insertar el nombre legal completo]
Direccién: [insertar la calle/ numero/ ciudad/pais]
Numero de Teléfono / Facsimil: {insertar los numeros de

teléfono / facsimile, incluyendo los cédigos del pais y de la ciudad]

Direccidn electronica {Insertar la direccién electrénical

1. Se adjuntan copias de los ariginales de los siguientes documentos:

00 Documentos de Constitucion (0 Documentos equivalentes de constitucién o
asociacion) y/o documentos constitutivos de la entidad legal antes mencionada;

0 Sise trata de una entidad estatal, documentacién que acredite, de conformidad con
la Subclausula 4.3 de las IAS:

a) Su autonomia juridica y financiera;
b} El cumplimiento con las leyes comerciales;
c) Que el Oferente no depende del Contratante.

2, Se incluyen documentos como el organigrama de la empresa, la lista de miembros del consejo
de administracién y el accionariado.
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Formulario CON — 2: Historial de Incumplimiento de Contratos, Litigios
Pendientes e Historial de Litigios

[El siguiente cuadro deberd ser completado por el Oferente y por cada uno de los miembros de la APCA].

Nombre juridico del Oferente: [Insertar el nombre completo]

Fecha: [Insertar el dia, mes y aiic}

Nombre juridico de la APCA: {Insertar el nombre completo]

ACI No. y titulo: finsertar el nimero y titulo de la ACl]

Pagina [insertar el numero de la pdgina] de [insertar el numero total] paginas

Incumplimiento de Contratos de conformidad con la Seccidn lll, Criterios de Cualificacion y
Requisitos

O Ningan incumplimiento de contratos ocurrié desde el 12 de Enero de findique afio en curso menos
5] especificado en la Seccién I, Criterios de Evaluacion y Cualificacion, Subcriterio 2.1

O Contratos incumplidos desde el 12 de Enero [indigue afio en curso menos 5] especificado en la
Seccion lil, Criterios de Cualificacidn y Requisitos, Subcriterio 2.1

Afio Porcidn del Identificacién del Contrato Monto total del Contrato
Contrato (valor actual equivalente
Incumplida en USS)
[insertar [insertarel | \dentificacion del contrato: [insertar el | [Insertar monto]
el afio} montoen | nombre completo del contrato / numero y
monedas | cualquier otra identificacion]
originales y el
porcentaje] | Nombre del Contratante [Insertar el nombre
completo}

Direccion  del  Contratante:  [Insertor
calle/ciudad/pais}

Motivo(s) del incumplimiento [insertar los
motivos principales)

\ i

\ i

—
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Litigios pendientes, de conformidad con la Seccidn Ill, Criterios de Cualificacién y Requisitos
a No hay ningtn litigio pendiente de conformidad con la Seccién I, Criterios de Cualificacién y
Requisitos, Subcriterio 2.3
d Litigios pendientes de conformidad con la Seccion I, Criterios de Cualificacién y Requisitos,
Subcriterio 2.3 seguin se indica a continuacién
Afio Monto de la Monto total de!
controversia Contrato {valor
{moneda) Identificacién del Contrato actual
equivalente en
Uss)
[insertar finsertarel | ldentificacion del Contrato: [insertar el nombre [insertar monto]
el afio] monto] completo del contrato / numero y cualquier otra
identificacion]
Nombre del Contratante [lnsertar el nombre
completo] i
Direccién del Contratante: finsertar
calle/civdad/pais]
Controversia en cuestion [insertar las cuestiones
principales en disputal
La Parte del Contrato que inicid el litigio: [Insertar
"Contratista" o "Contratante"]
| Situacion actual del litigio: [insertor en que instancia 2
; estd el litigio - conciliador, arbitraje o poder judicial] S/
| L7
i | b
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Formulario FIN - 3.1: Situacién Financiera y Rendimiento

{El siguiente cuadro deberd ser completado por el Oferente y por cada miembro de una APCA]

1. Datos Financieros

Nombre juridico del Oferente: [Insertar el nombre completo)

Fecha: [Iinsertar dia, mes, afio]
Nombre juridico de la Parte asociada con el Oferente: {Iinsertar nombre completo]
ACI No. y titulo: [Insertar el numero y nombre de la ACI]
Péagina [insertar el nimero de la pagina} de [insertar el numero totalf paginas

Tipo de informacién financiera en

| {moneda)

Informacién Financiera de los findicar numero] afios anteriores, findicar en

pafabras]

[monto en moneda, moneda, tasa de cambio*, equivalente en US$]

Afiol Ao 2 Afio 3 Afio 4

Afio 5

Informe de la situacién financiera (Informacidn del Balance General)

Activo Total

Pasivo Total

Patrimonio total/Patrimonio neto
{PN)

Activo Corriente

| Pasivo Corriente

Capital circulante (CC)

Informacion del Estado de Ingresos

Total de Ingresos

Utilidades antes de Impuestos

1

i Informacion sobre la capacidad de financiamiento

‘Capacidad de financiamientol
generada por las actividades
operacionales |

|
e ‘

* Ver la Clausula 15 de las IAQ por la tasa de cambio
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2. Documentos financieras

El Oferente y sus partes asociadas deberan presentar copias de los estados financieros por los [indicar
numeroj aios, de conformidad con la Seccién [, Criterios de Evaluacidn y Cualificacidn, Subcriterio 3.1,
las cuales deberdn cumplir las siguientes condiciones:

a) Reflejar la situacidn financiera del Oferente o miembro de una APCA, y no la de las empresas
afiliadas (como la empresa matriz o miembro del grupo);

b) Estar auditados por un contador certificado de conformidad con la normativa local;
c) Estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;
d)  Corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados.

O  Seadjunta copia de los estados financieros! para los findicar numero] afios
arriba estipulados, los cuales cumplen con los requisitos. A7

e

: Si los estados financieros mas recientes corresponden a un periodo inferior a 12 meses desde la fecha de 1a Oferta, debe

Justificarse el motivo de esto.
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Formulario FIN - 3.2: Facturacién Anual de Construccion

[El siguiente cuadro debera ser completado por el Oferente y por cada miembro de una APCA]

Nombre juridico del Oferente [insertar el nombre completo]

Fecha: [Insertar dia, mes, afio}

Nombre juridico de la parte asociada con el Oferente: [insertar el nombre completo]
AC| No. y titulo: [Insertar el nimero y nombre de la ACl]

Pagina [insertar el numero de la pdgina] de f{insertar el numero totol] paginas

Facturacion Anual (de construccién solamente}*

Afio Monto y Moneda Originales Tasa de Cambio Equivalente en US$

[insertar fas tasas

de cambio [Insertar los montos
[Indigue afia] | [Indigue monto y moneda] utilizadas para equivalentes en USS]

calcular los montos

en USs]

200000000000 O0O0P0COPOPPIOPOPSIIVDPIIDPIPOVPLITIPIFFVFIPIPEW
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*Ver Ia Seccion Ill, Criterios de Evaluacidn y Cualificacion, Sub-criterio 3.2.
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Formulario FIN — 3.3: Fuentes de financiamiento

{El siguiente cuadro deberd ser completado por el Oferente y todas las partes combinadas en caso de
una APCA]

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles libres de
gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que
estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construccion asociadas al
contrato o contratos en cuestion, conforme se sefiala en la Seccién I, Criterios de Evaluacion y
Cualificacién.

Recursos Financieros

No. Fuente de financiamiento Monto (equivalente en USS)

& &
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Formulario FIN - 3.4: Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecucidon

Los Oferentes y cada uno de los socios de una APCA deberédn proporcionar informacién sobre sus
compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o
para los cuales hayan recibido una carta de intencidn o de aceptacién, o que estén por finalizar, pero para
los cuales aun no se haya emitido un certificado de terminacidn final sin salvedades.

Compromisos Contractuales Actuales

No. Nombre del Contratante, Valordela Fecha prevista Facturacion
Contrato Direccién/ obra por de terminacién mensual
tel./fax ejecutar promedio en los
[actual dltimos 6 meses
equivalente en [USS/mes]
uss$)
1.
2.
3.
4,
5.
o



20

Seccion IV. Formularios de Licitacion

Formulario EXP - 4.1: Experiencia General en Construccién

(El siguiente cuadro deberd ser completado por el Oferente y por cada miembro de una APCA]

Nombre juridico del Oferente [insertar el nombre completo]
Fecha: finsertar dia, mes, afio]

Nombre juridico de la APCA: finsertar el nombre completo]
ACl No. y titulo [insertar el nimero y nombre de la ACl)

Pagina [insertar el nimero de la pdgina] de [insertar el nimero total] paginas

[Identificar los contratos que demuestren trabajo continuo de construccion de obras durante los tltimos
{insertar el numero] afios, de conformidad con fa Seccidn I, Criterios de Cualificacién, Subcriterio 4.1.
Enumerar los contratos cronoldgicamente de acuerdo a las fechas de inicio.].

de cambio y el monto equivalente en USS]

Nombre del Contratante: [insertar el nombre
completo]

Direccion: {Insertar la calle, numero, ciudad, pofs]

Afo de Afio Cargo del
Inicio* de Identificacién del Contrato Oferente
Terminacidn
[Insertar {Insertar elmes | Nombre del Contrato: (finsertar el nombre | [insertar
el mes Jafia] completo] "Contratista
/afio] Breve descripcion de las Obras realizadas por el | principal”o
Oferente: [Describa brevemente las Obras | "Miembro de una
realizadas] APCA"o"Subcontr
Monto del contrato: finsertar monto total en | atista"o
moneda local, insertar lo moneda utifizada, la tasa | "Contratista

Administrador"]

Nombre del Contrato: nombre
completo]

Breve descripcion de las Obras realizadas por el
Oferente: [Describa brevemente las Obras
realizadas}]

Monto del contrato: finsertar monto total en
moneda locol, insertar la moneda utilizada, lo tosa
de cambio y el monto equivalente en USS]

Nombre del Contratante: finsertar el nombre
completo]

Direccién: {insertar lo colfe, nimero, ciudad, pais]

{insertar la calle, numero, ciudad, pais]

[insertar el

finsertar
"Contratista
principal™o
"Miembro de una
APCA"a"Subcontr
atista"o
"Contratista
Administrador"]

Nombre del Contrato: [insertar el nombre
completa]

Breve descripcion de las Obras realizadas por el
Oferente: [Describa brevemente las Obras
reglizadas]

Monto del contrato: [insertar monto total en
moneda local, insertar la moneda utilizada, la tasa

de cambio y el monto equivalente en USS]

[Insertar
“"Contratista
principal“o
“Miembro de una
APCA"
o"Subcontratista"
o "Contratista ]/ ‘

Administrador” \

e |
=

¢
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Afo de Afio Cargo del
Inicio* de identificacién del Contrato Oferente

Terminacion

Nombre del Contratante: [Insertar el nombre
completo]
Direccion: {Insertar la calle, numero, ciudad, pais}

*Ver la Seccién |, Criterios de Evaluacion y Cualificacion, Sub-criterio 4.1,
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Formulario EXP — 4.2(a): Experiencia en Construccién de Obras Similares

[El siguiente cuadro deberd ser completado para cada contrato ejecutado por el Oferente, por cada
miembro de una APCA y por subcontratistas especializados]

Nombre juridico del Oferente: {insertar el nombre completo]
Fecha: finsertar dia, mes, afio]

Nombre juridico de la APCA: finsertar el nombre completo]
ACI No. y titulo: fInsertar el nimero y nombre de la ACI]

Pagina [insertar el nimero de lo pdgina] de finsertar el nimero total] paginas

Contrato Similar No. [insertar el
numero] de [insertar el nimero
de contratos similares requeridos]

Informacién

Identificacion del contrato

{insertar el nombre y ndmero del contrato, si
corresponde]

r Fecha de adjudicacién

[insertar dfa, mes, afio, por ejemplo 14 de junio de 2015]

Fecha de conclusién

[Insertar dfa, mes, afio, por ejemplo 3 de octubre de 2017]

Funcion en el contrato

[marcar wna cruz en lo casilla
correspondiente]

Contratista | Miembro de Contratista Subcontrat
principal una APCA Administrador ista
O O O O

Monto total del contrato

[indique el monto total del |USS [indigue la tasa de cambio
contrato en lu moneda local] |y el monto totol del contrato
equivalente en USS]

En caso de ser miembro de una
APCA, o subcontratista, indique la
participacion en el monto total del
contrato

[Indigue el | [indique el [indique la tasa de cambio y el
porcentgje | monto total del |monto  total del contrato
del monto] |contrato en | equivalente en USS]

moneda local] |

Nombre del Contratante

{Indique el nombre completo]

Direccién

Numero de teléfona / facsimile

Direccion electronica

[indique la calle/ nimero/ ciudad o pueblo/ pais]

[indique los nimeros de teléfono y facsimile, incluyendo los
cddigos del pais y de la ciudad] / l

[Indigue la direccion electronica, si hay]
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Formulario EXP - 4.2{a) (cont.): Experiencia Especifica de Construccion y Gestién
de Contratos

Contrato similar No. [insertar el Informacidn
. nimero] de [insertar el numero de
contratos similares requeridos}

l

Descripcion de la similitud de acuerdo
con el Subcriterio 4.2(a) de la
Seccidn Ill, Criterios de Evaluacidn y
Cualificacion

[indique monto en moneda local, la tasa de cambio y el

1. Monto
monto equivalente en USS, en palabras y en cifras]

2. Tamafio fisico de las Obras [Indigue el tamaiio fisico de las Obras]

3. Complejidad [inserte una descripcién de la complejidad]

[Indigue aspectos especificos de la metodologia /

. todologi ologi
4. Meto LDACE LR tecnologias pertinentes al contrato]

5. indice de construccién de (Indique indices y rubros]

actividades clave

[indique otras caracteristicas segun se describen en la |

6. Otras caracteristicas \ L
| Seccidn VI, Requisitos de las Obras]
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Formulario EXP — 4.2(b): Experiencia Especifica en Actividades Clave

Nombre juridico del Oferente: [Insertar el nombre completo]

Fecha: [Insertar dia, mes, afio]

Nombre juridico del miembro de la APCA, si aplica: [Insertar el nombre completo]

Nombre juridico del Subcontratista asignado! (segun la 1AS 24.3): finsertar el nombre completo]
ACI No. y titulo: [insertar el nimero y nombre de la ACI}

Pagina [insertar el nimero de la pégina] de finsertar el niimero total] paginas

1. Actividad clave N* 1. [inserte una descripcidn breve de la actividad, enfatizando su especificidad]

Informacién
{insertar el nombre y nimero del contrato, si corresponde]

Identificacidn del contrato

. Insertar dia, , afo, j o 14 de juni 01
Fecha de Adjudicacion [Insertar dia, mes, afio, por ejemplo e junio de 2015}

Fecha de Terminacian {Insertar dia, mes, afio, por ejemplo 3 de octubre de 2017]

Funcidn en el contrato Contratista Miembrode | Contratante Subcontratista
fmarcar una cruz en la casillo | Principal una APCA  |Administrador 0O
correspondiente] Qo O O
Monto Total del contrato [Indique el monto total del AL e.n LT
tasa de combio y el monto total
contrate en la(s} moneda(s) ,
del contrato] del contrato equivalente en
Uss]
Cantidad (volumen, nimero o Indice de | Cantidad total del Porcentaje Cantidad real
produccién, segin sea aplicable) contrato participacion ejecutada
ejecutada en virtud del contrato por afio {i) {ii) (i) x (i)

o parte del afio

{Inserte el grado de participacion,
indicando la cantidad real de actividad
clave ejecutada con éxito en la funcidn
cumplidaj

Afiol

Aiio 2

Afio 3

Afio 4

Si el Contratante lo permite en ¢l subcriterio “trabajos especializados” de la Tablz 4.2 (b) de 2. Cualificacion de la Seccion Tl1,
Criterios de Evaluacidn y Cualificacion. j’
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Informacion

Nombre del Contratante

[indique el nombre completo]

Direccién

Teléfono/ Facsimile

Correo Electrénico

[indigue la calle/ numero/ ciudad / pais]

[Indique los numeros de teléfono y fax, incluyendo los codigos
del pais y de la ciudad]

[Indique la direccidn electrénica, si hay]

Descripcidn de las actividades clave, de
conformidad con el Subcriterio 4.2(a) de
la Seccidn I1:

[Insertar la respuesta o la solicitud que se indica en la
calumna izquierda]

2. Actividad clave N° 2

3. Actividad clave N* 3
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Formulario CER: Certificacion Calidad / Medioambiental, Social, Seguridad y

Salud (MSSS)
(NO APLICA)
Nombre legal del Oferente: Fecha:
Nombre legal del miembro de la APCA: N° ACl:

DESCRIPCION INFORMACION

Identificacion del Certificado {indicar el nombre
completo del certificado]

Fecha de obtencidn [Indicar el dia, mes y afio
del primer certificado]

Areas cubiertas por la certificacion [actividades e ubicocidn]

Fecha de expiracién [indicar la fecha de
expiracion]

Nombre del emisor [indicar el nombre
completo del emisor]

Direccidn [indicar la calle, el
namero, el codigo postal, la ciudad, el pais]

Teléfono/facsimile [Indicar los nimeros de
teléfono/fax indicando el cédigo del pais en su
caso)}

Correo Electrénico {indicar los ndmeros de
teléfono/fax indicando el codigo del pais en su
caso]

Conformidad con las normas internacionales El certificado es {150 5001, ISO 14001,

OHSAS 18001]{tachar lo que no proceda]
oSi / oNo

En otro caso, prueba de conformidad con la | El Oferente tendré que suministrar un certificado
norma ISO aportada por el Oferente de homologacién expedido por un organismo de
certificacion acreditado y con reconocimiento
internacional

ft
El Oferente complementara este formulario para cada uno de los certificados solicitados en e -
subcriterio 5.1 de la Seccién I, Criterios de Evaluacion y Cualificacion. |

’
s

L]

—~— \

&

™
[

gl

£

]

[ ai asn o

aaae

-

)1 02000000000000OPROO G (



97

Seccidn IV. Formularios de Licitacion

POV VV VD VOV DT W

iG'\ﬁ,DG

e

P
~

X R N

™
*

Formulario MSSS: Documentacién Medioambiental, Social, Seguridad y Salud
(MSSS)

Nombre legal del Oferente:

Fecha:

Nombre legal del miembro de la APCA:

N ACH:

El Oferente tendra que probar la existencia de las politicas y de los procedimientos internos siguientes.

DESCRIPCION

DOCUMENTACION REQUERIDA EN ESPANOL
(ORIGINAL O TRADUCCION)

1 Politica Seguridad y Salud

Documento de politica interna o indice del manual de
Seguridad y Salud o cualquier otro documento
considerado aceptable por el Contratante.

2 Politica medioambiental

Documento de politica interna o indice del manual de
gestidn medioambiental o cualquier otro documento
considerado aceptable por el Contratante.

3 Declaracion de cumplimiento con los
convenios fundamentales de la OIT! en sus
actividades

El Oferente certifica {marcando explicitamente una
cruz en la casilla) que cumple con los convenios
fundamentales referidos a:

O Libertad de asociacion;
O Trabajo forzoso;
O Discriminacion;

O Trabajo de los nifios.

4 Examenes, inspecciones y auditorias
internas sobre la gestion MSSS,
particularmente en las Areas del Proyecto

Suministrar ejemplares detallados de dichos informes
de inspeccién o auditorias efectuadas durante los
cinco (3) ultimos afos

5 Dispositivo de control del cumplimiento
de las politicas al interior y al exterior de la
organizacion

Suministrar informacién sobre:

(a) Coémo el Oferente se asegurara de que todos
los miembros de una APCA, proveedores o
mano de obra temporal a} conocen y b)
cumplen con los requisitos MSSS;

{b) La naturaleza y el contenido de los cursos

MSSS impartidos a los empleados.

6 Método de gestion de asuntos sensibles

Excepto si la informacion estd ya incluida en los
documentos de politica suministrados en el marco de
los requerimientos de los puntos 1y 2 anteriormente
indicados, suministrar los documentos, considerados

1 Remitirse a los convenios C087, C098, C029, C105, C10¢, C111, Ci38, C182 sobre los cuales se puede obtener informacion
en la direccion www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld him,
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El Oferente tendra que probar la existencia de las

oliticas y de los procedimientos internos siguientes.

DESCRIPCION

DOCUMENTACION REQUERIDA EN ESPANOL
(ORIGINAL O TRADUCCION)

aceptables por el Cliente, del procedimiento formal
de gestion de los asuntos sensibles siguientes:

a) Instalaciones y recursos MSSS y organizacion
de la supervision en materfa MSSS;

b) Gestion de las Areas del Proyecto
(campamentos base, presas, canteras, zonas
de almacenamiento};

<) Seguridad y Salud en los Lugares de las
QObras;

d) Contratacién de personal local y formacidn
MS5S del mismo, formacion MSSS de los
subcontratistas y de los socios locales
{transmisidn de conocimientos);

e) Relaciones con las partes involucradas al
exterior, informacion y consulta de las
comunidades y autoridades locales;

f) Gestidn del trafico;

g} Sustancias peligrosas;

h) Vertidos liquidos (efluentes);

i) Proteccion de los recursos hidricos;

i Emisiones a la atmasfera, ruido y vibraciones;
k) Gestidn de los residuos;

) Biodiversidad: proteccidn de la fauna y la
flora;

m)  Rehabilitacién y revegetacion de las Areas del
Proyecto;

n) Erosion y sedimentacion;

o) Lucha contra las enfermedades transmisibles
(VIH/SIDA, paludismo...}.
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Formulario EXP — MSSS: Experiencia Medioambiental, Social, Seguridad y Salud
(MSSS)

Nombre legal del Oferente:

Fecha:

Nombre legal del miembro de 1a APCA: N° ACI:

Pagina de paginas
Contrato n° [nimero del contrato similar] de
[ndmero total de contratos requeridos] Contratos Informacién

exigidos

Identificacion del contrato

contrato, si corresponde]

[indicar el nombre del

Descripcién breve del alcance y aspectos claves del
proyecto

[Indicar una descripcion
breve de las tareas del contrato]

Fecha de adjudicacion

Fecha de terminacion

[indicar el dia, mes y afio]

[indicar el dia, mes y afio]

Funcidn en el contrato [marcar una cruz en la

Direccion

Teléfono/ facsimile

Correo electronico

localidad]

si corresponde]

Contratista Contratista SubContratista
casilla correspondiente] B Administrador @

Monto total del contrato [indicar el | [Indicar ef monto
maonto total del | total del
contrato en | cantrato en su
moneda local] | equivalente USS]

En caso de ser miembro de una APCA, o | [indicarel {Indicar el | [indicar el monto

subcontratista, indique la participacion en el monto | porcentaje] monto total del | total del

total del contrato o, | contrato en | contrato en su
moneda local] equivalente USS]

Nombre del Contratante [Indicar el nombre

completo}

[indicar la calle, el
numero, el codigo postal, Ia ciudad, el pois]

[indicar el numero de
teléfono/fox, indicando el cédigo del pais y de la

[Indicar el correo electrénico,

V/
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Contrato n* [numero del contrato similar] de
[numero total de contratos requeridos] Contratos
exigidos

Informacidn

Descripcion de los retos MSSS y de las medidas
aplicadas bajo el Contrato

a) Retos MSSS

b) Nivel de impacto MSSS

¢) Medidas de gestion MSSS aplicadas
(subecriterio 5.3 de la Seccion 1ll, Criterios de
evaluacion y cualificacidn)

d) Transferencia de competencias o formacién
de 1a mano de obra local sobre la gestién
MSSS (subcriterio 5.4 de la Seccion I,
Criterios de evaluacidn y cualificacion)

Insertar la descripcidn

Insertar el nivel de impacto, segin la clasificacién de
los bancos de desarrollo, si corresponde

Suministrar los documentos de respaldo de la
implantacién MSSS, considerados aceptables por el
Contratante

Suministrar la prueba de haber realizado
satisfactoriamente:

(i) Una transferencia de conocimientos MSSS a
socios locales o subcontratistas; o

(ii) Una formacidn MSSS de la mano de obra local
en el marco del Contrato. 1
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Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta {Garantia Bancaria)

Beneficiario:

Llamado a Licitacidn No:

Fecha:

No. de GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Garante:

Se nos ha informado que (en adelante denominado "el Oferente") ha
presentado o presentara al Beneficiario su Oferta {en adelante denominada "la
Oferta") para la ejecucion de bajo el Llamado a Licitacion ndmero

Asimismo, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Beneficiario, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta deberi respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros, el Garante, por medio de la presente Garantia nos obligamos
irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma o sumas, que no exceda(n} un monto total de

( ), al momento en que recibamos el primer requerimiento del Beneficiario
acompaiiado de una declaracién del Beneficiario - en.el requerimiento o en un documento independiente
firmado que acompaiie el requerimiento - declarando que el Oferente:

a) Ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en el fFormulario de
Presentacion de Oferta ("Periodo de Validez de la Oferta"}, o cualquier extension de dicho periodo
aceptado por el Oferente; o

b)  Habiéndole notificado el Beneficiario de la aceptacion de su Oferta dentro del periodo de validez
de la Oferta, o dentro del periodo prorrogado por el Oferente, i) no ha firmado el Contrato, o ii) no
ha suministrado ia Garantia de Cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes
(1AQ) de los Documentos de Licitacion del Beneficiario.

Esta Garantia expirara: a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las
copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de Cumplimiento emitida al Beneficiario en
relacion con este Contrato; o b) en el caso de no ser el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero
de los siguientes hechos: i) haber recibido nosotros una copia de la comunicacién del Beneficiario al
Oferente sobre el resultado del proceso de Licitacidn; o ii) haber transcurrido veintiocho dias después de
la expiracion del periodo de validez de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta institucion en
o antes de la fecha limite aqui estipulada.

Esta garantia estd sujeta a las "Reglas Uniformes de la CCl Relativas a las Garantias contra primera
solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Revision de 2010, publicacion de la Camara de
Comercio Internacional No.758.

[firma(s)]
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Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva sirve de guia para preparar este formulario y deberg
omitirse en la version definitiva.

Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta (NO APLICA)
Fecha:

Licitacidn No.:
Alternativa No.:

A:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberdn estar respaldadas por una
Declaracién de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automdticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitacion
de contrato con el Comprador por un periodo de contado a partir de
si violamos nuestra(s) obligacidn{es) bajo las condiciones de |la Oferta si:

a) Retiraramos nuestra Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado por nosotros en
el Formulario de Oferta o durante cualquier otra extensién del periodo de validez que se haya
acordado; o

b)  Sidespués de haber sido notificados de fa aceptacidn de nuestra Oferta por el Beneficiario durante
el perfodo de validez de la misma o durante cualquier otra extension del periodo de validez que se
haya acordado, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el Contrato, si es requerido; o (i} no
suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con las 1A0.

Entendemos que esta Declaracién de Mantenimiento de la Oferta expirard si no somos los seleccionados,
y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos; (i) si recibimos una copia de su comunicacién con el
nombre del Oferente seleccionado; o (i} han transcurrido veintiocho dias después de la expiracién de
nuestra Oferta.

Nombre del Oferente*:

Nombre de la persona Debidamente autorizada para firmar esta Oferta por y en nombre del Oferente**:

Titulo de la persona firmando esta Oferta:

Firma de la persona mencionada arriba:

Fechada el dia de de 20

* En el caso de una Oferta presentada por una APCA, especificar el nombre de la APCA como Oferente,
** La persona que firme la Oferta adjuntara a esta el poder notarial otorgado por el Oferente. ;
[Nota: En caso de una APCA, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta deberd estar en el nombre de lo APCA ffi‘

que presenta la Oferta]. 7 A . }}7
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Seccion V. Criterios de Elegibilidad

Elegibilidad para Adquisiciones Financiadas por la AFD

Los financiamientos otorgados por la AFD a una Autoridad Contratante, no son atados desde el 1°
de enero de 2002. Por consiguiente, salvo materiales o sectores sujetos a embargo de las Naciones
Unidas, de la Union Europea o de Francia, la AFD financia todos los bienes, obras, plantas, servicios
de consultoria y servicios de no consultoria sin tomar en cuenta el pais de origen del proveedor,
contratista, subcontratista, consultor o subconsultor, asi como los insumos o recursos utilizados en
el proceso de realizacion. La Autoridad Contratante es el Comprador, Contratante o Cliente, segin
sea el caso, para la adquisicion de bienes, obras, plantas, servicios de consultoria o servicios de no
consultoria.

No pueden ser adjudicatario de un contrato financiado por la AFD las Personas (incluyendo todos
los miembros de una Asociacién en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA) y cualquiera de
sus subcontratistas) que en la fecha de la entrega de una solicitud (para precalificar o expresar
interés}, oferta o propuesta o en la fecha de la adjudicacion del contrato:

2.1. Estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liquidacién, de
administracion judicial, de salvaguarda, de cesacién de actividad o estar en cualquier otra
situacién analoga como consecuencia de un procedimiento del mismo tipo;

2.2. Hayan sido objeto:

a. de una condena pronunciada hace menos de cinco afios mediante una sentencia en firme
(res judicata) en el pais de realizacion donde el contrato se implementa, por fraude,
corrupcion o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisicion o ejecucion
de un contrato, a no ser que presenten informacién complementaria que los candidatos
consideren util transmitir en el marco de la Declaracién de Integridad, que permita
estimar que esta condena no es pertinente en el marco de este contrato;

b. de una sancién administrativa pronunciada hace menos de cinco afios por la Unidn
Europea o las autoridades competentes del pais donde el candidato estd constituido, por
fraude, corrupcién o cualquier delito cometido en el marco del proceso de adquisicion o
ejecucién de un contrato, a no ser que presente informacién complementaria que les
candidatos consideren Gtil transmitir en el marco de la Declaracidn de Integridad, que
permita estimar que esta sancién no es pertinente en el marco de este contrato ;

c. de una condena pronunciada por una corte hace menos de cinco afios que se considere
una sentencia en firme {res judicata) por fraude, corrupcién o cualquier otro delito
cometido en el marco del proceso de adquisicion o ejecucion de un contrato financiado
por la AFD;

2.3. Figuran en las listas de las sanciones financieras adoptadas por las Naciones Unidas, la Unién
Europea y/o Francia, en particular por concepto de lucha contra el financiamiento del
terrorismo y contra los atentados a la paz y a la seguridad internacionales;

2.4. Hayan sido objeto de una rescisidn por causales atribuibles a ellos mismos en el transcurso
de los vltimaos cinco afios debido a un incumplimiento grave o persistente de sus obligaciones

contractuales durante la ejecucidn de un contrato anterior, excepto si (i} esta rescision fue

~

¢
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2.5.

2.6.

2.7.

objeto de una impugnacién y (i} la resolucién del litigio esta todavia en cursc o no se ha
confirmado una sentencia en contra de ellos ;

No hayan cumplido con sus obligaciones respecto al pago de sus impuestos de acuerdo con
las disposiciones legales del pais donde estan constituidos o con las del pais del Beneficiario;

Estén bajo el peso de una decision de exclusion pronunciada por el Banco Mundial y por este
concepto figuren en [la lista publicada en la direcciébn  electrénica
http://www.worldbank.org/debarr, a no ser que presenten informacion complementaria
que los candidatos consideren util transmitir en el marco de la Declaracion de Integridad, que
permita estimar que esta decision de exclusion no es pertinente en el marco del proyecto
financiado por la AFD;

Hayan producido falsos documentos o sean culpables de falsa(s) declaracione(s) al
proporcionar los datos exigidos por el Beneficiario en el marco del presente proceso de
adquisicion y adjudicacion del contrato.

Las entidades de propiedad estatal podran competir a condicién de que puedan proveer evidencia
(i) que gozan de autonomia juridica y financiera, y (ii) que se rigen por las reglas de derecho
comercial. Para ello, las entidades de propiedad estatal tendrin que entregar toda la
documentacidn incluidos sus estatutos y otra informacion que la AFD pueda solicitar, que permitan
a la AFD comprobar satisfactoriamente que: {i) tienen una personeria juridica distinta de la de su
Estado, (i) no reciben subvencion publica alguna ni ayuda presupuestaria importante, (iii) se rigen
de acuerdo con las disposiciones del derecho comercial y que, en particuiar, no estdn obligados a
reingresar sus excedentes en su Estado, que pueden adquirir derechos y obligaciones, tomar fondos
prestados, que estdn obligados a reembolsar sus deudas y que pueden ser objeto de un

procedimiento de quiebra.
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Seccion VI. Politica de la AFD — Practicas
Fraudulentas y Corruptas — Responsabilidad
Social y Ambiental

1. Précticas fraudulentas y corruptas

La Autoridad Contratante y los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores
deberan observar las mas altas reglas de ética durante el proceso de adquisicidn y la ejecucion del
contrato. La Autoridad Contratante es el Comprador, Contratante o Cliente, segun sea el caso, para la
adquisicion de bienes, obras, plantas, servicios de consultoria o servicios de no consultoria.

Con la firma de la Declaracién de Integridad, los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y
subconsultores declaran que (i) “no han cometido actos susceptibles de influir en el proceso de
adjudicacién del contrato en detrimento de la Autoridad Contratante y, en particular, que no se han
involucrado ni se involucran en cualquier practica anticompetitiva” y que (i) “el proceso de adquisicion y
ejecucion del contrato no ha dado ni dard lugar a ningun acto de corrupcion o de fraude”.

La AFD exige que los Documentos de Adquisiciones y los contratos financiados por la AFD incluyan una
estipulacion que exija que los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores
autoricen a la AFD a examinar sus cuentas y archivos relacionados con el proceso de adquisicion y {a
ejecucién del contrato financiado por la AFD y a ser auditados por parte de auditores designados por la
AFD.

La AFD se reserva el derecho de adoptar cualquier accién apropiada con el fin de asegurar el cumplimiento
de dichas reglas de ética, en particular el derecho de:

a) Rechazar la propuesta de adjudicacion de un contrato si establece que durante el proceso de
adquisicion el oferente o consultor recomendado para ser adjudicado el contrato es culpable
de un acto de corrupcidn, directamente o a través de un agente, o ha cometido fraude o
préacticas anticompetitivas con el fin de obtener dicho contrato;

b) Declarar la contratacion viciada si, en cualquier momento, la AFD determina que 1a Autoridad
Contratante, los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores, subconsultores o
sus representantes participaron en actos de corrupcion, fraude o practicas anticompetitivas
durante el proceso de adquisicion o la ejecucion del contrato sin que la Autoridad
Contratante haya tomado las medidas necesarias para remediar esta situacion a su debido
tiempo y a satisfaccion de la AFD, incluso por no informar a la AFD cuando se enterd de dichas
practicas.

Con el fin de aplicar esta disposicion, la AFD define las expresiones siguientes:

a) Corrupcidn de un Funcionario Publico se interpretara como:

i) El acto de prometer, ofrecer o conceder a un Funcionaric Publico, directa o
indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para él mismo o para otra persona
o entidad, con el fin de que el Funcionario Publico realice o se abstenga de actuar en el
ejercicio de sus funciones oficiales;

ii} El acto por el cual un Funcionario Pdblico solicite o acepte, directa o indirectamente, una
ventaja indebida de cualquier tipo, para si mismo o para otra persona o entidad, con el fin
de que realice o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales;
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b) Funcionario Publico se interpretard como:

i} Cualquier persona natural que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o
judicial {dentro del pais de la Autoridad Contratante), indistintamente de que la persona
natural haya sido nombrada o electa, de manera permanente o temporal, que sea
remunerada o no, sea cual sea su nivel jerdrquico que esa persona natural ejerce;

i) Cualquier otra persona natural que ejerza un cargo ptiblico, incluso para un organismo o
una empresa del estado, o que preste un servicio publico;

i) Cualguier otra persona natural definida como Funcionario Publico en las leyes del pais de
la Autoridad Contratante.

c) Corrupcidén de una Persona privada se interpretard como:

i} Elacto de prometer, ofrecer o conceder, directa o indirectamente, una ventaja indebida
de cualquier tipo, a cualquier persona que no sea un Funcionario Piblico, para ella misma
con el fin de que realice o se abstenga de realizar un acto que viola sus obligaciones
legales, contractuales o profesionales;

ii) Elacto por el cual cualquier persona que no sea un Funcionario Publico, solicita o acepta,
directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para si misma o para
otra persona o entidad, para que esa persona realice o se abstenga de realizar un acto
que viola sus obligaciones legales, contractuales o profesionales;

d) Fraude significa cualquier conducta deshonesta (por accion u omision), que se considere
o no una ofensa criminal, destinada a engaiiar deliberadamente a un tercero, disimular
intencionalmente elementos, a violar o viciar su consentimiento, a eludir las obligaciones
legales o reglamentarias y/o a violar las reglas internas con el fin de obtener un lucro
ilegitimo;

e) Practica anticompetitiva se interpretara como:

i) Cualquier accién concertada o implicita con el objeto o cuyo efecto es impedir, restringir
o distorsionar la competencia en un mercado, en particular cuando: i} limita el acceso al
mercado o el libre ejercicio de la competencia por parte de otras personas; ii)- obstaculiza
el libre establecimiento de precios competitivos, a través de la creacién artificial de
aumentos y rebajas de precio; iii) limita o controla la produccidn, las oportunidades de
mercado, las inversiones o el progreso técnico; o iv) reparte los mercados o las fuentes de
abastecimiento;

i) Cualquier explotacién abusiva por parte de una persona o de un grupo de personas que
mantiene una posicién dominante en un mercado interno o en una parte substancial del
mismo;

iii) Cualquier practica donde los precios cotizados son irracionalmente bajos, con el objetivo
de eliminar de un mercado o prevenir entrar en un mercado a una persona o cualquiera
de sus productos.

Respansabilidad social y ambiental

Con el fin de promover un desarrollo sostenible, la AFD busca asegurar que se cumplen con las
normas ambientales y sociales reconocidas internacionalmente y que los candidatos para contratos
financiados por la AFD deben comprometerse, sobre la base de la Declaracién de Integridad a:

a)  Cumpliry a hacer cumplir por el conjunto de sus subcontratistas y subconsultores, las normas y
ambientales y sociales internacionales, incluyendo [os convenios fundamentales de la |
Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) y los tratados internacionales para la proteccion
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del medio ambiente, en consonancia con las leyes y normativas aplicables en el pais en que
se realiza el contrato;

b)  Implementar cualquier medida de mitigacion de riesgos ambientales y sociales cuando se
especifican en el plan de manejo ambiental y social (PMA) emitido por la Autoridad
Contratante.

h
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Seccion VIl. Requisitos de las Obras
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b) Especificaciones Medio Ambientales, Sociales de Seguridad y
Salud (MSSS) del Lugar de las Obras

4. Presupuesto referencial.

5. Planos
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Alcance de las obras

11 Nombre del proyecto

Construccidn de la Linea de Transmision Paluguillo - Parroquias Orientales.

1.2 Entidad Ejecutora

Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento

1.3 Objetivo General

El objetivo principal del proyecto es satisfacer la demanda actual y futura (20 afios) de agua potable a la
poblaciones que habitan en las Parroquias Orientales del DMQ (Pifo, Puembo, Tababela, Yaruqui, Checa, El
Quinche y Guayllabamba).

1.4 Localizacion

El proyecto se desarrolla en la zona oriental de la ciudad de Quito, cubre la demanda de agua
potable de las parroquias rurales de: Pifo, Yaruqui, Tababela, El Quinche, Puembo, Checa y
Guayllabamba.

En el Mapa No.1 se muestra la ubicacion e implantacidn general del proyecto.

1.5 Plazo de Terminacion

Se tiene previsto un total de 24 meses.

1.6 Beneficiarios

Con el proyecto se beneficiard a una poblacién de 165 548 habitantes de las parroquias de Pifo,
Yaruqui, Tababela, El Quinche, Puembo, Checa y Guayllabamba.

1.7 Justificacion de Proyecto

La Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) a través del
Departamento de Ingenierfa de Proyectos de la Gerencia Técnica de Infraestructura, en
cumplimiento de las recomendaciones del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado, mismo
que instituye la ejecucion de proyectos a corto, mediano y largo plazo a desarrollarse en el Distrito
Metropolitano de Quito (DMQ) a fin de garantizar los servicios de agua potable, recomienda la
construccién de una linea de transmisién de agua potable denominada Paluguillo — Parroquias
Orientales que abastece a las parroquias de Pifo, Puembao, Tababela, Yaruqui, Checa, El Quinche y
Guayllabamba.

Debido al alto crecimiento poblacional que se viene dando en estas parroquias por el Nuevo
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y por el incremento de la demanda de agua potablar es

necesario prever de servicios de agua potable en los proximos veinte aiios. — K
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Este proyecto contempla la dotacion de agua potable desde la nueva planta de Paluguillo con el
objeto de: a) Incrementar caudal b) Eliminar las plantas de tratamiento de sistemas pequefios
que representan un costo alto de produccion por metro cubico de agua tratada para la EPMAPS y
c} Incorporar algunas poblaciones que son actualmente abastecidas por juntas de agua que se
encuentran fuera del limite actual de abastecimiento por EPMAPS.

1.8 Concesiones de Agua

El agua que abastecerd a este sector proviene del Proyecto El Chalpi, el mismo que se encuentra en
proceso de construccion. Una vez realizada la ampliacién de la Planta de Paluguillo, se complementa
con la construccidn de esta linea que abastecera a las parroquias orientales. Se cuenta con todas las
concesiones y autorizaciones para el uso de los recursos hidricos que se utilizardn en el proyecto.

1.9 Componentes del proyecto

El proyecto inicia en la cémara de vdlvulas de la nueva planta de tratamiento de Paluguillo la
misma que se encuentra en proceso de contratacion.

Este proyecto consiste en la construccion de una linea de conduccion nueva denominada Ramal
Norte para un caudal de 215 I/s y |a optimizacion de la linea existente para un caudal de 355 I/s
dando un caudal total de 570 I/s para el final del periodo de disefio.

Con l2 optimizacidn del proyecto, la actual linea de transmisién incrementa la capacidad de 240
I/s a 355 I/s para lo cual es necesario la construccion del tanque Los Pinos con lo que se logra
disminuir la presion en el punto mas desfavorable de esta linea debido a que ya no es
indispensable llegar desde la Planta de Paluguillo hasta el Tanque Yaruqui alto por cuanto este
sector sera abastecido con la nueva linea (Ramal Norte).

La linea Paluguillo - Parroquias Orientales (Ramal Norte), al igual que las lineas existentes,
trabajaran a gravedad. El proyecto cubre aproximadamente 19 703.4 ha, dentro de su zona de
influencia se han procesado 44 tanques de los cuales 21 son proyectados. Se construira un tangque
rompe presién denominado Palugo y se optimizaran 18 tanques de reserva, 4 tanques rompe
presion existentes ademas de una valvula seccionadora y tres pozos ubicados en la Parroquia de
Yaruqui, sector de Chaupiestancia.

Los componentes del proyecto son los siguientes:

» Mejoramiento y optimizacion de las lineas existentes Paluguillo Quiport y Tababela —
Yaruquil — Guayllabamba.,

+ Linea Ramal Norte Paluguillo-Parroquias Orientales

» Instrumentacion, control y automatizacion.



112 Seccién V1. Politica de la AFD - Practicas Fraudulentas y Corruptas ~ Responsabilidad Social y
Ambiental

Mapa No.1 IMPLANTACION GENERAL LINEA DE TRANSMISION PALUGUILLO-
PARROQUIAS ORIENTALES
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MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS LINEAS EXISTENTES PALUGUILLO QUIPORT Y TABABELA —
YARUQU{ ~ GUAYLLABAMBA.

La Linea Paluguillo = Quiport, inicia en |a actual cdmara de valvulas de |z planta existente de Paluguillo y a mis
de abastecer a las parroquias de Pifo y Puembo estd disefiado para entregar un caudal de 120 I/s al Nuevo
Aeropuerto Mariscal Sucre.

El proyecto parte desde el tanque de 14 000 m3 que se construird dentro de la ampliacion de la Planta de
Tratamiento de Paluguillo. Se ha proyectado la construccidn de un nuevo tanque de 2000 m3 denominado Los
Pinos, el mismo que reducird las presiones que soporta actualmente el sistema aguas abajo, los tanques que
seran aliviados son: Chaupimoling, Tanque Tababela (proyectado) y el TRP3.

Serealizard ademas el cambio de valvulas de aire y desagiie en toda la linea asi como la automatizacion completa
del sistema actual.

En la linea Tababela - Yaruqui - Guayllabamba, se eliminara el tanque denominado TRP 5 hasta llegar al Tanque
Chaupiestancia con el objeto de reducir la presién del sistema aguas abajo. La linea continuara su recorrido por
vias publicas ingresando al Tanque Otdn de Vélez y desde este tanque a través de una nueva linea de
aproximadamente 1.8 km se empalmara nuevamente a 1a linea existente con el objeto de eliminar la valvula
existente de la quebrada Uravia hasta llegar al Tanque Bello Horizonte.

La linea Yaruqui - El Quinche gue actualmente esta alimentada por la linea Tababela Guayllabamba desde la Y
de la camara Tambillo, hasta el TRP 4 ubicado en Yaruqui Alto, con las optimizaciones realizadas éste tramo
saldra de funcionamiento; se desconectara del sistema actual y el TRP 4 sera alimentado por la linea Paluguillo
Parroquias Orientales (Ramal Norte) que continuara su recorrido por la linea existente abasteciendo a su paso
a los tanques de Checa Alto, Checa o Cuscungo, Zamorita y el tanque lguifiaro bajo {proyectado), hasta llegar
finalmente al tanque de la planta de tratamiento del Quinche.

Desde la planta de tratamiento del Quinche se alimentara al tanque denominado El Quinche Bajo a través de la
linea existente.

LINEA RAMAL NORTE PALUGUILLO — PARROQUIAS ORIENTALES

La construccidn de esta linea contempla la tuberia principal, lineas secundarias o derivaciones hacia los

diferentes tanques del sistema, tanques de reserva y rompe presiones y empalmes de los tanques a las lineas
de distribucion,

La linea principal consiste en la construccidn de la linea de transmision de 42 km de longitud con tuberia de PVC
de 1.25 MPa y tuberia de Hierro Ductil C40, con didmaetros de 250mm a 450mm como se indican en el siguiente
cuadro;

Longitudes Linea principal
Abscisa inicio - fin Didmetro (mm) | Material | Longitud {m)
0+00 - 1+471.79 ¢ : 350 mm PVC 1471.79
1+471.79 - 18+651.00 ¢ : 450 mm HD. C40 17175.21
18+651.00 - 30+611.63 & : 300 mm HD. C40 11960.63
30+611.63 - 42018.00 $: 250 mm HD. C40 11406.37
Lengitud total linea principal : 42 018 m.

Dentro de este proyecto se ha considerade ademas la construccion de valvulas de aire y desaglie a lo largo de
toda la linea de acuerdo al calculo realizado y a las modelaciones realizadas por la consultora.
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Tanto la linea nueva como la existente requieren de la construceidn de lineas secundarias que alimentaran
a los tanques nuevos que se construiran dentro del proyecto. Las derivaciones varian en didametros de 100
mm a 300 mm con tuberias de PVC de 1.25 MPa y tuberia de Hierro Ductil. Estas derivaciones se describen
a continuacion:

DERIVACIONES PROYECTADAS

S HIERRODUCTIL | PVC | LONGITUD
= (mm) ® (mm) m
QOyambaro 110 187.00
Tejar 110 778.00
Checa Alto 110 880.00
Cuscungo 110 298.00
Zamorita 110 990.00
lguifiaro Bajo 110 332.00
Chamizal 150 160.00
La Victoria(Urupamba) 150 2,605.00
Higuerita 110 2,035.00
San Miguel del Quinche 110 1,965.00
San Andres 150 2,125.00
Chaquibamba 150 1,560.00
Los Pinos 450 55.00
San Pedro 150 3,202.00
El Ingenio 100 2,170.00
Tababela 200 425.00
Otdn de Vélez 150 2,220.00
Santa Ménica 150 5,200.00
El Corazdn 250 680.00
Chaupiestancia 150 640.00
lguiilaro 100 410.00
Filanbanco 100 2,910.00
TOTAL (m):| 31,827.00

Tanto en |a nueva linea denominada Ramal Norte como en la optimizacion de la linea existente se ha previsto
la construccion de tanques nuevos con diferentes volimenes.

Dentro del proyecto de optimizacidn se va a intervenir en las cadmaras de valvulas de 18 tanques de reserva y
4 tanques rompe presion existentes.

En la linea nueva denominada Ramal Norte se ha previsto la construccién de un tanque rompe presidn
denominado Paluge de 250 m3 y la ampliacion del tanque denominado Checa (Cuscungo} ampliando la reserva
actual de 250 m3 a una reserva de 500 m3.

A continuacion se adjunta el listado de todos los tangues que se encuentran dentro del proyecto por parroquias,
capacidades existentes y proyectadas asi como las cotas de fondo de los mismos.
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INSTRUMENTACION, CONTROL Y AUTOMATIZACION.

Capacidad
Parroquin Tanque eg;s :::d(‘::?a) prn(y:;)ada fotﬁl:nt:m)
Linea Existente (Ramal a Optimizar)
TRP1 * 150 - 2933
_ TRP2* 150 — 2820
Pifo El Corazon * 1000 2728
Los Pinos — 2000 2663
Chaupimolino * 1000 2562
San José * 1000 2494
Puembo San Pedro nan 500 2427
El Ingenio 250 2383
PTAP Tababela 1000 2364
Tababela TRP3* 130 — 2550
Aeropuerto** —mmme 2433
Yaruqui Chaupiestancia® 500 - 2515
Otdn de Vélez . 250 2439
Bello Horizonte * 500 - 2373
Guayllabamba San Juan * 500 - 2248
E! Molino * 500 2194
Santa Monica = 500 2260
Linea Proyectada (Ramal norte)
Pifo TRP Palugo 250 2973
La Mova Bajo 250 2855
La Moya Alto — 500 2920
Ovambaro - 250 2718
El Tejar —ee 250 2777
Yaruqui TRP 4* 150 2719
Yarugui Alto* 250 - 2717
PTAP Yaruqui* 1000 2668
Vepa* 500 - 2616
PTAP Checa Allo 500 2683
Checa Checa o Cuscungo* 250 250 2606
Zamorita --- 250 2534
Iguifiaro Bajo — 250 2654
PTAP El Quinche* 1000 o 2682
| Iguiiaro Alio* 250 - 2713
. San Agustin --- 250 2778
Bl Quinche e et amizal = 250 2650
La Victoria (Urupamba) e 250 2516
| Higuerita -an 500 2441
San Miguel de El Quinche - 250 2549
Filanbanco* 250 - 2402
La Tolita* 250 -— 2280
Guayllabamba gﬂy]labaill)c:me de - 250 2646
San Andrés --- 250 2521
Chaquibamba e 250 2421

* Tanques existentes

** Tanque propicdad del Aeropucrto.

El Proyecto se complementa con el sistema de control de presiones, caudales y niveles en los tanques de

reserva y rompe presiones tanto de |a linea nueva denominada Ramal Norte como de 1a linea existente.

4
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Este control, supervision y monitoreo se lo realizard a través del sistema SCADA. El Sistema de
Telecomunicaciones se ha disefiado como un sistema bidireccional {full daplex) por fibra dptica (FO) y por
Radiofrecuencias (RF} que permita las siguientes funciones:

* Transmision de Datos
e Voz: Transmisién de voz {audio)
e Video: Transmision de video y secuencia de imagenes

Operacidn Asistida

A fin de que las Obras, puedan operar en las condiciones exigidas en el Contrato, el Contratista, desde la fecha
de entrega del Certificado de Recepcidn de Obra hasta la fecha de entrega del Certificado de Cumplimiento,
debera ejecutar la operacién asistida del sistema conjuntamente con la EPMAPS.

Esta operacion asistida cubrira la capacitacidn de refuerzo para el personal de la EPMAPS en caso de requerirse
para el adecuado funcionamiento del mismo tomando en cuenta que va a funcionar con equipos de
automatizacion y control y comunicaciones, para lo cual debera proveer del personal técnico, mano de obra y
equtpos suficiente para realizar la misma.

Sustentacidn de la operacion asistida

Se deberd realizar la operacion asistida por parte del Contratista al Contratante, sustentdndose en los
respectivos Manuales de Operacidn y Mantenimiento aprobados por el Contratante.

FORMA DE PAGO.-

El costo de la Operacion Asistida (Personal técnico, equipos y logistica), serd considerado dentro de los Costos
Indirectos del Contrato.

Ver Anexo 2: Especificacion técnica general: Operacidn Asistida.
Garantia Técnica de los bienes a ser suministrados

El Contratista se obliga a presentar |as garantias técnicas del fabricante, en relacion con los bienes, equipos
mecanicos, eléctricos, electromecanicos y electronicos destinados a formar parte de las Obras Permanentes y
descritos en 1a tabla a continuacién. Estas garantias comenzaran a operar a partir de la emisidn del Certificado
de y duraran, por lo menos 12 meses a partir de 13 suscripcién de dicho certificado. De no presentar la garantia
técnica del fabricante, el Contratista deberd entregar, en sustitucion, una de las garantias (bancaria o pdliza de
seguro aceptable), por el 100% del o de los bienes suministrados. De no renovar estas garantias (bancaria o péliza
de seguro aceptable) por io menos cinco dias habiles antes de su vencimiento, el Contratante las hard efectivas.
Para fines de las garantias, el beneficiario final sera el Contratante.

El Contratante notificard de inmediato y por escrito al fabricante, o en sustitucidn al Contratista, cualquier
reclamo con cargo a esta garantia.

Al recibir esa notificacion, el fabricante o en sustitucidn de este el Contratista, reparara o reemplazara, a la mayor
rapidez posible los bienes defectuosos en su totalidad o en parte, sin costo alguno para el Contratante. De no
proceder a la reparacion o al reemplazo de estos, el Contratante hara efectiva la garantia del contratista.

En caso de elementos reparados o sustituidos durante la vigencia de la garantia técnica, ésta se extendera por
seis (6) meses adicionales a la vigencia de la misma.
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Seccion VII. Requisitos de fas Obras 117

Se exceptuan partes menores de los equipos electrénicos, de instrumentacién, sistema SCADA, de seguridad, de
telecomunicacidn, hidraulicos, sometidas a reparacién que no impidan el funcionamiento normal de los equigos.

A continuacidn consta los componentes del Proyecto que requieren Garantia Técnica.

“LISTADO DE EQUIPOS QUE REQUIREN GARANTIA TECNICA”
ITEM DESCRIPCION

EQUIPOS DE CONTROL, PLC 'S Y SUS COMPONENTES (TARJETAS DE I/0Q,
1 FUENTES DE PODER, TARJETAS DE COMUNICACION, CABLE DE DATOS),
SWITCHS, PC’S, MODEM

ACTUADORES ELECTRICOS Y SUS COMPONENTES (TARJETAS DE PODER,
TARJETAS DE COMUNICACION, ACTUADORES, ENTRE OTROS)

INSTRUMENTACION (MEDIDORES DE CAUDAL, PRESION, NIVEL, ETC)
PARARRAYOS TIPO IONIZANTE CON CONTADOR DE DESCARGAS

VALVULAS DE AIRE, MARIPOSA, COMPUERTA Y DE CONTROL (TODOS LOS
TIPOS Y DIAMETROS QUE SE INSTALEN EN EL PROYECTO)

MEDIDORES ELECTROMAGNETICOS EN TODOS LOS DIAMETROS
SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS
EQUIPOS PARA SISTEMA DE AUTOMATIZACION EN LINEAS Y TANQUES

(NP O |[A&|W] N
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Memorias Técnicas del Proyecto

Esta informacién corresponde a los Informes de los Disefios Definitivos del Proyecto y que describen a
continuacion:

- Volumen N 1. Informe Ejecutivo

- Volumen N*° 2. Informe Principal de los Disefios Definitivos.

- Volumen N° 3. Informe Global de ios estudios (Fase 1)

- Volumen N° 4. Informe Global de Disefios Definitivos (Fase Il}

- Volumen N° 5. Ficha Técnica del Proyecto.

- Volumen N° 6. Documentacion, acuerdos, transcripcion de normas y ordenanzas, etc.

- Volumen N° 7. Cartografia y Topografia.

- Volumen N° 8. Geologia. Geotecnia.

- Volumen N° 9. Estudios de alternativas.

- Volumen N°10. Célculos y Diseiio Hidraulico.

- Volumen N°11, Calculos estructurales.

- Volumen N°12. Instrumentacion y control.

- Volumen N°13. Obras complementarias

- Volumen N°14. Estudio Ambiental.

- Volumen N°15. Expropiaciones.

- Volumen N°16. Plan de Obras.

- Volumen N°17. Presupuesto, cronograma de ejecucion de obra y metodologia de
construccion.

- Volumen N°18. Evaluacidn socio-economica y financiera.

- Volumen N°19. Seguridad y Salud.

- Volumen N°20. Vulnerabilidad y Riesgos.

- Volumen N°21. Manuales para la Operacidn y Mantenimiento

- Volumen N°22 Informe de la socializacién del proyecto.

- Anexo 1: Tabla de cantidades por capitulos para la fase constructiva.
La tabla de cantidades por capitulos para |a fase constructiva es un desglose del presupuesto
referencial y servira para cuantificar y plantillar [as obras realmente ejecutadas en la fase de
construccion, en base a los precios unitarios ofertados.

- Anexo 2: Especificacion técnica general: Operacion Asistida,

- Anexo 3: Adenda al Estudio Ambiental

{*) Nota: Se anexan en archivos independientes

NOTA.- La informacidn adicional correspondiente a los documentos de los pliegos “Parte 2 — Requisitos
de las Obras”, podran ser retirados en archivo digital de |a Secretaria de la Comision Técnica de Obras,
ubicada en el tercer piso del edificio matriz A, Gerencia Juridica, de la Empresa Publica Metropolitana de
Agua Potable y Saneamiento. 2
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ESPECIFICACIONES

a) Especificaciones Técnicas

e 01 RUBROS COMUNES

e 03 RUBROS AGUA POTABLE

e 04 RUBROS ALCANTARILLADO
¢ 05 RUBROS EDIFICACIONES

b) Especificaciones Particulares

e INSTRUMENTACION Y CONTROL

o SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y SCADA
» EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTROMECANICOS

Nota.- La numeracién no es secuencial es de acuerdo a las especificaciones del proyecto
y de acuerdo a la base de datos que posee la EPMAPS. /
l" ?"3
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-

b) Especificaciones Medioambientales, Sociales
de Seguridad y Salud (MSSS) del Lugar de las
Obras

e (7 RUBROS AMBIENTALES
e Plan de Manejo Ambiental (PMA) (*):

Plan de Prevencidn y Mitigacién de Impactos

Plan de Manejo de Desechos

Plan de Comunicacién, Capacitacidn y Educaciéon Ambiental
Plan de Relaciones Comunitarias

Plan de Contingencias

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

Plan de Monitoreo y Seguimiento

Plan de Rehabilitacién, Cierre y Entrega del Proyecto

[} Nota: Se anexa en archivo independiente

El PMA es de cumplimiento obligatorio para el Contratista.
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Seccion VII. Requisitos de las Obras

Presupuesto referencial

LINEA DE TRANSMISION PALUGUILLO-PARROQUIAS ORIENTALES

CODIGO DE PROYECTO: 114040

PRECIO
RUBRO | cobico DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARID | PRECIO  TOTAL
usD

REPLANTEO Y NIVELACION

1| otoor.a0r | REPLANTED ¥ m2 402300 1,69 798,67

2 | 01.001.4.04 gfn';'-“""m ¥ NIVELACION DE EJES Km 89,00 308,68 27 472,52

3 | 01.002401 | DESBROCE Y LIMPIEZA m2 444,00 156 692,64
LIMPIEZA DE ACERAS Y BORDILLOS

4 | oroo2400 | HIEEZAS m2 807,00 2.2 1848,03
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-

5 | oromaa0s | B C Ao e RAD ) m3 6 705,00 14,70 98 563,50
EXCAVACION ZANJA A MANO H=2.76-

6 | 000408 | Syt Ao O A o) m3 2517,00 24,67 62 094,39
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-

7 | 01003413 | FACAVASON m3 22618,00 11,84 267 797,12
EXCAVACION A MANO CIELC ABIERTO

8 | o100 | ERCRECOY m3 14 666,00 5,90 86 529,40

9 | 01.003.422 | EXCAVACION A MANO LECHO RIO m3 630,00 20,42 18 534,80
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA

10 [ 01003424 | XEEETON ZANE St m3 | 11720500 223 261 367,15
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA

1| 0003425 | N ARA) m3 20 198,00 266 53721,36
EXCAVACION A MAQUINA CIELO

12 | o1003a3s | ZXCRTTON AR m3 13 290,00 202 26 845,80

13 | 01003454 | SOUFORMACION DE TALUD (PEINADO) | 200,00 192 384,00

14 | 01.004.401 | RASANTEO DE ZANJA A MANO m2 40 081,00 1,50 60 121,50
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE

15 | 0100401 | Bl hOCoN m3 | 14823300 353 523 262,49
RELLENO COMPACTADO MATERIAL

16 | 01.008.402 | AELENO COF m3 19 185,00 15,85 304 274,10

17 | 01.005.407 | RELLENO CON ARENA m3 10 279,00 23,96 246 284,84
ACARREO MECANICO HASTA 1km

18 | 01007402 | FEPRREO MECANICD m3 36 445,00 121 44008,45
SOBREACARREQ (transporie/madios

19 | 01007483 | 3O e o | 31206400 0,37 115 463,68
ENTIBADC DISCONTINUO

20 | on008a0 [ B O PANIA - MADERA m2 4 462,00 9,68 43192,16
ACERO REFUERZO fy=4200 kglem2

21 | oroosant | RS e RTE v oL SoAa0) Kg | 389 473,00 1,68 654 314,64

22 | 01.009.4.02 | MALLA ELECTROSOLDADA 10.10 m2 210,00 17,72 3721,20

23 | 01.009.407 | MALLA ELECTROSOLDADA 8.15 m2 156,00 4,09 638,04
ENCOFRADO/DESENCOFRADO

24 | 01.010.403 | o RO ) m2 10 091,00 34,62 349 350,42
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122 Seccion VII. Requisitos de las Obras

ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSA DE

25 | oro10.404 | EoR oo oS m 1367,00 463 62320.21
ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSA

26 | 01010405 | SUAERIOR (TANGUE) m2 3 582,00 13,87 49.682,34
ENCOFRADO/DESENCOFRADO

2T | 01010407 | F e O R ACHARADG m2 9 345,00 14,96 130 801,20

28 | 01.010.422 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO GRADAS |  m2 120,00 13,91 1669.20
ENCOFRADO UN USO TABLA RUSTICA

20 | otot0431 |0 m2 60,00 12,86 771,60

30 | 01.011.4.03 gﬁ_fgwsorl SIMPLE Fc=180 kg/cm2 - EN m3 7 025,00 144,42 1014 550,50

31 | 0to11.404 | HORMIGON SIMPLE F=210kg/emz - EN m3 202,00 149,30 30 158,60

a2 | 01.011.405 gﬁ%M'GON SIMPLE Fc=240 kg/om2 - EN m3 2295,00 167,96 385 468,20
HORMIGON CICLOPEG 40% PIEDRA

33| 0101407 | HO e EN SITIO m3 326,00 104,16 33 956,16
HORMIGON SIMPLE ESCALERAS fc=210

3 | 01011422 | HORMIGOR SIMEL m3 23,00 174.712 401858
HORMIGON CUNETA fc=210KG/CM2(INC.

35 | oo | CRERE O O e &M m3 281,00 206,95 58 152,95
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO

36 | 01.011.437 | O e Simio m3 966,00 $37,03 132 370,98
HORMIGON LANZADO Fc=210 kgicm2

a7 | monasz | R UIF) m3 20,00 157,18 314320
HORMIGON SIMPLE LOSA FONDO

38| 01011481 | OO A m3 1124,00 145,75 163 823,00
HORMIGON SIMPLE LOSA SUPERIOR

30 | orotasz | O a0 ma 896,00 171,74 154 222,52
HORMIGON SIMPLE PAREDES fc=240

40 | orovr.asa |[ORAGOR SIMEL m3 1765,00 164.77 290 819,05
HORMIGON SIMPLE PLINTOS fc=240

s | ononnasr [ Lo S m3 4,00 160,02 640,08
REVESTIMIENTO DE CUNETAS DE

42 | 01.011.4131 | TIERRA CONH.S. F'o=180kgicm2, €50.05, | m 6,00 9,76 58,68
AREA= 1.0 m2

43 | 01.012.403 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM m 813,00 11,45 308,85

44 | 01014402 E'GMPOSTER'A BLOQUE ALIVIANADO 15 | |y 2771,00 10,31 28 569,01

45 | 01014407 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA m3 515,00 100,02 5151030
TUBO PERFORADO DE PVC d=50mm ;
PARA DREN EN HORMIGON LANZADO

a8 | 01015412 [ EoRE R R SERFORACION. u 100,00 9,16 918,00
ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD) |
CONFORMACION Y COMPACTACION DE

a1 | orotea [ GO PO PESADO) m2 4080,00 0,49 1999.20

48 | 01.016.4.15 | BASE CLASE 3 ma 2275,00 18,43 4192825

49 | 01.016.4.17 | SUB-BASE CLASE 2 ma 3751,00 17.63 86 130,13

50 | 01.016.4.19 | IMPRIMACION ASFALTICA m2 18 472,00 2.56 47 288,32

§1 | 01.016.4.22 | CARPETA ASFALTICA 04" m2 18 472,00 17,38 320 673,92

52 | 01.018.4.23 | DESADOGUINADO m32 13 352,00 2,47 32 979,44
READOGUINADO (MATERIAL

s3 | oroteazs | ERICONTE m2 12 041,00 5,51 66 345,91

54 | 01.016.4.27 | DESEMPEDRADO m2 21 461,00 214 45 926,54

55 | 01.016.4.28 | EMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL) m2 & 581,00 6.74 44 355,94

56 | 01.016.4.20 | REEMPEDRADO (MAT, EXISTENTE) m2 19 070,00 482 91 917,40
ADOQUINADO (F'C=300 KG/CM2)

57 | 01.0164.31 | INCLUYE CAMA DE ARENA Y m2 4823,00 17.99 86 765,77
EMPORADO

asias &
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Seccidén VII. Requisitos de las Obras 123

58 01.016.4.71 BORDILLO DE HORMIGON SIMPLE 50X15

i, m 767.00 18,01 13 612,67
ROTURA DE PAVIMENTO A MAGUINA

59 | oroteara | EoT O on m2 | 1847200 274 50 613,28
LETRA TOL GALVANIZADA E=4mm

s0 | oroman | IR L T ) u 350,00 14,87 5204,50
LOGOTIPO TOL GALVANIZADO E=4mm

81 | aroteanz | O NTALE) g 23,00 73,56 1691,68
PUERTA MALLA 50110 TUBO 2" (INCLUYE

62 | 0018413 | FE A R m2 184,00 50,54 9299,36
PASAMANOS TUBO HG 2* (INCLUYE

63 | 0101842 | AN T o) m 170,00 28,32 4814,40
PUERTA METALICA TUBO

84 | 01.018.4.21 | RECTANGULAR (PROVISION Y m2 84,00 62,45 5 245,80
MONTAJE)
REJILLA DE HF EN CANAL RECOLECTOR

85 | 01018470 | O R A m 90,00 52,42 4717,80
TAPA Y CERCO BOCA VISITA TOOL

66 | 01.018.4159 | CORRUGADO 4mm (PROVISION Y m2 71,00 118,17 8461,07
MONTAJE)
PERNO ANCLAJE ACERG 1* L=6 MTS

67 | oromase | Lo e u 48,00 206,02 9 888,96
CABLE Y ACCESORIOS PARA PASO DE

@6 | 01019.485 | SABLEYAC Kg 2812,00 6,48 1822178
ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL

80 | ovozaann | B O O ¥ Mot ) m2 82,00 55,82 4577,24
ROTULOS DE SENALIZACION EN TOOL,

70 | 01.024.4.02 | POSTES HG 2" - INCL. LOGOS Y m2 50,00 95,83 4791,50
LEYENDA (PROVISION Y MONTAJE)
CONG DE SENALIZACION VIAL (H minima

71| oro2e408 | G0 O o SN u 110,00 26,65 2931,50
BARRIL DE TOL DE 55GLS PARA
BARRICADA (INCLUYE

72| 01024412 | prOVIS /TRANSPMONTAJE/PINTURA) - | Y e 2483 el
VARIOS USOS
CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD CON

73 | 01024438 | LEYENDA ROLLO 250m {PROVISION E u 120,00 16,08 1529,60
INSTALACION)
ESTRIBO DE VARILLA 18MM

74 | 01.0254.02 | GALVANIZADO EN CALIENTE (TANQUE) | u 1380.00 9.59 13234.20
(PROVISION Y MONTALE)

75 | 01.026.401 | REVOCADO MAMPOSTERIA BLOQUE m2 5544,00 3.48 19203,12

76 | 01.027.4.09 | PULIDO PAREDES INTERIORES m2 4283,00 2,42 10 364,86

77 | 01.028.403 | PINTURA CAUCHO EXTERIOR m2 2 694,00 481 12419.34

78 | 01.028.4.06 | PINTURA REVESTIMIENTO EPOXICO m2 3157,00 23,18 7311812

79 | 01.020.403 | ENCHAMBADO m2 | 1378000 395 54 431,00
DESBROCE Y LIMPIEZA PARA

80 | 01036422 | FCR0 Anrn (o PAGARA SN ha) u 27.00 115214 31107,78
UBICACION DE PUNTO GPS

81 [ 01:038448 | ancl FOTOS MONOGRAFIAHITO HS) u . 233,35 469040
ELABORACION DE PLAND AS BUILT

82 | 01036454 | Famiom TAMARG A0 D M) u 510,00 59.34 30 263,40
ESTRUCTURA METALICA INCLUYE

83 | 0r0ara0t | N ion v MOMT AsE) Ke 8 800,00 439 38 632,00
TUBERIA ACERQ RECUBIERTA 02°

84 | 02002401 | (UOERAREEROE m 46,00 31,88 1466,48
TUBERIA ACERO RECUBIERTA 04"

85 | 02002403 | R o m 237,00 56,33 13350.21
TUBERIA ACERO RECUBIERTA 06"

86 | 02002404 | (R S T m 291,00 93.18 2711538
TUBERIA ACERQ RECUBIERTA 08"

a7 | 02002405 | QERANCNOS m 2,00 17,59 235,18
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88 | 02.002.4.06 Fﬁfﬁ&ﬁgﬁﬁ%’?&c“e'em‘“ s 344,00 144,90 49 845,60
89 | oz002.407 {ﬁfﬁ;ﬁgﬁﬁ&?m”emm‘ s 458,00 181,51 83 131,58
90 | 02002.4.08 {ﬁfgaﬁgﬁﬁggewslsﬂn Lor 37,00 232,48 860176
91 | 02002.4.09 {ﬁfg;ﬁgﬁ:ggecualenm e 11,00 251,18 2762,98
92 | 0200241 {ﬁfgaﬁgﬁ:ggmumenﬁ L 881,00 275,80 242 979,60
93 | 02003403 {gf?ﬁ&i‘éﬁﬁgf R 1570,00 12,44 19 530,80
94 | 02003404 {ﬁfg&f“gﬁ#g;'m‘” el 3 194,00 25,40 81 127,60
05 | 02003405 [ I RERS TG S, 25Mpa 200mm 1594,00 37,69 60 077,86
9% | 02003.4.08 {ﬁfﬁ&ﬁ‘éﬁh&’g}"m‘“ CLy 12 653,00 58,28 737 416,84
97 | 02003.4.08 ;g:jg:&:;’ﬁé’iﬁ;ﬁgﬁ“ 1140,00 130,32 148 564,80
98 | 02004.403 ?h?A%?RZ%ﬂRROAﬂdSHIT:IgT) £1.00 79,30 4837,30
99 | 02.004.4.04 fﬁﬂ%ﬁ%ﬁ“&;@:@n 101.00 116,72 11 788,72
100 | 02004.4.05 ?&%?R’é%ﬂﬁggmgﬂ 2,00 203,12 406,24
101 | 02.004.4.06 f&ﬁ.?a‘;%ﬂ"ﬂagflﬂgn 114,00 251,70 28 693,80
102 | 02004.407 f&ﬂ.?n‘;%ﬁ*&:g;:gﬂ 165,00 341,03 52 859,65
102 | 02.004.4.08 f&'?%’é%ﬂ*&g;;gn 3.00 589,37 1768,11
104 | 02004409 (Ch?APT?RE%??R?\%;;%T) 187,00 56,78 10 817,88
105 | 02.004.4.10 fﬁ:ﬁgggﬁgﬁﬁgﬁ?{) 205,00 126,62 25 957,10
106 | 02004.4.11 @%?R@ﬁﬂ%&?lagn 154,00 7931 12213,74
107 | 02.004.4.12 f&%&g‘éﬁgﬂg’lgn 86,00 16,71 10 037,06
108 | 02004.4.13 ?&%?Rgﬁ&?gmgn 21,00 203,12 426552
109 | 02.004.4.14 ?h%%?aéﬁn?q:gmgn 11,00 251,71 2768,81
110 | 02004.4.15 ?ﬁﬁ?ﬂ%ﬁﬁ?ﬂﬁ’lgn 15,00 341,04 5 115,60
111 | 02004.4.16 ?&%?R%ﬁl%nglﬁgﬂ 1,00 589,37 589,37
112 | oz2004.447 {5&#&5@#&2&&%’&’:{] 94,00 85,05 611470
13 | 02004.4.18 {ﬁrﬁgggﬁgﬁﬁ)ﬁg} 88,00 97,90 6 657,20
14 | 0200442 {ﬁfﬁgggﬁggﬁgﬁﬁg% 19,00 150,71 2863,49
15 | 02004.4.21 Iﬁfr?ﬁ?gﬁé’figﬁﬁ?ﬁ 3.00 279,54 251586
16 | 02004.4.25 {ﬁTﬁgggggﬁgﬁﬂg) 21,00 86,03 1806,63
197 | 02004.4.42 f&fﬁgggﬁgfﬁgﬁﬁ%ﬁ;) 28,00 121,57 352553
118 | 02.004.463 (TnEa.ET?ggcRrong::g%osa;) 6,00 133,42 800,52
119 | 02004.4.80 {ﬁf{;‘gggﬁé’fﬁ;ﬂﬁ‘sﬁ) 18,00 257,99 464382
120 | 02.004.482 {ﬁf{?&é?ﬁé’:ﬁ;‘}lﬁg’;) 12,00 277,80 3333,60
121 | 02004.489 (ThﬁfT‘?gggﬁé’fﬁ;ﬁg) 13,00 346,14 449,82
122 { 02004491 (Tﬁf,r‘?gggﬁg::;ﬁﬁg) 18,00 365,94 6 586,02 x
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123 | 02004.492 {ﬁﬁgggﬁgfﬁgﬁﬁ% 7.00 396,40 2774,80
124 | 02004.4.93 (TﬁfTﬁgégﬁggﬁ‘sf"ﬁg) 2,00 41365 827,30
125 | 020044171 fﬁl?:ﬁ?é?ﬁfﬁs?ﬁsn 18,00 92,34 166292
126 | 02.004.4231 fﬂ;,ggg&“gﬁ:g&?ﬁ 98,00 218,05 21 368,90
127 | 02.004.4236 (TSET?%E!?:::;%?T-) 28,00 685,34 19 189,52
128 | 02.004.4251 F&Eﬁgggﬁggﬁéﬂﬁg’% 3,00 308,20 924,60
120 | 02.004.4252 {ﬁfTﬁgsgﬁ::ﬁémg) 4,00 505,14 2420,56
130 | 02.004.4253 (Tﬁf.r?gggg:;:;ﬁg‘;) 5,00 631,43 3187.15
131 | 020044272 ::MOAI?f?R’I\E%ETRR?A:g;;gT) 69,00 680,50 48 960,02
132 { 02.004.4322 {5&#&533&%&%‘% 4,00 636,82 2547,28
133 | 02.004.4330 Iﬁfﬁgggﬁggﬁéﬂﬁg’ 8,00 755,88 6047,04
134 | 02.004.4305 {%Tﬁgggﬁgfﬁéﬁ’;‘s% 5,00 767,87 3939,35
135 | 02.004.4396 zﬁf{:‘gggggg:gl’;‘sa{) 3,00 821,35 2484,05
136 | 02.004 4404 {ﬁf&gggg&ﬁ;ﬁ‘s% 2,00 731,54 1463,08
137 | 02.004.4496 (rgg;ggsggggﬁéﬁzg) 6,00 659,68 3956,08
138 | 02.004.4557 f&?&%ﬁ#gﬂg ,'I;"é};’ s 223,00 680,59 181 771,57
139 | 02.004.4629 {ﬁﬁgggﬁ&ﬁ‘sﬁﬁg) 1,00 865,24 865.24
140 | 02.004.4630 {55#&5&?;::3’;’5% 1,00 928,33 928,33
141 | 02007.4.03 :’&}’#@ﬁg’:ﬁgﬁ“m Los 26,00 250,86 6522,36
142 | 02007.4.04 Y$¥#$ﬁgmgﬁnm 06" 4,00 513,17 2052,68
143 | 02007.405 :’ﬁk}’#ﬁﬁgﬂgﬁm‘“ 08" 2,00 3 169,90 6 339,80
144 | 02017.4.01 &"#ﬁ%‘x‘s’;&%% 06" 14,00 27,06 378,84
145 | 02018.467 ;’ﬂ'g},ﬂﬁgﬁ:‘sﬁﬁéﬂ""‘ DE ACERO 301,00 85,70 25 795,70
146 | ozo018.468 gg'&wfr%:gﬁq??’m OB ACEROC 43200 109,75 47 412,00
147 | 02018.4.69 gg‘&:";}‘%ﬁ:’sﬁmg;’;“m G 52.00 166,34 8649,68
148 | 02018.4.70 :’g‘g}';}"%ﬁ:g&'ﬁ;""“ 2 316,00 195,48 6177168
149 | 02018471 :‘;‘gﬁ"ﬁﬁgﬁ:ﬁmﬁ;""“ DE ACERO 420,00 232,26 87 549,20
150 | 02.018.4.72 Eﬂ'&"ﬁ;ﬁgﬁ:ﬁﬁfg}’;""“ DE ACERO 26,00 302,53 786578
151 | 02.018.4.73 Eg'g;“#ﬁgﬁ:g&g}';"'”“ EGIs S50 8.00 333,55 2 668,40
152 | 02.018.4.74 $;|$:A¥§%:g&§?um UG5 688,00 363,35 249 984,80
153 | 02020.401 | UNION BRIDA 02" (MAT/TRANS/INST) 637,00 13,49 §593,13
154 | 02020403 | UNION BRIDA 04 (MAT/TRANS/INST) 470,00 24,89 11 698,30
155 | 02.020.4.04 | UNION BRIDA 06" (MAT/TRANS/INST) 186,00 27,9 5 200,56
155 | 02.020.4.05 | UNION BRIDA 08" (MAT/TRANS/INST) 28,00 43,27 121156
157 | 02.020.4.06 | UNION BRIDA 10" (MAT/TRANS/INST) 75,00 52,33 382475 | b

=
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158 | 02.020.407 | UNION BRIDA 12* (MAT/TRANS/ANST) 70,00 57,68 4037,60
158 | 02.020.4.17 | UNION BRIDA 18" (MAT/TRANS/INST) 105,00 91,00 9 565,00
160 | 02.020.4.19 | UNION BRIDA 16" (MAT/TRANS/INST) 8,00 81,94 655,52
161 | 02.020.4.24 | UNION BRIDA 14" (MAT/TRANS/INST) 44,00 67,43 2 968,92
162 | 02021.401 fﬁ##gf&;ﬁgﬁo 02" 4,00 41,92 167,68
163 | 02.021.4.03 fﬁ?#gfﬁélﬁgﬂ‘o 04 52,00 83,80 4357,60
184 | 02.021.404 rﬁfﬁgg:ﬁélﬁgf;m 08 76,00 136,07 10 341,32
165 | 02021.4.05 fﬁfﬁ#gﬁﬁglﬁggm o8 14,00 17598 2 463,72
166 | 02.021.4.08 fﬁﬁ#ﬁfﬁglﬁg%m L 62,00 222,54 13 797.48
167 | 02021.407 r$$#$35132$?o Lty 62,00 277,76 1722112
168 | 02.021.4.09 fﬁ?ﬁ'gfﬁ;,ﬁgﬁo Uy 8,00 454,03 3632,24
169 | 02.021.4.10 Fﬁ?#gfﬁ;.ﬁgg‘o L) 22,00 261,71 5757,62
170 | 02021.4.18 m‘f#}"gfﬁssnﬁg.ﬁr L 68,00 a08,12 20 852,16
171 | 02022402 rﬁﬁﬁﬁigﬁﬁgﬂ AL 04 18,00 134,16 24 194,88
172 | 02.025.4128 | RECUBRIMIENTO UNION MECANICA 04° 111,00 7.97 884,67
173 | 02.025.4129 | RECUBRIMIENTO UNION MECANICA 06" 106,00 9,85 1044,10
174 | 02.025.4130 | RECUBRIMIENTO UNION MECANICA 08" 48,00 12,08 579,84
175 | 02.025.4131 | RECUBRIMIENTO UNION MECANICA 107 284,00 12,88 36852,24
176 | 02.025.4132 | RECUBRIMIENTO UNION MECANICA 12° 420,00 14,23 § 976,60
177 | 02.025.4133 | RECUBRIMIENTO UNION MECANICA 147 28,00 26,77 696,02
178 | 02025.4134 | RECUBRIMIENTO UNION MECANICA 16° 8,00 20,52 236,16
179 | 02.025.4135 | RECUBRIMIENTO UNION MECANICA 18~ 684,00 36,32 24 842,88
180 | 02028.4.42 m“.‘r%“;i?s%ﬁfsﬁ?ss'o’“ e 23,00 116,53 288157
181 | 02031426 r&:#?&ig:mg%me Lot 37,00 0,94 34,78
182 | 02.037.4.74 mfr?a:'gmsﬂfum"' = et 424,00 94,28 30 974,72
TUBERIA DE HIERRO DUGTIL C40

183 | 02.037.476 | D=100mm 12 945,00 38,10 493 204,50
(MATERIALTRANSPORTE/INSTALACION)
TUBERIA DE HIERRO DUCTIL C40

184 | 02037477 |D=150mm 18 145,00 5268 955 878,80
(MATERIALITRANSPORTE/INSTALACION)
TUBERIA DE HIERRG DUCTIL G40

185 | 02.037.478 | D=300mm 12 559,00 100,36 1260 672,42
{MATERIALITRANSPORTE/INSTALACION)
TUBERIA DE HIERRO DUCTIL C40

186 | 02.037.4.79 | D=450mm 19 654,00 155,46 3055 410,84
(MATERIAL/TRANSPORTE/INSTALACION)

187 | 03.004.477 Eﬁf’;{,‘},;ﬁﬁ Aﬁ}%ﬁﬁﬁgﬁ?'”‘wo 176400 12,79 22 561,56
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TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO

188 | 03004478 | BB NG m 22,00 16,46 362,12
TUBERIA PLASTICA ALCANTARILLADO

189 | 03004479 | T e s et m 201,00 24,48 4920,48
POZO REVISION H.5. H=3.26-3.75M

10 [ 0300n.at8 | o0 B O FNDIDO Y seLbARos) | U 4,00 868,52 3 474,08
POZO REVISION H.S. H=3,76-4.25M

191 | 0300748 | 000 R R FNDIDO ¥ Pecoriosy | 8,00 949,69 7597,52
POZO REVISION H.S. H=2.76-3.25M

192 | oaora2s | oo RE O e iy eaLoafos) | a7.00 792,79 2033323
CAJA DOMICILIARIA H=0.60-1.50M CON

193 | 03.008.401 | SAIACON u 46,00 104,18 4792.28
TAPA HF CON CERCO (PROVISION Y

194 | 03010420 [ FEEERS m2 156,00 363,80 56 752,80
PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m

195 | 03016401 [RE0RFTAT0) m 257,00 29,00 7 453,00
ALCANTARILLA METALICA CORRUGADA

196 | 03017403 | o0 A N (MATTRANSINGT) m 9,00 149,59 1348,31

197 | 04.014.4.01 | BAJANTE AGUA LLUVIA PVC 50MM m $71,00 468 800,28
CERRAMIENTO MALLA TRIPLE GALVAN.

19 | 04020.408 | SERRAMIENTO MAL m 1058,00 34,93 36 955,94
DESMONTAJE DE CUBIERTA (INCLUYE

199 | 04021429 | CETMONTASE m2 14,00 18,48 256,72
VENTANA HIERRO Y MALLA 50/10

200 | 04.039.401 | SENTANAHIER m2 112,00 51,58 5 776,96
CONTROL DE POLVO (INCL. AGUA ¥

201 | oroor40s | SUTRELEN m3 7 884,00 3,70 20 170,80

w2 | 07003.404 ﬁgl_:_.l)lPO DE PROTECCION INDIVIDUAL i} 80,00 - e
ASAMBLEA DE SOCIALIZACION DEL

23 | 07005411 | O S AR FOR EVENTO) u 25,00 499,99 12 499,75

204 | 07.005.4.14 | TRIPTICOS . 4000,00 0,30 1.200,00

205 | 07.0054.15 | DIPTICOS u 3000,00 0,30 900,00
CABINA SANITARIA MOVIL

208 | o7.007.402 | ABIASANTERIA u 20,00 480,00 9 600,00
ARBOLES VARIAS ESPECIES 3 m DE

207 | 07021403 | 5 TQ (PROV. TRANSP Y TRASPLANTE) u Ul Ll 7684320
REVEGETACION CON ESPECIES

208 | 07.021.4150 | REVESEIAC m2 12 000,00 1,15 13 800,00

209 | 99.004.4.33 | CAMA DE ARENA m3 1,00 26,44 26,44
DERROCAMIENTO DE ESTRUGTURAS

210 | 90004505 | JERROCAMY m3 337,00 5.05 1701.85
BELLO HORIZONTE : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2

2 | 001840z | ek O OLIMEN 12 glb 100] 77 443,20 77 443,20
ANEXO 2 - PRESUPUESTO)
BELLO HORIZONTE : ELECTRICO MEDIO

212 | 99.015.4.03 | VOLTAJE VER: VOLUMEN 12- ANEXO 2- | gib 1,00 8 607,62 8.607.62
PRESUPUESTO
BELLO HORIZONTE :

213 | 99.015.4.04 | ELECTROMECANICO: VER: VOLUMEN 12 | gib 100| 7951232 7951232
- ANEXO 1 - PRESUPUESTO MECANICO
CAMARA VALVULA OYAMBARILLO:
AUTOMATIZACION-CONTROL VER:

214 | 99.015.4.05 | VOLUMEN 12 - ANEXO 2 - gib 100 4123480 4123480
PRESUPUESTO (VER: VOLUMEN 12 -
ANEXO 2 - PRESUPUESTO)

3

3
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215

99.015.4.06

CAMARA VALVULA OYAMBARILLO:
ELECTRICO MEDIO VOLTAJE VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

1777.68

1777.68

216

99.015.4.07

CAMARA VALVULA OYAMBARILLO:
ELECTROMECANICO VER: VOLUMEN 12
- ANEXO 1 - PRESUPUESTO MECANICO

glb

1,00

9 532,00

9 532,00

217

98.015.4.10

CHAQUIBAMBA : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

glb

1,00

66 062,78

66 062,78

218

99.015.4.11

CHAQUIBAMBA : ELECTRICO MEDIO
VOLTA.E VER: VOLUMEN 12 - ANEXQ 2 -
PRESUPUESTO

glb

1.00

13 258,26

13 258,28

219

99.015.4,12

CHAQUIBAMBA : ELECTROMECANICO:
VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 1 -
PRESUPUESTO MECANICO

glb

1,00

54 949,50

54 948,50

220

99.015.4.13

CHAUPIESTANCIA : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTOD

gl

1,00

76 935,94

76 935.94

221

99.015.4.14

CHAUPIESTANCIA : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2-
PRESUPUESTO

gk

1,00

2021,05

202105

99.015.4.15

CHAUPIESTANCIA :
ELECTROMECANICO: VER: VOLUMEN 12
- ANEXO 1 - PRESUPUESTO MECANICO

glb

1,00

103 751,76

103 751,76

223

99.015.4.16

CHAUPIMOLINO : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

glb

1,00

77 996,10

77 998,10

224

99.015.4.17

CHAUPIMOLINO : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

212072

212972

99.015.4.18

CHAUPIMOLING : ELECTROMECANICO:
VER: VOLUMEN 12 - ANEXQ 1 -
PRESUPUESTO MECANICO

otb

1.00

111 383,12

111 393,12

226

98.015.4.19

CHECA ALTO : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTOQ

gth

1.00

75 594,25

75 584,25

227

99.015.4.20

CHECA ALTO : ELECTRICO MEDIC
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

1673,24

1673,24

228

99.015.4.21

CHECA ALTO : ELECTROMECANICO:
VER: VOLUMEN 12 - ANEXQ 1 -
PRESUPUESTO MECANICO

glb

1.00

62 061,54

62 081,54

99.015.4.22

CHECA O CUSCUNGO ;
AUTOMATIZACION-CONTROL VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

7293580

72 935,80

230

99.015.4.23

CHECA © CUSCUNGO : ELECTRICO
MEDIO VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 -
ANEXO 2 - PRESUPUESTO

glb

1,00

200981

2009,81

23

99.015.4.24

CHECA O CUSCUNGO :
ELECTROMECANICO: VER: VOLUMEN 12
- ANEXO 1 - PRESUPUESTO MECANICO

glb

1,00

78 881,74

78 BBt,74

232

99.015.4.26

CONTENEDORES PLASTICOS PARA
RECOLECCION DE DESECHOS
{ORGANICOS, PLASTICOS Y VIDRIOS)

6,00

295,08

177048

233

99.015.4.27

CRP-F1 FILANBANCO:
ELECTROMECANICO: VER: VOLUMEN 12
- ANEXO 1 - PRESUPUESTQ MECANICO

glb

1,00

42 151,81

42 151,81

h e A

L
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99.015.4.28

CRP-F1 FILANBANCO :
AUTOMATIZACION-CONTROL VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1.00

44 986,50

235

99.015.4.29

CRP-F1 FILANBANCO : ELECTRICO
MEDIO VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 -
ANEXO 2 - PRESUPUESTO

glb

17 051,74

17 051,74

236

99.015.4.30

CRP-F2 FILANBANCO :
AUTOMATIZACION-CONTROL VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

44 519,40

44 519,40

237

99.015.4.31

CRP-F2 FILANBANCO :
ELECTROMECANICO: VER: VOLUMEN 12
- ANEXO 1 - PRESUPUESTO MECANICO

gtb

1,00

52 132,37

52 132,37

99.015.4.36

EL CHAMIZAL : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

glh

1,00

75 412,25

75 412,25

238

99.015.4.32

CRP-F2 FILANBANCO : ELECTRICO
MEDIO VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 -
ANEXO 2 - PRESUPUESTO

glb

1,00

12 126,08

12 126,08

240

99.015.4.38

EL CHAMIZAL : ELECTROMECANICO:;
VER: VOLUMEN 12 - ANEXC 1 -
PRESUPUESTO MECANICO

glb

1,00

104 497,78

104 497,78

241

99.015.4.37

EL CHAMIZAL : ELECTRICO MEDIO
VOLTAE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

gt

1,00

765167

7 651,67

242

99,015.4.39

EL CORAZON : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXC 2
- PRESUPUESTO

glb

1,00

78 549,37

78 549,17

243

99.015.4.42

EL INGENIQ : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

glb

1.00

66 265,46

66 265,46

244

99.015.4.41

EL CORAZON : ELECTROMECANICO:
VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 1 -
PRESUPUESTO MECANICO

glb

1.00

82 254,77

82 254,77

245

99.015.4.40

EL CORAZON : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

19 286,58

19 286,58

246

99.015.4.44

EL INGENIO : ELECTROMECANICO: VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 1 -
PRESUPUESTO MECANICO

glb

1,00

39 419,51

39 419,51

247

99.015.4.43

EL INGENIO : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

9 808,32

9 808,32

248

99.015.4.45

EL MOLINO : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

glb

1,00

85 945,82

85 946,82

249

98.015.4.47

EL MOLINO : ELECTROMECANICO: VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 1 -
PRESUPUESTC MECANICO

alb

1,00

101 966,52

101 966,52

250

99.015.4.46

EL MOLINO : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2-
PRESUPUESTO

gtb

1,00

8 856,31

8 856,31

251

99.015.4.45

EL QUINCHE : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

glb

1,00

80 281,72

80 281,72

252

99.015.4.50

EL QUINCHE : ELECTROMECANICO:
VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 1 -
PRESUPUESTO MECANICO

glb

1,00

93 M2.21

9341221

253

99.015.4.49

EL QUINCHE : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXD 2 -
PRESUPUESTO

gb

1,00

7033,84

703384

254

99.015.4.51

EL QUINCHE BAJO : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

glb

1,00

77 052,02

77 052,02

—L
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255

89.015.4.54

EL TEJAR : AUTOMATIZACION-CONTROL
VER: VOLUMEN 12 - ANEXQ 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

68 670,06

68 670,08

256

99.015.4.55

EL TEJAR ; ELECTRICO MEDIO
VOLTAE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTOD

glb

1,00

6472,73

647273

257

99.015.4.53

EL QUINCHE BAJO :
ELECTROMECANICO: VER: VOLUMEN 12
- ANEXO 1 - PRESUPUESTC MECANICO

g

1.00

69 443,84

69 443,84

99.015.4.52

EL QUINCHE BA.O : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXOQ 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

792320

7923,20

253

99.015.4.56

EL TEJAR : ELECTROMECANICO: VER:
VOLUMEN 12 - ANEXQC 1 -
PRESUPUESTQ MECANICO

glb

1,00

42 968,51

42 968,51

260

99.015.4.60

FILANBANCO : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXOQ 2
- PRESUPUESTO

gl

71 632,00

71632,00

2681

99.015.4.62

FILANBANCO : ELECTROMECANICO:
VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 1 -
PRESUPUESTO MECANICO

gt

1,00

82 071,36

82071,36

262

99.015.4.61

FILANBANCO : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

gl

1,00

978258

978258

263

99.015.4.65

HIGUERITA : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

glby

1,00

79 080,95

79 080,95

264

99.015.4.67

HIGUERITA ; ELECTROMECANICO: VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 1 -
PRESUPUESTO MECANICO

alb

1,00

55 722,70

55 722,70

265

99.015.4.66

HIGUERITA : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXQ 2 -
PRESUPUESTO

alb

1,00

8304,80

8304,90

266

99.015.4.68

IGUINARO : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXQ 2
- PRESUPUESTO

glb

1,00

68 420,35

68 420,35

267

89.015.4.71

IGUINARQO BAJO : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

gth

1,00

67 756,56

67 756,56

268

99.015.4.72

IGUINARO BAJO : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

6578,76

6578,76

269

99.015.4.70

IGUINARO : ELECTROMECANICO: VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 1 -
PRESUPUESTO MECANICO

glb

1,00

42 295,04

49 295,04

270

99.015.4.69

IGUIRARO : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXQ 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

959968

9 589,68

271

99.015.4.75

JUNTA ACERRQJADA HC, @250mm
(MAT/REC/TRANS/INST)

4,00

459,00

1 826,00

272

£9.015.4.76

JUNTA ACERROJADA HD, @300mm
{MAT/REC/TRANS/INST)

10,00

574,73

571730

273

99.015.4.77

JUNTA ACERROJADA HD, @450mm
{MAT/REC/TRANS/INST)

10,00

1389,70

13 897,00

274

99.015.4.73

IGUIRARO BAJO : ELECTROMECANICO:
VER: VOLUMEN 12 - ANEXQ 1 -
PRESUPUESTO MECANICO

glb

1,00

39 418,51

39 419,51

275

98.015.4.78

JUNTA DE EXPANSION D= 18"
{SUM,TRANSP.,INSTALC)

12,00

2 256,62

27 079.44

278

99.015.4.79

LA MOYA BAJO : AUTOMATIZACION.
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

glb

1,00

67 715,36

67 715,36

277

99.015.4.61

LA MOYA BAJO : ELECTROMECANICO:
VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 1-
PRESUPUESTO MECANICC

gt

1,00

39 357,52

39 357,52

-

W
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278

99.015.4.80

LA MOYA BAJO : ELECTRICO MEBIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

6 578,75

6 578,75

2719

99.015.4.82

LA TOLITA : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

glb

1,00

70 679,69

70 679.69

280

99.015.4.82

LA TOLITA : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

7 633,61

7633.61

281

99.015.4.85

LA VICTORIA (URUPAMBA)
AUTOMATIZACION-CONTROL VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTC

ot

75 777,52

75777,52

282

99.015.4.87

LA VICTORIA (URUPAMBA) :
ELECTROMECANICO: VER: VOLUMEN 12
- ANEXO 1 - PRESUPUESTO MECANICO

glb

1.00

80 584,84

50 584,84

283

99.015.4.86

LA VICTORIA (URUPAMBA} : ELECTRICO
MEDIOQ VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 -
ANEXO 2 - PRESUPUESTO

glb

1,00

297,88

6 297,88

284

99.015.4.84

LA TOLITA : ELECTROMECANICO: VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 1 -
PRESUPUESTO MECANICO

glb

1.00

52 699,20

52 699,20

285

§9.015.4.90

LOS PINOS : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

glb

1,00

91 498,21

91 498,21

99.015.4.92

LOS PINQS : ELECTROMECANICO: VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 1 -
PRESUPUESTO MECANICO

gh

1,00

249 815,46

249 815,46

287

99.015.4.91

LOS PINOS : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

olb

1.00

11 476,72

11 476,72

288

99.015.4.88

LIBERACION DE AREAS
ARQUEQLOGICAS

6,00

3934,43

23 606,58

289

99.015.4102

CYAMBARQ : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

glb

1,00

67 778,46

67 778,46

99.015.4.99

OTON DE VELEZ : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

gl

1,00

77 820,17

77 820,17

n

98.015.4101

OTON DE VELEZ : ELECTROMECANICO:
VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 1 -
PRESUPUESTO MECANICO

ghb

100

95 374,26

95 374,26

292

99.015.4100

OTON DE VELEZ : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTOQ

gb

1.00

9603,08

9 603,08

293

99.015.4104

OYAMBARO : ELECTROMECANICO: VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 1 -
PRESUPUESTO MECANICOQ

gb

1,00

44 465,21

44 485,21

99.016.4103

OYAMBARO : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1.00

647273

647273

295

99.015.4108

PLANTA TABABELA : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

gth

1,00

74 609,06

74 609,06

99.015.4108

PLANTA TABABELA : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1.00

9134,08

9134,08

207

99.015.4111

PLATINA DE ACERQ DE 25MMX3MM
{MAT/REC/TRANS/NST)

17,00

7.19

122,23

298

99.015.4110

PLANTA TABABELA :
ELECTROMECANICO: VER; VOLUMEN 12
- ANEXO 1 - PRESUPUESTO MECANICO

aib

1,00

63 173,40

63 173,40
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99.015.4112

POZ0 CHAUPIESTANCIA 1:
AUTOMATIZACION-CONTROL VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

37 355,80

37 355,80

300

90.015.4113

POZ0 CHAUPIESTANCIA 2:
AUTOMATIZACION-CONTROL VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

35 855,680

35 855,80

an

99.015.4119

SAN AGUSTIN : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

glb

1,00

75 850,47

75 950,47

302

99.015.4121

SAN AGUSTIN : ELECTROMECANICO:
VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 1 -
PRESUPUESTC MECANICO

gb

1,00

157 155,80

157 155,80

303

99.015.4120

SAN AGUSTIN ; ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXQ 2-
PRESUPUESTO

glb

1,00

2189,68

2 189,68

304

99.015.4114

POZO CHAUPIMOLING:
AUTOMATIZACION-CONTROL VER:
VOLUMEN 12 - ANEXQ 2 -
PRESUPUESTQ

glb

1,00

53 685,80

53 685,80

305

99.015.4122

SAN ANDRES : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEX0 2
- PRESUPUESTO

glb

1.00

73019,02

73 019,02

306

99,015.4124

SAN ANDRES : ELECTROMECANICO:
VER: VOLUMEN 12 - ANEXQ 1 -
PRESUPUESTC MECANICO

glb

1,00

73 543,22

73 543,22

307

£9.015.4123

SAN ANDRES : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2-
PRESUPUESTO

gib

1,00

11 854,93

11 954,92

308

99.015.4125

SAN JOSE : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXQ 2
- PRESUPUESTO

alb

1.00

83 504,39

83 504,39

99.015.4127

SAN JOSE : ELECTROMECANICO: VER:
VOLUMEN 12 - ANEXOQ 1 -
PRESUPUESTQ MECANICO

glb

1,00

93 573,92

93 573,92

310

99.015.4126

SAN JOSE : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

100

& 535,83

8535.83

31

99.015.4126

SAN JUAN : AUTOMATIZACION-
CONTROL. VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

glb

1,00

78 373.67

78 373,67

312

99.015.4129

SAN JUAN : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

1844,94

184494

313

99.015.4131

SAN MIGUEL DE EL QUINCHE :
AUTOMATIZACION-CONTROL VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

75 234,38

75 234,28

314

92.015.4133

SAN MIGUEL DE EL QUINCHE :
ELECTROMECANICO: VER: VOLUMEN 12
- ANEXQ 1 - PRESUPUESTO MECANICO

glb

1,00

51 138,13

51 138,13

315

99.015.4132

SAN MIGUEL DE EL QUINCHE :
ELECTRICO MEDIC VOLTAJE VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glh

1,00

753216

T 532,18

316

99.015.4130

SAN JUAN : ELECTROMECANICO: VER:
VOLUMEN 12- ANEXO 1 -
PRESUPUESTO MECANICO

glb

1,00

56 204,74

56 294,74

37

99.015.4137

SAN VICENTE GUAYLLABAMBA !
AUTOMATIZACION-CONTROL VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1.00

71 796,58

71 766,58

318

99.015.4134

SAN PEDRC : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

atb

1.00

81 145,30

8114530

N9

§9.015.4136

SAN PEDRO : ELECTROMECANICO: VER:

VOLUMEN 12- ANEXO 1 -
PRESUPUESTQ MECANICO

glb

1.00

82039,48

82 039,48

-
rlér "/'w
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e e 6



00000 OCOOCOPOOOPIOIOVDIOIOIOIISPIFUOTUIDPIPOPVPIPOOGPOIOPIOPIOTPRPORRY

0000

200090

5
4

C

Seccion VIL Requisitos de las Obras

133

320

99.015.4135

SAN PEDROQ ; ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1.00

1943,84

1949,84

321

$9.015.4129

SAN VICENTE GUAYLLABAMBA :
ELECTROMECANICO: VER: VOLUMEN 12
« ANEXO 1 - PRESUPUESTO MECANICO

glb

1,00

104 858,24

104 858,24

322

899.015.4138

SAN VICENTE GUAYLLABAMBA :
ELECTRICO MEDIO VOLTAJE VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

196235

1962,35

323

99.015.4147

TANQUE SANTA MONICA ;
AUTOMATIZACION-CONTROL VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1.00

71 736,16

71736,18

324

99.015.4143

SISTEMA SCADA

glb

1,00

552 178,20

552 178,20

325

99.015.4156

TRP LA MOYA ALTO : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

glb

1.00

77 334.86

77 334,86

326

99.015.4157

TRP LA MOYA ALTO : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTQ

gl

1,00

17 196,85

17 196,85

327

99.015.4149

TANGQUE SANTA MONICA :
ELECTROMECANICO: VER: VOLUMEN 12
- ANEXO 1 - PRESUPUESTO MECANICO

gib

1,00

56 346,68

56 346,68

328

99.015.4148

TANQUE SANTA MONICA : ELECTRICO
MEDIQ VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 -
ANEXO 2 - PRESUPUESTO

glb

1.00

6588,38

8588,38

328

99.015.4159

TRP PALUGO : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

glb

1.00

70 614,92

70 614,92

330

99.015.4161

TRP PALUGO : ELECTROMECANICO:
VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 1 -
PRESUPUESTO MECANICO

glb

1,00

122 591,89

122 591,89

331

99.015.4160

TRP PALUGO : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

671497

671497

332

99.015.4158

TRP LA MOYA ALTO :
ELECTROMECANICO: VER: VOLUMEN 12
- ANEXO 1 - PRESUPUESTO MECANICO

glb

1,00

233 939,35

233939,35

333

99.015.4162

TRP3 : AUTOMATIZACION-CONTROL
VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1.00

66 196,78

66 196,78

334

99.015.4164

TRP1 : ELECTROMECANICQ: VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 1 -
PRESUPUESTO MECANICO

glb

1.00

80 194,14

B0 194,14

335

89.015.4163

TRP1 : ELECTRICO MEDIO VOLTAJE
VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1.00

202105

2021,05

99.015.4165

TRP2Z : AUTOMATIZACION-CONTROL
VER: VOLUMEN 12 - ANEXQ 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

67 981,80

67 981,80

37

99.015.4167

TRP2 : ELECTROMECANICO: VER:
VOLUMEN 12- ANEXO 1 -
PRESUPUESTO MECANICC

glb

1,00

78 027,81

78 027,91

338

99.015.4166

TRP2 : ELECTRICO MEDIQ VOLTAJE
VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

6723.68

672368

339

99.015.4168

TRP3 : AUTOMATIZACION-CONTROL
VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

66 746,20

66 745,30

340

99.015.4169

TRP3 : ELECTRICO MEDIO VOLTAUE
VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

1727,53

1727,53
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TRP3 : ELECTROMECANICO: VER:
341 | 99.015.4170 | VOLUMEN 12 - ANEXO 1 - glb 100 7743791 77 437,91

PRESUPUESTO MECANICO

TRP4 : AUTOMATIZACION-CONTROL
342 | 990154171 | VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 - gib 100| 6990500 69 905,00

PRESUPUESTO

TRP4 : ELECTROMECANICO: VER:
343 | 99.015.4172 | VOLUMEN 12 - ANEXO 1 - glb 100| 9520294 95 202,94

PRESUPUESTO MECANICO
344 | 99.015.4176 ml;gtimﬁrg&%lﬁhgﬁccmn eSO S 128,00 373,55 47 814,40
45 | 99.015.4177 ;’Qﬁg?ﬁ#ﬁ;@ﬁ;&ﬁcc'm Raleg ol Sy 28,00 392,66 10 994,48
346 | 99.015.4178 gﬁh‘é‘fﬁ#ﬁ:&%ﬁgﬁcc'm el 5.00 494,59 247295
347 | 99.015.4179 ggf#}&&fﬁ;gﬂé@g%’o” 2L s u 28,00 791,02 22 148,56
348 | 99.015.4160 ;gﬂ’#g&ff;g:;’ﬁ@g%‘o” Loy u 22,00 726,07 16 973,54
349 | 99.015.4181 ‘é"éfﬁ’ﬁta'ffggzgﬁag%m" L u 28,00 826,26 2313528
350 | 99.015.4182 gﬁ';‘é‘(’m#?:&“s'}l’#g{?cc'w S Bt 28,00 813,94 22 790,32
351 | 99.015.4183 ga&gfmﬁﬁf&gﬁgﬁ“m" ONG"88 | 2,00 944,84 1889,68
352 | 99.015.4184 m&wmma&@m&gccm LIGRELR By 400 994,03 397612
383 | 89.015.4185 ‘;Q;‘;L(’mﬁmf&'gﬁgﬁm'w LUCALLN S 8,00 111535 8 922,80
354 | 99.015.4186 ‘.:’ﬁ%‘é%?ﬁ&?ﬁ‘s?}hiﬂ“ Lhlesl s u 142,00 230,58 3273952
385 | 99.015.4187 gﬁﬁ:‘{ﬁaﬁﬁggﬁ”;&%ﬂA IR u 32,00 306,16 979712
356 | 89.015.4188 gﬁg‘"&f@ﬁgﬂﬁ“g&%ﬁ'{" L) u 27,00 404,34 10917.18
357 | 89.015.4189 g&gum%%‘mgﬁﬁgf 2t u 4,00 620,50 2 48200
358 | 99.015.4150 2’&}’#&3&@%’;‘;’ UERTA DN 2" PN10 u 1,00 350,95 350,95
359 | 99.015.4191 2’&#&3&,&%’;’.‘;’ e u 2,00 417,60 835,20
360 | 99.015.4192 m‘;xu(m?.ﬁgm';ﬁ@g“ LGS u 31,00 379,40 1% 761,40
361 | 99.015.4183 ‘;ﬁ';‘é”(m?.ﬁggxgn‘fsﬁg“ oL u 32,00 703,67 22517.44
362 | 99.015.4194 ;ﬁ;‘;‘ﬁfﬁﬁgm'gn‘:éﬁ}“ G u 28,00 900,02 25 200,56
363 | 99.015.4195 gﬁ%?&ﬁ?ﬁ&%ﬁ“éﬂ GG u 28,00 491,54 13 763,12
364 | 99.015.4196 gﬁ';g”(m?.ﬁgfﬂs%‘isﬁy DN §" BB u 2,00 465,83 931,66
365 | 99.015.4197 gﬁ';‘é"'(mgﬁggﬁ'sm?r{“ DN &" 88 u 5,00 673.91 3 369,55
366 | 99.015.4108 gﬁ;g‘{h‘“ﬁﬁgfﬂ’smgﬁr}“ 2l LR u 14,00 1427.45 19 984,30
367 | 93.015.4199 fﬁ#ﬁiﬂ;m@?}mﬂ L u 2,00 767,62 1535,64
388 | 99.015.4200 r&#mggﬂﬂg%m& oGl u 5,00 324,30 162150
380 | 99.015.4201 }"&.‘;’#‘aﬁﬂ&ﬂéﬁ{mﬁ AL Rl u 1,00 649,94 649,94
370 | 99.015.4202 :’ﬁk}’#ﬁﬁgﬁgﬂpos‘“ 2LUL R u 2,00 947,02 1894,04
a7 | 990154203 | YAVULADE ?ﬁf?ﬁgf@"s“::ﬁg%“omo u 200 1874419 37 488,38
372 | 99.015.4204 ‘éﬁ'—:’;'&?ﬁ ?“ff#ﬁgf,q“'s';’l'ﬂg%”omo u 100| 2100000 2 000.00(

7
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3713

99.015.4205

VALVULA DE DESAGUE MULTICHORRO
DN 4" PN10 (MAT/TRANS/INST)

1,00

13 530,08

13 530,08

374

99,015.4206

VALVULA DE DESAGUE MULTICHORRO
DN 4" PN25 {MAT/TRANS/INST)

1.00

13 530,08

13 530,08

375

99.015.4207

VALVULA DE DESAGUE MULTICHORRO
DN 6" PN25 (MAT/TRANS/INST)

6,00

13 750,00

82 500,00

376

99.015.4208

VALVULA DE DESAGUE MULTICHORRO
DN 8" PN4D (MAT/TRANS/NST}

5,00

13 545,89

67 729,45

T

$9.015.4209

VALVULA DE DESAGUE MULTICHORRO
DN 8" PN10 (MAT/TRANS/INST)

1,00

15 548,29

15 548,29

378

99.015.4210

VALVULA DE DESAGUE MULTICHORRO
DN 8" PN25 {MAT/TRANS/INST)

5,00

15 634,75

78173,75

7g

99.015.4211

VALVULA DE DESAGUE MULTICHORRO
DN 8" PN4D (MAT/TRANS/INST)

1,00

16 000,00

16 000,00

99.015.4212

VALVULA DE MARIPOSA DN 10” BB PN10
{MAT/TRANS/INST)

1,00

1339,58

1339,58

s

99.015.4213

VALVULA DE MARIPOSA ON 10° PN40
(MATITRANSIINST)

2,00

786,86

1573,92

382

99.015.4214

VALVULA DE MARIPOSA DN 12° PN10
{MAT/TRANS/INST)

1,00

1100,00

1 100,00

383

99.015.4218

VALVULA DE MARIPOSA DN 6" 8B PN40
(MAT/TRANS/INST)

5,00

262982

12 149,10

)

99.015.4215

VALVULA DE MARIPOSA DN 14" B8 PN25
(MAT/TRANS/INST)

1.00

4697,93

469793

385

99.015.4217

VALVULA DE MARIPOSA CN 8° PN10
(MAT/TRANS/INST)

3.00

1000,00

3000,00

386

99.015.4218

VALVULA DE MARIPOSA DN 8° PN25
{MAT/TRANS/ANST)

5,00

1334,87

6674,35

387

99.015.4219

VALVULA DE MARIPOSA DN 8” PN4D
{MAT/TRANS/INST)

1,00

1 100,00

110000

99.015.4220

VEGA : AUTOMATIZACION-CONTROL
VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1,00

7504174

75041,74

389

99.015.4221

VEGA : ELECTRICO MEDIO VOLTAJE
VER: VOLUMEN 12 - ANEXQ 2 -
PRESUPUESTD

glb

1,00

1844,94

1844,94

390

99.015.4222

VEGA : ELECTROMECANICO: VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 1 -
PRESUPUESTO MECANICO

olb

1,00

69 596,84

69 596,84

391

98.015.4225

YARUQUI ; AUTOMATIZACION-CONTROL
VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

[o1ie]

1.00

76 769,40

76 769.40

392

99.015.4228

YARUQU{ ALTO : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

glb

1,00

77271780

77 277,60

393

99.015.4220

YARUQUI ALTO : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXQ 2 -
PRESUPUESTO

glh

1,00

2009,81

2009,81

394

99.015.4227

YARUQUI : ELECTROMECANICO: VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 1 -
PRESUPUESTO MECANICO

glb

1.00

90 533,03

90 533,03

395

99.015.4226

YARUQUI : ELECTRICO MEDIO VOLTAJE
VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2 -
PRESUPUESTO

glb

1.00

2021,05

2021,05

396

99.015.421

ZAMORITA : AUTOMATIZACION-
CONTROL VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 2
- PRESUPUESTO

glb

1.00

69 505,28

69 505,28

397

99.015.4233

ZAMORITA : ELECTROMECANICO: VER:
VOLUMEN 12 - ANEXO 1 -
PRESUPUESTO MECANICO

1,00

51 683.83

51 683,83

398

99.015.4232

ZAMORITA : ELECTRICO MEDIO
VOLTAJE VER: VOLUMEN 12 - ANEXOD 2 -
PRESUPUESTO

gt

1,00

9 557,68

9 557,68
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YARUQUI ALTO : ELECTROMECANICO:

399 99.015.4230 | VER: VOLUMEN 12 - ANEXO 1 - glb 1,00 76 818,42 76 818,42
PRESUPUESTO MECANICO
VALVULA AIRE TRIPLE ACCION DN 2°

400 99.015.4236 BB PN25 (MAT/TRANSANST) u 38,00 446,18 16 062,48
PLACA DE NEOPRENO 0.15°0.10*0.63 M

401 99.015.4238 (MAT/REC/TRANS/INST) u 16,00 12,7 203,36
ORGANIZADOR DE FIBRA {PATCH

402 99.015.4246 PANEL DE FIBRA OPTICA ODF) u 33,00 150,42 4 963,86

403 99.015.4247 | FIBRA OPTICA MONOMODO m 85 191,00 2,16 184 012,56
CABLE DE INTERCONEXION {(PATCH

404 99.015.4248 CORD DE FIRRA OPTICA) u 66,00 27,00 1782,00

405 99.015.4249 | POZO DE FIBRA OPTICA u 260,00 216,00 56 160,00

406 | 99.015.4250 | RYCTO DE PROTECCION DE FIBRA m 77 438,00 3,95 305 880,10
OPTICA

407 99.015.4251 | CAJA DE EMPALMES DE FIERA QPTICA u 25,00 318,25 7958,25

208 | 90.015.4252 | C5IA O HERRAIES PARA RESERVA DE u 293,00 85,50 25 051,50
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA

409 99.015.4253 | L _n0.2.75m (EN TIERRA} m3 38 548,00 2,29 85 191,08
EXCAVACION ZANJA A MANG H=0,00-

410 99.015.4254 2.75m (EN TIERRA) m3 5026,00 7.87 39 554,82
EQUIPO DE MEDICION OTDR PARA

411 99.015.4255 MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA u 1.00 13 824,00 13 824,00

mz2 | 99.015.4256 | EQUIPO FUSIONADORA PARA FIBRA u 100| 1284792 12 847,92
REPUESTOS EN GENERAL

413 99,015.4257 | TELECOMUNICACIONES - Ver: Vol 12 - glb 1,00 19 875,02 19 875,02
Anaxo3 - Presupuasto
Telecomunicacioneas Plania de Palugulllo -

414 | 990154258 | yor: vol 12 - Anexod - Prasupuesto ol e 4257.90 425790
Telecomunicaclones TRP Palugo - Ver: Vol

415 §9.015.4259 12 - Anexa3 - Presupuesto glb 1,00 3 261,53 3261,53
Telacomunicaciones Tanque Los Pinos -

416 99.015.4260 Ver: Vol 12 - Anexo3 - Prasupuesto glb 1,00 20 896,26 28 898,26
Telecomunicaciones Tanque Moya Bajo -

a7 99.015.4261 Ver: Vol 12 - Anexo3 - Presupuesto alb 1,00 3261,53 3 261,53
Telecomunicaclones TRP Moya Ao+ Ver:

418 99.015.4262 Vol 12 - Anexo3 - Presupuasta glb 1,00 3 261,53 3 261,53
Telecomunicaciones Tangue Oyambaro -

419 99.015.4263 Ver: Vol 12 - Anexo3 - Presupuesta glb 1.00 28 904,16 28 904,16
Telecomunicaciones Tanque Tababela -

420 99.015.4264 Ver: Val 12 - Anexo3 - Presupuesto glb 1.00 41 508,96 41 508,96
Telacomunicaciones Tanque El Tejar- Ver

Rl 9890154265 | yg1'12 - Anexo3 - Presupuesto gio 1,00 3261,53 326153
Telacomunlcacionas Tanque San Pedro -

422 99.015.4266 Ver: Vol 12 - Anexo3 - Presupuesto glb 1,00 3261,53 3261.53
Telecomunicaciones Tanque E! Ingenlo -

423 99.015,4267 Ver: Vol 12 - Anexo3 - Presupuesta alb 1,00 3121,13 312113
Telecomunicaciones Tangue Iguifiaro Bajo -

424 99.015.4268 Ver: Vol 12 - Angxo3 - Presupuesta glb 1.00 28 904,18 28 904,16
Talecomunicaciones Tanque El Chamizal -

425 99.015.4269 Ver: Vol 12 - Anaxo3 - Presupuesta alb 1,00 3 464,03 3464,03
Telecomunicacionas Tanque San Miguel de

426 99,015.4270 | El Quinche - Ver: Vol 12 - Anaxo3 - alb 1,00 3121,13 312113
Presupuasto
Telecomunicaciones Tanque La Victorla

427 99,015.4271 | (Urupamba) - Ver: Vol 12 - Anexod - glb 1,00 3261,53 3261,53
Presupusesto
Telecomunicaciones Tanque Higuerita -

428 99.015.4272 Ver: Vol 12 - Anexo - Prasupuesto glb 1,00 3121,13 3113
Talacomunicaciones Tanque Otdn de Vélez

428 99.015.4273 | Ver: Vol 12 - Anexo3 - Prasupuesto glb 1,00 41 368,45 41 368,45
Telecomunicaciones Tangue Checa Alto -

430 99.015.4274 Ver: Vol 12 - Anexo3 - Prasupuesto ghb 1,00 3121,13 312113
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431 | 99.015.4275 | Jelecomunicacianes T‘;’:g:ﬁi::f:"gc’ : alb 100| 2889626 28 896,26
432 | 99.015.4276 ag'lfc\;’;ﬁ';‘“ﬂ::g; Tanque ﬁ’;‘l‘;"“‘ - gl 1,00 312113 312113
433 | 99.015.4277 Tex_?{’,';"gaff:::éa_“g‘r’:sf:l'l‘gt';“‘““a gl 100 3473634 34 736,34

Telacomunicaciones Tanque San Vicente
434 | 99.015.4278 | Guayltabamba - Ver: Vol 12 - Anaxo3 - gl 1.00 3261,53 326153
Presupyesta
435 | 09.015.4270 '_r"\g:fw;":;"ff:::ogﬁ"gf:ssg::;fa“‘“ alb 100| 4139653 41 396,53
436 | 99.015.4280 | Jelecomunicacionas Tf,':g:gpf:; st | gy 1,00 326153 3261,53
437 | 983.015.4281 I,g:f%";:‘:’;‘“f";‘;:; T:,“rg::pi:’;t’:"d’“ | om 1,00 326153 326153
a3 | 99.015.4282 | JReComunicacionas Tf,"rg‘s‘jpﬁ'e‘ig’m" : gib 100 3552883 35 528,83
439 | 09.015.4283 | TSecmuncadiones Tanque Chaupmolo | gy 100 289046 28 904,16
440 | 99.015.4284 Gg'f‘\?;;‘:'g“"f;g:ggT?,’;g:gpsuae:tim - glb 100 3552883 35 526,83
443 | 99.015.4285 | Jokeomunicaciones Ti,':g:gpnigg”' Alto- 1 g 1,00 3261,53 3261.53
442 | 99.015.4286 Tg?ﬁ?:g;‘?g?&?pﬁ;ggmq“' - Vervol | oy 100{ 4214110 42141,10
443 | 00.015.4287 53:?;']‘::’:::;°j‘§f;ﬂ:g‘;§lgega - Ver: gl 100 2315552 2315552
Telecomunicacionas Tanque
444 89.015.42688 | Chauplasiancla - Vear: Vol 12 - Anexo3 - glb 1,00 28 896,26 28 898,26
Presupuesto
415 | 99.015.4289 52:“1‘,“,"_“::f:;“_“gf;;::ﬂ‘;;z‘;‘”mm “Ver | b 1,00 3261,53 3261,53
446 | 99.015.4200 \T,g?f;f"::“':::?]‘g:hﬂeo;g"‘he' AL glb 1,00 3 261,53 326153
447 | 99.015.4201 ;:':gﬁ“?:;“‘:%‘f';’;ﬂf‘::gge_ E'rg‘ﬂgg'e‘:m glb 1,00 3 261,53 326153
448 | 99.015.4202 | JoleComunicacionas T:,':g;:p':":s';ga““ : glb 100 28904,15 28 904,16
449 [ 99.015.4203 | Jelecomunicacionas f:,':g::p';::g“" . glb 100 2077570 29 775,70
450 | 99.015.4204 | Jelecomunicacionas Tanqua p?ah:gim . glb 100] 2316342 23 163,42
Telecomunicaciones Tanque Balic
451 | 99.015.4295 | Horizante - Ver: Vol 12 - Anexo3 - glb 100 3538797 36 367,97
Presupussto
452 | 99.015.4208 | [Slecomunicacionas Tf,':gggpii:ti““" : glb 100 1727730 17 277,30
453 | 93.015.4207 Iﬁff:;“j‘gfﬁ:ﬂ:;:“” LA ARG glb 100| 4230830 42309,30
454 | 99.015.4208 :ﬁ'gfgg“}'gfg::::gm’z - Ve Vol 12- gl 100| 5488769 54 867,69
455 | 99.015.4209 8:2'\’?0:"1’20_";:":,'(;;?f,fési’:tisfo" - atb 100| 4425725 4425725
458 | 90.015.4300 8:;“{,“0"":5"::";":335f,?e;‘;ﬁ‘fs’:‘fo . ab 100 2223483 3223483
457 | 99.015.4301 g::;’:a"fpf;’:;’:l::‘;g“'m LU AALIRECH B 100 2920835 29 208,35
458 | 099.015.4302 E;;I:;‘_“,‘,“;ﬂgﬁ’;‘;{:"" SRS alb 10| 295352 29536.52
aso | 99.0154303 iﬁefgg“‘,’:’;ﬂﬁgg‘: e SO RES B 100 3034511 30 345,11
460 | 99.015.4304 ﬁgafqu‘,‘,emcsz‘;':;g:'ba 2- VerVal12- | g 100| 5357534 5357534
461 | 99.015.4308 ﬁ;::f‘gﬁecsﬁmit‘:uo - Ver: Vol 12~ glb 100| 4170163 amies)

- =
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R5: Tanque ALMA LOJANA - Ver: Vol 12 -

462 99.015.4306 Anexo3 - Presupuesto glb 1,00 30 662,36 30 662,36
R&: TRP1 TUMBACO - Ver: Vol 12 -

463 99.015.4307 Anexo3 - Presupussto glb 1,00 41 018,20 41 018,20
R7: TANQUE LA FLORESTA (ALANGASI) -

464 99.015.4308 Ver: Vol 12 - Anexod - Prasupuasto glb 1,00 31 468,33 31 468,33
RB: TANQUE SAN ISIDRO ALTO - Ver: Vol

. 99.015.4309 12 - Anexo3 - Presupuesto gib LB 27235 29727.33

PRESUPUESTO TOTAL 26 429 145,57

Y P P P Y Y P PP YN Y O P TN NCYCY Y O Y YO YO T T TOYT YOOI T Y Y Y Y YT Y XY XNYFEEEEEECTEE.
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Planos

Componente Cantidad. Planos*

Esquemas generales del proyecto.......ceeevecnersueensennns
Linea principal {(Ramal norte).............. e reasas e tr e st ee et ar en e e sna s ennes sesereaensennas
Lineas secundarias (Ramal NOME)..... i ivreeree e rrese e sasenes
Lineas secundarias (Ramal OptimiZacion)........vevmvemreesimsissssusinsessssessessssssessaos
Detalles lineas ......ccccceevueeeveennenne
Arquitectonicos Tanques (Ramal norte)......coceeeeeecneennne
Detalles arqUItECTONICOS.......ocereeercrneriresssieesssitrssassssasesssssssss rosssssosssssomnsssessennaens
Descargas Tanques (Ramal NOTER).......cuvrveerieniniinsaneernsnsecssersssssessssssesessnen
Arquitectonicos Tanques (Ramal optimizacion)..................
Descargas Tangques (Ramal 0ptimizacion) ... rieeeeeesveeseeessserenns

Planos eStrUCTUNalBS..vcvseecisiiiicsisinnsoesnssnsssresrssessesessenseas

Detalles @StrUCTUMAIES ... .o ccrreemeerrrersensesssssssnsse sesasancas
Red general telecomunicacion@s..........ceeveveereseseresnnene cenreeseentheesabesssrtsaersbrtnnsene

Telecomunicaciones Linea principal........u. e eeenn.

Telecomunicaciones LiNeas S@CUNAITAS. ..o vvurrerreresessessrssessoresessssssssssesssesens

{*) Nota: Se anexan en archivos independientes

7

70

36

27

21

14

73

20
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PARTE 3 — CONDICIONES DEL

CONTRATO (CC) Y FORMULARIOS DEL

CONTRATO
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Seccion VIII. Condiciones Generales (CG)

[Nombre del Contratante]

[Nombre del Contrato)

Las Condiciones Generales que figuran a continuacién corresponden a la edicion armonizada de los
Bancos de desarrollo de las condiciones del Contrato para construccion, preparadas y registradas por
la Federacién Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), FIDIC 2010 - Todos los derechos
reservados. Esta publicacion es para su uso exclusivo de los Beneficiarios de la AFD y sus agencias
ejecutoras de proyectos conforme se estipula en el convenio de concesidn de licencia celebrado entre
la AFD v la FIDIC. Por consiguiente, ninguna parte de esta publicacién podra reproducirse, traducirse,
adaptarse, almacenarse en un sistema de recuperacion de datos ni transmitirse en forma alguna o por
medio alguno, ya sea mecdnico, electrénico o magnético, mediante fotocopias, grabacién u otros
medios, sin la previa autorizacion por escrito de la FIDIC, salvo por el Contratante identificado
anteriormente y con el Unico proposito de elaborar estos documentos estandar de licitacidn para el
Contrato sefialado supra.

[Esta seccion no debe modificarse y toda modificacién de las Condiciones Generales debe
incluirse en la Seccion IX, Condiciones Especiales del Contrato] /
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Seccion VIIL Condiciones Generales (CG)

1.1. Definiciones

1.1.1. ElContrato

Condiciones Generales

1. Disposiciones Generales

En |las Condiciones del Contrato {"estas Condiciones"), que comprenden las Condiciones
Especiales, las partes A y B, y estas Condiciones Generales, los siguientes términos y
expresiones tendran el sighificado que se sefiala en el documento. Los términos que se
refieran a personas o partes incluirdn empresas y otras entidades juridicas, salvo en los
casos en que el contexto requiera algo diferente.

11.1.1.

1.1.1.2.

1.1.13.

1.1.1.4.

1.1.1.5.

1.1.1.6.

11.1.7.

1.1.18.

1.1.1.5.

“Contrato” es el Convenio, la Carta de Aceptacién, la Carta de |a Oferta, estas
Condiciones, las Especificaciones, los Planos, los Cronogramas y los demas
documentos (si los hubiere) que se enumeran en el Convenio o en la Carta
de Aceptacion.

"Convenio” es el Convenio al que se hace referencia en la Subcliusula 1.6
[Convenio].

"Carta de Aceptacion” es la carta de aceptacién formal, firmada por el
Contratante, de |a Carta de |a Oferta, que incluye los memorandos que se
adjunten sobre acuerdos celebrados y firmados por las Partes. De no existir
una carta de aceptacion en los términos sefialados, |a expresién "Carta de
Aceptacion” significara el Convenio, y la fecha de emision o recibo de la Carta
de Aceptacion significara la fecha de suscripcion del Contrato.

"Carta de |la Oferta" significa el documento titulado carta de oferta o carta
de licitacidn, que elabora el Contratista, y que incluye la oferta firmada
dirigida al Contratante para las Obra

“Especificaciones” significan el documento de ese mismo titulo, conforme se
incluye en el Contrato, y cualquier adicién o maodificacién al mismo de
conformidad con lo estipulado en el Contrato. En ese documento se
especifican las Obras.

"Planos” son los planos de las Obras, conforme se incluyen en el Contrato, y
cualquier plano adicional o modificado emitido por el Contratante (o en su
nombre} de conformidad con el Contrato,

"Formularios" son los documentos que llevan ese mismo titulo, que elabora
el Contratista y presenta con la Carta de |la Oferta, conforme se incluyan en
el Contrato. Dichos documentos pueden incluir |z Lista de Cantidades, datos,
listas y formularios de tarifas y/o precios.

"Oferta" es la Carta de la Oferta y todos los demds documentos que presenta
el Contratista con la misma, conforme se incluye en el Contrato.

"tista de Cantidades", "Listado de Trabajos por Dia" y “Formulario de
Monedas de Pago" son los documentos {si los hubiere) asi titulados en la
Seccién de Formularios.

“Datos del Contrato” son las planillas elaboradas por el Contratante que llevan ese
mismo titulo y constituyen |a Parte A de las Condiciones Especiales.

© FIDIC Derechos de Autor
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1.1.2. Partesy Personas

1.1.3. Fechas, Pruebas, Plazos y
Terminacién

11.2.1.

11.2.2.

1123

1.1.24.

1.1.2.5.

1.1.2.6.

11.2.7.

1.1.2.8.

1.1.2.9.

1.1.2.10.

1.1.2.11.

1.1.2.12.

11.3.1.

1.1.3.2.

"Parte” es el Contratante o el Contratista, segun lo requiera el contexto.

"Contratante" es la persona referida como tal en los Datos del Contrato, y
todos sus sucesores legales.

"Contratista” es la persona o personas referida(s) como tal(es) en la Carta de
la Oferta, aceptada por el Contratante, y todos sus sucesores legales.

"Ingeniero” es la persona designada por el Contratante como tal para los
fines del Contrato y que se sefiala en los Datos del Contrato, o cualquier otra
persona designada periddicamente por el Contratante con notificacion al
Contratista de conformidad con la Subcldusula 3.4 [Reemplazo del
Ingeniero].

"Representante del Contratista” es la persona designada por el Contratista
en el Contrato o periddicamente con arreglo a la Subclausula 4.3
[Representante del Contratista)], para que actie en nombre del Contratista.

"persanal del Contratante” significa el Ingeniero, los asistentes mencionados
en la Subcldusula 3.2 [Delegacion por el Ingeniero] y el resto del personal,
mano de obra y otros empleados del Ingeniero y del Contratante; asi como
cualquier otro personal sobre el cual se notifique al Contratista por el
Contratante o el Ingeniero, como Personal del Contratante.

“Personal del Contratista" significa el Representante del Contratista y todo
el personal que utilice el Contratista en el Lugar de las Obras, que puede
incluir el personal, la mano de obra y otros empleados del Contratista y de
cada SubContratista; asi como cualquier otro personal que asista al
Contratista en |a ejecucién de las Obras.

"SubContratista" es cualquier persona definida como tal en el Contrato, o
cualquier persona designada como SubContratista para una parte de las
Obras, y todos los sucesores legales de cada uno de ellos.

"Comision para la Resolucidn de Controversias” significa la persona o las tres
personas designadas con arreglo a la Subcldusula 20.2 [Nombramiento de la
Comisién para la Resolucion de Controversias] o la Subclausula 20.3
[Desacuerdo Sobre la Composicion de la Comisién para la Resolucion de
Controversias).

"FIDIC" significa /o Fédération Internationale des ingénieurs-Conseils, es
decir, la Federacion Internacional de Ingenieros Consultores.

"Banco" significa la institucion financiera {si la hubiere) que se sefiala en los
Datos del Contrato.

“Prestatario” es la persona (si la hubiere) designada como tal en los Datos
del Contrato

"Fecha Base" es la fecha que corresponde a 28 dias previos a la fecha limite
de presentacién de las Ofertas.

"Fecha de Inicio" es |a fecha notificada como tal con arreglo a la Subcldusyla
8.1 [Inicio de las Obras]. y
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1.1.4. Moneday Pagos

11.33.

1134,

1.1.3.5.

1136

11.3.7.

1.1.3.8.

1.1.3.9.

1.1.4.1.

1.14.2.

1.1.4.3.

1.1.4.4.

1.1.4.5.

1.1.4.6.

"Plazo de Terminacién" significa el plazo para terminar las Obras o una
Seccion de las mismas (segun corresponda) con arreglo a la Subcldusula 8.2
(Plazo de Terminacidon], segun consta en los Datos del Contrato (incluida
cualquier prérroga en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacién]), calculado a partir de la Fecha de Inicio.

"Pruebas a la Terminacion" son las pruebas que se especifican en el Contrato,
© que se acuerdan entre ambas Partes o que se ordenan como Variacion y
que se llevan a cabo en virtud de la Clausula 9 [Pruebas a la Terminacién]
antes de que el Contratante reciba las Obras o una Seccién de las mismas
{segun corresponda).

"Certificado de Recepcion de Obras" es el certificado que se emite en virtud
de la Cldusula 10 [Recepcian por Parte del Contratante].

"Pruebas Posteriores a la Terminacion” son las pruebas (si las hubiere)
especificadas en el Contrato y que se Hevan a cabo de conformidad con las
Especificaciones una vez que el Contratante recibe las Obras o una Seccién
de las mismas (segun corresponda).

"Periodo para la Natificacion de Defectos” significa el plazo para notificar
cualquier defecto de las Obras o una Seccién de las mismas {conforme
proceda} con arreglo a la Subcldusula 11.1 [Terminacién de Trabajos
Tendientes y Reparacion de Defectos], el cual se extiende por doce meses,
salvo que se establezca algo diferente en los Datos del Contrato {incluida
cualquier prorroga en virtud de la Subclausula 11.3 [Prorroga del Plazo para
la Notificacién de Defectos)}, calculado a partir de Ia fecha en que se
terminen las Obras o la Seccién conforme se certifique de acuerdo con Ia
Subcldusula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones)].

"Certificado de Cumplimiento" es el certificado que se emite en virtud de la
Subclausula 11.9 [Certificado de Cumplimiento].

"Dia" significa un dia calendario y “afio", 365 dias.

"Monto Contractual Aceptado" es la suma aceptada en la Carta de
Aceptacion para la ejecucion y terminacion de las Obras y la reparacion de
cualquier defecto.

"Precio del Contrato" es el precio que se define en la Subcldusula 14.1 [Precio
del Contrato], e incluye ajustes de conformidad con el Contrato.

"Costo" significa todos los gastos en que haya incurrido {o incurra)
razonablemente el Contratista ya sea en el Lugar de las Obras o fuera de éste,
incluyendo costos fijos y cargos similares, pero no las utilidades.

"Certificado de Pago Final" es el certificado de pago emitido en virtud de la
Subclausula 14.13 [Emisién del Certificado de Pago Final].

“Declaracidn Final" es |a declaracidn que se define en la Subcldusula 14.11
[Solicitud de Certificado de Pago Final].

"Moneda Extranjera” es la moneda en que sea pagadera una parte (o la
totalidad) del Precio del Contrato, sin incluir la Moneda Local.
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1.1.5. Obrasy Bienes

1.1.4.7.

1.1.4.8.

1.1.4.9.

1.1.4.10.

1.1.4.11.

1.1.4.12.

1.1.5.1,

1.1.5.2.

1.1.53.

1.1.5.4.

1.1.5.5.

1.1.5.6.

1.1.5.7.

"Certificado de Pago Provisional" es un certificado de pago emitido con
arreglo alaClausula 14 [Precio del Contrato y Pago), que no sea el Certificado
de Pago Final.

"Moneda Local" significa la moneda del Pais.

"Certificado de Pago” significa un certificado de pago emitido en virtud de la
Clausula 14 [Precio Caontractual y Pago).

"Monto Provisional" significa una suma (si procede) especificada como tal en
el Contrato para la ejecucidn de cualquier parte de las Obras, el suministro
de Equipos o Materiales o la prestacidn de servicios en virtud de la
Subcldusula 13.5 [Montos Provisionales).

"Monto Retenido" significa los montos acumulados que retenga el
Contratante con arreglo a la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de
Pago Provisionales) y pague en virtud de |a Subcldusula 14.9 [Pago del Monto
Retenido).

"Declaracion” es una declaracidn que presenta el Contratista como parte de
una solicitud de un certificado de pago, en virtud de la Clausula 14 [Precio
del Contrato y Pago].

"Equipos del Contratista" es todos los aparatos, maquinarias, vehiculos y
demds elementos necesarios para la ejecucion y la terminacion de las Obras
y la reparacién de cualquier defecto. Sin embargo, los Equipos del Contratista
excluyen Obras Temporales, Equipos del Contratante (si los hubiere),
Equipos, Materiales y cualquier otro elemento que forme parte o esté
destinado a formar parte de las Obras Permanentes.

"Bienes" son los Equipos del Contratista, los Materiales, los Equipas y las
Obras Temporales, o cualquiera de éstas segln corresponda.

"Materiales” son elementos de todo tipo {aparte de los Equipos) que forman
parte o estan destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluidos
los materiales de suministro unico (st los hubiere) a ser proveidos por el
Contratista en virtud del Contrato.

"Obras Permanentes” significa las Obras Permanentes a ser ejecutadas por
el Contratista en virtud del Contrato.

"Equipos" son los aparatas, maquinarias y otro equipo que formen parte o
estén destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluyendo
vehiculos adqguiridos por el Contratante y relacionados con la construccion u
operacion de [as Obras,

"Seccidn”" es una parte de las Obras definida como tal en los Datos del
Contrato (si la hubiere).

"Obras Temporales" son las Obras temporales del tipo (diferentes de los
Equipos del Contratista) que se necesitan en el Lugar de las Obras para la
gjecucidn y terminacién de las Obras Permanentes y la reparaciénjde
cualquier defecto. f p
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1.1.6. Otras Definiciones

1.2

Interpretacidn

1.1.5.8.

1.16.1.

1.1.6.2.

1163,

11.6.4.

1.1.6.5.

1.1.6.6.

1.1.6.7.

1.1.6.8.

1.1.6.9.

1.1.6.10,

"Obras" son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o cualquiera de
ellas segun corresponda.

"Documentos del Contratista" son los cdlculos, programas de computacion y
otros programas informaticos, planos, manuales, modelos y otros
documentos de naturaleza técnica (si los hubiere) proporcionados por el
Contratista en virtud del Contrato.

“Pais" significa el pals donde se encuentra el Lugar de |as Obras (o la mayor
parte de ellas), y donde se ejecutaran las Obras Permanentes.

"Equipos del Contratante” son los aparatos, maquinaria y vehiculos {si los
hubiere) que el Contratante pone a disposicién del Contratista para la
ejecucion de las Obras, conforme se seiiala en las Especificaciones; pero no
incluyen los Equipos gue no haya recibido el Contratante.

"Fuerza Mayor" se define en la Clausula 19 [Fuerza Mayor].

"Leyes" significa toda legislacion nacional {o estatal), estatutos, ordenanzas
y otras leyes, asi como las regulaciones y estatutos de cualquier autoridad
publica legalmente constituida.

"Garantia de Cumplimiento" es la garantia (o garantias, si procede) en virtud
de la Subcldusula 4.2 [Garantia de Cumplimienta].

“Lugar de las Obras" significa los sitios donde se ejecutardn las Obras
Permanentes, incluyendo almacenes y areas de trabajo, y donde deben ser
enviadas los equipos y materiales, asi como cualquier otro sitio que se defina
en el Contrato como parte del Lugar de las Obras.

"Imprevisible" significa que no se puede prever razonablemente por un
Contratista con experiencia a |a Fecha Base.

"Variacion" significa cualquier cambio a las Obras que es requerido o
aprobado ¢como una variacién en virtud de la Clausula 13 {Variaciones y
Ajustes].

"Notificacion de Inconformidad" significa |a notificacién dada por cualquier
Parte a |z otra bajo la Subclausula 20.4 [Obtencion de Decision de la
Comisidn para la Resolucion de Controversias] indicando su disconformidad
¥ su intencion de iniciar el arbitraje.

En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente,
a) Las palabras en masculina también incluyen el femenino y viceversa;
b} Las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa;

c) Las disposiciones que incluyen la palabra "acordar”, "acordado" o "acuerdo”
exigen que el acuerdo se haga constar por escrito;

d) "Escrito” o "por escrito" significa escrito a mano, mecanografiado, imprese o
elaborade de manera electronica, que produce un registro permanente; y
a) La palabra "propuesta” es sinonimo de "Oferta"; "proponente” es sindnimo de

“Oferente” y "documentos de la Oferta" es sindénimo de "documentos de
licitacion".
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1.3.Communicaciones

14,

1.5,

Ley e Idioma

Orden de Prioridad de los
Documentos

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomaran en cuenta en |a
interpretacion de estas Condiciones.

En estas Condiciones, |as disposiciones que incluyan la expresion "costo mas utilidades”
requieren que las utilidades sean de 1/20 {5%) del Costo, salvo indicacion diferente en
los Datos del Contrato.

En los casos en gue en estas Condiciones se contemple la entrega o emisién de
aprobaciones, certificados, consentimientos, decisiones, notificaciones, solicitudes y
finiguitos, estas comunicaciones deberan ser:

a) Por escrito y entregadas personalmente {con acuse de recibo); enviadas por
correo o con servicio de encomienda especial (courier), o remitidas mediante
cualquiera de los sistemas de transmisién electronica acordados conforme
figura en los Datos del Contrato; y

b} Entregadas, enviadas o transmitidas a la direccién del receptor para fines de
comunicaciones que figure en los Datos del Contrato. Sin embargo,

(i) Cuando el receptor haga una notificacion de cambio de direccidn, de
ahi en adelante las comunicaciones se enviardn a la direccion
correspondiente; y

{il) Si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes de aprobacion
o consentimiento, las comunicaciones podran enviarse a |a direccion
desde la cual se haya efectuado la solicitud.

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y decisiones no deberan retenerse ni
demorarse sin razones validas. Cuando se emita un certificado a una Parte, el emisor
enviard una copia a la otra Parte. Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una
notificacién a la otra Parte, se deberd enviar una copia al Ingeniero ¢ a la otra Parte,
segun corresponda.

El Contrato se regird por la legislacién del Pals u otra jurisdiccion que se estipule en los
Datos del Contrato.

El idioma que haya de regir el Contrato sera el que se sefiale en los Datos del Contrato.

El idioma para las comunicaciones seré el que se indique en los Datos del Contrato, De
no especificarse, se utilizara el idioma que rija el Contrato.

Los documentos que conformen el Contrato deberdn considerarse mutuamente
explicativos, Para fines de interpretacidn, el orden de prioridad de los documentos se
cefira a la siguiente secuencia:

a) El Contrato (si lo hubiere);

b) La Carta de Aceptacidn;

c) La Oferta;

d} Las Condiciones Especiales — Parte A;

e) Las Condiciones Especiales — Parte B;

f) Estas Condiciones Generales;

g) Las Especificaciones;

h) Planos; y

i) Los Formularios y cualquier otro documento que forme parte del Contrato.
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1.6.

1.7,

1.8.

1.9,

Convenio

Cesién

Cuidado y Suministro de
los Dacumentos

Demoras de los Planos o
Instrucciones

Si se encuentra alguna ambigliedad o discrepancia en los documentos, el Ingeniero
emitira las aclaraciones o instrucciones necesarias.

Las partes celebraran un Convenio dentro de un plazo de 28 dias contados a partir de
la fecha en que el Contratista reciba la Carta de Aceptacién, a menos que en las
Condiciones Especiales se acuerde otra cosa. El Convenio se basara en el formulario que
se anexa en las Condiciones Especiales. Los costos de los sellos fiscales y cargos
similares (si los hubiere) que exija |a ley para celebrar el Convenio correrdn por cuenta
del Contratante.

Ninguna de las Partes podra ceder total o parcialmente el Contrato, como asi tampoco
ningun otro beneficio o interés en el Contrato o con arreglo al Contrato. Sin embargo,
cualquiera de las Partes:

a) Podra ceder |a totalidad o parte del Contrato con el consentimiento previo de
la otra Parte, a |a sola discrecién de dicha Parte; y

b} Podra, como garantia a favor de un banco o entidad financiera, ceder su
derecho a recibir cualquier pago vencido o adeudado en virtud del Contrato.

El Contratante sera responsable del cuidado y la custodia de las Especificaciones y los
Planos, Salvo indicacién diferente en el Contrato, se suministrardn dos copias del
Contrato y de cada Plano subsiguiente al Contratista, quien podra hacer o solicitar
copias adicionales, por su propia cuenta.

El Contratista serd responsable del cuidado y |a custodia de todos los documentos
contractuales, salvo que se hayan entregado al Contratante o hasta dicha entrega. Salvo
indicacion en sentido diferente en el Contrato, el Contratista proporcionard al Ingeniero
seis copias de cada uno de los Documentos del Contratista.

El Contratista guardara, en el Lugar de las Obras, una copia del Contrato, las
publicaciones que se seiialan en las Especificaciones, los Documentos del Contratista
(si los hubiere), los Planos y las Variaciones, asi como cualesquier otras comunicaciones
que se realicen en virtud del Contrato. El personal del Contratante tendra el derecho
de acceder a todos 1os documentos mencionados en cualguier horario razonable.

Si una de las Partes detecta algan error o defecto en un documento elaborado para la
ejecucion de las Obras, dicha Parte notificard inmediatamente a la otra al respecto.

El Contratista deberd notificar al Ingeniero sobre cualquier posible demora o
interrupcion de las Obras en caso de que no se emitan a dicho Contratista los planos o
las instrucciones necesarias en un determinado plazo, que deberd ser razonable, La
notificacion incluira informacion detallada sobre los planos o instrucciones que se
necesiten, la razén por la que deban emitirse y el plazo para hacerlo, asi como la
naturaleza y el costo del posible retraso o interrupcion que se podria sufrir por la
demora en la emisidn de tales documentos.

St el Contratista sufre demoras y/o incurre en algiin Costo debido a que el Ingeniero no
ha emitido el plano o la instruccién seiialados en un plazo razonable y que se
especifique en la notificacion con informacidén complementaria, el Contratista enviara
otra notificacion al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subcldusula 20.1
[Rectamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:
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1.10.

1.11.

1.12.

Uso de los Documentos
del Contratista por Parte
del Contratante

Uso de los Documentos
del Contratante por Parte
del Contratista

Detalles Confidenciales

a) Una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si la terminacion de las Obras
se ha retrasado o se anticipa que se retrasard, en virtud de la Subclausula 8.4
[Prérroga del Plazo de Terminacion]; y

b) El pago de dicho Costo més utilidades, que se incluira en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta segunda notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subcliusula 3.5 [Determinaciones) a fin de llegar a un acuerdo o decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniere se debe a algin error o demora del
Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos
del Contratista, el Contratista no tendra derecho a la prérroga del plazo ni al Costo o
utilidades mencionados.

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendra los derechos de autor y otros
derechos de propiedad intelectual respecto de los Documentos del Contratista y otros
documentos de diseiio elaborados por el Contratista (o en su nombre).

Se considerard que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga al Contratante una
licencia sin plazo determinado, transferible, no exclusiva y libre de regalias para copiar,
usar y transmitir los Documentos del Contratista, asi como para realizar y usar
modificaciones de los mismos. Dicha licencia:

a) Serd vélida a lo largo de la vida dtil real o prevista (lo que sea mas largo) de las
partes pertinentes de las Obras;

b) Permitird que cualquier persona que esté en debida posesion de la parte
pertinente de las Obras cople, use y transmita los Documentos del Contratista
con el fin de terminar, operar, mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las
Obras; y

c} En caso de que los Documentos del Contratista estén en forma de programas de
computacion y otros programas informaticos, permitira el uso de los mismos en
cualquier computadora en el Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure
en el Contrato, incluidos los reemplazos de las computadoras que proporcione
el Contratista.

Ni el Contratante ni ninguna otra persona en su nombre, podra, sin el consentimiento
previo del Contratista, usar, copiar ni transmitir a terceros los Documentos del
Contratista ni otros documentos de disefio elaborados por o en nombre del Contratista
para otros fines que no sean los que se seiialan en esta Subclausula.

En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendrd todos los derechos de autor y
otros derechos de propiedad intelectual respecto de las Especificaciones, los Planos y
otros documentos elaborados por el Contratante (o en su nomiwe), El Contratista
podra, a sus expensas, copiar, usar y abtener transmisiones de esos documentos para
fines del Contrato. El Contratista no podrd, sin el consentimiento previc del
Contratante, copiar, usar ni transmitir dichos documentos a terceros, salvo en la
medida necesaria para los fines del Contrato.

El Contratista y el personal del Contratante divulgaran toda la informacién confidencial
y de otra indole que se solicite razonablemente para verificar el cumplimiento del
Contrato y permitir su debida ejecucion.

Cada uno de ellos, deberd tratar la informacion del Contrato con cardcter privado y
confidencial, salvo en la medida necesaria para cumplir las obligaciones contraidas por
cada uno de ellos en virtud del Contrato o para cumplir Ias leyes pertinentes. Ninguno
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1,13. Cumplimiento de |I[a
Legislacién

1.14. Responsabilidad Conjunta

y Solidaria

1.15. Inspecciones y Auditorias

por Parte del Banco

2.1.

Derecho de Acceso
al Lugar de las Obras

de ellos publicara ni divulgara informacion acerca de las Obras preparada por la otra
Parte sin el consentimiento previo de dicha Parte. Sin embargo, el Contratista podrd
divulgar cualguier informacidn de dominio publico o informacién que se requiera para
demostrar sus calificaciones para competir en otros proyectos.

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplird !as leyes pertinentes. Salvo
indicacion en otro sentido en las Condiciones Especiales:

a) El Contratante deberd haber obtenido (o deberd obtener) los permisos de
planificacidn, zonificacién, edificacion o de indole similar para las Obras
Permanentes, asi como cualquier otro permiso que, segun se establezca en las
Especificaciones, deba haberse obtenido {0 deba obtenerse) por el Contratante.
El Contratante indemnizara y amparard al Contratista de las consecuencias que
se deriven de cualquier incumplimiento al respecto; y

b} El Contratista debera hacer todas las notificaciones, pagar todos los impuestos,
derechos y tasas, y obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones que
exija la ley para la ejecucion y terminacion de las Obras y para la reparacion de
cualquier defecto. El Contratista indemnizara y amparara al Contratante de las
consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al respecto, salvo
que el Contratista esté impedido para realizar estas acciones y muestre
evidencia de su diligencia.

S5i el Contratista establece {al amparo de leyes aplicables) una asociacion en
participacion, consorcio u otra asociacién de hecho, de dos o mas personas:

a) Dichas personas seran consideradas responsables en forma conjunta y solidaria
ante el Contratante por el cumplimiento del Contrato;

b) Dichas personas notificaran al Contratante el nombre de su representante,
quien tendra la autoridad para obligar en forma vinculante al Contratista y a
cada una de esas personas; y

c) El Contratista no modificard su composicién ni su situacién juridica sin el
consentimiento previo del Contratante.

El Contratista permitird al Banco y/o a personas designadas por éste inspeccionar el
Lugar de las Obras y las cuentas y registros del Contratista relacionados con el
cumplimiento del Contrato, y someter dichas cuentas y registros a una auditoria por
auditores designados por el Banco, si éste asi lo exige.

2. El Contratante

El Contratante concedera al Contratista derecho de acceso a, y posesion de, todas las
partes del Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos) sefialados en los Datos del
Contrato. E] derecho de acceso y la posesién pueden no ser exclusivos del Contratista.
Si, en virtud del Contrato, se exige que el Contratante conceda (al Contratista) la
posesion de cualguier cimiento, estructura, instalacion o medio de acceso, el
Contratante lo hara en el plazo y de la manera que se indiquen en las Especificacionas.
Sin embargo, el Contratante podra retener ese derecho o posesion hasta que reciba la
Garantia de Cumplimiento.

De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante concedera al
Contratista el derecho de acceso al, y la posesién del Lugar de las Obras en los periodos
que sean necesarios para permitir al Contratista proceder sin interrupcidon de
conformidad con el programa presentado con arreglo a la Subclausula 8.3 [Programa}.




156

Seccidn VIII, Condiciones Generales (CG)

2.2,

2.3,

2.4,

Permisos, Licencias
y Aprobaciones

Personal del
Contratante

Arreglos Financieros
del Contratante

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algin Costo debide a que el
Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesion en el plazo establecido, el
Contratista notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista), tendra derecho a lo siguiente:

a) Una prorroga del plazo por cualquier demora de esa Indole, si se ha retrasado o
se retrasara |2 terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga
del Plazo de Terminacion]; y

b} El pago de dicho Costo mas utilidades, monto que se incluird en el Precio del
Contratao.

Tras recibir dicha notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con lo que se
establece en la Subclausula 3.5 {Determinaciones] a fin de Hegar a un acuerdo o decision
al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algun error o demora del
Contratista, incluido un error o demora en |a entrega de cualquiera de los Dacumentos
del Contratista, el Contratista no tendra derecho a dicha prérroga ni al Costo o utilidades
mencionados.

El Contratante prestard asistencia razonable al Contratista, cuando éste asi lo solicite,
para obtener:

a) Copias de las Leyes del Pais que sean pertinentes para el Contrato pero que no se
encuentren facilmente disponibles, y

b) Cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes del Pals:

(i) Que el Contratista esté obligado a obtener de conformidad con la
Subcldusula 1.13 [Cumplimiento de la Legislacion];

{ii) Para la entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana; y

iii) Para la exportacion de los Equipos del Contratista, cuando se retiren del
Lugar de las Obras.

El Contratante tendra la responsabilidad de asegurarse gue el Personal del Contratante
y los demas Contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras:

a) Cooperen con el Contratista de conformidad con la Subcldusula 4.6
[Cooperacion]); y

b) Tomen medidas analogas a las que debe tomar el Contratista con arreglo a los
incisos {a), (b} y (c) de las Subclausula 4.8 {Procedimientos de Seguridad] y 4.18
[Proteccion del Medio Ambiente].

El Contratante debera presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahi en adelante, dentro
de e un plazo de 28 dias contados a partir de la fecha en que reciba una solicitud del
Contratista, evidencia razonable de que se han hecho y se mantienen los arreglos
financieros que han de permitir que el Contratante pague puntualmente el Precio del
Contrato (segln se calcule en ese momento) de conformidad con la Cldusula 14 [Precio
Contractual y Pago). Antes de hacer cualquier cambio sustancial a sus arreglos
financieros, el Contratante debera natificar al Contratista y proporcionar informacién
detallada al respecto.

Ademds, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los desembolsos al amparo
de su préstamo, el cual financia total o parcialmente |a ejecucion de las Obras, el
Contratante notificara dicha suspension al Contratista, con los detalles
correspondientes, incluida |a fecha de la notificacion, con copia al Ingeniero, en un plazo
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2.5. Reclamaciones
Contratante
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3.1. Obhligaciones
Facultades
Ingeniero
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del

del

de 7 dias contados a partir de la fecha en que el Prestatario reciba del Banco la
notificacion de suspensién. En caso de que el Contratante tenga acceso a fondos
alternativos en las monedas adecuadas para seguir pagando al Contratista mas alla del
décimo sexto (602) dia contado desde la fecha de notificacién de suspensién por parte
del Banco, el Contratante debera presentar en dicha notificacion evidencia razonable de
la medida en que dichos recursos estaran disponibles.

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud de cualquier
Clausula de estas Condiciones o de otra manera relacionada con el Contrato y/o a una
prorroga del Periodo para la Notificacién de Defectos, el Contratante o el Ingeniero
notificardan detalladamente al Contratista. 5in embargo, no serd necesario hacer
notificaciones de pagos adeudados con arreglo a la Subcldusula 4.19 [Electricidad, Agua
y Gas), la Subclausula 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposician),
o de otros servicios que solicite el Contratista.

La notificacién debera hacerse tan pronto como sea posible y no més de 28 dias después
que el Contratante se haya enterado, o debiera haberse enterado, de la situacién o
circunstancias que originaron la reclamacion. Se enviard una notificacidn sobre cualquier
prorroga del Periodo para la Notificacion de Defectos antes de que venza dicho plazo.

La informacion detallada incluira la Cldusula u otra base de Ia reclamacién, asi como
pruebas del monto y/o la prérroga que el Contratante considere que le correspondan en
relacidn con el Contrate. El Ingeniero proceders de conformidad con la Subcldusula 3.5
[Determinacicnes] a fin de llegar a un acuerdo o decision respecto de (i) el monto (si
procede) que le corresponda pagar at Contratista a favor del Contratante, y/o (ii) la
prorroga (si procede) del Plazo para la Notificacidn de Defectos de conformidad con la
Subcldusula 11.3 [Prérroga del Plazo para Iz Notificacién de Defectos).

Este monto podrd incluirse como una deduccion en el Precio del Contrato y los
Certificados de Pago. El Contratante sélo tendra derecho a compensar o deducir una
suma de un maonto certificado al amparo de un Certificado de Pago, o a presentar otra
reclamacion en contra del Contratista, de conformidad con esta Subcldusula

3. ElIngeniero

El Contratante designara al ingeniero quien cumplird las obligaciones que se le asignen
en el Contrato. El personal del Ingeniera incluira ingenieros debidamente calificados vy
otros profesionales competentes para cumplir esas obligaciones,

El Ingeniero no tendra la potestad de modificar el Contrato.

El Ingeniero podrd ejercer las facuitades que se le confieran explicitamente en el
Contrato o se deriven implicitamente del mismo. Si el Ingeniero debe obtener la
aprobacion del Contratante antes de ejercer una facultad en particular, los requisitos
seran los que se indican en las Condiciones Especiales. E} Contratante informara sin
demora al Contratista sobre cualquier cambio en las facultades conferidas al Ingeniero.

5in embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad especifica que requiera la
autorizacion del Contratante, entonces (para los fines del Contrato) se considerard que
este Lltimo ha concedido su aprabacidn,

Salvo indicacion diferente en estas Condiciones:
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3.2. Delegacion
ingeniero

por

a)

b)

c)

d)

Cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus facultades, ya sea que
éstas se especifiquen en el Contrato o que se deriven en forma implicita del
mismo, se considerard que actia en nombre del Contratante;

El Ingeniero no tendrd autoridad para eximir a ninguna de las Partes de
cualesquiera deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud de! Contrato;

Ninguna aprobacion, verificacion, certificado, consentimiento, examen,
inspeccién, orden, notificacion, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa
indole del Ingeniero {incluida 1a no desaprobacidn) eximird al Contratista de
cualquier responsabilidad que tenga en virtud del Contrato, incluida la
responsabilidad en cuanto a errores, omisiones, discrepancias e
incumplimientos; y

Salvo que se indique algo diferente en forma expresa, cualquier acto realizado
por el Ingeniero en respuesta a una solicitud del Contratista deberd ser
notificado por escrito al Contratista dentro del plazo de 28 dias de recibida la
solicitud.

Se aplicaran las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendri la aprobacién especifica del Contratante antes de actuar de
conformidad con Jas siguientes Subcldusulas de estas Condiciones:

a)

b)

c)

d)

e}

Subctiusula 4.12 [Condiciones Fisicas Imprevisibles]: Acuerdo o establecimiento
de una prérroga y/o costo adicional;

Subcldusula 13.1 [Derecho a Variar]; Orden de Variacién, a excepcidn de:
(i) Situaciones de emergencia conforme lo determine el Ingenierc; o

(ii) El caso en que una Variacién aumente el Monto Contractual Aceptado,
en un porcentaje inferior al especificado en los Datos Contractuales.

Subclausula 13.3 [Procedimiento de Variacidn]: Aprobacion de una propuesta
de Variacion por parte del Contratista de conformidad con la Subcldusula 13.1
[Derecho a Variar] o 13.2 [Ingenieria de Valor];

Subcldusula 13.4 [Pago en Monedas Aplicables]: Especificacion del monto
pagadero en cada una de {as monedas aplicables.

Sin perjuicio de la obligacién de obtener aprobacién, como se indica supra, si a
juicio del Ingeniero ocurre una emergencia que afecte la seguridad personal, la
seguridad fisica de las Obras o de la(s) propiedad{es) colindante(s), éste podra,
sin eximir al Contratista de sus deberes y responsabilidades en virtud del
Contrato, ordenar al Contratista que lleve a cabo las Obras o actividades que
sean necesarias, segun el Ingeniero, para mitigar o reducir el riesgo. El
Contratista cumplira inmediatamente cualquier instruccion de esa indole que le
dé el Ingeniero, aln a falta de la aprobacion de dicha instruccién por parte del
Contratante. El Ingeniero determinara un aumento del Precio del Contrato por
concepto de dicha orden, de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 13
[Variaciones y Ajustes], y notificard debidamente al Contratista, con copia al
Contratante,

El Ingeniero podra ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad a los asistentes,

y también podra revocarlas. Entre los asistentes puede incluirse un ingeniero residente

y/o inspectores independientes designados para examinar y/o probar elementos de los

Equipos y/o los Materiales. La asignacion, delegacion o revocacion deberdn hacerse por

escrito y no entraran en vigor hasta que ambas Partes hayan recibido copia de la
|

notificacién.
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3.3. Instrucciones
Ingeniero

3.4. Reemplazo
ingeniero

3.5. Decisiones

del

del

Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el Ingeniero no padra delegar
fa autoridad para resolver cualquier asunto de conformidad con la Subcldusula 3.5
[Decisiones].

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se haya delegado
autoridad, estara autorizado dnicamente a impartir instrucciones al Contratista en la
medida definida en la delegacién. Cualquier aprobacion, verificacién, certificado,
consentimiento, examen, inspeccion, orden, notificacidn, propuests, solicitud, prueba o
acto de esa indole por parte de un asistente, efectuado de conformidad con la
delegacion, tendra el mismo efecto que si proviniera del Ingeniera. Sin embargo:

a) El hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos ¢ Materiales no
constituira la aprobacién de los mismos, por lo que no afectard el derecho del
Ingeniero a rechazar dichos trahajos, Equipos o Materiales;

b} Si el Contratista cuestiona una decision u orden de un asistente, el Contratista
podra remitir el asunte al Ingeniero, quien con |la debida prontitud confirmar3,
revertird o modificara la decisién u orden.

El Ingeniero podra impartir instrucciones al Contratista en cualquier momento, y
proporcionarle los Planos adicionales 0 modificados que se necesiten para la ejecucién
de las Obras y la reparacidn de cualquier defecto, de conformidad con el Contrato. El
Contratista sdlo respondera a las instrucciones del Ingeniero, o del asistente en el que
se haya delegado la autoridad pertinente en virtud de esta Cldusula. En el caso de que
una orden constituya una Variacion, se aplicard la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes),

El Contratista cumplira las instrucciones que imparta ! ingeniera o el asistente en quien
se haya delegado dicha autoridad, en relacién con cualquier asunto del Contrato.
Siempre que sea posible, lIas instrucciones se impartiran por escrito. Si el Ingeniero o un
asistente autorizado:

a) Da una orden verbal;

b) Recibe del Contratista {0 en su nombre} una confirmacion escrita de la orden
en un plazo de dos dias laborales a partir de la fecha en que se dio lainstruccion;
y

c) No responde con una negativa u orden escrita dentro de dos dias después de

recibir la confirmacion;

entonces la confirmacion pasara a constituir la orden escrita del Ingeniero o el asistente
en quien se ha delegado dicha autoridad (segun corresponda).

Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante deberd notificar al
Contratista, por lo menos 21 dias antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la
direccién y la experiencia pertinente del potencial Ingeniero sustituto. Si el Contratista
considera que el potencial Ingeniero sustituto no es adecuado, tendra el derecho a
presentar objeciones al nombramiento, mediante notificacidon al Contratante, con
informacion que fundamente su posicidn, v el Contratante dard plena y justa
consideracion a dicha objecidn.

En los casos en que estas Condiciones contemplen que el Ingeniero proceda de
conformidad con esta Subclausula 3.5 para acordar o resolver algiin asunto, el Ingeniero
consultara con cada una de las Partes con el dnimo de alcanzar un acuerdo. De no
lograrse un acuerdo, el Ingeniero tomarad una decision justa de conformndad con el

Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias pertinentes.
| o
e
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4.1. Obligaciones
Generales
Contratista

del

Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificard a ambas Partes sobre cada
uno de los acuerdos o decisiones, con los detalles del caso dentro del plazo de 28 dias
de haber recibido la correspondiente queja o solicitud. Cada una de las Partes dard
cumplimiento a [os acuerdos o decisiones, salvo (y en ese caso, hasta} que se sometan a
reconsideracion con arreglo a la Cldusula 20 [Quejas, Controversias y Arbitraje].

4. El Contratista

En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista disefiara, ejecutard y
terminard las Obras de conformidad con el Contrate y con las instrucciones del Ingeniero
y reparara cualquier defecto de las Obras.

El Contratista suministrarda los Equipos y los Documentos del Contratista que se
especifiquen en el Contrato, asi como todo el Personal del Contratista, los Bienes, los
bienes consumibles y otros bienes y servicios, permanentes o temporales, necesarios
para, y en relacién con, el disefio, la ejecucién y terminacion de las Obras y la reparacion
de sus defectos.

Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen en, o se requieran para, las Obras
deberin provenir de cualquier pais elegible de conformidad con la definicion que
establece el Banco.

El Contratista velarad por el caracter adecuado, la estabilidad y la seguridad de todas las
operaciones y los métodos de construccion en el Lugar de |las Obras. Salvo en la medida
en que se especifique en el Contrato, el Contratista (i} serd responsable de todos los
Documentos del Contratista, las Obras Temporales y el disefio que pueda ser necesario en
relacién con cada elemento de los Equipos y las Materiales para que dicho(s) elemento(s)
se cifia(n) al Contrato; v {ii) no serd responsable del disefio o las especificaciones de las
Obras Permanentes.

El Contratista suministrara al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la informacion sobre
los arreglos y los métodos que propone adoptar para la ejecucion de |as Obras. Dichos
arreglos y métodos no podran modificarse de manera significativa sin que antes se haya
notificado de ello al Ingeniero.

En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista disefiara cualquier parte
de las Obras Permanentes, entonces, salvo indicacién diferente en las Condiciones
Especiales:

a) El Contratista suministrard al Ingeniero los Documentos del Contratista
correspondientes a dicha parte de conformidad con los procedimientos que se
especifican en el Contrato;

b} Esos Documentos del Contratista se ceiiiran a las Especificaciones y 1os Planos;
estaran escritos en el idioma para comunicaciones definido en |la Subclausula 1.4
[Ley e Idioma] e incluirdn la informacidn adicional solicitada por el Ingeniero para
agregar a los Planos a fin de coordinar los disefios de cada una de |as Partes;

c) El Contratista serd responsable de esta parte, la cual, una vez terminadas las
Obras, servird para el propdsito para la que fue concebida de conformidad como
se sefiala en el Contrato; y

d) Antes de que inicien las Pruebas a la Terminacidn, el Contratista proporcionara
al Ingenieroc la documentacion "conforme a obra" y segun corresponda, los
manuzles de operacidn y mantenimiento, de conformidad con las
Especificaciones y en suficiente detalle como para que el Contratante pueda
operar, mantener, desmontar, reensamblar, ajustar o repagar esta parte de Iq!.’
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4.2, Garantia
Cumplimiento

4.3. Representante
Contratista

de

del

Obras. Dicha parte no se considerara terminada para los fines de la recepcion con
arreglo a la Subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones] hasta que se
hayan proporcionado al Ingeniero la documentacién y los manuales
mencionados,

E! Contratista obtendra {a su costo) una Garantia de Cumplimiento por el monto y
monedas estipulados en los Datos del Contrato y en la denominacion de la{s} moneda(s}
del contrato o en una moneda de libre conversion que sea aceptable para el Contratante.
Esta Subclausula no se aplicara en los casos en que no se especifique un monto en los
Datos del Contrato.

El Contratista suministrara la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo que no exceda
de 28 dias después de haber recibido la Carta de Aceptacion, y enviard una copia al
Ingeniero. La Garantia de Cumplimiento debera haber sido emitida por un banco o entidad
financiera de prestigio elegida por el Contratante, y se presentard de acuerdo con el
formulario anexo a las Condiciones Especiales u en otro formulario aprobado por el
Contratante.

El Contratista se asegurara de que la Garantia de Cumplimiento sea vélida y exigible hasta
que el Contratista ejecute y termine las QObras y repare cualquier defecto. Si en los
términos de la Garantia de Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 dias
antes de ésta el Contratista todavia no estd en condiciones de recibir el Certificado de
Cumplimiento, el Contratista deberad prorrogar el periodo de validez de la Garantia de
Cumplimiento hasta que se terminen las Obras y se reparen los defectos.

El Contratante no podra hacer reclamaciones en virtud de la Garantia de Cumplimiento,
salvo por los montos que le correspondan al amparo del Contrato.

El Contratante indemnizara y amparard al Contratista contra y de todos los dafios,
perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se
generen a raiz de una reclamacidn al amparo de |a Garantia de Cumplimiento en la medida
en que el Contratante no hubiera tenido derecho a hacer la reclamacién.

Ei Contratante devolvera la Garantia de Cumplimiento al Contratista dentro del plazo de
21 dias de haber recibido una copia del Certificado de Cumplimiento.

Sin perjuiicio de lo dispuesto en el resto de esta Subcldusula, en los casos en que el
Ingeniero decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a raiz de un cambio en el costo
y/o la legislacion o como resultado de una Variacion que supere el 25 por ciento de la
porcion del Precio del Contrato pagadera en una moneda especifica, el Contratista, a
solicitud del Ingeniero, procedera sin demora a aumentar o reducir, segln corresponda,
el valor de |a Garantia de Cumplimiento en esa moneda, en el mismo porcentaje.

El Contratista nombrara al Representante del Contratista y le conferird todas las
facultades necesarias para que actie en nombre del Contratista para los fines del
Contrato.

Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el Contrato, el
Contratista suministrara al Ingeniero para su aprobacion, antes de la Fecha de Inicio, el
nombre y la informacion de la persona que propone como Representante del Contratista.
Si se niega la aprobacidn o se revoca segun |la Subclausula 6.9 [Personal del Contratista),
o si la persona designada no ejerce sus funciones como Representante del Contratista, el
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4.4, Sub Contratistas

Contratista seguira el mismo procedimiento para presentar el nombre y la informacién de
otra persona adecuada para el cargo en cuestion.

El Contratista no podra revocar el nombramiento del Representante del Contratista, ni
nombrar a un sustitute, sin el consentimiento previo del Ingeniero.

El Representante del Contratista dedicarad tado su tiempo a dirigir el cumplimiento del
Contrato por parte del Contratista. Si el Representante del Contratista debe ausentarse
temporalmente del Lugar de las Obras durante la ejecucidn de éstas, se nombrarad a un
sustituto adecuado, con el previo consentimiento del Ingeniero, a quien debera darse la
debida notificacién,

Ei Representante del Contratista recibird instrucciones en nombre del Contratista, de
conformidad con la Subclausula 3.3 [Instrucciones del Ingeniero].

El Representante del Contratista podra delegar facultades, funciones y poderes en
cualquier persona competente, y podra revocar dicha delegacién en cualquier momento.
Las delegaciones o revocaciones no entraran en vigor sinc una vez que &l Ingeniero haya
recibido una notificacion previa firmada por el Representante del Contratista en la que se
sefiale el nombre de la persona y se especifiquen |as facultades, las funciones y los
poderes delegados o revocados.

El Representante del Contratista hablard con fluidez el idioma para comunicaciones
definido en la Subcldusula 1.4 [Ley e Idioma]. Si los delegados del Representante del
Contratista no hablan con fluidez el idioma mencionado, el Contratista se asegurara de
que haya intérpretes competentes durante todas las horas de trabajo, en un nimero que
el ingeniero considere suficiente.

El Contratista no subcontratara la totalidad de las Obras.

El Contratista serd responsable de las acciones u omisiones de cualquier SubContratista,
sus agentes o empleados, como si fueran las suyas propias. Salvo indicacién en contrario
en las Condiciones Especiales:
a) El Contratista no estard obligado a obtener aprobacion cuando se trate de
proveedores de Materiales dnicamente, o para la contratacion de un
SubContratista que asté designado en el Contrato;

b} Se obtendra el consentimiento previo del Ingeniero cuando se trate de la
contratacion de otros SubContratistas que propongan;
c) El Contratista notificara al Ingeniero, con al menos 28 dias de anticipacién, sobre

la fecha prevista de inicio del trabajo de cada SubContratista, y del comienzo de
dicho trabajo en el Lugar de las Obras; y

d) Cada subcontrato incluird disposiciones que den al Contratante el derecho de
exigir que se le ceda el subcontrato con arreglo a Iz Subcldusula 4.5 [Cesién de
Beneficio de Subcontrato] {conforme proceda) o en el caso de terminacion en
virtud de |a Subcldusula 15.2 [Terminacién por parte del Contratante].

El Contratista se asegurara de que los requisitos que se le imponen en la Subcldusula 1,12
[Confidencialidad] se apliquen igualmente a todos los SubContratistas.

En la medida de lo posible, el Contratista dard justas y razonables oportumdadesfa

contratistas del Pais, para ser nombrados SubContratistas. !
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4.5. Cesion de Beneficio
de Subcontrato

4.6, Cooperacidén

4.7. Trazado

Si las obligaciones de un SubContratista siguen vigentes después de la fecha de
vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos pertinente, el Contratista debera
ceder al Contratante el beneficio de dichas obligaciones, si el Ingeniero asi se lo exige
antes de esa fecha. Salvo indicacidn diferente en la cesién, el Contratista no sera
responsable ante ¢! Contratante por los trabajos que realice el SubContratista después de
la entrada en vigor de la cesién.

El Contratista ofrecera, conforme se estipule en el Contrato ¢ indique el Ingeniero,
suficientes oportunidades de trabajo a :

a} El Personal del Contratante;
b) Otros contratistas contratados por el Contratante; y
c) El personal de cualquier entidad publica legalmente constituida;

quienes podran estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones para la
ejecucidn de trabajos no incluidos en el Contrato.

Cualquiera de esas instrucciones constituira una Variacion en la medida en que obligue al
Contratista a sufrir retrasos y/o a incurrir en un Costo Imprevisto. Los servicios para ese
personal y otros contratistas pueden incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras
Temgporales o arreglos en materia de acceso que son responsabilidad del Contratista.

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al Contratista posesién de
cualquier cimiento, estructura, instalacién o medio de acceso de conformidad con los
Decumentos del Contratista, el Contratista suministrara dichos documentos al Ingeniero
en el plazo y la forma indicados en las Especificaciones.

El Contratista trazara las Obras en funcién de los puntos originales, lineas y niveles de
referencia especificados en el Contrato o notificados al Ingeniero, El Contratista serd
responsable del correcto posicionamiento de todas las partes de las Obras, y rectificara
cualquier error en las posiciones, niveles, dimensiones o alineamiento de las mismas.

El Contratante serd responsable de cualquier error en los pardmetros de referencia
sefialados o notificados, pero el Contratista tratard razonablemente de verificar la
precision de dichos datos antes de que se utilicen.

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en Costos por realizar trabajos requeridos
a raiz de un error en los pardmetros de referencia, que un Contratista con experiencia no
hubiera podido detectar razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese Costo, el
Caontratista notificarda de ello al Ingeniero y, con arreglo a la Subcldusula 20.1
[Reclamaciones del Contratista), tendra derecho a o siguiente:

a} Una prorroga del plazo por el tiempo de |z demora, si se ha retrasado o se
retrasara la Terminacién de las Obras, en virtud de la Subcldusula 8.4 {Prérroga
del Plazo de Terminacion]; y

b} El pago de dicho Costo mads utilidades, monto que se incluird en el Precio del
Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subcldusula 3.5
[Decisiones] con el fin de acordar o decidir i} si y (si procede) en qué medida no se hubiera
podido detectar el error de manera razonable, y ii) si los asuntos que se sefialan en los
incisos {2} y (b} supra se relacionan con dicha medida.
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4.8. Procedimientos de
Seguridad

4.9. Control de Calidad

4.10. Datos del Lugar de
las Obras

El Contratista debera:

a) Cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables;

b} Velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de
las Obras;

c) Hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres
de obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas
personas;

d) Proporcionar cercas, alumbrado, proteccion y vigilancia para las Obras hasta que

éstas se terminen y entreguen con arreglo a la Clausula 10 [Recepcion por parte
del Contratante]; y

e} Proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos caminos, senderos,
guardias y cercas) que puedan ser necesarias a raiz de |a ejecucion de las Obras,
para el uso y la proteccion del publico y los propietarios y ocupantes de los
terrenos adyacentes.

El Contratista establecera un sistema de control de calidad para demostrar el
cumplimiento de los requisitos del Contrato. El sistema se cefiird a la informacion que
figura en el Contrato. El Ingeniero podra auditar cualguier aspecto del sistema.

Deberin presentarse al Ingeniero, para su informacién, detalles de todos los
procedimientos y documentos de cumplimiento antes del inicio de cada etapa de disefio
y ejecucidn. Todos los documentos de naturaleza técnica que se emitan para el Ingeniero
deberdn ostentar comprobante de la aprobacion previa del propio Contratista.

El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximira al Contratista de ninguno de
sus deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato.

Antes de la Fecha Base, el Contratante debera haber proporcionado al Contratista, para
su informacién, todos los datos pertinentes de los que disponga sobre las condiciones
subterraneas e hidroldgicas del Lugar de las Obras, incluidos aspectos ambientales. A su
vez, el Contratante pondra a disposicidén del Contratista todos los datos de esa indole que
obtenga después de |a Fecha Base. El Contratista serd responsable de interpretar todos
esos datos.

En la medida en que fuera posible {tomando en cuenta el costo y el tiempo), se
considerara que el Contratista ha obtenido toda la informacion necesaria acerca de los
riesgos, impravistos y otras circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la
Oferta o las Obras. En la misma medida, se considerard que el Contratista ha
inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus alrededores, los datos mencionados
anteriormente y otra informacién disponible, y que antes de presentar la Oferta estaba
satisfecho con respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos (mas no de manera
exclusiva);

a) La forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las condiciones
subterrdneas;

b} Las condiciones hidroldgicas y climaticas;

c) La medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para la ejecucién y
terminacion de las Obras y la reparacién de cualesquiera defectos;

d) La legislacidn, los procedimientos y las practicas laborales del Pais; y

e} Los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento, dependencias,

personal, electricidad, transporte, agua y otros servicios. ;
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4.11. Suficiencia del
Monto Contractual
Aceptado

4,12. Condiciones
Fisicas
Imprevisibles

Se considerara que el Contratista;

a) Esta satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de su idoneidad
y suficiencia; y

b} Basd el Monto Contractual Aceptado en los datos, las interpretaciones, la
informacién necesaria, las inspecciones, los exdmenes y el cumplimiento de
todos los asuntos pertinentes que se especifican en la Subcldusula 4.10 [Datos
del Lugar de las Cbras).

Salvo indicacién en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual Aceptado cubre
todas las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato (incluidas las que se
establezcan bajo Montos Provisionales, si los hubiere} y todos los aspectos necesarios
para ejecutar y terminar adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera defectos.

En esta Subclausula, "condiciones fisicas"se refiere a condiciones fisicas naturales y
artificiales, asi como otras obstrucciones y contaminantes fisicos que el Contratista
encuentre en el Lugar de las Obras durante la ejecucién de las mismas, incluidas
condiciones subterraneas e hidrolégicas pero no climaticas.

5i el Contratista se enfrenta con condiciones fisicas adversas que considere Imprevisibles,
notificara de ello al Ingeniero tan pronto como sea posible. :

En esa notificacidn se describirdn las condiciones fisicas, de manera que el Ingeniero
pueda inspeccionarlas, y se expondrén las razones por las que el Contratista las considera
condiciones Imprevisibles. El Contratista seguira con la ejecucion de las Obras adoptando
las medidas que sean adecuadas y razonables para las condiciones fisicas, y cumplird las
instrucciones que pueda darle el Ingeniero. i alguna orden constituye una Variacion, se
aplicara la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes).

Si, habiendo encontrado condiciones fisicas que sean Imprevisibles, el Contratista hace la
notificacion al respecto y sufre demoras y/o incurre en Costos a raiz de las condiciones
mencionadas, el Contratista tendrd derecho a la notificacién indicada en la Subcldusula
20.1 [Reclamaciones del Contratista], a:

a) Una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se
retrasara la terminacion de las Obras, de conformidad con la Subcldusula 8.4
|Prarroga del Plazo de Terminacion], y

b) Ei pago de dichos Costos, que se incluirdn en el Precio del Contrato.

Tras recibir la notificacion y examinar y/o investigar las condiciones fisicas, el Ingeniero
procedera de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o
resolver (i} si y (si procede) en qué medida esas condiciones fisicas eran Imprevisibles, y
{ii) si los asuntos que se describen en los incisos (a) y (b) supra guardan relacion con esa
medida.

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decisién respecto del Costo
adicional can arreglo al inciso (i), el Ingeniero también podra analizar si otras condiciones
fisicas en partes similares de las Obras (si las hubiere) eran mas favorables de lo que podria
haberse previsto cuando el Contratista presentd la Oferta. Si, y en la medida en que fueren
encontradas esas condiciones mas favorables, el Ingeniero podrd proceder de
tonformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] con el fin de llegar a un acuerdo o decision
respecto de las reducciones de Costo originadas por dichas condiciones, que podrin
incluirse (como deducciones) en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. Sin
embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud del inciso (b) y todas las reducciones

P
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4,13, Servidumbre de

Paso
Dependencias

4.14. No interferencia

4.15. Ruta de Acceso

4.16. Transporte
Bienes

Y

de

mencionadas, por todas las condiciones fisicas que se encuentren en partes similares de
las Obras, no daran lugar a una reduccion neta del Precio del Contrato.

El Ingeniero deberd tomar en cuenta cualquier evidencia de las condiciones fisicas
previstas por el Contratista cuando presentd la Oferta, evidencias que el Contratista
debera facilitar; sin embargo, la interpretacion de esas evidencias por parte del Contratista
no tendra caracter obligatorio para el Ingeniero.

Salvo indicacion diferente en el Contrato, el Contratante debera proveer acceso al, y
posesion del, Lugar de las Obras, incluyendo las servidumbres de paso especiales y/o
temporales que puedan ser necesarias para las Obras. El Contratista también obtendrd, a
su riesgo y expensas, cualquier servidumbre de paso o instalaciones adicionales fuera del
Lugar de las Obras que pueda necesitar para fines de las Obras.

El Contratista no interferird en forma innecesaria ni inadecuada con:

a) La comodidad del publico; ni

b) El acceso a y uso y ocupacion de todos los caminos y senderos,
independientemente de que sean publicos o estén en posesion del Contratante
o de otros.

E! Contratista debera indemnizar y amparar al Contratante de todos los dafios, perjuicios
y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) que se generen a raiz de una
interferencia innecesaria o inadecuada de esa indole.

Se consideraré que el Contratista estd satisfecho con la conveniencia y disponibilidad de
las rutas de acceso al Lugar de las Obras el dia de la Fecha Base. El Contratista hara lo
razonablemente posible por evitar los dafios que pueda sufrir cualquier camino o puente
como resultado del trafico del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de
vehiculos y rutas apropiados.

Salvo indicacion diferente en estas Condiciones:

a) El Contratista serd (al igual que entre las Partes) responsable de cualquier
mantenimiento que sea necesario por el uso que haga de las rutas de acceso;

b) El Contratista proporcionara todas las sefializaciones o instrucclones necesarias
a lo largo de las rutas de acceso, y obtendra los permisos necesarios de las
autoridades pertinentes para usar dichas rutas, sefializaciones e instrucciones;

c) £! Contratante no serd responsable de las reclamaciones que surjan del uso de
cualquier ruta de acceso, ni por otro motivo en relacion con la misma;

d) El Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de ninguna ruta de
acceso en particular; y

e} Los costos que se generen por la falta de idoneidad o disponibilidad de las rutas
de acceso para el uso requerido por el Contratista, correran por cuenta de éste.

Salvo disposicion en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

a} El Contratista notificara al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacion sobre
la fecha de entrega de cualquier Equipo u otra parte importante de otros Bienes
en el Lugar de las Obras;

b) El Contratista serd responsable de empacar, cargar, transportar, recibir,
descargar, almacenar y proteger todos los Bienes y demds elementos necesarjos
para las Obras; y 2
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4.17.

4.18.

4.19,

4.20.

Equipos del
Contratista
Proteccién del
Medio Ambiente

Electricidad, Agua
y Gas

Eguipos del
Contratante y
Materiales de Libre
Disposicién

c) {c) El Contratista indemnizara y amparard al Contratante de todos los
dafios, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos
legales} que se generen del transporte de Bienes, y negociard y pagara todas las
reclamaciones que surjan a raiz del transporte de los mismos.

El Contratista sera responsable de todos sus Equipos. Una vez que se lleven al Lugar de las
Obras, se considerara que los Equipos del Contratista se usaran exclusivamente para la
ejecucion de las Obras. El Contratista no retirara del Lugar de las Obras ningun elemento
importante de sus Equipos sin el consentimiento previc del Ingeniero. Sin embargo, dicho
consentimiento no sera necesario para vehiculos que transporten Bienes o Personal del
Contratista fuera del Lugar de las Obras.

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente
{tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar [os dafios y las alteraciones
gue se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la
contaminacion, el ruido y otros resultados de sus operaciones.

El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se
produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las
Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables.

Salvo en los casos que se sefialan mas abajo, el Contratista serd responsable de
suministrar la electricidad, el agua y los demds servicios que necesite para las actividades
de construccidn y, en la medida establecida en las Especificaciones, para las pruebas.

El Contratista tendra derecho 3 usar para los fines de las Obras los suministros de
electricidad, agua, gas y otros servicios que se encuentren disponibles en el Lugar de las
Obras y cuyos detalles y precios figuren en las Especificaciones. €1 Contratista
suministrara, a su riesgo y expensas, los aparatos necesarios para hacer uso de esos
servicios y medir las cantidades consumidas.

El Ingeniero dara su aprobacion, o determinara, |as cantidades consumidas y los montos
pagaderos (a esos precios) por concepto de dichos servicios, de conformidad con las
Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones). El Contratista pagara
dichos montos al Contratante.

El Contratante pondra sus Equipos (sl los hubiere) a disposicién del Contratista para la
ejecucion de las Obras, de confarmidad con los detalles, arreglos y precios sefialados en
las Especificaciones. Salvo indicacidn en sentido diferente en las Especificaciones:

a) El Contratante serd responsable de sus Equipos; salvo que

b} El Contratista sera responsable de cada elemento de los Equipes del Contratante
cuando cualquiera de los miembros del Personal del Contratista los opere,
conduzca, dirija o esté en posesion o control de los mismos.

£l Ingeniero acordard o determinara las cantidades adecuadas y los montos pagaderos (a
los precios establecidos) por el uso de los Equipos del Contratante de conformidad con las
Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagara
dichos montos al Contratante.

€l Contratante proporcionara, sin costo alguno, los “materiales de libre disposicién"{si los
hubiere) de conformidad con la informacion que se sefale en las Especificaciones. El
Contratante proporcionara, a su riesgo y expensas, dichos materiales en |a fecha y lugar
sefialados en el Contrato. El Contratista los inspeccionara visualmente y notificara con

prontitud al Ingeniero sobre cualquier falta, defecto u omisién al respecto. A no ser gue
/
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4.21. Informes de
Avance

4.22. Seguridad del
Lugar de las Obras

las Partes acuerden otra cosa, el Contratante rectificard de inmediato la falta, defecto u
omisién que se le haya notificado.

Tras esa inspeccion visual, los materiales de libre disposicion pasardn a estar bajo el
cuidado, custodia y control del Contratista. Las obligaciones del Contratista en materia de
inspeccion, cuidado, custodia y control no eximirdn al Contratante de su responsabilidad
por cualquier falta, defecto u omisidn no advertida en una inspeccidn visual.

Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el Contratista elaborara
informes mensuales de avance, que presentard al Ingeniero en 6 copias. €l primer informe
cubrird el periodo desde la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De ahi
en adelante se presentaran informes mensuales, cada uno dentro del plazo de 7 dias
contados a partir del Ultimo dia del periodo en cuestidn.

Se presentaran informes hasta que el Contratista haya terminado todo el trabajo que se
sepa que estd pendiente a la fecha de terminacidn que se indique en el Certificado de
Recepcidn de Obra.

Los informes incluirdn:

a) Gréficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida cada etapa de
disefio (si la hubiere), los Documentos del Contratista, las adquisiciones, las
fabricaciones, las entregas en el Lugar de las Obras, |a construccién, el montaje y
las pruebas; y también incluye estas mismas etapas de trabajo correspandientes
a cada uno de los SubContratistas designados (conforme se define en la Clausula
5 [SubContratistas Designados]);

b) Fotografias que reflejen el correspondiente estado de fabricacién y el avance
alcanzado en el Lugar de las Obras;

c} En cuanto a la fabricacion de cada elemento importante de los componentes de
Equipos y Materiales, el nombre del fabricante, la ubicacién de la fabrica, el
porcentaje de avance y las fechas reales o previstas para:

(i} El inicio de la fabricacion;
{ii) Las inspecciones del Contratista;
(i) Las pruebas; y
{iv) El envio y la llegada al Lugar de las Obras;

d) La informacién que se detalla en la Subcldusula 6.10 [Registros del Personal y
Equipos del Contratista);

e} Las copias de los documentos de control de calidad, resuitados de las pruebas y
certificados de Materiales;

f) La lista de las notificaciones realizadas en virtud de las Subcldusulas 2.5
[Reclamaciones del Contratante] y 20.1 [Reclamaciones del Contratista);

E) Estadisticas de seguridad, incluidos detalles sobre incidentes peligrosos y

actividades en cuanto a aspectos ambientales y relaciones publicas, y

h) Comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto, con detalles
sobre cuaiquier hecho o circunstancia que pueda afectar la terminacién de las
Obras de conformidad con el Contrato, y las medidas que se estén tomando {o
que se tomaran) para superar las demoras. f

Salvo disposicion en sentido diferente en las Condiciones Especiales:
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4.23. Operaciones

del

Contratista en el
Lugar de las Obras

4.24. Fasiles

5.1. Definicién
"SubContratista
Designado”

de

a) El Contratista sera responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras a
personas no autorizadas, y

b} Las personas autorizadas se limitaran al Personal del Contratista y del
Contratante, y a cualquier otro empleado que el Contratante o el Ingeniero
notifiquen al Contratista, como personal autorizado de los otros Contratistas del
Contratante en el Lugar de las Obras.

El Contratista limitara sus actividades al Lugar de las Obras y a cualquier otro sitio adicional
que obtenga como zonas adicionales de trabajo con el acuerdo del Ingeniero. El
Contratista tormara todas las precauciones necesarias para mantener sus Equipos y su
Personal dentro del Lugar de las Obras y dichas zonas adicionales y mantenerlos fuera de
los terrenos adyacentes.

Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista mantendra el Lugar de las Obras libre de
obstrucciones innecesarias y almacenara, o dispondr3 de, los Equipos del Contratista o los
materiales excedentes. El Contratista despejara el Lugar de las Obras y eliminara los
escombros, la basura y las Obras Temporales que ya no se necesiten.

Al emitirse un Certificado de Recepcién de Obra, el Contratista despejard y retirara de la
parte del Lugar de las Obras y las Obras a que se refiere dicho Certificado todos sus
Equipos, materiales excedentes, desperdicios, basura y Obras Temporales. El Contratista
dejard esa parte del Lugar de las Obras y las Obras referidas limpias y seguras. Sin
embargo, el Contratista podra retener en dicho Lugar, durante el plazo para la Notificacion
de Defectos, los Bienes que necesite para cumplir sus obligaciones en virtud del Contrato.

Los fésiles, monedas, articulos de valor o antigiiedad y estructuras y otros restos o
elementos de interés geoldgico o arqueoldgico que se encuentren en el Lugar de as Obras
quedaran bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. El Contratista tomard
precauciones razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o daiien
cualquiera de esos objetos encontrados.

Al descubrirse cualquiera de esas objetos, el Contratista notificara rapidamente de ello al
Ingeniero, quien le impartira instrucciones al respecto. Si el Contratista sufre alguna
demora y/o incurre en alglin Costo por cumplir las instrucciones, hard una nueva
notificacidn al Ingeniero y, sujeto a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista],
tendrd derecho a:

a) Una prérroga del plaze por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se anticipa
que se retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de la Subcldusula 8.4
[Prérroga del Plazo de Terminacion], y

b} El pago de dicho Costo, el que se incluird en el Precic del Contrate.

Tras recibir esa nueva notificacién, el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subcliusula 3.5 [Determinaciones) a fin de llegar a un acuerdo o determinacicn al respecto.

5. SubContratistas Designados

En el Contrato se entiende por "SubContratista designado'un SubContratista:

a) Que figure en el Contrato como tal, o
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5.2. Objeciones a
Dasignaciones

5.3. Pagos
SubContratistas
Designados

5.4. Comprobantes
Pago

las

de

b} Que el Contratista deba emplear como tal por orden del Ingeniero, con arreglo
3 la Clausula 13 {Variaciones y Ajustes) y la Subcldusula 5.2 [Objeciones a las
Designaciones}.

El Contratista no tendra ninguna obligacidn de contratar a un SubContratista designado
contra el que presente objeciones razonables mediante notificacién al ingeniero, tan
pronto como sea posible, junto con los detalles al respecto. Salvo que el Contratante
acuerde por escrito eximir al Contratista de las respectivas consecuencias, las objeciones
se considerardn razonables si se derivan (entre otros) de cualquiera de los siguientes
aspectos:

a) Existen razones para creer que el SubContratista no posee la competencia, los
recursos o |a solidez financiera suficientes;

b} El SubContratista designado no acepta indemnizar al Contratista contra y de
cualquier negligencia o mal uso de los Bienes por parte del SubContratista
designado, sus representantes y empleados; o

c} El SubContratista designado no acepta el contrato de SubContratista, el cual
estipula que para el trabajo subcontratado (incluido el disefio, si procede}, el
SubContratista designado debera:

(i) Comprometerse frente al Contratista a asumir las obligaciones y
responsabilidades que le permitan a éste cumplir sus obligaciones y
responsabilidades en virtud del Contrato;

{ii) Indemnizar al Contratista de todas |as obligaciones y responsabilidades
que se deriven del Contrato o se vinculen con él, asi como de las
consecuencias de cualquier incumplimiento del SubContratista en
relacidn con dichas obligaciones o responsabilidades; y

{iii} Ser pagado sélo cuando el Contratista haya recibido del Contratante
los pagos de cantidades adeudadas en virtud del Subcontrato referido,
de conformidad con lo indicado en la Subclausula 5.3 [Pagos Para los
SubContratistas Designados).

El Contratista pagara al SubContratista designado los montos de los recibos del
SubContratista designado aprobados por el Contratista y que el Ingeniero certifique
como pagaderos de conformidad con el subcontrato. Esos montos y demds cargos se
incluirdn en el Precio del Contrato de acuerdo con el inciso (b} de la Subcldusula 13.5
{Montos Provisionales], salvo lo dispuesto en la Subcldusula 5.4 [Comprobantes de
Pago].

Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a un
SubContratista designado, el Ingeniero podra solicitar al Contratista que demuestre
razonablemente que el SubContratista designado ha recibido todos los montos
adeudados de conformidad con Certificados de Pago anteriores, menos las deducciones
aplicables por retencidn u otros conceptos. A menos que el Contratista:

a} Presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o
b) Demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista tiene razonablemente el

derecho de retener dichos montos o denegar el pago de los mismos; y
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6.1. Contratacién de
Personal y Mano de
Obra

6.2. Nivel Salarial vy
Condiciones de
Trabajo

6.3. Personas al Servicio
del Contratante

6.4. Leyes laborales

6.5. Horas de Trabajo

c} Presente al Ingeniero prugbas razonables que el SubContratista designado ha

sido notificado sobre el derecho del Contratista;

el Contratante podra {a su sola discrecidn) pagar, directamente al SubContratista
designado, parcial o totalmente, los montos certificados con anterioridad {menos las
deducciones correspondientes) que sean pagaderos al SubContratista designado y para
los cuales el Contratista no haya presentado las pruebas que se sefialan en los incisos (a)
o (b} supra. En ese caso, &l Contratista devolvera al Contratante el monto gue éste haya
pagado directamente al SubContratista.

6. Persanal y Mano de Obra

Salvo disposicion en sentido diferente en las Especificaciones, el Contratista deberd
encargarse de contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen nacional o de
otra procedencia, asi como de su remuneracién, alimentacién, transporte, y cuando
corresponda, alojamiento.

Se alentara al Contratista a que, en ia medida de lo posible y razonable, contrate dentro
del Pais personal y mano de obra que cuenten con las calificaciones y la experiencia
adecuadas.

Ei Contratista deberd pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no
sean inferiores a |os establecidos para la profesion o la industria donde se lleve a cabo
el trabajo. De no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el
Contratista pagarad niveles salariales y se ceiiird a condiciones que no resulten inferiores
al nivel general de remuneraciones y condiciones observados localmente por
Contratantes cuyo negocio o industria sean similares a los del Contratista.

El Contratista informara a su Personal acerca de su obligacion de pagar impuestos sobre
la renta en el Pais respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualesquiera otros
beneficios gravables en virtud de las leyes del Pais vigentes en ese momento, y &l
Contratista cumplird las obligaciones que por ley le correspondan en relacién con las
respectivas deducciones.

El Contratista no contratara, ni tratara de contratar, personal ni mano de obra que forme
parte del Personal del Contratante.

El Contratista cumplira todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del
Contratista, incluidas Ias Leyes en materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social,
inmigracion y emigracidn, y permitird que gocen de todos sus derechos legales.

El Contratista exigira a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables, incluidas
aquelias relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo.

En el tugar de las Obras no se trabajard en dias localmente reconocidos como de
descanso ni fuera de las horas regulares de trabajo que se establezcan en los Datos del
Contrato, a menos que:

a) En el Contrato se estipule otra cosa;

b) El Ingeniero asi lo apruebe; o
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6.6. Instalaciones para el
Personal y la Mano
de Obra

6.7. Salud y Seguridad

c) El trabajo sea inevitable o necesario para la proteccion de la vida o la propiedad
o para la seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista informara de ello
inmediatamente al Ingeniero.

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista proporcionara y
mantendrd todas las instalaciones para alojamiento y bienestar social que sean
necesarios para su personal. El Contratista también proporcionard instalaciones para el
Personal del Contratante conforme se sefiala en las Especificaciones.

El Contratista no permitird que ningun integrante de su Personal resida temporal o
permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables pzara
mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. €n colaboracion con las
autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurard de que el Lugar de las Obras y
cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del
Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros
auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas
para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi come para
prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de |as Obras,
que se encargara de velar por la seguridad v la proteccién contra accidentes. Esa persona
estara calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir
instrucciones y tomar medidas de proteccidn para evitar accidentes. Durante la
ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada
sobre cualgquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrd un registro y hard
informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los
dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

Prevencion del VIH/SIDA. El Contratista llevara a cabo un programa de concientizacion
sobre el VIH/SIDA por medio de un proveedor de servicios aprobado, y tomara todas las
demas medidas que se especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo de transmisién
del virus VIH entre el personal del Contratista y la comunidad local, promover
diagndsticos oportunos y brindar asistencia a las personas afectadas.

Durante la vigencia del Contrato (incluido el Periodo para la Notificacién de Defectos),
el Contratista {i) realizard campanas de comunicacion con fines de informacion,
educacién y consulta {IEC), al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la
mano de obra del Lugar de las Obras {incluidos todos los empleados del Contratista, los
SubContratistas y los empleados del Contratista o del Contratante, asi como a todos los
conductores y obreros que hagan entregas en el Lugar de las Obras para actividades de
construccidn} y a las comunidades locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el
impacto vy las medidas adecuadas para evitar las enfermedades transmitidas
sexualmente —o infecciones transmitidas sexualmente en general y VIH/SIDA en
particular; (i) suministrara preservativos masculinos ¢ femeninos a todo el persenal y la
mano de obra del Lugar de las Obras segun corresponda; v (iii} ofrecera servicios de
examen, diagnostico, asescramiento y envio de casos a un programa nacional exclusivo
sobre infecciones transmitidas sexualmente y VIH/SIDA (salvo que se acuerde de otra
manera), a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras.
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6.8. Supervision
Contratista

6.9. Personal
Contratista

6.10. Registro
Personal
Equipos
Contratista

6.11. Alteracion
Orden

\J

del

del

del
los
del

del

El Contratista incluira en el programa que se presentara para ia ejecucion de las Qbras
en virtud de la Subelausula 8.3 un programa paliativo para el personal y la mano de obra
del Lugar de las Obras y sus familiares, sobre infecciones y enfermedades transmitidas
sexualments, incluido el VIH/SIDA, En dicho programa se indicara la fecha, la manera y
el costo que tenga previsto el Contratista para cumplir los requisitos que se sefialan en
esta Subclausula y las especificaciones conexas, Para cada componente, el programa
desglosara los recursos que se proporcionaran o utilizardn y cualquier subcontratacion
que se proponga. El programa incluird asimismo una estimacion de costos
pormenorizada y la documentacion correspondiente. El pago que recibira el Contratista
por elaborar y poner en marcha este programa no superard el Monto Provisional
destinado a este fin.

Durante |a ejecucidn de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para
cumplir las obligaciones del Contratista, éste proporcionara toda la supervisién
necesaria para planificar, organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba
€l trabajo.

La labor de supervision estara a cargo de un nimero suficiente de personas que posean
conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones (definide en la Subclausula
1.4 [Ley e idioma]) y de las operaciones que se llevardn a cabo (incluidos los métodos y
técnicas requeridos, los posibles peligros y los métodos de prevencidn de accidentes),
para la ejecucidn satisfactoria y segura de las Obras.

El Personal del Contratista contard con las calificaciones, aptitudes y experiencia
adecuadas en sus respectivos campos de actividad u ocupaciones, £l Ingeniero podra
exigir al Contratista que despida {o que haga que se despida) a cualquier persona
empleada en el Lugar de las Obras o en las Obras, incluido el Representante del
Contratista si procede, quien :

a) Cometa repetidos actos de mal comportamiento o faita de cuidado;

b) Realice sus labores en forma incompetente o negligente;

c) No cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el Contrato; o

d) Persista en un comportamiento que sea perjudicial para a seguridad, la salud

0 la proteccion del medio ambiente.

5i procede, el Contratista nombrara (o hard que se nombre} en su reemplazo a otra
persona adecuada.

El Contratista presentara al Ingeniero detalles sobre el nimero de cada una de las clases
de miembros de su Personal y de cada tipo de Equipos que tiene en el Lugar de las Obras.
Esos detalles se presentaran cada mes calendario, en la forma que apruebe el Ingeniero,
hasta que el Contratista termine todos los trabajos que queden pendientes en la fecha
de terminacion que se sefiala en el Certificado de Recepcidn de la Obra.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones que sean necesarias
para evitar cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe el orden por parte del
Personal del Contratista o entre los miembros de dicho Personal, y para preservar la paz
y la proteccidn de las personas y los bienes que se encuentren en el Lugar de las Obras
v los alrededores.

7
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6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

Personal
Extranjero

Suministro de
Alimentos

Abastecimiento de

Agua

Medidas contra
Plagas e Insectos

Bebidas
Alcohdlicas y
Drogas

Armas Y
Municiones

Dias Festivos y
Costumbres
Religiosas

Preparativos  de
Sepelio

Prohibicién de
Trabajo Forzoso u
Obligatorio

Prohibicién de
Trabajo  Infantil
Perjudicial

En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podra traer al Pais al
personal extranjero que sea necesario para la ejecucidn de las Obras. El Contratista se
asegurard que esas personas obtengan los visados de residencia y los permisos de
trabajo necesarios. Si el Contratista as( lo solicita, el Contratante hara todo lo posible
para ayudarlo rdpida y oportunamente a obtener los permisos locales, estatales,
nacionales o gubernamentales que sean necesarios para traer al Pais dicho personal.

El Contratista sera responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar
de contratacién o a su domicilio. En el caso de gue alguno de esos empleados o alguno
de sus familiares fallezca en el Pais, el Contratista serd igualmente responsable de hacer
los arreglos necesarios para su regreso o entierro.

El Contratista se encargard de que se suministre al Personal del Contratista una cantidad
suficiente de alimentos adecuados a precios razonables, conforme se sefiale en las
Especificaciones, para los fines del Contrato o en relacion con éste.

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrara en el Lugar de
las Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase para el consumo del
Personal del Contratista,

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones necesarias para
proteger a su Personal en el Lugar de |as Obras contra plagas e insectos, y para disminuir
los consiguientes peligros para la salud. E| Contratista cumplira todas las normativas de
las autoridades sanitarias locales, incluide el uso de insecticidas adecuados.

Salvo en la medida autorizada por las leyes del Pais, el Contratista no importara,
venderd, regalara, hara objeto de trueque ni dard otro destino a bebidas alcohdlicas o
drogas, ni tampoco permitird que su personal las importe, venda, regale, haga objeto de
trueque o deseche.

El Contratista no regalard, hard objeto de trueque ni dard otro destino a armas o
municiones de ningln tipo, ni tampoco permitira que su Personal lo haga.

El Contratista respetara los dias festivos, los dias de descanso y las costumbres religiosas
y de otra indole que se reconozcan en el Pais.

El Contratista serd responsable, en la medida en que lo exija la legislacion local, de hacer
los preparativos de sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezea
mientras trabaja en las Obras.

El Contratista no empleard ninguna forma de "trabajo forzoso u obligatorio”. Por
"trabajo forzoso u obligatorio"se entiende todo trabajo o servicio, realizado de manera
involuntaria, que se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o sancidn, eincluye
cualquier tipo de trabajo forzoso u obligatorio, como trabajo servil, servidumbre laboral
o contratos de trabajo similares.

El Contratista no empleard a ningun nifio para que realice un trabajo que tenga
caracteristicas de explotacién econdmica, pueda ser peligroso o pueda interferir en la
educacion del nifio, o sea perjudicial para su salud o su desarrollo fisico, mental,
espiritual, moral o social. Cuando las leyes laborales del Pais del Contratante tengan
normas para el empleo de menores, el Contratista debera seguir dichas leyes aplicablg@.
al Contratista. Los menores de 18 afios no podran ser empleados en trabajos peligrosas
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6.22. Registro de El Contratista mantendra un registro completo y preciso sobre el empleo de
Historia Laboral de  trabajadores en el Lugar de las Obras. El registro incluird los nombres, edades, sexos,
los Trabajadores horas trabajadas y salarios de todos los trabajadores. El registro se resumird una vez al

6.23. Organizaciones de
Trabajadores

6.24. No Discriminacidén
e lgualdad de
Oportunidades

7.1. Modo de Ejecucion

7.2. Muestras

mes y se enviara al Ingeniero. El registro se incluird en los informes detallados que debe
presentar el Contratista en virtud de la Subclausula 6.10 [Registro del Personal y Equipos
del Contratista].

En paises donde la ley nacional reconozca el derecho de los trabajadores a establecer y
adherirse sin interferencia a organizaciones de su eleccion, y el derecho de negociacion
colectiva, el Contratista cumplira con la ley nacional. En los casos en que la ley nacional
restrinja las organizaciones de trabajadores, el Contratista se asegurard de que su
personal tenga medios alternativos para expresar sus quejas y defender sus derechos en
relacién con las condiciones de trabajo y los términos de empleo. En cualquiera de los
casos descritos anteriormente, v si Ia legislacion laboral pertinente no se pronuncia &l
respecto, el Contratista no disuadird a su Personal de constituir organizaciones de
trabajadores, de afiliarse a las que deseen ni de negociar convenios colectivos, y no
discriminara ni tomara represalias contra aquellos que participen o soliciten participar
en dichas organizaciones y negocien convenios colectivos. El Contratista deberd tratar
con esos representantes de los trabajadores. Cabe esperar que las organizaciones de
trabajadores representen a estos de manera justa dentro de la plantilla.

El Contratista no debera tomar decisiones basandose en caracteristicas personas no
relacionadas con requisitos inherentes al trabajo. El Contratista debera basar 1a relacion
laboral en el principic de igualdad de oportunidad y trato justo, y no debera discriminar
en cuanto a contratacidn, compensacion {incluyendo salaries y beneficios), condiciones
de trabajo y términos de referencia, acceso a entrenamiento, ascensos, terminacién de
empleo o retiro y disciplina. El Contratista debera cumplir con la ley en 105 paises en los
que la discriminacidon es prohibida. Cuando la ley nacional no incluya provisiones en
cuanto a la discriminacidn, el Contratista debera cumplir con los requerimientos de ésta
Subcldusula. No se consideraran como actos de discriminacién las medidas especiales
de proteccion o asistencia tomadas para remediar discriminacién pasada o seleccidn de
un trabajo en particular basado en requerimientos inherentes del trabajo.

7. Equipos, Materiales y Mano de Obra

El Contratista se encargara de la fabricacién de los Equipos, la produccion y fabricacion
de los Materiales y toda otra tarea de ejecucién de las Obras:

a) De la forma {si la hubiere) que se sefiale en el Contrato;

b} De manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores practicas
reconocidas; y

) Con dependencias debidamente equipadas y materiales no peligrosos, salvo
especificacidn diferente en el Contrata.

El Contratista presentara al Ingeniero, para su aprobacidn, las siguientes muestras de
Materiales, e informacidn pertinente, antes de usar los Materiales en o para las Obras:

a) Muestras estandar de fabrica de Materiales y 1as muestras que se especifiquen
en el Contrato, todas por cuenta y cargo del Contratista; y

b) Muestras adicionales encargadas por el Ingeniero comao Variacion.
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7.3. Inspeccion

7.4. Pruebas

Cada muestra se etiquetard segun su origen y uso previsto en las Obras.
En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del Contratante:

a) Tendra pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a todos los
lugares de donde se estdn siendo extraidos Materiales naturales, y

b) Durante |a produccion, fabricacion y construccion {en el Lugar de las Obrasy en
otros lugares), tendra derecho a examinar, inspeccionar, medir y poner a
prueba los materiales y la calidad del trabajo de manufactura, asi como a
verificar el progreso de la fabricacién de los Equipos y de la produccion y
fabricacion de los Materiales.

El Contratista dara al personal del Contratante plena oportunidad de llevar a cabo dichas
actividades, incluyendo el acceso, las facilidades, los permisos y el equipo de seguridad.
Ninguna de estas actividades eximird al Contratista de ninguna obligacién o
responsabilidad.

El Contratista notificara al Ingeniero cuando se haya terminado cualquier trabajo y antes
de cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para fines de almacenamiento o transporte. El
Ingeniero llevara a cabo el examen, inspeccion, medicién o prueba sin demoras
injustificadas, o notificard rapidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. 5i el
Contratista no hiciera 1a notificacién, debera, a solicitud del Ingeniero, y corriendo con
los correspondientes gastos, descubrir los trabajos y posteriormente reponerios a su
estado anterior.

Esta Subclausula se aplicard a todas las pruebas que se sefialen en el Contrato, diferentes
de las Pruebas Posteriores a la Terminacidn (si las hubiere).

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista proporcionara
todos los aparatos, asistencia, documentos e informacién adicional, electricidad,
equipos, combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y
personal con las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar
eficientemente las pruebas especificadas. E|l Contratista acordara con el Ingeniero la
hora y el lugar para realizar [as pruebas especificadas de cualesquiera Instalaciones,
Materiales y otras partes de las Obras.

El Ingeniero podra, con arreglo a Ia Clausula 13 [Variaciones y Ajustes], variar el sitio o
los detalles de pruebas especificas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas
adicionales. Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los
Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de
realizacion de dicha Variacién correrd por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las
demnds disposiciones del Contrato.

El Ingeniero notificara al Contratista con al menos 24 horas de anticipacion sobre su
intencion de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora
acordados, el Contratista podra proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero
indique otra cosa, y para los efectos se considerara que las pruebas se han realizado en
presencia del Ingeniero.

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algun Costo por el cumplimiento de esas
instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el
Contratista notificard al Ingeniero y sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones; del

Contratista] tendra derecho a: - L
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7.5. Rechazo

7.6. Medidas Correctivas

7.7. Propiedad
Equipos
Materiales

de
Y

los
los

a) Una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se
retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prorroga
del Plazo de Terminacion]; y

b} El pago de dicho costo mas utilidades, que se incluird en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula
3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir al respecto.

El Contratista enviara sin demora al Ingeniero informes debidamente certificados sobre
las pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero
refrendara el certificado de pruebas del Contratista o le emitird un certificado para tal
efecto. Si el Ingeniero no presencia las pruebas, se considerara que éste ha aceptado los
valores registrados como precisos.

Si, como resultado de un examen, inspeccion, medicién o prueba, cualquiera de los
Equipos, Materiales o elementos de mano de obra se consideran defectuosos o de otra
forma no ceifiidos al Contrato, el Ingeniero podra rechazarlos mediante notificacion al
Contratista con la justificacion correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanara
rapidamente el defecto y se asegurara que el elemento rechazado se ajuste al Contrato.

Si el ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos, Materiales o
elementos de mano de obra, las pruebas se repetirdn bajo los mismos términos y
condiciones. Si el rechazo y las pruebas adicionales obligan al Contratante a incurrir en
costos adicionales, el Contratista, sujeto a la Subcldusula 2.5 [Reclamaciones del
Contratante], reembolsara dichos costos al Contratante.

Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el Ingeniero podra
instruir al Contratista que:

a} Retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o Material que no
se ajuste al Contrato;

b) Retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al Contrato; y

£) Lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para la seguridad
de las Obras, bien sea a causa de un accidente, una situacion imprevisible u otra
causa.

El Contratista acatard las instrucciones bien sea en un plazo razonable, que
correspondera {si lo hubiere) al que se especifique en la orden, o de manera inmediata
si se sefala el cardcter urgente de conformidad con el inciso {c) anterior.

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendra derecho a contratar
y remunerar a otras personas para que hagan el trabajo. Salvo en la medida en que el
Contratista hubiera tenido derecho a remuneracion por el trabajo, el Contratista, sujeto
a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], pagara al Contratante todos los
costos que se generen a raiz de esta deficiencia.

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, y en la medida en que sea
consistente con las Leyes del Pais, todos los Equipos y Materiales pasaran a ser
propiedad del Contratante, libre de todo gravamen, en el que ocurra primero de los
siguientes eventos:
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7.8. Regalias

8.1. Inicio de las Obras

8.2. Plazo de Terminacién

a) Cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en las Obras;

b) Cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos y Materiales en
virtud de la Subcldusula 8.10 [Pago de Equipos y Materiales en Caso de
Suspension]).

Salvo disposicién en contrario en las Especificaciones, el Contratista pagara todas las
regalias, rentas y demas pagos devengados por cancepto de:

a) Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras; y

b} (b} La eliminacion de materiales provenientes de demoliciones y
excavaciones y otro material excedente (ya sea natural o artificial), excepto en
la medida en que en el Contrato se contemplen zonas de eliminacion de
desechos en el Lugar de las Obras.

8. Inicio, Demoras y Suspensidn

A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la Fecha de Inicio sera
la fecha en que se hayan cumplido las condiciones previas que se mencionan a
continuacion y el Contratista haya recibido la instruccion del Ingeniero en donde da
constancia sobre el acuerdo de las Partes en que se han cumplido dichas condiciones y
para que se inicien las Obras:

a) Firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, la aprobacidn del
Contrato por parte de |as autoridades correspondientes del pals;

b) Entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los arreglos financieros
previstos (de conformidad con la Subcldusula 2.4 [Arreglos Financieros del
Contratistal);

c) Salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, el efectivo acceso y

posesion del Sitio de las Obras debe ser entregada al Contratista junto con los
permisos, de acuerdo con el inciso (2} de Ia Subclausula 1.13 [Cumplimiento de
Legislacion), tal como se requiere para el Inicio de las Obras;

d) Recibo del Adelante de Pago por parte del Contratista de acuerdo con la
Subcldusula 14.2 [Delante de Pago), siempre que la garantia bancaria haya sido
entregada al Contratista;

€) Si la mencionada instruccion del Ingeniero no es recibida por el Contratista
dentro de los 180 dias contados desde |z fecha de recibo de la Carta de
Aceptacion, el Contratista estard facultado para terminar el Contrato de
conformidad con la Subcldusula 16.2 [Terminacién por el Contratista).

El Contratista comenzara la ejecucién de las Obras tan pronto comao sea razonablemente
posible después de la Fecha de Inicio, y procedera con las Obras con la diligencia debida
y sin demoras.

£l Contratista terminard todas las Obras, y cada Seccion (si la hubiere), dentro del Plazo
de Terminacidn de las Obras o |a Seccién (segtin sea el caso), incluidas:

a) La aprobacidn de las Pruebas a la Terminacion; y
b} La terminacidn de todos los trabajos exigidos en el Contrato para considérar
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8.3. Programa

8.4, Prorroga del Plazo de
Terminacion

finalizadas las Obras o la Seccion, a los efectos de la recepcion de obra con
arreglo a la Subcldusula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones).

El Contratista presentara al Ingeniero un programa cronoldgico detallado dentro de un
plazo de 28 dias contados a partir de |a fecha en que reciba la notificacién con arreglo a
la Subclausula 8.1 [Inicio de |as Obras). El Contratista presentard asimisme un programa
revisado en los casos en que el programa previo no sea consistente con el progreso real
alcanzado o con las obligaciones del Contratista. Cada uno de los programas incluira:

a) El orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las Obras, incluido el
calendario previsto de cada etapa de disefio (si procede), Documentos del
Contratista, adquisiciones, fabricacién del Equipo, entregas en el Lugar de las
Obras, construccion, montajes y pruebas;

b) Cada una de estas etapas de trabajo por cada SubContratista designado
{conforme se define en la Clausula 5 [SubContratistas Designados));

c) La secuencia y el calendario de las inspecciones y pruebas que se especifiquen
en el Contrato; y

d) Un informe de apoyo que incluya:

(i) Una descripcién general de los métodos que prevé adoptar el
Contratista y de las etapas principales en la ejecucion de las Obras; y

(ii} Detalles que reflejen el cilculo estimativo razonable del Contratista en
cuanto al nimero de cada clase de Personal del Contratista y de cada
tipo de Equipos del Contratista que se requeriran en el Lugar de las
Obras para cada etapa principal.

Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de un plazo de 21 dias contados
a partir de la fecha en que reciba un programa, sobre la medida en que dicho programa
no se ajusta al Contrato, el Contratista procedera de conformidad con lo establecido en
el programa, sujeto a sus demas obligaciones en virtud del Contrato. El Personal del
Contratante tendra derecho a planificar sus actividades en funcién del programa.

El Contratista notificard sin demoras al Ingeniero acerca de cualquier posible
acontecimiento o circunstancia futura que pueda afectar el trabajo de manera adversa,
aumentar el Precio del Contrato o demorar la ejecucién de las Obras. El Ingeniero podra
exigir al Contratista que presente un cédlcule estimativo del efecto previsto de los
posibles acontecimientos o circunstancias futuras, y/o una propuesta con arreglo a la
Subcldusula 13.3 [Procedimiento de Variacién).

Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que un programa no
cumple {en la medida sefialada) con el Cantrato o no coincide con el progreso real
alcanzado ni con las intenciones manifestadas por el Contratista, éste presentara al
Ingeniero un programa revisado de conformidad con esta Subclausula.

De conformidad con la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], el Contratista
tendra derecho 2 una prérroga del Plazo de Terminacion en el caso y en la medida en
que la terminacién para los efectos de la Subcldusuia 10.1 [Recepcion de las Obras y
Secciones] se haya demorade o vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes
razones:

a} Una Variacidn (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar e! Plazo de
D
w. i 1
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8.5. Demoras Ocasicnadas
por las Autoridades

8.6. Avance

Terminacién con arreglo a Ja Subcldusula 13.3 [Procedimiento de Variacion]) o
cualquier otro cambio sustancial en la cantidad de un componente de trabajo
incluido en el Contrato;

b) Una causa de demora que dé derecho a una prorroga del plazo en virtud de una
Subclausula de estas Condiciones;

£) Condiciones climaticas excepcionalmente adversas;

d) Escasez imprevista de personal o Bienes a raiz de epidemias o medidas
gubernamentales; o

e) Cualquier demora, impedimento o prevencién que obedezca o se atribuya al
Contratante, el Personal del Contratante u otros Contratistas del Contratante.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prérroga del Plazo de Terminacion,
notificard de ello al Ingeniero de conformidad con la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones
del Contratista]. Al decidir cada prérroga en virtud de la Subcldusula 20.1, el Ingeniero
revisara las decisiones previas y podra aumentar, mas no reducir, el tiempo total de
prorroga.

En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a continuacion, a
saher:

a) El Contratista se ha cefildo diligentemente a los procedimientos pertinentes
establecidos por las autoridades publicas legalmente constituidas en el Pais;

b} Dichas autoridades demaoran o interrumpen el trabajo del Contratista; y
c) La demora o interrupcién era Imprevisible;

dicha demora o interrupcidn se considerard causa de demora de conformidad con el
inciso (b) de la Subcldusula 8.4 [Prdrroga del Plazo de Terminacion).

Si en cualquier momento:
a) El avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de Terminacidn; y/o

b) El avance se ha rezagado (o se rezagara) con respecto al programa actual objeto
de la Subcldusula 8.3 [Programa];

por cualquier razén que no sean las que se enumeran en la Subcldusula 8.4 [Prérroga
del Plazo de Terminacién), entonces el Ingeniero podrd exigir al Contratista que
presente, con arreglo a la Subcldusula 8.3 [Programa), un programa modificado y un
informe complementario en el que se describan los métodos modificados que el
Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el progreso y terminar las Obras dentro
del Plazo de Terminacion.

Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptara esos métodos
modificados, que podran requerir aumentos en las horas de trabajo y/o en el numero
de miembros del Personal del Contratista y/o de Bienes, bajo el riesgo y expensas del
Contratista. Si esos métodos modificados obligan al Contratante a incurrir en costos
adicionales, el Contratista, sujeto a la notificacion establecida en la Subcldusula 2.5
{Reclamaciones del Contratante], pagara dichos costos al Contratante, ademas de una
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8.7. Indemnizacion
Demora

por

8.8. Suspension de las Obras

8.9. Consecuencias
Suspension

de

la

indemnizacion por demora {si corresponde) en virtud de la Subcldusula 8.7 infra.

Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo medidas para acelerar el
progreso, exigidas por el ingeniero para reducir los atrasos resultantes de las razones
enumeradas en la Subcldusula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion] deberan ser
pagadas por el Contratante sin generar, sin embargo, ningun heneficio de pago adicional
al Contratista.

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subclausula 8.2 [Plazo de Terminacidn],
el Contratista deberd indemnizar al Contratante por dicho incumplimiento, con arreglo
a la Subclausula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]. La indemnizacién por demora
corresponderd al monto que se sefiale en los Datos Contractuales, que se pagara por
cada dia que transcurra entre la fecha de vencimiento del Plazo de Terminacion
pertinente y la fecha que se sefiale en el Certificado de Recepcion de Obra. Sin embargo,
el importe total adeudado con arreglo a esta Subcldusula no superara el monto maximo
estipulado en los Datos Contractuales para indemnizacién por demora {si lo hubiere}.

£sta indemnizacion por demora sera la Onica indemnizacion que deberd pagar el
Contratista por dicho incumplimiento, salvo en &l caso de terminacion del Contrato en
virtud de Ja Subclausula 15.2 [Terminacion por parte del Contratante], antes de la
terminacion de las Obras. Las indemnizaciones mencionadas no eximirdn al Contratista
de su obligacién de terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones o
responsabilidades que tenga en virtud del Contrato.

El Ingeniero podra en cualquier momento exigir al Contratista que suspenda total o
parcialmente las Obras. Durante dicha suspensidn, el Contratista protegera, guardard y
resguardara la Obra o la correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas
o dafios.

El Ingeniero también podra notificar la causa de la suspensién. Siempre y cuando se
notifique la causa y ésta sea responsabilidad del Contratista, no se aplicardn las
siguientes Subcldusulas 8.9, 8.10y 8.11.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algin Costo por cumplir las instrucciones
del Ingeniero en virtud de la Subclausula 8.8 [Suspensidn de las Obras) y/o por reanudar
los trabajos, notificara de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones
del Contratista), tendra derecho a:

a) Una prorroga del plazo por el tiempo de 1a demora, si se ha retrasado o se
retrasara la Terminacidn de las Obras, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prdrroga
del Plazo de Terminacion]; y

b) El pago de cualquier Costo de esa indole, que se incluird en el Precio del
Contrato.

Tras recibir esa notificacion, el Ingeniero procederad de conformidad con la Subcldusula
3.5 [Decisiones) a fin de llegar a un acuerdo o una decisién al respecto.

El Contratista no tendra derecho a una prarroga del plazo, ni al pago del Costo, en que
incurra para corregir las consecuencias derivadas de disefios, mano de abra o materiales
defectuosos atribuibles al Contratista o al incumplimiento del Contratista en cuanto a
proteger, guardar o resguardar las Obras de conformidad con la Subcldusula 8.8
[Suspension de las Obras].
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8.10. Pago de los Equipos y
Materiales en Caso de
Suspension

8.11. Suspensién
Pralongada

8.12. Reanudacién de las
Obras

9.1. Obligaciones del
Contratista

9.2. Demaora en las Pruebas

El Contratista tendra derecho a recibir un pago por el valor (a {a fecha de Ia suspension)
de los Equipos y/o los Materiales que no se hayan entregado en el Lugar de las Obras,
si:

a} Se ha suspendido el trabajo en los Equipos o la entrega de los Equipos y/o los
Materiales por mas de 28 dias; y

b) El Contratista ha marcado los Equipos y/o los Materiales como propiedad del
Contratante de conformidad con las instrucciones del Ingeniero.

Si la suspension prevista en la Subcldusula 8.8 [Suspensidn de las Obras] continua por
mas de 84 dias, el Contratista podra pedir permiso al Ingeniero para proceder con los
trabajos. Si el Ingeniero no concede dicho permiso dentro de un plazo de 28 dias a partir
de la solicitud, el Contratista, mediante notificacién al Ingeniero, podra considerar la
suspensidn como una omision de la parte afectada de las Obras en virtud de la Clausula
13 [Variaciones y Ajustes]. Si la suspensiédn afecta la totalidad de las Obras, el Contratista
podrd hacer una netificacion de terminacion con arreglo a la Subcldusula 16.2
[Terminacién por parte del Contratista).

Después de que se conceda el permiso o instruccidn para proceder con los trabajos, el
Contratista y el Ingeniero examinaran conjuntamente las Obras, los Equipos y los
Materiales afectados por la suspension. El Contratista subsanard cualquier deterioro,
defecto o pérdida ocasionado en las Obras, los Equipos o los Materiales durante la
suspension luego de recibir del Ingeniero la respectiva orden segln la Clausula 13
[Variaciones y Ajustes].

9. Pruebas a la Terminacion

El Contratista llevarad a cabo las Pruebas a la Terminacidn de acuerdo con lo dispuesto
en esta Clausula y en la Subcldusula 7.4 [Pruebas], tras suministrar los documentos de
conformidad con el inciso {d) de a Subcldusula 4.1 [Obligaciones Generales del
Contratista).

El Contratista notificard al Ingeniero con al menos 21 dias de anticipacion sobre la fecha
a partir de la cual el Contratista podra realizar cada una de las Pruebas a |a Terminacion.
Szlvo que se convenga en otra cosa, las Pruebas a la Terminacién se llevaran a cabo
dentro de los 14 dias posteriores a dicha fecha, o en el o los dias que indique el Ingeniero.

Al considerar los resultados de |as Pruebas a la Terminacion, el Ingeniero hara lugara un
margen para tener en cuenta el efecto que pueda tener en el desempefio y otras
caracteristicas de las Obras cualquier uso de las mismas por parte del Contratante. Tan
pronto como las Cbras o una Seccién de |as mismas hayan aprobado cualesquiera
Pruebas a la Terminacidn, el Contratista presentara al Ingeniero un informe certificado
de los resultados de dichas pruebas.

Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a |a Terminacidn, se aplicaran la
Subclausula 7.4 [Pruebas} (inciso quinto) y/o la Subclausula 10.3 [Interferencia con las
Pruebas a la Terminacion].

Si el Contratista demara indebidamente las Pruebas a la Terminacion, el Ingeniero podra
exigirle, mediante notificacion, que Heve a cabo las pruebas dentro de 21 dias después
de recibida dicha notificacion. El Contratista realizara las pruebas en el dia o los dlas que
determine dentro de ese plazo y notificara de ello al Ingeniero. [
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Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminacion dentro del plazo de 21 dias,
el Personal del Contratante podra proceder con las pruebas, a riesgo y expensas del
Contratista. En ese casa se considerara que las Pruebas a la Terminacion se han realizado
en presencia del Contratista, y los respectivos resultados se aceptaran como precisos.

9.3. Repeticibn de las Si las Obras, 0 una Seccion, no pasan las Pruebas a la Terminacion, se aplicara la
Pruebas Subclausula 7.5 [Rechazo], y el Ingeniero o el Contratista podran exigir que se repitan las
pruebas fallidas y las Pruebas a la Terminacion sobre cualquier trabajo conexo bajo los

mismos términos y condiciones.

9.4. Fracaso delas Pruebas Si las Obras, o una Seccién, no aprueban las Pruebas a la Terminacidn que se hayan
a la Terminacion repetido en virtud de la Subcldusula 9.3 [Repeticidn de las Pruebas], el ingeniero tendra
derecho a:

a) Ordenar nuevas Pruebas a la Terminacion con arreglo a la Subclausula 9.3
[Repeticién de las Pruebas);

b) Si el fracaso no permite al Contratante obtener sustancialmente el beneficio
total de las Obras o de la correspondiente Seccidn, rechazar las Obras o Ia
Seccion {conforme proceda), en cuyo caso el Contratante tendra los mismos
recursos que se contemplan en el inciso {(c) de la Subcldusula 11.4
[Incumplimiento an cuanto a la Reparacién de los Defectos]; o

¢} Emitir un Certificado de Recepcién de Obra, si el Contratante asi lo solicita.

En caso del inciso (c} anterior, el Contratista procedera de conformidad con todas las
demas obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato se
reducird en la proporcion que sea adecuada para cubrir el valor reducido para el
Contratante como consecuencia de esta falla. A menos que en el Contrato se sefiale la
reduccidn pertinente por la falla (o se defina su método de célculo}, el Contratante podra
exigir que 1a reduccion sea: {i) convenida entre ambas Partes (solamente para subsanar
en forma integral dicha falla) y que se pague antes de que se emita el correspondiente
Certificado de Recepcidn de Obra, o {ii) decidida y pagada con arreglo a las Subcldusulas
2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones].

10. Recepcion de las Obras por parte del Contratante

10.1. Recepcion de las  Salvo en los casos que se contemplan en la Subcliusula 9.4 [Fracaso de las Pruebas a la
Obras y Secciones Terminacion], el Contratante recibird las Obras (i} cuando se hayan terminado de
conformidad con el Contrato, incluidos 19s asuntos que se sefialan en la Subcldusula 8.2
[Plazo de Terminacidn), a excepcion de los casos permitidos que figuran en el inciso (a)
infra; y (ii) cuando se haya emitido un Certificado de Recepcidn de Obra, o se lo

considere emitido de conformidad con esta Subeldusula.

El Contratista podra solicitar un Certificado de Recepcion de Obra mediante notificacion
al Ingeniero como minimo 14 dias antes de que a juicio del Contratista las Obras sean
terminadas y listas para la recepcion. Si las Obras estan divididas en Secciones, el
Contratista podra igualmente solicitar un Certificado de Recepcidn de Obra por cada
Seccion.

Dentro un plazo de 28 dfas contados a partir de |a fecha en que reciba la solicitud del
Contratista, el Ingeniero debera:

a) Emitir al Contratista el Certificado de Recepcion de Obra, en el que se indicara
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10.2. Recepcion de partes
de las Obras

la fecha de terminacion de las Obras o la Seccidn de conformidad con el
Contrato, a excepcidn de cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes
que no afecten sustancialmente el uso de las Obras o la Seccidn para el fin
previsto (bien sea hasta que, o durante, se terminen dichos trabajos y se
reparen dichos defectos); o

b) Rechazar la solicitud, aduciendo las razones y sefialando los trabajos que debe
hacer el Contratista para que se pueda emitir el Certificado de Recepcidn de
Obra. El Contratista procedera a terminar estos trabajos antes de emitir otra
notificacion con arreglo a esta Subclausula.

5i el Ingeniero no emite el Certificado de Recepcion de Obra o no rechaza |a solicitud del
Contratista dentro del plazo de 28 dias, y si las Obras o |a Seccidn (conforme proceda)
se ajustan sustancialmente al Contrato, el Certificado de Recepcién de Obra se
considerard emitido el dltimo dia de ese plazo.

El ingeniero podrd, a la sola discrecién del Contratante, emitir un Certificado de
Recepcion de Obra para cualquier parte de las Obras Permanentes.

El Contratante no podrd usar ninguna parte de las Obras (excepto como medida
temporal definida en el Contrato o acordada por ambas Partes) salvo y hasta que el
Ingeniero haya emitido un Certificado de Recepcidn de Obra para esa parte. Sin
embargo, si el Contratante usa alguna parte de las Obras antes de que se emita el
Certificado de Recepcion de Obra:

a) La parte que se use se considerara recibida a partir de la fecha de su uso;

b) El Contratista dejard de ser responsable del cvidade de dicha parte a partir de
esa fecha, en la que dicha responsabilidad se traspasara al Contratante; y

c) El Ingeniero emitira un Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a esa
parte, si asi lo solicita el Contratista.

Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepcidn de Obra para una parte
de las Obras, se dara al Contratista la mas pronta oportunidad para tomar las medidas
necesarias a fin de llevar a cabo |as Pruebas a la Terminacién que queden pendientes. El
Contratista realizard dichas pruebas tan pronto como sea posible antes de la fecha de
vencimiento del Plazo para |a Notificacién de Defectos correspondiente.

Si el Contratista incurre en algun Costo como resuitado de |a recepcién y/o el uso de una
parte de las Obras por parte del Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en
el Contrato o que acuerde el Contratista, éste (i) notificara al Ingeniero; ¥ {ii) con sujecion
a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrd derecho al pago de dicho
Costo mas utilidades, monto que se incluird en el Precio del Contrato. Tras recibir esta
notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con ta Subclausula 3.5 [Decisiones)
a fin de acordar o establecer el costo y las utilidades.

Si se emite un Certificado de Recepcidn de Obra para una parte de [as Obras (que no sea
una Seccién), se debera reducir la indemnizacién por demora correspondiente a la
terminacidn del resto de las Obras. Asimismo, se deberd reducir |a indemnizacidn par
demora correspondiente al resto de la Seccion (si procede) en la que se incluya esta
parte. Para cualquier periodo de demora que transcurra después de [a fecha seiialada
en el Certificado de Recepcion de Obra, la reduccién proporcional de estas
indemnizaciones por demora se calculara como la proporcién entre el valor certiﬁcéc!io
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10.3.

Interferencia con las
Pruebas a la
Terminacién

10.4. Superficies que

11.1.

Requieren
Reacondiciona-
miento

Terminacion de
Trabajos Pendientes
¥ Reparacién de
Defectos

de la parte y el valor total de las Obras o la Seccion {conforme proceda). El Ingeniero
procederd de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones} a fin de acordar o
establecer esas proporciones. Las disposiciones contenidas en este inciso se aplicarin
unicamente a la tarifa diaria de indemnizaciones por demora con arreglo a la Subcldusula
8.7 [Indemnizacién por Demora] y no afectardn el monto miximo de dichas
indemnizaciones.

Si el Contratista se ve impedido de realizar, por mas de 14 dias, las Pruebas a la
Terminacion por causa del Contratante, se considerarad que el Contratante ha recibido
fas Obras o la Seccidn {segun proceda) en la fecha en que de otra forma se habrian
concluido las Pruebas a Ia Terminacién.

En ese caso, el Ingeniero emitird el Certificado de Recepcién de Obra correspondiente,
y el Contratista realizard las Pruebas a la Terminacidn tan pronto como sea posible, antes
dela fecha de vencimienta del Plazo para l2 Notificacion de Defectos. El Ingeniero exigird
la realizacidn de las Pruebas a la Terminacion, notificando para ello con una antelacién
de 14 dias v de conformidad con las disposiciones pertinentes del Contrato.

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algin Costo como resultado de la
demora en la realizacion de las Pruebas a la Terminacién, notificara de ello al Ingeniero
¥, sujeto a la Subeldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista), tendra deracho a lo
siguiente:

a) Una prorroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha retrasado o se
retrasara la terminacion de las Obras, de conformidad con la Subcldusula 8.4
[Prérroga del Plazo de Terminacién]; y

b) Un pago por dicho Costo més utilidades, monto que se incluird en el Precio del
Contrato.

Tras recibir la notificacion, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subcldusula
3.5 [Decisiones) a fin de llegar a un acuerdo o una decisién al respecto.

Salveo indicacion en contrario en el Certificado de Recepcion de Obra, un certificado
correspondiente a una Seccidn o parte de las Obras no sera considerado que certifica la
terminacion de algun suelo u otras superficies que requieran reacondicionamiento.

11. Responsabilidad por Defectos

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, asi come cada una de las
Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas en el Contrato {a excepcidn del uso
y desgaste justo), a la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de Defectos
pertinente o tan pronto como sea posible después de esa fecha, el Contratista debera:

a) Terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha sefialada en el
Certificado de Recepcion de Obra, dentro del plazo razonable que indigue el
Ingeniero; y

b} Realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o dafios, conforme

notifique el Contratante (o en su nombre) el, o antes del, dia de vencimiento
del plazo para la Netificacion de Defectos correspondiente a las Obras 0 a la
Seccion (segun proceda).

Si se detecta algtn defecto u ocurre alglin dafio, el Contratante (o alguien en su nombre)
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11.2. Costo de Reparacién
de los Defectos

11.3. Prérroga del Plazo
para la Notificacion
de Defectos

11.4. Incumplimiento en

Cuanto a la
Reparacion de
Defectos

notificara debidamente al Contratista.

Los trabajos que se mencionan en el inciso (b} de la Subcldusula 11.1 [Terminacion de
Trabajos Pendientes y Reparacion de Defectos) se llevaran a cabo a riesgo y expensas
del Contratista, si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a:

a) Cualquier disefio que sea responsabilidad del Contratista;
b) Equipos, Materiales 0 mano de obra que no se cifian al Contrato; o
) Incumplimiento de cualquier otra obligacion por parte del Contratista.

Si, y en Ia medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier otra causa, el
Contratante (o alguien en su nombre} notificara sin demora al Contratista y se aplicara
la Subcldusula 13.3 [Procedimiento de Variacion).

Con sujecidn a la Subcldusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], el Contratante
tendrd derecho a una prérroga del Plazo para la Notificacion de Defectos
correspondiente a las Obras o a una Seccion si, y en la medida en que, las Obras, la
Seccion o un elemento importante de los Equipos {segun corresponda y después de la
recepcion) no puedan utilizarse para los fines que fueron concebidos debido a algun
daiio o defecto atribuible al Contratista. Sin embargo, €l Plazo para la Notificacion de
Defectos no podré prorrogarse por mas de dos afios.

S5i se suspendiera la entrega y/o el montaje de los Equipos y/o Matertales de
conformidad con las Subctdusulas 8.8 [Suspension de los Trabajos] o 16.1 [Derecho del
Contratista de Suspender los Trabajos), |as obligaciones del Contratista en virtud de esta
Cldusula no se aplicardn a ninguno de los dafios o defectos que ocurran mas de dos afios
después del momento en el que, de lo contrario, habria vencido el respectivo Plazo para
la Notificacién de Defectos de las Instalaciones y Materiales,

Si el Contratista no subsana cualesquiera dafios o defectos en un plazo razonable, el
Contratante (o alguien en su nombre) podra fijar una fecha limite para ello. Dicha fecha
deberd ser notificada al Contratista con una antelacion razonable.

Si el Contratista no repara el dafio o defecto para la fecha que se sefiala en la
notificacion, y los trabajos de reparacion debieron realizarse por cuenta del Contratista
de conformidad con la Subcldusula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], el
Contratante podra (a su opcion )

a) Realizar los trabajos por sl mismo o encargdrselos a un tercero, de manera
razonable y cargando los gastos al Contratista, pero este Ultimo no tendrad
responsabilidad alguna en cuanto a dichos trabajos, y, sujeto a la Subclausula
2.5 [Reclamaciones del Contratante], el Contratista pagara al Contratante los
costos en que haya incurrido razonablemente para reparar el defecto o daiio;

b) Exigir al Ingeniero acordar o establecer una reduccidn razonable del Precio del
Contrato de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones); o

c) Si el dafio o defecto priva sustancialmente al Contratante de la totalidad del
beneficio de 1as Obras o de una parte importante de ellas, terminar el Contrato
en su totalidad o la Seccion correspondiente a la parte importante que no
pueda usarse para el fin previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos,
en virtud del Contrato o de otra forma, el Contratante tendra derecho a
recuperar todos los montos pagados por las Obras o dicha parte (seglin
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

Retiro de Trabajos
Defectuosos

Pruebas Adicionales

Derecha de Acceso

Bisqueda por parte
del Contratista

Certificado de
Cumplimiento

Obligaciones no
Cumplidas

Despeje del Lugar
de las Obras

corresponda), mas los costos financieros y el costo de desmontarlas, despejar
el Lugar de las Obras y devolver los Equipos y Materiales al Contratista.

5i el defecto o dafio no pueden repararse rapidamente en el Lugar de las Obras y el
Contratante asi lo aprueba, e! Contratista podra retirar del Lugar de las Obras los
elementos defectuosos o dafiados de los Equipos con el fin de repararlos. El
consentimiento del Contratante puede obligar al Contratista a aumentar el monto dela
Garantia de Cumplimiento en una suma igual al costo total de reposicion de esos
elementos o a proporcionar otra garantia adecuada.

Si los trabajos de reparacion de cualquier dafio o defecto afectan el funcionamiento de
las Obras, €l Ingeniero podra exigir que se repita cualquiera de las pruebas contempladas
en el Contrato. Para ello, debera hacerse una notificacion en un plazo de 28 dias
contados a partir de la fecha de reparacién del dafio o defecto.

Estas pruebas se llevaran a cabo bajo las mismas condiciones que las anteriores, excepto
que dichas pruebas se llevaran a cabo a riesgo y expensas de la Parte responsable, con
arreglo a la Subclausula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], para el costo del
trabajo de reparacion.

Hasta tanto se emita el Certificade de Cumplimiento, el Contratista tendra derecho de
acceso a las Obras, segun sea razonablemente necesario para cumplir con lo dispuesto
en esta Clausula, salvo en la medida en que sea inconsistente con restricciones
razonables de seguridad del Contratante.

El Contratista buscara, a solicitud del Ingeniero, la causa de cualquier defecto, bajo la
direccion de éste. A no ser que los costos de reparacion corran por cuenta del Contratista
con arreglo a la Subclausula 11.2 [Costo de Reparacion de los Defectos], el Costo de la
basqueda mas utilidades seran acordados o determinados por el Ingeniero de
confarmidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] y se incluirdn en el Precio del Contrato.

Se considerard que el Contratista ha cumplido todas sus obligaciones cuando el
Ingeniero emita el Certificado de Cumplimiento, en el que se indicara |a fecha en que el
Contratista cumgplid sus obligaciones en virtud del Contrato.

El Ingeniero emitira el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 dias después de la
ultima fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificacion de Defectos, o tan pronto
cuando, después de dicha fecha, el Contratista haya suministrado todos los Documentos
del Contratista y haya terminado y puesto a prueba todas las Obras, incluida la
reparacion de cualesquiera defectos. Se emitird una copia del Certificado de
Cumplimiento al Contratante,

Se considerara que dnicamente el Certificado de Cumplimiento constituye la aceptacion
de las Obras.

Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de las Partes seguird
responsable del cumplimiento de cualquier obligacidn que quede pendiente en ese
momento. A los efectos de la determinacidon de la naturaleza y la medida de las
obligaciones incumplidas, se considerara que el Contrato sigue vigente.

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removera del Lugar de las
Obras cualquier Equipo del Contratista remanente, asi como los materiales excedentes,
escombros, desechos y Obras Temporales.

Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 dias después de que el

=




188

Seccion VIII. Condiciones Generales (CG)

12.1. Trabajos que se
Mediran

12.2. Método de Medicién

12.3. Evaluacion

Contratista haya recibido el Certificado de Cumplimiento, el Contratante podra
venderlos o deshacerse de los mismos. El Contratante tendra derecho a recibir un pago
por concepto de los costos incurridos en relacion con, o atribuibles a, dicha venta o
eliminacion y con el reacondicionamiento del Lugar de las Obras.

Se pagara al Contratista cualquier saldo remanente del montoe de la venta. Si dicho
monto es inferior a los costos del Contratante, el Contratista reembolsara al Contratante
la diferencia.

12, Medicion y Evaluacion

Las Obras se mediran y evaluaran para su pago, de conformidad con lo dispuesto en esta
Clausula. El Contratista deberd mostrar en cada certificado segtin las Subcldusulas 14.3
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], 14.10 [Declaraciéon de Terminacion), y
14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] las cantidades y otros detalles relacionando
los montos que considere que le corresponden segun el Contrato.

Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cuvalquier parte de las Obras, se notificara
de ello con antelacién razonable al Representante del Contratista, quien debera:

a} Rapidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante calificado
para que asista al Ingeniero a hacer la medicion; y

b} Suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero.

Si el Contratista no asiste al Ingeniero o no envia a un representante, la medicidn que
haga el Ingeniero (o que se haga en su nombre) se aceptara y dara por exacta.

Salvo estipulacion diferente en el Contrato, cuando se deban medir cualquiera de las
Obras Permanentes a partir de registros, éstos serdn preparados por el Ingeniero.
Cuando y como le sea solicitado, el Contratista acudira a revisar y acordar los registros
con el Ingeniero, para posteriormente firmarlos una vez acordados. Si el Contratista no
se presenta, los registros serdn aceptados como exactos.

Si el Contratista examina los registros y no esta de acuerdo con ellos, o no los firma segun
lo acordado, notificard al Ingeniero sobre los aspectos que considere inexactos. Tras
recibir esa notificacion, el Ingeniero revisara los registros y los confirmara o modificara,
y certificara el pago de las partes que no se encuentran en discusidn. Si el Contratista no
notifica al respecto al Ingeniero dentro de un plazo de 14 dias contados a partir de la
solicitud de examinar los registros, éstos seran aceptados como exactos.

Salvo indicacion en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio de las practicas
locales:

a) Las mediciones se haran en funcidn de la cantidad real neta de cada elemento
de las Obras Permanentes; y

b} El método de medicidn se cefiird a la Lista de Cantidades u otros Formularios
pertinentes.

Salvo disposicidn en otro sentido en el Contrato, el Ingeniero procedera de conformidad
con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o determinar el Precio del Contrato
mediante la evaluacion de cada componente de trabajo, aplicando para ello la medicion
acordada o determinada de acuerdo con las Subcldusulas 12.1 y 12.2 supra y la tarifa
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12.4. Omisiones

pertinente o el precio para el componente.

Para cada componente de trabajo, la tarifa apropiada o el precio seran las que se
especifiquen en el Contrato para el componente en cuestion o, en su defecto, las que se
especifiquen para trabajos similares.

Cualquier componente de trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades sin precio ni
tarifa especificados se consideraré incluido en las demas tarifas o precios de la Lista de
Cantidades y no serd pagado por separado.

Sin embargo, sera apropiado especificar una nueva tarifa o precio para un componente
de trabajo si:

a)
{i) La cantidad medida del componente cambia en mas del 25% respecto
de la cantidad de este componente que figura en la Lista de Cantidades
u otro Formulario;
{ii) Este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa especificada para
ese componente excede 0,25% del Monto Contractual Aceptado;
(iii) Este cambio en cantidad modifica directamente el Costo por cantidad
unitaria de este componente en mas del 1%; y
(iv) Este componente no se especifica en el Contrato como un
"componente de tarifa fija";
0
b}
{i El trabajo fue ordenado con arreglo a |a Clausula 13 [Variaciones y
Ajustes];
{ii) En el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese componente;
Y
{iii} Ningun precio o tarifa especificados es adecuado porgue el

componente de trabajo no es de caracteristicas similares, o no se
ejecuta bajo condiciones similares a las de otros componentes
sefialados en el Contrato.

Todas las tarifas o precios nuevos se derivarén de cualquier tarifa o precio pertinente
del Contrato, haciendo los ajustes razonables para tomar en cuenta los aspectos que
figuran en los incisos (a) o (b), segun proceda. De no haber tarifas ni precios relevantes
para derivar unos nuevos, éstos se derivaran en funcion del Costo razonable de gjecutar
los trabajos, mas utilidades, tomando en cuenta cualquier otro aspecto pertinente.

Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado, el Ingeniero
establecera una tarifa o precio provisional para los fines de los Certificados de Pago
Provisionales, tan pronto como se inicien los trabajos pertinentes.

Siempre que la omision de cualquier trabajo forme parte de una Variacién (o constituya
una Variacion total), cuyo valor no se haya acordado, si:

a) El Contratista incurrird {0 ha incurrido) en costos que, de no haberse omitido el
trabajo, se habrian considerado como incluidos en el Monto Contractual
Aceptado;

b) La omision del trabajo ocasionara (o ha ocasionado) que la suma no se incluya

f*
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13.1. Derecho a Variar

13.2. Ingenieria de Valor

en el Precio del Contrato; y

c) Este costo no se considera incluido en la evaluacion de cualquier trabajo que se
haya remplazado;

entonces el Contratista notificara debidamente al Ingeniero, con informacion de apoyo.
Una vez que reciba esa notificacion, el Ingeniero procederd de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer este costo, monto que se
incluira en el Precio del Contrato.

13. Variaciones y Ajustes

El Ingeniero podra iniciar Variaciones en cualquier momento antes de que se emita el
Certificado de Recepcidn de Obra para las Obras, bien sea mediante una orden o una
solicitud dirigida al Contratista para que presente una propuesta.

El Contratista ejecutara cada una de las Variaciones, con cardcter obligatorio, a no ser
que envie sin demora al Ingeniero una notificacién en la que indique (con documentos
de apoyo) que: (i} no puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para la
Variacién, o {ii) dicha Variacidn ocasiona un cambio sustancial en la secuencia o progreso
de las Obras. Una vez recibida esa notificacidn, el Ingeniero anulard, confirmara o variara
la arden.

Las Variaciones pueden incluir:

a) Cambios a las cantidades de cualquier componente de trabajo incluido en
el Contrato (no obstante, dichos cambios no necesariamente constituyen
una Variacion);

b) Cambios a la calidad y otras caracteristicas de cualquier componente de
trabajo;

c) Cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier parte de las
Obras;

d) Omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser realizado por otros;

e) Cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o servicios adicionales

necesarios para las Obras Permanentes, incluidas cualesquiera Pruebas a la
Terminacion, perforaciones y otras pruebas y actividades de exploracién
asociadas; o

f} Cambios a la secuencia o al calendario de ejecucidn de las Obras.

El Contratista no alterara ni modificara las Obras Permanentes, a menos y hasta cuando
el Ingeniero ordene o apruebe una Variacion.

El Contratista podra, en cualquier momento, presentar al Ingeniero una propuesta
escrita que (a su juicio}, si se adopta, (i) acelerara la terminacion de las Obras, {ii)
reducird el costo que supone para el Contratante la ejecucion, el mantenimiento y el
funcionamiento de las Obras, (iii} mejorara la eficiencia o el valor que representan para
el Contratante las Chras terminadas, o (iv) de otra forma serd de beneficio para el
Contratante.

La propuesta se elaborard corriendo por cuenta del Contratista fos c-::str.L'i.tr .
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13.3. Procedimiento de
Variacion

13.4. Pago en Monedas
Aplicables

correspondientes, e incluird los componentes que se enumeran en la Subcldusula 13.3
[Procedimiento de Variacidn).

Si el Ingenierc aprueba una propuesta que incluye un cambio en el disefio de parte de
las Obras Permanentes, entonces salvo que ambas Partes acuerden algo diferente:

a) El Contratista disefiard esta parte;

b) Se aplicardn los incisos {a) a {d) de la Subclausula 4.1 [Obligaciones Generales
del Contratista]; y

c) Si este cambio genera una reduccién en el valor contractual de esa parte, el
Ingeniero procederd de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin
de acordar o establecer un pago, que se incluird en el Precio del Contrato. Este
pago serd la mitad (50%) de la diferencia entre los siguientes montos:

(i) La reduccion en el valor contractual, que se derive del cambio,
excluidos los ajustes en virtud de las Subclausulas 13.7 [Ajustes por
Cambios en la Legislacion] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo]; y

(ii} La reduccién (si la hubiere} en el valor que representan para el
Contratante los trabajos modificados, tomando en cuenta cualquier
reduccion de la calidad, la duracion prevista o las eficiencias
operativas.

No obstante, si el monto {i} es inferior al monto (i}, no se incluira ningin pago.

Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una Variacion, el Contratista
respondera por escrito tan pronto como sea posible, sefialando las razones por las que
no puede cumplir {si ese es el caso), o bien presentando:

a) Una descripcion de los trabzjos propuestos a realizarse y un programa de
ejecucion al respecto;

b) La propuesta del Contratista para realizar cualquier modificacion necesaria al
programa de conformidad con la Subcldusula 8.3 [Programa) y al Plazo de
Terminacidn; y

c) La propuesta del Contratista para evaluar la Variacién.

Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la Subcldusula 13.2 [Ingenieria de Valor] o de
otra formaj, el Ingeniero respondera, tan pronto como sea posible, dando aprobacian,
desaprobando la propuesta o dando comentarios. El Contratista no demorara ningln
trabajo mientras espera una respuesta.

Las instrucciones para ejecutar una Variacién, junto con cualesquiera de los requisitos
para el registro del Costo, seran impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien deberd
acusar recibo.

Cada Variacion se evaluard de conformidad con la Clausula 12 [Medicion y Evaluacién],
salvo que el Ingeniero solicite o apruebe otra cosa de conformidad con esta Cliusula.

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en mas de una moneda,
entonces en el momento en que se acuerde, apruebe o determine un ajuste, de
conformidad con lo que se sefiala supra, se especificara el monto pagadero en cada una

]
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13.5. Montos
Provisionales

13.6. Trabajos por dia

de las monedas aplicables. Para tales efectos, se hard referencia tanto a las proporciones
reales o previstas de las monedas en el Costo del trabajo madificado, como a las
proporciones de [as diferentes monedas estipuladas para el pago del Precio del
Contrato.

Cada Monto Provisional se usara, total o parcialmente, solamente de conformidad con
las instrucciones del Ingeniero, y el Precio del Contrato se ajustara en forma acorde. La
suma total pagada al Contratista incluira unicamente los montos correspondientes a
trabajos, insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional que indique €l
Ingeniero. Para cada Monto Provisional, el Ingeniero podra dar indicaciones en cuanto
a

a) Trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o servicios) que deba
realizar el Contratista y que hayan de evaluarse con arreglo a la Subclausula
13.3 [Procedimiento de Variacion]; o

b} Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de adquirir de un
SubContratista designado (segun se define en la Clausula 5 [SubContratistas
Designados)) o de otra forma; y respecto de los cuales habra de incluirse lo
siguiente en el Precio del Contrato:

{i} Los montos reales pagados (o pagaderos) por el Contratista; v

{ii} Un monto por costos fijos y utilidades, calculado como un porcentaje
de esos montos reales aplicando la tasa porcentual pertinente (si
procede) que se indique en el Formulario correspondiente. De no
existir esa tasa, se aplicara la que figure en los Datos del Contrato.

A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentara cotizaciones, facturas, comprobantes
y cuentas o recibos para fines de verificacidn.

Para trabajos menores o de caracter incidental, el Ingeniero podrd ordenar que se
ejecute una Variacién como Trabajos por Dia. El trabajo se evaluara de conformidad con
¢l Listado de Trabajos por Dia que se incluye en el Contrato y se ceiiira al procedimiento
que se indica a continuacién. De no incluirse en el Contrato ningun Listado de Trabajos
por Dia, esta Subcldusula no se aplicara,

Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentard cotizaciones al
Ingeniero. Al solicitar un pago, el Contratista presentard facturas, comprobantes y
cuentas o recibos de los Bienes.

A excepcion de los componentes para los que en el Listado de Trabajos por Dia
especifique que no corresponde pago, el Contratista entregara diariamente al Ingeniero
declaraciones precisas en duplicado, que incluirdn los siguientes detalles sobre los
recursos utilizados en Ja ejecucidn de los trabajos del dia anterior, a saber:

a) Nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del Contratista;

b) Identificacién, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista y de Obras
Temporales; y

c) Cantidades y tipos de Equipos y Materiales utilizados.

El Ingeniero firmara y devolverd al Contratista una copia de cada declaracidon que sea
correcta o sea convenida. Posteriormente, el Contratista presentard al Ingeniero
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declaraciones con los precios de estos recursos, antes de incluirlos en la proxima
Declaracién de conformidad con la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales).

13.7. Ajustes por Cambios  El Precio del Contrato se ajustara a fin de reflejar cualquier aumento o reduccién en el
en la Legislacién Costo que se produzca a raiz de un cambio en las Leyes del Pais {incluidas a introduccidn
de nuevas Leyes y la derogacion o modificacion de Leyes vigentes) o un cambio en la
interpretacion judicial o gubernamental oficial de dichas Leyes, después de la Fecha
Base, que afecte el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en
virtud del Contrato.

Si el Contratista sufre (o sufrird) una demora o incurre {o incurrird) en Costos adicionales
como consecuencia de esos cambios en las Leyes o en dichas interpretaciones, que se
realicen después de la Fecha Base, el Contratista notificara de ello al Ingeniero v, sujeto
a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrd derecho a:

a) Una prdrroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o
retrasard la terminacion de las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga
del Plazo de Terminacion); y

b) El pago de cualquier Costo de esa indole, monto que se incluird en el Precio del
Contrato.

Tras rectbir esa notificacién, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula
3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendré derecho a la prérroga mencionada
si la demora correspondiente ya ha sido tomada en cuenta para establecer una
ampliacidn de plazo anterior, ni el Costo se pagara por separado si dicho monto ya se ha
tomado en cuenta en la indexacion de cualesquiera datos en el cuadro de datos de ajuste
de conformidad con las disposiciones de la Subcidusula 13.8 [Ajustes por Cambios en el

Costo].
13.8. Ajustes por Cambios En esta Subclausula, “cuadro de datos de ajuste” significa el cuadro completo de los
en el Costo datos de ajuste correspondientes a monedas local y extranjera que se incluyen en los
Formularios. De no existir dicho cuadro de datos de ajuste, esta Subclausula no se
aplicara.

Si se aplica esta Subclausula, los montos pagaderos al Contratista se ajustaran por alzas
o bajas en el costo de la mano de obra, los Bienes y otros insumos de |as Obras, mediante
la suma o resta de los montos establecidos en las férmulas que se establecen en esta
Subcldusula. En la medida en que las disposiciones de esta u otras Clausulas no
contemplen la compensacién total por alzas o bajas de los Costos, se considerara que el
Monto Contractual Aceptado incluye las sumas para cubrir las contingencias de otros
aumentos o raducciones en los costos.

El ajuste que se aplicara al monto de otra forma pagadero al Contratista, conforme se
valore de acuerdo con el Formulario adecuado y se certifique en os Certificados de Pago,
se calculara a partir de las formulas para cada una de [as monedas en que sea pagadero
el Precio del Contrato. No se aplicaran ajustes a los trabajos valorados en funcién del
Costo o precios vigentes. Las fdrmulas seran del siguiente tipo general:

Pn=a+bln/lo+cEn/Eo+dMn/Mo+...... donde:

"Pn" es el factor multiplicador de ajuste gue se aplicara al valor contractual estimativo

=
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14.1. Precio del Contrato

en la moneda pertinente del trabajo realizado en el periodo “n”, siendo este periodo de
un mes, salvo otra indicacion en los Datos Contractuales;

a" es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de ajuste pertinente y
representa la porcién no ajustable de los pagos contractuales;

“b", "c", "d", etc. son coeficientes que representan la proporcion estimada de cada
elemento de costo relacionado con la ejecucidn de las Obras, tal como se indica en e
cuadro de datos de ajuste correspondiente; dichos elementos de costo tabulados
pueden ser indicativos de recursos tales como mano de obra, equipos y materiales;

"Ln", "En", "Mn", etc. representan los indices de costos vigentes o los precios de
referencia para el periodo "n", expresados en |la moneda de pago correspondiente, cada
uno de los cuales es aplicable al elemento de costo tabulado en la fecha correspondiente
a 49 dias antes del ultimo dia del periodo (al cual se refiera el respectivo Certificado de
Pago); y

"Lo", "Ea", "Ma", etc. representan los indices de costo base o los precios de referencia,
expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable
al elemento relevante de costo tabulado en la Fecha Base.

Se usaran los Indices de costos o precios de referencia que figuran en el cuadro de datos
de ajuste. Si su fuente estuviese en duda, el Ingeniero determinari lo que corresponda.
Para tal fin, se hara referencia al valor de los indices en fechas determinadas a efectos
de clarificar la fuente; si bien es posible que esas fechas (y por ende esos valores) puedan
no corresponder a los indices de costo base,

En los casos en que la “moneda del indice” no sea la moneda de pago pertinente, cada
indice sera convertido a la moneda de pago pertinente al tipo de venta, establecida por
el banco central del Pals, correspondiente a esta moneda en la fecha anterior para la
cual se requiera que el indice sea aplicable.

Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los indices de costos vigentes, el
Ingeniero establecerd un indice provisional para emitir los Certificados de Pago
Provisionales. Cuando se cuente con un indice de costo vigente, el ajuste se recalculara
segun corresponda.

Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de Terminacidn, los ajustes de
precios posteriores se haran utilizando (i} cada indice o precio aplicable 49 dias antes del
vencimiento del Plazo de Terminacién de las Obras, o (ii) el indice o precio vigentes; de
ambos, el que resulte mas favorable para el Contratante.

Las ponderaciones {coeficientes) de cada factor de coste indicado en el cuadro o cuadros
de datos de ajuste se ajustaran Unicamente si se vuelven irrazonables, desequilibrados
o inapiicables a raiz de Variaciones.

14.  Precio del Contrato Pago
Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales:

a) El Precio del Contrato ser acordado o establecido con arreglo a [a Subcldusula
12.3 [Evaluacion] y estard sujeto a ajustes de conformidad con el Contrato;

b) El Contratista pagara todos los impuestos, derechos y cargos exigibles a éste en

virtud del Contrato, y el Precio del Contrato no seFa’_ajustado por ninguno de
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14.2. Pago Anticipado

dichos costos salvo en los casos contemplados en la Subclausula 13.7 [Ajustes
por Cambios en |a Legislacion];

) Cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de Cantidades u otro
Formulario son estimativas y no deben considerarse como |as cantidades reales
y correctas:

(i) De las Obras que el Contratista debera ejecutar; ni
{ii} Para los fines de la Cldusula 12 [Medicion y Evaluacion]; y

d} El Contratista presentara al ingeniero, dentro del plazo de 28 dias contado a
partir de la Fecha de Inicio, el desglose propuesto de todos los precios de cada
suma global que se indiquen en los Formularios. El Ingeniero podra tomar en
cuenta dicho desglose al elaborar los Certificados de Pago, pero no estara
obligado por el mismo.

) (e) Sin perjuicio de las disposiciones del inciso {b), anterior, los Equipos del
Contratista, incluidos los respectivos repuestos esenciales, importadaos por el
Contratista con el unico fin de ejecutar el Contrato estaran exentos del pago de
impuestos y derechos de importacién.

El Contratante hara un pago anticipado, en forma de préstamo sin intereses para fines
de movilizacion y apoyo de flujo de caja, cuando el Contratista suministre una garantia
de conformidad con esta Subclausula. El total del pago anticipado, el nimero y la
frecuencia de las cuotas (en caso de que sea mds de una) y las monedas y proporciones
aplicables se indicardn en los Datos Contractuales.

Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantia, o si en los Datos Contractuales no
se indica el total del pago anticipado, esta Subclausula no se aplicara.

El ingeniero entregara al Contratista y al Contratante un Certificado de Pago Provisional
correspondiente al pago anticipado o a su primera cuota después de que reciba una
Declaracion (en virtud de la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pagos
Provisionales]) y después de que el Contratante reciba (i) la Garantia de Cumplimiento
de acuerdo con la Subcldusula 4.2 [Garantia de Cumplimiento] v (ii) una garantia por
montos y monedas equivalentes al pago anticipado. Esta garantia sera emitida por un
banco o entidad financiera de prestigio elegida por el Contratante, y se presentara de
acuerdo con el formulario anexo a las Condiciones Especiales u otro formulario
aprobado por el Contratante.

El Contratista se asegurara que |a garantia sea valida y exigible hasta que se reembolse
el pago anticipado, pero su monto sera reducido en forma gradual en una suma igual a
la de los reembeolsos abonados por el Contratista conforme se indique en {os Certificados
de Pago. Si en los términos de la garantia se especifica su fecha de vencimiento, y el
pago anticipade no se ha reembolsado a mas tardar 28 dias antes de esa fecha, el
Contratista prorrogara la validez de dicha garantia hasta que el pago anticipado haya
sido reembolsado.

Salvo indicacidn diferente en los Datos del Contrato, el pago anticipado serd
reembolsado mediante deducciones porcentuales de los pagos provisionales
establecidos por el Ingeniero de conformidad con la Subcldusula 14.6 [Emision de
Certificados de Pago Provisionales), de |a siguiente manera:

a) Las deducciones se empezaran a realizar en el Certificado de Pago Provisional

,f“)
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inmediatamente posterior al certificado cuyo total de pagos provisionales
certificados {excluidos el pago anticipado y las deducciones y reembolsos de
montos retenidos) supere el 30 por ciento {(30%} del Monto Contractual
Aceptado menos Montos Provisionales; y

b} Las deducciones se hardn a la tasa de amortizacién que figure en los Datos
Contractuales del monto de cada Certificado de Pago Provisional (excluidos el
pago anticipado y las deducciones por reembolsos, asi como reembolsos de
montos retenidos ) en las monedas y proporciones del pago anticipado hasta
que éste se haya reembolsado; siempre que el pago anticipado sea
reembolsado en su totalidad antes de que se certifique para su pago el 90 por
ciento (90%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos Provisionales.

Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emisidn del Certificado de

Recepcion de Obra o antes de la terminacién del Contrato con arreglo a la Clausula 15

[Terminacién por parte del Cantratante], la Cldusula 16 [Suspensidn y Terminacidn por

parte del Contratista] o la Clausula 19 [Fuerza Mayor] {conforme proceda), |a totalidad
del salde pendiente serd inmediatamente debido y, en caso de terminacién segun lo

dispuesto en la Cldusufa 15 [Terminacién por el Contratante] y Subcldusula 19.6

[Terminacion Opcional, Pago y Finiquito), pagadera por el Contratista al Contratante.

14.3. Solicitud de El Contratista presentara al Ingeniero a finales de cada mes una Declaracién en seis

Certificados de Pago
Provisionales

copias, en la forma que apruebe el Ingeniero, en la que figuren de manera detallada los
montos a los que considere tener derecho, junto con la documentacion de apoyo que
incluird el informe de avance mensual de conformidad con la Subcldusula 4.21 [Informes
de Avance].

La Declaracion incluira los siguientes elementos, segun corresponda, que se expresaran
en las diferentes monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato y en |a secuencia
indicada a continuacion:

a} El valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los Documentos del
Contratista que se hayan producido hasta finales de ese mes {incluidas las
Variaciones, pero excluidos los elementos que se sefialan en los incisos {b) a (g}
infra);

b) Cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por cambios en
la legislacion y en los costos, segun lo dispuesto en las Subcliusulas 13.7
[Ajustes por Cambios en la Legislacidon] y 13.8 [Ajustes por Cambios en los
Costos];

c) Cualquier monto que deba deducirse para fines de retencion, calculado
aplicando el porcentaje de retencion sefialado en los Datos Contractuales al
total de los montos mencionados supra, hasta que el monto asi retenido por el
Contratante alcance el limite de los Montos Retenidos (si los hubiere)
establecidos en los Datos Contractuates;

d) Cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago anticipado y (si
existe mas de una cuota de pago) que deban ser deducidas para sus reembolsos
de conformidad con la Subcldusula 14.2 [Pago Anticipado];

e) Cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por concepto de
Equipos y Materiales de conformidad con la Subcldusula 14.5 [EquipF's Y
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14.4. Calendario de Pagos

14.5. Equipos y Materiales
para las Obras

Materiales para las Obras];

f) Cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas en virtud del
Contrato o de otra farma, incluidas las mencionadas en la Clausula 20
[Reclamaciones, Controversias y Arbitraje]; y

] {2 La deduccion de montos certificados en todos los Certificados de Pago
anteriores.

Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se especifiquen las cuotas en que
se pagara el Precio del Contrato, entonces, salve indicacidn en otro sentido en dicho
calendario,

a) Las cuotas indicadas en dicho calendaric de pagos seran los valores
contractuales estimados para los fines del inciso (a) de la Subcldusula 14.3
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales];

b} No se aplicara la Subclausula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras); v

¢) Si estas cuotas no estan definidas por referencia al avance real alcanzado en la
ejecucion de las Obras, y si el avance real resulta ser inferior o superior al que
se usara de base para programar el calendario de pagos, el Ingeniero podra
proceder de conformidad con la Subelausula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o
establecer nuevas cuotas, que habran de tomar en cuenta el grado en el que el
avance resulta inferior o superior al que sirvié de base anteriormente para las
cuotas.

Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista presentara cifras
estimativas no obligatorias de los pagos que prevé serdn pagaderos cada trimestre. La
primera cifra estimativa se presentard dentro de un plazo de 42 dias contados a partir
de la Fecha de Inicio. Cada trimestre se presentarén cifras estimativas revisadas, hasta
que se emita el Certificado de Recepcion de Obra para las Obras.

En el caso de que se aplique esta Subcldusula, los Certificados de Pago Provisionales
incluiran, con arreglo al inciso (e} de la Subclausula 14.3, {i) un monto por concepto de
los Equipos y Materiales que se hayan enviado al Lugar de las Obras para incorporarlos
en las Obras Permanentes, y {ii) una reduccion en los casos en que el valor contractual
de dichos Equipos y Materizles esté incluido como parte de las Obras Permanentes con
arregloe al inciso (a) de la Subclausula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago
Provisionales].

Esta Subclausula no se aplicara si las listas mencionadas en los incisos (b){i) o (c){i} infra
no se incluyen en [os Formularios.

El Ingeniero determinard y certificard cada adicidon si se cumplen las siguientes
condiciones:

a) El Contratista ha:
(i) Mantenido un registro adecuado (que incluya las drdenes, recibos,
Costos y el uso de los Equipos y Materiales), el cual esta disponible para
inspeccion; y
{ii) Presentado una declaracion del Costo de adquisicién y entrega de los

Equipos y Materiales en el Lugar de las Obras, con comprobantes

P
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satisfactorios;
y, 0 bien:
b} Los Equipos y Materiales pertinentes:
i Son aquellos que se enumeran en los Formularios para pago contra
envio;
{il) Se han enviado al Pais, y estan en ruta al Lugar de las Obras, de
conformidad con el Contrato; y
{ilf) Se describen en un conocimiento de embarque sin salvedades u atro
comprobante de envig, que se ha presentado al Ingeniera junto con un
comprobante de pago del flete y seguro, y cualesquiera otros
documentos razonablemente requeridos y una garantia bancaria
emitida en una formay por una entidad aceptables para el Contratante
en montos y monedas equivalentes al monto adeudado en virtud de
esta Subclausula: esta garantia podrd adoptar una forma similar al
formato referido en la Subcldusula 14.2 [Pago Anticipado] y sera valida
hasta que los Equipos y Materiales hayan sido almacenados
adecuadamente en el Lugar de las Obras y se hayan protegido contra
pérdidas, dafios o deterioro;
o
c} Los Equipos y Materiales pertinentes:
{i} $on aquellos enumerados en los Farmularios para pago contra entrega
en el Lugar de las Obras; y
(i) Han sido entregados y almacenados adecuadamente en el Lugar de las
Obras, estan protegidos contra pérdidas, daiios o deterioro y parecen
ceiiirse a lo dispuesto en el Contrato.
El monto adicional que se ha de certificar serd el equivalente del 80% del costo que
establezca el Ingeniero para los Equipos y Materiales {incluida la entrega en el Lugar de
las Obras), tomando en cuenta los documentos que se mencionan en esta Subclausula y
el valor contractual de dichos Equipos y Materiales.
Las monedas de este monto adicional serdn las mismas que las correspondientes al
monto que se volverd pagadero cuando se incluya el valor contractual con arreglo al
inciso (a) de la Subcldusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. En ese
momento, el Certificado de Pago incluira la reduccion aplicable que sera equivalente a
este monto adictonal para los Equipos y Materiales pertinentes y se expresara en las
mismas monedas y proporciones que dicho monto.
14.6. Emisién de No se certificard ni pagard ningun monto hasta que el Contratante haya recibido y

Certificados de Pago
Provisionales

aprobado la Garantia de Cumplimiento. Posteriormente, el Ingeniero entregara al
Contratante y al Contratista, dentro de un plazo de 28 dias después de recibir una
Declaracion y documentos justificativos, un Certificado de Pago Provisional en el que se
indicard el monto que el Ingeniero determine con criterio justo que es pagadero, jun\to
con informacion complementaria de cualquier deduccidn o retencidn realizadas pc{r el
ingeniero en la Declaracidn, si los hubiere. g
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Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepcion de Obra, el Ingeniero no estard
obligado a emitir un Certificado de Pago Provisional por un monto que {después de
retenciones y otras deducciones} sea inferior al monto minimo establecido en los Datos
Contractuales para los Certificados de Pago Provisionales (si 1os hubiere}. En ese caso, el
Ingeniero notificara apropiadamente al Contratista.

No se retendran Certificados de Pago Provisionales por ninguna otra razén, aunque:

a) Si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo que no se cifie al
Contrato, podra retenerse el costo que supone la rectificacién o reposicion
hasta que se lleve a cabo esta labor de rectificacion o reposicién; o

b) Si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los trabajos u
ohligaciones de conformidad con el Contrato, y el Ingeniero le ha dado las
notificaciones del caso, el valor correspondiente a dicho trabajo u obligacién
podra retenerse hasta que éstos se cumplan.

El Ingeniero podra, en cualquier Certificado de Pago, hacer cualquier correccion o
modificacidn que hubiera debido hacerse en un Certificado de Pago anterior. Los
Certificados de Pago Provisionales no se consideraran como indicativos de |2 aceptacion,
aprobacién, consentimiento o satisfaccidn del Ingeniero.

14.7. Pagos El Contratante pagara al Contratista:

a) La primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 42 dias contados
a partir de 1a fecha de emisién de la Carta de Aceptacion o dentro de un plazo
de 21 dias después de recibir los documentos de conformidad con las
Subclausulas 4.2 [Garantia de Cumplimiento] y 14.2 [Pago Anticipado], to que
ocurra mas tarde;

b) El monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional, dentro de los 56
dias posteriores al momento en que ¢l Ingeniero haya recibido la Declaracidn y
los documentos justificativos o, cuando el préstamo o crédito del Banco {de
donde proviene parte de los pagos al Contratista) sea suspendido, el monto que
figure en cualquier declaracion presentada por el Contratista, dentro de 14 dias
después de la presentacion de dicha declaracién. Cualquier discrepancia sera
rectificada en el proximo pago al Contratista; y

¢} El monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de los 56 dias
posteriores al momento en que el Contratante haya recibido dicho certificado,
o si se suspendiera el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte
de las pagos al Contratista), el maento no disputado que figure en la Declaracién
Final, dentro de los 56 dias posteriores a la fecha de notificacién de la
suspension de conformidad con la Subcldusula 16.2 [Terminacidn por el
Contratista).

El pago del monto adeudado en cada moneda se hara en la cuenta bancaria que designe
el Contratista en el pais de pago (para esta moneda) que se especifique en el Contrato.

14.8. Retraso enlos Pagos Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la Subclausula 14.7 [Pagos), el
Contratista tendra derecho a recibir durante el periodo de mora un cargo financiero
compuesto mensual sobre el monto insoluto. Se considerara dicho periodo como
comenzando a correr a partir de la fecha de pago que se especifica en la Subclausula
14.7 [Pagos), sin consideracién (en caso de su inciso (b)) de la fecha en que se emita’
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14.9. Pago del
Retenido

Monto

cualquier Certificado de Pago Provisional,

Salve disposicion diferente en las Condiciones Especiales, estos carges financieros se
calculardn a la tasa anual de tres puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del
banco central del pais de la moneda de pago o, si ésta no se encuentra disponible, la
tasa interbancaria ofrecida, y se pagaran en dicha moneda.

El Contratista tendra derecho a recibir este pago sin notificacién formal o certificacion,
y sin perjuicio de cualguier otro derecho o recurso.

Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepcién de Obra para las Obras, el
Ingeniero certificard para pago la primera parte del Monto Retenido a favor del
Contratista. 5i se emite un Certificado de Recepcidon de Obra para una Seccion o parte
de |as Obras, se certificara y pagara una proporcién del Monto Retenido. Esta proporcion
serd igual a la mitad (50%) de la proporcion calculada dividiendo el valor contractual
estimado de la Seccion o parte entre el Precio final estimado del Contrato.

Lo mds pronto posible después de la dltima fecha de vencimiento de los Plazos para la
Notificacion de Defectos, el Ingeniero certificard el saldo remanente del Monto Retenido
para su pago al Contratista. De haberse emitido un Certificado de Recepcién de Obra
para una Seccidn, se certificara una proporcidn de la segunda mitad del Monto Retenido
y se pagara sin demora después de |a fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacién
de Defectos correspondiente a dicha Seccién. Esta proporcién serd igual a la mitad (50%}
de la proporcidn calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Seccidn entre
¢l Precio final estimado del Contrato.

Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de conformidad con la
Clausula 11 [Respensabilidad por Defectos], el Ingeniero podra retener la certificacién
del costo estimado de este trabajo hasta que éste haya sido ejecutado.

Al calcularse estas proporciones, no se tomard en cuenta ninguno de los ajustes con
arreglo a las Subcldusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacidn] y 13.8 [Ajustes
por Cambios en el Costo].

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, cuando el Certificado de
Recepcién de Obra para las Obras haya sido emitido y la primera mitad del Monto
Retenido haya sido certificada para pago por el Ingeniero, el Contratista tendra derecho
a reemplazar la garantia, en el formato anexo a las Condiclones Especiales u en otro
formulario aprobado por el Contratante y emitida por un banco o entidad financiera de
prestigio elegida por el Contratante, El Contratista debera asegurarse de que la garantia
se emita por los montos y en las monedas de la segunda mitad del Monto Retenido y
que sea valida y exigible hasta que el Contratista haya ejecutado y terminado las Obras
y reparado cualesquiera defectos, segun se especifica en la Subcldusula 4.2 en relacion
con la Garantia de Cumplimiento. Una vez que el Contratante reciba la garantia
requerida, el Ingeniero certificara y el Contratante pagard la segunda mitad del Monto
Retenido. La liberacién de dicha mitad contra presentacion de una garantia se hara en
lugar de la liberacién con arreglo al segundo parrafo de esta Subcldusula. El Contratante
devolverd [a garantia al Contratista dentro del plazo de 21 dias después dea recibir una
copia del Certificado de Cumplimiento.

Si la Garantia de Cumplimiento requerida en virtud de la Subcldusula 4.2 es una garantfa
a la vista, y el monto garantizado al amparo de ésta al momento de emisidn del
Certificado de Receptidn de Obra es mas de la mitad del Monto Retenido, entonces no
se exigira la garantfa correspondiente al Monto Retenido. Si.el monto garantizada al
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amparo de la Garantia de Cumplimiento al momento de emision del Certificado de
Recepcion de Obra es menos de 1a mitad del Monto Retenido, la garantia
correspondiente al Monto Retenido sélo se requerira por la diferencia entre la mitad del
Monto Retenido y el monto garantizado al amparo de la Garantia de Cumplimiento.

14.10. Declaracion de Dentro del plazo de 84 dias contados a partir de la fecha en gue reciba el Certificado de
Terminacion Recepcidon de Obra correspondiente a las Obras, el Contratista presentara al Ingeniero
una declaracién de terminacion en seis copias con documentos complementarios, de
conformidad con la Subcldusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales],
en la que se muestre:

a) El valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el Contrato hasta la
fecha sefialada en el Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a las
Obras;

b} Cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero; y

c) Un caleulo estimativo de cualesquiera otros montos que el Contratista

considere que serdn pagaderos a su favor en virtud del Contrato. Los montos
estimados se incluiran por separado en esta Declaracidn de terminacion.

El Ingeniero procederd después a certificar de conformidad con la Subcldusula 14.6
[Emisién de Certificados de Pago Provisionales).

14.11. Solicitud de Dentro del plazo de 56 dias después de recibir el Certificado de Cumplimiento, el
Certificadode Pago  Contratista presentara al Ingeniero un borrador de declaracidn final en seis copias, en
Final un formato aprobado por el Ingeniero y con documentos complementarios, en el cual
se muestre detalladamente:
a) El valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el Contrato; y
b) Cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero a su favoren

virtud del Contrato o de otra manera.

Si el Ingeniero no esta de acuerdo con una parte del borrador de declaracion final o no
puede verificarla, el Contratista presentara dentro del plazo de 28 dias después de
recibido dicho borrador, la informacién adicional que solicite razonablemente el
Ingeniero y hara los cambios en el borrador que ambos determinen de comun acuerdo.
Luego, el Contratista preparara y presentara al Ingeniero la declaracion final de la
manera acordada. Esta declaracién consensuada se denomina “Declaracion Final” en
estas Condiciones.

Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero y el Contratista y de
cualquier de los cambios acordados al borrador de declaracidn final, resultare evidente
gue existe una controversia, el Ingeniero entregard al Contratante {con copia al
Contratista} un Certificado de Pago Provisional correspondiente a las partes acordadas
del borrador de declaracion final. Posteriormente, si se resolviera 1a controversia en
forma definitiva con arreglo a las Subclausulas 20.4 [Decisidn de la Comisidn para la
Resolucion de Controversias) o 20.5 [Transaccidén Amigable], el Contratista entonces
preparara y entregara al Contratante una Declaracion Final (con copia al Ingeniero).

14.12. Finiquito Al presentar la Declaracidn Final, el Contratista presentara un finiquito confirmando que
el total de la Declaracidn Final constituye el pago total y definitivo de todos los montos
adeudados al Contratista en virtud del Contrato o en relacidn con éste. Este finiquito
podrad indicar que el mismo entrara en vigencia cuando el Contratista reciba la Garantia
de Cumplimiento y el saldo pendiente de ese total, en cuyc caso el finiquito entrard en
vigor en esa fecha. -
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14.13. Emisidn de
Certificado de Pago
Final
14.14. Fin de la
Responsabilidad del
Contratante

14.15. Monedas de Pago

Dentro del plazo de 28 dias posteriores al momento en que haya recibido la Declaracion
Final y el finiquito de conformidad con las Subclausulas 14.11 [Solicitud de Certificado
de Pago Final] y 14.12 [Finiquito), el Ingeniero entregard, al Contratante y al Contratista,
el Certificado de Pago Final, en el que se indicara;

a) El monto que equitativamente el Ingeniero haya determinado, como pagadero
con caracter definitivo; y

b} Después de reconocer al Contratante todos los montos anteriormente pagados
por el mismo, asi como todas las sumas a que éste tenga derecho, el saldo (si
lo hubiere) adeudado por el Contratante al Contratista o viceversa, conforme
corresponda.

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de conformidad con las
Subcldusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el
Ingeniero le solicitard que lo haga. Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del
plazo de 28 dias, el Ingeniero emitird el Certificado de Pago Final por el monto que
equitativamente determine como pagadero.

E] Contratante no sera responsable ante el Contratista por ninguna de las materias o
componentes contemplados o relacionades con el Contrato o la ejecucién de {as Obras,
salvo en la medida en que el Contratista haya incluido un monto expresamente para
ello:

a) En |2 Declaracion Final; y también

b) En la Declaracién de terminacién que se describe en la Subclausula 14.10
[Declaracidn de Terminacion], {excepto por asuntos o cosas gue se susciten
después de la emisidn del Certificado de Recepcion de Obra correspondiente a
las Obras).

Sin embargo, esta Subcldusula no limitard las responsabilidades del Contratante en el
marco de sus obligaciones de indemnizacién ni sus responsabilidades en casos de
fraude, incumplimiento deliberade o mala conducta evidente de su parte.

El Precio del Contrato se pagard en la moneda o monedas sefialadas en el Formulario de
Monedas de Pago. 5i se sefiala mas de una moneda, los pagos se haran de la siguiente
manera;

a) Si el Monto Contractual Aceptado sélo se expresa en Moneda Local:

(i) Las proporciones o los montos de [as Monedas Local y Extranjeras y los
tipos de cambio fijo que se usardn para calcular los pagos serdn los que
se indican en el Formulario de Monedas de Pago, salvo que ambas
Partes acuerden de otra manerg;

(ii) Los pagos y las deducciones en virtud de las Subcidusulas 13.5 [Montos
Provisionales) y 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislacién] se hardn
en las monedas y proporciones correspondientes; y

(i) Otros pagos y deducciones en virtud de los incisos {a} a (d) de la
Subcldusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] se
hardn en las monedas y proporciones que se especifican en el inciso

(a)li} supra; T s
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15.1. Notificacién Para
Hacer Correcciones

15.2. Terminacion por
parte del
Contratante

b)

c)

d)

15.

El pago de las indemnizaciones que se especifican en los Datos Contractuales
se hard en las monedas y proporciones que se sefialan en el Formulario de
Monedas de Pago;

Otros pagos al Contratante por parte del Contratista se haran en la moneda en
la cual el Contratante haya efectuado el gasto correspondiente, 0 en la moneda
acordada entre las Partes;

Si eualquier monto pagadero por el Contratista al Contratante en una moneda
especifica supera el monto pagadero por el Contratante al Contratista en esa
moneda, el Contratante podra recuperar el saldo de ese monto de los demas
importes adeudados al Contratista en otras monedas; y

Si no se sefialan tipos de cambio en el Formulario de Monedas de Pago, se
usaran los que prevalezcan en la Fecha Base y que sean determinados por el
banco central del Pais.

Terminacion por Parte del Contratante

5i el Contratista no cumple con cualquiera de las abligaciones en virtud del Contrato, el
Ingeniero podra exigirle, mediante notificacién, que corrija la falla y la subsane dentro
de un plazo determinado razonable,

El Contratante tendra derecho a dar por terminado el Contrato si el Contratista:

a)

b}

¢)

d}

e)

f)

No cumple con lo dispuesto en fa Subcldusula 4.2 [Garantia de Cumplimiento]
o con una notificacion dada de conformidad con la Subcldusula 15.1
[Notificacion Para Hacer Correcciones];

Abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera que no tiene
intenciones de continuar cumpliendo sus obligaciones bajo el Contrato;

Sin una excusa razonable:

{i) No procede con las Obras de conformidad con la Cldusula 8 [Inicio,
Demoras y Suspension]; o

(i} No cumple con una notificacién emitida de conformidad con las
Subcldusutas 7.5 [Rechazo] o 7.6 [Medidas Correctivas) dentro del
plazo de 28 dias después de recibirla;

Subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el acuerdo
requerido;

Quiebra o se vuelve insolvente, entra en liquidacidn, se dicta en su contra una
orden de administracidn judicial, entra en concurso de acreedores, prosigue
sus actividades bajo |a autoridad de un administrador judicial, un fiduciario o
un administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza cualquier acto
o se produce cualquier hecho que {bajo |as Leyes pertinentes) tenga un efecto
analogo a cualquiera de los actos o hechos sefialados supra; o

Da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquier
soborno, regala, gratificacion, comision u otra cosa de valor como incentivo o
recompensa:

{i} Por hacer o no hacer cualquier accién relacionada con el Contrato; o

{ii) Por mostrar o no mostrar favor o posicién a alguna persona en relacion
con el Contrato;

o si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante o SubContratista de!

f/{)\
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15.3. Valoracién en la
Fecha de
Terminacién

15.4. Pagos después de la
Terminacion

Contratista da u ofrece (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquiera de
esos incentivos o recompensas que se describen en el inciso {f) supra. Sin embargo, los
incentivos y recompensas de cardcter licito para el Personal del Contratista no daran
lugar a ia terminacion del Contrato.

En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el Contratante podra, previa
notificacién al Contratista con una antelacion de 14 dias, terminar el Contrato y expulsar
al Contratista del Lugar de las Obras. Sin embargo, en el caso de los incisos (e} o (f), el
Contratante podra, mediante notificacion, terminar inmediatamente el Contrato.

La decision de terminar el Contrato por parte del Contratante no perjudicara ninguno
de sus demds derachos con arregio al Contrato o a otra fuente.

En ese caso, el Contratista abandonara el Lugar de las Obras y entregara al Ingeniero
cualesquiera Bienes requeridos, todos los Documentos del Contratista y otros
documentos de disefio elaborados por o para el Contratista. Sin embargo, el Contratista
realizara sus mejores esfuerzos para cumplirinmediatamente cualquier orden razonable
que se incluya en la notificacion para; (i) ]a cesion de cualquier subcontrato, y (i) la
proteccidn de la vida o |a propiedad, o la seguridad de las Obras.

Con posterioridad a la terminacién, el Contratante podrd terminar las Obras y/o
encargarselas a otras entidades, en cuyo caso el Contratante y dichas entidades podran
usar cualesquiera Bienes, Documentos del Contratista y otros documentos de diseiio
elaborados por el Contratista o en su nombre,

El Contratante notificard al Contratista que se le entregaran los Equipas del Contratista
y las Obras Temporales en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones. El Contratista
inmediatamente hara los arreglos necesarios para el retiro de los mismos por su cuenta
y riesgo. S5in embargo, si para entonces el Contratista no ha pagado un monto adeudado
al Contratante, este Ultimo podra vender dichos elementos a fin de recuperar ese monto
y luego abonar al Contratista cualquier saldo remanente.

Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor una notificacion de
terminacion en virtud de la Subcldusula 15.2 [Terminacién por parte del Contratante], el
Ingeniero procedera de conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar
o establecer el valor de las Obras, los Bienes, los Documentos del Contratista y
cualesquiera otros montos adeudados al Contratista por trabajos ejecutados de
conformidad con el Contrato.

Después de que entre en vigor una notificacion de terminacién en virtud de la
Subcldusula 15.2 [Terminacion por parte del Contratante], el Contratante podra;

a) Proceder de conformidad con la Subcldusula 2.5 [Reclamaciones del
Contratante];
b} Retener pagos adicionales al Contratista hasta que se hayan determinado los

costos de ejecucién, terminacidn y reparacién de cualesquiera defectos,
indemnizaciones por demora en la terminacion (si las hubiere} y todos los
demas costos en que incurra el Contratante; y/o

c) (&) Recuperar del Contratista el monto de cualquier pérdida e
indemnizacion incurridas por el Contratante y cualquier costo adicional para
terminar las QObras, después de considerar cualquier suma adeudada al
Contratista en virtud de la Subclausula 15.3 {Valoracién en la Fecha de
Terminacion]. Después de recuperar los montos correspondientes a esas
pérdidas, indemnizaciones y costos adicionales,~el Contratante pagara
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cualquier saldo remanente al Contratista.

15.5. Derecho del El Contratante tendra derecho a terminar el Contrato, en cualquier momento y por su
Contratante de propia conveniencia, previa notificacion de tal terminacién al Contratista. La
Terminar el Contrato  terminacion entrard en vigor 28 dias después de !a fecha en que el Contratista haya
por Conveniencia recibido esta notificacion o en que el Contratante haya devuelto la Garantia de

Cumplimiento, lo que ocurra mds tarde. €l Contratante no terminard el Contrato con
arreglo a esta Subcldusula con el propésito de ejecutar las Obras él mismo o
encargéarselas a otro Contratista ni para evitar una terminacién del Contrato por parte
del Contratista en virtud de {a Subclausula 16.2 [Terminacién por Parte del Contratista).

Con posterioridad a esta terminacion, el Contratista procedera de conformidad con la
Subclausula 16.2 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista] y sera pagado
segiin se estipula en la Subcldusula 16.4 [Pago a la Terminacion].

15.6. Practicas 51 el Contratante determina que el Contratista ha participado en actividades corruptas,
Corruptivas o fraudulentas, colusorias, o coercitivas al competir por el Contrato en cuestion o al
Fraudulentas ejecutarlo, el Contratante podra rescindir el Contrato y expulsar al Contratista del Lugar

de las Obras dandole un preaviso de 14 dias. En tal caso, se aplicaran las provisiones
incluidas en la Clausula 15 de la misma manera que si se hubiera aplicado lo indicado en
la Subcldusula 15.2 [Terminacion por parte del Contratante}.

Si se determina que algin empleado del Contratista ha participado en actividades
corruptas, fraudulentas, colusorias, u coercitivas durante la ejecucion de las Obras,
dicho empleado debera ser removido de su cargo segun lo estipulado en la Subcldusula
6.9 [Personal del Contratista).

Para efectos de esta Subcldusula:

a) "Practica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o
solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de
influirimpropiamente en la actuacién de otra persona;

b) "Practica fraudulenta" significa cualquiera actuacién u omisién, inciuyendo
una tergiversacion de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta
o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio
financiero o de otra indole, o para evitar una obligacion;

¢) "Practica de colusidn” significa un arreglo de dos o mas personas disefiado
para lograr un propdsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las
acciones de otra persona;

d) "Practica coercitiva" significa el dafio o amenazas para danar {impair or harm},
directa o indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una
persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones;

e) "Practica de obstruccion" significa:

{i) La destruccidn, falsificacidn, alteracidn o escondimiento deliberados
de evidencia material relativa a una investigacion o brindar
testimonios falsos a los investigadores para impedir materiaimente
una investigacion por parte del Banco, de alegaciones de practicas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusidn, y/o la amenaza,
persecucion o intimidacion de cualquier persona para evitar que
pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la
investigacion o lleve a cabo la investigacion; o
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{ii) Las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el gjercicio de los
derechos del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la

Subclausula 1.15 [Inspecciones y Auditorias por Parte del Banco).

16. Suspensidn y Terminacidn por parte del Contratista

16.1. Derecho del Siel Ingeniero no realiza la certificacion de conformidad con fa Subclausula 14.6 [Emision
Contratista a de Certificados de Pago Provisionales] o el Contratante no cumple con lo dispuesto en
Suspender los las Subcldusulas 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante] o 14.7 [Pagos], el Contratista

Trabajos

16.2. Terminacién por
parte del Contratista

podra, previa notificacion al Contratante con una antelacion minima de 21 dias,
suspender los trabajos {o reducir el ritmo de trabajo} salvo y hasta que el Contratista
haya recibido el Certificado de Pago, pruebas razonables o pago, conforme proceda y
segun se indique en la notificacion.

Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los desembolsos al amparo de su
préstamo o crédito, con cuyos recursos se han realizado los pagos al Contratista, total o
parcialmente para la ejecucion de las Obras, y no hay recursos alternativas disponibles
conforme se contempla en la Subcliusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante], el
Contratista podrd, previa notificacion, suspender los trabajos o reducir su ritmo en
cualquier momento, pero con un plazo minimo de 7 dfas contados a partir de la fecha
en que el Prestatario haya recibido del Banco la notificacion de suspensién.

La accién del Contratista no perjudicara su derecho a los cargos financieros en virtud de
la Subclausula 14.8 [Retraso en los Pagos] vy a terminar el Contrato con arreglo a la
Subcldusula 16.2 [Terminacion por parte de! Contratista).

St el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago, prueba o pago
(conforme se describa en la Subcldusula pertinente y en la notificacién mencionada
supra) antes de hacer una notificacion de terminacion, el Contratista reanudara su
trabajo normal tan pronto como sea razonablemente posible.

Sl el Contratista sufre una demora o incurre en algin Costo a raiz de la suspension de los
trabajos (o reduccidn del ritmo de trabajo)} de conformidad con esta Subcldusula, el
Contratista notificard al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

a) Una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se
retrasara la terminacion de las Obras, en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga
del Plazo de Terminacién]; y

h) El pago de dicho Costo mas utilidades, el cual sera incluido en el Precio del
Contrato.

Tras recibir esta notificacion, el Ingeniero procederd de conformidad con la Subclausula
3.5 [Decisiones)] a fin de llegar a un acuerdo o a una decisidn al respecto.

El Cantratista tendr3 derecho a terminar el Contrato si:

a) No recibe evidencia razonable dentro del plazo de 42 dias después de haber
dado una notificacion con arreglo 2 la Subclausula 16,1 [Derecho del Contratista
a Suspender los Trabajos] en relacion con un incumplimiento de Ia Subclausula
2.4 [Arreglos Financieros del Contratante);

b} El Ingeniero no emite el Certificado de Pago correspondiente, dentro del plazo

de 56 dias después de haber recibido una De;laracién y documentos.;

.__f'

YY YR Y

1
L &

o aa

h &

[

o B 6

Y X

L

(o o I N [}

0

N EENEERNREREYEY X

-
K

=,



A B B A B B B A B A B A B B B B B

B ¢
- i

0

o e
w

&

)

s

- v

S

:|"'"- e _n _"_\ F -

.

F o

Seccion VIII. Condiciones Generales (CG) 207

16.3. Cese de las Obras y
Retiro de los Equipos
del Contratista

complementarios;

c) El Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un Certificado de
Pago Provisional dentro del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha de
vencimiento del plazo establecido en |a Subclausula 14.7 [Pagos] para realizar
los pagos (salvo en cuanto a deducciones de conformidad con la Subcldusula
2.5 [Reclamaciones del Contratante]);

d) El Contratante no cumple sustancialmente sus obligaciones en virtud del
Contrato a tal forma de afectar sustancial y adversamente el balance
econdmico del Contrato y/o la capacidad del Contratista para cumplir el
Contrato;

€) E] Contratante no cumple con lo dispuesto en la Subcldusula 1.6 [Contrato] o la
Subclausula 1.7 [Cesidn];

f) Una suspension prolongada afecta la totalidad de las Obras conforme se
describe en la Subclausula 8.11 [Suspension Prolongada); o

g} El Contratante quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidacién, se dicta en
su contra una orden judicial o de administracion, entra en concurso de
acreedores, continla sus actividades bajo la autoridad de un administrador
judicial, un fideicomisario o un administrador en beneficio de sus acreedores,
o si se realiza cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las Leyes
aplicables) tenga un efecto andlogo a cualquiera de los actos o hechos
sefialados supra;

h) El Contratista no recibe instrucciones de parte del Ingeniero que registran el
acuerdo de ambas partes en el cumplimiento de las condiciones para el Inicio
de las Obras bajo la Subcldusula 8.1 [Inicio de 1as Obras].

En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el Contratista podra terminar el
Contrato, previa notificacién al Contratante con una antelacién minima de 14 dias. Sin
embargo, en el caso de los incisos (f) o (g), e Contratista podrd terminar
inmediatamente el Contrato mediante notificacion.

Si el Banco suspende el préstamo o crédito de donde proviene parte o la totalidad de
los pagos al Contratista, y €ste no ha recibido los montos que se le adeudan, una vez
vencido el plazo de 14 dias que se estipula en la Subclausula 14.7 [Pagos) para pagos en
virtud de Certificados de Pago Provisionales, el Contratista podrd, sin perjuicio de sus
derechos a cargos financieros con arreglo a la Subcldusula 14.8 [Retraso en los Pagos],
tomar una de las siguientes medidas: (i) suspender los trabajos o reducir su ritmo, o (i)
terminar el Contrato mediante notificacidn al Contratante, con una copia al Ingeniero.
Dicha terminacion entrard en vigor 14 dias después de efectuada la notificacion
correspondiente.

La eleccidn del Contratante de terminar el Contrato sera sin perjuicio de cualquiera de
los derechos del Contratista en virtud del Contrato o de otra fuente.

Después de que entre en vigencia una notificacion de Terminacién con arreglo a las
Subcldusulas 15.5 [Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencial,
16.2 [Terminacién por Parte del Contratista] o 19.6 [Terminacion Opcional, Pago y
Finiquito], el Contratista debera, sin demora:

a) Suspender todo trabajo adicional, con excepcion del que pueda haber
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ordenade el Ingeniero para la proteccion de la vida o la propiedad, o para la
seguridad de las Obras;

b) Entregar los Documentos del Contratista, los Equipos, los Materiales y los
demds trabajos por los que haya recibido pago; v
(] (4] Retirar todos los demds Bienes del Lugar de |as Obras, salvo los que sea
necesario dejar por razones de seguridad, y abandonar el Lugar de las Obras.
16.4. Pago a Ja Después de que entre en vigencia una notificacidén de Terminacién con arreglo a la
Terminacion Subclausula 16.2 [Terminacién por parte del Contratista], el Contratante deber3, sin
demora:
a} Devolver al Contratista la Garantia de Cumplimiento;
b} Pagar al Contratista de conformidad con la Subclausula 19.6 [Terminacidn
Opcional, Pago y Finiquito]; y
c) Pagar al Contratista el monto correspondiente a cualquier pérdida o dafio
sufrido por el Contratista como consecuencia de la terminacion.
17. Riesgos y Responsabilidades
17.1. Indemnizaciones El Contratista indemnizard y amparara al Contratante, al Personal del Contratante y sus

respectivos representantes de toda reclamacién, dafio, pérdida y gasto {incluidos
honorarios y gastos de abogados) relacionado con:

a) Lesiones corporales, enfermedades o muerte, de cualquier personas, que se
produzcan a raiz o en el curso del disefio del Contratista (si lo hubiere), la
ejecucion y la terminacion de las Obras y la reparacién de cualesquiera
defectos, salvo que sean atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o
incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del
Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes; y

b) Dafios a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes raices o
personales (aparte de las Obras), en la medida en que dicho daio o pérdida se
produzca como resultado o en el curso del disefio del Contratista (si [o hubiere),
la ejecucion y terminacidn de las Obras y la reparacion de cualesquiera
defectos, salvo y en la medida en que dicho dafio o pérdida sea atribuible a
cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte
del Contratante, el Personal del Contratante, sus respectivos representantes o
cualquier persana directa o indirectamente empleada por cualquiera de eflos.

El Contratante indemnizara y amparara al Contratista, al Personal del Contratista y sus
respectivos representantes frente a y de cualquiera de las reclamaciones, daiios,
pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados) relacionados con {1)
lesiones corporales, enfermedades o muerte atribuibles a cualquier negligencia, acto
deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del
Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes, y {2) fos asuntos en los que
la responsabilidad al respecto pueda estar excluida de la cobertura de seguros,
conforme se describe en los incisos (d) (i), {ii) y {iii) de !a Subclausula 18.3 [Seguro Contra
Lesiones Personales y Daiios a la Propiedad]. 5
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17.2. Cuidado de las Obras

17.3.

por parte
Contratista

Riesgos
Contratante

del

del

El Contratista asumird plena responsabilidad por el cuidado de las Obras y Bienes a partir
de la Fecha de Inicio hasta la emision del Certificado de Recepcion de Obra {o éste se
considere emitido de conformidad con la Subcldusula 10.1 [Recepcion de las Obras y
Secciones)) para las Obras, momento en que dicha responsabilidad se transferird al
Contratante. Si se emite un Certificado de Recepcion de Obra (0 se considera emitido)
para cualquier Seccidn o parte de las Obras, la responsabilidad del cuidado de dicha
Seccidn o parte pasara al Contratante.

Una vez se transfiera debidamente {a responsabilidad al Contratante, el Contratista
asurnira la responsabilidad del cuidado de los trabajos que queden pendientes en la
fecha gue se sefiale en el Certificado de Recepcidn de Obra, hasta que los mismos hayan
sido concluidos.

Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna pérdida o dafio durante
el periodo en que estén bajo el cuidado del Contratista, por cualquier causa que no
figure en la Subcldusula 17.3 [Riesgos del Contratante], el Contratista rectificard la
pérdida o el dafio, por su cuenta y riesgo, a fin de que dichas Obras, Bienes o
Documentos del Contratista se cifian a las disposiciones del Contrato.

£l Contratista sera responsable de cualquier pérdida o dafio causado por cualquier
accion del Contratista después de |z emisién de un Certificado de Recepcidn de Obra. El
Contratista también serd responsable de cualquier pérdida o dafio que ccurra después
de que se haya emitido un Certificado de Recepcidn de Obra y los mismos se hubieren
praducido a raiz de algan hecho previo que fuere responsabilidad del Contratista.

Los riesgos 2 que se hace referencia en la Subclausula 17.4 [Consecuencias de los Riesgos
del Contratante] infra, en la medida en que afecten directamente la ejecucion de los
trabajos en el Pais, son:

a} Guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasién, acto
de enemigos extranjeros;

b} Rebelian, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal del Cantratista,
revolucion, insurreccion, usurpacion del poder o asuncién militar de éste, o
guerra civil en el Pafs;

c) Disturbios, canmocion o desérdenes dentro del Pais provocados por personas
ajenas al Personal del Contratista;

d) Municiones de guerra, material explosivo, radiacion ionizante o contaminacién
por radioactividad en e! Pais, salve en los casos en que ello pueda ser atribuible
al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o
radioactividad por el Contratista;

€) Ondas de presidn causadas por aeronaves u otros aparatos aéreos que viajen a
velocidades sonicas o supersdnicas;

f) Uso u ocupacidn de cualquier parte de las Obras Permanentes por parte del
Contratante, salvo en los casos que se puedan especificar en el Contrato;

E) Disefio de cualquier parte de las Obras por el Personal del Cantratante u otras
personas por quienes es responsable el Contratante; y

h) Cualquier fuerza de la naturaleza que sea imprevisible o contra la cual no se
habria podido esperar razonablemente que un Contratista con experieni:ié_
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17.4. Consecuencias de los

Riesgos
Contratante

17.5. Derechos
Propiedad
Intelectual
Industrial

del

de

tomara medidas preventivas adecuadas.

Si y en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en la Subclausula
17.3 supra ocasione pérdidas o dafios a las Obras, Bienes o Documentos del Contratista,
el Contratista notificara sin demora al Ingeniero y rectificara dicha pérdida o dafio en la
medida requerida por el Ingeniero.

5i el Contratista sufre una demora y/o incurre en algun Costo por subsanar esa pérdida
o dafio, el Contratista dard una notificacion adicional al Ingeniero vy, sujeto a la
Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a:

a) Una prérroga del plazo por el tiempo de [a demora , si se ha retrasado o se
demorard la terminacién de las Obras, en virtud de la Subclausuia 8.4 [Prérroga
del Plazo de Terminacidn]; y

b) Un pago por dicho Costo, monto que se incluird en el Precio del Contrato. En el
caso de los incisos (f) y (g) de |a Subclausula 17.3 [Riesgos del Contratante], se
pagara el Costo mads utilidades.

Tras rectbir esa notificacion adicional, el Ingeniero procedera de conformidad con la
Subclausula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisidn al respecto.

En esta Subcldusula, "violacién" significa una violacién (o pretendida violacion} de
cualquier patente, disefio registrado, derecho de autor, marca registrada, marca
comercial, secreto comercial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o
industrial relacionado con las Obras; y “reclamacién” significa una reclamacion (o

proceso judicial de reclamacion) en la que se alegue una violacion.

Cuando una de las Partes no notifique a la otra sobre cualquier reclamacién dentro del
plazo de 28 dias después de recibirla, se considerard que dicha Parte ha renunciado a su
derecho de indemnizacién en virtud de esta Subclausula.

El Contratante indemnizard y amparara al Contratista contra y de cualquier reclamacion
en la que se alegue una violacion gue se produce o se produjo:

a) Como resultado inevitable del cumplimiento del Contrato por parte del
Contratista; o

b} Como resultado del uso de cualquiera de fas QObras por parte del Contratante:
{1) Para fines distintos a los sefialados en el Contrato o los que

razonablemente se deduzcan de él; o

(ii) En conjunto con cualquier otra cosa que no haya suministrado el
Cantratista, salvo que el uso fuera divulgado al Contratista antes de la
Fecha Base o se haya seiialado en el Contrato.

El Contratista indemnizarda y amparara al Contratante contra y de cualquier otra
reclamacidn que surja de o en relacién con (i} la fabricacion, uso, venta o importacién
de cualquier Bien, o (ii) cualquier disefio que sea responsabilidad del Contratista.

Si una de |as Partes tiene derecho a ser indemnizada en virtud de esta Subclausula, |a
Parte a la cual corresponda indemnizar podra (a su costo) realizar negociaciones para la
transaccién de la reclamacién y de cualquier litigio o arbitraje que pudiera surgir de
aquella. La otra Parte ayudard, a solicitud v expensas de la Parte que indemniza, a
impugnar |a reclamacion. Esta otra Parte (y su Personal) no hara ninguna admisién que

pueda perjudicar a la Parte que indemniza, a no ser que ésta no se haya puesto al frente
.
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17.6. Limitacién
Responsabilidad

de

17.7. Uso del Alojamiento
y la Instalaciones del

Contratante

18.1. Requisitos Generales

en Materia
Seguros

de

de una negociacion, litigio o arbitraje a pesar de habérselo solicitado la otra Parte.

Ninguna de las Partes sera responsable ante la otra por la privacién de uso de {as Obras,
pérdida de ganancia, pérdida de contratos ni pérdidas o dafios indirectos o emergentes
que pueda sufrir Ia otra Parte en relacidn con el Contrato, a menos que asi sea dispuesto
especificamente con arreglo a la Subclausula 8.7 [Dafios por Demeora]; Subcldusula 11.2
[Costo de Reparacién de los Defectos); Subcliusula 15.4 [Pagos después de la
Terminacion); Subcldusula 16.4 [Page a la Terminacién]; Subcldusula 17.1
{Indemnizaciones]; Subclausula 17.4 (b} [Consecuencias de los Riesgos del Contratante];
y Subclausula 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial).

La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en virtud del Contrato o en
relacion con éste, salvo por lo dispuesto en las Subcldusulas 4.19 [Electricidad, Agua y
Gas], 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposicidn], 17.1
[Indemnizaciones] y 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial], no excedera
el monto que resulte de la multiplicacién de un factor {menor o mayor que uno) por el
Monto Contractual Aceptado, conforme figura en los Datos Contractuales, o (de no
especificarse ese factor u otra suma) el Monto Contractual Aceptado.

Esta Subcldusula no limitara la responsabilidad en caso de fraude, incumplimiento
deliberado o mala conducta grave de |a Parte que incumple.

El Contratista asumird toda la responsabilidad por el cuidado del alojamiento y las
Instalaciones suministradas por el Contratante, si los hubiere, conforme se detallen en
las Especificaciones, desde las respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese
de ocupacion (pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupacidn después de las fechas
sefialadas en el Certificado de Recepcién de Obra).

Si el alojamiento o las Instalaciones mencionadas anteriormente sufren alguna pérdida
o dafio mientras estén bajo la responsabilidad y cuidado del Contratista por cualquier
motivo aparte de los que sean responsabilidad del Contratante, el Contratista
rectificara, a su costo, la pérdida o el dafio a satisfaccidon del ingeniero.

18. Seguro

En esta Clausula, "Parte aseguradora" significa, para cada tipo de seguro, |a Parte
responsable de contratar y mantener el seguro que se indica en la Subcldusula
pertinente.

Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora, cada seguro se contratard con
aseguradoras y bajo los términos aprobados por el Contratante. Esos términos deberin
ser consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la
Carta de Aceptacion. Este acuerdo de términos tendrd precedencia sobre las
disposiciones de esta Clausula.

Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros se contratardn con
aseguradoras y bajo términos aceptables por el Contratista. Estos términos deberan ser
consistentes con fos términas acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta
de Aceptacion. Este acuerdo de términos tendra precedencia sobre las disposiciones de
ésta Clausula.

Si se requiere una péliza de seguro colectivo, la cobertura se aplicard por separado a
cada asegurado como si se hubiera emitido una péliza individual para cada uno de ellos.
Si una poliza cubre a otras partes adicionales, es decir, ademas de los asegurados que se
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sefialan en esta Cldusula, (i) el Contratista actuard al amparo de la péliza en nombre de
los asegurados colectivos adicionales, salvo que el Contratante actuara en nombre del
Personal del Contratante, (ii) los asegurados colectivos adicionales no podran recibir
pagos directamente del asegurador ni tener cualquier otro trato directo con el
asegurador, y (iii} la Parte aseguradora exigird a todos los asegurados colectivos
adicionales que cumplan Ias condiciones establecidas en la pdliza.

Toda péliza contra dafios y perjuicios dispondrd que los pagos sean hechos en las
monedas requeridas para fines de reparacion de la pérdida o el dafio pertinente. Los
pagos que se reciban de los aseguradores se usaran para reparar dicha pérdida o daiio.

La Parte aseguradora pertinente presentara a la otra Parte, dentro de los plazos
respectivos que figuren en los Datos Contractuales (calculados a partir de la Fecha de
Inicio):

a) Evidencia de que se han contratado los seguros descritos en esta Clausula; y

b} Copias de las pdlizas de los seguros que se sefialan en las Subcidusulas 18.2
[Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista) y 18.3 [Seguro Contra a
Lesiones Personales y Daiios a la Propiedad].

Cuando se pague cada una de las primas, la Parte aseguradora suministrard a la otra los
comprobantes de pago. Cada vez que se presenten comprobantes o pdlizas, 1a Parte
aseguradora notificara también al Ingeniero.

Cada una de las Partes cumplira sin demoras las condiciones estipuladas en cada una de
las pélizas de seguro. La Parte aseguradora mantendra a las aseguradoras informadas
acerca de cualquier cambio relevante para |a ejecucién de las Obras y se asegurara que
el seguro se mantenga de conformidad con lo dispuesto en esta Clausula.

Ninguna de las Partes hara modificaciones sustanciales a los términos de los seguros sin
la previa aprobacién de la otra Parte. Si una aseguradora hace (o trata de hacer)
cualquier modificacion, la Parte que primero sea notificada por el asegurador notificara
sin demora a la otra.

Sila Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los seguros que deba contratar
y mantener en virtud del Contrato, o no presenta comprobantes satisfactorios ni copias
de las pélizas de conformidad con esta Subcldusula, 1a otra Parte podra {a su discrecion
y sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con la cobertura
pertinente y pagar las primas correspondientes. La Parte aseguradora pagara a la otra el
monto de esas primas, y el Precio del Contrato se ajustara de conformidad.

Nada de lo dispuesto en esta Clausula limita las obligaciones, responsabilidades o
compromisos del Contratista o el Contratante en virtud de los términos del Contrato o
de otra fuente. Cualquiera de los montos no asegurados o no recuperados de las
aseguradoras seran asumidos por el Contratista y/o el Contratante de conformidad con
dichas obligaciones, responsabilidades o compromisos. Sin embargo, si la Parte
aseguradora deja de contratar y mantener en vigencia un seguro gue se encuentre
disponible y que dicha Parte deba contratar y mantener en virtud del Contrato, y la otra
Parte no aprueba 1a omisién ni contrata el seguro por la cobertura pertinente a este
incumplimiento, |la Parte aseguradora pagara cualquiera de los montos que habrian sido
recuperables al amparo del seguro.

Los pagos que haga una Parte a la otra estaran sujetos a la Subclausula’2.5
r 7
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18.2, SegurodelasObrasy

los Equipos
Contratista

del

[Reclamaciones del Contratante] o a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista), segin corresponda.

El Contratista podra contratar todos los seguros relacionados con el Contrato (incluido,
pero no de manera exclusiva, el seguro mencionado en la Cldusula 18) con aseguradoras
provenientes de cualquier pais elegible.

La Parte aseguradora asegurara las Obras, los Equipos, los Materiales y los Documentos
del Contratista por un valor igual o mayor al costo total de reposicién, incluidos los
costos de demolicion, retiro de escombros y honorarios profesionales y utilidades. El
seguro serd vdlido desde |a fecha en que se presenten las pruebas con arreglo al inciso
{a} de la Subclausula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros] hasta la fecha
de emision del Certificado de Recepcidn de Obra.

La Parte aseguradora mantendra este seguro a fin de proporcionar cobertura hasta la
fecha de emisidn del Certificado de Cumplimiento, por pérdidas o dafios imputables al
Contratista a raiz de una causa que ocurra antes de la emision del Certificado de
Recepcién de Obra, y por las pérdidas o dafios causados por el Contratista durante
cualquier otra operacion (incluidas las contempladas en la Clausula 11 [Responsabilidad
por Defectos]).

La Parte aseguradora asegurard los Equipos del Contratista por un valor igual o mayor al
costo total de reposicion, incluida la entrega en el Lugar de las Obras. En relacién con
cada uno de los elementos de los Equipos del Contratista, el seguro estard vigente
durante el transporte del mismo al Lugar de las Obras y hasta que se deje de necesitar
como Equipo del Contratista.

Salvo disposicion diferente en las Condiciones Especiales, los seguros contemplados en
esta Subclausula:

a) Deberan ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte
aseguradora;
b) Deberdn estar a nombre conjunto de las Partes, quienes tendran derecho a

recibir conjuntamente pagos de las aseguradoras y pagos retenidos o asignados
a la Parte que asuma efectivamente los costos de rectificacion por pérdidas o

darios;

<) Deberdn cubrir todas las pérdidas y dafios que se deban a causas no
especificadas en la Subcldusula 17.3 [Riesgos del Contratante];

d) Deberdn cubrir asimismo, hasta donde sea especificamente requerido en los

Documentos de Licitacion del Contrato, pérdidas o dafios a una parte de las
Obras atribuibles al uso o la ocupacién de otra parte de las Obras por parte del
Contratante, y pérdidas o dafios ocasionados porlos riesgos enumerados en los
incisos (c), {g) y (h) de la Subclausula 17.3 jRiesgos del Contratante], excluidos
{en cada caso) riesgos que no sean asegurables bajo términos comercialmente
razonables, con deducibles por incidente no mayores al monto sefialado en los
Datos del Contrato {de no indicarse monto, este inciso (d) no serd aplicable); y
e) Podra, sin embargo, excluir la pérdida, los dafios y el reacondicicnamiento de:
{i) Una parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a
un vicio de disefio, materiales o mano de obra (pero la cobertura

incluira cualesquiera otras partes que se pierdan o dafien como

resultado directo de esta condicion defectuosa y no segun se describe
en el inciso (ii) infra);

(i) Una parte de las Obras que se pierda o dafie por, el
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18.3. Seguro

y Danos
Propiedad

Contra
Lesiones Personales

reacondicionamiento de cualquier otra parte de las Obras que esté en
condiciones defectuosas debido a un defecto de disefio, materiales o
mano de obra;

(iii) Una parte de las Obras que haya sido recibida por el Contratante, salvo
en la medida en que el Contratista sea responsable por la pérdida o
dafio; y

(iv) Bienes mientras no estén en el Pals, sujeto a la Subclausula 14.5
[Equipos y Materiales para las Obras].

Si, después de haber transcurrido mas de un afio a partir de la Fecha Base, la cobertura
descrita en el inciso (d) supra deja de estar disponible bajo términos comercialmente
razonables, el Contratista (como Parte aseguradora) notificara al Contratante, con
informacién complementaria. El Contratante entonces: (i} con sujecién a la Subclausula
2.5 [Reclamaciones del Cantratante] tendra derecho a recibir el pago de un monto
equivalente a los términos comercialmente razonables que el Contratista deberia haber
previsto pagar por dicha cobertura, y (ii) salvo que obtenga la cobertura bajo términos
comercialmente razonables, se considerara que ha aprobado la omisidn de conformidad
con la Subclausula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros).

La Parte aseguradora asegurard contra la responsabilidad de cada una de las Partes por
cualquier pérdida, dafio, muerte o lesion corporal que pueda ocurrir a cualquier
propiedad fisica (salvo los elementos asegurados con arreglo a la Subcldusula 18.2
[Seguro de las Obras y los Equipos del Contratistaj) o a cualquier persana (a excepcion
de personas aseguradas con arreglo a la Subclausula 18.4 [Seguro del Personal del
Contratista]), que surjan a raiz del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista
y antes de |a emisién del Certificado de Cumplimiento.

El seguro serd por un monta limite, por incidente, no menor al que se sefiale en los Datos
dei Contrato, sin limitar el nimero de incidentes que puedan ocurrir. Si en los Datos
Contractuales no se sefiala ningln monto, esta Subclausula no sera aplicable.

Salvo disposicién diferente en las Condiciones Especiales, los seguros especificados en
esta Subclausula:

a) Deberan ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte
aseguradora;

b} Deberan estar a nombre de ambas Partes;

c) Deberan cubrir Ia responsabilidad por todas las pérdidas y dafios que sufra la

propiedad del Contratante {salvo los elementos asegurados con arreglo a la

Subcldusula 18.2) como consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte

del Contratista; y

d} Podr3, sin embargo, excluir responsabilidades en la medida en que surjan de:

{i) £l derecho del Contratante a hacer que las Obras Permanentes se
ejecuten en, sobre, debajo o a través de cualquier terreno, y de ocupar
ese terreno para las Obras Permanentes;

{ii} Los dafos que se produzcan como resuitado inevitable de las
obligaciones del Contratista en cuanto a la ejecucion de las Gbras y la
reparacion de cualesquiera defectos; y

{iii} Una causa sefialada en la Subcldusula 17.3 [Riesgos del Contratante],
salvo en la medida en que exista una cobertura bajo términos
comercialmente razonables. W
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18.4, Seguro para el
Personal del
Contratista

19.1. Definicién de Fuerza

Mayor

19.2. Notificacién

Casos
Mayor

de

de
Fuerza

El Contratista contratard y mantendra un seguro de responsabilidad civil contra
reclamaciones, dafios, pérdidas y gastos {incluidos honorarios y gastos de abogados)
como resultado de lesiones, enfermedades o muerte de cualquier persona empleada
por el Contratista o cualquier otro miembro del Personal del Contratista.

El seguro deberd cubrir al Contratante y al Ingeniero contra responsabilidad por
reclamos, daiios, pérdidas y gastos (incluyendo honorarios y gastos de abogados} que
surjan de lesiones, enfermedad o muerte de cualquier persona empleada por el
Contratista o cualquier otro miembro del personal del Contratista, excepto que este
seguro podra excluir pérdidas y reclamaciones en la medida en que sean producto de
cualquier acto o negligencia del Contratante o del Personal del Contratante.

El seguro deberd ser mantenido en plena vigencia y efecto durante todo el tiempo en
que el personal mencionado trabaje en |a ejecucion de las Obras. En el caso de los
empleados de un SubContratista, este dltimo podra contratar el seguro, pero el
Contratista sera responsable de velar por el cumplimiento de esta Clausula,

19. Fuerza Mayor

En esta Clausula, "Fuerza Mayor"” significa un evento excepcional o circunstancia:

a) Que esté fuera del control de una Parte;

b) Contra la que dicha Parte no pudo razonablemente haber tomado provisiones
para protegerse antes de celebrar el Contrato;

c) Que, una vez producida, dicha Parte no pudo razonablemente haber evitado o

superado; y
d) Que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera exclusiva, acontecimientos
excepcionales o circunstancias como las que enumeran a continuacidn, siempre y
cuando se cumplan las condiciones de los incisos (a) a (d) supra:

a) Guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no}, invasion, acto
de enemigos extranjeros;

b} Rebelion, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del
Contratista, revolucion, insurreccion, usurpacion del poder o asuncion del
poder por los militares, o guerra civil;

c} Disturbio, conmocidon, huelga o cierre patronal por personas distintas al
Personal del Contratista;

d) Municiones de guerra, material explosivo, radiacidn ionizante o contaminacién
por radioactividad, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de
dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el
Contratista; y

e) Desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o actividad volcanica.

5i por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verd impedida de cumplir sus
obligaciones sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificara a la otra sobre la
situacion o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor y especificara las obligaciones
que no se puedan o no se padran cumplir. La notificacién se hara dentro del plazo de 14
dias a partir de |a fecha en que la Parte tomd, 0 debid haber tomado conocimiento, de
la situacion o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor.

Una vez que se haga la notificacién, la Parte estard eximida del cumplimiento de sus
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19.3.

19.4.

Obligacién de
Reducir las Demoras

Consecuencias de la
Fuerza Mayor

19.5. Fuerza Mayor que

19.6.

Afacte a un
SubContratista

Terminacién
Opcional, Pago vy
Finiguito

obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza Mayor le impida cumplirlas.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de esta Clausula, la Fuerza Mayor no sera
aplicable a las obligaciones de pago de cualquiera de las Partes de hacer los pagos a la
otra Parte en virtud del Contrato.

Cada una de las Partes hara en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir
al minimo cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una
situacion o circunstancia de Fuerza Mayor.

Una Parte notificard a la otra cuando deje de verse afectada por la situacion o
circunstancia de Fuerza Mayor.

Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del
Contrato por motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado con arreglo 2 la
Subcldusula 19.2 [Notificacién de Fuerza Mayor] y sufre demoras o incurre en Costos
por diche motivo, el Contratista, sujeto a la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del
Contratista}, tendra derecho a lo siguiente:

a) Una prdrroga del plazo por el tiempo de dicha demora, st se ha retrasado o se
retrasard la terminacion de las Obras, en virtud la Subcldusula 8.4 [Prorroga del
Plazo de Terminacion]; y

b} Si la situacion o circunstancia es del tipo que se describe en los incisos (i) a {iv)
de la Subclausula 19.1 [Definicion de Fuerza Mavyor] v, en el caso de los incisos
(ii) a {iv}, ocurre en el Pais, el pago de dichos Costos, incluyendao los costos de
rectificacion o reemplazo de las Obras y/o los Bienes dafiados o destruidos por
Fuerza Mayor, hasta donde estos dafios o pérdidas no son indemnizables por
medio de la poliza de seguro referida en la Subcldusula 18.2 [Seguro de las
Obras y los Equipos de Contratista).

Tras recibir esa notificacidn, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subcldusula
3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decision al respecto.

Si un SubContratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o acuerdo
relacionado con las Obras, a ser exonerado de su responsabilidad por Fuerza Mavyor,
bajo términos adicionales 0 mds amplios que los que se especifican en esta Clausula,
dicha situacion o circunstancia adicional o mas amplia de fuerza mayor no exonerara al
Contratista del cumplimiento de sus obligaciones ni le dardn derecho a ser exonerado
de responsabilidad con arreglo a esta Cldusula.

Si la ejecucidn sustancial de todas las Obras en curso es impedida por un periodo
continuo de 84 dias por algun motivo de Fuerza Mayor que se haya notificada de
conformidad con la Subclausula 19.2 [Notificacion de Fuerza Mavyor], o por varios
periodos gue sumen un total de mas de 140 dias debido al mismo motivo de Fuerza
Mayor que se haya notificado, cualquiera de las Partes podra notificar a la otra la
terminacidn del Contrato. En ese caso, la terminacién entrara en vigencia 7 dias después
de la notificacién, y el Contratista procederd de conformidad con la Subcldusula 16.3
[Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista).

Tras dicha terminacidn, el Ingeniero determinara el valor de los trabajos realizados y
emitird un Certificado de Pago que debera incluir:

a) Los montos adeudados por cualquier trabajo realizado cuyo precio se estipula
en el Contrato;

i
b) El Costo de los Equipos y Matertales ordenados para las Obras que se haya%r.ﬂ
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19.7. Liberacidn
Cumplimiento
Contrato

20.1. Reclamaciones
Contratista

del
del

del

entregado al Contratista, o cuya entrega deba aceptar el Contratista. Estos
Equipos y Materiales pasardn a ser propiedad {y estar bajo el riesgo) del
Contratante al memento en que los pague, y el Contratista pondra los mismaos
a disposicidn del Contratante;

c) Otros Costos o responsabilidades en que dentro de las circunstancias haya
incurrido razonable y necesariamente el Contratista en las circunstancias con
la expectativa de terminar las Obras;

d} El Costo de retirar las Obras Temporales y los Equipas del Contratista del Lugar
de las Obras y el de devolverios a los trabajos del Contratista en su pais {0
cualquier otro destino que no suponga un costo mayor); y

e} El Costo de repatriar, en la fecha de terminacion, al personal y la mano de obra
empleados totalmente por el Contratista en relacién con las Obras.

Sin perjuicio de cualquier otra disposicion de esta Cladusula, si surge una situacion o
circunstancia que esté fuera del control de las Partes {incluida, pero no de manera
exclusiva, la Fuerza Mayor) y que vuelva impaosible o ilicito para cualquiera o ambas
Partes cumplir sus obligaciones contractuales o que, en virtud de la ley que rige el
Contrato, otorgue a las Partes el derecho de ser liberadas de seguir cumpliendo el
Contrato, entonces, mediante notificacidn de una de las Partes a la otra sobre dicha
situacidn o circunstancia:

a) Las Partes quedaran liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, sin perjuicio
de los derechos de cada Parte respecto de cualquier incumplimiento previo del
Contrato; y

b) El monto pagadero al Contratista por el Contratante sera el mismo que habria

sido pagadero de conformidad con la Subcldusula 19.6 [Terminacion Opcional,
Pago y Finiquito] si el Contrato hubiera sido terminado con arreglo a la
Subclausula 15.6.

20. Reclamaciones, Controversias y Arbitraje

Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prorroga del Plazo de
Terminacion o cualquier pago adicional en virtud de cualquier Cldusula de estas
Condiciones o de otra forma vinculada con el Contrato, el Contratista enviard una
notificacion al Ingeniero en la que describira el evento o circunstancia que origina el
reclamo. La notificacion se hard tan pronto como sea posible, a mas tardar 28 dias
después de que el Contratista se dé cuenta, o hubiera debido darse cuenta, de dicho
evento o circunstancia.

Si el Contratista no notifica un reclamo dentro de dicho plazo de 28 dias, no se
prorrogara el Plazo de Terminacidn, el Contratista no tendra derecho a recibir pagos
adicionales y el Contratante quedaré liberado de cualquier responsabilidad vinculada
con el reclamo. De otra forma, se aplicaran las siguientes disposiciones de esta
Subclausula.

El Contratista también enviara cualquier otra notificacidn requerida en el Contrato, asi
como informacién complementaria sobre |la reclamacion, que sea pertinente a dicho
evento o circunstancia.

B! Contratista mantendra los registros actualizados que sean necesarios para
fundamentar el reclamo, ya sea en el Lugar de las Obras o en otro sitio aceptable para
el Ingeniero. Sin admitir la responsabilidad del Contratante, el Ingeniere podra, tras
recibir cualgquier notificacion con arreglo a esta Subcldusula, seguir de cerca’la

—
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contabilidad y ordenar al Contratista que mantenga registros actualizados adicionales.
El Contratista permitira al Ingeniero verificar todos esos registros, y (de requerirsele)
presentara copias al Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 dias contado a partir del momento en que el Contratista se dé
cuenta (o hubiera debido darse cuenta) del evento o circunstancia que origind el
reclamo, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el
Ingeniero, el Contratista enviara al Ingeniero un reclamo completo y pormenorizado que
incluya toda la informacién complementaria del fundamento del reclamo y de la
prorroga del plazo y/o pago adicional exigidos. Si el evento o circunstancia que origina
el reclamo tiene un efecto continuo:

a} Este reclamo completo y pormenorizado se considerara como temporal;

b) El Contratista enviara mensualmente reclamas temporales adicionales, en las
que especificard la demora acumulada y/o el monto exigido, ademas de toda la
informacidn adicional que pueda requerir razonablemente el Ingeniero; y

c) El Contratista enviara un reclamo definitivo dentro de 28 dias después de que
el evento o circunstancia deje de producir efectos, o dentro de cualquier otro
plazo que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 dias contados a partir de la fecha en que reciba un reclamo o
cualquier informacion adicional que respalde un reclamo anterior, o dentro de cualquier
otro plazo que proponga el Ingeniero y apruebe el Contratista, el Ingeniero responderd
dando su aprobacion, o bien negando su aprobacidn y dando comentarios detallados. El
Ingeniero también podra solicitar cualquier informacion adicional que sea necesaria,
pero debera dar su respuesta sobre los principios del reclamo en el plazo indicado
anteriormente.

B

Dentro del plazo de 42 dias definido anteriormente, el Ingeniero deberd, de
conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones], acordar o decidir sobre: {i) las
prorrogas (si las hubiere) del Plazo de Terminacidn (antes o después de su vencimiento}
segunla Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de Terminacidn], o (i) los pagos adicionales
(si los hubiere) a que el Contratista tuviere derecho segun el Contrato.

Cada Certificado de Pago deberd incluir los pagos adicionales de los reclamos que
razonablemente se hayan determinado como pagaderos en virtud de la respectiva
disposicion del Contrato. Salvo y hasta que la informacion suministrada sea suficiente
para fundamentar todo el reclamo, el Contratista sélo tendra derecho a recibir pagos
por la parte del reclamo que haya podido demostrar.

Si el Ingeniero no responde dentro del plazo definido en esta Clausuia, cualquiera de las
partes puede considerar que el reclamo ha sido rechazado por el Ingeniero y cuaiquiera
de ellas puede referirlo a la Comisién para Ia Resolucién de Controversias segun la
Subcldusula 20.4 [Obtencion de Decision de la Comisién para |a Resolucion de
Controversias].

Los requisitos de esta Subclausula son adicionales a los que se establecen en cualquier
otra Subclausula que se aplique a un reclamo. 5i el Contratista no cumple con esta u otra
Subcldusula en relacion con cuaiquier reclamo, prérroga del plazo y/o pago adicional,
dara cuenta de la medida (si Ia hubiere) en que el incumplimiento haya impedido o
perjudicado la investigacion adecuada del reclamo, salvo que el reclamo sea excl |d?
con arreglo al segundo inciso de esta Subclausula.
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20.2. Nombramiento de la

Comisién para
Resolucidn
Controversias

la
de

20.3. Desacuerdo sobre la
Composicion de la

Comisién para

Las controversias serdn referidas a una Comision para la Resolucion de Controversias
para su decision de conformidad con la Subclausula 20.4 [Obtencién de una Decision de
la Comisidn para la Resolucidn de Controversias]. Las Partes nombraran una Comisidn
para la Resolucidon de Controversias, para la fecha que se sefiale en los Datos
Contractuales.

La Comision para la Resolucidn de Controversias estara formada, segtin se disponga en
los Datos del Contrato, por una o tres personas debidamente calificadas (“los
miembros”), cada una de las cuales hablara con fluidez el idioma para comunicaciones
que se defina en el Contrato y serd un profesional con experiencia en el tipo de
construccion que concierne a las Obras y en la interpretacidn de documentos
contractuales. 5ino se indica el numero de miembros y las Partes no resuelven otra cosa,
la Comision para la Resolucion de Controversias estara formada por tres personas.

Si las Partes no han designado conjuntamente la Comision para la Resolucidn de
Controversias 21 dias antes de la fecha sefalada en los Datos Contractuales, y dicha
Comision debe estar formada por tres personas, cada Parte propondréd un miembro para
la aprobacion de la otra Parte. Los dos primeros miembros propondrin al tercer
miembro y las Partes deberdn acordar sobre éste, quien actuara como presidente.

Sin embargo, si las Partes han acordado una lista de miembros potenciales y ésta es
parte del Contrato, los miembros seran seleccionados entre los que aparecen en la lista,
que no sea cuaiquiera de ellos que no pueda o no quiera aceptar el nombramiento.

El acuerdo entre las Partes y bien el miembro Gnico o bien cada uno de los tres
miembros, incorporara por referencia las Condiciones Generales del Convenio de la
Comision para la Resolucién de Controversias que se incluyen en el Anexo de estas
Condiciones Generales, con las enmiendas que acuerden entre ellos.

Los términos de la remuneracién, bien sea del miembro Unico o bien de los tres
miembros, incluida |a remuneracion de cualquier experto a quien consulte la Comision
para la Resolucidn de Controversias, se establecerdan de comun acuerde entre las Partes
al momento en que se acuerden los términos de nombramiento. Cada Parte sera
responsable de pagar la mitad de la remuneracién.

Si las Partes asi lo acuerdan en cualquier momento, podran referir cualquier asunto ala
Comisidn para la Resclucion de Controversias para que ésta de su opinidn. Ninguna de
las Partes consultara con la Comisién sobre cualquier materia sin el consentimiento de
la otra Parte.

Si un miembro rehusa o no puede actuar por muerte, incapacidad, renuncia o
terminacién del nombramiento, se nombrara a un sustituto de acuerdo con el mismo
procedimiento que se utilizd para designar o acordar sobre |a persona que estd siendo
sustituida, conforme se describe en esta Subclausula.

El nombramiento de cualquier miembro podra terminarse por mutuo acuerdo de ambas
Partes, pero no por el Contratante o el Contratista actuando por si mismas. Salve que
las Partes dispongan otra cosa, el nombramiento de la Comision para la Resolucién de
Controversias {incluido cada miembro) expirara cuando entre en vigencia el finiquito
mencionado en la Subclausula 14.12 [Finiquito].

Si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones:

a) Las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramientg del miembro
unico de la Comision para la Resolucion de Controversias, para la fecha
L

e
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Resolucién de sefialada en el primer inciso de la Subclausula 20.2 [Nombramiento de la
Controversias Comisidn para la Resolucion de Controversias);

b} Para dicha fecha una de las Partes no nombra un miembro {para aprobacién de
la otra Parte) o no aprueba un miembro designado por |a otra Parte, para una
Comision para la Resolucion de Controversias compuesta por tres miembraos;

£) Para la misma fecha las Partes no llegan a un acuerdo respecto del
nombramiento del tercer miembro (para actuar como presidente) de la
Comision para la Resolucion de Controversias; o

d} Las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento de un sustituto
dentro de 42 dias después de la fecha en que el miembro dnico o uno de los
tres miembros rehuse o no pueda actuar por muerte, incapacidad, renuncia o
terminacién del nombramiento;

entonces |a entidad o funcionario encargado del nombramiento que se designe en los

Datos del Contrato nombrara, a solicitud de una o ambas Partes y después de consultar

con ellas, dicho miembro de la Comisién para la Resolucion de Controversias. Este

nombramiento serd definitivo y concluyente. Cada Parte sera responsable de pagar la

mitad de |la remuneracion de la entidad o funcionario encargado del nombramiento.
20,4, Obtencion de Sisurge una controversia {de cualquier tipo) entre las Partes en relacidn con, o a raiz de,

Decision de |Ia
Comisién para la
Resolucion de
Controversias

el Contrato o la ejecucidon de {as Obras, incluida cualquier controversia relativa a
cualquier certificado, decision, arden, opinidn o valoracién del Ingeniero, cualquiera de
las Partes podra remitir la controversia por escrito a la Comisidn para la Resolucién de
Controversias para su decision, con copias a |a otra Parte y al Ingeniero. Dicha remisidn
deberd indicar que el caso se remite con arreglo a esta Subclausula.

En el caso de una Comisién para [a Resolucion de Controversias que esté compuesta por
tres personas, se considerara que la Comisién ha recibido el caso en la fecha en que lo
reciba el presidente de la misma.

Ambas Partes pondran a disposicion de la Comisidn para |a Resolucion de Controversias,
tan pronto como sea posible, toda Ia informacidn adicional requerida y e
proporcionaran el acceso necesario al Lugar de las Obras e instalaciones pertinentes que
la Comision pueda requerir para llegar a una decision sobre dicha controversia. Se
considerara que la Comisién no actta en calidad de arbitro(s).

Dentro del plazo de 84 dias contado a partir de la fecha en que reciba el caso en cuestian,
o en el plazo que proponga la Comisidn para la Resolucidn de Controversias y aprueben
ambas Partes, la Comisidn emitird su decision, la cual debera ser fundamentada y
expresar que se basa en esta Subcldusula. La decisién serd obligatoria para ambas
Partes, quienes la cumplirdn sin demora, salvo y hasta que sea modificada en una
transaccién amigable o en un laudo arbitral conforme se sefiala adelante. A menos que
el Contrato haya sido abandonado, rechazado o terminado, el Contratista seguira
ejecutdndolas Obras de conformidad con el Contrato.

Si alguna de las Partes esta inconforme con |a decision de la Comisién para la Resolucidn
de Controversias, dicha Parte podra, dentro del plazo de 28 dfas después de recibir la
decision, notificar a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intencion de entablar
un proceso de arbitraje. Si la Comision para la Resolucién de Controversias no comunica
su decision dentro del plazo de 84 dias (o en el plazo que se apruebe de otra forma)
después de recibir el caso, entonces cualquiera de las Partes podra, dentro de los 28 dias

siguientes al vencimiento de ese plazo, notificar a la otra Parte acerca de "5,,';'-;
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20.5. Transaccion
Amigable

20.6. Arbitraje

inconformidad y su intencién de entablar un proceso de arbitraje.

En cualquiera de esos casos, la notificacion de inconformidad indicara que Ja misma se
efectia de conformidad con esta Subcldusula, expondra el asunto objeto de la
controversia y a razon o razones de la inconformidad. A excepcidn de lo que se sefiala
en las Subclausulas 20.7 [Incumplimiento de una Decision de la Comisién para la
Resolucién de Controversias] y 20.8 [Vencimiento del Nombramiento de la Comision
para la Resolucién de Controversias], ninguna de las Partes tendra derecho a iniciar un
proceso de arbitraje de una controversia si no se ha hecho una notificacion de
inconformidad con arreglo a esta Subclausula.

Si la Comisidn para la Resolucién de Controversias ha comunicado a ambas Partes su
decisién respecto de un asunto objeto de controversia, y ninguna de eilas ha hecho una
notificacion de inconformidad dentro del plazo de 28 dias después de haber recibido la
decision de la Comision, la decision pasara a ser definitiva y obligatoria para ambas
Partes.

Cuando se haya hecho una notificacién de inconformidad con arreglo a la Subclausula
20.4 supra, ambas Partes trataran de llegar a una transaccion amigable antes de iniciar
el proceso de arbitraje. Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra cosa, la
Parte que otorgue la Notificacion de Inconformidad de acuerdo con Ia Subclausula 20.4
sugpra podra iniciar el arbitraje después del quincuagésimo sexto (56¢) dia transcurrido
desde |a fecha de la Notificacion de Inconformidad, aun cuando no se hubiere intentado
llegar a un acuerdo amigable.

Cualquier disputa entre las Partes que surja de o en relacién con el Contrato, no resuelta
amigablemente de acuerdo con la Subcldusula 20.5 supra y respecto de la cual la
decision de la Comision para la Resolucién de Controversias {de haberse emitido) no
haya adquirido cardcter definitivo y obligatorio se resolverd en forma definitiva
mediante arbitraje. Bl arbitraje se llevara a cabo asi:

a) Para contratos con contratistas extranjeros, el arbitraje sera internacional,
(1) administrado por Ia institucion nominada en los Datos del Contrato y
conducido bajo las reglas de arbitraje de dicha institucion; o, si asi fue se
especifica en los Datos del Contrato; (2) de acuerdo con las reglas de arbitraje
de la Comision de las Nacionales Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI o UNCITRAL en Inglés); o {3) en caso que no se
especifique un instituto de arbitraje o |as reglas de arbitraje de CNUDMI en los
Datos del Contrato, el proceso sera administrado por la Camara de Comercio
Internacional {CCl o ICC en Ingles) y se conducira bajo las Reglas de Arbitraje de
la CCl; por uno o mas arbitros nombrados de acuerdo con dichas reglas de
arbitraje;

b} Para contratos con contratistas nacionales, el arbitraje sera conducido de
acuerdo con procedimientos realizados de acuerdo con Ias Leyes del Pais del
Contratante.

La sede del arbitraje seré una ubicacién neutral especificada en los Datos del Contrato;
y el arbitraje se llevard a cabo en el idioma para comunicaciones que se define en la
Subclausula 1.4 [Ley e Idioma]).

Los arbitros tendran plena facultad para abrir, verificar y modificar cualquier certificado,
decisidn, orden, opinién o tasacion del Ingeniero, asi como cualquier decision de la
Comisidon para |la Resolucion de Controversias, que sean pertinentes a la controvgfsi_a.

]
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20.7.

20.8.

Incumplimiento de
una Decisién de la
Comisién para la
Resolucién de
Controversias

Vencimiento del
Nombramiento de la
Comision para la
Resolucién de
Controversias

Nada descalificaré a los representantes de las Partes y al Ingeniero para servir de testigo
y presentar evidencia ante los arbitros en relacion con cualquier asunto pertinente a la
controversia.

Ninguna de las Partes estara limitada en los procedimientos ante los arbitros a las
pruebas o argumentos presentados previamente ante la Comision para la Resolucién de
Controversias para obtener su decisidn, ni a las razones de inconformidad sefialadas en
su respectiva notificacion. Cualquier decisiéon de la Comisién para la Resolucion de
Controversias serd admisible como prueba en el arbitraje.

El arbitraje podra iniciarse antes o después de la terminacién de las Obras. Las
ohligaciones de las Partes, el Ingeniero y la Comision para la Resolucion de Controversias
no serdn alteradas a raiz de cualquier proceso de arbitraje que se esté llevando a cabo
durante la ejecucion de las Obras.

En el case en que una de las Partes incumpla una decision definitiva y obligatoria de la
Comision para la Resolucion de Controversias, la otra Parte podra, sin perjuicio de los
demas derechos que pueda tener, someter dicho incumplimiento a arbitraje con arreglo
a la Subclausula 20.6 [Arbitraje). Las Subclausulas 20.4 [Obtencion de una Decision de la
Comisidn para la Resolucidn de Controversias] y 20.5 [Transaccidn Amigable] no serdn
aplicables en este caso.

Si surge una controversia entre las Partes en relacidn con, ¢ a raiz de, el Contrato o la
ejecucién de las Obras, y no existiere una Comision para la Resolucion de Controversias,
ya sea por el vencimiento del nombramiento de la misma o por otra razon:

a} Las Subcltiusulas 20.4 [Obtencion de una Decision de la Comision para la
Resolucion de Controversias] y 20.5 [Transaccidn Amigable] no se aplicaran; y

b) (b)

La controversia podrd ser sometida directamente a arbitraje con
arreglo a la Subcldusula 20.6 [Arbitraje]. |
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1.

2.

3.

Anexo 1 - Condiciones Generales del Convenio de la
Comision para la Resolucion de Controversias

Definiciones

Disposiciones Generales

Garantfas

Cada "Convenio de la Comision para la Resolucion de Controversias" es un acuerdo
tripartito celebrado por y entre:

a) El "Contratante";
b} El "Contratista"; y
c) El "Miembro" que se define en el Convenio de la Comisién para 1a Resolucidn

de Controversias como:

(i) El miembro dnico de "la Comisién para la Resolucién de
Controversias" y, cuando sea este el caso, todas las referencias a los
"Demas Miembros" no serdn aplicables; o

{ii) Una de las tres personas que en conjunto se denominan "la Comisién
para Ia Resolucién de Controversias" y, cuando este sea el caso, las
otras dos personas se llamaran los "Otros Miembros".

El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto celebrar) un contrato,
denominado "el Contrato" y definido en el Convenio de la Comisidn para la Resolucion
de Contraversias, que incluye este anexo. En el Convenic de la Comisidn para la
Resolucion de Controversias, los términos y las expresiones que no se definan de otra
manera tendran el significado que se |es atribuya en el Contrato.

Salvo indicacion en otro sentido en el Convenio de a Comisidn para la Resolucidn de
Controversias, dicho Convenio entrarda en vigencia en la ultima de las siguientes
fechas:

a) La Fecha de Inicio definida en el Contrato;

b) La fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan firmado
el Convenio de la Comisidn para la Resolucion de Controversias; o

t) La fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los Demas

Miembras {si los hubiere) hayan firmado respectivamente un convenio de la
Comision para la Resolucion de Controversias.

El emplec del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el
Miembro podra, previa notificacidn con una antelacién minima de 70 dias, presentar
su renuncia ante el Contratante y el Contratista, y el Convenio de la Comisidn para la
Resolucidn de Controversias expirara al vencimiento de dicho plazo.

El Miembro garantiza y acuerda que es y serd imparcial eindependiente con respecto
al Contratante, el Contratista y el Ingeniero. El Miembro divulgara sin demora a cada
uno de ellos y a los Demas Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o circunstancia
que pareciera inconsistente con su garantia y acuerdo de imparcialidad e
independencia.

E! nombramiento del Miembra por parte del Contratante y el Contratista, se basa en
la declaracion del Miembro en el sentido de que:

a) Tiene experiencia en el trabajo que realizard el Contratista en virtud del
Contrato;

b} Tiene experiencia en la interpretacion de documentos contractuales; y

c) Habla con fluidez el idioma para comunicaciones que se define en el
Contrato. .
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4.

5.

Obligaciones Generales
del miembro

Obligaciones Generales
del Contratante y el
Contratista

El Miembro debera:

a)

b)

d)

e)

g)

h}

i

k)

No tener interés financiero ni de otra indole en el Contratante, el Contratista
o el Ingeniero, ni ningun interés financiero en el Contrato, salvo por el pago
de conformidad con el Convenio de la Comision para |a Resolucién de
Controversias;

No haber sido contratado previamente como consultor ni de otra forma por
el Contratante, el Contratista o el Ingeniero, salvo en los casos en que se
hubiere informado por escrito al Contratante y Contratista, antes de que
firmaran el Convenic de la Comisidn para 1a Resolucidn de Controversias;

Haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Demas
Miembros (si los hubiere), antes de firmar el Convenio de la Comisidn para
la Resolucidon de Controversias v, a su leal saber y entender, y hasta donde
se recuerde, sobre cualquier relacidn profesional o personal con cualquier
director, funcionario o empleado del Contratante, el Contratista o el
Ingeniero, asi como cualquier participacidn previa en el proyecto general del
fue forme parte ¢l Contrato;

No ser contratado, durante la vigencia del Convenio de la Comisidn para la
Resolucién de Controversias, como consultor o de otra forma por el
Contratante, el Contratista o el Ingeniero, salvo en lo que puedan haber
acordado por escrito el Contratante, el Contratista y los Demas Miembros (si
los hubiere);

Cumplir las normas de procedimiento que se anexan y con lo dispuesto en la
Subclausula 20.4 de las condiciones del Contrato;

No asesorar al Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante ni al
Personal del Contratista sobre la ejecucion del Contrato, salvo conforme se
contempla en las normas de procedimiento que se anexan;

Mientras sea Miembro, no discutir ni llegar a acuerdos con el Contratante,
el Contratista o el Ingeniero en relacién con su contratacién por parte de
cualquiera de ellos, ya sea como consultor o de otra forma, después de que
cese su cargo en virtud del Convenio de la Comision para la Resolucion de
Controversias;

Asegurar su disponibilidad para todas |as visitas al lugar de las Obras y todas
las audiencias que sean necesarias;

Familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de cualquier otra
parte del proyecto del que forme parte el Contrato) estudiando toda la
documentacidn recibida, que debera mantenerse en un archivo de trabajo
vigente;

Tratar como confidenciales y privados los detalles del Contrato y todas las
actividades y audiencias de la Comision para la Resolucion de Controversias,
no dandoles publicidad ni divulgacidn sin el consentimiento previo por
escrito del Contratante, el Contratista y los Demas Miembros (si los hublere);
Y

Estar disponible para asesorar y opinar, sobre cualquier tema pertinente del
Contrato, cuando se lo soliciten tanto el Contratante como el Contratista,
sujeto al acuerdo de los Demas Miembros {si los hubiere).

El Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante y el Personal de Contratista
no solicitardn asesoria ni consultaran con el Miembro sobre el Contrato, salvo en el
curso normal de las actividades de la Comision para la Resolucion de Controversias

en virtud del Contrato y del Convenio de |a Comision para la Resolucién de
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Controversias. El Contratante y el Contratista velaran por el cumplimiento de esta
disposicién por parte del Personal del Contratante y el Personal del Contratista,
respectivamente.

L A A A B A B A A

El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al Miembro a

f:} que, salvo en casos en que el Contratante, el Contratista y el Miembro y los Demas
0 Miembros {5i los hubiere} acuerden otra cosa por escrito, el Miembro:
_,',} a} No serd nombrado arbitro en ningdn proceso de arbitraje que se realice en
. virtud del Contrato;
o b) No serd llamado como testigo en relacién con cualquier controversia
3 sometida a uno o mas arbitros designados para cualquier proceso de
2 arbitraje que se realice en virtud del Contrato; y
‘ €) No sera responsable por ninguna reclamacidn que se haga sobre cualquier
® accion u omisidn en el ejercicio o supuesto ejercicio de las funciones como
) Miembro, a menos que se demuestre que dicho acto u omisién se realizd de
® mala fe.
- El Contratante y el Contratista por medio del presente, en forma conjunta y solidaria,
{} indemnizan y liberan al Miembro de cualquier reclamacién de cuya responsabilidad
C‘ se le libere con arreglo al parrafo anterior.
Cuando el Contratante o el Contratista refieran una controversia a la Comision para
& la Resolucién de Controversias en virtud de la Subcldusula 20.4 de las Condiciones del
\"-: Contrato, frente a lo cual el Miembro se vea obligado a hacer una visita al lugar de las
© Obras y asistir a una audiencia, el Contratante o el Contratista suministrardn la
garantia adecuada por el monto equivalente a los gastos razonables en que pueda
A incurrir el Miembro. No se considerard ningun otro pago adeudado o pagado al
(] Miembro.
b
_ 6. Pago El Miembro serd remunerado en la moneda que se designe en la Comision parz la
(] Resolucion de Controversias, de la siguiente manera;
LJ a) Un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerard como
. pago total por:
(i) Estar disponible, previa notificacidn de 28 dias, para todas las
(\.-’ visitas al lugar de las Obras y las audiencias;
o (if) Familiarizarse y estar al dfa con todos los hechos atinentes al
G proyecto y mantener archivos pertinentes;
@ {iii) Todos los gastos de oficina y generales, que incluyen servicios
secretariales, fotocopias y suministros de oficina relacionados
W con sus funciones; y
O {iv) Todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio,
P excepto por los que se mencicnan en los incisos (b} y {c) de esta
v Cldusula.
@ El honorario anticipado se pagard con vigencia a partir del dltimo dia del mes
O calendario en que entre en vigencia el Convenio de la Comisién para la Resolucidn de
p Controversias y hasta el 0ltimo dia del mes calendario en que se emita el Certificado
- de Recepcidn de Obra correspondiente por |a totalidad de las Obras.
L
; A partir del primer dia del mes calendario posterior al mes en el que se emita el
L Certificado de Recepcidén de Obra correspondiente a la totalidad de las Obras, el
O honorario anticipado antedicho se reducird en un tercio, Este honorario reducido se
O pagara hasta el primer dia del mes calendario en que renuncie el Miembro o se dé
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por terminado de otra manera el Convenio de la Comisién para la Resolucian de
Controversias;

b} Una tasa diaria que se considerara el pagoe completo por concepto de:

{i) Cada dia completo o parte de un dia, hasta un maximo de dos dias
de viaje en cada direccion, por el viaje entre el domicilio del
Miembro y el lugar de las Obras, u otro lugar de reunién con los
Demas Miembros (si los hubiere);

{ii) Cada dia de trabajo dedicado a visitas al Lugar de las Obras,
audiencias o la preparacién de decisiones; y
{iii} Cada dfa dedicado a la lectura de documentacidn presentada en
preparacion para una audiencia;
c) Todos los gastos razonables, incluidos gastos de viaje necesarios {boleto

aéreo en clase inferior a primera, hotel y viticos, asi como otros gastos
directos de viaje) en que incurra en relacion con el ejercicio de sus funciones
como Miembro, asi como el costo de llamadas telefonicas, servicios de
mensajero especial (courier), fax y télex. Serd necesario presentar un recibo
para todos los componentes que excedan el 5% de la tasa diaria a que se
hace referencia en el inciso (b) de esta Clausula;

d) Cualquiera de los impuestos establecidos en el Pais sobre los pagos que se
hagan al Miembro {salvo que se trate de un ciudadano o de un residente
permanente del Pais} en virtud de esta Clausula 6.

Los honorarios anticipados y la tasa diaria seran los que se especifiquen en e
Convenio de la Comision para la Resolucion de Controversias. Salvo que se
especifique otra cosa, esos honorarios y esa tasa seran fijos durante los primeros 24
meses calendario y seran ajustados con posterioridad a ese periodo por acuerdo
entre el Contratante, el Contratista y el Miembro, en cada aniversario de |a fecha en
que haya entrado en vigor el Convenio de la Comision para la Resolucién de
Controversias.

Si las partes no llegan a un acuerdo respecto del honorario anticipado o la tasa diaria
del Miembro, la entidad designada o el funcionario encargade del nombramiento que
se sefialen en los Datos del Contrato determinardn el monto de los honorarios y la
tasa que se usaran.

El Miembro presentara facturas para el pago de los honorarios anticipades mensuales
y boletos aéreos, por trimestres adelantados. Las facturas de los demas gastos y las
tasas diarias se presentaran después de efectuada una visita al lugar de las Obras o
una audiencia. Todas las facturas seran acompanadas de una breve descripcion de las
actividades realizadas durante el periodo en cuestion e iran dirigidas al Contratista.

El Contratista pagara cada factura del Miembro en su totalidad dentro del plaze de
56 dias calendario después de recibir cada factura, y solicitara al Contratante (en las
Declaraciones con arreglo al Contrato) el reembolso de |a mitad del importe de dichas
facturas. El Contratante pagara al Contratista de conformidad con el Contrato.

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda en virtud del
Convenio de la Comisién para la Resolucion de Controversias, el Contratante pagara
al Miembro la suma adeudada y cualquier otro monto que sea necesario para
mantener en funcionamiento [a Comision para {a Resolucidn de Controversias, sin
perjuicio de los derechos o recursos del Contratante. Ademds de todos los demas
derechos que se deriven de este incumplimiento, el Contratante tendra derecho al
reembolso de todos los montos pagados en exceso de la mitad de dichos pagos, mas
todos los costos que suponga la recuperacion de dichos montos y lgs |
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7. Terminacion

9,

Incumplimiento del
Miembro

Controversias

correspondientes cargos financieros calculados a la tasa especificada en la
Subcldusula 14.8 de las Condiciones del Contrato.

Si dentro de los 70 dias posteriores a la entrega de una factura valida €} Miembro no
recibe el pago del monto adeudado, éste podra: (i} suspender sus servicios {sin
notificacion) hasta que reciba el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante
notificacion con arreglo a la Clausula 7.

En cualquier momento: {i) el Contratante y el Contratista podran terminar
conjuntamente el Convenio de la Comision para la Resolucién de Controversias,
previa notificacién al Miembro con una antelacion minima de 42 dias; o (i) el
Miembro podra renunciar de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 2.

Si el Miembro no cumple el Convenio de la Comision para la Resolucion de
Controversias, el Contratante y el Contratista podran, sin perjuicio de sus demas
derechos, terminar dicho Convenio mediante notificacidn al Miembro. La notificacion
entrard en vigencia cuando sea recibida por el Miembro.

Si el Contratante y el Contratista no cumplen el Convenio de la Comision para la
Resclucion de Controversias, el Miembro podra, sin perjuicio de sus demds derechos,
terminar dicho Convenio mediante notificacién al Contratante y al Contratista. La
notificacion entrard en vigencia cuando estos dos ultimos la reciban,

Cualquiera de esas natificaciones, renuncias o terminaciones seran definitivas y
obligatorias para el Contratante, €| Contratista y el Miembro. Sin embargo, una
notificacién emitida por el Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecera
de validez.

Si el Miembro no cumple cualquiera de sus obligaciones de conformidad con I3
Clausula 4 (a) - {d} supra, no tendra derecho a ningln pago ni gastos en virtud del
presente y, sin perjuicio de sus demas derechos, reembolsara tanto al Contratante
como al Contratista cualquier pago o gastos recibidos por el Miembro o los Demas
Miembros (si los hubiere), en concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas)
de la Comisidn para la Resolucién de Controversias que se declaren nulas y sin efecto
a raiz de dicho incumplimiento.

5i el Miembro no cumpie cualquiera de las obligaciones establecidas en la Clausula 4
(e) - (k) supra, no tendra derecho a recibir ningun pago ni gastos estipulados en el
presente a partir de la fecha y en la medida del incumplimiento v, sin perjuicio de sus
demas derechos, reemboisara tanto al Contratante como al Contratista las pagos v
gastos que ya hubiere percibido el Miembro por concepto de procedimientos o
decisiones (de haberlas) de la Comision para la Resolucién de Controversias que se
declaren nulas y sin efecto a raiz de dicho incumplimiento.

Cualquier controversia o reclamo que surjan de, o con relacion a, este Convenio de la
Comisidn para Ia Resolucidn de Controversias, o el incumplimiento, la terminacion o
la invalidez de dicho convenio, debera ser sometido a arbitraje institucional para su
resolucion definitiva. 5i no se llega a un acuerdo respecto del instituto de arbitraje, el
arbitraje se regird por el Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio
Internacional y sera conducide por un arbitro designado de conformidad con dicho
Reglamento.
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Anexo 2 - Normas de Procedimiento

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, la Comision para la Resolucién de Controversias
realizard visitas al lugar de las Obras en intervalos no mayores de 140 dias, incluidas las épocas de
construcciones criticas, a solicitud del Contratante o el Contratista. Salvo que el Contratante, el Contratistay la
Comisidn para la Resolucidn de Controversias acuerden otra cgsa, el periodo entre visitas consecutivas no sera
inferior a 70 dias, excepto en {a medida requerida para convocar una audiencia confarme se sefiala mas abajo.

La oportunidad y el programa de cada visita al lugar de las Obras seran acordados en forma conjunta por la
Comisidn para |la Resolucion de Controversias, el Contratante y el Contratista o, en ausencia de un acuerdo,
seran decididos por la Comisién para la Resolucion de Controversias, £l objeto de las visitas al lugar de las Obras
es permitir que dicha Comisidn se familiarice y se mantenga al dia con el avance de las Obras y cualquier
problema o reclamacion real o potencial, y, en la medida de lo posible, haga todo lo que esté a su alcance para
evitar que los problemas o reclamaciones potenciales se conviertan en controversias.

El Contratante, el Contratista y el Ingeniero asistirdn a las visitas al lugar de las Obras, cuya coordinacion estara
a cargo del Contratante en cooperacidn con el Contratista. El Contratante se encargara de que se cuente con
instalaciones de conferencia y servicios secretariales y de fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes
de abandonar el lugar de las Obras, Ia Comisidn para la Resolucién de Controversias elaborara un informe de
las actividades realizadas durante |a visita y enviara copias del mismo al Contratante y el Contratista.

El Contratante y el Contratista entregaran a Ia Comisidn para la Resolucién de Controversias una copia de todos
los documentos que solicite, incluidos documentos contractuales, informes de avance, instrucciones de
variaciones, certificados y otros documentos relacionados con el cumplimiento del Contrato. Todas las
comunicaciones entre la Comision para la Resolucién de Controversias y el Contratante o el Contratista se
realizaran con copia a la otra Parte. 5i la Comisién para la Resolucién de Controversias esta formada por tres
personas, el Contratante y el Contratista enviaran copias de los documentos solicitados y las comunicaciones a
cada una de esas personas.

Si se remite una controversia a la Comision para la Resolucién de Controversias de conformidad con la
Subcldusula 20.4 de las Condiciones del Contrato, dicha Comisidén procederd segun se establece en la
Subcldusula 20.4 y estas normas. Con sujecién al plazo para notificar sobre una decision y otros factores
pertinentes, la Comisidn para la Resolucion de Controversias debera:

a) Actuar justa e imparcialmente entre el Contratante y el Contratista, déndole a cada uno de ellos
oportunidad razonable para presentar su caso y de responder al caso del otro; y

b} Adoptar procedimientos adecuados para la controversia, sin incurrir en demoras ni gastos innecesarios.

La Comisién para la Resolucidn de Controversias podra realizar una audiencia sobre la controversia, en cuyo
caso decidira respecto de la fecha y el lugar en que se llevara a cabo, y podra solicitar que antes de la audiencia
o durante la misma se le presenten documentacidn y argumentos escritos del Contratante y el Contratista,

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, la Comisién para la Resolucion de
Controversias tendra la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio, negar a cualquier persona, excepto
los representantes del Contratante, el Contratista y el Ingeniero, admisidn a las audiencias y el derecho a ser
oido en las mismas, y proceder en ausencia de cualquier parte que segin la Comisién para la Resolucion de
Controversias haya recibido notificacién de la audiencia; pero tendra discrecion para decidir si, y en qué medida,
ejercerd dicha facultad.

a.

‘3

i

a) Establecer el procedimiento que se aplicara para resalver una controversia; 4

—

Ff»)

El Contratante y el Contratista facultan a la Comision para la Resolucidn de Controversias, entre otros aspectos, Lj
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b} Decidir sobre la jurisdiccion de la Comisidn para la Resolucidn de Controversias y sobre el aleance de
cualquier controversia que se le presente;

c} Realizar las audiencias que considere necesarias, sin someterse a otras normas o procedimientos que no
sean los que se contemplan en el Contrato y en estos procedimientos;

d) Tomar la iniciativa para establecer los hechos y los asuntos necesarios para la toma de una decision;

e} Hacer uso de sus conocimientos especializados, si los tuviere;

f) Decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato;

E) Decidir sobre cualquier recurso de reparacion provisional, tales como medidas temporales o de
conservacion, y

h} Abrir, examinar y modificar cualquier certificado, decisién, orden, opinidn o tasacién del ingeniero, que

sea pertinente para la controversia.

La Comision para la Resolucién de Controversias no expresard ninguna opinion durante las audiencias en
relacién con los argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, la Comision para la Resolucion de
Controversias tomard y anunciard su decision de conformidad con 1a Subcldusula 20.4, o en la forma en que
acuerden el Contratante y el Contratista por escrito. Si la Comisidn para la Resolucién de Controversias estd
formada por tres personas:

a)

b)

c)

Se reunird en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su decisién;

Tratara de llegar a una decisién undnime. Si ello resultara impaosible, la decisién se tomara por mayoria
de los Miembros, quienes podrian solicitar al Miembro minoritario que prepare un informe escrito para
el Contratante y el Contratista; y

Si un Miembro no asiste a una reunion o audiencia o no cumple cualesquiera funciones necesarias, los
otros dos Miembros podran proceder de todas maneras a tomar a una decisidn, a menos que:

(i) El Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o

{ii) El Miembro ausente sea el presidente de la Comisién para la Resolucion de Controversias e
instruya a los Miembros que ne tomen ninguna decisién.
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Seccidn IX. Condiciones Especiales (CE)

Las siguientes Condiciones Especiales complementaran las CG. En casos de discrepancia, las
presentes disposiciones prevaleceran sobre las que figuran en las CG. §7
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Seccion IX. Condiciones Especiales (CE)

Parte A — Datos del contrato

Condiciones Subcldusula

Datos

Nombre y direccion del
Contratante

11.22y1.3

Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y.
Saneamiento {EPMAPS).

Direccion: Av. Mariana de Jesus, entre las calles |
Alemania e Italia, Tercer Piso del Edificio Matriz

A, Gerencia Juridica, Secretaria de La Comision
Técnica de Obras |
Ciudad: Quito !
Cadigo postal: 1701519

Pais: ECUADOR |
Teléfono:+593 22994400 / +593 22994500 '

Direccién electronica:
proyecto.orientales@aguaquito.gob.ec

Nombre y direccién del Ingeniero | 1.1.2.4y1.3

El Ingeniero (Fiscalizador) es:

Se precisa que cuando en el texto del Contrato se
haga referencia al Ingeniero, éste corresponde al
Fiscalizador designado por la entidad contratante.

Direccion:

Nombre del Banco 1.1.2.11

La Agence Francaise de Développement ("la AFD"),
teniendo en cuenta que, segun la leyes y los
reglamentos de Francia, la AFD no es una entidad
bancaria sino una Institucion Financiera Especializada
| {"Institution Financiére Spécialisée”)

I Nombre del Prestatario 1.1.2.12

El "“Prestatario" es la Empresa Publica
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento
Quito, Ecuador.

Plazo de Terminacién de las Obras | 1.1.3.3

l Veinticuatro {24) meses a partir de la “Fecha de
Inicio” |

Periodo para la Notificacién de 1.1.3.7 365 dias. |
Defectos ll |
Equipos del Contratista ‘ 11.5.1 | Como condicién para la firma del acta de inicio

de las obras, el Contratista debera acreditar ante |
el Fiscalizador la disponibilidad, cantidades y

caracteristicas de los equipos ofrecidos, con toda '
| la documentacion soporte que corresponda. El | /

Al V
"L
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Condiciones

Subclausula

Datos

| equipo ofrecido no exonera al contratista de la
! obligacién de disponer de todo el equipo
| adicional que se requiera para ejecutar las obras
| conia calidad y oportunidad estipuladas y/o que
| sea exigido por el Ingeniero (Fiscalizador), sin 5
que por tal motivo tenga derecho a |
| compensacion de ningun tipo.

Secciones

1156

Si se usan secciones, remitase al cuadro: Resumen de
Secciones, que aparece mds adefante

Especificaciones MSSS

11611

Se aplicaran las Especificaciones MSSS.

Ley aplicable

14

Ordenamiento juridico vigente en la Republica del
Ecuador en cuanto no contradiga lo dispuesto en
este contrato.

Idioma que rige

14

Espaiol

ldioma para comunicaciones

| 14

Espafiol |

|
Plazo para acceder al Lugardelas | 2.1

8 dias después de la Fecha de Inicio

Obras
I
|
Obligaciones y Facultades del 31
Ingeniero El ingeniero debera solicitar la aprobacidn especifica
del Contratante antes de emprender las siguientes
acciones:
I (a) Dar cualquier orden que provogue cambios
sustanciales en las Obras o un aumento del
Monto Contractual Aceptado vy/o una
prérroga del Plazo de Terminacidn;
(b) Proceder a efectuar la Determinacién
estipulada en la Subclausula 3.5;
(c)  Emitir un Certificado de Pago Provisional en
virtud de la Subclausula 14.6;
| (d)  Emitir un Certificado de Recepcidn en virtud
de las Subclausulas 10.1 y 10.2;
I
Obligaciones Generales del 4.1 El Contratista proporcionara los siguientes

Contratista

documentos como parte del Contrato y segin se
indica en la Especificacion:

(@) Planos de ejecucién en obra para que el
Ingeniero los apruebe antes del inicio de las

QObras; &7
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Condiciones Subcldusula Datos

(b} Planos de obra terminada para que el
Ingeniero los apruebe antes de la recepcion de
! las Obras; y

()  Manuales de funcionamiento y ‘

| mantenimiento.
} —amm — ==

Garantia de Cumplimiento |42 I‘ La Garantia de Cumplimiento se presentard en
| forma de garantia bancaria irrevocable y de |

cobro inmediato, otorgada por un banco ‘

| legalmente constituido o domiciliado en el

| Ecuador, o por un banco extranjero que tenga

una entidad corresponsal en Ecuador, por un

| | monto equivalente al diez por ciento (10%) del

Monto Contractual Aceptado, en ddlares de los
Estados Unidos de América. ‘

Por una vigencia igual al plazo de Terminacién
| ' de la Obra mas el Periodo para la Notificacion de
i Defectos, mas 28 dias.

Informes de Avance 4.21 Frecuencia de los informes de avance: Mensual

L i

| Subcontratistas 4.4 Se autoriza el pago directo a los Subcontratistas : No |
;,— — SR

Horas de trabajo normales 6.5 El Contratista establecera los horarios de trabajo|

que considere adecuados y necesarios paral

[]

' cumplir con el plazo contractual acordado. Eni

‘ caso de que el avance de la cbra presente retrasos

y el Contratista asi lo decida o el Ingeniero|
i (Fiscalizador) asi lo disponga, el Contratista

I dispondra horarios extras o nocturnos, aplicando
el marco juridico correspondiente para los casos
de establecer horas suplementarias,|
extraordinarias, trabajo en dias de descanso

obligatorio, etcétera. Por ningin motivo esto!
| significard variacion o incremento de costos en el
Contrato.

| Nota: El contratista debera contar con un
| numero minimo de cuatro (4) frentes de trabajo |
| para la ejecucion de las obras. |
- +

| Indemnizacién por demora de las I 87y 0,10 % del por dia de demora

i Obras | 14.15(b) | /|

i
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Condiciones Subcldusula Datos
Monto maximo de indemnizacion = 8.7 10% del Precio del Contrato definitivo
por demora )

r%))
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Condiciones

Subclausula

Datos

i Garantia Técnica de los Bienes a

ser suministrados

11

El Contratista se obliga a presentar las garantias
técnicas del fabricante, en relacion con los bienes,
equipos mecanicos, eléctricos, electromecénicos
y electronicos destinados a formar parte de las
| Obras Permanentes. Estas garantias comenzaran
a operar a partir de la emision del Certificado de|
| Pago Final y duraran, por lo menos 12 meses a
| partir de la suscripcién de dicho certificado. De no
presentar la garantia técnica del fabricante, el
Contratista deberd entregar, en sustitucion, una
' de las garantias (bancaria o pdliza de seguro,
aceptable), por el 100% del o de los bienes
| suministrados. De no renovar estas garantias‘
(bancaria o péliza de seguro aceptable) por lo|
menos cinco dias habiles antes de su vencimiento,
el Contratante las hard efectivas. Para fines de las
garantias, el beneficiario final sera el Contratante.

El Contratante notificard de inmediato y por
escrito al fabricante, o en sustitucién al
Contratista, cualquier reclamo con cargo a esta
| garantia. -

Al recibir esa notificacion, el fabricante o en|
sustitucion de este el Contratista, reparard o
reemplazard, a la mayor rapidez posible los bienes
! defectuosos en su totalidad o en parte, sin costo
alguno para el Contratante. De no proceder a la
reparacion o al reemplazo de estos, el
Contratante harad efectiva la garantia del
contratista.

En caso de elementos reparados o sustituidos
durante la vigencia de la garantia técnica, ésta se
extenderd por seis {6) meses adicionales a lal

vigencia de la misma. |

Se exceptlan partes menores de los equipos
electronicos, de instrumentacion, sistema SCADA,
de seguridad, de telecomunicacion, hidraulicos,
. sometidas a reparacion que no impidan el
| funcionamiento normal de los equipos. |
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Condiciones

Subclausula

Datos

Ajustes por Cambios en el Costo

13.8

Se contemplan ajustes por cambios en el costo de
conformidad al numeral 14.5 de las IAO y Apéndice 1
de la Oferta — Listado de Datos de Ajuste.

. Precio del Contrato

14.1.

El Contrato es de precios unitarios

Total pago anticipado

14.2

Tasa de amortizacién de pago
anticipado

14.2(b)

Hasta 40 % del Monto Contractual Aceptado, de
conformidad con el cronograma de inversiones
del Contratista.

Se deberd pgarantizar el 100% del anticipo
utilizando el formulario de Garantia bancaria por

Pago Anticipado- Garantia a la Vista segun la
Seccion X. Formularios del Contrato (Anexo 4).
El plazo de la garantia debe ser mayor o igual al
25% del Plazo de Terminacién de la Obra.

La garantia debe ser renovada 28 dias antes de
la fecha de vencimiento por pedido de cualquiera
de las partes.

Nota 1: El Contratista debera abrir una cuenta
bancaria independiente exclusivamente para el
manejo de los recursos entregados a titulo de
pago anticipado. De igual manera, deberd
presentar al Ingeniero {Fiscalizador), previo a fa
firma del acta de inicio de obras, un programa de
inversion del pago anticipado, en donde se
describan los rubros en que seran invertidos los
recursos, Jlos cuales deberan  estar
exclusivamente destinados a la ejecucion del
proyecto.

Sera devengado proporcionalmente al monto
del pago de cada planilla hasta que se certifique
para su pago el ochenta por ciento el (80%) del
Monto Contractual Aceptado.

Porcentaje de Retencion

14.3

No aplica

Limite del Monto de Retencidn

14.3

No aplica

Equipos y Materiales para las
Obras

| 14.5(b))

No aplica |
| 7

b hahhd o

& 68

& L 6

a bt e L (i

[

¥ Y P Y Y Y XY N R Y XY



1000000000090 000000000000O00CDOCOPIOCOOUOPIIOIPOPIOPIPIOPIPODPDPDPDVPYVYIDVPIRDE

B
L

Seccion IX. Condiciones Especiales (CE) 237
Condiciones Subcldusula Datos
14.5(c){i) No aplica
e - - } .
Monto Minimo de Certificados de | 14.6 Uno por ciento {1%) del Monto Contractual |
Pago Provisionales Aceptado.
1 Parte aseguradora 18.1 La “Parte aseguradora” serd el Contratista |
| Plazos para entregar los seguros; | 18.1

a. comprobantes de seguros 28 dias |

b. pélizas relevantes | 28 dias !

1 |
Monto maximo de cantidades 18.2(d) Los montos de coberturas, deducciones, exclusiones,
deducibles del seguro contra y demds condiciones minimas que debera cumplir
riesgos del Contratante esta poliza, se encuentran detallados en el modelo de

Poliza de Todo Riesgo Construccién Montaje que se
[ agrega como Anexo 6.

Monto minimo del seguro de 183 % Los montos de coberturas, deducciones, exclusiones,

responsabilidad civil contra _ vy demads condiciones minimas que deberd cumplir

riesgos de terceros ' esta poliza, se encuentran detallados en el modelo de
Pdliza de Todo Riesgo Construccion Montaje que se
agrega como Anexo 6.

Fecha limite para el 20.2 28 dias después de la Fecha de Inicio

nombramiento de la Comisién |

para la Resolucidn de

Controversias |

| Numero de miembros de la } 20.2 Tres Miembros

Comisidn para la Resolucion de

Controversias |

Entidad o funcionario encargado | 20.3 Cdmara de Comercio Internacional.

del nombramiento (de no llegarse
a un acuerdo)

Reglas de arbitraje 20.6 El proceso sera administrado por la Camara de
Comercio Internacional y aplicaran y se
conducira bajo las Reglas de Arbitraje de la
Camara de Comercio Internacional.

E_
| Sede del arbitraje 20.6 La sede de arbitraje sera en Santiago de Chile.
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Parte B — Disposiciones Especificas

Condiciones

Subcldusula

Disposiciones Especificas

Personal del
Contratante

1.1.2.6

la Gerencia del Proyecto, ios asistentes mencionados en la |
Subcldusula 3.2 [Delegacién por el Ingenierc] y el resto del
| personal, mano de obra y otros empleados del Ingeniero, de la
Gerencia del Proyecto y del Contratante; asi como cualquier otro
Ipu‘ersonal sobre el cual se notifique al Contratista por el
| Contratante, la Gerencia del Proyecto o el ingeniero, como
Personal del Contratante.

“Personal del Contratante” significa el Ingeniero (o Fiscalizador), |
|

Gerencia del
Proyecto

1.1.2.13

“Gerencia del Proyecto” significa la persona que actuard en

plena representacién de la Empresa Publica Metropolitana de

Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) en todos aquellos

asuntos de caracter técnico refacionados con la construccion del

| proyecto. Tendra las atribuciones que constan en la Clausula 21
de estas Condiciones Especiales.

! Periodo para la
| Notificacion de
| Defectos

11.3.7

Aiadir, al final de la Subclausula "o recepcionada en virtud de la
Subcldusula 10.2 [Recepcion de Partes de las Obras]".

QObras Temporales

| 1.1.5.7

“Obras Temporales” significa las obras ejecutadas con caricter |
temporal, que no formaran parte de las Obras Permanentes y que
se necesitan en el Lugar de las Obras para la ejecucion y terminacién
de las Obras Permanentes y la reparacion de cualquier Defecto. Se
deja expresamente establecido que por estas obras el Contratista no

tendra derecho a ningin pago adicional.

Qbras

1.15.8

“Obras” significa las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o
cualquiera de ellas, segun corresponda y todas aquellas actividades
y prestaciones a ser realizadas y provistas por el Contratista y los
Subcontratistas bajo el Contrato, incluyendo: (i) los insumos y
servicios necesarios para cualquier reparacion de Defectos
especificados en el Contrato; (ii) todas las demds actividades y
prestaciones requeridas, pero sin estar limitado a ello, para la
fabricacion, montaje, ensamblaje, construccién y puesta en marcha
de las Obras Permanentes y las Obras Temporales, asi como para
asegurarse que las mismas cumplan con los parametros de buen
funcionamiento establecidos en el Contrato,

! Lugar de las Obras
|

1.1.6.7

Esta Subcldusula se elimina por completo y se sustituye por:

"Lugar de las Obras" significa los sitios donde se ejecutarén las
Obras Permanentes y donde deben ser enviados los Equiposy |
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Condiciones Subcldusula Disposiciones Especificas

Materiales, asi como cualquier otro sitio que se defina en el
Contrato como parte del Lugar de las Obras.

I |
. Variacién | 1.1.6.9 Esta Subcldusula se elimina por completo y se sustituye por:

| "Variacion" significa cualquier cambio a la Especificacion o los
| Planos o las Obras que es requerido o aprobado como una
| f variacion en virtud de la Cldusula 13 [Variaciones y Ajustes).

! il el O |
| Especificaciones { 1.1.6.11 Subcldusula adicional
MSS5S

"Especificaciones MSSS" significa el documento que lleva por

titulo Especificaciones Medioambientales, Sociales, de Salud y

de Seguridad incluido en las Especificaciones, y cualquier adicion

| o maodificacién al mismo de conformidad con lo estipulado en el

l Contrato. En ese documento se especifican las obligaciones

w | medioambientales, sociales, de salud y de seguridad del
Contratista.

-
Area del Proyecto 1.1.6.12 Subcléusula adicional

"Area del proyecta” posee el significado que se define en las
{ Especificaciones MSSS.

| PMA-Obras | 1.1.6.13 Subcléusula adicional

"PMA-Qbras" significa Plan de Manejo Ambiental de las Obras y
posee el significado que se define en las Especificaciones MSSS.

PPA 1.1.6.14 Subclausula adicional

"PPA" significa Plan de Proteccion Ambiental v posee el
k : | significado que se define en las Especificaciones MSSS.
Buenas Practicasde | 1.1.6.15 | Se agrega la siguiente definicién:
| Ingenieriay

"Buenas Practicas de Ingenieria y Construccion” se refiere a
aquellas practicas, normas, métodos, codigos, especificacionesy
equipos que generalmente siguen o utilizan los contratistas
profesionales, ejerciendo el grado de prudencia y prevision que
se espera a nivel internacional de contratistas involucrados en

proyectos de disefio, ingenieria, construccion, equipamiento y
i puesta en marcha de sistemas de agua potable, de envergadura
| similares a las Obras y que son confiables y seguras, protegen el
| ambiente, protegen la salud del personal de contratistas vy la
; comunidad y son econdmicamente eficaces.

' Construccién

Certificado de 1.1.6.16 Se agrega la siguiente definicién:
Disponibilidad de I “Certificado de Disponibilidad de Sitios de Obra” significa el
| Sitios de Obra

| certificado de disponibilidad de los sitios donde se ejecutaran las
5 | Obras, el cual sera emitido por el Contratante al Contratista.

? Defectos [ 1.1.6.17 Se agrega la siguiente definicién:

[ A
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Condiciones

Subcldusula

Disposiciones Especificas

“Defectos” se refiere a las Obras o parte de las mismas, Equipos
y Materiales que, a juicio del Ingeniero (Fiscalizador) o
Contratante: (i) no se ajusten a los términos o requerimientos
del Contrato o de alguna de las Leyes, los permisos o a las Buenas
Préacticas de Ingenieria y Construccion; (i} sean de mala calidad,
contengan errores, omisiones, defectos o deficiencias; ({iii)
puedan afectar el funcionamiento de las Obras; o (iv} deban ser
reemplazados prematuramente, o requiere de mantenimiento
excesivo.

Lista de Asuntos
Pendientes

|
.

Plan de Manejo
: Ambiental

Se agrega la siguiente definicién:

| “Lista de Asuntos Pendientes” se refiere a los Trabajos que no
afectan la seguridad, confiabilidad o funcionamiento de las

Obras y que queden pendientes de realizar al momento de la
emisién del Certificado de Recepcion de Obra, seglin sea el caso,
y que deben completarse dentro de los 60 dias posteriores a la
recepcion de la Obra final o de los trabajos previos definidos en
el contrato. La ejecucidn de estos Trabajos pendientes no
implicard la paralizacion de! funcionamiento de las Obras
recibidas.

“Plan de Manejo Ambiental” es el plan que el Contratista debe
cumplir y que es parte de Estudio del Impacto Ambiental del
proyecto que fue aprobado por el Ministerio de Ambiente.

Ruta Critica del
Programa

1.1.6.20

Se agrega la siguiente definicion:

“Ruta Critica del Programa” significa Ia secuencia de actividades
mas larga en el Programa (definido en la Clausula 8.3 de las CG),
necesarias o requeridas para terminar las Obras en el tiempo
programado; la Ruta Critica se identificara en el Programa y
debera: (i) identificar especificamente todas las actividades, su
duracién y secuencia necesaria o requerida para terminar las
Obras y (ii) ser preparada utilizando las técnicas de precedencia
de programacion de métodos de ruta critica.

trabajos
especializados

'__

1.1.6.21

. Se agrega la siguiente definicion:

| moneda en costo o en valor.

“Subcontratista de trabajos especializados”: significa cualquier
Subcontratista calificado como tal por el Ingeniero (o
Fiscalizador) y cuyo contrato o contratos (en total} requiere(n)
pagos en conexion con las Obras de al menos quinientos mil
délares (US$500,000), o su equivalente en cualquier otra

Verificacién

|
| 1.1.6.23

Se agrega la siguiente definicién:
“Verificacidon” se refiere al proceso de comprobacién de la
conformidad técnica de las Obras, asi como también del cabal

|
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Condiciones

Subcldusula

Disposiciones Especificas

Interpretaciones

i
L

|funcionamiento de todos los sistemas de equipamiento e
| instalaciones y sus componentes individuales.

12

| Comunicaciones

Se agregan los siguientes literales después del literal (e):

{f) la referencia a cualquier documento del Contrato significa una
referencia a dicho documento y sus modificaciones; y

{g) la referencia a cualquier clausula, subcldusula o anexo
significa una referencia a las clausulas, subclausulas o anexos del
Contrato.

Afiadir fo siguiente al final del punto (o), después de "Datos del

Contrato" y antes del ™;":

“En caso de transmision electrdnica, estas comunicaciones se
realizardn en forma de fichero no editable adjunto a un correo
electronico (por ejemplo, un documento PDF) y cualquier otra
comunicacion que se transmita de forma diferente (por ejemplo,
como parte del texto del cuerpo de un correo electrénico) no se
considerara una comunicacion en virtud del Contrato”.

Antes del iltimo pdrrafo, ofiadir lo siguiente:

"La entrega de las comunicaciones por cualquier método de
transmision autorizado, se realizara con acuse de recibo".

I Orden de prioridad
de los Documentos

|]

|

15

| Cesidn

Afiadir lo siguiente dl fingl de esta Subcldusula:

“El Contratista estard obligado a cumplir las aclaraciones o
instrucciones del Ingeniero sin realizar ningun ajuste en el Precio
1 del Contrato y/o en el Plazo de Terminacion”.

1 —

Esta Subcldusula se elimina por completo y se sustituye por:

"El Contratista no podra ceder total o parcialmente el Contrato,
como asi tampaco ningtin otro beneficio o interés en el Contrato
o con arreglo al Contrato sin el consentimiento previo del
Contratante por escrito. El Contratante tendrd derecho a ceder
este Contrato o cualquier parte del mismo a cualquier persona y
no necesitara contar con el consentimiento del Contratista para
hacerlo". |

Cuidado y
Suministro de los
Documentos

|18
|

| Se elimina esta subcldusula y se reemplaza por lo siguiente:

Cada Parte serd responsable de mantener una copia verdadera
y correcta del Contrato.

£l Contratista guardara, en el Lugar de las Obras, una copia del
Contrato, las publicaciones que se sefialan en las
Especificaciones, los Documentos del Contratista (si los
hubiere), los Planos y las Variaciones, asf como cualesquier otra
| comunicacidn que se realice en virtud del Contrato. El Perso_qgll__:-
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Condiciones

Subclausula

Disposiciones Especificas

del Contratante tendra el derecho de acceder a todos los
documentos mencionados en cualquier horario razonable.

El Contratista proporcionard al Ingeniero una (1) copia en papel
y dos (2) copias en formato digital de cada uno de los
Documentos del Contratista”.

| Si una de las Partes detecta alglin error o Defecto en un

documento elaborado para la ejecucién de las Obras, dicha Parte
notificard inmediatamente a la otra al respecto.

En el caso de un error o Defecto en un documento del disefio
proporcionado al Contratista por el Contratante, serd de
responsabilidad del Contratante corregir dicho error o Defectoa
su propio costo, a no ser que el Contratista, de forma razonable
y prudente, pudiera haber detectado y corregido dicho error o

| Defecto, siempre con la autorizacién del Ingeniero previa a su

implementacién. En el caso de un error o Defecto en cualquier
otro decumento, serd la responsabilidad del Contratista corregir
dicho error o Defecto, igual que cualquier Defecto en los
Trabajos como resultado del error o Defecto en dicho
documento, a su propio Costo.

Inspecciones y
| Auditorias por parte
| del Banco
i

1.15

Esta Subcldusula se elimina por completo y se sustituye por:

"El Contratista permitird, y se asegurarda de que sus
representantes (declarados o no), subcontratistas, sub-
consultores, proveedores de servicios o suministradores y
cualquier empleado de estos permitan, al Banco y/o a las
personas designadas por esta inspeccionar el Lugar de las Obras
y todas las cuentas y archivos del Contratista relacionados con el
cumplimiento del Contrato y la presentacidn de la Oferta, y
someter dichas cuentas y archivos a una auditoria por auditores
designados por el Banco, si ésta asi lo exige. Se llama la atencidn
del Contratista respecto a la Subcldusula 15.6 [Practicas
Corruptivas o Fraudulentas] que establece, entre otras cosas,
que las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el
ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar y auditar de
conformidad con la Subclausula 1.15 constituyen una préctica
prohibida que puede provocar la terminacion del Contrato”.

No renuncia

1.16

Subcldusula adicional

Salvo disposicion especifica en contrario en el Contrato, la
omision o demora de una Parte al ejercer cualquier derecho o
recursos contemplados por la Legislacion o con arreglo al
Contrato no perjudicarda dicho derecho @ recurso ni se
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Disposiciones Especificas

interpretara ni actuarda como una renuncia o variacion del
mismo, ni impedirda tampoco que se ejerza en cualquier
momento posterior; ninguln ejercicio Unico o parcial de dicho
derecho o recurso impedira tampoco cualquier ejercicio
| diferente o adicional de! mismo ni tampoco el ejercicio de
ningun otro derecho o recurso.

Subcldusula adicional

Las obligaciones en virtud del Contrato que debido a su
naturaleza se prarrogarian tras la terminacién o el vencimiento
del mismo, incluidas a titulo ilustrativo dnicamente pero no
restrictivo, las mencionadas en la Clausula 1 [Disposiciones
Generales}, la Clausula 11 [Responsabilidad por Defectos), la
Clausula 17 [Indemnizaciones], la Cldusula 18 [Seguro] v la
Clausula 20 [Reclamaciones y Controversias] se mantendran en
vigor tras la terminacidn o el vencimiento del Contrato.

Condiciones Subcldusula
—_—m
| Vigordelia | 1.17
| Obligaciones
| Divisibilidad 1.18

LA

Subclausula adicional

Las Partes declaran expresamente que cada seccidn, clausula o

parrafo de este Contrato se considerara separada en lo que a su
validez y aplicabilidad se refiere. Por lo tanto, en el caso de que,

por alguin motivo, alguna disposicion del presente Contrato se
declarase nula de pleno derecho, o si una decision establece que

alguna parte de la misma es contraria al Derecho regente, dicha

aplicabilidad de las demds estipulaciones, que podrin

declaracidn no afectard en modo alguno a la validez y

i interpretarse, entenderse y ejecutarse independientemente de |

la parte que ha sido declarada nula de pleno derecho. Por lo

tanto, toda parte del presente Contrato que no se declare nula

de pleno derecho sera valida y resultara aplicable, ademas de

tener cardcter vinculante para las Partes.

en una circunstancia determinada se declarase nula de pleno

demas disposiciones del presente, asi como la aplicacidn de la

De la misma manera, si cualquier disposicion del presente
Contrato o su aplicacién a cualquier persona fisica o sociedad o

derecho, o si se limitase de alguna manera su aplicacién, las

disposicion dudosa a otras personas o en otras circunstancias, |

no resultaran afectadas por ello y se aplicaran en la medida en
que lo permita el Derecho regente.

5in perjuicio de lo anterior, las Partes se comprometen a

negociar de buena fe las condiciones de una disposicidén que
| resulte satisfactoria para ambas, a fin de sustituir cualquier

cldusula que pueda ser declarada nula de pleno derecho o cuya
aplicacién se restrinja de alguna manera.

o ]
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Condiciones Subcldusula Disposiciones Especificas
No Constituciono | 1.19 Subcléusula adicional
Agencia Se interpretara que nada de lo incluido en el presente Contrato
crea una asociacion o constituye a cualquiera de las Partes en
| agencia o empleado de la otra Parte.
Enmieda 1.20 Subcléusuta adicional

El presente Contrato no podrd ser maodificado, variado,
cambiado, completado ni enmendado salvo que se haga
mediante instrumento por escrito debidamente firmado vy |
otorgado por las Partes en el que se indique expresamente que |
|
I

es una enmienda al presente Contrato. Para propdsitos de
claridad, toda Variacién que se realice en virtud de la Cldusula |
13 [Variaciones y Ajustes] y que provoque un cambio sustancial |
en las Obras, un aumento del Precio del Contrato y/o una |
prérroga del Plazo de Terminacion se reflejara en una enmienda

. al presente Contrato.

Derecho de Acceso | 2.1
al Lugar de las Obras

| Insertar lo siguiente en el primer pdrrafo, después de la primera

oracién y antes de la segundo:

"Sin embargo, este Contratante no tiene obligacidn alguna de
otorgar al Contratista ni el derecho de acceso ni la posesion de
ninguna otra zona situada fuera de los limites del Lugar de las

| Obras, ni siquiera aunque esa otra zona se encuentre dentro del
| Area del proyecto. La posesion de cualquier otra zona y el acceso
| a la misma serd integramente a riesgo del Contratista". '

Afiadir lo siguiente ol final del primer pdrrafo, después de |
"recibido":

"y hasta ese momento, [o que ocurra mas tarde, el Contratista
ha aportade como pruebas escritas un certificado de un |
corredor o de una aseguradora para demostrar que se han
implantado y se ha dado plena vigencia y efecto a todos los
seguros a contratar por el Contratista".

Permisos, licenciasy 2.2
aprobaciones

Se agrega como ultimo pdrrafo:

“No obstante lo anterior, en ningtin caso el Contratante asumira
costo alguno por la asistencia que para los efectos antes
sefialados brinde al Contratista seglin esta Subcldusula ni
asumira ninguna responsabilidad.”
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Condiciones Subcldusula

Disposiciones Especificas

Arreglos Financieros | 2.4
del Contratante

Se agrega el siguiente pdrrafo a continugcion del primero:

- “La evidencia razonable a la que se refiere el parrafo precedente
podra consistir en la Certificacion de Disponibilidad
Presupuestaria que es el documento que acredita que existen o
existiran los recursos suficientes para cubrir el costo total del
proyecto. “

| El Contratista no tendra derecho a suspender las obras en el caso
previsto en el segundo parrafo de la Subcldusula CGC 2.4.

Reclamaciones del 2.5
| Contratante
e 5 —
| Obligaciones y 31

facultades del

Ingeniero

Eliminar la segunda oracidn del segunde pdrrafo por completo.

Se agrega los siguientés literales a lo sefialado a la cidusula 3:

“€El principal objeto de la Fiscalizacion es comprobar que las obras
se llevan a cabo de conformidad con las memorias, planos,
prescripciones técnicas, cronogramas, plazos, presupuestos y
Imés requisitos que estan establecidos en los estudios de
| ingenieria definitiva, y en atencion a las diversas circunstancias
no previstas, de cualquier naturaleza, que exijan la toma de
decisiones técnicas para el eficiente y eficaz avance de las obras.

El Ingeniero (Fiscalizador) podra efectuar, en cualquier momento,
inspecciones, controles, mediciones o ensayos de los materiales
utilizados y de los trabajos realizados durante la construccién de
las obras. El Ingeniero {Fiscalizador) tendra acceso permanente a
todos los sitios donde se desarrollen los trabajos, en cualquier
estado de ejecucidn de las obras.

| Alcance, Competencias y Funcianes

A efectos del cabal cumplimiento de su objeto, la Fiscalizacion
tendra entre otras las siguientes competencias y funciones:

1. Verificar que el Contratista disponga de todos los disefics,
especificaciones, programas, licencias y demas documentos
contractuales necesarios para ejecutar las obras.

2. Coordinar con el Contratista las actividades mas importantes

' del proceso constructivo.
4 3. Revisar los disefios de ingenieria y de los parametros
fundamentales utilizados en dichos disefios.

4, Ubicar en el terreno, en coordinacidn con el Contratista,
todas las referencias necesarias para la correcta ejecucién

} del proyecto. B o S %;
AT,
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Condiciones Subclausula Disposiciones Especificas
i | 5. Expedir certificados de aceptabiﬁdad de equipos, materiales

10.

11.

12.

13.

14,

15,

16.

17.

18.

y obras o parte de ellas.

Calificar al personal técnico del Contratista y recomendar el
reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos
necesarios,

Revisar los programas y cronogramas presentados por el
Contratista y recomendar su actualizacion.

Evaluar periédicamente el grado de cumplimiento de los
programas de trabajo.

Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por
el Contratista y sugerir las modificaciones que estime
pertinentes, de ser el caso.

Sugerir durante el proceso constructivo la adopcién de las
medidas correctivas y/o soluciones técnicas que estime
necesarias en el disefio y construccién de las obras, inclusive
aquellas referidas a los métodos constructivos.

Examinar cuidadosamente los materiales que se vayan a
emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de
trabajo, a través de ensayos de laboratoric que deberan
ejecutarse directamente o bajo la supervision de su personal.
Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar,
verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago,
incluyendo la aplicacién de las férmulas de reajuste de
precios.

Recomendar a la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto las
soluciones que considere pertinentes a dudas gue surgieren
en la interpretacién de los planos, en especificaciones o
detalles constructivos y, en general sobre cualquier asunto
técnico relativo al proyecto.

Comprobar periédicamente que los equipos sean los
minimos requeridos contractualmente y se encuentren en
buenas condiciones de uso.

Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o
comentarios que a su criterio deben ser considerados por el
Contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que
tengan especial importancia se consignaran adicionalmente
por oficio regular.

Asegurar que el Contratista registre en los planos de
construccion todos los cambios introducidos durante la
misma y exigirle los planos finales de |la obra ejecutada
{planos “As built”).

Preparar memorias técnicas socbre los procedimientos vy
métodos empleados en la construccion de las obras.

Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborales y |
reglamentos de seguridad industrial. U
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Condicianes Subcldusula Disposiciones Especificas

19, Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes ambientales,
. | el Plan de Manejo Ambiental.
i a | 20. Preparar periodicamente los informes de Fiscalizacion
21. Participar como observador en las recepciones provisional y |
definitiva del Contrato, informando sobre la calidad y |
| cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud |
. | de los pagos realizados.”
|
|

' Delegacion por 3.2 La delegacion por parte del Ingeniero se atendrd a las |
parte del Ingeniero |  disposiciones del Contrato entre el Contratante y el Ingeniero.
| Instrucciones del 133 Eliminar el texto completo desde "Si el Ingeniero o un asistente |
Ingeniero autorizado" hasta “{conforme proceda)”, y sustituirlo por lo
siguiente: |

| “Las instrucciones verbales realizadas en el Lugar de las Obras
, i solamente tendran caracter vinculante para el Contratista si son
, registradas por el Ingeniero o su auxiliar delegado (conforme
proceda) en el libro de registro del Lugar de la Obras definido en
I la Subcldusula 4.25".

Afiadir lo siguiente al final de esta Subcléusula:

"Si, a juicio del Contratista actuando de forma razonable, una
| instruccion de este tipo:

| (i) Tuviese posibles consecuencias adversas para,
incluyendo sin limitarse a, la calidad de las Obras y/o el
Plazo de Terminacion; y/o |
. {ii}  Provocaria por el contrario algun aumento en el Precio del
- i Contrato:

el Contratista la notificara de inmediato al Contratante y al
Ingeniero por escrito y, en cualquier caso, lo hara antes de que
| el Contratista la ejecute. Tras la emision de una notificacion de
este tipo, el Contratista ejecutara la instruccidn que haya dado
el Ingeniero salvo que este ordene otra cosa.

! En cualquier circunstancia, si el Contratista no notifica al
Ingeniero de acuerdo con la Subclausuia 20.1 [Reclamaciones
del Contratista], supondra que toda ejecucién de las Obras en |
relacion con las mismas se considerara exclusivamente a riesgo
y costo del Contratista. A partir de entonces, el Contratista no
tendrd derecho a basarse en dichas circunstancias cuando el
Contratante interponga una reclamacion en su contra porque el |
Contratista no haya ejecutado las Obras de acuerdc con los
requisitos del Contrato, o por parte de él al Contratante por |
cualquier desagravio (lo que incluye, por ejemplo, cualquier
o L | reclamacién relativa a una prérroga en el Plazo de Terminacion /|

v
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generales del
Contratista

Condiciones Subclausula Disposiciones Especificas
y/o por cualquier pago adicional) de conformidad con el
Contrato."
Reemplazo del 3.4 No aplicable
Ingeniero !
Obligaciones ' 4.1 El primer parrafo se elimina y se reemplaza por lo siguiente:

“En la medida en que se especifique en el Contrato, el
Contratista ejecutara y terminara las Obras de conformidad
con el Contrato, los disefios proporcionados por el
Contratante o por la Gerencia de Proyecto, las Leyes, los
permisos, las buenas practicas de ingenieria y construccion,
y con las instrucciones del Ingeniero y de la Gerencia del
Proyecto; y, reparara cualquier Defecto de las Obras como
parte de los Trabajos.”

Insertar lo siguiente ol final del sequndo pdrrafo:
"El Contratista no podrd utilizar y no utilizard productos ni

servicios de palses sometidos a embargos por parte de Francia,
la Unidn Europea o Naciones Unidas".

Se agrega lo siguiente clausula al final del cuarto parrafo:

“, a no ser que un contratista razonablemente prudente
pudiera haber descubierto cualquier error en el disefic o
las especificaciones con una revision de dicho disefio o
dichas especificaciones.”

Insertar lo siguiente al final de la Subclausula:

"Si se incorpora al Contrato una alternativa técnica esponténea,
propuesta por un Contratista y aprobada por el Contratante, e
incluye un cambio en el disefio de la totalidad o parte de las
Obras, salvo acuerdo en contrario de las Partes: (i) el Contratista
que obtenga el Contrato disefiara esta parte, (i) se aplicaran los
parrafos (a) a {d) de la Subcldusula 4.1 de las Condiciones del
Contrato v (iii) el precio del Contrato de esta parte de las Obras
sera una suma global",

Representante del 43
Contratista

Eliminar el tercer pdrrafo por completo y sustituirlo por lo
siguiente: [
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Condiciones Subclausula Disposiciones Especificas

"El Contratista no podra revocar el nombramiento del
| Representante del Contratista, ni nombrar a un sustituto, sin el

[ | | consentimiento previo del Contratante”.
—- —+ —

Subcontratistas | 4.4 En el parrafo (b}, sustituir "Ingeniero” por "Contratante"”, |

| | Se agrega como ultimo pdrrafo el siguiente:

“El Contratista solo podra suscribir Subcontratos de |
| trabajos especializados con el consentimiento previo y por |
escrito del Contratante. Para obtener el consentimiento

! | ' para un Subcontratista de trabajos especializados, el
| Contratista le entregara al Contratante la informacion que |

acredite su facultad legal y experiencia técnica; y evidencia

de no estar sancionado por el Banco. El Contratante dara o
no su consentimiento al subcontratista propuesto en un |
| . plazo de ocho (8) Dias. Ademas de los requerimientos en |

| | los incisos (a) a (e) en esta Subclausula, cada Subcontrato
| ' ' de trabajos especializados contendréd disposiciones gue |
prohiban la subcontratacion de las Obras de las cuales el |
Subcontratista de trabajos especializados aplicable ha sido !

encargado por el Contratista y las cuales son el objeto del

| Subcontrato de trabajos especializados respectivo, con la
excepcion de la aprobacién del Contratista y el |
Contratante. Cada Subcontrato de trabajos especializados |
| serd sujeto a la revision y aprobacion del Contratante.”

= —

Cooperacion 4.6 Se efimina esta subclausula. |
I — —_— S — —i
Afiadir lo siguiente aof final de esta Subcldusula: '

I Procedimientosde | 4.8

 Seguridad | | "Estas disposiciones se complementan con las enumeradas en
las Especificacionas MSSS, que el Contratista debe asegurarse de
cumplir integramente”. |
i L. _|.. S — 1'
Servidumbre de i 4,13 Se aniade al final de la Subcldusula es siguiente texto:

| Pasoy ‘ “El Contratista aplicard y cumplird el Plan de Manejo Ambiental

I Dependencias | (PMA) en todos los lugares donde realice obras.” i

Proteccidn del | 4.18 | Después del ultimo pdrrafe, afiadir lo siguiente:
Medio Ambiente | "Estas disposiciones se complementan con las enumeradas en
| las Especificaciones MSSS, que el Contratista debe asegurarse de
| | | cumplir integramente”. !
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Condiciones

Subcldusula

Disposiciones Especificas

Electricidad, Aguay
Gas

| 4,19

El primer pdrrafo se elimina y se reemplaza por lo siguiente:
“El Contratista serd responsable de gestionar el suministro y

pagar los valores que se generen como producto del consumo
de la electricidad, el agua y los demas servicios que necesite para |
las actividades de construccién; y, en la medida establecida en
las Especificaciones, para las respectivas pruebas.”

| Informes de Avance

421

| La primera frase del primer pardgrafo de esta Subcléusula

se elimina y se reemplaza por la siguiente:

“El Contratista presentara al Ingeniero los informes
mensuales de avance, en 3 copias fisicas y una electrénica.”

Afiadir lo siguiente al final del pérrafo (h): "Se incluiran en dichas
comparaciones los detalles y las fechas relativos al personal
desplegado durante el disefio y la ejecucion, hasta la
terminacion de las Obras".

Afiadir el siguiente pdrrafo nuevo al final de esta Subcldusula:
"{i) cuestiones solicitadas en las Especificaciones MSSS".

| Fosiles

4.24

Se agrega como primer parrafo de esta Subcldusula: |

“En el caso que se encuentren en el lugar de las obras:; fosiles,
monedas, articulos de valor o antigiiedad y estructuras y otros
restos o elementos de valor geolégico o arqueoldgico, se
procedera conforme el Plan de Manejo Ambiental {PMA).”

Libro de Registro del
Lugar de las Obras |

4.25

Subcléusula adicional

£l Contratista deberd mantener en el Lugar de las Obras un libro
de registro, con un formato aprobado por el Ingeniero, y que
incluira los campos que se exigen en la Especificacian. Se
empleara para registrar a diario las actividades del Contratista,
asi como cualquier instruccidon que dé el Ingeniero en dicho
lugar. El Personal del Contratante tendra derecho a acceder a
este documento en todo momento y el Contratista
proporcionara de inmediato una copia de cada registro diario al
Ingeniero.

' Nivel Salarial y
Condiciones de
Trabajo

6.2

Se agrega a continuacion del primer parrafo.

“El Contratista debera establecer las remuneraciones de sus
trabajadores tomando como referencia la Tabla de ajustes a los
Salarios Minimas de Ley publicada por la Contraloria General del
Estado.”

Instalaciones para el
Personal y la Mano

de Obra !

6.6

El titimo pdrrafo se elimina por completo y se sustituye por lo
siguiente:
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Condiciones Subcliusula Disposiciones Especificas

“El Contratista no permitira que ningun integrante de su
| Personal resida temporal o permanentemente en los
| alojamientos del Lugar de las Obras, salvo con el consentimiento
l | previo y expreso del Contratante. El Contratante y/o el Ingeniero
‘ l podran inspeccionar ocasionalmente los algjamientos para
verificar que cumplen la Legislacion y el Contrato. El Contratista
debera otorgar por consiguiente al Contratante y/o el Ingeniero

| | pleno acceso a los alojamientos como y cuando lo necesiten”,

| Se agrega el siguiente pdrrafo.

| “Es obligacion del contratista disponer y asumir con cargo
a sus costos, sin que haya lugar a remuneracion adicional

I alguna, todos los campamentos que se requieran en el sitio
de las obras para la ejecucion de los trabajos, asi como las
| | oficinas que se requieran en la zona de las obras o en
| | cualquier otro lugar. De igual manera, debera disponer de

fas areas de trabajo, suficientes e independientes, para la

| ubicacion del equipo de trabajo de fiscalizacion y de

| administracién y supervision por parte del Contratante.”
' |
%

: : |
Salud y Seguridad 1 6.7 Afadir lo siguiente af final de esta Subcldusula:
| "Estas disposiciones se complementan con las enumeradas en
i .~ las Especificaciones MSSS, que el Contratista debe asegurarse de I
- _J ] ] cumplir integramente". - |
Personal del | 6.9 | Se inserta como primer parrafo: I
Contratista | “El Contratista proporcionara y contratara, y se asegurara que

| los Subcontratistas proporcionen y contraten, los servicios de
' todos los supervisores, capataces, trabajadores calificados y no

calificados y el resto del personal, en nimero suficiente y con las |

habilidades necesarias para ejecutar las Obras y remediar

i | cualquier Defecto que se encuentre en los mismos. Adems, el

| Contratista definira la estructura de su organizacion, incluyendo

| | Subcontratistas, personal clave y lineas de comunicacién. El

, listado de personal clave incluird al Representante del

. Contratista, cualquier ingeniero y otros Subcontratistas claves y

i | personal técnico. Dicho listado enviara el Contratista al

| Ingeniero, previo al inicio de las obras para su aprobacion. El

Contratista no podra cambiar al personal identificado como

personal clave sin el previo consentimiento por escrito del
| Contratante.”

B S i 2

P



Seccion [X. Condiciones Especiales (CE) 252
Condiciones Subclausula Disposiciones Especificas
Inspeccion 7.3 En la primera oracién del dltime parrafo, afadir ", de acuerdo |

con la Especificacion,” después de "notificacién al Ingeniero”" y |
antes de "siempre que". '

En [a Gltima oracién del Gltimo parrafo:
{a) Afadir "dentro del plazo estipulado” después de
"notificacién";
. (b) Afadir "riesgo y" antes de "costo".

Pruebas 7.4 Afnadir lo siguiente al final del sequndo pdrrafo:

"El Contratista deberd realizar las pruebas adicionales que
puedan ser necesarias en virtud de la Legislacion aplicable y que
exijan las autoridades poblicas pertinentes legalmente
constituidas del Pais, para aprobar las Obras terminadas. Las
pruebas que exijan lz Legislacién aplicable o las autoridades
legalmente constituidas nunca se consideraran pruebas variadas
ni adicionales y las llevara a cabo el Contratista por su cuenta y
riesgo”.

En el cuarto pdrrafo, sustituir "con un preaviso de 24 horas como
minimo” por “con preaviso de 24 horas, salvo que en la

| | Especificacidn se indique un plazo superior".

f
| Inicio de las Obras 8.1 Insertar lo siguiente después de la "Subclausula 16.2
| [Terminacidn por parte del Contratista]”" y antes del ".":

"salvo que el Contratista haya causado, o contribuido de alguin
modo a, cualquier incumplimiento de una o todas estas
condiciones suspensivas".

Se elimina el literal b)

| Se sustituye ef literal d} por el siguiente texto:

| “recibo del Adelanto de Pago por parte del Contratista de |
| acuerdo con la Subcldusula 14.2 [Adelanto de Pago],
siempre que la Garantia bancaria por Pago Anticipado y
la Garantia de Cumplimiento hayan sido entregadas al
Contratante; y”

|
!_ 1
Programa 8.3 | Se agrega al final de fliteral a), el siguiente texto:

| “identificando todas las actividades, su valoracion y los hitos por
cada etapa.”

Se agrega el literal e)

| “g) La Ruta Critica del Programa.” \
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Condiciones Subclausula Disposiciones Especificas
Prorroga del Plazo 8.4 | Sustituir el primer parrafo por el siguiente :

| de Terminacion | "De conformidad con la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del

| Contratista), el Contratista tendra derecho a una prorroga del
| Plazo de Terminacién en el caso y en la medida en que cualquiera

de las siguientes causas afecte a su capacidad para cumplir el
i i Plazo de Terminacién”.

| ! | Afiadir lo siguiente al final de la Subcléusulo:
’ | “No obstante, los derechos del Contratista a solicitar una |
prérroga se reduciran si y en la medida en que este no haya

hecho todo lo posible, desde el punto de vista razonable, para
| mitigar dicho retraso o haya contribuido al mismo.

Toda prorroga del Plazo de Terminacidn que se otorgue al
Contratista se considerara, salvo cuando el Contratista tenga
derecho 2 un aumento en el Precio del Contrato de acuerdo con |
| otras disposiciones de este, como una compensacion total y
satisfactoria por cualquier pérdida o dafio que sostenga el
Contratista con respecto a la cuestion o el elemento en relacion

| con el cual se haya otorgado dicha prérroga" |
- _ _
Multas por 8.7b Se ogrega esta subcléusulo con respecto a multas por |

incumplimientos | incumplimientos:
| | |
| | “En caso de que la Gerencia del Proyecto o el Ingeniero

| determinen que existe un incumplimiento por parte del |

| , Contratista que genere una No Conformidad Mayor, el

Ingeniero, directamente o a peticion de la Gerencia del

| Proyecto, impondra una sancion pecuniaria o multa, que la
retendra de cualquier pago que deba realizar al Contratista, en

los términos que se establecen a continuacion; '

{a) Formula para el Calculo de la multa por Incumplimiento
que genera una No Conformidad Mayor: Por cada evento
de incumplimiento el Contratista estara obligado a pagar al
Contratante la cantidad equivalente al 0,01% del monto |

| total del contrato, por cada Dia hasta que se remedie dicho
' incumplimiento.

Se considera una No Conformidad Mavyor, cualquier
incumplimiento de una obligacidn del Contratista, bajo este
Contrato, incluyendo, sin limitacion, los siguientes hechos:

1. No disponer del personal técnico de acuerdo a los |
compromisos contractuales;

2. No contar con el equipo minimo en el sitio de las obras,
conforme a lo estipulado contractualmente;

= ————— ks

)
{



Seccidn IX. Condiciones Especiales (CE)

254

Condiciones

Subcldusula

Disposiciones Especificas

3. No acatar las d-isposiciones escritas del Ingeniero y/o de
la Gerencia del Proyecto en un término de 72 horas, sin que
medie justificacién escrita para no hacerlo;

4. No cumplir las normas vigentes y aplicables de

seguridad, salud y ambiente;

5. No cumplir con lo establecido en el Plan de Manejo |

Ambiental, las condiciones establecidas en la Licencia
Ambiental o poner en riesgo la vigencia de la misma; v,

6. No cumplir o no ejecutar las acciones preventivas y de
mejoras ambientales, sociales y de seguridad establecidas
por el area de gestion ambiental de la Fiscalizacién y de la
Gerencia de Proyecto.

{d) Limite de las multas: Queda entendido que la suma de las
multas y otras indemnizaciones por Demora {en virtud de la
subcldusula 8.7 del Contrato), por cualquier concepto, no |
excederan en conjunto del diez por ciento (10%) del Precio del
Contrato.

Pruebas

Suspension de las 8.8 Después de la Ultima oracion de la Subcldusula, afiadir lo
Obras siguiente;
“A modo de ejemplo, y sin limitar otras causas posibles, toda
suspensidn de la obra provocada por un incumplimiento del
Contratista de las obligaciones expuestas:
a] En las Especificaciones MSSS, en el caso de un
incumplimiento de nivel 3;
b) En la Subcldusula 4.8 respecto a los procedimientos de
seguridad;
' ¢} EnlaSubcldusula 4.9 respecto al control de calidad;
d) En la Subcldusula 4.18 respecto a la proteccion del
medioambiente;
e} EnlaSubcldusula 6.7 respecto a la salud y la seguridad; o
se considerard causa de suspension responsabilidad del |
Contratista". :
Demora en las 9.2 En el segundo parrafo, afiadir lo siguiente entre "21 dfas" y ‘

“después de": |

", o cualquier otro periodo indicado por el Ingeniero de acuerdo
con el Contrato y tenido éste debidamente en cuenta,".

En el tercer parrafo, afiadir lo siguiente entre "21 dias"y la ", ":_1\ 0
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Condiciones Subcldusula Disposiciones Especificas

" o cualquier otro periodo indicado por el Ingeniero de acuerdo

| con el parrafo anterior,".
e —— b | o — |

| =
| Fracaso de las 9.4 | Afadir el siguiente pdrrafo d) después del pdrrafo c):

Pruel:.oasa-!a ; | "d) indicar al Contratista que lleve a cabo cualquier medida i
| Terminacion ' correctiva, segln se estipula en la Subcldusula 7.6 [Medidas |

. |
Recepcidn de las 1 10.2

Correctivas".

ARadir lo siguiente ol final del tercer pdrrafo: |

| partes de las Obras "Para propositos de claridad, el Periodo de Notificacién de
| Defectos de una parte de las Obras que haya sido recepcionada
| en virtud de la presente Subclausula terminara cuando termine

| el Periodo de Notificacion de Defectos de las Obras en su |
conjunto, o de la Seccién con la que esté relacionada esa parte,

' segln el caso. Por lo tanto, normalmente sera mas amplio que

este Ultimo".
Interferencia con las | 10.3 i Se elimina esta subclausula y se reemplaza por lo siguiente: |
Pruebas a la |

“El Contratista mantendra su obligacion de ejecutar las Pruebas |
. | alaTerminacién, sin importar el eventual retraso causado por el
' | Contratante. En dicho caso, y si el retraso es causado directa y
: exclusivamente por el Contratante y supera los 14 Dias, el
i i | Contratista notificard al Contratante dentro de un periodo de 7
- Dias contados a partir de haberse producido el retraso. El mismo
criterio se aplicard para el caso de las pruebas posteriores a la

| terminacion.

i Terminacion

| En caso de que el Contratista notifique al Contratante segun lo
. establecido en esta Subcldusula, el Contratista tendra derecho
i | a:
| |
{a) una prérroga de plazo del Programa por el nimero de dfas ‘
| | equivalente al retraso imputable al Contratante.

| (b) El pago del Costo mas utilidades incurrido por la demora,
monto que se incluird en el Precio del Contrato.

| | I En caso de que el Contratista no notifique al Contratante
durante el periodo establecido en esta Subcldusula, renuncia

! _ . expresamente a cualquier derecho a una prérroga de plazo ‘

I : | segin esta Subcliusula.”

Garantia de los 10.5

| bienes . . . .
: ’ | E! Contratista garantiza que todos los bienes suministrados en

' virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo mas reciente |
; o actual e incorporan todas las mejoras reciente en cuanto a ‘

Se afiade esta subclausula: _1'
|

| disefio y materiales a menos que el Contrato disponga otra cosa.

S—— — — — — — = *_'l'.'F"/
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Condiciones

Subcldusula

Dispaosiciones Especificas

|=

| Salvo gue se indique otra cosa en las Condiciones Especiales-
Datos del Contrato, la Garantia permanecera vigente durante el
' periodo cuya fecha de terminacion sea la més temprana entre los
periodos siguientes: Doce {12) meses a partir de |la fecha en que
los bienes, o cualquier parte de eilos segun el caso hayan sido
entregados y aceptados en el punto final de destinado indicado
en el contrato, o Dieciocho (18) meses a partir de la fecha de
embarque en el puerto o lugar de flete en el pais de origen.

Terminacion

de |

Trabajos Pendientes

y Reparacién
Defectos

de

111

“El Contratista garantizara al Contratante que las Obras,
incluyendo todos los Trabajos, Equipos y Materiales,
incorporados a la misma, que sean utilizados en la ejecucidn del
Contrato y que sean suministrados por el Contratista, sus
proveedores, Subcontratistas o cesionarios: (i) cumplan con las
Especificaciones, (ii) se ajusten a las Buenas Pricticas de
ingenieria y construccién, Leyes, permisos y a los demds
requerimientos del Contrato, (iii} sean los adecuados para ser
utilizados por el Contratante en una obra de esta indole; (iv)
estén libres de defectos, incluyendo defectos de diseiio,
fabricacién, hechura, funcionamiento u operacién, sean nuevos,
de buena calidad y con sus correspondientes certificados de
garantia, a los fines de que satisfagan plenamente las
condiciones operacionales requeridas por las Obras, el Contrato,
y las Leyes y (v} no infrinjan, violen o constituyan una
apropiacion indebida de secreto comercial, derecho
| privilegiado, patente, derecho de autor, marca comercial u otra
propiedad o derecho intelectual.

El Contratista debera ejecutar cualquier trabajo que fuere
necesario para reparar, reemplazar o corregir cualquier Defecto

u otra violacién de garantia del Contrato que pudiere surgir |

durante el Plazo de Notificacion de Defectos, incluyendo, :

cuando sea necesario, el disefio, obtencién, suministro,
ingenieria y construccién de cualquier sistema o parte de la obra
defectuosa, incluyendo el desmontaje, la eliminacién, el
reemplazoy/o la reinstalacidn de cualquier parte de los trabajos,
incluyendo los Equipos y Materiales, igual que trabajos
instalados por terceros, si los hubiera, sin Costo alguno para el
Contratante. El derecho del Contratante a hacer valer los
derechos que le corresponden conforme a esta Cldusula, no se

verd reducido por la existencia o inexistencia o disponibilidad de |

repuestos en el Lugar de las Obras o sus alrededores.

No obstante las responsabilidades del Contratista por Defectos,
establecidas en esta Clausula 11, el Contratante también tendra
derecho a todas las garantias establecidas en |a ley ecuatoriana
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Condiciones Subclausula Disposiciones Especificas

con respecto a obras de construccion y suministro de equipos
| (Cédigo civil, art. 1937 v 1940},

[
Esta Subclausula scbrevivird la terminacién o expiracion del i
Contrato.”

I. _ — ———— e

| Costo d_e Reparacion I_n{ ' Se reemplaza el dltimo pa'afo ‘de esta Subcldusula por lo |
| de los Defectos siguiente:

| ' El Contratista, a su costo, que incluird los valores de envio,
' transporte, descarga y traslado al Lugar de las Obras, y los
impuestos, y tan pronto como sea posible pero no mas tarde de
los siete [7] Dias siguientes a la fecha en que el Contratista
. descubra, o el Contratante le notifique sobre, la existencia de un

defecto u otra violacion de garantia que pueda afectar
| adversamente el funcionamiento de las Obras, debera:

' | (a) Comenzar el trabajo necesario para remediar, de
acuerdo con esta Subclausula, cualquier defecto o
| remediar otra violacién de garantia, debiendo continuar

I | | con ese trabajo diligentemente hasta terminarlo; y

| | {b) Comenzar y proseguir diligentemente hasta su ‘
terminacién, la remediacién, de acuerdoc con esta
Subcldusula, de cualquier parte de la Obra o cualquier |
otro bien que resultare daiiado a causa de ese defectou |
otra violacion de garantia.

| El Contratista llevara a cabo dichos tra bajos de remediacion y las
| | | pruebas de ese Trabajo, de una forma y en una oportunidad tal
| que reduzcan al minimo posible los dafios al Contratante e
. impidan a lo minimo posible la interrupcidn del funcionamiento
| regular de las otras partes de las Obras que no sean afectadas
! por ese defecto o violacidn de garantia.

| No se considerara completa ninguna correccion de un defectou
: otra violacion de garantia seguin el Contrato, hasta que el
; Contratante revise y acepte esa obra y/o trabajo remediado.

| |
| Derecho a Variar | 13.1 Afiadir la siguiente oracion al final del primer pérrafo:

| "Las variaciones se limitardan estrictamente a lo que esté
. directamente relacionado con y sea necesario para las Obras
i ! Permanentes y a lo que entre dentro de las competencias, la
experiencia y las operaciones del Contratista".

5 S B — — —|
| Ajustes por Cambios | 13.7 Afiadir el siguiente pérrafe al final de esta Subcldusula:

| en la Legislacidn . "Si el Contratista beneficia o beneficiard de un Costo reducido
debido a dichos cambios, el Ingeniero procederd, supeditandose

a la Subcldusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], de |

p
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Condiciones Subcldusula

Disposiciones Especificas

acuerdo con las Subcldusula 3.5 [-I5ecisiones], para acordar o
establecer la cantidad que se deducira del Precio del Contrato”.

Ajustes por Cambios | 13.8
en el Costo

Agregar dl final de esta subcléusula:

“La férmula de reajuste de precios para los componentes en
moneda de curso legal en el pais del Contratante sera la que se
construya a partir de la oferta adjudicada para cada contrato,
segln lo dispuesto en la Seccién Apéndice de la Oferta de la
Seccidon IV Formularios de la Licitacién.”

Precio del Contrato
' 14.1(d)
|
| 14.1 (e)
' Pago Anticipado 14.2

Si el Ingeniero lo requiere, el desglose de los precios unitarios
sera sometido al Contratante dentro de los 28 dias después de
la Fecha de Inicio.

Se remplaza la letra (e) por la siguiente:

“Todos los Equipos y Materiales, conforme a la definicion del
1.1.5.1 y 1.1.5.5 de las Condiciones Generales, que se requiera
importar, seran importados a nombre del Contratista, con
arreglo a las disposiciones contenidas en el Cédigo Organico de
la Produccion y sus reglamentos de aplicacion.

El Contratista serd responsable de la gestion administrativa de
importacién de los bienes antes referidos, excepto aquella
gestion donde el Contratante deba intervenir indelegablemente,
para acogerse a las exenciones determinadas en la ley local,
particularmente al articulo 125, letra d) del Cédigo Crgénico de
la Produccion, que establece que estdn exentas del pago de
todos los tributos al Comercio Exterior, excepto las tasas por
servicios aduaneros, las importaciones a consumo de las
mercancias que impoerte el Estado, las Instituciones, Empresas y
Organismos del Sector Puoblico, incluidos los Gobiernos
Auténomos Descentralizados.”

Lo dltima frase del tercer pardgrofo se reemplaza por lo

siguiente:

“Esta garantia serd emitida por un banco y se presentard de
acuerdo con el formulario anexo a las Condiciones Especiales.”

El literal {a) se reemplaza por lo siguiente;
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Condiciones

Subcldusula

Disposiciones Especificas

=

“Las deducciones se empezaran a realizar en el Certificado de
Pago Provisional inmediatamente posterior al certificado del

pago anticipado.”

Solicitud de

Provisionales

14.3

Certificados de Pago |

Se reemplaza “seis copias” por “tres copias” '

| Se agregua lo siguiente of finol del primer parrafo:

| "y las renuncias y liberaciones parciales del Contratista y cada
| Subcontratista de trabajos especializados”

t_
| Solicitud de

14.6

| Certificados de Pago ‘

Provisionales

Afadir la siguiente oracidn ol final del primer parrafo:

"El Ingeniero podré retener cualquier monto hasta un maximo
| del cien por cien (100 %) de la certificacidn, a su discrecidn, en el
l caso de que en el informe de avance mensual que se vaya a

presentar junto con la Declaracidon del Contratista falte

cualquiera de los datos que se enumeran en los parrafos (a)-(h)
| de la Subcldusula 4.21 [Informes de avance]. Los importes

retenidos de este modo se liberardn en el Certificado de Pagos

Provisionales del mes siguiente a la presentacién por el
| Contratista de los datos que faltasen”.

Retraso en los Pagos

!
| Afiadir la siguiente oracion al final de la Subcléusula:

Se remplazan los literales (b) y (c) por los siguientes:

“(b) el monto de cada Certificado de Pago Provisional, que
no esté en disputa, dentro de los 56 Dias posteriores al momento

en que el Ingeniero haya recibido la Declaracién y los
documentos justificativos; y

{c) el monto del Certificado de Pago Final, que no esté en
disputa, dentro de los 56 Dias posteriores al momentc en que el

| Ingeniero haya recibido la Declaracion Final y los documentos i
| justificativos.” l

I
| Se remplaza la Subcldusula por la siguiente:

| “'Si cualquiera de las Partes no recibe un pago de conformidad
con el Contrato, la Parte tendrad derecho a recibir durante el |

| periodo de mora un cargo financiero compuesto mensual sobre

| el monto insoluto. Se considerara el inicio de dicho periodo a
partir de |a fecha de pago que se especifica en el Contrato.

| Salvo disposicién diferente en las Condiciones Especiales, estos

| cargos financieros se calcularan a la tasa anual de dos puntos
porcentuales mas Libor.”
- — —
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Condiciones Subcldusula

Disposiciones Especificas

Solicitud de 14.11
Certificado de Pago
Final

A continuacion del literal (b), se agrega el siguiente pdrrafo:

“Dicho borrador de la declaracion final también incluird las
renuncias y liberaciones finales del Contratista y de cada
Subcontratista de trabajos especializados”.

En el tercer pdrrafo, después de "el Ingeniero entregard" se
anade, como maximo 56 dias después de haber recibido la
version definitiva de la declaracién,

En el tercer pdrrafo, afiadir lo siguiente oracion antes de lg
Ultima:

"Si el Ingeniero no entrega dicho Certificado de Pago Provisional
en ese plazo constituira una Controversia".

Emision de 14.13
Certificado de Pago
Final

I
T

Responsabilidad del

Ef ultimo parrafo se sustituye por el siguiente:

“Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de
conformidad con las Subcldusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de
Pago Final) y 14.12 [Finiquitol, el Ingeniero le solicitara que lo haga.
Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del plazo de 28
dias, el Ingeniero emitird el Certificado de Pago Final por el monto
que equitativamente determine como pagadero y el Contratista
renuncia a cualquier derecho a disputar dicho monto.”

Fin de la 14.14

Se sustituye el literal (a) por el siguiente, se elimina el literal (b)
y se sustituye el iftimo pdrrafo:

Contratante -
{a} en la Declaracién Final.
“Sin embargo, esta Subcldusula no limitard las responsabilidades de
las Partes en el marco de sus obligaciones de indemnizacidn ni sus
responsabilidades en casos de practicas prohibidas, incumplimiento
deliberado o mala conducta evidente de su parte.
Terminacion por 15.2 Se agrega lo siguiente al final del segundo pdrrafo:
parte del | "Ademas, sin tener que acudir a cualquier otro derecho en caso
Contratante

de una terminacién por parte del Contratante, éste ejecutara la
Garantia de Cumplimiento, la Garantia de Anticipo en la parte
que corresponda”

Afiadir lo siguiente, después del pdrrafo (f) en el primer pdrrafo:

"g) incumpla de forma sustancial las Especificaciones
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B
D Condiciones Subcldusula Disposiciones Especificas
D
2 | . . |
B | h) Si la suma de las multas por cualquier concepto sobrepasa el
- | maximo establecido en el numeral 8.7, de estas Condiciones |
® | Especiales.”
: |
| | |
' ' } I — —
D I Valoracion en la | 15.3 | Afiadir lo siguiente al final de esto Subcldusula después de
Fecha de | | "Contrata" y antes de ".": |
) Terminacion ! " salvo que el Ingeniero no incurrird en obligacion alguna de l
o consultar al Contratista antes de tomar esta decision, pero
® | podré consultar al Contratista a su unica discrecion". |
P [ - e .. . .
::‘ 5 Practicas 15.6 Afadir lo siguiente ol final de esta Subcigusula: !
o4 Corruptivas o l "Ademas de las disposiciones de la presente Subcldusula, el
o Fraudulentas Contratista también queda vinculado por las disposiciones del
O \ Anexo 1 a las Condiciones Especiales del Contrato, titulado
0 1 i “Pricticas fraudulentas y corruptas — Responsabilidad Ambiental
bt ! . 1 y Social”.
'5 ' Derecho del i 16.1 " Se elimina el sequndo pdrrafo de este numeral |
Contratista a
O Suspender los Se agrega a continuacion del literal (b), el siguiente texto: i
o Trabajos l “Para recibir una prdorroga de plazo bajo este numeral, la |
o | demora debe impactar en la Ruta Critica y el Contratista |
1 notificard al Ingeniero, dentro de un periodo de 7 dias desde la |
Q . |
| fecha en la cual el Contratista comenzo a sufrir dicha demora o
@) | i incurrir dicho costo. Ademds, si el Contratista no notifica al
) Ingeniero dentro del plazo establecido en esta Subcldusula,
’ | | e : ,
O ! | renunciara cualquier derecho a una prdrroga de plazo y al pago
- ' de Costos.”
o |
© Terminacion por 16.2 ’ Se elimina el penuitimo pdrrafo de este numeral.
parte del ‘
| Contratista - ,
& | Indemnizaciones | I | Se agregan los siguientes literales después del literal (b):”
(“ ' {c) Elincumplimiento de alguna de las Leyes por parte del |
o | ‘ Contratista o el Personal del Contratista; '
’ |
(.“' ' I {d) Una demanda, procedimiento, denuncia o accién legal
@ | | por la violacién, apropiacién indebida, divulgacion o uso
4 | no autorizado de secretos comerciales, derechos de
@ propiedad, derechos de autor, derechos propietarios, |

patentes, derechos de autoria, marcas registradas u otra
propiedad intelectual, directa o indirectamente

| relacionado con: {a) el uso de informacién o los |
- Documentos del Contratista {o la propiedad intelectual |72

7

XXX K X A R K _



Seccion IX. Condiciones Especiales (CE)

262

Condiciones

Subcldusula

Disposiciones Especificas

{e)

(f

(e}

(h)

(i)

contenida en ellos) por parte del Contratante de
conformidad con las licencias y permisos otorgados bajo
el Contrato; (b) la realizacién de los Trabajos; o (c) el
ejercicio de alguno de los derechos de licencia
otorgados al Contratante bajo las Subcldusulas 1.10
[Uso de los Documentos del Contratista por Parte del
Contratante] y 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual
e Industrial];

Contaminacion que pueda ser generada por fuentes que
pertenezcan al Contratista o al Personal del Contratista,
o que dichas personas utilicen y controlen {incluso como
resultado de la emanacién de materiales peligrosos, la
exacerbacion de materiales peligrosos o el
encarecimiento de la eliminacién o reparacidén de
materiales peligrosos);

Un gravamen impuesto por culpa del Contratista o el
Personal del Contratista, o wuna demanda,
procedimiento, denuncia o accion legal por falta de
pago instituida por un Subcontratista o uno de sus
directores, funcionarios, gerentes, socios, agentes,
asesores, contratistas, consultores, representantes,
cesionarios, empleados o cualquier otra persona bajo su
responsabilidad, o por algun pago correspondiente a los
mismos;

La invalidacion de una pdliza de seguro del Contratante
o el Contratista como resultado de: (A) el
incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos
en dicha pdliza por parte del Contratista o el Personal
del Contratista, o {B) alguna accién del Contratista o del
Personal del Contratista, o C) Falta de pago del valor de
la péliza de seguro.

Cualquier responsabilidad laboral, de seguridad social,
civil, mercantil, penal y de cualquier otro indole que
puedan incurrir los representantes, trabajadores o
personal del Contratista involucrados en la ejecucion
de los Trabajos, incluyendo al Personal del Contratista;

Una demanda por responsabilidad patronal, accidente
de trabajo (u otros derechos u obligaciones laborales,
incluyendo las prestaciones laborales e impuestos)
prestada por el Contratista o el Personal del Contratista
{(incluyendo sus empleados); y
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Condiciones

Subclausula

Disposiciones Especificas

(i) Elreclamo de alguna autoridad gubernamental de algun
impuesto que: (A) deba ser pagado por el Contratista |
bajo el Contrato, o (B) esté relacionado con los ingresos

| obtenidos por la realizacién de los Trabajos o con el
Personal del Contratista.”

| Se agrega lo siguiente al ultimo parrafo: i

“Esta Subcldusula se aplicara hasta la suscripcion del Certificado |
de Cumplimiento.”

h‘)erechos de
Propiedad

Intelectual e ‘
Industrial l

17.5

’ Se agregua el siguiente parrafo al final de esta subcldusula:

I “Esta Subclausula sobrevivird a la terminacién del Contrato.”

| Limitacién de
Responsabilidad |

176

“No obstante lo anterior, ninguna de las Partes sera responsable
ante la otra por el pago de cualquier daiio y perjuicio especial,
indirecto o incidental, incluyendo, sin limitar, lucro cesante,
pérdida de inversiones, pérdida de productos o la interrupcién
comercial, independientemente del motivo.”

|
i Se agrega el siguiente texto después del primer pdrrafo:
|
|

| El penultimo pérrafo se elimina y se reemplaza por lo siguiente:

“La responsabilidad del Contratista bajo este Contrato estara
' limitada a una cantidad equivalente al ciento diez por ciento
(110%) del Precio del Contrato, excluyendo de dicho limite: (i)
i|os costos por reconstruccién, correccién o reemplazo de
Defectos, deficiencias o fallas en el Trabajo; (ii} las
indemnizaciones por reclamos relacionados con derechos de
propiedad intelectual que afecten a los Equipos y Materiales, la
Obra o los Trabajos suministrados o ejecutados por el
Contratista; (iii} cualesquiera obligaciones del Contratista de
! indemnizar a terceros; y (iv) el costo de los dafios derivados de
incumplimientos causados por culpa grave o dolo.

rﬁequisitos Generales

en Materia de Seguros
|

181

Se sustituye el quinto parrafo por:

i “Toda pdliza contra dafios y perjuicios dispondra que los pagos sean
| hechos en la misma moneda que se contratd la poliza.

| Los pagos que se reciban de los aseguradores se usaran para reparar l
| dicha pérdida o dafio.”

2990¢

X X R A

' En caso de daiios o pérdidas por un monto igual o mayor a un ‘
_ mlllon de délares de los Estados Unidos de América (USD
i | 1.000.000}, el Contratista se compromete a asignar el prnducto

{}k
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Mayor

Condiciones Subcldusula Disposiciones Especificas

del seguro (a excepcién del seguro de responsabilidad civil) a
favor del Fideicomiso AFD-EPMAPS! y a presentarle un plan de
restauracion que sera sometido a la no-objecién previa del
Banco,

Seguro Contra 18.3 Se suprime el literal (b)

Lesiones Personales

y Dafios a la Se agrega lo siguiente al final de esta subcléusulaLos montos de

Propiedad coberturas, deducciones, exclusiones, v demds condicicnes
minimas que deberd cumplir esta péliza, se encuentran
detailados en el modelo de Péliza de Todo Riesgo Construccién
Montaje que se agrega como Anexo 6.”

Definicién de Fuerza | 19.1 Se agrega lo siguiente al final de esta subcldusula:

“No obstante lo anterior, no se considerara Fuerza Mayor:

{a) ningln problema de orden laboral que pudiera afectar al
Contratista o a un Subcontratista, en la medida que dicho
problema de orden laboral involucre a ios empleados directos
del Contratista o los Subcontratistas o a cualquiera de sus
respectivas afiliadas, que estén ejecutando los Trabajos;

(b) tormentas o condiciones climéticas anticipadas conforme al
drea geografica de las Qbras;

(c} incapacidad o incumplimiento de cualquiera de las Partes
para realizar pagos por cualquier motivo;

{d) cualquier demora, incumplimiento o falta (directa o
indirecta) en la obtencion de Equipos o Materiales, o
incumplimiento por parte de cualquier Subcontratista o
personal en la ejecucién de los Trabajos o cualquier otra
demora, incumplimiento o falta (financiera u otra) por parte del
Contratista o Subcontratista de la ejecucién de los Trabajos que
no sea causado por Fuerza Mavyor;

{e} cualquier dificultad en la contratacién del personal o la mano
de obra para la ejecucién de los Trabajos; o

{f) cualquier cambio inesperado en los precios de los Materiales
y/o Equipos necesarios para la ejecucion de los Trabajos o la faita
de disponibilidad del personal o Materiales y/o Equipos
necesarios para la ejecucion de los Trabajos.”

! Contrato de constitucién de fideicomiso de administracién de flujos, celebrado entre EPMPAS como fideicomitente,

(i) el Banco como beneficiario, y (iii) como el fideicomisario, en ei que EPMAPS establecerd un fideicomiso
(patrimonio auténomo e independiente del patrimonio de EPMAPS). o
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Condiciones Subclausula Disposiciones Especificas
Notificacion de 19.2 Se agrega la siguiente frase al ﬁna! del primer parrafo:
Casos de Fuerza
| Mayor “Si cualquiera de las Partes no notifica a la otra sobre el
l | acontecimiento de una Fuerza Mayor dentro de los 14 Dias '
. segln lo establecido en esta Subcldusula, se considerara una |
renuncia de los derechos de dicha Parte de hacer un reclamo por
| | causa de Fuerza Mayor.” |
| Obligacién de 19.3 | En el primer pdrrafo, afiadir "y/o Costo, 1o que incluye por |

Reducir las Demoras
| / con el nuevo titulo
"Obligacién de

i ejemplo los de las Obras," después de "demora®. '

Reducir las Demoras .

y el Costo" % !

Terminacion 19.6 "En el segundo pdrrafo, sustituir "el Ingeniero decidird” por lo |

Opcional, Pagoy siguiente: h

Finiquito ) . .
“el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula 3.5 ‘

| [Decisiones] a fin de acordar o establecer",
Reclamaciones del 20.1 ' Se agrega el siguiente texto después del primer parrafo:
| Contratista

“Para que proceda la prérroga de plazo, el evento o

circunstancia que origina el reclamo debe afectar a la Ruta
| Critica del Programa vigente al momento en que se produjo el
I evento.”

Afiadir la siguiente oracion al final del cuarto parrafo: |

"Siempre que el acontecimiento o la circunstancia que dé lugar
a la reclamacion siga en vigor, el Contratista hara todo lo
razonable para reducir al minimo cualguier retraso y/o Costo
incurrido, incluidos pero no limitados a los de las Obras”.

|
Incumplimiento de 1 20.7 Eliminar la Subcldusula 20.7 por completo y sustituirla por fo
una Decisién de la ‘ siguiente:
Comisidn para la
Resolucién de | "En el caso en que una de las Partes incumpla una decision de la
Controversias Comision para la Resolucion de Controversias, ya sea obligatoria
o definitiva y obligatoria, la otra Parte podra, sin perjuicio de los
\ demas derechos que pueda tener, someter dicho
| i incumplimiento a arbitraje con arreglo a la Subclausula 20.6
| [Arbitraje] para obtener un resarcimiento rapidoe o sumario,
l segun proceda.
e —
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Condiciones Subcldusula Disposiciones Especificas
Las Subclausulas 20.4 [5htencién de una Decision de la Comision |
| para la Adjudicacion de Controversias] y 20.5 [Transaccién
Amigahle] no serdn aplicables en este caso”.
| Gerencia del 21 Se agrega la siguiente Cldusulo:
Proyecto

El Ingeniero ejercerd todas las facultades y atribuciones
sefialadas en las Condiciones Generales y estas Condiciones

Especiales, excepto aquellas que expresamente se reservan |

para la Gerencia del Proyecto, para ser ejercidas directamente o

previa autorizacion del Contratante, que se detallan a

continuacion, asi como aquellas que se detallen en el respectivo
contrato de consultoria celebrado entre el Contratante y [a
Gerencia del Proyecto. Los criterios y decisiones de la Gerencia
del Proyecto prevalecerdn sobre los del Ingeniero, dentro del
marco de sus atribuciones, particularmente en todas aquellas
decisiones que puedan implicar incrementos en el costo total
del proyecto.

El objeto principal de la Unidad de Gerenciamiento de! Proyecto

es asegurar el desarrollo de las obras conforme las memorias, |

planos, prescripciones técnicas, cronogramas, plazos,
presupuestos y mas requisitos que estan establecidos en los
estudios de ingenieria definitiva, que deberd revisar
previamente, proponiendo aquellas mejoras o ajustes que
supongan una optimizacién de dichos estudios, tanto en relacién

. al costo final y seguridad de la obra como en relacidn a la

funcionalidad del sistema final, y en atencién a las diversas |

circunstancias no previstas, de cualquier naturaleza, que exijan

la toma de decisiones técnicas para el eficiente y eficaz avance

de las obras. Para el efecto, actuara en plena representacion de
la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable vy
Saneamiento (EPMAPS) en todos aguellos asuntos de caricter
técnico relacionados con las obras del proyecto; y, asesorara de

' forma continua a la Empresa Publica Metropolitana de Agua
Potable y Saneamiento en los asuntos que sean de su directa |

incumbencia.

| 1. Alcance, Competencias y Funciones

El alcance de la actuacién de la Unidad de Gerenciamiento del
Proyecto comprende el ambito de la ejecucidn de todos los
elementos que comprenden las obras.

Para ello, la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto se ejecutara

| en forma compatible con las mejores pricticas, técnicas y
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Condiciones

Subcldusula

Disposiciones Especificas

administrativas en proyectos de esta naturaleza e incluird, pero

no se limitard, a las siguientes competencias y funcicnes:

| @

b}

e)

 8)

h)

Aprobar, conjuntamente con el Ingeniero (o Fiscalizador),
los planes, programas, secuencia y calendarios de
ejecucion de las obras propuestos por &l constructor.
Proponer y aprobar las variaciones, optimizaciones vy
ajustes a los disefios de ingenieria, niveles, posiciones,
dimensiones, calidad y otras caracteristicas de cualquier
parte o rubro de la obra

Aprobar, conjuntamente con el Ingeniero (o Fiscalizador),
las variaciones o ajustes en cualquier trabajo de caracter
técnico, planes de manejo ambiental, seguridad y salud
ocupacional, equipos, materiales o servicios adicionales
necesarios para las obras permanentes.

Aprobar, conjuntamente con el Ingeniero (Fiscalizador), el
Contratista y los organismos que sean competentes, las |

Actas de Inicio de Trabajos, las ocupaciones para
instalaciones auxiliares y para la ejecucion de las obras, la
definicién de cerramientos de obra y la retirada de
arbolado y mobiliario urbano.

Resolver las discrepancias de caracter técnico que hayan
sido advertidas por sl mismo, o por el Fiscalizador
{Ingeniero) o por el Contratista, tales como errores y/u
omisiones en los disefios, faltantes de diseio,
imprevisiones técnicas, nuevos requerimientos técnicos,
entre otros, que ameriten una decision de! propietario.
Analizar y resolver, con el apoyo del Ingeniero
{Fiscalizador), las dudas que surjan en la interpretacidn de
planos, especificaciones, detalles constructivos y cualquier
otro asunto técnico relativo al proyecto, asi como dirimir
en las discrepancias técnicas que pudieran aparecer.
Aprobar las medidas correctivas y/o soluciones técnicas
que se estime necesarias en el disefio y construccion de las
obras, los métodos constructivos propuestos, o revisiones
de éstos, por el Contratista y/o por el Fiscalizador
(ingeniero), considerando que sean adecuados para el
buen funcionamiento de la obra; o presentar propuestas
alternativas y conseguir el consenso entre todas las partes.
Aprobar el suministro de los diferentes componentes de los
sistemas de instalaciones, con base a las especificaciones
minimas requeridas en los respectivos disefios de detalle;
asi como los planes y programas para su colocacion e
integracién con las ohras civiles.

Disponer al Contratista que proceda a corregir los defectos : /
o vicios de construccidn observados por si mismo o por el | 4: P

»
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Condiciones

Subclausula

Disposiciones Especificas

i)

k)

| m)

n)

o)

Ingeniero (Fiscalizador) y, de ser el caso, disponer la
demoalicion parcial o total y el reemplazo de los trabajos

mal ejecutados o defectuosos, concediendo un plazo

prudencial para su realizacién.
Disponer la reparacién de los defectos constructivos por

parte de un tercero, cuando el Contratista no haya |

cumplido con las érdenes impartidas para corregir tales
defectos en los plazos concedidos; y, descontar al
Contratista de sus haberes, los costos de los trabajos
realizados por el tercero.

Disponer la suspensién de una parte o de la totalidad de la
obra, en cualquier momento y por el periodo que considere
necesario, previo informe del Fiscalizador (Ingeniero), en el
que se demuestre de forma sustentada las razones de dicha
solicitud.

Disponer el pago de las planillas pericdicas a favor del
Contratista, aprobadas por el Fiscalizador, asi como
también disponer el pago de las planillas a favor del
Fiscalizador {Ingeniero).

Aprobar los planos finales de la obra ejecutada {As Built).
Suscribir, conjuntamente con la Unidad de
Gerenciamiento, las actas de recepcion provisional vy
definitiva del contrato.

Todas aquellas que en el marco de la ley resulten
necesarias para lograr la adecuada y oportuna ejecucion
del Proyecto.
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Anexo 1 a las Condiciones Especiales del Contrato
Practicas Fraudulentas y Corruptas — Responsabilidad
Social y Ambiental

1. Pricticas fraudulentas y corruptas

La Autoridad Contratante y los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsuitores
deberan observar las mas altas reglas de ética durante el proceso de adquisicion y la ejecucion del
contrato. La Autoridad Contratante es el Comprador, Contratante o Cliente, segun sea el caso, para la
adquisicion de bienes, obras, plantas, servicios de consultoria o servicios de no consultoria.

Con la firma de la Declaracién de Integridad, los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y
subconsultores declaran que {i) “no han cometido actos susceptibles de influir en el proceso de
adjudicacion del contrato en detrimento de la Autoridad Contratante y, en particular, que no se han
involucrado ni se involucran en cualquier préactica anticompetitiva” y que (ii) “el proceso de adquisicion y
ejecucion del contrato no ha dado ni daré lugar a ningun acto de corrupcion o de fraude”.

La AFD exige que los Documentos de Adquisiciones y los contratos financiados por la AFD incluyan una
estipulacién que exija gue los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y subconsultores
autoricen a la AFD a examinar sus cuentas y archivos relacionados con el proceso de adquisicion y la
ejecucion del contrato financiado por la AFD y a ser auditados por parte de auditores designados por la
AFD,

La AFD se reserva el derecho de adoptar cualquier accién apropiada con el fin de asegurar el cumplimiento
de dichas reglas de ética, en particular el derecho de:

a) Rechazar la propuesta de adjudicacion de un contrato si establece que durante el proceso de
adquisicion el oferente o consultor recomendado para ser adjudicado el contrato es culpable
de un acto de corrupcion, directamente o a través de un agente, o ha cometido fraude o
practicas anticompetitivas con el fin de obtener dicho contrato;

b} Declarar la contratacion viciada si, en cualquier momento, la AFD determina que la Autoridad
Contratante, los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores, subconsultores o sus
representantes participaron en actos de corrupcion, fraude o pricticas anticompetitivas
durante e! proceso de adquisicion o la ejecucion del contrato sin que la Autoridad Contratante
haya tomado las medidas necesarias para remediar esta situacion a su debido tiempo y a
satisfaccion de la AFD, incluso por no informar a la AFD cuando se entero de dichas practicas.

Con el fin de aplicar esta disposicion, la AFD define las expresiones siguientes:

a) Corrupcién de un Funcionario Publico se interpretara como:
i) El acto de prometer, ofrecer o conceder a un Funcionario Publico, directa o
indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para él mismo o para otra persona
o entidad, con el fin de que el Funcionario Publico realice o se abstenga de actuar en el
ejercicio de sus funciones oficiales;

i} El acto por el cual un Funcionario Publico solicite o acepte, directa o indirectamente, una
ventaja indebida de cualquier tipo, para si mismo o para otra persona o entidad, con el fin
de que realice o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales;

b) Funcionario Publico se interpretara como: I
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2.

i)

iii)

c)

i)

d)

S

iii)

Cualguier persona natural que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o
judicial {dentro del pais de la Autoridad Contratante), indistintamente de que la persona
natural haya sido nombrada o electa, de manera permanente o temporal, que sea
remunerada o no, sea cual sea su nivel jerdrquico que esa persona natural ejerce;

Cualquier otra persona natural que ejerza un cargo publico, incluso para un organismo o
una empresa del estado, o que preste un servicio publico;

Cualquier otra persona natural definida como Funcionario Pdblico en {as leyes del pais de
la Autoridad Contratante.

Corrupcién de una Persona privada se interpretard como:
El acto de prometer, ofrecer o conceder, directa o indirectamente, una ventaja indehida
de cualquier tipo, a cualquier persona que no sea un Funcionario Publico, para ella misma
con el fin de que realice o se abstenga de realizar un acto que viola sus obligaciones
legales, contractuales o profesionales;

El acto por el cual cualquier persona que no sea un Funcionario Publico, solicita o acepta,
directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para si misma o para
otra persona o entidad, para que esa persona realice o se abstenga de realizar un acto
que viola sus obligaciones legales, contractuales o profesionales;

Fraude significa cualquier conducta deshonesta (por accién u omision), que se considere
o no una ofensa criminal, destinada a engafiar deliberadamente a un tercero, disimular
intencionalmente elementos, a violar o viciar su consentimiento, a eludir las obligaciones
legales o reglamentarias y/o a violar las reglas internas con el fin de obtener un lucro
ilegitimo;

Practica anticompetitiva se interpretard como:

Cualquier accion concertada o implicita con el objeto o cuyo efecto es impedir, restringir
o distorsionar la competencia en un mercado, en particular cuando: i) limita el acceso al
mercado o el libre ejercicio de la competencia por parte de otras personas; ii}- obstaculiza
el libre establecimiento de precios competitivos, a través de la creacion artificial de
aumentos y rebajas de precio; iii) limita o controla la produccién, las oportunidades de
mercado, las inversiones o el progreso técnico; o iv) reparte los mercados o las fuentes de
abastecimiento;

Cualquier explotacion abusiva por parte de una persona o de un grupo de personas que
mantiene una posicién dominante en un mercado interno o en una parte substancial del
mismo;

Cualquier practica donde los precios cotizados son irracionalmente bajos, con el objetivo
de eliminar de un mercado o prevenir entrar en un mercado a una persona o cualquiera
de sus productos.

Responsabilidad social y ambiental

Con el fin de promover un desarrollo sostenible, la AFD busca asegurar que se cumplen con las
normas ambientales y sociales reconocidas internacionalmente y que los candidatos para contratos
financiados por la AFD deben comprometerse, sobre la base de la Declaracién de Integridad a:

a)

Cumplir y a hacer cumplir por el conjunto de sus subcontratistas y subconsultores, las

normas ambientales y sociales internacionales, incluyendo los convenios fundamentale |
de la Organizacidn Internacional del Trabajo (OIT} y los tratados internacionaies para |3, |
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proteccién del medio ambiente, en consonancia con las leyes y normativas aplicables en
el pais en que se realiza el contrato;

b) Implementar cualquier medida de mitigacion de riesgos ambientales y sociales cuando se
especifican en el plan de manejo ambiental (PMA) emitido por la Autoridad Contratante.
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Anexol - Notificacidn de Adjudicacion —
Carta de Aceptacion

[papel con membrete del Contratante]
Fecha: [Insertar dia, mes, afio]

A: [nombre y direccidén del Contratistal

Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha [fechz] para |a ejecucidn de [nombre y nimero
de identificacion del Contrato, conforme aparece en ios Datos del Contrato] por el Precio del Contrato
de valor equivalente a [monto en cifras y en palabras] [nombre de la moneda], segun las
rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes, ha sido aceptada por nuestra institucién.

Sirvase suministrar la Garantia de Cumplimiento del Contrato dentro de un plazo de 28 dias de
conformidad con las Condiciones del Contrato, usando para ello el Formulario de Garantia de
Cumplimiento que se inciuyen en la Seccion X de los Documentos de Licitacion, Formularios del
Contrato.

Firma autorizada:

Nombre y cargo del firmante;

Nombre de la Institucion:

Adjunto: Convenio
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Anexo 2- Convenio

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el dia del mes de de entre
de (denominado en lo sucesivo "el
Contratante"), por una parte, y de

{denominadec en lo sucesivo "el Contratista"), por la otra.

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute las Obras denominadas
, ¥ ha aceptado la Oferta presentada por el Contratista para la
ejecucion y terminacion de dichas Obras y para la reparacion de cualesquiera defectos de las mismas,
por la suma de [indicar el Precio del Contrato en palabras y cifras expresado en la(s} monedafs) del
Contrato] (en adelante denominado "Precio del Contrato”).

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En el presente Convenio los términos y las expresiones tendran el mismo significado que se les
atribuya en los documentas del Contrato a que se refieran.

2. Se considerard que los documentos enumerados a continuacién constituyen el presente
Contrato; dichos documentos deberan leerse e interpretarse como integrantes del mismo:

(i) Carta de Aceptacion.

(ii)  Formularios de Licitacién debidamente llenados, Segun Indice de Seccion IV de
los Documentos de Licitacion.

(ili) Enmiendas Nos: ............

{ivy Condiciones Generales.

{v)  Condiciones Especiales parte A.

{vi) Condiciones Especiales parte B.

(vii) Especificaciones.
Planos.

{viiij Garantia de Cumplimiento - Garantia a la Vista

(ix)  Garantia bancaria por Pago Anticipado - Garantia a la Vista.

(x) Poliza de todo riesgo Construccion Montaje y demas requeridas

{xi)Otros Documentos:

» Registro de accién de personal No. 602 del 12 de junio del 2014 del Gerente

General de la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento.

Acta de Junta General de Accionistas de ... (Contratista adjudicado) ....

Nombramiento de Gerente General de ... (Contratista adjudicado) ....

Resolucion de Adjudicacidn No. .....

Notificacion de Adjudicacion, - Carta de Aceptacion — debidamente firmada

Certificado de habilitacién del Contratista en el Registro Unico de Proveedores

(RUP) del Ecuador.

e Partida Presupuestaria No. .... conferida por el Departamento de Analisis y
Programacion Financiera. /_fﬁ
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De conformidad con la Seccién Il. Datos de la Licitacién 1AO41, de los Documentos de la
Licitacidn, se protocolizan los siguientes documentos:

a)
b)

)
k)
1)

El presente Convenio.

Registro de accién de personal No. 602 del 12 de junio del 2014 del Gerente General de la
Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento.

Acta de Junta General de Accionistas de ..... Contratista adjudicado y fecha- .....
Nombramiento de Gerente General de (al Contratista adjudicado) ....

Carta de Aceptacion.

Resolucion de Adjudicacion No. ......

Notificacion de Adjudicacion . .
Certificado de habilitacion de la Contratista en el Registro Unico de Proveedores (RUP)
Partida Presupuestaria No......... , conferida por el Departamenio de Andlisis y

Programacion Financiera.

No Objecion emitida por la Agence Frangaise de Développement a este Convenio en
oficio No. AFD.....

Garantia de Cumplimiento - Garantia a la Vista.

Garantia bancaria por pago Anticipado - Garantia a la Vista; v,

m) Pdliza de todo riesgo Construccion, Montaje y demas requeridas.

Igualmente, de conformidad con la Seccidn 1. Datos de la Licitacién 1AO41, de los Documentos
de la Licitacion, no se protocolizan los siguientes documentos:

a) Documentos de Licitacidon incluidas las aclaraciones y enmiendas.

b) La Oferta.

c) Las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales partes A y B del Contrato.
d) Planos.

e) Especificaciones.

Como contrapartida de los pagos que el Contratante hard al Contratista conforme se estipula
en el presente Convenio, el Contratista se compromete ante el Contratante, por medio del
presente Convenio, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en compensacion
por la ejecucion y terminacion de las Obras y la reparacion de sus defectos, el Precio del
Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el
Contrato en el plazo y la forma estipulados en éste.

EN FE DE LO CUAL las partes han celebrado el presente Convenio de conformidad con las leyes de

en el dia, mes y afio arriba indicados.

Firmado por {por el Contratante)

Firmado por {por el Contratista)

,m
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Anexo 3- Garantia de Cumplimiento
Garantia a la Vista

Beneficiario:

Fecha:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.:

Garante:
Hemos sido informados que [nombre del Oferente] (denominado en lo
sucesivo "el Oferente") ha celebrado con el Beneficiario el contrato No. fnumero de

referencia del Controto], de fecha , para la ejecucion de
[nombre del Contrato y breve descripcion de las Obras] (denominado en lo sucesivo "el Contrato").

Ademds, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia
de Cumgplimiento.

A solicitud det Oferente, nosotros, como Garante, por medio de la presente nos comprometemos
irrevocablemente a pagar al Beneficiario cualquier suma o sumas cuyo total no exceda en total la
cantidad de {monto en cifras] { } [monto en
palabras}*, pagadera(s) en las monedas y proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del
Contrato, una vez que recibamos del Beneficiario la primera reclamacién por escrito acompafiada de
una declaracion escrita en la que se especifique que el Oferente no ha cumplido una o mas de las
obligaciones que ha contraido en virtud del Contrato, sin necesidad de que el Beneficiario tenga que
probar o aducir las causas o razones de su reclamacion o de la suma alli especificada.

La presente garantia expirara a mas tardar el dia de de 20 2y
cualguier reclamacidn de pago en virtud de esta garantia debera recibirse en nuestra oficina en o
antes de esa fecha.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl Relativas a las Garantias a |a Vista (primer
requerimiento, Revisidn de 2010, publicacién de la Cimara de Comercio Internacional No. 758, con
excepcion de la declaracidn bajo el Articulo 15 (a) que se excluye por el presente documento.

{firma(s)]

El Garante indicard un monto que represente el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en la Carta de Aceptacion,
menos las sumas provisionales (si las hubiere), y denominado en la(s) Moneda(s) del Contrato o en una moeneda de libre
convertibilidad aceptable para el Beneficiario,

Indique la fecha correspondiente a 28 dias después de 1a fecha del Plazo de terminacién de la Obra prevista mas el Periodo
para la Notificacion de Defectos, segiin se indica en la Cldusula 11.9 y Cldusula | numerales 1.1.3.3 y 1.1.3.7 de [as
Condiciones Generales. El Contratante deberd tener en cuenta que en caso de prémoga del plazo de terminacion del
Contrato, tendri que solicitar al garante una prorroga de esta garantfa. Dicha solicitud deberd cursarse por escrito y antes
de la fecha de vencimiento estipulada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante pedria considerar agregar el
siguiente texto cn el formulario, al final del peniltimoe parrafo: "El Garante acuerda conceder una préroga tinica de esta
garantia por un plazo miximo de [seis meses] [un afiof, ante la solicitud de dicha prémoga cursada por escrito por el f
Beneficiario, solicitud que deberd presentarse al Garante antes del vencimiento de la garantia™. -
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Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva {incluidas las notas de pie de pdgina) sirve de guia
para preparar este formulario y deberd omitirse en la version definitiva.
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Anexo 4 - Garantia bancaria por Pago Anticipado

Garantia a la Vista

Garante: [Nombre del Banco y Direccién de la Sucursal u Oficina Emisora]
Beneficiario: [Nombre y Direccidn def Contratante]
Fecha:

GARANTIA POR PAGO ANTICIPADO No.:

Hemos sidoinformados que [nombre del Contratista] {denominado en lo sucesivo
“el Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato No. [nimero de referencia del
contrato], de fecha , para la ejecucién de fnombre del

contrato y breve descripcion de las Obras] {denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Ademas, entendemos que, de conformidad con |as condiciones del Contrato, es preciso hacer un pago
anticipado por un monto de [monto en cifras] { } fmonto en palabras] contra
una garantia por pago anticipado.

A solicitud del Contratista, nosotros, [nombre del banco], por medio de ia presente
nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no
exceda de [monto en cifras] | ) f[monto en palobras]* una vez que recibamos
de ustedes el primer reclamo por escrito acompaiiado de una declaracidn escrita en la que se
especifique que el Contratista:

1 Ha usado el pago anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de
movilizacion en relacién con las Obras; o

2, No ha repagado el pago anticipado de acuerdo con las condiciones de Contrato, especificando
la cantidad que el Contratista ha dejado de pagar.

' El Garante indicard una suma que represente el monto del pago anticipado que se estipula en el

contrato, denominado en la(s) moneda(s) del contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptabie para
el Contratante.
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Para realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantia, se requiere como condicién que el
pago anticipado que se menciona anteriormente deba haber side depositado en la cuenta bancaria
del Contratista No. en [nombre y direccion del bancoj.

El monto méaximo de esta garantia se reducira gradualmente en el mismo monto de la amortizacién
del anticipo que realice el contratista conforme se indica en las copias de los estados o certificados de
pago provisionales que se nos deberan presentar. Esta garantia expirard, a mas tardar, en el momento
en que recibamos una copia del certificado provisional de pago en el que se indique que se ha
certificado para pago el ochenta por ciento {80%) del Precio del Contrato, o bien el dia _ de ,
2___ 2, cualquiera que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta
garantia debera recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha seiialada.

Esta garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl Relativas a las Garantias a la Vista,
publicacién No. 758 de la CAmara de Comercio Internacional.

{firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva {incluidas las notas de pie de pdgina) sirve de guia
para preparar este formulario y deberd omitirse en la version definitiva.

E Indigue la fecha del plazo de la garantia que debe ser mavor o igual al 25% del Plazo de Terminacién
de la Obra, garantia que debe ser renovada 28 dias antes de dicha fecha por pedido de cualquiera de las partes,
en cumplimiento con lo establecido en la Clausula 14.2 de la Seccion VII Condiciones Generales. El Contratante
deberd tener en cuenta que en caso de prorroga del plazo de terminacién del contrato, el Contratante tendra que
solicitar al garante una prérroga de esta garantia. Dicha solicitud deberd cursarse por escrito y antes de la fecha
de vencimiento estipulada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar agregar
el siguiente texto en el formulario, al final del pentiltimo pdrrafo: “El garante acuerda conceder una prorroga
iinica de esta garantia por un plazo maximo de [seis meses] fun afio], ante la solicitud de dicha prérroga cursada
par escrito por el Contratante, que deberd presentarse al garante antes del vencimiento de la garantia”.
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Anexo 5 — Garantia Mediante Retencion de Pagos

Garantia a la Vista
(No aplica)

[Papel con membrete del Garante o Cédigo de identificacion SWIFT]

Beneficiario: [Nombre y Direccion del Contratante]

Fecha:

GARANTIA MEDIANTE RETENCION DE PAGOS No.: [Indicar el nimero de referencia de la Garantia]
Garante: [indicar el nombre y direccicn del lugar de expedicion, o menos que se indigue en el membrete]
Hemgs sido informados que [nombre del Contratante, en caso que se trate de
una APCA, se debe incluir el nombre de dicha APCA] (denominado en lo sucesivo "el Contratante") ha
celebrado con el Beneficiario el Contrato No. [numero de referencia del Contrato], de
fecha para la ejecucién de [nombre del Contrato y breve

descripcion de las Obras] {(denominado en lo sucesivo "el Contrato").

Ademds, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, el Beneficiario retiene
sumas de dinero hasta el limite mdximo que se establece en el Contrato ("la Suma de Retencién"), y
cuando se haya emitido el Certificado de Recepcién de Obra y se haya certificado para pago la primera
mitad del Monto Retenido, deberd hacerse el pago de [indique la otra mitad del Monto Retenido o si el
monto garantizado al momento de emitirse el Certificado de Recepcién es menos de la mitad del Monto
Retenido, la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto garantizado bajo la Garantia de
Cumplimiento] contra una Garantfa Mediante le Retencién de Pagos.

A solicitud del Oferente, nosotros, como Garante, por medio de la presente nos comprometemos
irrevocablemente a pagar al Beneficiario cualquier suma o sumas cuyo total no exceda de

[monto en cifras] ( ) [monto en palabras] ! una vez que recibamos del
Beneficiario el primer reclamo por escrito acompafiado de una declaracién escrita, en el reclamo o en
un documento independiente firmado que acompafie o identifique el reclamo, en la que se especifique
que el Oferente no ha cumplido su obligacién en virtud del Contrato, sin tener que probar ni justificar
usted su peticion ni la suma especificada en la misma.

Cualquier requerimiento presentado bajo esta garantia podra ser sometido luego de la presentacion al
Garante de un certificado del Banco del Beneficiario que certifique que la segunda mitad del Monto
Retenido que se menciona anteriormente ha sido acreditada al Oferente en la cuenta nimero [indicar
numero] en [indicar nombre y direccién del banco del Oferente].

El Garante indicard una suma que represente ef monto de Ia segunda mitad del monto retenido o, si el monto en garantia en
virtud de la garantia de cumplimiento al momento de emitirse el certificado de recepeién es menos de la mitad del monto
retenido, [a diferencia entre la mitad del monto retenido y el monto en garantia en virtud de 1a garantia de cumplimiento. ||

Dicho monto se designard en la(s) moneda(s) de la otra mitad del monto retenido segin se especifica en el Contrato, o en una| | ;
moneda de libre convertibilidad aceptabie para el Contratante. rj,'
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Esta garantia expirara a mas tardar el dia de de 20 2, y cualquier
reclamacion de pago en virtud de esta garantia debera recibirse en nuestra oficina en o antes de esa
fecha.

Esta garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl Relativas a las Garantias a la Vista, Revision de
2010, publicacién de la Cdmara de Comercio Internacional No. 758. con excepcidn de la declaracion bajo
el Articulo 15 (a) que se excluye por el presente documento.

[firma(s)]

(=]

Insertar la fecha de expiracion prevista en la Garantia de Cumplimicnto de la Oferta, que representa la fecha coincidente
veintiocho dias después de la fecha de terminacion descrita en la Sub-Cliusula 11.9. de las CG. Si hubiera una extension del
periodo para la terminacién del Contrato, el Contratante tendrd que selicitar al Garante una extension de esta garantia, Dicha
solicitud deberd ser por escrito y deberd ser anterior a la fecha de expiracion establecida en la garantia. Al preparar esta
garantia, el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto al formulario al final del pendltimo parrafo: "El Garante
conviene en una sola extension de esta garantia por un periodo no superior a [seis mesesf fun afiof, en respucsta a una solicitud
por escrito del Beneficiario a dicha extension, |2 que serd presentada al Garante antes de que expire la garantia”.
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Anexo 6
Modelo de Péliza de Todo Riesgo Construccion, Montaje; vy,
demas requeridas.

CONDICIONES ESPECIFICAS MINIMAS

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del Certificado de Cumplimiento;
cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitacidn, las Obras, Planta, Materiales y Equipos de acuerdo a las definiciones
de las Condiciones Generales (CG) del Contrato que son parte de los Documentos de Licitacion
no sean riesgos del Contratante, seran riesgos del Contratista.

1. POLIZA TODO RIESGO CONSTRUCCIOGN Y MONTAIE

Las coberturas minimas y los deducibles que contendrd el Seguro de Todo Riesgo a ser
contratado por el Contratista por un monto igual o mayor al costo total de reposicidn, incluida
la entrega en el Lugar de las Obras {clausula 18.2} = Valor total del proyecto + Remocién de
escombraos, incluiran:

a) Pérdida o daiio de las Obras, y Materiales;

b) Pérdida o dafio a la propiedad ,del Contratista y

Coberturas:
Dafios causados a la Obra, como cobertura principal incluyendo:

A: Actos del Contratista

B. Trabajos subterraneos, instalacion de tuberfas y mantenimiento simple

C.: Terremoto, temblor y erupcidn volcanica

D: Ciclén, huracén, tempestad, vientos, lluvia e inundacién, desbordamiento y alza del nivel de
aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento
de tierra o de rocas.

E: Terrorismo y Sabotaje, hasta USD 500.000,00

F: Huelga, Motin y Conmocion Civil, Actos Mal Intencionados de Terceros USD 500.000.

AMPAROS ADICIONALES:

¢ Remocidn de escombros hasta USD 1'000.000,00..
Limites A, B, Cy D: Cada una de ellas, hasta el valor total del proyecto. Coberturas con limite por 5/1
evento/vigencia. A

B
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Se aclara que dentro dei Valor Asegurado Total del Proyecto se incluye las utilidades.

e El Contratista esta obligado a declarar el incremento del valor de 1a obra, a la Compaiiia
de Seguros, pagar el costo correspondiente de la pdliza, y entregar copia del Anexo de
incremento del valor asegurado al Contratante.

» El Contratista debe entregar junto con la pdliza, un ENDOSO DE BENEFICIARIO, por el
valor total del proyecto a favor del FIDEICOMISC AFD —EPMAPS, siempre que el monto

L A B B B B B B B A B

7] supere el USD 1'000.000,00, en caso que el monto sea menor el beneficiario es el

B contratista.

i 2. POLIZA DE TRANSPORTE INTERNO Y POLIZA DE TRANSPORTE IMPORTACIONES

o Pérdida o dafios sufridos por los Bienes durante su transporte (seguro de carga) hasta el sitio

de la Obras, que incluye transporte interno y de importaciones

@

,-,; 3. POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO, POLIZA DE EQUIPO Y MAQUINARIA, Y VEHICULOS

e Pérdida o dafio de Equipos del Contratista.

o

) ¢ El contratista debe entregar junto con la péliza, un ENDOSO DE BENEFIARIO, por el valor
y total a favor del FIDEICOMISO AFD -EPMAPS.

®

¢ 4. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

@

& Responsabilidad Civil contra terceros (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos)

O en conexion con el Contrato.

o Responsabilidad Civil: (Clausula 18.3 del Contrato) Limite USD 500.000,00 por

{' ' evento/vigencia-

C Si el limite asegurado se agota durante la vigencia de la pdliza, el Contratista debera

C entregar una nueva podliza en las mismas condiciones; estd condicion se mantendra

vigente durante la construccién de la obra y hasta su recepcién final.
5. POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES
Adicionalmente, para lesiones personales o muerte:

i. De los empleados del Contratista: USD 20.000,00 por persona y por evento
ii. De los empleados de los subcontratistas y/o de terceras personas: USD 20.000,00 por
persona y por evento

CONDICION COMUN A TODAS LAS POLIZAS REQUERIDAS: T
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No Cancelacion individual

Todos los reclamos por los siniestros ocurridos serdn presentados y tramitados por el
contratista a nombre de la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable
Saneamiento.
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Llamado a Licitacion No: LPI-EPMAPS-AFD-01-2018

Proyecto: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION PALUGUILLO- PARROQUIAS
ORIENTALES

Q Fecha: 18 de mayo de 2018

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION PALUGUILLO-
PARROQUIAS ORIENTALES.

Llamado a Licitacion No: LPI-EPMAPS-AFD-01-2018

1. La Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) ha recibido
financiamientos de la Agencia Francesa de Desarrollo para financiar el costo de la
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION PALUGUILLO- PARROQUIAS ORIENTALES
y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos elegibles
estipulados en &l Contrato.

2. La Empresa Publico Metropolitana de Agua Potaoble y Saneamiento invita a los Oferentes
elegibles a presentar Ofertas selladas para la CONSTRUCCION DE LA LINEA DE
TRANSMISION PALUGUILLO- PARROQUIAS ORIENTALES. Presupuesto indicativo: VEINTE
Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS
{USD. 26°429.145,57), sin incluir el IVA; y, un plazo de ejecucion de 24 meses, que

’\-) contempla los siguientes componentes:

* Mejoramiento y optimizacion de las lineas existentes Paluguillo Quiport y Tababela -
Yaruqui — Guayllabamba.

* Linea Ramal Norte Paluguillo-Parroquias Orientales
= Instrumentacion, control y automatizacion.

3 Los Oferentes elegibles que estén interesados podrdn solicitar informacion adicional y
examinar los documentos de licitacién en ia oficina de la Empresa Publica Metropolitana de
Aguo Potable y Saneamiento, Av. Mariana de Jesus, entre las calles Alemania e italia, Tercer
Piso del Edificio Matriz A, Gerencio Juridico, Secretaria de la Comision Técnica de Obras,
Quito-Ecuador, codigo postal No 1701519, teléfonos (+593) 22994400 / (+593) 22994500 y
direccidn electrénica proyecto.orientales@aguaquito.gob.ec

4, Los Oferentes interesados podran obtener un juego completo de documentos de licitacidn,
en formato digital solicitandolo por escrito a la direccion arriba indicada.

EPMAPS

AGUA DE QUITO

Av. Mariana de Jesus entre Italia y Alemania | PBX: 2994 400 / 2994 500 / 2998 500 & www.aguaquito. gob. e



S. Las disposiciones de las Instrucciones a los Oferentes y de las Condiciones Generales del
Contrato son las disposiciones de los Documentos Estandar de Adquisicién de la Agencia
Francesa de Desarrollo para la Adquisicion de Obras.

6. Las Ofertas deberan entregarse en |a oficina antes indicada, a mas tardar a las 3:00 p.m. del
dia 13 de julioc de 2018 y deberan ir acompaiiadas de una garantia por un monto de
Quinientos veinte y ocho mil quinientos ochenta y dos ddlares de fos Estados Unidos de
Ameérica con noventa y un centavos (USD 528.582,91), equivalentes ol dos por ciento (2%)
del presupuesto referencial de la presente Licitacion.

7. Las Ofertas se abriran en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir,
el 13 de julio de 2018 a las 4:00 p.m. en las oficinas de la Empresa Publico Metropolitana de
Agua Potable y Saneamiento, Av. Mariana de Jesus, entre las colles Alemania e Italig,
Segundo Piso del Edificio Matriz A, Gerencia Técnica de Infraestructura, Quito-Ecuador .

8. Los criterios de cualificacion son los siguientes: los descritos en la Seccidn Ill. Criterios de
Evaluacidn y Cualificacion.

Quito D.M., 18 de mayo de 2018

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO -
“Para mayor informacidn ingresar a la pagina www.aguaquito.gob.ec”



